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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU 
TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

ID: 101348 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník") na akci: 

znění pozd. předpisů 

„Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízeni" 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

k podpisu smlouvy pověřen: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

te!.: 

IČO: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „stavebník") 

Kraj Vysočina 

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku 

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík 

Ing. Paveí Novotný 

564602283 

70890749 

Sberbank CZ, a.s. 

4050005000/6800 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

tel.: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: 

VIA ALTA a.s. 

Okružní 963, 674 01 Třebíč 

Ing. Jakubem Johnem 

Ing. Jakub John 

Jiří Špeta 

568 846 601 

269 06 741 

CZ26906741 

Česká spořitelna, a.s. 

2170323389 

B 6068 vedená u Krajského soudu v Brně 

(dále jen „technický dozor stavebníka") 

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu: 

2. Úvodní ustanovení 

Podpisem této smlouvy se technický dozor stavebníka (dále jen „TDS") zavazuje pro 
stavebníka na jeho účet a za úplatu zajistit technické záležitosti specifikované včl. 3. této 
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smlouvy. Současně se stavebník zavazuje při uskutečnění činnosti die článku 3. této 
smlouvy zaplatit IDS úplatu dle či. 4. této smlouvy. 

3. Předmět smlouvy, součinnost stavebníka 

3.1 Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované TDS 

Činnosti zabezpečované v průběhu stavby v rámci výkonu technického dozoru stavebníka 
pro akci „Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení": 

Zabezpečení výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se Zákonem č. 183/2008 5b., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, kterým se upravují další 
požadavky. Výkon technického dozoru stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka 
občasný v rozsahu vykonávání činnosti na staveništi (mimo kontrolní dny) minimálně 
jedenkrát týdně, a to po dobu realizace stavby až do doby ukončení přejímacího řízení. 
Kromě vlastních kontrol na staveništi bude stavební dozor vykonávat další činnosti, které 
vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány v článku II.2. Technický dozor stavebníka 
bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péči, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. TDS je povinen při řešení závažných problémů mimo obor technika prostředí 
staveb eiektro spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané problematice. 

Popis činností zajišťovaných TDS v jednotlivých etapách výstavby; 

Příprava stavby 

Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s projektovou dokumentací, 

seznámit se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a seznámit 
se smlouvou o díio, 

seznámit se s časovým předpokladem průběhu výstavby, 

ovlivňovat navrhované technologické postupy z hlediska proveditelnosti a finančních nákladů 
(pouze s písemným souhlasem zástupce stavebníka), 

spolupracovat na přípravě předání staveniště zhotoviteli v souladu s uzavřenými smluvními 
vztahy na výstavbu, 

Předání a převzetí staveniště 

Předání staveniště zdokumentovat zápisem zjednání zúčastněných stran a zápisem do 
stavebního deníku, 

zajistit předání připojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 

vymezit zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště, 

prověřit vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických 
postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami 
nebo platnými právními předpisy. 
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Průběh realizace výstavby 

Kontrolovat technologické postupy provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména 
z těchto hledisek: 

mechanická odolnost konstrukčních prvků, 

požární bezpečnost zabudovaných prvků, 

plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci, 

dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí, 

zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla, 

Přebírat provedené práce, které dalším postupem výstavby budou zakryty, zejména se 
zaměřit na kontrolu: 

základové spáry, 

drenážního systému, pokud je součásti založení stavby, 

izolace proti vodě a zemní vlhkosti, 

nosných konstrukcí, 

výztuž železobetonových konstrukcí, 

a dalších, dle konkrétní situace. 

Kontrolovat provedení stavby a porovnávat je s projektovou dokumentací. V případě 
nesouladu bezodkladně upozornit na tento nedostatek zhotovitele zápisem do stavebního 
deníku a projednat nápravné opatření za přizvání autorského dozoru zpracovatele projektové 
dokumentace, 

důsledně vyžadovat provádění předepsaných zkoušek, 

dohlížet na správné dokumentování průběhu výstavby, kontrolovat vedení stavebního deníku 
zhotovitelem, zápisy pořízené ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajistit v případě 
nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele stavby, 

kontrolovat dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla 
a plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných 
oprávněných orgánů, 

sledovat průběh výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby, který je součástí 
smlouvy o dílo na provedení stavby. 

Organizovat 1 x týdně kontrolní dny a emailem informovat všechny účastníky o konání 
kontrolních dnů, dále pořízené zápisy rozesílat emailem na předané adresy zúčastněných 
stran. 

Spolupracovat při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí 
v průběhu výstavby. 

Aktualizovat smluvní vztahy v průběhu realizace výstavby - uplatňování práv ze závazkových 
vztahů v rozsahu vykonávané činnosti. 

Hlásit archeologické nálezy. 

Spolupracovat s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezeni 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi. 

Kontrolovat řádné převzetí u uskladnění dodávek na staveništi. 

Spolupracovat s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem. 
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Spolupracovat s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu. 

Pořizovat fotodokumentaci průběhu realizace výstavby (digitální formát). 

Uplatňovat náměty, směřující k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby. 

Projednávat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo 
provozních souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní 
dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením zástupci investora. 

Zpracovával a k fakturaci přikládat popis postupu realizace stavby za daný měsíc včetně 
fotodokumentace (na CD členěné dle stavebních oddílů), kopií stavebního deníku včetně 
zápisů realizovaných za daný měsíc. 

Dokumentování průběhu výstavby 

Dohlížet na řádné vedení stavebního deníku a pravidelně svým podpisem odsouhlasoyat 
veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do 
stavebního deníku, 

kontrolovat oprávněnost zhotovitelem navržených prací nad rámec zadávací dokumentace a 
vydávat stanoviska k odsouhlasen? těchto dodávek a prací objednatelem: 

vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodů nedořešení 
některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace 

změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby, 

dohlížet na řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí a zúčastnit se jejich průběhu a 
pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi, 

kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých 
materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při konečné přejímce, 

posuzovat a kontrolovat zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného 
provedení. 

Finanční hospodaření stavby 

Seznámit se se splátkovým systémem stavby, který je upřesněn ve smlouvě o dílo 
prováděné stavby, 

kontrolovat věcnou a finanční správnost skutečně provedených, zhotovitelem předkládaných 
položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, který byl 
podkladem pro stanovení smluvní ceny, 

zúčastnit se konečného vyúčtování provedeni stavby. 

Předání a převzetí stavby 

Provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a 
nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění, 

zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit, zejména: 

• stavební deník, 

* projektovou dokumentace se zakreslenými změnami dle skutečného provedení, 
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• prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků, 

• doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích, 

• vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy, 

provede zápis z jednání o přejímce stavby a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci jednání, 

provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho 
odstranění, 

zpracuje závěrečnou zprávu z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy 1x 
v tištěné podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace. 

3.2., Spolupráce se specialisty 

V případě, že pro splnění některých výše uvedených povinností TDS je nutná účast 
profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na přejímce 
zařízení, zajistí výkon příslušného specialisty TDS jako součást jím zajišťovaného 
technického dozoru. V tomto případě platí ustanovení 7.3. této smlouvy. 

3.3, Součinnost stavebníka 

Stavebník se zavazuje poskytovat TDS potřebná pověření, projektovou dokumentaci 
(nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), doklady o projednání 
stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotoviteli díla. Po 
ukončení plnění této smlouvy je TDS povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit. 

Stavebník jmenuje v průběhu stavby odpovědného pracovníka, který bude v závěru prací 
přejímat spolu s TDS a za jeho odborné pomoci dokončenou stavbu, příp. části stavby a 
zařízení. 

4. Úplata za zařízení záležitostí a termíny 

4.1. Oplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3. byla stanovena dohodou v 
maximální výši 

Cena celkem bez DPH 76 396,00 Kč 

DPH 21% 16 043,18 Kč 

Cena celkem vč. DPH 92 439,16 Kč 

Slovy: Devadesátdvatisícčtyřistatřicetdevět korun českých a 16 haléřů. 

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se 
zabezpečením činnosti dle čl. 3. této smlouvy. 

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti 
s prováděním stavby. 

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb 
DPH. 
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4.2. Úplata dle odstavce 41 bude fakturována takto: 

Úplata bude fakturována měsíčně dle skutečně odpracované práce v souladu s cenami 
uvedenými v cenové nabídce. 

4.3. Splatnost faktur 

Splatnost faktur je 14 dnu od jejich doručeni do sídla stavebníka. Faktura bude vystavena do 
15 dnů po ukončení sjednaného fakturačního období. 

Kromě povinných náležitostí je TDS povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce 
„Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení". 

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH")," 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel (kraj) 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem íakto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši 
DPH fakturované zhotovitelem. 

6= Termín plnění, místo plnění 

Předpokládaná doba realizace stavby: 

Práce budou zahájeny: Duben 2017 

Předmět díla bude dokončen 

nejpozději: 

30. 11. 2017 

5.1. Zahájení činnosti: 

Sjednaná činnost bude zahájena dnem podpisu této smlouvy. 

9.2. Ukončeni činnosti; 

Po dokončení stavby, kontrole závěrečného vyúčtování a podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedostatků. 

5.3. Místo plněni předmětu smlouvy: Gymnázium Velké Meziříčí, Sokolovská 235/27, 
59401 Velké Meziříčí 

6= Majetkové sankce, odpovědnost za vady 

6.1. V případě prodlení stavebníka se zaplacením faktur uhradí technickému dozoru 
stavebníka úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 
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6.2. Za každý prokázaný případ neplnění předmětu smlouvy nebo povinností IDS je 
stavebník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč. 

6.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 15 dnů od doručení dokladu 
povinné smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok na 
náhradu škody. 

6.4. Pokud bylo plněno vadně, je TDS vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán společně a 
nerozdílně spolu se zhotovitelem stavby, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo 
selhání dozoru. 

7. Práva a povinností smluvních stran 

7.1. IDS je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů 
stavebníka. Od pokynů stavebníka se TDS může odchýlit, jen když je to v zájmu stavebníka 
a nemůže-ii si vyžádat jeho včasný souhlas. 

7.2. Stavebník je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při 
jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu smlouvy, 

7.3. Stavebník ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory 
s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu 
či opomenutí TDS v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této 
smlouvy. 

7.4. Způsobí-ii některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 
z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody 
straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory 
ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným 
způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana 
obrátit na soud. 

7.5. TDS je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných 
případech (onemocnění, apod.) teprve po schválení této osoby stavebníkem. Tato povinnost 
se nevztahuje na případ řešení závažných problémů mimo obor uvedený v bodě 3.1. této 
smlouvy. Použije-li TDS ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost 
obstarával sám. 

7.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 
strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Stavebník může tuto smlouvu vypovědět 
částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy se o výpovědi TDS 
dozvěděl; TDS může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena stavebníkovi, nevyplyne-li 
z výpovědi doba pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat 
činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout 
stavebníkovi škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření 
je třeba učinit. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných 
dodatků. 

8.2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
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8.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s© 
zadávacím řízením sáni nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednáni, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné 
výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel 
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž. 

8.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním 
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
dodavateli. 

8.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím 
obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy. 

8.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a 
dva objednatel. 

Příloha: cenová kalkulace výkonu technického dozoru 

V Jihlavě dne V Jihlavě dne 20. 3. 2017 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

W ;';-0 

Kroj vysocí nu 
T\?k ov<; 

Ing. Jakub John 

předseda představenstva 

Ing. Josef Pavlík 

náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku 
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Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka 

„Gymnázium Velké Meziříčí - Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení" 

Kalkulace nabídkové ceny 

Přípravné práce přeci zahájením stavby 

položka MJ cena za MJ celkem MJ cena celkem 

mzdy -t- režie hod. 500,- Kč 6 3 000,» Kč 

doprava km Pv Kč 5? 416, Kč 

Celkem za práce před zahájením stavby 3 416, Kč 

Práce spojené s prováděním stavby 

položka MJ cena za MJ celkem MJ cena celkem 

mzdy * režie hod. 500,- Kč 112 58 000,- Kč 

doprava km 8,- Kč 1 458 11 648,- Kc 

Celkem za práce spojené s prováděním stavby 67 648,- Kč 

Práce po dokončení stavby 

položka MJ cena za MJ celkem MJ cena celkem 
/ .. 

mzdy -i režie hod. 500,- Kč 10 4 500,™ Kc 

doprava km 8t- Kč 104 832,- Kč 

Celkem za práce po dokončení stavby 5 332,-Kč 

Celkem za dílo 76 396,- Kč 

Stanovena cena je nejvýše přípustná a platná po celou dobu plněni veřejné zakázky. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 

• • • 

V Třebíči dne 7 3 2017 / 

Ing. Jan Eíloudlček 

člen představenstva 

VIA ALI A a.s 

/ i 
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