

S M L O U V A O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Název:	Městys Opatov
Sídlo :	Opatov 149,675 28 Opatov
IČ :	00290068
Telefon :	+420 568 884 134
Kontaktní osoby :	Ing. Lenka Štočková,
funkce :	starostka městyse
e-mail :	opatov@opatov.cz
telefon :	+420 725011866

dále jen **objednatel**

a	
Firma	
Obchodní název	MR Design CZ s.r.o.
Se sídlem	Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30 708 00 Ostrava-Poruba
Telefon:	603 418 681
IČO:	25388606
DIČ:	CZ25388606
Jednatel:	Ing. Miroslav Tyl
Bankovní spojení:	ČSOB – divize Poštovní spořitelna
číslo účtu:	165428953/0300

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto smlouvu

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za řádně a včas provedené dílo (článek IV.).
2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:
Vypracování projektové dokumentace pro akci:

Rekonstrukce objektu základní školy ZŠ a MŠ Opatov, 1.etapa

(dále jen „dílo“)

v rozsahu dle podmínek ustanovení Vyhlášky 499/2006 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace staveb ve znění Vyhlášky 405/2017 Sb..

2.1. Předmět plnění:

2.1. 1. Předprojektové práce

- zaměření a rešerše stávajícího stavu objektu
- stavebně-technický průzkum – vodorovné nosné konstrukce, svislé konstrukce, konstrukce krovu
- Návrh dispozičního řešení – studie (ST), odsouhlasení se zadavatelem podle jednotlivých etap:
 - I. rekonstrukce střechy a přestavba tělocvičny na družinu

2.1.2. Projekční práce

- a) Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu stavební řízení (DSP) v rozsahu Vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. v rozsahu přílohy č. 12, vč. Průkazu energetické náročnosti budovy podle zák. 406/2000 Sb.
- c) Inženýrská činnost (IČ) – projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, správci sítí, spolupráce při projednávání záměru s účastníky řízení, zajištění vydání stavebního povolení
- d) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. v rozsahu přílohy č. 13
- e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb., kontrolní rozpočet

2.1.3. Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v tomto rozsahu:

- aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy zadavatele,
- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele,
- zpracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele,
- na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky dle § 74 odst. 3 ZVZ s předpokladem maximálně 5 jednání pro každé zadávací řízení, objednatel vyzve zhotovitele k účasti na jednání nejméně 3 dny předem, - kontrola oceněných soupisů prací, dodávek a služeb doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení,

2.1.4. Autorský dozor v průběhu výstavby

Autorský dozor v průběhu výstavby, spolupráce při kolaudaci stavby.

2.2. Podklad pro umístění stavby :

Předmětná stavba **Rekonstrukce objektu základní školy ZŠ a MŠ Opatov –**

1.etapa je a bude řešena na ploše parcely 47 k.ú Opatov na Moravě 711471 ve vlastnictví Městys Opatov, č.p. 149, 67528 Opatov zapsané na LV 10001 vedeného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč.

2.3. Výkonové fáze projektu:

1. výkonová fáze – Studie
 2. výkonová fáze – Dokumentace pro změnu stavby před dokončením a inženýrská činnost IČ
 3. výkonová fáze – Dokumentace pro provedení stavby DPS
 4. výkonová fáze – Autorský dozor
- 2.3.1. Zpracování využití podkrovních prostor a komunikací včetně výtahu do schválené a ověřené dokumentace ze stavebního řízení.
- 2.3.2. Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu pro stavební povolení podle Přílohy č. 12 Vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- 2.3.3. Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude propracována až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby,
- 2.3.4. Zpracování položkového rozpočtu včetně výkazu výměr.
- 2.3.5. Vykonávání autorského dozoru zodpovědného projektanta během výstavby až do doby dokončení stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro stavbu a provedení všech úkonů směřujících k užívání stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- Výkon autorského dozoru zahrnuje:
- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráci s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě
 - po celou dobu realizace stavby kontrolu prováděných prací a výrobků v souladu se schválenou projektovou dokumentací
 - kontrolu dodržení podmínek stavby určených vydaným stavebním povolením včetně stanovisek dotčených orgánů výstavby
 - dopracování detailů nebo změn do projektové dokumentace
 - spolupůsobení při činnostech vůči stavebnímu úřadu zajišťujících oznámení užívání stavby nebo činnostech zajišťujících vydání jiného rozhodnutí o povolení užívání dokončené stavby (kolaudační souhlas)
 - dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení)
 - účast při předání a převzetí stavby za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru

2.4. Nedílnou součástí provedení předmětu díla bude rovněž:

- Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu pro stavební povolení každá v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát PDF).
- Projektová dokumentace pro provedení stavby v 6 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě (formát PDF).
- Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát .xls) (naceněný a čistý).

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Součástí předmětu smlouvy jsou dále i práce, činnosti a výkony zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Článek III.

Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří zadání dle výběrového řízení:

Celková rekonstrukce objektu bude zahrnovat:

- dispoziční změny v objektu podkroví a jeho využití na parcele 47 k.ú. Opatov na Moravě obsahující vytvoření dvou nových odborných učeben, vytvoření bezbariérového přístupu do jednotlivých pater školy a MŠ, nové technické prostory kotelny, vytvoření prostoru družiny ZŠ a sociálního zázemí
- dispoziční změny v mateřské škole objektu na parcele 47 k.ú. Opatov na Moravě obsahující vytvoření nového umístění prostoru dvoutřídní mateřské školy,
- oprava, výměna poškozených prvků popř. částí vodorovných a svislých nosných konstrukcí, oprava střechy
- výměna oken a instalace střešních oken případně vikýřů odpovídající tepelně technickým předpisům, výměna vstupních dveří
- výměna vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, nové vnitřní omítky, podhledy, povrchy podlah, obklady atd.
- výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků, výměna střešních oken
- ústřední vytápění, změna zdroje vytápění na tepelné čerpadlo
- zdravotně technické instalace
- elektroinstalace, ochrana před bleskem
- vzduchotechnika, klimatizace
- měření a regulace
- slaboproudé rozvody, strukturovaná kabeláž

Zhotovitel potvrzuje, že se se všemi podklady seznámil, v podkladech zhotovitel neshledal vady či nedostatky a dále zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními, personálními, technickými a odbornými předpoklady, kapacitami a znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení díla dle této smlouvy řádně a včas.

Článek IV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele včetně výkonu inženýrské činnosti mj. spojené s obstaráním stanovisek ohledně existence vedení inženýrských sítí v lokalitě, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců vedení inženýrských sítí.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah díla.
4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na technické normy a vyhlášky.
5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat

včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:

- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

Článek V.

Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

Článek VI.

Doba plnění

1. Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

- a) zahájení předprojektových prací: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- b) předání výstupů z předprojektových prací a studie: nejpozději do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
- c) předání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu pro stavební řízení: nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy,
- d) podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu o vydání stavební povolení a její předložení objednateli: nejpozději do 3 týdnů od předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení,
- e) obstarání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci + ověřená dokumentace od stavebního úřadu: ve lhůtách správních orgánů, (nejpozději do 60 dnů od podání žádosti na příslušný stavební úřad)
- f) předání projektové dokumentace pro provádění stavby: nejpozději do 2 týdnů od vydání změny stavby před dokončením v rozsahu stavebního povolení (bez nabytí právní moci),
- g) předání oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro provádění stavby): nejpozději do 3 týdnů od vydání změny stavby před dokončením v rozsahu stavebního povolení (bez nabytí právní moci),
- h) předání neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro provádění stavby): nejpozději do 3 týdnů od vydání změny stavby před dokončením v rozsahu stavebního povolení (bez nabytí právní moci),
- i) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení (do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky),
- j) provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VIII.

Článek VII.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST	CENA BEZ DPH (21%) KČ
1. výkonová fáze – Studie	50 000
2. výkonová fáze – Dokumentace pro změnu stavby povolení DSP a inženýrská činnost IČ	245 000
3. výkonová fáze – Dokumentace pro provedení stavby DPS	115 000
4. výkonová fáze – Autorský dozor	85 000
Celková cena projektové dokumentace	495 000

Součástí ceny za dílo nejsou správní poplatky za vydání příslušných rozhodnutí.

4. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VIII.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich úhradu následovně:
 - a) Dílo bude odevzdáno podle výkonových fází a bude fakturováno po jejich splnění :
Odevzdání 1. výkonové fáze – Studie
Odevzdání 2. výkonové fáze – Dokumentace pro změnu stavby před dokončením v rozsahu stavebního povolení DSP a inženýrská činnost IČ
Odevzdání 3. výkonové fáze – Dokumentace pro provedení stavby DPS
Odevzdání 4. výkonové fáze – Autorský dozor
 - b) Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
 - c) Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
 - d) Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu)
2. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) , podepsaný zástupcem objednatele. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí

30 dní od data jeho vystavení. Zhotovitel je povinen doručit dílčí daňový doklad (fakturu) do sídla objednatele ve lhůtě do 3 pracovních dnů od data jeho vystavení. Nedoručí-li zhotovitel dílčí daňový doklad (fakturu) objednateli ve stanovené lhůtě, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VIII. **Změny díla**

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.

Článek IX. **Předání a převzetí díla**

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla (jeho části) nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).
4. Dílo je objednatel oprávněn převzít i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

Článek X. **Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednateli a jeho úplném zaplacení zhotoviteli dle jednotlivých výkonových fází objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s vadami a nedodělkami díla a to i po uplynutí záruky sjednané v čl. XII této smlouvy.
3. Zhotoviteli zůstává nezpochybnitelné autorské právo k předmětu díla

Článek XI. **Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat dle volby objednatele buď neprodleně bezplatné odstranění vady nebo slevu z ceny díla. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit (nebo dle volby objednatele poskytnout slevu z ceny díla) bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou

formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně **24 měsíců**, která počíná běžet předáním a převzetím díla (části díla). I po uplynutí sjednané záruky však zhotovitel nadále odpovídá objednateli, jakož i třetím osobám za škodu v souvislosti s vadami či nedodělkami díla, zejména pak části díla – projektové dokumentace a autorského dozoru.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude způsobilé k použití pro svůj účel a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, popř. obvyklé.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady díla, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli bezplatně odstraněny, neuplatní-li objednatel jiný nárok z vad díla.
4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli.
2. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla dle článku V. Doba plnění bodu 2.2. pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumně požadované úsilí pro dodržení termínu předání díla.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně smluvní povinnosti, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení s předáním díla (jeho částí) podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
5. Touto smlouvou sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a to i v rozsahu smluvní pokutu přesahujícím.

Článek XIV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

V Opatově dne

V Ostravě dne 5.11.2021

Ing. Lenka Štočková, starostka

Městys Opatov
Objednatel

Ing. Miroslav Tyl

MR Design CZ s.r.o.
Zhotovitel