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Smlouva o dílo 
číslo objednatele 4/21/0167 
číslo zhotovitele 19/2021 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a nasi. zák. č. B9/2012 Sb., Zákon občanský 
zákoník, V platném znění (dále jen „Občanský Zákoník“) 

1. Účastníci Smlouvy 

1.1 Ohjeúnaıęız sTATuTÁRNí MĚSTO LIBEREC 
PSČ, sídlo: 460 O1, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I 

zastoupený: lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou Správu 
města a informační technologie 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
bank. Spojení: 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř. majetku 

(dále jen ,,objednate|“) 

1.2 Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ, s.r.o 
PSČ, sídlo: 14800 Praha 4, Dobronická 1256, Kunratice 
zastoupený: Ing. BFUHO Weľfleľì MSC., PhD 
lČO: 25680595 
Dıcz CZ25880595 _ 
bank. spojeni: 
ve věcech smluvních oprávněn kjednáni: Pavel Koudelka 
ve věcech technických oprávněn kjednáni: lng. Jiří Sedlák 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze Oddíl C, vložka 60652 

(dále jen ,,zhotovítel") 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen ,,smIuvní 
strany“) 

2. Předmět smlouvy 
Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje kprovedení dílaaobjednatel se zavazuje kpřevzetí 
dílaazaplaceni ceny zajeho provedení, ato za podmínek smluvených níže. Dále tato 
smlouva upravuje vzájemně právní vztahy mezi objednatelem azhotovitelem, ato zejménajejich 
práva a povinností při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 

3. Předmět plnění- vymezení a účel díla 
3.1 Předmětem plnění smlouvy je provedeni stavebních prací a úprav souvisejících S projektem 

„Zvýšení bezpečnosti dopravy lll - Na Pláni, Lipová, Blažkova“. Vrámøi 
Stavby dojde úpravě stávajících přechodů pro chodce přes tři frekventované komunikace 
vcentru města. Výstavba zahrnuje světelné signalizační zařízení společně skabelovým 
vedením, obnovení varovných a signálních pásů u přechodů pro chodce a vodorovného 
dopravního značení. Svislé dopravní značení bude přemístěno na nově sloupky SSZ. Součástí 
úpravy je umístění zvýšených chodeckých stožárů, nových návëstidel LED, zvukových
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návěstidel a chodeckých tlačítek. Pro zajištění detekce vozidel a cyklistů bude použit systém 
videodetekce s osazením kamer na stožárech. 
Vzhledem k minimálnímu omezení dopravy bude v místech, která to prostorově umožní, 
proveden protlak. 
Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace stavebních prací a předání díla  
způsobilého jeho účelu. 

 

3.2  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

 projektové dokumentace DUR z 12/2018, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky „Zvýšení bezpečnosti dopravy III – Na Pláni, Lipová, Blažkova“, vypracovaná 
projektovou kanceláří SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 166/137, 140 00 Praha 4 a 
na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, dále dle přílohy č. 1 této smlouvy a v souladu s: 

 technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a  

 pokyny objednatele. 

ÚDAJE O STAVBĚ: 
Název stavby:  „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – Na Pláni, Lipová, Blažkova“ 
Místo stavby: Liberec, ul. Na Pláni, Lipová a Blažkova 
Investor stavby: objednatel  
(dále jako „stavba“)  

3.3  Předmětem plnění (díla) je také: 
 3.3.1 zpracování: 

 dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou 
předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení, 

 realizační dokumentace stavby (RDS) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a její předání 
objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x elektronická 
podoba ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), přičemž RDS musí být 
zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro stavební 
povolení stavby a zadávací dokumentací stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x 
tisk + 1x digitální forma),  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi 
a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání 
objednateli v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální 
technická mapa), přičemž součástmi dokumentace geodetického zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla; 

o geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného 
geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné 
majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se 
zejména jedná o: 

 geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu, 

 potřebná výkopová povolení, 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 
zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních 
poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, 
mezideponie atp.), 

 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, 
přemísťování a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného 
užívání komunikace, či její části), a to do doby předání celkově dokončeného 
díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro 
zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce 
zodpovídá v průběhu prací zhotovitel, 



 3 

 zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře 
o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost 
(možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po 
dobu provádění stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu, 

 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné 
zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně 
jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění 
nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, 
včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů, 

 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, 
úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 
komunikaci vyplývající atd.), 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných 
u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby, 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání zadavateli po dokončení 
stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude 
dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím, 

 přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí, 

 výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby 
s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického 
dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů 
investora  

 před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním 
střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné legislativy, kterou se stanoví 
obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
(vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.), 

 jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 
vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému 
a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby 
odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném 
a předloženém objednatelem. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě maximálně 6 kalendářních týdnů ode dne převzetí 
staveniště (dále jen „lhůta“). 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo 
do pěti (5) pracovních dnů od výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4.3 RDS  bude předána objednateli vždy nejméně pět (5) pracovních dnů před započetím prací dle 
harmonogramu prací, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 
Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla objednateli.  

4.5 Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací s týdenní podrobností, 
který tvoří nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat 
harmonogram, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový harmonogram je zpracován s 
týdenní podrobností. V návaznosti na časový harmonogram je zpracován finanční 
harmonogram s měsíčním členěním. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno 
tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. 
Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě 
odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených 
listin) součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramu musí být zpracována v souladu 
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s výše uvedenými limitními termíny výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů 
a jednotlivých stavebních profesí.  

4.6 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 
v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.6.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.6.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
mimořádná epidemiologická aj. opatření vyhlášená Vládou ČR jakož i další 
nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení 
veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej 
dokončit; 

4.6.4 v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala 
v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu 
stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 
nezbytné pro dokončení díla. 

4.7   Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně 
nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním 
období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by 
jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které 
by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně zápisem do 
stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou 
zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení 
díla dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1. 
Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat zápisem 
do stavebního deníku a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní pokračovat v plnění 
smlouvy. 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele. Účastníky 
dohodnutá cena díla činí: 

Cena díla bez DPH: 4.798.973,55  

DPH 21%:  1.007.784,45  

Cena díla včetně DPH: 5.806.758,00  

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení 
stavby z důvodu na straně objednatele. 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 
daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen “zákon o DPH“) při fakturaci zdanitelného 
plnění. 

5.3   Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 
náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeném v čl. 16 odst. 16.1 této 
smlouvy. 
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5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 
postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo 
k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby 
(DPS) nebo realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených 
s objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po 
předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou 
celkovou cenu. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, 
vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 
daňového dokladu. 

5.8  Cenu díla může zhotovitel fakturovat po: 
   

 protokolárním předání celého díla bez vad a nedodělků na díle a oboustranném 
podpisu předávacího protokolu. 

5.9  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 
uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 
právnímu nástupci dle této smlouvy.  

5.10  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.  

5.12  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu 
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – ul. Na Pláni, Lipová, Blažkova“, dále musí 
obsahovat číslo projektu (CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016051), číslo smlouvy o dílo, 
popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 
nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují 
se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. 
Objednatel je oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, 
přičemž tato doba se nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti 
opravených nebo doplněných daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného 
a prokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) 
objednateli. 

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje 
provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem 
uplatněna v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato 
změna předmětem dodatku k této smlouvě. 

 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Martin Nečas, E:martin.necas@swarco.com, 
M:+420 721 987 614   

Přípravář zhotovitele: Radek Jeřábek. E: radek.jerabek@swarco.com, 

M:+420 602 364 982    

Zástupce zhotovitele: Pavel Koudelka E:pavel.koudelka@swarco.com, 

M:+420 607 051 004  

mailto:radek.jerabek@swarco.com
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Zástupce objednatele: Mgr. Lukáš Hýbner (za dopravní stavby) 

e-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 461 
Ing. Ivo Jindra (za VO a SSZ) 

      e-mail: jindra.ivo@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 883 
 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými 
dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); 
s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; s podmínkami 
pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; se 
stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními 
předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele. 

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený 
v obecně závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již 
závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel 
bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu a/nebo pravidlu. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 
nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro 
použití v ČR a splňující dle platných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o 
shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, 
manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými 
a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků 
při provádění díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo 
technickým dozorem. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 
díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 
pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 
technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není 
možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí 
a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své 
náklady a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 
normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně 
splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň bude splňovat technické požadavky 
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Objednatel je 
oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno Objednateli. 

6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele 
písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn 
použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále 
jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu 
bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu města Liberce územní rozhodnutí a stavební 
povolení stavby. Náklady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení 
stavby jsou součástí ceny díla.  

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 
a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

 Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

mailto:jindra.ivo@magistrat.liberec.cz


 7 

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených 
v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 
pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán 
ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je 
povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo 
pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve 
výzvě objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 
a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 
je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 
Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 
s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí 
na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 
a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu 
k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 
umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy 
o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky 
a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 
materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 
prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 
krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm.  

7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 
a povaze stavby.  

7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 
zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, 
demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. 
O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 
a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 
a o obsahu, jak vyplývá z § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) a vyhlášky o 
dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé 
vést montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 
mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož i osoby 
s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při 
provádění stavby.  

7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 
stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 
propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 
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8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení 
veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.  

8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 
svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 
na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením prací předloží podklady pro zpracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP 

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit 
mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím 
spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole 
zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo 
zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 
později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným 
odkrytím objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat 
technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 
zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
život. prostředí. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. 

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci 
odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací 
zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci 
odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené 
a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné 
výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné 
překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně 
seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 
dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou 
péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. Prohlašuje také, že do 
ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně či výslovně 
specifikovány v projektové dokumentaci, ale jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své 
odborné způsobilosti předpokládat, resp. které následně při provádění díla vykoná či vynaloží. 

8.10 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle potřeby – minimálně 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů bude 
součástí stavebního deníku.  
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8.11 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti a stavebně montážní pojištění, a to 
nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH. 

 Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedená pojištění platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 
účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2738900858 u pojišťovny UNIQA, a.s. .s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 5 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně DPH) uvedené 
v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli 
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše 
uvedená rizika. 

8.12 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při 
provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 
jinak.  

8.13 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, 
veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 
souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji 
součinnost. 

8.16 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České    
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek  
vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 
 

 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 
geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 
a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen 
neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní 
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 
nález nebyl poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce 
a rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. 
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9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 
zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku 
tohoto zpoždění. 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 
a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem 
a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že 
poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je 
pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat 
o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá 
reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost 
ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 
doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 
a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 
překážky nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že 
zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude 
stanoveno písemným dodatkem k této smlouvě. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 
a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku 
škod na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 
Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 
prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do 
díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat 
nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího 
za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 
dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla  nejméně 3 pracovní dny 
předem. Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku. 

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 
výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 
sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou 
k odstranění těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době 
odstranit vytčené vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro 
dokončení předání již řádně dokončeného díla bez vad. 

11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 
projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení 
zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 
dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále 
jen „doklady“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:  
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 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 
k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní 
i vnější kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož 
i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a 
technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 
dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

 dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této 
smlouvy 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 
stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění 
a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě 
nebo ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 
a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 
svůj účel.  

11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím 
protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit 
bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 
na objednatele. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před 
vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. 
Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich 
provedení zvlášť hrazeny. 

11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 
oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 
předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  

11.12 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 
vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 
dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu 
takového stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen 
o nevhodnosti takového pokynu.  

11.13 Lhůty: 
a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) pracovních dnů od písemné 

výzvy objednatele – viz. Čl. 4.2 
b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 

převzetí staveniště – viz. Čl. 4.2 
c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti a prvky, která 
se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke smluvenému, 
pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční doba na celé dílo 
činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem odstranění všech 
vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla.  
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 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 
lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 
ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 
touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 
postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 
a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 
na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 
Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 
díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční 
době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo 
výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 
nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 
náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 
stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 
podmínek a v termínech níže uvedených : 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví 
k prohlídce vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení 
oznámení sdělí objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, 
způsob odstranění nebo důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná 
oprávněnost nároku (i z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, 
kterého jmenuje objednatel. Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, 
je zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli 
veškeré výdaje s tím spojené, zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 
pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13 
12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady 
objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo 

12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční 



 13 

doby nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný 
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 
a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 
návody k použití. 

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 
jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 
jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 
smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 
provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 
jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce lhůty 
uvedené čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z celkové smluvní ceny za každý započatý den prodlení. 

13.3.2  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn 
a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou 
objednatelem, technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění 
díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každý případ 
porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí 
objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či 
povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo 
nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení 
kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo 
na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% z celkové ceny za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každou 
vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, 
v takovém případě činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení.   

13.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 
na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den. 

13.3.6 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.6 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každý den 
prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy 
byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.7 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové smluvní 
ceny 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 
z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 
platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  
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13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 
závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této 
smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou 
mu vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 
objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 
dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů 
a smluvních pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. 
Uvedené ujednání nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti jedné ze smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 
příslušného insolvenčního řízení. 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu 
této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě 
zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

14.2  Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána některá část kvalifikace, je 
v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností 
a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném 
rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

  

14.2 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 
pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti 
prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.3 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě důvodných pochybností objednatele o odbornosti či 
kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 20 dnů dle harmonogramu 
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prací, 
15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 

a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,  
15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahájení exekuce 
na závod zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní 
sjednaný harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení 
této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 
15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 
finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 
rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 
Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení 
lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 
V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 
plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 
oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 
kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 
V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 
nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 
města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou 
dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé 
smlouvy. 

16. Další ujednání 

16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 
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obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zhotovitel je 
povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do 
stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 
jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému 
jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
minimálně do 31. 12. 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu dle platného občanského zákoníku.  

17. Všeobecná ustanovení, doložky 

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků.  

17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 
smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 
tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními 

občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost 
ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy. 

17.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před 
příslušnými soudy České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení 
zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 
zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 
ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 
ustanovení. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech 
a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním 
díla ujednat.  

 



àż 

17.9. Smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva mùže být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (wvvw.liberec.cz), svýjimkou osobních údajù fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

17.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

17.12 Smluvní strany berou na vědomi, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodni, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za souhlas S 
jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuta před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plníla před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takoveho plnëni bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
17.10 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. ze dne 

Přílohy: 
Příloha Č. 1 - Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

Na důkaz souhlasu sobsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany 
jednat: 

V Liberci dne V Praze dne 
Na . 
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náměstek ` átora ro technickou správu města 

,4 a informační technologie jednatel společností 

iì 
SWARco TRAFFIC cz S_.r.ø. 
Dobrøniøká 1256, KU“ffil'0'5 

148 OO Pvzhn 4 

I 

ıcz 25880595©
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REKAPITU LACE STAVBY 
Kód; 2020-024 
Stavba: Zvýšení bez 

KSO: 828 89 
Mísıoz Liberec 
CZ-CPV: 45310000-3 

Zadavatel: 
Stałuiámi měsíc Liberec 

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. 
Projektant: 

Swarco Traffic CZ S4r.D. 
Zpracovatel: 

Poznámka: 

pečnosłi dopravy III. - přechod Blažkova a Lipová - Na Bídě přejezd tramvají 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IC: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

21129 
16/07/2021 
42.22.22 

25680595 
CZ25680595 

Cena bez DPH 4,798,9T3.55 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH Základní 

sn iżená 
21 .00% 4.79B,973.55 1.007,7B4.45 
15.00“/v 0.00 0.00 

Cena S DPH v cZK 5,8o8,158.o0\ 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Zpracovatel 

Daıum a podpis: Razítko 

Obiednavalel 

Datum a podpis: Razíiko 

Uchazeč 

ć / “ a 

Datum a podpis: 

.'|Q. r»»> c 3 r~..› _... 

Razítko 

.ei -„®W-v„

J.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-024

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - 

SSZ LB.20 přechod Blažkova

Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - 

SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd tramvají

SSZ LB.20 přechod Blažkova

Ostatní náklady - SSZ LB.20 přechod Blažkova

Soupis prací pro obnovu zpevněných ploch  a 

dopravního značení - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě 

přejezd 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SSZ LB.20 

přechod Blažkova

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SSZ LB.22 

Lipová – Na Bídě přejezd tramvají

Soupis prací pro obnovu zpevněných ploch  a 

dopravního značení - SSZ LB.20 přechod Blažkova

Technologie SSZ - SSZ LB.20 přechod Blažkova

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd tramvají

SO 401.1.2 Montážní práce - SSZ LB.20 přechod Blažkova

SO 401.1.4
Stavebně montážní práce - SSZ LB.20 přechod 

Blažkova

SO 401.2 SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd tramvají

SO 401.2.1
Technologie SSZ - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě 

přejezd tramvají

434,731.53 526,025.15

Kód

SO 101.2

SO 401.1

1.2

SO 101.1

1.1

SO 401.1.1

202002410

1.1-1

202002410

1.2-2

202002410

1.2-1

202002410

1.1-2

Popis

Ostatní náklady - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě 

přejezd tramvají

SO 401.2.2
Montážní práce - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 401.2.3
Demontáže - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 401.2.4
Stavebně montážní práce - SSZ LB.22 Lipová – Na 

Bídě přejezd tramvají

4,798,973.55

488,097.30

364,404.30

139,663.13

762,931.37

627,760.43

Cena bez DPH [CZK]

207,340.00

328,980.00

241,561.80

122,842.50

Swarco Traffic CZ s.r.o.

16.07.2021

 

923,146.96

440,929.20

168,992.39

590,597.73

759,590.12

148,639.43

250,881.40

398,065.80

Cena s DPH [CZK]

292,289.78

385,850.85318,885.00

53,119.0043,900.00

444,953.29367,729.99

5,806,758.00

89,219.3573,735.00

307,902.46254,464.84

3,034,144.512,507,557.45

2,150,221.381,777,042.46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 89 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45100000-8 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207,340.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 207,340.00 21.00% 43,541.40

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 250,881.40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

1.1 - Ostatní náklady - SSZ LB.20 přechod Blažkova

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207,340.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 207,340.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 84,540.00

1 K 010001001R Vytyčení stávajících inženýrských sítí … 1.000 9,300.00 9,300.00 R-položka

2 K 010001002R
Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení 

sloupů a kabeláže včetně dokumentace
… 1.000 11,340.00 11,340.00 R-položka

3 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 

dokumentace
… 1.000 4,500.00 4,500.00 R-položka

4 K 013203002R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení
… 1.000 32,400.00 32,400.00 R-položka

5 K 013203004R
Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - projekt 

dopravního značení
… 1.000 14,500.00 14,500.00 R-položka

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1.000 12,500.00 12,500.00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 15,000.00

7 K 030001000 Zařízení staveniště … 1.000 15,000.00 15,000.00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 38,000.00

8 K 044002000 Revize … 1.000 5,500.00 5,500.00 CS ÚRS 2020 01

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1.000 14,500.00 14,500.00 CS ÚRS 2020 01

10 K 045002001R Realizační inženýring … 1.000 18,000.00 18,000.00 R-položka

D VRN6 Územní vlivy 16,500.00

11 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1.000 10,500.00 10,500.00 CS ÚRS 2020 01

12 K 065002001R Horizontální přesun materiálu … 1.000 6,000.00 6,000.00 R-položka

D VRN7 Provozní vlivy 4,800.00

13 K 070001000 Provozní vlivy … 1.000 4,800.00 4,800.00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 48,500.00

14 K 091003001R Přechodné dopravní značení … 1.000 35,000.00 35,000.00 R-položka

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zkušební provoz – vyhodnocení (bez úpravy 

softwaru)

15 K 092103001 Náklady na zkušební provoz … 1.000 13,500.00 13,500.00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zkušební provoz – vyhodnocení (bez úpravy 

softwaru)

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

1.1 - Ostatní náklady - SSZ LB.20 přechod Blažkova
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 89 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45100000-8 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328,980.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 328,980.00 21.00% 69,085.80

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 398,065.80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

1.2 - Ostatní náklady - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd tramvají

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328,980.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 328,980.00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 125,500.00

1 K 010001001R Vytyčení stávajících inženýrských sítí … 1.000 16,000.00 16,000.00 R-položka

2 K 010001002R
Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení 

sloupů a kabeláže včetně dokumentace
… 1.000 18,500.00 18,500.00 R-položka

3 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 

dokumentace
… 1.000 4,500.00 4,500.00 R-položka

4 K 013203002R
Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního 

řešení
… 1.000 51,500.00 51,500.00 R-položka

5 K 013203003R
Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - projekt k 

dopravnímu značení
… 1.000 16,500.00 16,500.00 R-položka

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1.000 18,500.00 18,500.00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 103,400.00

7 K 044002000 Revize elektro … 1.000 34,500.00 34,500.00 CS ÚRS 2020 01

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1.000 27,800.00 27,800.00 CS ÚRS 2020 01

9 K 045001999R Osvědčení o technické způsobilosti treference tram … 1.000 19,500.00 19,500.00 R-položka

10 K 045002001R Realizační inženýring … 1.000 21,600.00 21,600.00 R-položka

D VRN6 Územní vlivy 35,000.00

11 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1.000 22,600.00 22,600.00 CS ÚRS 2020 01

12 K 065002001R Horizontální přesun materiálu … 1.000 12,400.00 12,400.00 R-položka

D VRN7 Provozní vlivy 5,780.00

13 K 070001000 Provozní vlivy … 1.000 5,780.00 5,780.00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 59,300.00

14 K 091003001R Přechodné dopravní značení 1.000 43,500.00 43,500.00 R-položka

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zkušební provoz – vyhodnocení (bez úpravy 

softwaru)

15 K 092103001 Náklady na zkušební provoz … 1.000 15,800.00 15,800.00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zkušební provoz – vyhodnocení (bez úpravy 

softwaru)

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

1.2 - Ostatní náklady - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd tramvají
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 27 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 241,561.80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 241,561.80 21.00% 50,727.98

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 292,289.78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 101.1 - Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - SSZ LB.20 přechod 

Blažkova

2020024101.1-1 - Soupis prací pro obnovu zpevněných ploch  a 

dopravního značení - SSZ LB.20 přechod Blažkova

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 241,561.80

D 1 Zemní práce 55,775.30

1 K 113138

odstranění AB krytu vozovky vjezdu do parkovacího 

domu v tl.110 mm z důvodu pokládky vedení a osazení 

zařízení pro SSZ přechodu pro chodce v hranicích 

úprav SO 101   položka včetně odvozu na skládku - 

vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné 

položce 0

M3 2.100 8,125.00 17,062.50 2019_OTSKP

2 K 113188

odstranění krytu chodníků z betonové dlažby v tl.60 mm 

z důvodu pokládky vedení a osazení zařízení pro SSZ 

přechodu pro chodce v hranicích úprav SO 101 - 

předpoklad 20% z celkové plochy úpravy dlažeb v 

rámci uvedené stavby SO 101 - upřesní TDI dle 

M3 2.400 2,813.00 6,751.20 2019_OTSKP

3 K 113328

lokální odstranění podkladních vrstev konstrukcí 

chodníků v tl.150-200 mm dle situace a lokální 

odstranění podkladní vrstvy konstrukcí vozovky 

komunikace MK na vjezdu do parkovacího domu v 

tl.300 mm z důvodu pokládky vedení a osazení zařízení 

pro SSZ přec

M3 11.800 813.00 9,593.40 2019_OTSKP

4 K 11351

odstranění bet. záhonových obrubníků v hranicích 

úprav SO 101  položka včetně odvozu na skládku - 

vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné 

položce 014101.1

M 12.000 188.00 2,256.00 2019_OTSKP

5 K 11352

odstranění bet. silničních obrubníků v hranicích úprav 

SO 101  položka včetně odvozu na skládku - 

vzdálenost do 20 km- skládkovné v samostatné 

M 20.000 238.00 4,760.00 2019_OTSKP

6 K 12110

sejmutí ornice v tl. 100 mm v hranicích úprav SO 101 

na nezpevněných zatravněných plochách  položka 

obsahuje sejmutí ornice,naložení a odvozu materálu na 

skládku -vzdálenost do 20 km  skládkovné v položce 

č.014101.3

M3 2.100 2,313.00 4,857.30 2019_OTSKP

7 K 18110

úprava pláně v místě obnovy kompletní konstrukce 

vozovky vjezdu a konstrukce chodníku v hranicích 

úprav bude provedena úprava pláně na požadovanou 

únosnost

M2 54.000 69.00 3,726.00 2019_OTSKP

8 K 18130

úprava pláně v místě provedení nezpevněných ploch v 

hranicích úprav  bude provedena úprava pláně na 

požadované parametry

M2 23.000 50.00 1,150.00 2019_OTSKP

9 K 18230

úprava ploch s nezpevněným povrchem - vrstvou 

ornice v tl. 100 mm  pol. vč.nákupu, dovozu a 

rozprostření(možné využití sejmuté ornice v místě 

stavby při vhodném složení -dle příkazu TDI)

M3 2.300 1,563.00 3,594.90 2019_OTSKP

10 K 18241

úprava nezpevněných ploch v hranicích úprav SO 101  

pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky travního 

semene,provedení zálivky, pokosení a vyhrabání 

pokosu

M2 23.000 88.00 2,024.00 2019_OTSKP

D 5 Komunikace 128,570.80

11 K 56330.1

komunikace vjezdu - konstrukce A -podkladní vrstva ze 

štěrkodrti ŠDA -min tl. 150 mm fr. 0-63 mm -kvalitativní 

třída A(dle sklonu zemní pláně 3% - tl.150-170 mm)  

pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M3 1.300 2,250.00 2,925.00 2019_OTSKP

12 K 56330.2

komunikace vjezdu - konstrukce A -podkladní vrstva ze 

štěrkodrti ŠDA -min tl. 150 mm fr. 0-32 mm -kvalitativní 

třída A  pol. vč. nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M3 1.200 2,250.00 2,700.00 2019_OTSKP

13 K 56330.3

chodník - konstrukce B -podkladní vrstva ze štěrkodrti 

ŠDB -min tl. 150 mm fr. 0-32 mm -kvalitativní třída B 

(dle sklonu zemní pláně 3% tl.150-170 mm)  chodník - 

konstrukce B1 - lokální doplnění podkladní vrstvy ze 

štěrkodrti ŠDB -min tl. 50 mm fr. 0-32 m

M3 8.300 2,250.00 18,675.00 2019_OTSKP

14 K 572213

spojovací postřik z asfaltové emulze PSE 0,25 kg/m2 - 

vjezd - komunikace - konstrukce A,A1  položka včetně 

nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M2 19.000 188.00 3,572.00 2019_OTSKP

15 K 574A03

vjezd - komunikace - konstrukce A,A1 - kryt asfaltový 

beton ACO 11 - tl. 40 mm  položka včetně 

nákupu,dovozu a pokládky materiálu

M3 0.800 11,563.00 9,250.40 2019_OTSKP

16 K 574E06.1

vjezd - komunikace - konstrukce A,A1 - podkladní 

vrstva krytu asfaltový beton ACP 16+ - tl. 70 mm  pol. 

vč.nákupu, dovozu a pokládky materiálu

M3 1.300 11,188.00 14,544.40 2019_OTSKP

17 K 582611

chodník - konstrukce B - kryt betonová dlažba DL I - 

100/200/60 mm -tl.60 mm - typ cihla (barva šedá) - do 

lože kameniva drceného fr.4-8 mm- tl. 40 mm  doplnění 

nové dlažby v místě obnovy stávajících chodníků po 

provedení výkopových prací a pokládce novéh

M2 37.200 338.00 12,573.60 2019_OTSKP

2020024101.1-1 - Soupis prací pro obnovu zpevněných ploch  a 

dopravního značení - SSZ LB.20 přechod Blažkova

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 101.1 - Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - SSZ LB.20 přechod 

Blažkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 58261A

chodník - konstrukce B- betonová dlažba DL I - 

100/200/60 mm - tl. 60 mm -reliéfní dlažba-prvky 

OSSPO(barva červená)- -do lože z drceného kameniva 

fr.4-8 mm - tl. 40 mm  doplnění nové dlažby v místě 

obnovy stávajících chodníků po provedení výkopových 

prac

M2 3.000 334.00 1,002.00 2019_OTSKP

19 K 587206.1

předláždění stávajícího krytu chodníků v hranicích 

úprav SO 101- konstrukce B,B1 - z betonové dlažby se 

zámkem - tvar cihla - barva šedá, povrch hladký  

uložení do lože z kameniva drceného fr.4-8mm - tl. 40 

mm  z uvedeného množství dlažby bude po očištění

M2 148.800 338.00 50,294.40 2019_OTSKP

20 K 587206.2

předláždění stávajícího krytu chodníků v hranicích 

úprav SO 101- konstrukce B,B1 - z betonové dlažby se 

zámkem - tvar cihla - barva červéná, povrch reliéfní s 

výstupky  uložení do lože z kameniva drceného fr.4-

8mm - tl. 40 mm  z uvedeného množství dlažby 

M2 12.000 344.00 4,128.00 2019_OTSKP

21 K 58920

asfaltová zálivka modifikovaná za horka (dle TP 115) - 

ve styku krytu vozovky a silniční obrubou chodníku , 

osazenou podél vozovky, mezi novým a starým AB- 

krytem  položka včetně nákupu,dovozu a pokládky 

materiálu

M 61.000 146.00 8,906.00 2019_OTSKP

D 9 Ostatní konstrukce a práce 57,215.70

22 K 914122

zpětné osazení stávajícího trvalého SDZ IP 6 do nové 

pozice (na nové sloupky SSZ) po provedení stavebních 

prací - specifikace - grafická příloha PD SO 101 - 

Situace dopravní značení  položka včetně dovozu ze 

skladu správce a montáže SDZ

KUS 2.000 938.00 1,876.00 2019_OTSKP

23 K 914123

demontáž stávajícího trvalého SDZ IP 6 - specifikace - 

grafická příloha PD SO 101 - Situace dopravní značení-

nové (uvedené SDZ bude následně zpětně osazeno v 

loklatě stavby po dokončení stavebních prací)  položka 

včetně odvozu a uložení do skladu správce 

KUS 2.000 938.00 1,876.00 2019_OTSKP

24 K 915211.1

provedení nového VDZ V5 a V7a v bílé barvě - plast  

položka včetně nákupu,dovozu materiálu a prací 

souvisejících s pokládkou VDZ

M2 16.200 600.00 9,720.00 2019_OTSKP

25 K 915211.2

provedení nového VDZ V12b v barvě žlutá - plast  

položka včetně nákupu,dovozu materiálu a prací 

souvisejících s pokládkou VDZ

KS 4.600 1,563.00 7,189.80 2019_OTSKP

26 K 915212

odstranění stávajícího VDZ V7a v bílé barvě - plast  

položka včetně dovozu zařízení pro uvedené práce , 

odvozu odstraněného materiálu a prací souvisejících s 

odstraněním VDZ

M2 14.000 688.00 9,632.00 2019_OTSKP

27 K 915221

provedení hmatného vodicího pásu v místě obnovy 

stávajícího přechodu pro chodce  položka včetně 

nákupu,dovozu materiálu a prací souvisejících s 

pokládkou VDZ

M2 2.000 2,363.00 4,726.00 2019_OTSKP

28 K 917211

betonový obrubník 50/200/1000 mm do bet. lože 

C20/25-XF3 tl. 100 mm- včetně 5% rezerva na prořez 

obrub  pol. vč. nákupu,dovozu a osazení obrub

M 12.600 214.00 2,696.40 2019_OTSKP

29 K 917224

silniční betonový obrubník 150/250/1000 mm do bet. 

lože C20/25-XF3 tl. 150 mm-včetně 5% rezerva na 

prořez obrub  pol. vč. nákupu,dovozu a osazení obrub

M 21.000 342.00 7,182.00 2019_OTSKP

30 K 919123

v místě styku nové kce stezky pro chodce ÚK se 

stávajícím betonovým krytem navazující stezky - v tl. do 

150 mm  položka včetně dovozu zařízení pro uvedenou 

stavební činnost

M 32.500 379.00 12,317.50 2019_OTSKP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 27 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122,842.50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 122,842.50 21.00% 25,796.93

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 148,639.43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 101.1 - Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - SSZ LB.20 přechod 

Blažkova

2020024101.1-2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SSZ LB.20 přechod 

Blažkova

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122,842.50

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 122,842.50

1 K 014101.1

Katalogu odpadů ( (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - 

Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady  kód 

druhu odpadu 17 01 01 – beton - z položek č. 

113188,11351,11352

M3 3.300 225.00 742.50 2019_OTSKP

2 K 014101.2

Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - 

Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady  kód 

druhu odpadu 17 09 04 – směsný stavební a demoliční 

odpad -z položky č. 113328

M3 11.800 225.00 2,655.00 2019_OTSKP

3 K 014101.3

Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - 

Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady  kód 

druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení - z položky 

č.12110

M3 2.100 225.00 472.50 2019_OTSKP

4 K 014101.4

Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.) - 

Skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady  kód 

druhu odpadu 17 03 02 – asfaltové směsi - z položky 

č.113138

M3 2.100 225.00 472.50 2019_OTSKP

5 K 02620

položka obsahuje zkoušení konstrukcí - zkoušky na 

zemní pláni konstrukce chodníků a po provedení 

podkladních vrstev těchto zpevněných konstrukcí - 

minimálně 2 místa v uvedeném úseku ulice Blažková v 

místě obnovy konstrukce chodníků v hranicích úprav

KPL 1.000 7,500.00 7,500.00 2019_OTSKP

6 K 02720

dopravně inženýrská opatření -osazení provizorního DZ 

- v průběhu stavby dle ZOV a vyjádření příslušného DI 

PČR- viz dokumentace a dokladová část,zahrnuje 

pronájem,osazení,přesuny a odvoz provizorního DZ

KPL 1.000 17,000.00 17,000.00 2019_OTSKP

7 K 02911.1 geometrické zaměření skutečného provedení stavby KPL 1.000 5,000.00 5,000.00 2019_OTSKP

8 K 02911.2

geodetická činnost v průběhu provádění stavebních 

prací(geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby 

a zjištění skutečného průběhu IS,součástí je 

vybudování potřebné vytyčovací sítě

KPL 1.000 10,000.00 10,000.00 2019_OTSKP

9 K 02940

vypracování realizačních detailů stavebního objektu dle 

požadavků vybraného zhotovitele stavby a 

dokumentace skutečného provedení stavby ( DSPS ) 

včetně digitální podoby ve formátech dwg a pdf

KPL 1.000 21,000.00 21,000.00 2019_OTSKP

10 K 02960 Autorský dozor projektanta … 1.000 8,000.00 8,000.00 2019_OTSKP

11 K 02991.1

dle požadavku dotačního titulu - informační tabule na 

kamenném sloupku , osazení do betonového základu 

C20/25-XF3 v tl.150 mm  položka včetně nákupu, 

dodání a montáže materiálu, příslušných zemních prací 

a souvisejících prací s montáží

KUS 1.000 30,000.00 30,000.00 2019_OTSKP

12 K 02991.2

položka obsahuje výrobu a osazení informativní tabule 

stavby obsahující údaje 

investora,projektanta,dodavatele,termín provádění,výši 

nákladů a zodpovědné osoby,po dokončení stavby 

bude tabule odstraněna

KUS 1.000 5,000.00 5,000.00 2019_OTSKP

13 K 03100
-zařízení staveniště pro vybraného zhotovitele stavby, 

vyčleněny pozemky ve vlastnictví investora
KPL 1.000 15,000.00 15,000.00 2019_OTSKP

2020024101.1-2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SSZ LB.20 přechod 

Blažkova

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 101.1 - Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - SSZ LB.20 přechod 

Blažkova
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 27 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 488,097.30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 488,097.30 21.00% 102,500.43

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 590,597.73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 101.2 - Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - SSZ LB.22 Lipová – 

Na Bídě přejezd tramvají

2020024101.2-1 - Soupis prací pro obnovu zpevněných ploch  a 

dopravního značení - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd 

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 488,097.30

D 1 Zemní práce 97,815.05

1 K 113188
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM
M3 39.900 813.00 32,438.70 2019_OTSKP

VV A30 "chodníky: "562*0.06 33.720

VV B30 "prvky OSSPO: "75*0.06 4.500

VV C30 "komunikace: "21*0.08 1.680

VV D30 "Celkem: "A30+B30+C30 39.900

2 K 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
M3 16.200 1,563.00 25,320.60 2019_OTSKP

VV A35 "chodníky:  "61*0.15 9.150

VV B35 "prvky OSSPO: "37*0.15 5.550

VV C35 "komunikace: "5*0.30 1.500

VV D35 "Celkem: "A35+B35+C35 16.200

3 K 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 25.000 188.00 4,700.00 2019_OTSKP

4 K 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH
M 30.000 238.00 7,140.00 2019_OTSKP

5 K 113728
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 

ODVOZ DO 20KM
M3 0.750 15,625.00 11,718.75 2019_OTSKP

VV A36 30*0.5*0.05 0.750

6 K 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 2.500 813.00 2,032.50 2019_OTSKP

VV A28 25*0.1 2.500

7 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 103.000 69.00 7,107.00 2019_OTSKP

VV A33 61+37+5 103.000

8 K 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 25.000 50.00 1,250.00 2019_OTSKP

VV A31 25 25.000

9 K 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 2.500 1,563.00 3,907.50 2019_OTSKP

VV A29 25*0.1 2.500

10 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 25.000 88.00 2,200.00 2019_OTSKP

VV A34 25 25.000

D 5 Komunikace 312,511.40
11 K 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 37.900 1,625.00 61,587.50 2019_OTSKP

VV A17 "konstrukce A17: "(61+37)*0.15 14.700

VV B17 "konstrukce A1:" (562-61-37)*0.05 23.200

VV C17 "Celkem: "A17+B17 37.900

12 K 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2.050 1,625.00 3,331.25 2019_OTSKP

VV A18 "konstrukce B: "5*0.25 1.250

VV B18 "konstrukce B1:" (21-5)*0.05 0.800

VV C18 "Celkem: "A18+B18 2.050

13 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15.000 188.00 2,820.00 2019_OTSKP

VV A25 30*0.5 15.000

14 K 574A03
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11
M3 0.750 11,563.00 8,672.25 2019_OTSKP

VV A24 30*0.5*0.05 0.750

15 K 582605
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 

80MM BEZ LOŽE
M2 4.200 350.00 1,470.00 2019_OTSKP

VV A26 21*0.2 4.200

16 K 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 

60MM DO LOŽE Z KAM
M2 112.400 338.00 37,991.20 2019_OTSKP

VV A15 562*0.2 112.400

17 K 58261A.1
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 

RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
M2 24.400 344.00 8,393.60 2019_OTSKP

VV A14 "nové prvky OSPPO: "14 14.000

VV B14 "doplnění stávajících:" (75-23)*0.2 10.400

VV C14 "Celkem: "A14+B14 24.400

18 K 58261A.2
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV 

RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
M2 4.600 344.00 1,582.40 2019_OTSKP

VV A21 23*0.2 4.600

19 K 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 10.000 631.00 6,310.00 2019_OTSKP

20 K 587206.1
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 

SE ZÁMKEM
M2 449.600 338.00 151,964.80 2019_OTSKP

VV A19 562*0.8 449.600

21 K 587206.2
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 

SE ZÁMKEM
M2 60.000 338.00 20,280.00 2019_OTSKP

VV A20 (75-23)*0.8+23*0.8 60.000

22 K 587206.3
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 

SE ZÁMKEM
M2 16.800 338.00 5,678.40 2019_OTSKP

VV A22 21*0.8 16.800

23 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 30.000 81.00 2,430.00 2019_OTSKP

2020024101.2-1 - Soupis prací pro obnovu zpevněných ploch  a 

dopravního značení - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd 

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 101.2 - Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - SSZ LB.22 Lipová – 

Na Bídě přejezd tramvají
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce 77,770.85

24 K 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 4.000 4,563.00 18,252.00 2019_OTSKP

VV A9 2+2 4.000

25 K 914123
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
KUS 1.000 938.00 938.00 2019_OTSKP

26 K 914221
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2.000 5,625.00 11,250.00 2019_OTSKP

27 K 914223
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
KUS 1.000 938.00 938.00 2019_OTSKP

28 K 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 

OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 2.000 1,500.00 3,000.00 2019_OTSKP

VV A8 1+1 2.000

29 K 914923
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY DEMONTÁŽ
KUS 1.000 938.00 938.00 2019_OTSKP

30 K 915211.1
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
M2 10.063 600.00 6,037.80 2019_OTSKP

VV A4 "V1a: "0.5*0.125 0.063

VV B4 "V5:" 2*5 10.000

VV C4 "Celkem: "A4+B4 10.063

31 K 915212
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 

HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ
M2 2.000 688.00 1,376.00 2019_OTSKP

VV A5 2 2.000

32 K 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 

NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
M2 2.988 600.00 1,792.80 2019_OTSKP

VV A6 (8.3*6*0.03)*2 2.988

33 K 91551
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM 

PŘIPRAVENÉ SYMBOLY
KPL 4.000 1,563.00 6,252.00 2019_OTSKP

VV A7 1+1+1+1 4.000

34 K 917211
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

ŠÍŘ 50MM
M 26.250 363.00 9,528.75 2019_OTSKP

VV A1 25*1.05 26.250

35 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
M 31.500 425.00 13,387.50 2019_OTSKP

VV A2 30*1.05 31.500

36 K 919112
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 

100MM
M 30.000 136.00 4,080.00 2019_OTSKP

VV A3 30 30.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 27 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139,663.13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139,663.13 21.00% 29,329.26

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 168,992.39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 101.2 - Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - SSZ LB.22 Lipová – 

Na Bídě přejezd tramvají

2020024101.2-2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SSZ LB.22 Lipová – 

Na Bídě přejezd tramvají

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139,663.13

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 139,663.13
1 K 014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 41.275 225.00 9,286.88 2019_OTSKP

VV A5 "chodníky: "562*0.06 33.720

VV B5 "prvky OSSPO: "75*0.06 4.500

VV C5 "komunikace: "21*0.08 1.680

VV D5 "obrubníky: "(25*0.05*0.20)+(30*0.15*0.25) 1.375

VV E5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5 41.275

2 K 014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16.200 225.00 3,645.00 2019_OTSKP

VV A11 "chodníky:  "61*0.15 9.150

VV B11 "prvky OSSPO: "37*0.15 5.550

VV C11 "komunikace: "5*0.30 1.500

VV D11 "Celkem: "A11+B11+C11 16.200

3 K 014101.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2.500 225.00 562.50 2019_OTSKP

VV A2 25*0.1 2.500

4 K 014101.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0.750 225.00 168.75 2019_OTSKP

VV A9 30*0.5*0.05 0.750

5 K 02620
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 

ZKUŠEBNOU
KPL 2.000 7,500.00 15,000.00 2019_OTSKP

6 K 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 

OCHRANU DOPRAVY
KPL 1.000 17,000.00 17,000.00 2019_OTSKP

VV A10 1 1.000

7 K 02911.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1.000 5,000.00 5,000.00 2019_OTSKP

VV A8 1 1.000

8 K 02911.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1.000 10,000.00 10,000.00 2019_OTSKP

VV A7 1 1.000

9 K 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE
KPL 1.000 21,000.00 21,000.00 2019_OTSKP

VV A4 1 1.000

10 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1.000 8,000.00 8,000.00 2019_OTSKP

VV A1 1 1.000

11 K 02991.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1.000 5,000.00 5,000.00 2019_OTSKP

VV A12 1 1.000

12 K 03100
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, 

DEMONTÁŽ
KPL 1.000 15,000.00 15,000.00 2019_OTSKP

VV A6 1 1.000

13 K 02991.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1.000 30,000.00 30,000.00 2019_OTSKP

VV A13 1 1.000

2020024101.2-2 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SSZ LB.22 Lipová – 

Na Bídě přejezd tramvají

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 101.2 - Obnova zpevněných ploch a dopravního značení - SSZ LB.22 Lipová – 

Na Bídě přejezd tramvají
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 434,731.53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 434,731.53 21.00% 91,293.62

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 526,025.15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 401.1 - SSZ LB.20 přechod Blažkova

SO 401.1.1 - Technologie SSZ - SSZ LB.20 přechod Blažkova

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 434,731.53

D M Práce a dodávky M 434,731.53

D 21-M Elektromontáže 157,231.53

1 M 34143302 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x0,75mm2 m 20.000 28.60 572.00 CS ÚRS 2020 01

VV 4*5,0 20.000

VV Součet 20.000

2 M 34143318 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 7x0,75mm2 m 20.000 41.44 828.80 CS ÚRS 2020 01

VV 4*5,0 20.000

VV Součet 20.000

3 M 316740611R stožárová výzbroj - dvířka kus 3.000 995.50 2,986.50 R-položka

4 M 316740613R základ chodeckého stožáru a RŘ kus 3.000 1,322.20 3,966.60 R-položka

5 M 316740614R štítek na označení kabelů kus 20.000 5.50 110.00 R-položka

6 M 316740615R těsnící pěna kus 2.000 172.00 344.00 R-položka

7 M 316740717R chodecký stožár 3,4 m kus 1.000 9,829.00 9,829.00 R-položka

8 M 316740718R chodecký stožár 3,8 m kus 2.000 10,337.00 20,674.00 R-položka

9 M 316740691R svorkovnice stožárová (24 pozic) kus 3.000 1,650.00 4,950.00 R-položka

10 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem kg 1.000 128.50 128.50 R-položka

11 M 246215599R
barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce bal.0,75 

litru
kg 1.000 208.00 208.00 R-položka

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2 v jedné vrstvě

12 M 404452600 páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 5.000 55.00 275.00 R-položka

13 M 404452568R svorka SR 02 kus 3.000 30.80 92.40 R-položka

14 M 404452569R svorka SR 03 kus 6.000 30.80 184.80 R-položka

15 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 167.310 52.28 8,746.97 CS ÚRS 2020 01

VV (142,4+0,3+1,2+6,7+1,5)*1,1 167.310

16 M 345713510 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE 09050 m 515.000 18.00 9,270.00 R-položka

VV 4*113,0+4*5,0+19,0+2*8,0+2*4,0 515.000

VV Součet 515.000

17 M 341111692R Výstražná folie šířka 22 cm červená m 152.100 5.00 760.50 R-položka

18 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5mm2 m 17.000 30.38 516.46 CS ÚRS 2020 01

VV 9+8 17.000

VV Součet 17.000

19 M 34111169 kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x2,5 mm2 m 310.000 270.00 83,700.00 CS ÚRS 2020 01

VV 127+147+36 310.000

20 M 34143159R TCEKFY 2p m 284.000 32.00 9,088.00 R-položka

VV 132+152 284.000

VV Součet 284.000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 277,500.00

21 M 404452711R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál kus 4.000 9,490.00 37,960.00 R-položka

22 M 404452795.1R
Doplnění mikroprocesorového řadiče včetně nového 

SW
kus 1.000 76,000.00 76,000.00

23 M 404452799R Videosouprava - 2 kamery kus 1.000 82,000.00 82,000.00 R-položka

24 M 404452701R LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V kus 4.000 6,980.00 27,920.00 R-položka

25 M 404452784R Chodecké tlačítko kus 2.000 3,990.00 7,980.00 R-položka

26 M 404452785R
Chodecké tlačítko - s rozpínáním, vč. rozpínacího 

kontaktu
kus 2.000 4,300.00 8,600.00 R-položka

27 M 404452788R Akustické návěští pro nevidomé SZN - 1 kus 4.000 1,080.00 4,320.00 R-položka

28 M 404452787R
Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel 

(BPN - 1)
kus 2.000 16,360.00 32,720.00 R-položka

SO 401.1.1 - Technologie SSZ - SSZ LB.20 přechod Blažkova

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 401.1 - SSZ LB.20 přechod Blažkova
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73,735.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73,735.00 21.00% 15,484.35

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 89,219.35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 401.1 - SSZ LB.20 přechod Blažkova

SO 401.1.2 - Montážní práce - SSZ LB.20 přechod Blažkova

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73,735.00

D M Práce a dodávky M 68,135.00

D 21-M Elektromontáže 600.00

1 K 210802109
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, 

CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 3x1,5 mm2 volně
m 20.000 15.00 300.00 R-položka

VV 4*5,0 20.000

VV Součet 20.000

2 K 210802119
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, 

CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x1,50 mm2 volně
m 20.000 15.00 300.00 R-položka

VV 4*5,0 20.000

VV Součet 20.000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 67,535.00

3 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 20.000 55.00 1,100.00 CS ÚRS 2020 01

4 K 220111869R Nátěr zemnícího pásku/drátu kus 5.000 24.00 120.00 R-položka

5 K 220300529R Ukončení šňůr lisovací trubičkou kus 48.000 8.00 384.00 R-položka

6 K 220300621
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

5x1/1,5
kus 10.000 150.00 1,500.00 CS ÚRS 2020 01

7 K 220300625
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

24x1/1,5
kus 10.000 290.00 2,900.00 CS ÚRS 2020 01

8 K 220300694R Ukončení kabelu TCEKFY 2P x 1 kus 4.000 172.00 688.00 R-položka

9 K 220552561R Drátová forma kabelů do 10 vodičů kus 4.000 210.00 840.00 R-položka

10 K 220552563R Drátová forma kabelů do 30 vodičů kus 6.000 385.00 2,310.00 R-položka

11 K 220860067R
Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových 

návěstidel (BPN - 1)
kus 1.000 595.00 595.00 R-položka

12 K 220860069R Montáž akustické signalizace SZN-1 kus 4.000 269.00 1,076.00 R-položka

13 K 220960007R Montáž třmenu videodetekce kus 2.000 420.00 840.00 R-položka

14 K 220960049R Montáž sestaveného návěstidla na stožár kus 8.000 595.00 4,760.00 R-položka

15 K 220960129R Montáž dopravního videodetektoru kus 2.000 2,750.00 5,500.00 R-položka

16 K 220960121R Montáž optoodělovačů videosignálu kus 2.000 550.00 1,100.00 R-položka

17 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 4.000 460.00 1,840.00 CS ÚRS 2020 01

18 K 220960122R Montáž a nastavení videokamer kus 2.000 1,850.00 3,700.00 R-položka

19 K 220960138R Montáž stožárové výzbroje kus 3.000 722.00 2,166.00 R-položka

20 K 220960139R Montáž stožárové svorkovnice kus 3.000 989.00 2,967.00 R-položka

21 K 220960190R
Regulace a aktivace první signální skupiny bez 

použitím montážní plošiny
kus 1.000 6,500.00 6,500.00 CS ÚRS 2020 01

22 K 220960191R Konfigurace virtuálních detekčních smyček kus 4.000 660.00 2,640.00 R-položka

23 K 220960192R Doladění pozic smyček, monitoring kus 4.000 480.00 1,920.00 R-položka

24 K 220960197
Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 

použití montážní plošiny
kus 2.000 1,680.00 3,360.00 CS ÚRS 2020 01

25 K 220960308R Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 5.000 800.00 4,000.00 R-položka

26 K 220960309R Komplexní vyzkoušení SSZ kus 1.000 5,250.00 5,250.00 R-položka

27 K 220960404
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24-žilového včetně 

změření izolačního stavu
kus 3.000 2,300.00 6,900.00 CS ÚRS 2020 01

28 K 22096049R Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči kus 1.000 809.00 809.00 R-položka

29 K 220960449R
Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 

blikající žlutou se zajištěním v řadiči
kus 1.000 1,770.00 1,770.00 R-položka

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5,600.00
30 K HZS3239R Montážní práce oceněné HZS hod 7.000 800.00 5,600.00 R-položka

SO 401.1.2 - Montážní práce - SSZ LB.20 přechod Blažkova

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 401.1 - SSZ LB.20 přechod Blažkova
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254,464.84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 254,464.84 21.00% 53,437.62

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 307,902.46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 401.1 - SSZ LB.20 přechod Blažkova

SO 401.1.4 - Stavebně montážní práce - SSZ LB.20 přechod Blažkova

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 254,464.84

D HSV Práce a dodávky HSV 89,910.00

D 1 Zemní práce 89,910.00

1 K 141721117R
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru 

do 50 mm v hornině tř 1 až 4
m 27.000 3,330.00 89,910.00 R-položka

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: položka zahrnuje dodávku protlačovaného 

potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a 

cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

D PSV Práce a dodávky PSV 7,374.84

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 7,374.84

2 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 

městské zástavbě
m 166.100 44.40 7,374.84 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 147,680.00

D 21-M Elektromontáže 36,108.00

3 K 210810027R
protažení kabelů chráničkami pod vozovkou - řízený 

protlak
m 27.000 102.00 2,754.00 R-položka

4 K 210810010R CYKY do 24x1,5, 3x16, 5x10 - volně uložen m 327.000 102.00 33,354.00 R-položka

VV 127+147+36+9+8 327.000

VV Součet 327.000

D 22-M   Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 27,993.41

5 K 220060429R
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

50 mm
m 532.000 29.00 15,428.00 R-položka

VV 4*113,0+4*5,0+3*12,0+2*8,0+2*4,0 532.000

VV Součet 532.000

6 K 220731519R Montáž uzemění stožárů kus 3.000 110.00 330.00 R-položka

7 K 220960092R
Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + 

montáž chodeckého stořáru na základ
kus 3.000 3,200.00 9,600.00 R-položka

8 K 220060432R Položení výstražné folie šířky 22 cm m 152.100 12.10 1,840.41 R-položka

VV 142,4+0,3+1,2+6,7+1,5 152.100

VV Součet 152.100

9 K 220960095R Zajištění kabelů při křížení kus 6.000 102.00 612.00 R-položka

10 K 220960096R Zajištění kabelů při souběhu kus 6.000 30.50 183.00 R-položka

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 83,578.59

11 K 460010025R
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního ve 

vozovce a podél vozovky
km 0.100 2,500.00 250.00 R-položka

12 K 460050809R
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

a řadiče ručně v hornině tř 3-4
m3 5.250 1,250.00 6,562.50 R-položka

VV 3*1,75 5.250

VV Součet 5.250

13 K 460120019R Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4 m3 3.450 350.00 1,207.50 R-položka

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vč. hutnění

VV 5,25-(3*0,6) 3.450

VV Součet 3.450

14 K 460150149R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4
m 142.000 251.00 35,642.00 R-položka

VV 113,0+5,0+12,0+8,0+4,0 142.000

VV Součet 142.000

15 K 460421107R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm
m 142.000 94.30 13,390.60 R-položka

VV 113,0+5,0+12,0+8,0+4,0 142.000

VV Součet 142.000

16 K 460560149R
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3-4  vč. hutnění
m 142.000 57.10 8,108.20 R-položka

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vč. hutnění

VV 113,0+5,0+12,0+8,0+4,0 142.000

VV Součet 142.000

17 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 26.650 99.40 2,649.01 CS ÚRS 2020 01

18 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 239.850 22.10 5,300.69 CS ÚRS 2020 01

VV 26,65*9 "Přepočtené koeficientem množství 239.850

VV Součet 239.850

19 K 460600096R Uložení sypaniny na skládky m3 26.650 18.50 493.03 R-položka

20 K 460600097R
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 50.635 188.00 9,519.38 R-položka

SO 401.1.4 - Stavebně montážní práce - SSZ LB.20 přechod Blažkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 26,65*1,9 50.635

VV Součet 50.635

21 K 460600098R Příplatek na nakypření m3 8.900 18.00 160.20 R-položka

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 20% výkopu

22 K 460600099R Příplatek za lepivost m3 8.900 33.20 295.48 R-položka

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 20% výkopu

D VRN4 Inženýrská činnost 9,500.00
23 K 043002099R Hutnící zkoušky kus 1.000 9,500.00 9,500.00 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,777,042.46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1,777,042.46 21.00% 373,178.92

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,150,221.38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,777,042.46

D M Práce a dodávky M 1,777,042.46

D 21-M Elektromontáže 452,038.46

1 M 34143302 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x0,75mm2 m 95.000 28.60 2,717.00 CS ÚRS 2020 01

2 M 34143318 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 7x0,75mm2 m 110.000 41.44 4,558.40 CS ÚRS 2020 01

3 M 341211059R kabel TCEKFY 2 p x 1 m 258.000 32.00 8,256.00 R-položka

4 M 316740611R stožárová výzbroj - dvířka kus 14.000 995.50 13,937.00 R-položka

5 M 316740613R základ chodeckého stožáru a RŘ kus 8.000 1,322.20 10,577.60 R-položka

6 M 316740614R štítek na označení kabelů kus 68.000 5.50 374.00 R-položka

7 M 316740615R těsnící pěna kus 2.000 172.00 344.00 R-položka

8 M 316740503R výložníkový stožár 2 m - lehký kus 1.000 22,526.00 22,526.00 R-položka

9 M 316740505R výložníkový stožár 3 m - lehký kus 1.000 23,098.00 23,098.00 R-položka

10 M 316740603R výložníkový stožár 4,5 m- středně těžký kus 1.000 28,279.00 28,279.00 R-položka

11 M 316740604R
výložníkový stožár 4.5 m- středně těžký atypický s 

ramenem pro VO
kus 1.000 30,850.00 30,850.00 R-položka

12 M 316740717R chodecký stožár 3,4 m kus 7.000 9,829.00 68,803.00 R-položka

13 M 316740718R chodecký stožár 3,8 m kus 1.000 10,337.00 10,337.00 R-položka

14 M 316740691R svorkovnice stožárová (24 pozic) kus 8.000 1,650.00 13,200.00 R-položka

15 M 316740692R svorkovnice stožárová (30 pozic) kus 4.000 2,250.00 9,000.00 R-položka

16 M 316740693R
Malá rozvodná skříňka se svorkovnicí pro umístění na 

trakční stožár
kus 2.000 550.00 1,100.00 R-položka

17 M 246420300 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem kg 1.000 128.50 128.50 R-položka

18 M 246215599R
barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce bal.0,75 

litru
kg 1.000 208.00 208.00 R-položka

19 M 404452600 páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m) m 15.000 55.00 825.00 R-položka

20 M 404452568R svorka SR 02 kus 14.000 30.80 431.20 R-položka

21 M 404452569R svorka SR 03 kus 12.000 30.80 369.60 R-položka

22 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 257.400 48.80 12,561.12 CS ÚRS 2020 01

23 M 345713510 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE 09050 m 462.000 18.00 8,316.00 R-položka

24 M 345713550
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 

HDPE+LDPE KF 09110
m 121.000 55.00 6,655.00 R-položka

25 M 341111692R Výstražná folie šířka 22 cm červená m 234.000 5.00 1,170.00 R-položka

26 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 101.000 84.64 8,548.64 CS ÚRS 2020 01

27 M 34111134 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x2,5 mm2 m 52.000 135.00 7,020.00 CS ÚRS 2020 01

28 M 34111169 kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x2,5 mm2 m 157.000 270.00 42,390.00 CS ÚRS 2020 01

29 M 341111650 kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1,5 mm2 m 376.000 169.30 63,656.80 CS ÚRS 2020 01

30 M 341111692R.1 kabel Unitronic Li2YCYv(TP) 2x2x0,5 m 1,216.000 42.60 51,801.60 R-položka

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1,325,004.00

31 M 404452791R Kontrastní rám na tramvajové návěstidlo kus 4.000 1,790.00 7,160.00 R-položka

32 M 404452795R Mikroprocesorový řadič včetně SW kus 1.000 393,000.00 393,000.00 R-položka

33 M 404452800R
Technologie pro preferenci tram všetně rozvodné 

skříně
kus 1.000 195,000.00 195,000.00 R-položka

34 M 404452796R Základ řadiče/rozvodné skříně pro preferenci tram kus 2.000 8,700.00 17,400.00 R-položka

35 M 404452797R Zemnící souprava řadiče/rozvodné skříně pref tram kus 2.000 890.00 1,780.00 R-položka

36 M 404452799R Videosouprava - 2 kamery kus 2.000 82,000.00 164,000.00 R-položka

37 M 404452711R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál kus 4.000 9,490.00 37,960.00 R-položka

38 M 404452712R
LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V směrový 

signál
kus 1.000 9,920.00 9,920.00 R-položka

39 M 404452701R LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V kus 12.000 6,980.00 83,760.00 R-položka

40 M 404452703R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál kus 3.000 12,930.00 38,790.00 R-položka

41 M 404452704R
LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V směrový 

signál
kus 1.000 13,750.00 13,750.00 R-položka

42 M 404452709R LED -Tramvajové návěstidlo kus 4.000 16,840.00 67,360.00 R-položka

43 M 404452710R LED - tramvajové výzvové návěstidlo kus 4.000 18,625.00 74,500.00 R-položka

44 M 341110720 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 m 6.000 250.00 1,500.00 CS ÚRS 2020 01

45 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 38.000 150.50 5,719.00 CS ÚRS 2020 01

46 M 404452781R GSM modul  pro propojení do současného systému kus 1.000 13,500.00 13,500.00 CS ÚRS 2020 01

SO 401.2.1 - Technologie SSZ - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 404452782R Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný kus 4.000 1,171.00 4,684.00 R-položka

48 M 404452783R Montážní patky tramvajového návěstidla kus 4.000 890.00 3,560.00 R-položka

49 M 404452784R Chodecké tlačítko kus 4.000 3,990.00 15,960.00 R-položka

50 M 404452785R
Chodecké tlačítko - s rozpínáním, vč. rozpínacího 

kontaktu
kus 4.000 4,300.00 17,200.00 R-položka

51 M 404452786R Chodecké tlačítko modré - rozpínací kontakt kus 1.000 3,890.00 3,890.00 R-položka

52 M 404452786R.1
Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel 

(JAZS - 1)
kus 1.000 8,875.00 8,875.00 R-položka

53 M 404452787R
Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel 

(BPN - 1)
kus 2.000 17,625.00 35,250.00 R-položka

54 M 404452788R Akustické návěští pro nevidomé SZN - 1 kus 12.000 1,080.00 12,960.00 R-položka

55 M 404452789R Radiohodiny DCF kus 1.000 5,390.00 5,390.00 R-položka

56 M 404452790R Detektor pro preferenci tram, Pripat 433Mhz kus 11.000 5,850.00 64,350.00 R-položka

57 M 404452791R.1 Konektor C016 20F003 100 12 kus 11.000 434.00 4,774.00 R-položka

58 M 404452792R Šachta pro Pripat kus 11.000 1,970.00 21,670.00 R-položka

59 M 358221170 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 63B/0 kus 1.000 598.00 598.00 R-položka

60 M 358221171R bezpotenciální relé pro ovládání VO kus 3.000 248.00 744.00 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 318,885.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 318,885.00 21.00% 66,965.85

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 385,850.85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 318,885.00

D M Práce a dodávky M 314,085.00

D 21-M Elektromontáže 3,075.00

1 K 210802139R
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, 

CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 5x0,75 mm2 volně
m 95.000 15.00 1,425.00 R-položka

2 K 210802129R
Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, 

CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 7x0,75 mm2 volně
m 110.000 15.00 1,650.00 R-položka

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 311,010.00

3 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 68.000 55.00 3,740.00 CS ÚRS 2020 01

4 K 220111759R Uzemnění řadičové skříně/skříně preference tram kus 2.000 370.00 740.00 R-položka

5 K 220111869R Nátěr zemnícího pásku/drátu kus 12.000 24.00 288.00 R-položka

6 K 220300529R Ukončení šňůr lisovací trubičkou kus 139.000 8.00 1,112.00 R-položka

7 K 220300623
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

12x1/1,5
kus 6.000 220.00 1,320.00 CS ÚRS 2020 01

8 K 220300633R
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

12x1/2,5
kus 6.000 230.00 1,380.00 R-položka

9 K 220300625
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

24x1/1,5
kus 6.000 290.00 1,740.00 CS ÚRS 2020 01

10 K 220300635R
Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 

24x1/2,5
kus 4.000 330.00 1,320.00 R-položka

11 K 220300692R Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/6 kus 2.000 130.00 260.00 R-položka

12 K 220300693R Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/10 kus 3.000 150.00 450.00 R-položka

13 K 220300694R Ukončení kabelu TCEKFY 2P x 1 kus 8.000 172.00 1,376.00 R-položka

14 K 220300695R Ukončení kabelu Unitronic kus 22.000 200.00 4,400.00
Ukončení kabelu 

Unitronic

15 K 220552561R Drátová forma kabelů do 10 vodičů kus 5.000 210.00 1,050.00 R-položka

16 K 220552562R Drátová forma kabelů do 20 vodičů kus 12.000 265.00 3,180.00 R-položka

17 K 220552563R Drátová forma kabelů do 30 vodičů kus 10.000 385.00 3,850.00 R-položka

18 K 220860067R
Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových 

návěstidel (BPN - 1)
kus 2.000 595.00 1,190.00 R-položka

19 K 220860068R
Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových 

návěstidel (JAZS - 1)
kus 1.000 400.00 400.00 R-položka

20 K 220860069R Montáž akustické signalizace SZN-1 kus 12.000 269.00 3,228.00 R-položka

21 K 220860070R Montáž atypického výložníku s lampou VO na stožár kus 1.000 3,600.00 3,600.00 R-položka

22 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 4.000 2,250.00 9,000.00 CS ÚRS 2020 01

23 K 220960006R Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 4.000 650.00 2,600.00 R-položka

24 K 220960007R Montáž třmenu videodetekce kus 4.000 420.00 1,680.00 R-položka

25 K 220960044R Montáž sestaveného návěstidla na výložník kus 4.000 1,750.00 7,000.00 R-položka

26 K 220960049R Montáž sestaveného návěstidla na stožár kus 21.000 790.00 16,590.00 R-položka

27 K 220960129R Montáž dopravního videodetektoru kus 2.000 2,750.00 5,500.00 R-položka

28 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 9.000 595.00 5,355.00 CS ÚRS 2020 01

29 K 220960122R Montáž a nastavení videokamer kus 4.000 1,850.00 7,400.00 R-položka

30 K 220960138R Montáž stožárové výzbroje kus 12.000 722.00 8,664.00 R-položka

31 K 220960139R Montáž stožárové svorkovnice kus 12.000 989.00 11,868.00 R-položka

32 K 220960182R Montáž rozvodní skříně včetně svorkovnice kus 2.000 2,200.00 4,400.00 R-položka

33 K 220960183R Montáž mikroprocesorového řadiče kus 1.000 5,250.00 5,250.00 R-položka

34 K 220960184R Montáž rozvodné skříně pro pref. tram vč oživení kus 1.000 75,000.00 75,000.00 R-položka

35 K 220960185R
Montáž detektoru preference tram vč. zapojení a 

umístění skříně
kus 11.000 3,450.00 37,950.00 R-položka

36 K 220960191
Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím 

montážní plošiny
kus 1.000 22,840.00 22,840.00 CS ÚRS 2020 01

37 K 220960191R Konfigurace virtuálních detekčních smyček kus 9.000 660.00 5,940.00 R-položka

38 K 220960192R Doladění pozic smyček, monitoring kus 9.000 480.00 4,320.00 R-položka

39 K 220960196
Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 

použitím montážní plošiny
kus 3.000 5,200.00 15,600.00 CS ÚRS 2020 01

40 K 220960197
Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 

použití montážní plošiny
kus 10.000 1,680.00 16,800.00 CS ÚRS 2020 01

41 K 220960308R Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 6.000 800.00 4,800.00 R-položka

42 K 220960309R Komplexní vyzkoušení SSZ kus 1.000 5,250.00 5,250.00 R-položka

43 K 22096049R Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči kus 1.000 809.00 809.00 R-položka

SO 401.2.2 - Montážní práce - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 220960449R
Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 

blikající žlutou se zajištěním v řadiči
kus 1.000 1,770.00 1,770.00 R-položka

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4,800.00
45 K HZS3239R Montážní práce oceněné HZS hod 6.000 800.00 4,800.00 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43,900.00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 43,900.00 21.00% 9,219.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 53,119.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 401.2 - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd tramvají
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43,900.00

D M Práce a dodávky M 43,900.00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 43,900.00

1 K 220111491R Demontáž-drát forma kabelů do 10 vodičů kus 20.000 156.00 3,120.00 R-položka

2 K 220182091R Demontáž řadiče kus 1.000 4,000.00 4,000.00 R-položka

3 K 220182092R Demontáž uzemnění řadičové skříně kus 1.000 319.00 319.00 R-položka

4 K 220700683R Demontáž jističe do 3/20A kus 1.000 660.00 660.00 R-položka

5 K 220700692R Demontáž výložníkového stožáru kus 4.000 5,500.00 22,000.00 R-položka

6 K 220700693R Demontáž výložníkových ramen kus 4.000 909.00 3,636.00 R-položka

7 K 220700694R Demontáž výložníkového ramene v lampou VO kus 1.000 909.00 909.00 R-položka

8 K 220700694R.1 Demontáž návěstidla na stožáru kus 4.000 430.00 1,720.00 R-položka

9 K 220700695R Demontáž návěstidla na výložníku kus 4.000 771.00 3,084.00 R-položka

10 K 220700696R Demontáž třmenu návěstidla pro montáž na výložník kus 4.000 450.00 1,800.00 R-položka

11 K 220700698R Demontáž stožárové svorkovnice kus 4.000 483.00 1,932.00 R-položka

12 K 220700699R Demontáž kabelu ze stořárové svorkovnice kus 4.000 180.00 720.00 R-položka

SO 401.2.3 - Demontáže - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd tramvají
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 89 CC-CZ: 21129
Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ:

Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Projektant: IČ:

Swarco Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 367,729.99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 367,729.99 21.00% 77,223.30

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 444,953.29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zvýšení bezpečnosti dopravy III. – přechod Blažkova a Lipová – Na Bídě přejezd 

tramvají

SO 401.2 - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd tramvají

SO 401.2.4 - Stavebně montážní práce - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě 

přejezd tramvají

SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 16.07.2021

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Swarco Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: SWARCO TRAFFIC CZ.s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 367,729.99

D HSV Práce a dodávky HSV 23,100.00

D 1 Zemní práce 23,100.00

1 K 141721119R
Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru 

do 125 mm v hornině tř 1 až 4
m 7.000 3,300.00 23,100.00 R-položka

D PSV Práce a dodávky PSV 10,683.60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 294.00

2 K 741320104
Montáž jistič jednopólový nn do 25 A s krytem a 

signálním kontaktem
kus 1.000 84.00 84.00 CS ÚRS 2020 01

3 K 741320105R Montáž bezpotenciálního relé kus 2.000 105.00 210.00 R-položka

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 10,389.60

4 K 743612121
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 

městské zástavbě
m 234.000 44.40 10,389.60 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 314,946.39

D 21-M Elektromontáže 111,774.00

5 K 210810027R
protažení kabelů chráničkami pod vozovkou - řízený 

protlak
m 7.000 102.00 714.00 R-položka

6 K 210810028R protažení kabelů stávajícími chráničkami DP m 564.000 96.00 54,144.00 R-položka

7 K 210810010R CYKY do 24x1,5, 3x16, 5x10 - volně uložen m 558.000 102.00 56,916.00 R-položka

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 88,747.00

8 K 220060423
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

110 mm
m 121.000 49.00 5,929.00 CS ÚRS 2020 01

9 K 220060429R
Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 

50 mm
m 462.000 29.00 13,398.00 R-položka

10 K 220731519R Montáž uzemění stožárů kus 12.000 110.00 1,320.00 R-položka

11 K 220960003
Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového 

zapušťěného
kus 4.000 9,400.00 37,600.00 CS ÚRS 2020 01

12 K 220960091R
Montáž základu řadiče/skříně pref tram vč dodání 

betonu
kus 1.000 4,900.00 4,900.00 R-položka

13 K 220960092R
Montáž základu chodeckého stožáru vč. betonu + 

montáž chodeckého stořáru na základ
kus 8.000 3,200.00 25,600.00 R-položka

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 114,425.39

14 K 460010026R Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního km 1.000 2,500.00 2,500.00

15 K 460050809R
Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů 

a řadiče ručně v hornině tř 3-4
m3 9.162 1,250.00 11,452.50 R-položka

16 K 460050810R
Hloubení nezapažených jam základ řadiče a skříně 

pref. tram
m3 1.200 731.00 877.20 R-položka

17 K 460050811R
Hloubení nezapažených jam pro šachty na osazení 

preferenční jednotky
m3 2.640 731.00 1,929.84 R-položka

18 K 460120019R Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4 m3 8.668 350.00 3,033.80 R-položka

19 K 460150149R
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3-4
m 203.500 251.00 51,078.50 R-položka

20 K 460421107R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 cm
m 203.500 94.30 19,190.05 R-položka

21 K 460560149R
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3-4  vč. hutnění
m 203.500 57.10 11,619.85 R-položka

22 K 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 18.579 99.40 1,846.75 CS ÚRS 2020 01

23 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 167.211 22.10 3,695.36 CS ÚRS 2020 01

24 K 460600096R Uložení sypaniny na skládky m3 18.579 18.50 343.71 R-položka

25 K 460600097R
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t 33.442 188.00 6,287.10 R-položka

26 K 460600098R Příplatek na nakypření m3 11.147 18.00 200.65 R-položka

27 K 460600099R Příplatek za lepivost m3 11.147 33.20 370.08 R-položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19,000.00

D VRN4 Inženýrská činnost 19,000.00

28 K 043002099R Hutnící zkoušky kus 2.000 9,500.00 19,000.00 R-položka

SO 401.2.4 - Stavebně montážní práce - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě 

přejezd tramvají
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 16.07.2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO 101.2/ 

2020024101.2-1

Soupis prací pro obnovu zpevněných ploch  a dopravního 

značení - SSZ LB.22 Lipová – Na Bídě přejezd 
A1 A1 26.250

A1 25*1.05 26.250

A14 A14 14.000

A14 "nové prvky OSPPO: "14 14.000

Použití figury:

58261A.1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 24.400

A15 A15 112.400

A15 562*0.2 112.400

A17 A17 14.700

A17 "konstrukce A17: "(61+37)*0.15 14.700

Použití figury:

56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 37.900

A18 A18 1.250

A18 "konstrukce B: "5*0.25 1.250

Použití figury:

56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2.050

A19 A19 449.600

A19 562*0.8 449.600

A2 A2 31.500

A2 30*1.05 31.500

A20 A20 60.000

A20 (75-23)*0.8+23*0.8 60.000

A21 A21 4.600

A21 23*0.2 4.600

A22 A22 16.800

A22 21*0.8 16.800

A24 A24 0.750

A24 30*0.5*0.05 0.750

A25 A25 15.000

A25 30*0.5 15.000

A26 A26 4.200

A26 21*0.2 4.200

A28 A28 2.500

A28 25*0.1 2.500

A29 A29 2.500

A29 25*0.1 2.500

A3 A3 30.000

A3 30 30.000

A30 A30 33.720

A30 "chodníky: "562*0.06 33.720

Použití figury:

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 39.900

A31 A31 25.000

A31 25 25.000

A33 A33 103.000

A33 61+37+5 103.000

A34 A34 25.000

A34 25 25.000

A35 A35 9.150

2020-024
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Kód Popis MJ Výměra

A35 "chodníky:  "61*0.15 9.150

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 16.200

A36 A36 0.750

A36 30*0.5*0.05 0.750

A4 A4 0.063

A4 "V1a: "0.5*0.125 0.063

Použití figury:

915211.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 10.063

A5 A5 2.000

A5 2 2.000

A6 A6 2.988

A6 (8.3*6*0.03)*2 2.988

A7 A7 4.000

A7 1+1+1+1 4.000

A8 A8 2.000

A8 1+1 2.000

A9 A9 4.000

A9 2+2 4.000

B14 B14 10.400

B14 "doplnění stávajících:" (75-23)*0.2 10.400

Použití figury:

58261A.1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 24.400

B17 B17 23.200

B17 "konstrukce A1:" (562-61-37)*0.05 23.200

Použití figury:

56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 37.900

B18 B18 0.800

B18 "konstrukce B1:" (21-5)*0.05 0.800

Použití figury:

56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 2.050

B30 B30 4.500

B30 "prvky OSSPO: "75*0.06 4.500

Použití figury:

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 39.900

B35 B35 5.550

B35 "prvky OSSPO: "37*0.15 5.550

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 16.200

B4 B4 10.000

B4 "V5:" 2*5 10.000

Použití figury:

915211.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 10.063

C14 C14 24.400

C14 "Celkem: "A14+B14 24.400

C17 C17 37.900

C17 "Celkem: "A17+B17 37.900

C18 C18 2.050

C18 "Celkem: "A18+B18 2.050

C30 C30 1.680

C30 "komunikace: "21*0.08 1.680

Použití figury:

113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 39.900

C35 C35 1.500

C35 "komunikace: "5*0.30 1.500

Použití figury:

113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 16.200
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Kód Popis MJ Výměra

C4 C4 10.063

C4 "Celkem: "A4+B4 10.063

D30 D30 39.900

D30 "Celkem: "A30+B30+C30 39.900

D35 D35 16.200

D35 "Celkem: "A35+B35+C35 16.200

 SO 101.2/ 

2020024101.2-2

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - SSZ LB.22 Lipová – 

Na Bídě přejezd tramvají
A1 A1 1.000

A1 1 1.000

A10 A10 1.000

A10 1 1.000

A11 A11 9.150

A11 "chodníky:  "61*0.15 9.150

Použití figury:

014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16.200

A12 A12 1.000

A12 1 1.000

A13 A13 1.000

A13 1 1.000

A2 A2 2.500

A2 25*0.1 2.500

A4 A4 1.000

A4 1 1.000

A5 A5 33.720

A5 "chodníky: "562*0.06 33.720

Použití figury:

014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 41.275

A6 A6 1.000

A6 1 1.000

A7 A7 1.000

A7 1 1.000

A8 A8 1.000

A8 1 1.000

A9 A9 0.750

A9 30*0.5*0.05 0.750

B11 B11 5.550

B11 "prvky OSSPO: "37*0.15 5.550

Použití figury:

014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16.200

B5 B5 4.500

B5 "prvky OSSPO: "75*0.06 4.500

Použití figury:

014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 41.275

C11 C11 1.500

C11 "komunikace: "5*0.30 1.500

Použití figury:

014101.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 16.200

C5 C5 1.680

C5 "komunikace: "21*0.08 1.680

Použití figury:

014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 41.275

D11 D11 16.200

D11 "Celkem: "A11+B11+C11 16.200

D5 D5 1.375

D5 "obrubníky: "(25*0.05*0.20)+(30*0.15*0.25) 1.375

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

014101.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 41.275

E5 E5 41.275

E5 "Celkem: "A5+B5+C5+D5 41.275
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nżxxnnnnz vnnnváž flønnnnınqnz. vnınnzn únøvnxnmn znnžøni n nflzınnšønš vnnxnn Sšz 
všzınêvnvnš 

x „znnn nn vn z nnnnvnnnm flnnnv/flzøflnønvnnnnnnn „zn nnnnnz „nn vnnx nn. wnfln „nn øfl‹.n„.nv nn, nn øønnnnznn »vn vn... n nnnvnnn vnnn v nnnnnnøflfl nn nnflynnnvnvn øønnn nønznnxznnnflvflnzvønzvnznzønønnzønvnø n.....vø.vn.„nSz_nn_vø.nv 
âăzzànš yâøggvzøšzfiägøë nznønněnnvv nn .nn nnnnnnnznx n nnnnnznnzxnn xnnn nzvøzflzn
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Ťíloha Č. 6 

Přehled poddoclavatelů 
V rámci zalšázky malého rozsahu: 

,,Z\ˇýšeDí bezpečností doprawy III - Na Pláni, Lipová, Blàıžkova“ 

P0đdOđ:ı\':ıtel Č. 1: IEIHKOXIA csnzf 

nžoz [45274Q24 ] 

Sídlo poddodavateleı [Londýnská 554ł79,46{JO1 Liberec XI-Rüžodoi I] 

Osoba oprávněná jedııat za 
J›odd‹›da'.=ate1e 1 

[Miroslav Słatinìša I 

Přehled věcného rozsahu 
_p]nèni; 

ICˇhodníky a jiné zpevııêné plochy, Stavební práce
I 

Jedná se 0 poddodavatele, 
kreı'ý'm dodavatel prokazuje 
splnění čásfi kvalifikace? 

NE 

Pođđodzıuıtel Č. 2: I\ˇ:ır:l:ı\` Doleżfll
I 

učo; [1348D251
| 

Sídlo pođdođavateleı I Tanvaıóshá 313, uhęnzn 483 11 I 

Osoba oprávněná jednat za 
j›odđDda`L'ałe1e: I 

Václav Doležal
I 

Přehled vëfného rozs ahu 
Jıinêní: 

Ilnstalace a montáž kabel .inffasmıknıy I 

Jedná se O poddodavatele, 
kterým dodavatel prokazuje 
_íp!něııí části kvalifikace? 

NE 

P0fld0»đ:ı\“:ıteI Ě. 3: [feny S.ı'.0.
I

ı 

ICO: I3S488422| 

Sídlo poddodavatele: [snnnmøvnıo&8_Lmønflı3| 
Osoba oprávněná jednat za 
Jıoddodavateleż [Jan Foniok I 

Přehled věcnıého rozsahu 
plnění: IChOdJ1ík}f a jiné zpevııêne' plochy I 

Jedná se 0 poddodavatele, 
kterým dodavatel prokazuje 
splnění části kvalifikace? 

NE 

I//I 

E2157
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