Dodatek č.1
Smlouvy 598/2020

o společném postupu zadavatelů

Povodí Ohře, státní podnik,	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:			
zástupce ve věcech technických:	 
IČ:					70889988
DIČ:				            CZ70889988
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.
(dále jen „zadavatel č.1“)

a

Město Chlumec
adresa: 				Muchova 267, 403 39 Chlumec
zastoupeno:		 		
                                                          
kontaktní pracovník:			
mobil:					
email:					
IČO: 					00391387
DIČ:					CZ00391387		
bankovní spojení: 			 
(dále jen „zadavatel č.2“)

 (společně také dále jen „zadavatelé“)




Článek I.
Úvodní ustanovení:
Smluvní strany shodně konstatují, že hlavním podkladem pro sestavení zadávací dokumentace pro naplnění předmětu smlouvy č. 598/2020 ve znění tohoto dodatku byla projektová dokumentace s názvem „Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie“ zajištění postupem, který si smluvní strany ujednaly ve Smlouvě o vzájemné spolupráci při projektování a stavbě a spolufinancování akce č. 528/2020 ve znění dodatku č. 1, a dále projektová dokumentace s názvem „Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská“ předaná Městem Chlumec.  











Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku II. Odst. 2.1. smlouvy č. 598/2020: 

Původní znění: 
Stavba zahrnuje: 
	a) části stavby realizovaené zadavatelem č.1
SO 01 – oprava opevnění – část 1(Povodí Ohře s. p.)
SO 04 - Objekty (Povodí Ohře s. p.)
SO 05 - Vegetační úpravy (Povodí Ohře s. p.)
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (Povodí Ohře s. p.)

	b) části stavby realizované zadavatelem č. 2   
SO 03 – odvodnění komunikace, zábradlí (Město Chlumec) 
VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Chlumec 
a kompletní část projektové dokumentace 
Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská

Nové znění: 
Stavba zahrnuje: 
	a) části stavby financované zadavatelem č.1
SO 01 – oprava opevnění – část 1(Povodí Ohře s. p.)
SO 04 - Objekty (Povodí Ohře s. p.)
SO 05 - Vegetační úpravy (Povodí Ohře s. p.)
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (Povodí Ohře s. p.)

	b) části stavby financované zadavatelem č. 2   
SO 03 – odvodnění komunikace, zábradlí (Město Chlumec) 
VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Chlumec 
a kompletní část projektové dokumentace 
Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská
SO 201 – římsový nosník s mikropilotami (Město Chlumec)


2. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku II. Odst. 2.2. smlouvy č. 598/2020:

Původní znění: 
Uvedené části stavby, je potřeba realizovat jako celek, z důvodu uzávěry frekventované komunikace. Na základě této skutečnosti byly projektová dokumentace zpracovány dle dohody zadavatelů s rozdělením na jednotlivé objekty podle toho, kdo bude náklady na jejich pořízení z hlediska budoucího vlastnictví uhrazovat. Přiřazení vlastnických práv a povinností vychází z obecně platných zásad a předpokladů o užívání jednotlivých části stavby a je následující:



a)	Povodí Ohře, státní podnik:

SO 01 – oprava opevnění – část 1(Povodí Ohře s. p.)
SO 04 - Objekty (Povodí Ohře s. p.)
SO 05 - Vegetační úpravy (Povodí Ohře s. p.)
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (Povodí Ohře s. p.)

b)	Město Chlumec:

SO 03 – odvodnění komunikace, zábradlí (Město Chlumec) 
VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Chlumec 
a kompletní část projektové dokumentace 
Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská
SO 201 – římsový nosník s mikropilotami (Město Chlumec)


3. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku IV. Odst. 4 smlouvy č. 598/2020: 

Původní znění: 
Zadavatel č. 1 uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude zhotovení stavebních objektů dle projektové dokumentace.

Nové znění: 
Zadavatel č. 1 uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem bude zhotovení stavebních objektů dle zadávací dokumentace.


4. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku IV. Odst. 6 smlouvy č. 598/2020: 

Původní znění: 
Zadavatelé se dohodli, že zájemcům o veřejnou zakázku bude v zadávací dokumentaci stanovena povinnost podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky, který bude mimo jiné obsahovat dva návrhy smlouvy o dílo, a to samostatně pro stavbu „Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie“ a samostatně pro stavbu „Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská“.

Nové znění: 
Zadavatelé se dohodli, že zájemcům o veřejnou zakázku bude v zadávací dokumentaci stanovena povinnost podat nabídku na celý předmět veřejné zakázky, který bude mimo jiné obsahovat jeden návrh smlouvy o dílo, pro obě stavby „Chlumecký p. (Chlumec) - opevnění koryta VT – havárie“ a „Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská“.





Čl. III. 
Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o vzájemné spolupráci při projektování a stavbě a spolufinancování akce č. 598/2020 ze dne 30.06.2020. 

Ostatní   ustanovení   smlouvy   o vzájemné spolupráci při projektování a stavbě a spolufinancování akce č. 598/2020 se nemění. 

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží Povodí Ohře a jedno vyhotovení je určeno pro město Chlumec.





Příloha:
Výpis z usnesení ZM č. …………………………………………………………


V Chomutově, dne 					V Chlumci, dne 










....................................................			.........................................................
za Povodí Ohře, státní podnik			za Město Chlumec		

investiční ředitel					starosta města	
