



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Č.j: MMR-91257/2021-34

Číslo úkolu: 366100/5166/5/34

Vyřizuje

Telefon

E-mail

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Účet č.

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel:

Grant Thornton Advisory s.r.o.,

IČ: 08358991

DIČ: CZ08358991 Sídlo: Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

Objednáváme:

Zpracování aktualizace textů technických specifikací u informačních systémů:

- Integrovaná platforma stavebního řízení a Portál stavebníka,
- Informační systém Evidence stavebních postupů,
- Informační systém Evidence elektronických dokumentací,
- Informační systém územního plánování, národní geoportál územního plánování,

a to v návaznosti na schválený nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. v rozsahu:

- identifikace změn týkající se procesů územního plánování a stavebního řízení oproti stávajícímu stavebnímu zákonu 183/2006 Sb.
- zapracování těchto změn v přehledné podobě do dokumentů, které poskytne objednatel¹

Termín:

Realizace bude zahájena ihned po uveřejnění této objednávky v registru smluv. Termín ukončení plnění (i po vypořádání případných připomínek zadavatele) je stanoven nejpozději do 14 dnů od uveřejnění objednávky v registru smluv.

Cena a platební podmínky:

Celková maximální cena poptávané služby je stanovena na **120 000 Kč bez DPH (145 200 Kč s DPH)**.

¹ Před podpisem objednávky je možné si texty technické specifikace jednotlivých informačních systémů najít na profilu zadavatele MMR v NEN.



Doba splatnosti faktury bude minimálně 14 dní od doručení objednateli.

V případě překročení lhůt plnění může zadavatel požadovat po dodavateli uhrazení pokuty ve výši 0,1% z hodnoty objednávky za každý den prodlení.

Kontaktní osobou ve věci této objednávky ze strany MMR je [REDACTED]

Další ustanovení:

MMR ČR si vyhrazuje možnost odstoupení od objednávky na základě písemného oznámení zaslaného kontaktní osobě dodavatele. V tomto případě bude uhrazena částka odpovídající již odvedené části plnění.

V Praze dne

[REDACTED] Digitálně
Datum:
2021.11.24
13:54:29 +01'00'

.....
[REDACTED]
oddělení digitalizace stavebního řízení

Objednávku akceptoval a převzal

V Praze dne

[REDACTED] Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.25
12:39:08 +01'00'

.....
[REDACTED] dnatel