
CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Název akce : Kryté stání Loučka u Nového Jičína – stavební úpravy vnitřních prostor, opatření proti vodě a úprava veřejného osvětlení

Název objektu cena bez DPH cena s 21 % DPH Číslo účtu II. bez DPH Číslo účtu I. bez DPH

Číslo účtu pro fakturaci Č.ú. : 1663501/0100 Č.ú. : 326801/0100

SO 01 Drenážní systém 1 507 394,60 Kč          1 823 947,47 Kč OB 1 507 394,60 Kč

SO 02 Systém dešťové kanalizace 1 341 873,29 Kč          1 623 666,68 Kč ORI 1 341 873,29 Kč

SO 03 Rekonstrukce parkovací střechy 3 052 071,30 Kč          3 693 006,27 Kč OB 3 052 071,30 Kč

SO 04 Úprava veřejného osvětlení 141 324,15 Kč             171 002,22 Kč ORI 141 324,15 Kč

Ostatní a vedlejší náklady 500 000,00 Kč             605 000,00 Kč OB 500 000,00 Kč

Stav. úpravy vnitřního parkování elektroinstalace 91 042,07 Kč               110 160,91 Kč OB 91 042,07 Kč

Stav. úpravy vnitřního parkování stavební část 2 269 698,77 Kč          2 746 335,51 Kč OB 2 269 698,77 Kč

CELKEM Dle SoD 8 903 404,18 Kč          10 773 119,06 Kč 7 420 206,74 Kč 1 483 197,44 Kč

SO 01 Drenážní systém vícepráce VCP (ZL.č1) 258 751,72 Kč             313 089,58 Kč OB

Dodatek č. 1 258 751,72 Kč             313 089,58 Kč OB 258 751,72 Kč

CELKEM Dle SoD a Dodatku.č.1 9 162 155,90 Kč          11 086 208,64 Kč 7 678 958,46 Kč 1 483 197,44 Kč

Stav. úpravy vnitřního parkování stavební část VCP (ZL.č.2) 422 927,12 Kč             511 741,82 Kč OB

Dodatek č. 2 422 927,12 Kč             511 741,82 Kč OB 422 927,12 Kč                        

CELKEM Dle SoD a Dodatku.č.1 a Dodatku č. 2 9 585 083,02 Kč          11 597 950,46 Kč 8 101 885,58 Kč 1 483 197,44 Kč

Stav. úpravy vnitřního parkování stavební část VCP a MP (ZL.č.3) 498 384,60 Kč             603 045,37 Kč OB

SO 01 Drenážní systém VCP a MP(ZL.č.4) 532 212,45 Kč             643 977,06 Kč OB

SO 01 Drenážní systém VCP (ZL.č.5) 93 780,92 Kč               113 474,91 Kč OB

SO 03 Rekonstrukce parkovací střechy MCP a MP (ZL.č.6) 270 057,36 Kč             326 769,41 Kč OB

SO 02 Systém dešťové kanalizace MP (ZL.č.7) 10 000,50 Kč-               -12 100,61 Kč ORI 10 000,50 Kč-                              

Stav. úpravy vnitřního parkování stavební část VCP a MP(ZL.č.3) 560 740,25 Kč-             -678 495,70 Kč OB

Dodatek č. 3 823 694,58 Kč             996 670,44 Kč 833 695,08 Kč                        10 000,50 Kč-                              

CELKEM Dle SoD a Dod.č.1 , Dod č. 2 a Dodatku č. 3 10 408 777,60 Kč        12 594 620,90 Kč 8 935 580,66 Kč 1 473 196,94 Kč

Faktury budou označeny názvy objektu a přiřazeny k číslu účtu.

Rozdělení 

po 

odborech



Zakázka:

Objednatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne 14.12.2021

Za objednatele

703 00 Ostrava - Vítkovice

Položkový rozpočet  - Změnový list č. 3

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína

EUROGAS a.s.

Sirotčí 1145/7

Celkem

498 384,60

0,00

0,00

0,00

0,00

498 384,60

0,00

0,00

498 384,60

104 660,77

603 045,37

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

HSV

HSV

Cena celkem 498 384,60

Celkem

Vícepráce 933 325,70

Méněpráce -434 941,10
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Nátěr stropu po tryskání

S:

P.č. Číslo položky Název položky - vícepráce MJ množství cena / MJ Celkem

Položka 

původního 

rozpočtu

Nátěr stropu

933 325,70

1
611131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů 

nanášený ručně
m2 750,000 125,00

93 750,00 1

3x penetrační nátěr SIKA FERROGARD-903 - 

práce 600 m2 strop, 3*600=1800 m2 odečet 

materiálu penetrace tj. 600*95 kč=57000 Kč 

tj.sleva25% 1800*0,75=1350- původní množství 

600 m2=750 m2

7
613131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo 

sloupů nanášený ručně
m2 392,500 125,00

49 062,50 7  

3x penetrační nátěr SIKA FERROGARD-903 - 

práce 314 m2 pilíře + slouvy, 3*314=942 m2 

odečet materiálu penetrace tj. 314*95=29830 Kč tj. 

sleva 25 % 942*0,75= 706,5- původní množství 

314 m2=392,5 m2

1a 58582112R01 SIKA FERROGARD-903 kg 1 371,0 168,00 230 328,00 R-položka - skutečnost
materiál pro ochranu výztuže s průnikem až 7 cm 

(600+314)*1,5 kg= 1371 kg

44
985132311

Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči

m2 120,0 55,00 6 600,00
44%

původ. rozpočet 15%  stropu tj.90m2,  skutečnost 

35% tj. 210 m2 210-90=120 m2

44a 392901111R00 Omytí stropu, pilířů a sloupů tlakovou vodou m2 914,0 95,40 87 195,60 R položka
600+314=914

47

985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, 

líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2

120,0 265,00 31 800,00
47%

původ. rozpočet 15%  stropu tj.90m2,  skutečnost 

35% tj. 210 m2 210-90=120 m2

46 622474110R00 Reprofilace líce kleneb a podhledů cem. Sanačními  

maltami, tl.10 mm
m2 120,0 450,00 54 000,00

46%

původ. rozpočet 15%  stropu tj.90m2,  skutečnost 

35% tj. 210 m2 210-90=120 m2

7a 783897111 Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá Sikagard 1x m2 914,0 138,80 126 863,20 80% RTS nové položky
600+314=914

92a 783897131 Nátěr beton.povrchů vodoodpudivý  - SIKAGARD 

2x
m2 914,0 277,60 253 726,40

80% RTS nové položky
600+314=914

Vícepráce celkem 933 325,70

P.č. Číslo položky Název položky - méněpráce MJ množství cena / MJ Celkem

Položka 

původního 

rozpočtu

Perlinka méněpráce

Díl: 6 Práce a dodávky HSV 434 941,10

2
611142001

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 600,000 265,00

159 000,00

4
612142001

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 70,238 265,00

18 613,07

8
613142001

Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 314,538 265,00

83 352,57

14
622143003

Montáž omítkových plastových nebo 

pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
m 163,440 65,00 10 623,60

15
59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 171,612 12,00 2 059,34

41
978035123

Odsekání tenkovrstvé omítky odsekáním v rozsahu 

přes 10 do 30%
m2 600,000 60,00

36 000,00

90 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 984,776 20,00 19 695,52

91
784181101

Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
m2 844,776 25,00 21 119,40

92
784221111

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 844,776 100,00 84 477,60

Méněpráce celkem 434 941,10

Vícepráce a méněpráce celkem 498 384,60

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

Cena = 80% RTS

Změnový list č. 1 258 751,72

Změnový list č. 2 422 927,12

Změnový list č. 3 498 384,60

Položkový rozpočet - Změnový list č. 3

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína



Cena dle Realizační smlouvy: 8 903 404,18

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 1: 9 162 155,90

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 2: 9 585 083,02

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 3: 10 083 467,62



Zakázka:

Objednatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne 14.12.2021

Za objednatele

703 00 Ostrava - Vítkovice

Položkový rozpočet

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína

EUROGAS a.s.

Sirotčí 1145/7

Celkem

532 212,45

0,00

0,00

0,00

0,00

532 212,45

0,00

0,00

532 212,45

111 764,61

643 977,06

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

HSV

HSV

Cena celkem 532 212,45

Celkem

Vícepráce 559 592,23

Méněpráce -27 379,78
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                        Drenážní výkop

S:

P.č. Číslo položky Název položky - vícepráce MJ množství cena / MJ Celkem

Položka 

původního 

rozpočtu

10

132251104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 48,91 350 17 117,45           pol 10

d*š*hl.

D-JZ: 23,3*0,4*2,45/2 11,42

D-SZ: 34,5*0,4*3,8/2 26,22

D-SV: 23*0,4*2,45/2 11,27

Celkem 48,91

11

132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 48,91 450 22 008,15           pol 11

d*š*hl.

D-JZ: 23,3*0,4*2,45/2 11,42

D-SZ: 34,5*0,4*3,8/2 26,22

D-SV: 23*0,4*2,45/2 11,27

Celkem 48,91

15 162651112

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m3 48,91 160,37
7 843,22             pol 15

položka č.6 48,91

16 162651132

Vodorovné přemístění do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

m3 48,91 184,73
9 034,59             pol 16

položka č.7 48,91

16a 162100010RAA Vodorovné přemístění příplatek za každý další 1 km m3 11 942,290 16,96 202 541,24 80% položky RTS

48,91+48,91(vícenáklad položky 15 a 16)+113,02+121,05 (původní 

výkopek SO 01)+19,98+167,36 (původní výkopek SO 02) = 519,23 

x 23 km navíc

11 942,29

17 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 97,814 18,47 1 806,62 pol 17

položka č.6 +7 97,81

Poplatek za skládku - zeminy t 882,691 100,00 88 269,10

48,91+48,91(vícenáklad)+113,02+121,05 (původní výkopek SO 

01)+19,98+167,36 (původní výkopek SO 02) x 1,7

882,691

18 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 25,856 318,00 8 222,21 pol 18

položka 22*2,0

19 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8-16 t 169,772 480,00 81 490,56 pol 19

položka 21*2,0

20 199722 vodorovná doprava kameniva t 195,628 150,00 29 344,20 pol 20

položka 18+19

21
175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m

m3 84,886 120,00 10 186,32

pol 21

d*š*tl.obsypu

D-JZ: 23,3*0,4*2,05 19,11

D-SZ: 34,5*0,4*3,4 46,92

D-SV: 23*0,4*2,05 18,86

Celkem 84,89

22
174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

m3 12,928 127,25 1 645,09

pol 22

d*š*0,4

D-JZ: 23,3*0,4*0,4 3,73

D-SZ: 34,5*0,4*0,4 5,52

D-SV: 23*0,4*0,4 3,68

Celkem 12,93

32 28323010 fólie drenážní nopová v 20mm tl 1mm š 2,0m m2 38,784 120,00 4 654,08 pol 32

D-JZ: (23,3*0,4)*1,2 11,18

D-SZ: (34,5*0,4)1,2 16,56

D-SV: (23*0,4)*1,2 11,04

Celkem 38,78

37 213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 77,568 37,97 2 945,26 pol 37

d*h+(2*d*š)

D-JZ: (2*23,3*0,4)*1,2 22,37

D-SZ: (2*34,5*0,4)*1,2 33,12

D-SV: (2*23*0,4)*1,2 22,08

Celkem 77,57

38 JTA.0013424.URS geotextilie PP  šíře 650cm, 300g/m2 m2 89,203 45,00 4 014,14 pol 38

VV p.č.37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 89,20

53 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh t 136,940 500,00 68 470,00 pol 53

VV celkové množtví 195,628 t, poskytnuta 30% sleva = 136,940 t 25,72

Vícepráce celkem 559 592,23

méněpráce

8
132212111

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 19,27 1 000,00 19 270,00

pol 8

9
120001101

Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 19,27 420,85 8 109,78

pol 9

Méněpráce celkem 27 379,78

Vícepráce a méněpráce celkem 532 212,45

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

Změnový list č. 1 258 751,72

Změnový list č. 2 422 927,12

Změnový list č. 3 498 384,60

Změnový list č. 4 532 212,45

Cena dle Realizační smlouvy: 8 903 404,18

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 1: 9 162 155,90

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 2: 9 585 083,02

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 3: 10 083 467,62

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 4: 10 615 680,07

Položkový rozpočet - Změnový list č. 4

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína



Zakázka:

Objednatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne 14.12.2021

Za objednatele

703 00 Ostrava - Vítkovice

Položkový rozpočet

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína

EUROGAS a.s.

Sirotčí 1145/7

Celkem

93 780,92

0,00

0,00

0,00

0,00

93 780,92

0,00

0,00

93 780,92

19 693,99

113 474,91

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

HSV

HSV

Cena celkem 93 780,92

Celkem

Vícepráce 93 780,92

Méněpráce 0,00
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                      Doplnění konstrukčních vrstev do komunikace

S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Dodávka

Díl: 1 Zemní práce 46 715,40

19 583419063R Kamenivo drcené hrubé frakce  0-63 t 67,520 480,00 32 409,60 pol 19

105,5*0,32*2

20 162601102RT6 Vodorovná doprava kameniva t 95,372 150,00 14 305,80 pol 20

položka 19 + 48c*2,2

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 15 060,19

37 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 120,96 37,97 4 592,85 pol 37

(3,8-0,8)*33,6*1,2

38 69370505R Geotextilie PP  300 g/m2 m2 139,10 45,00 6 259,50 pol 38

pol37*1,15

41a 898011911 Kabelová chránička Z PVC DN 110 m 34,00 109,60 3 726,40 80% položky RTS

41b 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 34,00 14,16 481,44 80% položky RTS

Díl: 5 Komunikace 32 005,32

48a 564581111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 32 cm m2 105,50 26,41 2 786,04 80% položky RTS

33,6*3,14

48b 561242511R00 	Podklad ze stabil.cem.S II tl. 12 cm m2 105,50 77,28 8 153,04 80% položky RTS

48c 58935150 Směs kameniva stmeleného cementem (KSC I) SC C8/10 m3 12,660 1 664,00 21 066,24 80% položky RTS

93 780,92

Změnový list č. 1 258 751,72

Změnový list č. 2 422 927,12

Změnový list č. 3 498 384,60

Změnový list č. 4 532 212,45

Změnový list č. 5 93 780,92

Cena dle Realizační smlouvy: 8 903 404,18

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 1: 9 162 155,90

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 2: 9 585 083,02

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 3: 10 083 467,62

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 4: 10 615 680,07

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 5: 10 709 460,99

Položkový rozpočet - Změnový list č. 5

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína



Zakázka:
Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Projektant: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne 14.12.2021

Za objednatele

703 00 Ostrava - Vítkovice

Položkový rozpočet
Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína

EUROGAS a.s.

Sirotčí 1145/7

Celkem

270 057,36

0,00

0,00

270 057,36

0,00

0,00

270 057,36

0,00

0,00

56 712,05

326 769,41

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Čísl

o
Název Typ dílu

HSV

HSV

Cena celkem

Méněpráce 0,00

270 057,36

Celkem

Vícepráce 270 057,36



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 249,48
12a 622300131R00 Vyrovnávací tmel do 5 mm m2 439,414 93,21 40 956,90 80% položky RTS

2x (12+11,228+180,703+1,36+14,416)

5 612821001 Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná 

ručně

m2 70,238 456,00 32 028,53

pol.5

171,988 celkově -101,75 již rozpočtu

17a 58556559 weberpas silikát zrnitý 2 mm tenkovrstvá omítka kg 372,814 52,16 19 445,98 80% položky RTS

nadspotřeba materiálu díky požadavku navýšení zrna z 

1,0 mm (spotřeba 1,5 kg/m2) na 2,0 mm (spotřeba  3,3 

kg/m2) =(12,0+180,703+14,416)*1,8

53 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,272 250,00 818,07 pol.53

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 44 826,08
61a 767132812R00 Demontáž příček z plechu, svařovaných m2 10,00 358,00 3 580,00 80% položky RTS

20x0,5 m2

66 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m

t 0,64 600,00 384,00

pol.66

demontáž + montáž

67 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 

použití mechanizace

t 0,64 600,00 384,00

pol 67

65a 767133224R00 Montáž napojení stěn z plechu, průběžné ks 20,00 444,00 8 880,00 80% položky RTS

65b 13756580 plech hladký jakost 11321.21 2,00x1000x2000 mm t 0,32 48 584,00 15 546,88 80% položky RTS

10x 32 kg

66c 67141921R00 Oprava stěn,doplň.práce - výměna konstrukce kg 320,00 50,16 16 051,20 80% položky RTS

Díl: 997 Přesun sutě 131 981,81
49 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 272,80 42,65 11 634,92 pol.49

odvoz vyfrézovaného asfaltu 830*0,1*2,25 + betonové 

suti 717,12*0,05*2,4

50

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů

t 5 183,20 9,82 50 899,02

pol.50

položka 49*19 km

51

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 86,05 164,44 14 150,06

pol.51

betonová suť 717,12*0,05*2,4

52

997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 41,69 1 120,00 46 692,80

pol.52

část asfaltu využita na jiné lokalitě 41,69 t uloženo na 

skládku

52a

979999981R00 poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 

(skup.170101)

t 86,05 100,00 8 605,00

47 %  položky RTS

uloženo na recyklační plochu sleva 53%

vícepráce 270 057,36

Změnový list č. 1 258 751,72

Změnový list č. 2 422 927,12

Změnový list č. 3 498 384,60

Změnový list č. 4 532 212,45

Změnový list č. 5 93 780,92

Změnový list č. 6 270 057,36

Cena dle Realizační smlouvy: 8 903 404,18

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 1: 9 162 155,90

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 2: 9 585 083,02

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 3: 10 083 467,62

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 4: 10 615 680,07

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 5: 10 709 460,99

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 6: 10 979 518,35

Položkový rozpočet 

ZL č. 6 NJ Loučka: vícepráce tmel (vyrovnání ne 2mm, ale 30 mm), změna zrna dem +mon + výroba nové plechy vrata, 

odvoz a uložení



Zakázka:

Objednatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne 14.12.2021

Za objednatele

703 00 Ostrava - Vítkovice

Položkový rozpočet

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína

EUROGAS a.s.

Sirotčí 1145/7

Celkem

-10 000,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-10 000,50

0,00

0,00

-10 000,50

-2 100,11

-12 100,61

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 15 z 21



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

HSV

HSV

Cena celkem -10 000,50

Celkem

Vícepráce -10 000,50

Méněpráce 0,00

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 16 z 21



žlab

S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Dodávka

Díl: 8 Trubní vedení
63 894812PC022 žlab š. 300  spádovaný  0,5% 1 m ks 30,00 6 300,00 -189 000,00

63a 894812PC022 žlab š. 300  1 m ks 30,00 5 966,65 178 999,50

-10 000,50

méněpráce -10 000,50

Změnový list č. 1 258 751,72

Změnový list č. 2 422 927,12

Změnový list č. 3 498 384,60

Změnový list č. 4 532 212,45

Změnový list č. 5 93 780,92

Změnový list č. 6 270 057,36

Změnový list č. 7 -10 000,50

Cena dle Realizační smlouvy: 8 903 404,18

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 1: 9 162 155,90

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 2: 9 585 083,02

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 3: 10 083 467,62

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 4: 10 615 680,07

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 5: 10 709 460,99

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 6: 10 979 518,35

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 7: 10 969 517,85

Položkový rozpočet - Změnový list č. 7

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína



Zakázka:
Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Projektant: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne 14.12.2021

Za objednatele

703 00 Ostrava - Vítkovice

Položkový rozpočet
Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína

EUROGAS a.s.

Sirotčí 1145/7

Celkem

-560 740,25

0,00

0,00

0,00

0,00

-560 740,25

0,00

0,00

-560 740,25

-117 755,45

-678 495,70

Za zhotovitele





Rekapitulace dílů

Čísl

o
Název Typ dílu

HSV

HSV

Cena celkem -560 740,25

Celkem

Vícepráce 46 540,00

Méněpráce -607 280,25



                      Nerealizované práce - podlaha

S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

podlaha vícepráce

71
783000103

Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při 

provádění nátěrů položením fólie
m2 330,000 120,000 39 600,00

pol. 71, 30m2 (690 -30) = 660 m2 (50% sleva)

72
58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 347,000 20,000 6 940,00

pol. 72, 30m2 (690 -30) = 660*1,05 = 693 m2 (50% sleva)

vícepráce 46 540,00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

podlaha méněpráce

22 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 15,280 300,00 4 584,00

"vyrovnávací pás pod oplechování atiky

(33,20+21,60*2)*2*0,10

23 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 15,280 100,00 1 528,00

24
632450121

Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze 

suchých směsí provedený v pásu
m2 15,200 350,00 5 320,00

68 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,125 150,00 468,75

69
998771101

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
t 0,001 600,00 0,60

70
998771181

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný 

bez použití mechanizace
t 0,001 600,00 0,60

81
783932163

Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou 

stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 

30%

m2 690,000 250,00 172 500,00

82
783943151.1

Penetrační  nátěr hladkých betonových podlah - 

materiál ve specifikaci
m2 689,850 83,00 57 257,55

83
246753-03

Univerzální penetrace pod hydroizolační stěrky bal. 

15+5 kg
bal. 3,449 5 000,00 17 245,00

84
783947161.1

Krycí dvojnásobný polyuretanový neředěný nátěr 

betonové podlahy - materiál ve specifikaci
m2 689,850 280,00 193 158,00

85
246753-04

Polyuretanový konečný nátěr probarvený 

1komponentní, pevný a UV stabilní, bal. 20 kg
bal. 15,522 4 000,00 62 088,00

86
783997151.1

Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy 

za protiskluznou úpravu-materiál ve specifikaci
m2 1 379,700 35,00 48 289,50

87
5811544-01 Křemičitý písek zrnitosti 0,1 – 0,6 mm (bal. 25 kg) kg 3 449,250 13,00 44 840,25

méněpráce 607 280,25

celkem -560 740,25

Změnový list č. 1 258 751,72

Změnový list č. 2 422 927,12

Změnový list č. 3 498 384,60

Změnový list č. 4 532 212,45

Změnový list č. 5 93 780,92

Změnový list č. 6 270 057,36

Změnový list č. 7 -10 000,50

Změnový list č. 8 -560 740,25

Cena dle Realizační smlouvy: 8 903 404,18

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 1: 9 162 155,90

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 2: 9 585 083,02

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 3: 10 083 467,62

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 4: 10 615 680,07

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 5: 10 709 460,99

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 6: 10 979 518,35

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 7: 10 969 517,85

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 8: 10 408 777,60

Položkový rozpočet - Změnový list č. 8

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína


