
Číslo smlouvy objednatele: 010/21/248/03/00 Číslo smlouvy zhotovitele: 10000156536

SŽL/oZStf/z^/i. 1

SMLOUVA O DÍLO KUJCP01NB70Y

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr urová, zástupkyně vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ,
tel. č.

je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:
ODSH KÚ, tel. č.

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ 699 004 845
Bankovní spojení: ING Bank N.V. č.ú.: 1000564927/3500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
ve vložce 15904

jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
vedoucí střediska tel. č.
žer řízení obchodu tel. č.

Odpovědný geodet: tel. č.

Vedením stavby je pověřen: tel. č.

e-mail:

Zástupce stavbyvedoucího tel. č
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktura vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: tel. č.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Praze, oddíl B,

Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop"
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II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

„Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop"

3. Místo stavby: Loučovice (okr. Č. Krumlov).
4. Druh výstavby: akce je investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné 
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických 
norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací.

8. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, ji nepředá dále jinému subjektu jako 
celek, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět 
s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Případnou změnu subdodavatelů musí na základě 
písemné žádosti zhotovitele odsouhlasit písemně oprávněná osoba objednatele.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: před zahájením samotných stavebních prací je nutné provést kácení 
stromů a smýcení křovin v době jejich vegetačního klidu (podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení)
Nejpozději do 10. 1. 2022 bude předáno staveniště k provedení kácení stromů a smýcení křovin 
(se souhlasem obou stran je možné dohodnout jiný termín), kácení stromů a smýcení křovin bude 
provedeno nejpozději do konce období jejich vegetačního klidu nebo v termínu dle rozhodnutí o 
kácení
Stavební práce započnou: 1. března 2022; pokud nebude možné zahájit v tomto termínu stavební 
práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle 
příslušných TP, TKP a ČSN, bude po vzájemné písemné dohodě objednatele a zhotovitele 
stanovena technologická přestávka, která se nebude započítávat do doby plnění 
Výstavba bude dokončena: do 4 měsíců od zahájení stavebních prací.

2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli 
samostatným předávacím protokolem. Připadne-li poslední den doby plnění na sobotu, neděli 
nebo svátek, termínem předání a převzetí díla je pracovní den nejblíže následující.

3. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených 
zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, nebo

b) vyplyne - li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 
státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, 
nebo

c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně
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vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se 
takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Cena celkem bez DPH 7 146 663,- Kč
DPH 21 %1 500 799.- Kč

Cena celkem včetně DPH 8 647 462,- Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 
zvýšení ceny za dílo, ani mají - li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. 
Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní 
dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 

prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.

7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v 
případě víceprací před jejich provedením.

7.2. Vícepráce budou oceněny takto:
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka 
a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu 
výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních 
konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto:
do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými
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cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný 
rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně, na základě odsouhlaseného změnového listu, změnu sjednané ceny 
písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 
ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu - 
Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KÚ nejpozději 
do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny.

3. Akce je financována za účasti finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Při 
fakturaci je nutné fakturované položky rozdělit v příslušném procentuálním poměru (mezi 
Jihočeský kraj a Státní fond dopravní infrastruktury) a současně rozlišovat položky uznatelné a 
neuznatelné pro Státní fond dopravní infrastruktury, které jsou v plném rozsahu fakturovány 
objednateli. Zhotovitel při fakturaci vychází z informací od objednatele.

4. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.

5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto 
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 
č. 80039-77620021/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 699004845 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148

6. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
8. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

TDS). Pozastávka bude činit u každé faktury 10 % z fakturované částky včetně DPH. Celá 
pozastávka bude uvolněna ve výši 5 % po převzetí stavby a zbývajících 5 % potom na základě 
písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad 
a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., 
se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech 
faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na 
základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel uto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a 
výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, 
technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor 
stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce 
na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. Investor a technický dozor 
stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve 
stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 16 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis 
stavebního deníku.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci.

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné 
vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, 
podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu 
s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a 
žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli 
vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, 
která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni - 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a 
učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i 
v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu
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použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným
technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této
smlouvy.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele
- technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto
dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn
vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti
objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů
od data, kdy ji obdržel.

14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchranného archeologického
výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Prokazatelné náklady na jeho provedení
uhradí objednatel. Smlouva o provedení výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením
výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedení. Zahájení výkopových
prací oznámí dodavatel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.

15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání
stavby.

16. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku,
na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval splnění kvalifikace:

a) Hlavní stavbyvedoucí:

b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího

nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem

(dále jen jednotlivě „člen realizačního týmu“ nebo společně „členové realizačního týmu").

Jméno a příjmení jednotlivých členů realizačního týmu budou doplněna před uzavřením smlouvy
na základě údajů obsažených v nabídce Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku.

17. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:
a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění díla nejsou dostatečné nebo

uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu
zdraví při práci nebo

b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům smlouvy nebo
c) nejsou vykonávány pokyny objednatele, technického dozoru objednatele nebo autorského

dozoru projektanta vydané podle smlouvy.
18. Pokud objednatel zjistí při plnění smlouvy u člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů

pro změnu člena realizačního týmu podle odst. 17 písm. a) až c) čl. VI. této smlouvy, zašle
zhotoviteli písemnou výtku, v níž zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu
konkrétního člena realizačního týmu podle odst. 17 písm. a) až c) čl. VI. této smlouvy s
odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností
vyplývajících z odst. 17 písm. a) až c) čl. VI. této smlouvy.

19. Pokud objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce zhotoviteli v průběhu
plnění smlouvy zjistí u téhož člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro
změnu člena realizačního týmu podle odst. 17 písm. a) až c) čl. VI. této smlouvy, objednatel je
oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu člena realizačního týmu.

20. Zhotovitel je povinen navrhnout nového člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od
doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na
jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval původním členem realizačního týmu kvalifikaci,
nový člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené pro člena realizačního
týmu v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.
Nový člen realizačního týmu musí být odsouhlasen objednatelem postupem obdobným postupu
podle odst. 21 čl. VI. této smlouvy.

21. Zhotovitel je oprávněn změnit člena, resp. členy realizačního týmu z důvodů na straně zhotovitele
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se
změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou
nevydá, pokud:
a) prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na

veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a nový člen
realizačního týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu
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stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato 
smlouva nebo

b) prostřednictvím původního člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a 
zkušenosti tohoto člena realizačního týmu byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a nový člen realizačního 
týmu nebude současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na člena realizačního týmu 
stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato 
smlouva a disponovat nejméně stejným počtem zkušeností (splňujících požadavky zadávací 
dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnocení jako nahrazovaný člen realizačního týmu.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10. 1. 2022, pokud se obě strany 
nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště, který obě 
strany stvrdí podpisem oprávněnou osobou v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném objednatelem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy 
předávané staveniště od objednatele převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví 
nebo odmítne staveniště převzít způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy, může mu objednatel 
udělit sankci. Zhotovitel také odpovídá objednateli za škodu vzniklou zpožděním postupu realizace 
díla v důsledku nepřevzetí staveniště způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit.

3. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.

4. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Další pare projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při 
předání staveniště. Objednatel není povinen předat zhotoviteli projektovou dokumentaci 
v jakémkoliv stupni v digitální podobě s otevřenými formáty souborů.

6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady.

7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je - li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom 
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným 
jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis 
zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude 
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou - li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele 
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu příp. zkušebního provozu, je -li požadován.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, 
resp. technický dozor stavebníka, pozvat včas a ve vhodnou dobu, jinak nemusí být výsledky
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těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí 
škody na věci.

5. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní 
strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují - li to 
klimatické podmínky.

6. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání.

7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.

9. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení.

10. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o 
vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně 
převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady 
nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení 
předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o 
předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, 
že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

12. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou 
v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

13. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o 
zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady.

5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady
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zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
oceněný soupis prací včetně výkazu výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem

2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací včetně výkazu 
výměr shodný scénovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací 
bude orazítkovaný a podepsaný osobou oprávněnou k podpisu této smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce 

spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto 
prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

5. Pokud je nutné v obvodu stavby provést pro řádné dokončení díla nezbytné stavební činnosti na 
inženýrských sítích, které nejsou součástí této smlouvy, prostřednictvím a na náklady jiných 
organizací, zajistí zhotovitel, aby byly tyto práce převzaty s průkazným doložením jejich kvality tak, 
aby provedení nemohlo být v budoucnu příčinou vzniku vad na jím prováděném díle. Zhotovitel 
odpovídá za kvalitu díla dle této smlouvy i v případě, že je příčinou vady díla v záruční době 
nekvalitní provedení těchto prací.

6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne.

8. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

9. Poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty 
a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

10. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi a objednateli, 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu 
zaplacením pokuty vznikla.

11. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla 
(zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů 
(zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje 
předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o 
účetnictví a zákona o daních z příjmů.

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně po dobu deseti let od protokolárního předání a převzetí hotové stavby, 
není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat
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požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací na díle nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne protokolárního převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 5 
pracovních dnů ode dne, kdy měl provádění stavebních prací na díle zahájit, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou zpožděním postupu realizace díla v důsledku 
nepřevzetí staveniště způsobem dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám, pokud 
možno, předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo 
k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě 
nedošlo.

7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
9. V případě, kdy bude v důsledku vady na díle, která se projeví v záruční době, způsobena jakákoliv 

škoda třetí osobě, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

XII. Smluvní pokuty

1. Pokud se zhotovitel nedostaví k převzetí staveniště nebo odmítne staveniště převzít způsobem 
dle odst. 1 čl. VII. této smlouvy, může mu objednatel udělit sankci 10.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

2. Jestliže zhotovitel nezahájí nebo řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve 
sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení se 
zahájením provádění stavebních prací na díle nebo s předáním hotového díla objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit, ani 
jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

3. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 16. až 21. smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50. 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

4. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu 
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu 10.000 Kč za každý den prodlení.

5. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.

6. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání stavby jako celku, je zhotovitel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu 
5 000 Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení.

7. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele.
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8. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla.

9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

10. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury za provedené práce.
V případech, kdy to není možné, vystaví objednatel zhotoviteli penalizační fakturu, jejíž položkou
je vyčíslená sankce za nedodržení smluvních podmínek. Splatnost penalizační faktury činí 21 dnů
ode dne jejího doručení druhé straně.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti
za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 10 000 000 Kč s platností minimálně po celou dobu
plnění veřejné zakázky. Výše spoluúčasti dodavatele nesmí přesáhnout 15 %. Při absenci údaje o
spoluúčasti zadavatel považuje u pojistné smlouvy spoluúčast za nulovou.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby,
jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám,
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení
oběma stranami formou číslovaných dodatků.

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1300/2021/RK-29
ze dne 25. 11. 2021.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Smlouva obsahuje 11 stran textu.

V Českých Budějovicích dne
U. UM

V Praze dne

za zhotovitele:

vedoucí střediska
moci

manažer řízení obchodu
na základě plné moci
Skanska a.s.

Příloha: oceněný soupis prací včetně výkazu výměr dle článku X., odst. 1

s k an s k a Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a

186 00 Praha 8 - Karlin
IČO: 26271303

00217 DIČ: CZ699004845
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OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet r . v':" JKSQS
Objekt SKP |

; .'.'i ■■■.;
í‘ .v • :í-; i-'-’.— .v " '■ •-''; v

Stavba Počet jednotek
CýKiÚsféžica tóúčóViče, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop Nákládýhám.j. * ■.

Projektant Zenkl CB s.r.o. Cenová soustava URS 2021/11
Zpracovatel projektu Zenkl CB s.r.o.
Objednatel Conduco a.s.

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ
-" j • - '* \H

Základ pro DPH DPH 21% Cena vč. DPH

podíl na
celkových
nákladech

Uznatelné náklady 6 983 655 Kč 1 466 568 Kč 8 450 223 Kč

Neuznatelné náklady 163 008 Kč 34 232 Kč 197 239 Kč

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele J
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno :

Da,u

Podpis
s k an s k a Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Kari
IČO: 26271303

00218 DIČ: CZ699004845

Jméno:

Datum :

Podpis:

n

Základ pro DPH 21,0 % 7 146 663 Kč
DPH 21,0 % 1 500 799 Kč
Základ pro DPH %
DPH %

CENA ZA STAVBU CELKEM ájS47 462 Kč

Poznámka :
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KRYCÍ LIST - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet ' j k s .0) ;• ■ y y ..

Objekt SKP

(;--j: 'V..Jj:;; .... Y.. Y - i'h"’YYJY’
" íji Y-' V~Y.'; Y ' l >’ J lí f

Stavba Počet jednotek
Cyklostézka-LoUčóviče; úsek Lipno žst - Sv. Prokop NákJádýna'rríj.'
Projektant Zenkl CB s.r.o. Cenová soustava URS 2021/11
Zpracovatel projektu Zenkl CB s.r.o.
Objednatel Conduco a.s.

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové Náklady ’ i

Z

R

N

HSV celkem 6 935 655 Dopravně inženýrské opatření 18 000

PSV celkem Ochrana vodovodu 15 000

M práce celkem Ochrana přivaděče technologické vody 15 000

M dodávky celkem

ZRN celkem 6 935 655

HZS

ZRN+HZS 6 935 655

ZRN+ost.náklady+HZS 6 935 655 Ostatní rozpočtové náklady celkem 48 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele ‘
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Podpis:
s k an s k a Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlin
IČO: 26271303

00218 DIČ: CZ699004845

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 6 983 655 Kč
DPH 21,0 % 1 466 568 Kč
Základ pro DPH %
DPH %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 8 450 223 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana



Stavba : Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop

Objekt:
Dopravní řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavební: dfl HSV PSV Dodávka mnmt • HZS
1 Zemní práce 2 618 075

5 Komunikace 2 922 741
8 Trubní vedení 18 360

91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací 1 286 828
99 Staveništní přesun hmot 89 651

CELKEM OBJEKT 6 935 655 • *v:

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Oceněny soupis prací - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba : Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop

Objekt: Dopravní řešení __________

p.é.
::éfei&'^óžtíý'

■ \-'4\ ř - ■ f -y y f

NázeVpoložky -'-v,- .-
. '1-'k  ■

-■ MJ ' ' > * mfio

?. W
fetlV

F ,*■**■•&:"* y. y- -• • .
í‘t‘" ' *’ ' ■* '
'í-Vceíkěm (KCV '

Díl: 1 Zemní práce
1 111251103 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s

kořeny sklonu terénu do 1:5 2 celkové plochy přes 500 m2 strojn

575

m2 515,0(

515,00

) 8,0Í) 4120,00

2 111209111 Spálení proutí a klestu

515

m2 515.0C

515.00

16,0C) 8 240,00

3 112151314 Káceni stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes
0,4 do 0,5 m

55

kus 55,0C

55,00

2 920.0C 160 600,00

4 112201114 Odstranění pařezů D přes 0.4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

55

kus 55.00

55.00

2 590,0C 142 450,00

5 113107143 Odstraněni podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně

35

m2 36.00

36.00

198,00 7128,00

6 113107124 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400
mm ručně

36

m2 36,00

36,00

394,00 14184,00

7 113107226 Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl přes 250
do 450 mm strojně pl přes 200 m2

300

m2 300.00

300.00

47,00 14 100,00

8 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pt do
500 m2 bez překážek v trase

270

m2 210,00

210,00

286,00 60 060,00

9 122551106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti
III skupiny 6 objem do 5000 m3 strojně

1493

m3 1 498,00

7 495.00

337,00 504 826,00

11 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

2*7*7*72.5

m3 25,00

25,00

350,00 8 750,00

13 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene
přes 300 do 500 mm

55

kus 55,00

55,00

592,00 32 560,00

14 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm

55

kus 55.00

55.00

223,00 12 265,00

15 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D
kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

55*9

kus 495.00

495.00

7,90 3 910,50

16 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500
mm ZKD 1 km

55*9

kus 495,00

495,00

4,50 2 227,50

17 162751157 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7

odvoz odkopávek

1493

dovoz materiálu pro násyp

1200

m3 2 698,00

7 493,00

1 200,00

178,00 480 244,00

18 162751159 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m

odvoz odkopávek

7495*70

dovoz materiálu pro násyp

1200*10

m3 26 980,00

14 980,00

12 000,00

9,30 250 914,00

19 67151113

c

slakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes
00 m3

iovoz materiálu pro násyp

200

m3 1 200,00

7 200,00

51.00 61 200,00
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20 171152101 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 
silnic a dálnic

1200

m3 1 200,00

7 200.00

31,00 37 200,00

21 0010364100 zemina vhodná do násypu

1200

m3 1 200,00

1 200,00

390,00 468 000,00

22 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

odvoz odkopévek

1498

m3 1 498,00

7 498.00

12,60 18 874.80

23 171201211 Poplatek za uložení na skládce

odvoz cdkopévek

1498*2

t 2 996,00

2 996,00

40,00 119 840,00

24 175151101 Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16

(2iW12,5)-(3 14*0.25*0.25*25)

m3 20.09

20.09

133,00 2 672,47

25 175151101R kamenivo frakce 8-16

obsyp pro dřená*

((2TV12,5)-(3,14‘0.25t0.25'25)ri.9

t 38,18

38.16

585,00 22 334,20

29 181951112 Úprava piáně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně

3425

m2 3 425,00

3 425.00

15,00 51 375,00

30 182111121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 
ručně

1500

m2 1 500,00

7 500,00

50,00 75 000,00

31 999999999 Přesun balvanů (500 - 3000kg) mimo půdorys cesty (cca 5m)

250

kus 250.00

250.00

220,00 55 000,00

Celkem za 1 Zemní práce 2 618 075,47
Díl: 5 Komunikace
32 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

3425+3425

m2 6 850,00

6 850,00

145,00 993 250,00

33 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo 
OKS) tl 50 mm š do 3 m

3411

m2 3411,00

3 477,00

264,00 900 504,00

34 569831111 Zřízeni krajnic po zhutnění ze štěrkodrti tl 100 mm

533

m2 538.00

533.00

110,00 59 180,00

35 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 
kgAn2

3411

m2 3 411,00

3 477.00

20,20 68 902,20

36 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2

3627

m2 3 621,00

3 621,00

17,80 64 453,80

37 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm Š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

3627

m2 3 621,00

3 621.00

231,00 836 451,00

Celkem za 5 Komunikace 2 922 741,00
Díl: 8 Trubní vedení
41 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100

1

kus 1,00

7,00

1 150,00 1 150,00

42 891261112R vodovodní šoupě DN 100

7

kus 1,00

7.00

4 692,00 4 692,00

43 894412411 Osazeni betonových dílců pro šachty - skruží přechodových

7

kus 1,00

1,00

819,00 819,00

44 894412411R kónus betonový

7

kus 1,00

7.00

2 208,00 2 208,00

45 899304111 Osazení poklopů železobetonových včetně rámů

7

kus 1,00

7.00

410,00 410,00

46 899304111R poklop B125 bez odvětráni

7

kus 1,00

7.00

3 756,00 3 756,00

47 899331111 Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu

2

kus 2,00

2.00

1 940,00 3 880,00

48 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových

7

kus 1,00

7.00

450,00 450,00

49 899401112R poklop litina šoupátkový

;

kus 1,00

7.00

995,00 995,00

Celkem za 8 Trubní vedení 18 360,00
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Díl: 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací
50 911111111 D+M zábradlí dřevěné

275

m 275,00

275,00

1 662,00 457 050,00

51 911381142 Silniční svodidlo betonové oboustranné průběžné délky 2m, 
rovná čela, výšky 0,5 m se zábradlím

64

kus 64.00

64.00

8 916.00 570 624,00

62 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou kus 3,00 672,00 2 016,00
63 999999999 Povrch Rocbinda - barva červená

96

m2 96.00

96.00

894,00 85 824,00

64 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

40+1+1+1

m 43.00

43.00

283,00 12 169,00

65 916131213R betonový obrubník silniční 250x150x1000

40-1.01

kus 40.40

40.40

228,00 9 211,20

66 916131213R1 obrubník betonový silniční nájezdový 150x150x1000

1*1.05

kus 1.05

1.05

176,00 184,80

67
916131213R2

obrubník betonový silniční přechodový

2*1.05

kus 2,10

2.10

498,00 1 045,80

68 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

5

m 5,00

5,00

241,00 1 205,00

69 916231213R1 betonový obrubník chodníkový 200x60x1000

5*1.01

kus 5,05

5,05

152,00 767,60

70 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého

(43+5)-0.06

m3 2,88

2.88

3 653,00 10 520,64

71 919112111 Řezání dilatačních spár

140

m 140,00

140 00

51,00 7 140,00

72 919122111 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla

ISO

m 180,00

180,00

37,00 6 660,00

73 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových DN 500

2*12,5

kus 25,00

25,00

2 870,00 71 750,00

74 919521130R trouba betonová hrdlová DN 500

2*12.5

m 25,00

25 00

1 860,00 46 500,00

75 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hlouby do 150 mm

40

m 40,00

40,00

104,00 4 160,00

Celkem za 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací | 1 286 828,04
Díl: 99 Staveništni přesun hmot
79 997221551 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

11.37+20,16+16S+21,63+37.5+10

t 268,66

26S 66

10,00 2 686,60

80 997221559 Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti

11.37+20,16+168+21.63+37,5+10

t 268,66

2c8 €5

6,00 1 611,96

81 997221611 Makládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

11,37+20,16+163+21,63+37,5+10

t 268,66

268.66

32,00 8 597,12

82 997221855 Poplatek za skládku

11,37+20,16+165+21.63+37.5+10

t 268,66

268 66

180,00 48 358,80

83 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

33,18+1952.25+400.79+102,22+340,37+2+3.84

t 2 839,65

2 839,65

10,00 28 396,50

Celkem za 199 Staveništni přesun hmot 89 650,98
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Krycí list - neuznatelné náklady
Rozpočet

. ij k s o ?j i ' -

Objekt |SKP |

i, i .'Ví; J
-y»> •• ■■ • ■ - v ~1 T-------------------------------------------------------^

Stavba Počet jednotek
Cýklpštěžka Loiičovice, úsék Lipno žst. - Sv. Prokop NáHl&Wná m.j. li

Projektant Zenkl CB s.r.o. Cenová soustava URS 2021/11
Zpracovatel projektu Zenkl CB s.r.o.
Objednatel Conduco a.s.
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady U

Z

R

N

HSV celkem 163 008

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem 163 008

HZS

ZRN+HZS 163 008

ZRN+ost.náklady+HZS 163 008 Ostatní rozpočtové náklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno:

Datum:

Podpis:

sk a nsk a

Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlin
IČO: 26271303

00218 DIČ: CZ699004845

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 163 008 Kč
DPH 21,0 % 34 232 Kč
Základ pro DPH %
DPH %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 197 239 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana



Stavba: Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop

Objekt:
Dopravní řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - neuznatelné náklady

StavébíiCdiT;' . HSV PSV DodáVka HZS.
1 Zemní práce 14 300
5 Komunikace 9 393
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací 113 492
96 Bourání konstrukcí 25 823

CELKEM OBJEKT 163 008 • <» 't -- ..
. »\t..' ■ /
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Rozpočet NEuznatelné

Oceněny soupis prací - neuznatelné náklady

Stavba : Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop

Obiekt: Dopravní řešení

p.e. Číslo položky Název položky MJ mnbžství

ílf

cena lm celkem (K5)
Dii: 1 Zemní práce
10 122861101 Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny

6 a 7

15

m3 15,0Í

15 0C

) 813,0() 12 195,00

26 181351003 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině
nebo ve svahu do 1:5 strojně

26

m2 26,0C

25,00

62,0C 1 612,00

27 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a 
ve svahu do 1:5

26

m2 26,0C

25.00

15.0C 390,00

28 181411131R travní směs parková

25 '0.03
kg 0,78

0.7c

132,00 102,96

Celkem za 1 Zemní práce 14 299,96
Díl: 5 Komunikace
38 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A 

pl do 50 m2

5-9

m2 14,00

14,00

286,00 4 004,00

39 596211112R betonová zámková dlažba 200x100x60 barva přírodní

5*7.. 95

m2 5,25

5 25

328,00 1 722,00

40 596211112R1 betonová zámková dlažba pro nevidomé 200x100x60 barva
červená

s*;, 05
m2 9,45

9,45

388,00 3 666,60

Celkem za S Komunikace ' i I 9 392 60
Díl: 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací
52 914111111 Osazení a montáž svislých dopravních značek objímkami na 

sloupky, konzoly nebo objekty kus 24,00 660,00 15 840,00
53 914111111R dopravní značka FeZn kus 16,00 1 183,00 18 928,00
54 914111111R dopravní značka FeZn zmenšená kus 8,00 890,00 7 120.00
55 914111111R1 pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.60

mm kus 48,00 94,00 4 512,00

56 914431112
Montáž dopravního zrcadla

1

kus 1,00

1,00

660,00 660,00

57 914431112R
dopravní zrcadlo 800x600

7
kus 1,00

1 00

8 208,00 8 208,00

58 914511112 Montáž sloupku dopravních značek do hliníkové patky kus 24,00 936,00 22 464,00
59 914511112R sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 60 mm, dl. 3m

kus 20,00 1 008,00 20 160,00
60 914511112R1 patka pro osazeni pozinkovaného sloupku do země kus 24,00 624,00 14 976,00
61 914511112R2 víčko na pozinkovaný sloupek prům.60 mm kus 24,00 26,00 624,00

Celkem za 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací 113 492.00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
76 362022491 3ourání zdivá nadzákladového kamenného na MC přes 1m3

75

m3 15,00

15 00

898,00 13 470,00

77 362052211 3ourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 4,00

4,00

2 952,00 11 808,00

78 <366073812 FRozebrání vrat plochy do 10m2 kus 1,00

1.00

545,00 545,00

Celkem za >9 Staveníétni přesun hmot 25 823,00
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