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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín 

zastoupený:      Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky Zlín  
  Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín  
      Tel.:                +420 727 956 462    

      E-mail:  j.gasek@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                       STRABAG a.s.  
Sídlo:   Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – 
  Jinonice  
    zastoupený:                                                 X X X X X X X X X X, ředitel Oblasti  
  Východ 
  a X X X X X X X X X X, ekonom 
  Oblasti Východ (zmocněnci) 
    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X 
    e-mail:                                                                  X X X X X X X X X X     
    ID DS:             8yuchp8 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: X X X X X X X X X X, vedoucí PJ Zlín  
    tel./fax:                                                                 X X X X X X X X X X 
    e-mail:            X X X X X X X X X X 
    bankovní spojení:            UniCredit Bank Czech Republic  

  and Slovakia, a.s., Praha   

    číslo účtu:            5061885001/2700    

    IČO:            60838744  

    DIČ:            CZ60838744; je plátcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) 

realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov (dále jen 

„veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 15. 11. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 26. 10. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 2. 12. 2021 

Stavební povolení ze dne: 14. 6. 2021 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních 

pozemkových úprav v k.ú. Nedašov dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 

příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má 

právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a 

zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, 

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud 

jsou svolány).  
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Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov  

Místo stavby:        k.ú. Nedašov, okres Zlín, Zlínský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů, 

je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční 

společností X X X X X X X X X X, IČ: X X X X X X X X X X pod zakázkovým číslem 2808/060 

v únoru 2021. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i náhradní výsadba zeleně. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 

archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům 

munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel 

povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací(dle čl. II bod 

2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým 

samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 
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l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 

prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 

díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků 

za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 

z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem 

X X X X X X X X X X, Stavebním odborem dne 14. 6. 2021 pod č.j. X X X X X X X X X X, 

které nabylo právní moci dne 15. 7. 2021.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 

náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen 

zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků 

než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit 

zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 

stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 15. 11. 2021. 

Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na 

straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 2 této 

smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           26 436 827,39 Kč 

DPH 21  % činí                                                      5 551 733,75 Kč                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         31 988 561,14 Kč 
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5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu 

se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS 

Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické 

podobě ve formátu pdf. 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle 

uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou 

soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené 

objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního 

celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené 

soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. 

příslušného roku a bude označena textem „konečná“. V případě poslední dílčí faktury 

v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez 

ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené 

v tomto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že 

vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této 

smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti 

faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, 

razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před 

vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis 

schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí 

díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 

jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 

Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 

760 41 Zlín. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 
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9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 

odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli 

doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 

z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 6. 2023. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a 

nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích 

prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 

znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na 

nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na 

straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. 

Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro 

jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. 

Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení 

díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na 

příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod 

přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel 

písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li 

zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj 

závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na 

dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  12. 1. 2022 

b. Termín zahájení stavebních prací:  17. 1. 2022 

c. Termín dokončení stavebních prací:  30. 6. 2023 

d. Termín předání a převzetí díla:   30. 6. 2023 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
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5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 

zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této 

smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram 

postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází 

stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla: 

Dokončené podkladní vrstvy ze štěrkodrtí na hlavní polní cestě C1  

termín plnění do:  31. 7. 2022  

Dokončené asfaltové vrstvy na polních cestách C1, C2, dokončení polní cesty C16 

termín plnění do:  30. 11. 2022 

Dokončení polní cesty C3 a ostatních stavebních prací  

termín plnění do:  30. 6. 2023 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě 

písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.  

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu 

provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a 

podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti 

projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. 

Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). 

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho 

dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební 

deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 

kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
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a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, 

kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na 

staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na další 

související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky 

stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu 

a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského 

zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 

pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a 

případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. 

V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 

provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich 

odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení 

o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 

předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů 
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vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP 

na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 

hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, 

která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy 

a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 

příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 

soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 499/2006 

Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů 

předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým 

dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, 
zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
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▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 
zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k 
efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 

touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 37 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po 

celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, 

že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % 

pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu 

záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou 

smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 

považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele 

od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z 

tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění 

proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je 

povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá 
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objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich 

odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude 

smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 

míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  zajišťuje svým 

jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na 

vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a 

vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě 

smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode 

dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro 

objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče 

(především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 

prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na 
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prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu 

výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních 

předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené 

lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 

Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních 

činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce 

na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně 

objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského 

zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i 

zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 

funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 

úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne 

zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  
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19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné 

k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem 

předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový 

úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 
62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 
plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 
digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 
požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, 
tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného 
provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 
odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 
Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, 

že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze 

za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost 

o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 

a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není povinen zahájit 

přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 

dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným 

předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel 

nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po 

částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 
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i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 
právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. 
V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 

způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 

provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem 

odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude 

uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude 

sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 

vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 

schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 

organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 

499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 

nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 
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3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 

je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 

do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 

pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 

funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 

dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 

k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat 

požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 

jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 

povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 
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8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná 

rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního 

souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se 

stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných 

pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související 

s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám 

tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je 

zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke 

vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou 

činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou 

být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve 

po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle 

této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této 

smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, za 

každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez DPH za každý i započatý 

den prodlení. 
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22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350 000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této smlouvy, 

je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

10 000 Kč za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, 

čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez 

ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních 

dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními 

předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 

schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 

byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
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ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 

smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 

škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 

objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí 

díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 

ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel 

má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu 

z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 

plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 

objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako 

svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu 

stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího 

řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
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výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i 

jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 

porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může 

naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět 

ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána 
prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení 
do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 
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Za objednatele:  Ing. Jiří Gášek 

Jméno/funkce:  odborný rada Pobočky Zlín  

Tel.:   +420 727 956 462 

E-mail:    j.gasek@spucr.cz 

 

Za zhotovitele: X X X X X X X X X X 

Jméno/funkce: X X X X X X X X X X 

Tel.:   X X X X X X X X X X 

E-mail:   X X X X X X X X X X 

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která 

je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 

Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek 

podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace 

týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není 

objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 

náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 

podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel 

musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 

z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a 

uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 

objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
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ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy 

v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen 

zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v 

místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové 

směsi. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.                                       

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 

důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze 

v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 

podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od 

skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní 

strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše 

ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 

na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně 

závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně 

odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije 

cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího 

vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle 

SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě 

URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a 

čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: 

[(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku 

URS)]. 
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9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový 

nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na 

www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 

zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že 

tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. 

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 

údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a 

nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani 

další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou 

mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách 

v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

http://www.unixml.cz/
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Ve Zlíně dne: 29. 12. 2021       Ve Zlíně dne: 28. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objednatel zhotovitel 

                          STRABAG a.s. 

Státní pozemkový úřad,                                      X X X X X X X X X X, ředitel Oblasti Východ            

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj           X X X X X X X X X X, ekonom Oblasti Východ                     

Ing. Mlada Augustinová                                  na základě plné moci            

ředitelka                                                              

                         

 

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá: Lada Košutová 
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Příloha č. 1 Specifikace díla a časový harmonogram 

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov. 
Jedná se o realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k .ú. Nedašov, 
a to konkrétně o zařízení pro zpřístupnění pozemků. 
 
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:  
SO 01   Polní cesta C1 
SO 02   Polní cesta C2 
   Polní cesta C16 
SO 03   Polní cesta C3 
  
SO 01 Polní cesta C1 (hlavní)   
Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu navrženou ke zpevnění (rekonstrukci), která spojuje 
dvě místní komunikace. Celková délka hlavní polní cesty C1 je 927,8 m. Návrhová kategorie je 
5,0/30 – jednopruhová, šířka koruny cesty je 5,0 m, jízdní pruh 4,0 m. Krajnice šířky 0,5 m jsou po 
obou stranách zpevněny štěrkodrtí. Ve staničení km 0,703 - 0,733 dojde k zúžení na šířku jízdního 
pruhu 3,0 m a krajnice 2x 0,25 m. Návrhová rychlost na PC je 30 km/hod. Kryt vozovky je navržen 
asfaltobetonový. Jednostranný příčný sklon povrchu 3 %. V trase polní cesty je navržena jedna 
levostranná a tři pravostranné výhybny, dále osm hospodářských sjezdů. Odvodnění cesty je 
řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu a cestního příkopu, který je veden podél 
pravé strany cesty. Jedná se částečně o zatravněný trojúhelníkový příkop a příkop 
lichoběžníkového tvaru, kde dno i svahy příkopu budou opevněny kamenným záhozem s prolitím 
betonem. Pro převedení dešťových vod z cestního příkopu v místech hospodářských sjezdů budou 
sloužit propustky z železobetonových trub a železobetonové příčné žlaby. Pro zadržení 
splavovaných nánosů z cestního příkopu polních cest C1 a C3 je navržen usazovací objekt. V 
zúžené části polní cesty je navržen přetokový profil, jeho konstrukci tvoří dlažba z lomového 
kamene, která je uložena do betonového lože. Profil je ukončen stabilizačními betonovými prahy. 
Stávající propustek DN 1000 na vodním toku Hrušovka bude zachován. Součástí je náhradní 
výsadba za kácení. 
 
SO 02 Polní cesta C2 (vedlejší) 
Jedná se o stávající nezpevněnou vedlejší polní cestu navrženou na zpevnění (rekonstrukci), která 
vede od polní cesty C1 do prudkého kopce severovýchodním směrem, poté plynule navazuje na 
polní cestu C16. Celková délka hlavní polní cesty C2 je 119,3 m. Návrhová kategorie je 5,0/30 
(jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 4,0 m; krajnice 2x 0,5 m). Návrhová rychlost 30 km/hod. Kryt 
vozovky je asfaltobetonový. Je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 3 %. Na polní cestě C2 
není navržena žádná výhybna ani hospodářský sjezd. Odvodnění je řešeno příčným a podélným 
sklonem do okolního terénu. Odvodnění zemní pláně je v celé délce cesty řešeno pomocí drénů 
DN 150 po obou stranách cesty. 
 
SO 02 Polní cesta C16 (vedlejší) 
Jedná se o stávající nezpevněnou vedlejší polní cestu navrženou na zpevnění (rekonstrukci), která 
navazuje na polní cestu C2 a pokračuje severovýchodním směrem. Celková délka hlavní polní 
cesty C16 je 146,5 m. Ukončena je u hranice parcely č. 4131. Návrhová kategorie polní cesty je 
3,5/20 (kolejová cesta bez příkopu – jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 2,6 m; krajnice 2x 0,45 
m). Návrhová rychlost 20 km/hod. Kryt vozovky je z panelů 800x330x120 mm, které jsou vyrobeny 
z prostého betonu C35/45, min pevnost v tlaku 35N/mm2. Osový rozchod prefabrikátů bude 1,80 
m s prostředním pruhem šíře 1,0 m. Je navržen jednostranný příčný sklon povrchu 3 %. Příčný 
sklon zemní pláně je navržen v přímém směru i ve směrových obloucích ve sklonu 3 %. Na polní 
cestě C16 není navržena žádná výhybna ani hospodářský sjezd. Odvodnění je řešeno příčným a 
podélným sklonem do okolního terénu. Odvodnění zemní pláně je v celé délce cesty řešeno 
pomocí drénů DN 150 po obou stranách cesty. V místě křížení se stávajícím příkopem je navržen 
železobetonový příčný žlab včetně přetokového profilu.  
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SO 03  Polní cesta C3 (hlavní)   
Jedná se o stávající nezpevněnou polní cestu navrženou ke zpevnění (rekonstrukci), která vede 
od cesty C1 mezi pastvinami mimo zastavěné území dané obce. Celková délka hlavní polní cesty 
C3 je 480,0 m. Návrhová kategorie polní cesty je 5,0/30 (jednopruhová, šířka jízdního pruhu je 4,0 
m; krajnice 2x 0,5 m). Návrhová rychlost 30 km/hod. Kryt vozovky je asfaltobetonový. Je navržen 
jednostranný příčný sklon povrchu 3 %. Příčný sklon zemní pláně je navržen v přímém směru i ve 
směrových obloucích ve sklonu 3 %. Na cestě je navržena jedna pravostranná výhybna a tři 
hospodářské sjezdy. Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem do okolního terénu a 
cestního příkopu (případně rigolu), který je veden podél cesty. V části cesty je navržen 
pravostranný příkop lichoběžníkového tvaru, zpevněný kamenným záhozem s urovnáním líce a 
prolitím betonem. Dále je navržen levostranný rigol lichoběžníkového tvaru, zpevněný do výšky 0,2 
m kamenným záhozem s urovnáním líce a prolitím betonem. Důvodem navrženého rigolu je 
zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům. Odvodnění zemní pláně je částečně řešeno pomocí 
navrženého pravostranného příkopu. Dále je odvodnění zemní pláně řešeno pomocí drénů DN150, 
které jsou umístěny po obou stranách cesty. Drenáže budou vyústěny do navrženého cestního 
příkopu. Pro převedení dešťových vod z cestního příkopu v místech hospodářských sjezdů budou 
sloužit propustky z železobetonových trub. V místech křížení cestního příkopu s navrženou PC 
jsou z důvodu mělkého založení příkopu navrženy železobetonové příčné žlaby. Celková vnější 
šířka betonového příčného žlabu je 1000 mm. Žlaby jsou překryty svařovaným ocelovým roštem. 
Součástí je náhradní výsadba za kácení. 
 
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace, kterou vypracovala společnost AGPOL s. r. o., Jungmannova 153/12, 779 00 
Olomouc, IČ: 28597044 pod zakázkovým číslem 2808/060 v únoru 2021, a dále soupis dodávek, 
služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky). 
 
Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní správy 
a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve 
stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace) a podmínky Stavebního povolení, 
vydaného Městským úřadem Valašské Klobouky, Stavební odbor, č.j:. MUVK/7800/2021 ze 14. 6. 
2021, nabylo právní moci 15. 7. 2021.  
 
Technický dozor u této stavby bude provádět osoba pověřená zadavatelem k této činnosti. 
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující 
alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být 
prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy 
IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic 
schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k 
provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 
1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, 
je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující 
alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být 
prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy 
II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic 
schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k 
provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 
1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 
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3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: STRABAG a.s.

Stavba: 2808/060/2021 - Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Varianta: imp - 

Odbytová cena [Kč]  26 436 827,39

OC + DPH [Kč]  31 988 561,14

Název OC DPH OC + DPH Objekt

Stavební objekty:

SO 01 Polní cesta C1 (hlavní)  14 348 986,22  3 013 287,11  17 362 273,33

 2 379 128,47 11 329 183,20Obj Objekt  13 708 311,67

 607 488,67 2 892 803,20SO 01.1 Cestní příkop  3 500 291,87

 26 669,96 126 999,82SO 01.2 Náhradní výsadba  153 669,78

SO 02 Polní cesta C2, C16 (vedlejší)  3 298 647,59  692 715,99  3 991 363,58

 311 620,54 1 483 907,34SO 02.1 Polní cesta C2  1 795 527,88

 381 095,45 1 814 740,25SO 02.2 Polní cesta C16  2 195 835,70

SO 03 Polní cesta C3 (hlavní)  8 205 101,58  1 723 071,33  9 928 172,91

 1 239 660,75 5 903 146,42Obj Objekt  7 142 807,17

 453 486,11 2 159 457,65SO 03.1 Cestní příkop  2 612 943,76

 29 924,48 142 497,51SO 03.2 Náhradní výsadba  172 421,99

VRN Vedlejší rozpočtové náklady  584 092,00  122 659,32  706 751,32

 122 659,32 584 092,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady  706 751,32



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 1

Čas: 11:31:5412.11.2021Datum:3.6.1.10

Kč 13 708 311,67Cena s daní:

Kč 2 379 128,47DPH:

Kč 11 329 183,20Cena celková:

Kč 11 329 183,20Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Objekt

Polní cesta C1 (hlavní)

Rozpočet:

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Obj

Objekt: SO 01

Stavba: 2808/060/2021

SOUPIS PRACÍ

Kč 11 329 183,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Zatřídění CZ-CPA:  

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C1 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 01

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Zemní práce1

 26 00572470 osivo směs travní univerzál  137,721  127,00ZKG  17 490,57

specifikace k pol.181451122

4457*0,03*1,03

Součet 137,721

 1 111251102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně

 214,000  33,00ZM2  7 062,00

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 

mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 

500 m2

viz C.4

214

Součet 214

 2 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm  21,000  410,00ZKUS  8 610,00

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm

viz C.4

1+12+1+2+5

Součet 21

 3 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm  21,000  641,00ZKUS  13 461,00

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm

viz C.4

21

Součet 21

 4 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

 473,700  56,00ZM3  26 527,20

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C1 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 01

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

3 přes 100 do 500 m3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

drn z meziskládky

(543+3914)*0,1

přebytek na skládku

473,7-445,7

Součet 473,7

 5 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně

 4 589,790  56,00ZM3  257 028,24

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odstranění drnu

3158*0,15

odstranění stáv. povrchu

3105*0,3

výkop (tř. III - 95%)

913*0,95

"sanace"6098*0,4*0,95

Součet 4589,79

 6 122452206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně

 167,610  67,00ZM3  11 229,87

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

výkop (tř. IV - 5%)

913*0,05

"sanace"6098*0,4*0,05

Součet 167,61

 7 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 

mm

 21,000  18,00ZKUS  378,00
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C1 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 01

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

viz C.4

odvoz odpadu na skládku

21

Součet 21

 8 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 

300 mm

 21,000  248,00ZKUS  5 208,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

viz C.4

odvoz pro využití dle investora

21

Součet 21

 9 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm  21,000  53,00ZKUS  1 113,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

viz C.4

odvoz na skládku 

21

Součet 21

 10 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm  1 498,000  26,00ZM2  38 948,00

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost 

do 5 000 m

viz C.4

odvoz odstraněných křovin na skládku do 35km

214*7

Součet 1498

 11 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene 

do 300 mm ZKD 1 km

 714,000  18,00ZKUS  12 852,00
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C1 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 01

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

viz C.4

odvoz na skládku do 35km

21*34

Součet 714

 12 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km  714,000  25,00ZKUS  17 850,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

viz C.4

odvoz na skládku do 35km

21*34

Součet 714

 13 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 4 155,990  75,00ZM3  311 699,25

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

drn na meziskládku

473,7

výkop na meziskládku (III tř.)

867,35+2317,24

zpět zásyp

52

drn zpět

445,7

Součet 4155,99

 14 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 167,610  75,00ZM3  12 570,75
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C1 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 01

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

výkop na meziskládku (tř. VI)

45,65+121,96

Součet 167,61

 15 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 4 092,090  192,00ZM3  785 681,28

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odvoz na skládku do 35km

odstraněný pův. mater.

931,5

přebytek vykopané zeminy

(867,35+2317,24)-52

přebytek drnu

473,7-445,7

Součet 4092,09

 16 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

 102 302,250  10,00ZM3  1 023 022,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odvoz na skládku do 35km

4092,09*25

Součet 102302,25
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C1 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 01

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 17 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 167,610  192,00ZM3  32 181,12

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odvoz na skládku do 35km

45,65+121,96

Součet 167,61

 18 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

 4 190,250  10,00ZM3  41 902,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odvoz na skládku do 35km

167,61*25

Součet 4190,25

 19 167101R1 Vytřízení a protřepání drnu pro zpětné užití  473,700  30,00ZM3  14 211,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo 

překládání, z hornin tř. 1 až 4

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

473,7

Součet 473,7

 20 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 

m3

 3 184,590  30,00ZM3  95 537,70

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C1 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 01

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

zpět k zásypu

"zemina"52

přebytek na skládku

(867,35+2317,24)-52

Součet 3184,59

 21 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 

m3

 167,610  30,00ZM3  5 028,30

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odvoz na skládku

tř. V

45,65+121,96

Součet 167,61

 22 171201201 Uložení sypaniny na skládky  3 825,900  5,00ZM3  19 129,50

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

drn na meziskládku

473,7

zemina na meziskládku

913+2439,2

Součet 3825,9

 23 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

 6 024,282  6,00ZT  36 145,69

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

3132,59*1,8

167,61*2,0

28*1,8

Součet 6024,282
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 24 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  52,000  223,00ZM3  11 596,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

zpětný zásyp zemina

52

Součet 52

 25 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 

1:2

 4 457,000  12,00ZM2  53 484,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

543+3914

Součet 4457

 27 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně

 6 098,000  18,00ZM2  109 764,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

pod konstrukce

6098

Součet 6098

 28 182201101 Svahování násypů  401,000  41,00ZM2  16 441,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

401

Součet 401

 29 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 

mm

 4 457,000  27,00ZM2  120 339,00
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Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

rozprostření drnu pro urovnání terénu a osetí

543+3914

Součet 4457

Zemní práce  3 106 491,471

Komunikace pozemní5

 30 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm  12 196,000  201,00ZM2  2 451 396,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3

sanace pláně lomovým kamenivem

6098*2

Součet 12196

 31 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm  4 700,500  160,00ZM2  752 080,00

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

3990

"výhybny"212

"sjezdy"217

"rozšíření"281,5

Součet 4700,5

 32 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  7 642,500  201,00ZM2  1 536 142,50

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

6932

"výhybny"212

"sjezdy"217

"rozšíření"281,5

Součet 7642,5

 33 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl 50 mm š přes 3 m

 4 379,700  242,00ZM2  1 059 887,40

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

4,0*(703+194,8)

3,0*(22+4)

"výhybny"212

"sjezdy"217

"rozšíření"281,5

Součet 4379,7

 34 569831R1 Zpevnění krajnic štěrkodrtí  279,000  1 151,00ZM3  321 129,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění štěrkodrtí

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

zpevněná krajnice

279

Součet 279

 35 569831R2 Dosypání štěrkodrti  386,000  1 012,00ZM3  390 632,00

Dosypání štěrkodrti se zhutněním

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

dosyp štěrkodrti

386

Součet 386
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 36 571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2  910,800  45,00ZM2  40 986,00

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo 

těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

posyp krajnic

(703+194,8)*0,5*2

(22+4)*0,25*2

Součet 910,8

 37 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2  4 379,700  29,00ZM2  127 011,30

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 

kg/m2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

4,0*(703+194,8)

3,0*(22+4)

"výhybny"212

"sjezdy"217

"rozšíření"281,5

Součet 4379,7

 38 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2  4 379,700  11,00ZM2  48 176,70

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

4,0*(703+194,8)

3,0*(22+4)

"výhybny"212

"sjezdy"217

"rozšíření"281,5

Součet 4379,7

 39 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu

 4 379,700  230,00ZM2  1 007 331,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

4,0*(703+194,8)

3,0*(22+4)

"výhybny"212

"sjezdy"217

"rozšíření"281,5

Součet 4379,7

Komunikace pozemní  7 734 771,905

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 41 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m  2,000  520,00ZKUS  1 040,00

specifikace k pol.912211111

2

Součet 2

 40 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu

 2,000  208,00ZKUS  416,00

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez 

betonového základu silničního

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

"Z11"2

Součet 2

 42 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

300 g/m2

 6 098,000  30,00ZM2  182 940,00

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

sanace pláně lomovým kamenivem

6098

Součet 6098
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 43 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 

15 mm hl 25 mm s prořezáním

 8,000  71,00ZM  568,00

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1

napojení na místní kom.

4,0*2

Součet 8

 44 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm  8,000  48,00ZM  384,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.1

napojení na místní kom.

4,0*2

Součet 8

Ostatní konstrukce a práce, bourání  185 348,009

Přesun sutě997

 45 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04

 1 676,700  173,00ZT  290 069,10

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

recykláty, navážka (pův.materiál)

931,5*1,8

Součet 1676,7

 46 997013R1 Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)  36,625  289,00ZT  10 584,63
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viz C.4

pařezy na skládku

21*0,5*0,5*0,5*1

větve

21*0,6*1,0

smýcené křoviny

214*0,1*1,0

Součet 36,625

Přesun sutě  300 653,73997

Přesun hmot998

 47 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

 127,873  15,00ZT  1 918,10

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  1 918,10998

 11 329 183,20Celkem:
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Zemní práce1

 18 00572470 osivo směs travní univerzál  37,420  127,00ZKG  4 752,34

specifikace k pol.181411123

1211*0,03*1,03

Součet 37,42

 1 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

 160,200  56,00ZM3  8 971,20

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 100 do 500 m3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

drn z meziskládky

1211*0,1

přebytek na skládku

160,2-121,1

Součet 160,2

 2 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

 380,600  56,00ZM3  21 313,60

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odstranění drnu

1068*0,15

výkop (tř. III - 95%)

232*0,95

Součet 380,6

 3 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně

 11,600  67,00ZM3  777,20

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 100 do 500 m3
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

výkop (tř. V - 5%)

232*0,05

Součet 11,6

 4 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně

 2,200  122,00ZM3  268,40

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

tř. V - 5%

výkop pro opevění

44*0,05

Součet 2,2

 5 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně

 71,300  122,00ZM3  8 698,60

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

tř. III 95%

výkop pro opevnění

44*0,95

usazovací objekt (tř. III)

4,0*3,4

1,7*3,0

2,7*4,0

Součet 71,3

 6 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

 6,468  245,00ZM3  1 584,66

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

pro prahy

0,3*0,8*2,85*1,1*2

0,3*0,8*3,5*1,1*2

0,3*0,8*2,8*1,1*2

usaz.objekt. prahy

0,3*0,8*3,1*1,1*2

Součet 6,468

 7 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 630,827  75,00ZM3  47 312,03

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

drn na meziskládku

160,2

výkop na meziskládku (III tř.)

220,4+41,8

"usaz.obj."29,5+1,637

zpět zásyp

51+5,19

drn zpět

121,1

Součet 630,827

 8 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 281,078  192,00ZM3  53 966,98

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

přebytek vykopané zeminy

(220,4+41,8+4,831+29,5+1,637)-(51+5,19)

přebytek drnu

160,2-121,1

Součet 281,078

 9 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

 7 026,950  10,00ZM3  70 269,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odvoz na skládku do 35km

281,078*25

Součet 7026,95

 10 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 13,800  192,00ZM3  2 649,60

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odvoz na skládku do 35km

11,6+2,2

Součet 13,8

 11 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

 345,000  10,00ZM3  3 450,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

odvoz na skládku do 35km

13,8*25

Součet 345

 12 167101R1 Vytřízení a protřepání drnu pro zpětné užití  160,200  30,00ZM3  4 806,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo 

překládání, z hornin tř. 1 až 4

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

160,2

Součet 160,2

 13 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 

m3

 293,337  30,00ZM3  8 800,11

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

zpět k zásypu

"zemina"51

"usaz.objekt"5,19

přebytek na skládku

(220,4+41,8)-51

(29,5+1,637)-5,19

Součet 293,337

 14 171201201 Uložení sypaniny na skládky  453,537  5,00ZM3  2 267,69

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

drn na meziskládku

160,2

zemina na meziskládku

220,4+41,8

"usaz.objekt"29,5+1,637

Součet 453,537
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 15 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

 533,541  150,00ZT  80 031,15

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

211,2*1,8

13,8*2,0

39,1*1,8

4,831*1,8

25,947*1,8

Součet 533,54

 16 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  56,190  223,00ZM3  12 530,37

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

zpětný zásyp

51

usaz.objekt

0,6*3,4

1,05*3,0

Součet 56,19

 17 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1  1 211,000  9,00ZM2  10 899,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5

1211

Součet 1211

 19 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně

 105,804  18,00ZM2  1 904,47

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.8-11

pod konstrukce propustku

1,07*7,5*2

1,15*7,5

pod konstrukce žlabu

1,0*(5,45+5,45+6,075+10,45+5,45)

2,2*0,6*2*5

1,0*(5,45*3)

1,8*0,6*2*3

zavazovací zídka

(7,96-2,2*2)*0,4

usazovací objekt

10,8

Součet 105,804

 20 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

strojně

 1 249,170  41,00ZM2  51 215,97

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

viz D.1.1.1, D.1.1.2.5-11

příkop

1211

opevnění okolo žlabů

"výtok"1,45*1,1*7

"nátok"4,3*1,1*2

4,5*1,1

1,5*1,1*4

5,45*1,1

Součet 1249,17

Zemní práce  396 468,871

Zakládání2

 21 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2  0,756  54 307,00ZT  41 056,09
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Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 

kg/m2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8-9

vyztužení podkladu a obetonování propustku

(81,77+132,25)*0,001

(152,16+241,74)*0,001

usazovací objekt

(58,67+88,92)*0,001

Součet 0,756

 22 274311124 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15  1,089  2 833,00ZM3  3 085,14

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu 

nebo na hlavách pilot C 12/15

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8-9

základové patky

0,14*2*1,07*2

0,14*2*1,15

usazovací objekt

0,14*1,2

Součet 1,089

 23 274311128 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37  58,557  4 016,00ZM3  235 164,91

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu 

nebo na hlavách pilot C 30/37

viz D.1.1.1, D.1.1.2.11

žb žlaby

"řez 2-2" (1,0-0,29)*(5,45+5,45+6,075+10,45+5,45)

"řez 3-3" (3,08-0,29)*0,6*2*5

"základ"0,35*1,1

žb žlaby HS

"řez 2-2"(0,8-0,21)*(5,45*3)

"řez 3-3"(2,16-0,21)*0,6*2*3

zavazovací zídka km 0,573

(7,96-2,2*2)*1,0*0,4

Součet 58,557
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 24 274354111 Bednění základových pasů - zřízení  307,565  1 257,00ZM2  386 609,21

Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8, -11

propustky

0,5*1,1*2*2

0,5*1,2*2

0,3*6

žlaby

"řez 2-2"((1,0*2)+(0,7*2))*(5,45+5,45+6,075+10,45+5,45)

1,0*2*5

"řez 3-3"((1,4*2)+(0,7*2))*0,6*2*5

3,1*4*5

žlaby HS

"řez 2-2"((0,8*2)+(0,5*2))*(5,45*3)

0,8*2*3

"řez 3-3"((1,2*2)+(0,5*2))*0,6*2*3

2,16*4*3

zavazovací zídka

(7,96-2,2*2)*1,0*2

0,4*1,0*2

Součet 307,565

 25 274354211 Bednění základových pasů - odstranění  307,565  333,00ZM2  102 419,15

Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

viz pol.274354111

307,565

Součet 307,565

 26 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 

505

 2,562  56 618,00ZT  145 055,32

Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.12

(896,7+787,08+329,97+548,46)*0,001

Součet 2,562

 27 274361412 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 

6 kg/m2

 1,297  54 307,00ZT  70 436,18

Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, 

hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.11, -12

výztuž žb žlabu

(547,74+384,15+182,58+182,58)*0,001

Součet 1,297

Zakládání  983 826,002

Svislé a kompletní konstrukce3

 32 13010422 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm  0,008  51 996,00ZT  415,97

specifikace k pol.317941121

uložení česlí usazovací objekt

1,9*4,47*0,001

Součet 0,008

 29 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm  0,709  40 442,00ZT  28 673,38

specifikace k pol.317941121

rám pro žlab

240,54*0,001

240,54*0,001

87,57*0,001

139,28*0,001

Součet 0,708

 30 13010740 ocel profilová IPE 80 jakost 11 375  0,374  54 307,00ZT  20 310,82
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specifikace k pol.317941121

rošt pro žlab

"I80"4,2*3*10*0,001

"I80" 4,2*3*10*0,001

"I80"4,2*11*0,001

"I80"4,2*18*0,001

Součet 0,374

 31 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375  0,020  51 996,00ZT  1 039,92

specifikace k pol.317941121

1,9*10,6*0,001

Součet 0,02

 28 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo 

L do č 12

 1,111  8 666,00ZT  9 627,93

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE 

nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.10

osazení rámu pro žlaby

"I80"4,2*3*10*0,001

"I80" 4,2*3*10*0,001

"I80"4,2*11*0,001

"I80"4,2*18*0,001

rám

240,54*0,001

240,54*0,001

87,57*0,001

139,28*0,001

usazovací objekt

usazení česlí

L profil - 4,47kg/m

1,9*4,47*0,001

U profil - 10,6kg/m

1,9*10,6*0,001

Součet 1,11
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 33 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37  5,135  4 224,00ZM3  21 690,24

Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

viz D.1.1.1, D.1.1.2.9

usazovací objekt

1,6*1,5

-0,3*0,3*3,14*0,3

stěny

4,7*0,3*2

Součet 5,135

 34 334351114 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek pro 

prostý beton - zřízení

 23,290  2 399,00ZM2  55 872,71

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení 

z palubek, pro prostý beton

viz D.1.1.1, D.1.1.2.9

usazovací objekt

(1,36+1,0+0,6+0,6+1,0+1,3)*1,5

4,5*2

2,75*2

Součet 23,29

 35 334351214 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - 

odstranění

 23,290  666,00ZM2  15 511,14

Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění 

z palubek

viz pol.334351114

23,29

Součet 23,29

 36 334361412 Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2  0,533  56 618,00ZT  30 177,39

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných 

zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí do 6 kg/m2
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.9

výztuž usazovacího objektu

(115,16+262,07+155,61)*0,001

Součet 0,533

Svislé a kompletní konstrukce  183 319,503

Vodorovné konstrukce4

 37 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm  89,430  317,00ZM2  28 349,31

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8-11

opevnění okolo propustku

(2,85+3,5+2,8)*1,1*2,0*2

opevnění okolo žlabů

"výtok"1,45*1,1*7

"nátok"4,3*1,1*2

4,5*1,1

1,5*1,1*4

5,45*1,1

opevnění usazovací objekt

6,9*1,1

3,1*1,1

Součet 89,43

 38 451314111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 200 do 250 mm  10,200  792,00ZM2  8 078,40

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 200 do 250 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3,  -5

přetokový profil

3,0*3,4

Součet 10,2

 39 451315134 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm  35,415  633,00ZM2  22 417,70

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 

12/15
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.8

pod propustky

1,07*7,5*2

1,15*7,5

usazovací objekt

3,4*2,1

3,6

Součet 35,415

 40 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm  91,714  248,00ZM2  22 745,07

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8

pod propustky

1,07*6,5*2

1,15*6,5

pod žlaby

1,0*(5,45+5,45+6,075+10,45+5,45)

2,2*0,6*2*5

1,0*(5,45*3)

1,8*0,6*2*3

zavazovací zídka

(7,96-2,2*2)*0,4

Součet 91,714

 41 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí  9,446  3 429,00ZM3  32 390,33

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 

svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.5, -9, -11

přetokový profil

0,3*0,6*3,0*2

prahy u propustku

0,3*0,8*(2,85+3,5+2,8)*1,1*2

prahy u žlabů

0,3*0,8*(2,365+2,365+2,46)*1,1

usazovací objekt

0,3*0,8*3,1*1,1*2

Součet 9,446

 42 452384121 Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 

50000 mm2

 21,000  135,00ZM  2 835,00

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. B 7,5 

pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8,-9

pražce pod propustek

6+6+6

usazovací objekt

3

Součet 21

 43 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 

mm

 13,046  1 241,00ZM3  16 190,09

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 

pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8,-9,-3

pod práh

0,3*0,1*(2,85+3,5+2,8)*1,1*2

prahy u žlabu

0,3*0,1*(2,365+2,365+2,46)*1,1

prahy usaz. objekt

0,3*0,1*(3,1+3,1)*1,1

opevnění příkopu

(6+47+43)*1,25*0,1

Součet 13,046
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 44 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25  6,000  3 060,00ZM3  18 360,00

Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3

opevnění příkopu

(6+47+43)*1,25*0,05

Součet 6

 45 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 

kg

 31,500  1 444,00ZM3  45 486,00

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

viz D.1.1.1, D.1.1.2.11,-3

opevnění km 0,727 a 0,739

(12+13)*0,3

opevnění příkopu

(6+47+43)*1,25*0,2

Součet 31,5

 46 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 

200 kg

 120,000  58,00ZM2  6 960,00

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za 

urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3

opevnění příkopu

(6+47+43)*1,25

Součet 120

 47 465512127 Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou 

maltou tl 200 mm

 89,430  1 675,00ZM2  149 795,25

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár 

cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.8,-11,-9

opevnění okolo propustku

(2,85+3,5+2,8)*1,1*2,0*2

opevnění okolo žlabů

"výtok"1,45*1,1*7

"nátok"4,3*1,1*2

4,5*1,1

1,5*1,1*4

5,45*1,1

opevnění usazovací objekt

6,9*1,1

3,1*1,1

Součet 89,43

 48 465512427 Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou 

maltou tl 400 mm

 10,200  2 138,00ZM2  21 807,60

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár 

cementovou maltou, tl. kamene 400 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3,-5

přetokový profil

3,4*3,0

Součet 10,2

Vodorovné konstrukce  375 414,754

Konstrukce zámečnické767

 69 553431R1 Ocelové česle svařované z profilové oceli  98,780  150,00ZKG  14 817,00

Česle z profilované oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke 

zhotovení česlí, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.

specifikace k pol.767995115

viz D.1.1.1, D.1.1.2.10

98,78

Součet 98,78
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 67 553431R2 Ocelový rošt svařovaný z profilové oceli  3 880,400  150,00ZKG  582 060,00

Rošt z profilové oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení 

roštu, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.

specifikace k pol.767995114

viz výkres D.1.2.12

(47,8-4,2)*3*10

(47,8-4,2)*3*10

(47,8-4,2)*11

(47,8-4,2)*18

Součet 3880,4

 66 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg  3 880,400  23,00ZKG  89 249,20

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

viz D.1.1.1, D.1.1.2.12

ocelový rošt pro žlab

(47,8-4,2)*3*10

(47,8-4,2)*3*10

(47,8-4,2)*11

(47,8-4,2)*18

Součet 3880,4

 68 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg  98,780  29,00ZKG  2 864,62

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

viz D.1.1.1, D.1.1.2.10

česle - usazovací objekt

98,78

Součet 98,78

 70 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m  4,178  208,00ZT  869,02

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické  689 859,84767
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Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení789

 71 789421212 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 µm  0,987  462,00ZM2  455,99

Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy II 

(0,780 kg Zn/m2)

viz D.1.1.1, D.1.1.2.10

česle

3,14*0,014*(4,5+17,95)

Součet 0,987

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení  455,99789

Trubní vedení8

 49 820441113 Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 400 do 600 mm  8,000  832,00ZKUS  6 656,00

Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se 

začištěním DN přes 400 do 600 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8,-9

2+2+2

usaz. objekt

2

Součet 8

 50 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 

160

 0,900  289,00ZM  260,10

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

viz D.1.1.1, D.1.1.2.9

usazovací objekt

propojovací potrubí

3*0,3

Součet 0,9

Trubní vedení  6 916,108
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Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 58 553439R1 kotevní trny dl.250 mm  4,000  150,00ZKUS  600,00

kotevní trny dl. 250 mm

specifikace k pol.953943121

4

Součet 4

 54 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600  10,800  2 126,00ZM  22 960,80

specifikiace k pol.919521140

10,8

Součet 10,8

 52 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500  15,000  1 618,00ZM  24 270,00

specifikiace k pol.919521130

15

Součet 15

 51 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500  15,000  1 530,00ZM  22 950,00

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8

km 0,391

7,5

km 0,428

7,5

Součet 15

 53 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600  10,800  1 647,00ZM  17 787,60

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.8

km 0,024

7,5

usazovací objekt

3,3

Součet 10,8

 55 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15  22,874  2 667,00ZM3  61 004,96

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 12/15

viz D.1.1.1, D.1.1.2.8,-9

(1,1-(0,25*0,25*3,14))*7,5*2

(1,25-(0,3*0,3*3,14))*7,5

odpočet pražců

-0,2*0,2*1*18

usaz. objekt

(1,25-(0,3*0,3*3,14))*3,0

odpočet pražců

-0,2*0,2*1*3

Součet 22,874

 56 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem  2,400  185,00ZM  444,00

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, 

spáry dilatační

viz D.1.1.1, D.1.1.2.11

dilatační spára s PVC profilem

2,4

Součet 2,4

 57 953943121 Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu bez jejich dodání  4,000  173,00ZKUS  692,00

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 

betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 

do 1 kg/kus
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.9

kotvení profilů do betonu

usaz. objekt

4

Součet 4

 59 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB  4,144  3 466,00ZM3  14 363,10

Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

viz D.1.1.1, D.1.1.2.,-5

bourání čel propustků

0,6*0,4*1,2*2*4

0,5*0,3*1,2*2*4

0,5*0,2*1,0*2*2

Součet 4,144

 60 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300  13,500  636,00ZM  8 586,00

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

do 300 mm

viz D.1.1.1, D.1.1.2.,-5

odstranění stáv. propustků

DN 300

4,5+9

Součet 13,5

 61 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500  55,500  786,00ZM  43 623,00

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 300 do 500 mm
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viz D.1.1.1, D.1.1.2.3,-5

odstranění stáv. propustků

DN 400

4,5+3,5+9,5+9,5

DN 500

9,0+5,0+9,5+5,0

Součet 55,5

Ostatní konstrukce a práce-bourání  217 281,469

Přesun sutě997

 62 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km  74,502  150,00ZT  11 175,30

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3,-5

odstraněné propustky, čela

9,946+10,166+54,39

Součet 74,502

 63 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot  2 533,068  4,00ZT  10 132,27

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3-5

odvoz na skládku do 35km

74,502*34

Součet 2533,068

 64 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 17 01 01

 74,502  173,00ZT  12 888,85

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

viz D.1.1.1, D.1.1.2.3,-5

74,502

Součet 74,502
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Přesun sutě  34 196,42997

Přesun hmot998

 65 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

 297,898  17,00ZT  5 064,27

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  5 064,27998

 2 892 803,20Celkem:
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 Zemní práce1

 4 02650R1.1 dub letní (Quercus robur)  OK 10-12 cm, ZB  4,000  2 288,00ZKUS  9 152,00

dub letní (Quercus robur) OK 10-12 cm, ZB

specifikace k pol.184102113

4

Součet 4

 5 02650R13 vrba bílá (Salix alba )  OK 10-12 cm, ZB  11,000  1 895,00ZKUS  20 845,00

specifikace k pol.184102113

11

Součet 11

 3 02650R6 olše lepkavá (Alnus glutinosa) OK 10-12 cm, ZB  10,000  1 826,00ZKUS  18 260,00

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) OK 10-12 cm, ZB

specifikace k pol.184102113

10

Součet 10

 6 02650R8 jilm horský (Ulmus glabra )  OK 10-12 cm, ZB  7,000  1 987,00ZKUS  13 909,00

jilm horský (Ulmus glabra )   OK 10-12 cm, ZB

specifikace k pol.184102113

7

Součet 7

 10 052130110 výřezy tyčové  0,241  4 472,00ZM3  1 077,75

viz C.1.1

0,04*0,04*3,14*0,5*3*32

Součet 0,241

 21 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele  1,600  87,00ZM3  139,20
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specifikace k pol.185851121

1,6

Součet 1,6

 16 103911000 kůra mulčovací VL  1,200  636,00ZM3  763,20

specifikace k pol.184911431

16*0,15*0,5

Součet 1,2

 1 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v 

rovině a svahu do 1:5

 32,000  636,00ZKUS  20 352,00

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

viz D.1.1.1

jamky stromy 0,6x0,6x0,6

10+4+11+7

Součet 32

 2 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a 

svahu do 1:5

 32,000  526,00ZKUS  16 832,00

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

viz D.1.1.1

10+4+11+7

Součet 32

 7 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m  32,000  229,00ZKUS  7 328,00

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

viz D.1.1.1

ukotvení kůly s úvazky

32

Součet 32
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 11 184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu 

do 1:5

 32,000  18,00ZKUS  576,00

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o 

průměru mísy do 0,5 m

viz D.1.1.1

pro stromy

32

Součet 32

 12 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5  18,086  50,00ZM2  904,30

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 

nebo na svahu do 1:5

viz D.1.1.1

obalení kmene jutou

0,12*3,14*1,5*32

Součet 18,086

 13 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 

široko v rovině a svahu do 1:5

 32,000  3,00ZM2  96,00

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 

ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 

široko

viz D.1.1.1

stromy

32

Součet 32

 14 184813R1 Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovou ochranou kmene v 

rovině a svahu do 1:5

 32,000  113,00ZKUS  3 616,00

Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

plastovou ochranou kmene, výšky do 2 m

viz D.1.1.1

32

Součet 32
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 15 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5  16,000  33,00ZM2  528,00

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

viz D.1.1.1

zamulčování tl. 15cm kolem stromu 0,5m2

0,5*32

Součet 16

 17 185801R1 Hnojení výsadbové jámy tabletami  160,000  2,00ZKUS  320,00

Hnojení tabletami

viz D.1.1.1

stromy

32*5

Součet 160

 19 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2  1,600  191,00ZM3  305,60

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

viz D.1.1.1

50 l/ks - po výsadbě

32*0,05

Součet 1,6

 20 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m  1,600  283,00ZM3  452,80

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

viz D.1.1.1 a pol.185804311

1,6

Součet 1,6

 18 251010R1 hnojivo pro sazenice v tabletách  160,000  2,00ZKUS  320,00

hnojiva průmyslová ostatní
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specifikace k pol.185801R1

5 tablety na 1strom/keř

160

Součet 160

 8 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm  96,000  68,00ZKUS  6 528,00

specifikace k pol.184215133

32*3

Součet 96

 9 67501R4 Popruh na vyvazování š.3cm 2m/strom  64,000  17,00ZM  1 088,00

Popruh na vyvazování š. min 3cm 2m/strom

specifikace k pol.184215133

32*2

Součet 64

 Zemní práce  123 392,851

 Konstrukce tesařské762

 24 605120R1 spojovací prostředky a řezivo  0,241  4 449,00ZM3  1 072,21

řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - 

hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I

specifikace k pol.762113110

3,14*0,04*0,04*0,5*3*32

Součet 0,241

 23 762113110 Montáž tesařských stěn na hladko z kulatiny průřezové plochy do 120 

cm2

 48,000  24,00ZM  1 152,00

Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z kulatiny a půlené 

kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2
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viz D.1.1.1

kotvení stromů - horní příčky

32*3*0,5

Součet 48

 25 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m  0,002  757,00ZT  1,51

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

 Konstrukce tesařské  2 225,72762

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 22 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m  1,584  872,00ZT  1 381,25

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 

5000 m

 Ostatní konstrukce a práce-bourání  1 381,259

 126 999,82Celkem:
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Zemní práce1

 22 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná  9,981  127,00ZKG  1 267,59

specifikace k pol.181451122

323*0,03*1,03

Součet 9,981

 1 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm  19,000  641,00ZKUS  12 179,00

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm

viz D.1.2.1

19

Součet 19

 2 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

 36,150  56,00ZM3  2 024,40

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 20 do 50 m3

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

drn z meziskládky

(120+203)*0,1

přebytek na skládku

36,15-32,3

Součet 36,15

 3 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

 428,230  56,00ZM3  23 980,88

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 100 do 500 m3
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viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

odstranění drnu

241*0,15

odstranění stáv. povrchu

381*0,3

výkop (tř. III - 95%)

72*0,95

"sanace"551*0,4*0,95

Součet 428,23

 4 122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně

 14,620  67,00ZM3  979,54

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

výkop (tř. IV - 5%)

72*0,05

"sanace"551*0,4*0,05

Součet 14,62

 5 132251103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

 51,300  245,00ZM3  12 568,50

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

tř. III - 95%

drén

54*0,95

Součet 51,3

 6 132351102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

 2,700  245,00ZM3  661,50

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 
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m3

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

tř. V - 5%

drén

54*0,05

Součet 2,7

 7 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm  19,000  53,00ZKUS  1 007,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

viz D.1.2.1, 

odvoz na skládku 

19

Součet 19

 8 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km  646,000  18,00ZKUS  11 628,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

viz D.1.2.1, 

odvoz na skládku do 35km

19*34

Součet 646

 9 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 424,730  75,00ZM3  31 854,75

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
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viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

drn na meziskládku

36,15

výkop na meziskládku (III tř.)

68,4+209,38+51,3

zpět zásyp

18+9,2

drn zpět

32,3

Součet 424,73

 10 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 17,320  75,00ZM3  1 299,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

výkop na meziskládku (tř. V)

3,6+11,02+2,7

Součet 17,32

 11 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 420,030  192,00ZM3  80 645,76

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

odvoz na skládku do 35km

odstraněný pův. mater.

381*0,3

přebytek vykopané zeminy

(68,4+209,38+51,3)-(18+9,2)

přebytek drnu

3,85

Součet 420,03
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 12 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

 10 500,750  10,00ZM3  105 007,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

odvoz na skládku do 35km

420,03*25

Součet 10500,75

 13 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 17,320  192,00ZM3  3 325,44

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

odvoz na skládku do 35km

3,6+11,02+2,7

Součet 17,32

 14 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

 433,000  10,00ZM3  4 330,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

odvoz na skládku do 35km

17,32*25

Součet 433

 15 167101R1 Vytřízení a protřepání drnu pro zpětné užití  36,150  30,00ZM3  1 084,50

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo 
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překládání, z hornin tř. 1 až 4

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

36,15

Součet 36,15

 16 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 

m3

 329,080  30,00ZM3  9 872,40

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

zpět k zásypu

"zemina"18

"pařezy"9,2

přebytek na skládku

(68,4+209,38+51,3)-(18+9,2)

Součet 329,08

 17 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 

m3

 17,320  30,00ZM3  519,60

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

odvoz na skládku

tř. V

3,6+11,02+2,7

Součet 17,32

 18 171201201 Uložení sypaniny na skládky  382,550  5,00ZM3  1 912,75

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

drn na meziskládku

36,15

zemina na meziskládku

72+220,4+54

Součet 382,55
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 19 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

 584,954  6,00ZT  3 509,72

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

301,88*1,8

17,32*2,0

3,85*1,8

Součet 584,954

 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  27,200  223,00ZM3  6 065,60

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

zpětný zásyp zemina

18

po pařezech

9,2

Součet 27,2

 21 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 

1:2

 323,000  12,00ZM2  3 876,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

120+203

Součet 323

 23 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně

 551,000  18,00ZM2  9 918,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 9

Čas: 11:31:5412.11.2021Datum:3.6.1.10

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 02

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

pod konstrukce

551

Součet 551

 24 182201101 Svahování násypů  94,000  41,00ZM2  3 854,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

94

Součet 94

 25 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 

mm

 323,000  27,00ZM2  8 721,00

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

rozprostření drnu pro urovnání terénu a osetí

120+203

Součet 323

Zemní práce  342 092,431

Zakládání2

 26 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným  49,800  971,00ZM3  48 355,80

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s 

úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

49,8

Součet 49,8

 27 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného  7,200  971,00ZM3  6 991,20
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viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

7,2

Součet 7,2

 28 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez 

lože

 293,000  185,00ZM  54 205,00

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

146,5*2

Součet 293

Zakládání  109 552,002

Vodorovné konstrukce4

 29 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 

prostého tl do 100 mm

 120,350  317,00ZM2  38 150,95

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 

1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

přetokový profil

(11+18)*4,15

Součet 120,35

 30 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z 

betonu

 2 407,000  16,00ZM2  38 512,00

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

přetokový profil

(11+18)*4,15*20

Součet 2407

 31 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí  1,920  3 429,00ZM3  6 583,68
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Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 

svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

přetokový profil

0,3*0,8*4,0*2

Součet 1,92

 32 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 

mm

 0,240  1 241,00ZM3  297,84

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 

pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

pod práh

0,3*0,1*4,0*2

Součet 0,24

 33 465512327 Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou 

maltou tl 300 mm

 120,350  1 907,00ZM2  229 507,45

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár 

cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

přetokový profil

(11+18)*4,15

Součet 120,35

Vodorovné konstrukce  313 051,924

Komunikace pozemní5

 34 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm  1 102,000  201,00ZM2  221 502,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
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viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

sanace pláně lomovým kamenivem

551*2

Součet 1102

 35 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm  496,000  151,00ZM2  74 896,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

496

Součet 496

 36 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  508,000  201,00ZM2  102 108,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

508

Součet 508

 37 569831R1 Zpevnění krajnic štěrkodrtí  37,300  1 151,00ZM3  42 932,30

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění štěrkodrtí

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

zpevněná krajnice

37,3

Součet 37,3

 38 569831R2 Dosypání štěrkodrti  17,000  1 012,00ZM3  17 204,00

Dosypání štěrkodrti se zhutněním

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

dosyp štěrkodrti

17

Součet 17

 39 571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2  117,500  45,00ZM2  5 287,50
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Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo 

těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

posyp krajnic

(42+75,5)*0,5*2

Součet 117,5

 40 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm  196,000  464,00ZM2  90 944,00

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého 

do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

zřízení kolejové cesty

(42+75,5)*0,8*2

"střed.pás"(5+5)*0,8

Součet 196

 41 593810R1 prefabrikát pro kolejové cesty 800/330/120  750,430  347,00ZKUS  260 399,21

specifikace k pol.584121111

ztratné 1%

"196/0,264=742,4"743*1,01

Součet 750,43

Komunikace pozemní  815 273,015

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 42 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

300 g/m2

 551,000  30,00ZM2  16 530,00

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

sanace pláně lomovým kamenivem

551

Součet 551
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Ostatní konstrukce a práce, bourání  16 530,009

Přesun sutě997

 43 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04

 205,740  173,00ZT  35 593,02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

viz D.1.2.1, D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

recykláty, navážka (pův.materiál)

114,3*1,8

Součet 205,74

 44 997013R1 Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)  2,375  289,00ZT  686,38

viz D.1.2.1, 

pařezy na skládku

19*0,5*0,5*0,5*1

Součet 2,375

Přesun sutě  36 279,40997

Přesun hmot998

 45 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

 259,178  15,00ZT  3 887,67

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  3 887,67998

 1 636 666,43Celkem:
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Zemní práce1

 19 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná  25,214  127,00ZKG  3 202,18

specifikace k pol.181451122

816*0,03*1,03

Součet 25,214

 1 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

 45,450  56,00ZM3  2 545,20

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 20 do 50 m3

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

drn z meziskládky

(454,5)*0,1

přebytek na skládku

0

Součet 45,45

 2 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně

 514,890  56,00ZM3  28 833,84

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

odstranění drnu

303*0,15

odstranění stáv. povrchu

478*0,3

výkop (tř. III - 95%)

54*0,95

"sanace"723*0,4*0,95

Součet 514,89

 3 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně

 17,160  67,00ZM3  1 149,72
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SO 02.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II do 100 m3

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

výkop (tř. IV - 5%)

54*0,05

"sanace"723*0,4*0,05

Součet 17,16

 4 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

 43,700  245,00ZM3  10 706,50

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 

m3

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

tř. III - 95%

drén

46*0,95

Součet 43,7

 5 132451102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem do 50 m3 strojně

 2,300  245,00ZM3  563,50

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 

m3

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

tř. V - 5%

drén

46*0,05

Součet 2,3

 6 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 531,640  75,00ZM3  39 873,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
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těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

drn na meziskládku

45,45

výkop na meziskládku (III tř.)

51,3+274,74+43,7

zpět zásyp

71

drn zpět

45,45

Součet 531,64

 7 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 19,460  75,00ZM3  1 459,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

výkop na meziskládku (tř. V)

2,7+14,46+2,3

Součet 19,46

 8 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 442,140  192,00ZM3  84 890,88

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

odvoz na skládku do 35km

odstraněný pův. mater.

478*0,3

přebytek vykopané zeminy

(51,3+274,74+43,7)-71

přebytek drnu

0

Součet 442,14
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 9 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

 11 053,500  10,00ZM3  110 535,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

odvoz na skládku do 35km

442,14*25

Součet 11053,5

 10 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 19,460  192,00ZM3  3 736,32

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

odvoz na skládku do 35km

2,7+14,46+2,3

Součet 19,46

 11 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

 486,500  10,00ZM3  4 865,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

odvoz na skládku do 35km

19,46*25

Součet 486,5

 12 167101R1 Vytřízení a protřepání drnu pro zpětné užití  45,450  30,00ZM3  1 363,50
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Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo 

překládání, z hornin tř. 1 až 4

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

45,45

Součet 45,45

 13 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 

m3

 369,740  30,00ZM3  11 092,20

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

zpět k zásypu

"zemina"71

přebytek na skládku

(51,3+274,74+43,7)-71

Součet 369,74

 14 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 

m3

 19,460  30,00ZM3  583,80

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

odvoz na skládku

tř. V

2,7+14,46+2,3

Součet 19,46

 15 171201201 Uložení sypaniny na skládky  434,650  5,00ZM3  2 173,25

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

drn na meziskládku

45,45

zemina na meziskládku

54+289,2+46

Součet 434,65
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 16 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

 576,652  6,00ZT  3 459,91

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

298,74*1,8

19,46*2,0

Součet 576,652

 17 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  71,000  223,00ZM3  15 833,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

zpětný zásyp zemina

71

Součet 71

 18 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 

1:2

 816,000  12,00ZM2  9 792,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

131+685

Součet 816

 20 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně

 723,000  18,00ZM2  13 014,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

pod konstrukce

723

Součet 723
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 21 182201101 Svahování násypů  64,000  41,00ZM2  2 624,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

64

Součet 64

 22 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 

mm

 454,500  27,00ZM2  12 271,50

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.5

rozprostření drnu pro urovnání terénu a osetí

45,45/0,1

Součet 454,5

Zemní práce  364 567,801

Zakládání2

 23 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným  48,800  971,00ZM3  47 384,80

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s 

úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

25,6+23,2

Součet 48,8

 24 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného  5,900  971,00ZM3  5 728,90

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

3,1+2,8

Součet 5,9
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 25 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez 

lože

 240,600  185,00ZM  44 511,00

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

126,3+114,3

Součet 240,6

Zakládání  97 624,702

Vodorovné konstrukce4

 26 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm  1,700  158,00ZM2  268,60

Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

opevnění vyustění drenáže

1,7

Součet 1,7

 27 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár 

úlomky kamene

 0,510  2 889,00ZM3  1 473,39

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny 

s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

opevnění vyústění drenáže

1,7*0,3

Součet 0,51

 28 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny  1,700  173,00ZM2  294,10

Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za 

vypracování líce

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

1,7

Součet 1,7
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Vodorovné konstrukce  2 036,094

Komunikace pozemní5

 29 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm  1 446,000  201,00ZM2  290 646,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

sanace pláně lomovým kamenivem

723*2

Součet 1446

 30 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm  568,000  160,00ZM2  90 880,00

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

513

"rozšíření"55

Součet 568

 31 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  783,000  201,00ZM2  157 383,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

728

"rozšíření"55

Součet 783

 32 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl 50 mm š přes 3 m

 532,200  242,00ZM2  128 792,40

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
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viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

4,0*119,3

"rozšíření"55

Součet 532,2

 33 569831R1 Zpevnění krajnic štěrkodrtí  38,000  1 151,00ZM3  43 738,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění štěrkodrtí

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

zpevněná krajnice

38

Součet 38

 34 569831R2 Dosypání štěrkodrti  88,000  1 012,00ZM3  89 056,00

Dosypání štěrkodrti se zhutněním

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

dosyp štěrkodrti

88

Součet 88

 35 571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2  119,300  45,00ZM2  5 368,50

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo 

těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

posyp krajnic

(119,3)*0,5*2

Součet 119,3

 36 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2  532,200  29,00ZM2  15 433,80

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 

kg/m2
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viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

4,0*119,3

"rozšíření"55

Součet 532,2

 37 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2  532,200  11,00ZM2  5 854,20

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

4,0*119,3

"rozšíření"55

Součet 532,2

 38 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu

 532,200  230,00ZM2  122 406,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

4,0*119,3

"rozšíření"55

Součet 532,2

Komunikace pozemní  949 557,905

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 39 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

300 g/m2

 723,000  30,00ZM2  21 690,00

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

sanace pláně lomovým kamenivem

723

Součet 723
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Polní cesta C2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 02

SO 02.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 40 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 

15 mm hl 25 mm s prořezáním

 15,000  121,00ZM  1 815,00

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

napojení na SO 01

15,0

Součet 15

Ostatní konstrukce a práce, bourání  23 505,009

Přesun sutě997

 41 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04

 258,120  173,00ZT  44 654,76

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

viz D.1.2.2.1, D.1.2.2.3-5

recykláty, navážka (pův.materiál)

143,4*1,8

Součet 258,12

Přesun sutě  44 654,76997

Přesun hmot998

 42 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

 130,739  15,00ZT  1 961,09

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  1 961,09998
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Polní cesta C2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 02

SO 02.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 1 483 907,34Celkem:
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Čas: 11:31:5412.11.2021Datum:3.6.1.10

Kč 215 469,32Cena s daní:

Kč 37 395,50DPH:

Kč 178 073,82Cena celková:

Kč 178 073,82Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

ČR-SPÚ,KPÚ pro Zlínský kraj,pobočka VsetínZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodňovací příčný žlab

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Rozpočet:

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

SO 02.2.1

Objekt: SO 02

Stavba: 2808/060/2021

SOUPIS PRACÍ

Kč 178 073,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Zatřídění CZ-CPA:  

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Odvodňovací příčný žlab

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 02

SO 02.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Zemní práce1

 1 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně

 7,560  18,00ZM2  136,08

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

viz D.1.2.1, D.1.2.2.7

pod konstrukce žlabu

1,0*4,2

2,2*0,6*2

opevnění

0,4*3*0,6

Součet 7,56

Zemní práce  136,081

Zakládání2

 2 274311128 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37  6,330  4 016,00ZM3  25 421,28

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu 

nebo na hlavách pilot C 30/37

viz D.1.2.1, D.1.2.2.7

žb žlaby

"řez 2-2" (1,0-0,29)*4,2

"řez 3-3" (3,08-0,29)*0,6*2

Součet 6,33

 3 274354111 Bednění základových pasů - zřízení  33,720  1 257,00ZM2  42 386,04

Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Odvodňovací příčný žlab

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 02

SO 02.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.2.1, D.1.2.2.7

žlaby

"řez 2-2"((1,0*2)+(0,7*2))*4,2

1,0*2

"řez 3-3"((1,4*2)+(0,7*2))*0,6*2

3,1*4

Součet 33,72

 4 274354211 Bednění základových pasů - odstranění  33,720  333,00ZM2  11 228,76

Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

viz pol.274354111

33,72

Součet 33,72

 5 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 

505

 0,239  56 618,00ZT  13 531,70

Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

viz D.1.2.1, D.1.2.2.8

238,76*0,001

Součet 0,239

 6 274361412 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 

6 kg/m2

 0,183  54 307,00ZT  9 938,18

Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, 

hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

viz D.1.2.1, D.1.2.2.8

výztuž žb žlabu

182,58*0,001

Součet 0,183

Zakládání  102 505,962

Svislé a kompletní konstrukce3
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Odvodňovací příčný žlab

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 02

SO 02.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 8 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm  0,065  40 442,00ZT  2 628,73

specifikace k pol.317941121

rám pro žlab

65,4*0,001

Součet 0,065

 9 13010740 ocel profilová IPE 80 jakost 11 375  0,034  54 307,00ZT  1 846,44

specifikace k pol.317941121

rošt pro žlab

"I80"4,2*8*0,001

Součet 0,034

 7 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo 

L do č 12

 0,099  8 666,00ZT  857,93

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE 

nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

viz D.1.2.1, D.1.2.2.8

osazení rámu pro žlaby

"I80"4,2*8*0,001

rám

65,4*0,001

Součet 0,099

Svislé a kompletní konstrukce  5 333,103

Vodorovné konstrukce4

 10 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm  1,485  317,00ZM2  470,75

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm

viz D.1.2.1, D.1.2.2.7

opevnění okolo žlabů

"výtok"1,35*1,1

Součet 1,485
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Odvodňovací příčný žlab

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 02

SO 02.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 11 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 

mm

 1,050  1 241,00ZM3  1 303,05

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 

pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

viz D.1.2.1, D.1.2.2.7

opevnění příkopu

(5,5+5)*0,1

Součet 1,05

 12 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 

kg

 2,100  1 444,00ZM3  3 032,40

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

viz D.1.2.1, D.1.2.2.7

opevnění příkopu

(5,5+5)*0,2

Součet 2,1

 13 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 

200 kg

 10,500  58,00ZM2  609,00

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za 

urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

viz D.1.2.1, D.1.2.2.7

opevnění příkopu

5+5,5

Součet 10,5

 14 465512127 Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou 

maltou tl 200 mm

 1,485  1 675,00ZM2  2 487,38

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár 

cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Odvodňovací příčný žlab

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 02

SO 02.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.2.1, D.1.2.2.7

opevnění okolo žlabů

"výtok"1,35*1,1

Součet 1,485

Vodorovné konstrukce  7 902,584

Konstrukce zámečnické767

 17 553431R2 Ocelový rošt svařovaný z profilové oceli  348,800  150,00ZKG  52 320,00

Rošt z profilové oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení 

roštu, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.

specifikace k pol.767995114

viz výkres viz D.1.2.2.8

(47,8-4,2)*8

Součet 348,8

 16 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg  348,800  23,00ZKG  8 022,40

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

viz D.1.2.1, D.1.2.2.8

ocelový rošt pro žlab

(47,8-4,2)*8

Součet 348,8

 18 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m  0,366  208,00ZT  76,13

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Konstrukce zámečnické  60 418,53767

Přesun hmot998

 15 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

 8,546  208,00ZT  1 777,57
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C2, C16 (vedlejší)

Odvodňovací příčný žlab

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 02

SO 02.2.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  1 777,57998

 178 073,82Celkem:
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Kč 7 142 807,17Cena s daní:

Kč 1 239 660,75DPH:

Kč 5 903 146,42Cena celková:

Kč 5 903 146,42Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Objekt

Polní cesta C3 (hlavní)

Rozpočet:

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Obj

Objekt: SO 03

Stavba: 2808/060/2021

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 903 146,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Zatřídění CZ-CPA:  

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C3 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 03

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Zemní práce1

 28 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná  79,691  127,00ZKG  10 120,76

specifikace k pol.181451122

2579*0,03*1,03

Součet 79,691

 1 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu 

terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně

 30,000  33,00ZM2  990,00

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 

mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

viz C.4

30

Součet 30

 2 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm  24,000  410,00ZKUS  9 840,00

Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm

viz C.4

24

Součet 24

 3 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm  24,000  641,00ZKUS  15 384,00

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm

viz C.4

24

Součet 24

 4 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

 170,700  56,00ZM3  9 559,20

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 100 do 500 m3
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C3 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 03

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

drn z meziskládky

170,7

přebytek na skládku

0

Součet 170,7

 5 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně

 1 894,660  56,00ZM3  106 100,96

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

odstranění drnu

1138*0,15

odstranění stáv. povrchu

2002*0,3

výkop (tř. III - 85%)

166*0,85

"sanace"2889*0,4*0,85

Součet 1894,66

 6 122452205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně

 198,240  67,00ZM3  13 282,08

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

výkop (tř. V - 15%)

166*0,15

"sanace"2889*0,4*0,15

Součet 198,24

 7 132251104 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

 109,650  245,00ZM3  26 864,25

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C3 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 03

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

tř. III - 85%

drén

129*0,85

Součet 109,65

 8 132451104 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně

 19,350  245,00ZM3  4 740,75

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

tř. V - 15%

drén

129*0,15

Součet 19,35

 9 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 

mm

 24,000  18,00ZKUS  432,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

viz C.4

odvoz odpadu na skládku

24

Součet 24

 10 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 

300 mm

 24,000  248,00ZKUS  5 952,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

viz C.4

odvoz pro využití dle investora

24

Součet 24
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 11 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm  24,000  53,00ZKUS  1 272,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

viz C.4

odvoz na skládku 

24

Součet 24

 12 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm  210,000  26,00ZM2  5 460,00

Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost 

do 5 000 m

viz C.4

odvoz odstraněných křovin na skládku do 35km

30*7

Součet 210

 13 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene 

do 300 mm ZKD 1 km

 816,000  18,00ZKUS  14 688,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

viz C.4

odvoz na skládku do 35km

24*34

Součet 816

 14 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km  816,000  25,00ZKUS  20 400,00

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

vizC.4

odvoz na skládku do 35km

24*34

Součet 816
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 15 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 1 670,410  75,00ZM3  125 280,75

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

drn na meziskládku

170,7

výkop na meziskládku (III tř.)

141,1+982,26+109,65

zpět zásyp

96

drn zpět

170,7

Součet 1670,41

 16 162351123 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 217,590  75,00ZM3  16 319,25

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

výkop na meziskládku (tř. V)

24,9+173,34+19,35

Součet 217,59

 17 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 1 737,610  192,00ZM3  333 621,12

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 7

Čas: 11:31:5412.11.2021Datum:3.6.1.10

Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C3 (hlavní)

Objekt

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2808/060/2021

SO 03

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

odvoz na skládku do 35km

odstraněný pův. mater.

600,6

přebytek vykopané zeminy

(141,1+982,26+109,65)-96

přebytek drnu

0

Součet 1737,61

 18 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

 43 440,250  10,00ZM3  434 402,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

odvoz na skládku do 35km

1737,61*25

Součet 43440,25

 19 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 217,590  192,00ZM3  41 777,28

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

odvoz na skládku do 35km

24,9+173,34+19,35

Součet 217,59

 20 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

 5 439,750  10,00ZM3  54 397,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
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těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

odvoz na skládku do 35km

217,59*25

Součet 5439,75

 21 167101R1 Vytřízení a protřepání drnu pro zpětné užití  170,700  30,00ZM3  5 121,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo 

překládání, z hornin tř. 1 až 4

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

170,7

Součet 170,7

 22 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 

m3

 1 233,010  30,00ZM3  36 990,30

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

zpět k zásypu

"zemina"96

přebytek na skládku

(141,1+982,26+109,65)-96

Součet 1233,01

 23 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 

m3

 217,590  30,00ZM3  6 527,70

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

odvoz na skládku

tř. V

24,9+173,34+19,35

Součet 217,59
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 24 171201201 Uložení sypaniny na skládky  1 621,300  5,00ZM3  8 106,50

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

drn na meziskládku

170,7

zemina na meziskládku

166+129+1155,6

Součet 1621,3

 25 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

 2 481,798  6,00ZT  14 890,79

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

1137,01*1,8

217,59*2,0

Součet 2481,798

 26 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  96,000  223,00ZM3  21 408,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

zpětný zásyp zemina

96

Součet 96

 27 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 

1:2

 2 579,000  12,00ZM2  30 948,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem 

včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

630+1949

Součet 2579
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 29 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně

 2 889,000  18,00ZM2  52 002,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

pod konstrukce

2889

Součet 2889

 30 182201101 Svahování násypů  403,000  41,00ZM2  16 523,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

403

Součet 403

 31 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 

mm

 1 707,000  27,00ZM2  46 089,00

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 

500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

rozprostření drnu pro urovnání terénu a osetí

170,7/0,1

Součet 1707

Zemní práce  1 489 490,691

Zakládání2

 32 211571111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným  121,000  971,00ZM3  117 491,00

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s 

úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným
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viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

121

Součet 121

 33 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného  19,000  971,00ZM3  18 449,00

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

19

Součet 19

 34 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez 

lože

 756,000  185,00ZM  139 860,00

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

378+378

Součet 756

Zakládání  275 800,002

Komunikace pozemní5

 35 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm  5 778,000  201,00ZM2  1 161 378,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

sanace pláně lomovým kamenivem

2889*2

Součet 5778

 36 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm  2 394,500  160,00ZM2  383 120,00

Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm
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viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

2064

"výhybny"53

"sjezdy"71

"rozšíření"206,5

Součet 2394,5

 37 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm  3 065,500  201,00ZM2  616 165,50

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

2735

"výhybny"53

"sjezdy"71

"rozšíření"206,5

Součet 3065,5

 38 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl 50 mm š přes 3 m

 2 250,500  242,00ZM2  544 621,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

4,0*480

"výhybny"53

"sjezdy"71

"rozšíření"206,5

Součet 2250,5

 39 569831R1 Zpevnění krajnic štěrkodrtí  124,000  1 151,00ZM3  142 724,00

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění štěrkodrtí

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

zpevněná krajnice

124

Součet 124
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 40 569831R2 Dosypání štěrkodrti  367,000  1 012,00ZM3  371 404,00

Dosypání štěrkodrti se zhutněním

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

dosyp štěrkodrti

367

Součet 367

 41 571904111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2  480,000  45,00ZM2  21 600,00

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo 

těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

posyp krajnic

480*0,5*2

Součet 480

 42 573111115 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2  2 250,500  29,00ZM2  65 264,50

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 

kg/m2

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

4,0*480

"výhybny"53

"sjezdy"71

"rozšíření"206,5

Součet 2250,5

 43 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2  2 250,500  11,00ZM2  24 755,50

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 

kg/m2
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viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

4,0*480

"výhybny"53

"sjezdy"71

"rozšíření"206,5

Součet 2250,5

 44 577134141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m 

z modifikovaného asfaltu

 2 250,500  230,00ZM2  517 615,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

4,0*480

"výhybny"53

"sjezdy"71

"rozšíření"206,5

Součet 2250,5

Komunikace pozemní  3 848 647,505

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 45 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 

300 g/m2

 2 889,000  30,00ZM2  86 670,00

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 

do 300 g/m2

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

sanace pláně lomovým kamenivem

2889

Součet 2889

 46 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 

15 mm hl 25 mm s prořezáním

 35,000  71,00ZM  2 485,00

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 

zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
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SO 03

Obj

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

napojení na PC1

35

Součet 35

 47 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm  35,000  48,00ZM  1 680,00

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

napojení na PC1

35

Součet 35

Ostatní konstrukce a práce, bourání  90 835,009

Přesun sutě997

 48 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 17 09 04

 1 081,080  173,00ZT  187 026,84

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

recykláty, navážka (pův.materiál)

600,6*1,8

Součet 1081,08

 49 997013R1 Poplatek za uložení dřevěného bioodpadu na skládce (skládkovné)  20,400  289,00ZT  5 895,60
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz C.4

pařezy na skládku

24*0,5*0,5*0,5*1

větve

24*0,6*1,0

smýcené křoviny

30*0,1*1,0

Součet 20,4

Přesun sutě  192 922,44997

Přesun hmot998

 50 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

 363,386  15,00ZT  5 450,79

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  5 450,79998

 5 903 146,42Celkem:
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov
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Cestní příkop

Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Zemní práce1

 18 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná  21,723  127,00ZKG  2 758,82

specifikace k pol.181411123

703*0,03*1,03

Součet 21,723

 1 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

 262,200  56,00ZM3  14 683,20

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 přes 100 do 500 m3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

drn z meziskládky

703*0,1

přebytek na skládku

262,2-70,3

Součet 262,2

 2 122252204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně

 342,100  56,00ZM3  19 157,60

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

odstranění drnu

1748*0,15

výkop (tř. III - 85%)

94*0,85

Součet 342,1

 3 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině 

třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně

 14,100  67,00ZM3  944,70

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti II do 100 m3
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Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k.ú. Nedašov

Polní cesta C3 (hlavní)

Cestní příkop

Stavba:
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SO 03

SO 03.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

výkop (tř. V - 15%)

94*0,15

Součet 14,1

 4 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 500 m3 strojně

 279,650  122,00ZM3  34 117,30

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

tř. III 85%

výkop pro opevnění

329*0,85

Součet 279,65

 5 131451102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 

objem do 50 m3 strojně

 49,350  122,00ZM3  6 020,70

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

tř. V - 15%

výkop pro opevění

329*0,15

Součet 49,35

 6 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

 3,749  245,00ZM3  918,51

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8

pro prahy propustku

0,3*0,8*3,55*1,1*2*2

Součet 3,749
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

 7 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 866,799  75,00ZM3  65 009,93

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

drn na meziskládku

262,2

výkop na meziskládku (III tř.)

79,9+279,65+3,749

zpět zásyp

171

drn zpět

70,3

Součet 866,799

 8 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

 384,199  192,00ZM3  73 766,21

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

přebytek vykopané zeminy

(79,9+279,65+3,749)-(171)

přebytek drnu

262,2-70,3

Součet 384,199

 9 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

 9 604,975  10,00ZM3  96 049,75

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

odvoz na skládku do 35km

384,199*25

Součet 9604,975

 10 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

 63,450  192,00ZM3  12 182,40

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

odvoz na skládku do 35km

14,1+49,35

Součet 63,45

 11 162751139 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

 1 586,250  10,00ZM3  15 862,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

odvoz na skládku do 35km

63,45*25

Součet 1586,25

 12 167101R1 Vytřízení a protřepání drnu pro zpětné užití  262,200  30,00ZM3  7 866,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo 

překládání, z hornin tř. 1 až 4

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

262,2

Součet 262,2
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 13 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 

m3

 362,999  30,00ZM3  10 889,97

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

zpět k zásypu

"zemina"171

přebytek na skládku

(79,9+279,35+3,749)-171

Součet 362,999

 14 171201201 Uložení sypaniny na skládky  688,949  5,00ZM3  3 444,75

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

drn na meziskládku

262,2

zemina na meziskládku

94+329+3,749

Součet 688,949

 15 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

 818,458  6,00ZT  4 910,75

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

192,299*1,8

63,45*2,0

191,9*1,8

Součet 818,458

 16 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním  171,000  223,00ZM3  38 133,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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viz D.1.3.1, D.1.3.2.5

zpětný zásyp

171

Součet 171

 17 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1  703,000  12,00ZM2  8 436,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

703

Součet 703

 19 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně

 37,520  18,00ZM2  675,36

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9

pod konstrukce propustku

1,07*7,5*2

pod konstrukce žlabu

1,0*(11,7+5,45)

1,8*0,6*2*2

Součet 37,52

 20 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

strojně

 703,000  41,00ZM2  28 823,00

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3-5

příkop

703

opevnění okolo žlabů

Součet 703
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

Zemní práce  444 650,451

Zakládání2

 21 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2  0,394  54 307,00ZT  21 396,96

Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 

kg/m2

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8

vyztužení podkladu a obetonování propustku

(152,16+241,74)*0,001

Součet 0,394

 22 274311124 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15  0,599  2 833,00ZM3  1 696,97

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu 

nebo na hlavách pilot C 12/15

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8

základové patky

0,14*2*1,07*2

Součet 0,599

 23 274311128 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37  15,129  4 016,00ZM3  60 758,06

Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu 

nebo na hlavách pilot C 30/37

viz D.1.3.1, D.1.3.2.9

žb žlaby 

"řez 2-2"(0,8-0,21)*(11,7+5,45)

"řez 3-3"(2,16-0,21)*0,6*2*2

"základ"0,3*1,1

Součet 15,129

 24 274354111 Bednění základových pasů - zřízení  76,630  1 257,00ZM2  96 323,91

Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena CelkemZpůs.

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8

propustky

0,5*1,1*2*2

0,3*4

žlaby

"řez 2-2"((0,8*2)+(0,5*2))*(11,7+5,45)

0,8*2*2

"řez 3-3"((1,2*2)+(0,5*2))*0,6*2*2

2,16*4*2

Součet 76,63

 25 274354211 Bednění základových pasů - odstranění  76,630  333,00ZM2  25 517,79

Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění

viz pol.274354111

76,63

Součet 76,63

 26 274361116 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 

505

 0,818  56 618,00ZT  46 313,52

Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

viz D.1.3.1, D.1.3.2.10

(534,11+283,68)*0,001

Součet 0,818

 27 274361412 Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 

6 kg/m2

 0,256  54 307,00ZT  13 902,59

Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, 

hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2

viz D.1.3.1, D.1.3.2.10

výztuž žb žlabu

(128,05+128,05)*0,001

Součet 0,256
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Zakládání  265 909,802

Svislé a kompletní konstrukce3

 29 13010424 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x6mm  0,234  40 442,00ZT  9 463,43

specifikace k pol.317941121

rám pro žlab

154,05*0,001

80,18*0,001

Součet 0,234

 30 13010740 ocel profilová IPE 80 jakost 11 375  0,126  54 307,00ZT  6 842,68

specifikace k pol.317941121

rošt pro žlab

"I80"4,2*20*0,001

"I80" 4,2*10*0,001

Součet 0,126

 28 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo 

L do č 12

 0,360  8 666,00ZT  3 119,76

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE 

nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.10

osazení rámu pro žlaby

"I80"4,2*20*0,001

"I80" 4,2*10*0,001

rám

154,05*0,001

80,18*0,001

Součet 0,36

Svislé a kompletní konstrukce  19 425,873

Vodorovné konstrukce4
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 31 451311111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm  48,290  317,00ZM2  15 307,93

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. do 100 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9

opevnění okolo propustku

6,75*1,1*2*2

opevnění okolo žlabů

"výtok"5,1*1,1

5,9*1,1

"nátok"1,8*1,1

4,1*1,1

Součet 48,29

 32 451315134 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 200 mm  16,050  792,00ZM2  12 711,60

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 

12/15

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8

pod propustky

1,07*7,5*2

Součet 16,05

 33 451576121 Podkladní a výplňová vrstva ze štěrkopísku tl do 200 mm  35,380  248,00ZM2  8 774,24

Podkladní a výplňová vrstva z kameniva tloušťky do 200 mm ze štěrkopísku

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9

pod propustky

1,07*6,5*2

pod žlaby

1,0*(11,7+5,45) 

1,8*0,6*2*2

Součet 35,38

 34 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí  7,090  3 429,00ZM3  24 311,61

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 

svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek
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viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9

prahy u propustku

0,3*0,8*3,55*1,1*2*2

prahy u žlabů

0,3*0,8*(1,73+2,556+2,81+2,81+2,75)*1,1

Součet 7,09

 35 452384121 Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 

50000 mm2

 12,000  135,00ZM  1 620,00

Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. B 7,5 

pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9

pražce pod propustek

6+6

Součet 12

 36 457572111 Filtrační vrstvy ze štěrkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 

mm

 137,957  1 241,00ZM3  171 204,64

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 

pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9,-3

pod práh

0,3*0,1*3,55*1,1*2*2

prahy u žlabu

0,3*0,1*(1,73+2,556+2,81+2,81+2,75)*1,1

opevnění příkopu

(378)*3,1*0,1

117*1,7*0,1

Součet 137,956

 37 462451114 Prolití kamenného záhozu maltou MC 25  68,535  3 060,00ZM3  209 717,10

Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25
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viz D.1.3.1, D.1.3.2.3

opevnění příkopu

(378)*3,1*0,05

117*1,7*0,05

Součet 68,535

 38 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 

kg

 274,140  1 444,00ZM3  395 858,16

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3

opevnění příkopu

(378)*3,1*0,2

117*1,7*0,2

Součet 274,14

 39 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 

200 kg

 1 370,700  58,00ZM2  79 500,60

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za 

urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3

opevnění příkopu

(378)*3,1

117*1,7

Součet 1370,7

 40 465512127 Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou 

maltou tl 200 mm

 48,290  1 675,00ZM2  80 885,75

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár 

cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
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viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9

opevnění okolo propustku

6,75*1,1*2*2

opevnění okolo žlabů

"výtok"5,1*1,1

5,9*1,1

"nátok"1,8*1,1

4,1*1,1

Součet 48,29

Vodorovné konstrukce  999 891,634

Konstrukce zámečnické767

 54 553431R2 Ocelový rošt svařovaný z profilové oceli  1 308,000  150,00ZKG  196 200,00

Rošt z profilové oceli, součástí položky je materiál i práce potřebné ke zhotovení 

roštu, jako je svařování, stříhání apod. Ocenění dle cenových normativů.

specifikace k pol.767995114

viz výkres C.3.2.10

(47,8-4,2)*20

(47,8-4,2)*10

Součet 1308

 53 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg  1 308,000  23,00ZKG  30 084,00

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

viz D.1.3.1, D.1.3.2.10

ocelový rošt pro žlab

(47,8-4,2)*20

(47,8-4,2)*10

Součet 1308

 55 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m  1,373  208,00ZT  285,58

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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Konstrukce zámečnické  226 569,58767

Trubní vedení8

 41 820441113 Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 400 do 600 mm  4,000  832,00ZKUS  3 328,00

Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se 

začištěním DN přes 400 do 600 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9

2+2

Součet 4

Trubní vedení  3 328,008

Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 43 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500  15,000  1 618,00ZM  24 270,00

specifikiace k pol.919521130

15

Součet 15

 42 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500  15,000  1 530,00ZM  22 950,00

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8

km 0,059

7,5

km 0,089

7,5

Součet 15

 44 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15  13,076  2 667,00ZM3  34 873,69

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 12/15
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viz D.1.3.1, D.1.3.2.8

(1,1-(0,25*0,25*3,14))*7,5*2

odpočet pražců

-0,2*0,2*1*12

Součet 13,076

 45 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem  2,000  185,00ZM  370,00

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, 

spáry dilatační

viz D.1.3.1, D.1.3.2.9

dilatační spára s PVC profilem

2,0

Součet 2

 46 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB  3,792  3 466,00ZM3  13 143,07

Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

viz D.1.3.1, D.1.3.2.3

bourání čel propustků

0,6*0,4*1,2*2*2

0,5*0,3*1,2*2*4

0,5*0,2*1,0*2*6

Součet 3,792

 47 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300  40,500  636,00ZM  25 758,00

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

do 300 mm

viz D.1.3.1, 

odstranění stáv. propustků

DN 300

12,0+6,5+5,5+5,5+6,5+4,5

Součet 40,5

 48 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500  34,000  786,00ZM  26 724,00
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Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 300 do 500 mm

viz D.1.3.1, 

odstranění stáv. propustků

DN 400

10,5+4,5+4,5+4,5

DN 500

4,5+5,5

Součet 34

Ostatní konstrukce a práce-bourání  148 088,769

Přesun sutě997

 49 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km  72,918  150,00ZT  10 937,70

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

viz D.1.3.1, D.1.3.2.8-9

odstraněné propustky, čela

9,101+30,497+33,32

Součet 72,918

 50 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot  2 479,212  4,00ZT  9 916,85

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

viz D.1.3.1, 

odvoz na skládku do 35km

72,918*34

Součet 2479,212

 51 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

železobetonového kód odpadu 17 01 01

 72,918  173,00ZT  12 614,81

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného 
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betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

viz D.1.3.1, 

72,918

Součet 72,918

Přesun sutě  33 469,36997

Přesun hmot998

 52 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

 1 208,280  15,00ZT  18 124,20

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Přesun hmot  18 124,20998

 2 159 457,65Celkem:
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 Zemní práce1

 4 02650R1.1 dub letní (Quercus robur)  OK 10-12 cm, ZB  3,000  2 288,00ZKUS  6 864,00

dub letní (Quercus robur) OK 10-12 cm, ZB

specifikace k pol.184102113

3

Součet 3

 5 02650R13 vrba bílá (Salix alba )  OK 10-12 cm, ZB  12,000  1 895,00ZKUS  22 740,00

specifikace k pol.184102113

12

Součet 12

 3 02650R6 olše lepkavá (Alnus glutinosa) OK 10-12 cm, ZB  11,000  1 826,00ZKUS  20 086,00

Olše lepkavá (Alnus glutinosa) OK 10-12 cm, ZB

specifikace k pol.184102113

11

Součet 11

 6 02650R8 jilm horský (Ulmus glabra )  OK 10-12 cm, ZB  10,000  1 987,00ZKUS  19 870,00

jilm horský (Ulmus glabra )   OK 10-12 cm, ZB

specifikace k pol.184102113

10

Součet 10

 10 052130110 výřezy tyčové  0,271  4 472,00ZM3  1 211,91

viz C.3.1

0,04*0,04*3,14*0,5*3*36

Součet 0,271

 21 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele  1,800  87,00ZM3  156,60
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specifikace k pol.185851121

1,8

Součet 1,8

 16 103911000 kůra mulčovací VL  1,350  636,00ZM3  858,60

specifikace k pol.184911431

18*0,15*0,5

Součet 1,35

 1 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v 

rovině a svahu do 1:5

 36,000  636,00ZKUS  22 896,00

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

viz D.1.3.1, 

jamky stromy 0,6x0,6x0,6

11+3+12+10

Součet 36

 2 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a 

svahu do 1:5

 36,000  526,00ZKUS  18 936,00

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

viz D.1.3.1, 

11+3+12+10

Součet 36

 7 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m  36,000  229,00ZKUS  8 244,00

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

viz D.1.3.1, 

ukotvení kůly s úvazky

36

Součet 36
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 11 184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu 

do 1:5

 36,000  18,00ZKUS  648,00

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o 

průměru mísy do 0,5 m

viz D.1.3.1, 

pro stromy

36

Součet 36

 12 184501121 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5  20,347  50,00ZM2  1 017,35

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině 

nebo na svahu do 1:5

viz D.1.3.1, 

obalení kmene jutou

0,12*3,14*1,5*36

Součet 20,347

 13 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na 

široko v rovině a svahu do 1:5

 36,000  3,00ZM2  108,00

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných 

ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 

široko

viz D.1.3.1, 

stromy

36

Součet 36

 14 184813R1 Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovou ochranou kmene v 

rovině a svahu do 1:5

 36,000  113,00ZKUS  4 068,00

Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, 

plastovou ochranou kmene, výšky do 2 m

viz D.1.3.1, 

36

Součet 36
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 15 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5  18,000  33,00ZM2  594,00

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

viz D.1.3.1, 

zamulčování tl. 15cm kolem stromu 0,5m2

0,5*36

Součet 18

 17 185801R1 Hnojení výsadbové jámy tabletami  180,000  2,00ZKUS  360,00

Hnojení tabletami

viz D.1.3.1, 

stromy

36*5

Součet 180

 19 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2  1,800  191,00ZM3  343,80

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

viz D.1.3.1, 

50 l/ks - po výsadbě

36*0,05

Součet 1,8

 20 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m  1,800  283,00ZM3  509,40

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

viz D.1.3.1,  a pol.185804311

1,8

Součet 1,8

 18 251010R1 hnojivo pro sazenice v tabletách  180,000  2,00ZKUS  360,00

hnojiva průmyslová ostatní
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specifikace k pol.185801R1

5 tablety na 1strom/keř

180

Součet 180

 8 605912550 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm  108,000  68,00ZKUS  7 344,00

specifikace k pol.184215133

36*3

Součet 108

 9 67501R4 Popruh na vyvazování š.3cm 2m/strom  72,000  17,00ZM  1 224,00

Popruh na vyvazování š. min 3cm 2m/strom

specifikace k pol.184215133

36*2

Součet 72

 Zemní práce  138 439,661

 Konstrukce tesařské762

 24 605120R1 spojovací prostředky a řezivo  0,271  4 449,00ZM3  1 205,68

řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - 

hranoly do 120 cm2 hranoly jakost I

specifikace k pol.762113110

3,14*0,04*0,04*0,5*3*36

Součet 0,271

 23 762113110 Montáž tesařských stěn na hladko z kulatiny průřezové plochy do 120 

cm2

 54,000  24,00ZM  1 296,00

Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z kulatiny a půlené 

kulatiny, průřezové plochy do 120 cm2
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viz D.1.3.1, 

kotvení stromů - horní příčky

36*3*0,5

Součet 54

 25 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m  0,003  757,00ZT  2,27

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

 Konstrukce tesařské  2 503,95762

 Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 22 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m  1,782  872,00ZT  1 553,90

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 

5000 m

 Ostatní konstrukce a práce-bourání  1 553,909

 142 497,51Celkem:
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 Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 1 011324000 Záchranný archeologický průzkum  1,000  28 887,00ZKČ  28 887,00

1

 2 01220100R Vytýčení inženýrských sítí  1,000  25 420,00ZKČ  25 420,00

1

 3 012203000 Geodetické práce při provádění stavby  1,000  80 883,00ZKČ  80 883,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

1

 4 012204000 Vytýčení stavby  1,000  17 332,00ZKČ  17 332,00

Vytýčení stavby včetně přeložek sítí

1

 5 012303000 Geodetické práce po výstavbě  1,000  92 438,00ZKČ  92 438,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

1

 6 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby  1,000  17 332,00ZKČ  17 332,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

1

 Průzkumné, geodetické a projektové práce  262 292,00VRN1

 Zařízení staveništěVRN3
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 7 030001001 Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV  1,000  2 889,00ZKČ  2 889,00

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

1

 8 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště  1,000  34 664,00ZKČ  34 664,00

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

1

 9 039002003 Zrušení zařízení staveniště  1,000  2 889,00ZKČ  2 889,00

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení 

staveniště

1

 Zařízení staveniště  40 442,00VRN3

 Inženýrská činnostVRN4

 10 04140300R Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob  1,000  5 777,00ZKČ  5 777,00

Náklady zhotovitele  na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po 

staveništi

1

 Inženýrská činnost  5 777,00VRN4

 Ostatní nákladyVRN9

 11 09150301R Náklady na vyhotovení fotodokumentace  1,000  578,00ZKČ  578,00

Náklady na vyhotovení fotodokumentace před stavbou, při stavbě a po ukončení 

stavby.

1
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 12 09150320R Publicita projektu - pamětní deska  1,000  9 244,00ZKČ  9 244,00

Publicita projektu - pamětní deska dle zadání investora

1

 13 09150330R Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření  1,000  92 438,00ZKČ  92 438,00

1

 14 09150410R Inženýrská činnost, zkoušky a ostatní měření a náklady vzniklé v 

souvislosti s realizací stavby

 1,000  173 321,00ZKČ  173 321,00

1

 Ostatní náklady  275 581,00VRN9

 584 092,00Celkem:



                                                                                                               

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Sídlo: Kačírkova 982/4, CZ-158 00 Praha 5 / ČR, DIČ: CZ60838744 

 

PLNÁ MOC 

 
Obchodní firma:   STRABAG a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
IČO :                          608 38 744 
se sídlem:  Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 
zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva 
 Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva 
 
(dále jen „Zmocnitel“) 
 

z m o c ň u j e  

 
 
X X X X X X X X X X, nar. X X X X X X X X X X, bytem X X X X X X X X X X, vedoucího OTÚ 
X X X X X X X X X X, nar. X X X X X X X X X X, bytem X X X X X X X X X X, ředitele oblasti VÝCHOD 
X X X X X X X X X X, nar. X X X X X X X X X X, bytem X X X X X X X X X X, ekonoma oblasti 
VÝCHOD 
 
(dále společně jen „Zmocněnci“) 
 

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce 

 

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH. 

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat 
námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat 
smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv. 

 

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími 
orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně 
projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání  
v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: 
sedmdesátpětmilionů korun českých) bez DPH. 

 
Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně. 
 
 
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2021. 
 
 
 
V Praze dne 1.1.2021 
 
 
 
 
                                           ……………………………                            ……………………………  

          Ing. Ondřej Novák                Ing. Pavel Brychcín 
      předseda představenstva                člen představenstva 
           STRABAG a.s.                    STRABAG a.s.  

 


