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SMLOUVA O DÍLO  
kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli 

na straně jedné:  Město Litomyšl 
 IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944 
 se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl  
 zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
 bankovní účet číslo: 19-926591/0100 
 SOD č.  SML/0028/2022 
 
  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
 IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 
 sídlo K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 

zápis v rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
 zastoupen Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 
 bankovní účet číslo: ČSOB Pardubice, č. ú. 8010-0308211883/0300 
 SOD č.  2022/1012/0017 

  - dále jen zhotovitel - 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nadchod přes I/35 
(Poliklinika)“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 
-  projektovou dokumentací ve stupni PDPS pod názvem „Nadchod přes I/35 (Poliklinika)“ 

zpracovanou EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Na Šafránce 25, 101 00 Praha 10, z 2021/09 
(dále jen „Projektová dokumentace“); Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její 
nedílnou součástí; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení o zadání veřejné 
zakázky pod názvem „Nadchod přes I/35, POLIKLINIKA“, na základě kterého byla uzavřena tato 
smlouva o dílo, (dále jen „Cenová nabídka“); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její 
nedílnou součástí;  

-  zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
1.3. Dílo má být spolufinancováno z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) - ISPROFOND 

5532510003, formou poskytnutí příspěvku. 
1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a) provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 
c) geodetické zaměření díla (tj. zaměření skutečného stavu a geometrický plán), 
d) úklid místa pro provádění díla, 
e) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 
f) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, včetně zajištění dopravního značení 

po dobu provádění díla, 
g) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 
h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách a rozborech apod. nutných pro 

získání kolaudačního souhlasu. 
1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN (pokud 

Projektová dokumentace nestanoví jinak), zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními 
předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se 
vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.  
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1.6. Místem plnění je katastrální území Litomyšl.  
1.7. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 
jako by je prováděl sám zhotovitel.  

1.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s: 
- Rozhodnutím - Odstraněním stavby ohledně odstranění stavby „nadchod přes I/35, Litomyšl, 

Litomyšl, Litomyšl-Město“ č.j. MěÚ Litomyšl 000962/2021 ze dne 5.1.2021 vydaným Městským 
úřadem Litomyšl, odborem výstavby a územního plánování, které nabylo právní moci dne 
9.2.2021; 

- Rozhodnutím - Stavebním povolením na stavbu „nadchod přes I/35, Litomyšl, Litomyšl, Litomyšl-
Město“ č.j. MěÚ Litomyšl 001512/2021 ze dne 11.1.2021 vydaným Městským úřadem Litomyšl, 
odborem výstavby a územního plánování, které nabylo právní moci dne 13.2.2021; 

a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději 
při předání staveniště.  

1.10. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a společného povolení. 

1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.  

 
II. 

Čas plnění 
2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 1.2.2022, ne však dříve, než tato smlouva nabyde 

účinnosti. 
2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč 
za každý den prodlení.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.8.2022.  
2.4. Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a 

tyto budou moci být zahájeny až po 1.2.2022, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí 
termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební práce 
později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.  

2.5. Zhotovitel do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy předloží zástupci pro věci technické objednatele 
podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram 
bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho časová osa 
bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. Pokud určitá část položkového rozpočtu neobsahuje 
stavební díly, určí zhotoviteli její členění v harmonogramu zástupce pro věci technické objednatele 
nejpozději v den zahájení provádění díla.  
V případě, že bude mít objednatel k harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel zapracovat 
do harmonogramu do 5 pracovních dnů od sdělení připomínek.  
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu a/nebo se zapracováním 
připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto bodu, má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč za každý den prodlení. 

2.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek. 
Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí takové vnější podmínky, které neumožní dodržení 
stanovených technologických postupů při provádění díla. Dobu trvání nepříznivých klimatických 
podmínek potvrdí strany vždy zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se strany neshodnou na 
tom, zda nastaly nepříznivé klimatické podmínky, rozhoduje stanovisko objednatele. 
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III. 

Cena díla 
3.1. Cena díla bez DPH činí 37 378 273,83 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“). 
3.2. K Celkové ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Objednatel s ohledem na charakter akce vystupuje v pozici osoby nepovinné k DPH. 
3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených 

v Cenové nabídce a je cenou nejvýše přípustnou. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré 
náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a ostatní náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

3.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 
geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku IV. této smlouvy. 
 

IV. 
Změny rozsahu a ceny díla 

4.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 
Ustanovení tohoto bodu 4.1. neopravňuje zhotovitele přerušit provádění díla ohledně těch částí díla, 
které nejsou dotčeny změnami popsanými v předchozím odstavci. 

4.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla v Cenové 
nabídce. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, 
budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku OTSKP v aktuální cenové úrovni 
období realizace díla, ponížené u každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla 
bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky 
(bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH 
nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez 
DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku OTSKP v aktuální cenové 
úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak.  

4.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a 
Cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

4.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž 
tímto jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny 
díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

4.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
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bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 

4.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na způsob zpracování soupisu víceprací a 
méněprací (zejména s ohledem na ustanovení jednotlivých odstavců § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek) a zhotovitel se zavazuje takové požadavky akceptovat. 

 
V. 

Fakturace, platební podmínky 
5.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 
5.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány.  

Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) nebo zástupci pro 
věci technické objednatele vždy nejpozději do 5-tého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly 
práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. 
Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel 
zhotoviteli sdělí. 
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem pro věci technické objednatele 
vystaví zhotovitel fakturu.  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 
zpracován a odsouhlasen.  
Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený 
zástupcem pro věci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu prací a dodávek je 
faktura neúplná a objednatel není povinen ji proplatit.  

5.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 
předávací protokol díla. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

5.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

5.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

5.7. Každá faktura musí být označena názvem projektu. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další 
požadavky na obsah a podobu faktur, a to před vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění 
díla s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové požadavky 
objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat 
některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, 
není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s 
opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta 
splatnosti od začátku. 

5.8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5.9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVI. 
písemně požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

5.10. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, vystaví 
zhotoviteli penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 
VI.  

Předání a převzetí dokumentace 
6.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště.  
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6.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 
zadávacího řízení a tuto si pečlivě prověřil.  

6.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 
6.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla (tj. zaměření skutečného 
stavu a geometrický plán), a to obojí jak v tištěné, tak v elektronické podobě.  
Elektronická podoba bude předána ve formátu pdf, přičemž výkresová dokumentace musí být předána 
i ve formátu dwg.  

6.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření díla, je 
podmínkou pro převzetí díla objednatelem.  
 

VII. 
Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s 
vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z 
takových vad a nedodělků.  

7.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 
7.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 
7.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické 
objednatele, technický dozor stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními 
předpisy. 

7.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické 
nebo technický dozor stavebníka (TDI) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 

7.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

 
VIII.  

Staveniště 
8.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 

pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 
8.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací dle bodu 2.1. této smlouvy, 

nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 
8.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.   
8.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.  

8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce zástupce pro věci technické objednatele, technického dozoru stavebníka (TDI), autorského 
dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 
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8.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 
zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí ze svého.  

8.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem 
provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.  

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

8.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení 
staveniště a vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 
7 dnů po předání a převzetí díla. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud ho 
neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- 
Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

8.10. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po termínu zahájení stavebních prací zajistit a umístit na 
své náklady na místě určeném objednatelem informační tabuli o min. rozměrech 1 m x 2 m 
s uvedením, že je akce spolufinancována z prostředků SFDI a s uvedením následujících údajů:  
- označení stavby - název projektu 
- název stavebníka  
- způsob provádění stavby (dodavatelsky)  
- název zhotovitele  
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby  
- název orgánu, který stavbu povolil a kdy  
- termín dokončení stavby. 
Návrh informační tabule bude před její výrobou odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci 
technické. Případné další požadavky na obsah a formu informační tabule předá objednatel zhotoviteli 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště.  
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním informační tabule s uvedenými náležitostmi, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  

 
IX. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 
9.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
9.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel. 
9.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

9.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce objednatele pro 
věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění 
díla i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o 
předání díla.  

9.5. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

9.6. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.7. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce pro 
věci technické objednatele) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní. 
Kontrolních dnů se budou účastnit:  
-  zástupce pro věci technické objednatele,  
-  zástupce pro věci technické zhotovitele, 
-  zpracovatel Projektové dokumentace, 
-  osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
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Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

9.8. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

9.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

9.10. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 
BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen 
poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora 
BOZP. 

9.11. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

9.13. Zhotovitel zpracuje realizační, výrobní či montážní dokumentaci pro ty části díla, u kterých je tak 
stanoveno v Projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen předložit takovou dokumentaci 
k odsouhlasení zástupci pro věci technické objednatele, technickému dozoru stavebníka (TDI) a 
zpracovateli Projektové dokumentace uvedenému v bodě 1.2. této smlouvy s dostatečným předstihem 
před zahájením výroby příslušné části díla, k němuž se daná dokumentace vztahuje. Objednatel se 
zavazuje, že do 2 týdnů od obdržení realizační, výrobní či montážní dokumentace sdělí zhotoviteli k 
této dokumentaci své stanovisko. 
Zhotovitel není oprávněn do doby, než příslušné osoby objednatele odsouhlasí předloženou realizační, 
výrobní či montážní dokumentaci, zahájit, resp. pokračovat ve výrobě jakékoliv části díla, u které si 
objednatel vyhradil předložení realizační, výrobní či montážní dokumentace. V případě, že zhotovitel 
vyrobí příslušnou část díla bez toho, aby ji příslušné osoby objednatele schválily, a tato část díla 
nebude odpovídat dokumentaci schválené příslušnými osobami objednatele, není objednatel povinen 
dílo, resp. jeho část převzít, ani hradit žádné náklady, které zhotovitel vynaloží v souvislosti 
s výměnou neschválené části díla.  

9.14. Při zahájení prací na díle je zhotovitel povinen provést pasportizaci objektů sousedících se stavbou a 
tuto předat objednateli. Pasportizace bude použita při posuzování škod vzniklých na okolních 
pozemcích při provádění stavby. Dále je zhotovitel povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci a 
dokumentovat postup provádění díla. Tato fotodokumentace bude 1x měsíčně předávána objednateli 
(v tištěné i elektronické podobě). 

9.15. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-
li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

9.16. Nejpozději 10 pracovních dnů před předáním a převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen 
zajistit a umístit na své náklady na místě určeném objednatelem stálou informační ceduli (stálou 
pamětní desku). Návrh stálé informační cedule a její umístění bude před její výrobou odsouhlaseno 
zástupcem pro věci technické objednatele.  
Pokud bude zhotovitel v prodlení s umístěním stálé informační cedule, má objednatel vůči zhotoviteli 
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.  
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X. 

Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé 
10.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 
nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 
provádění díla. 

10.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady 
o kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a 
objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

10.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 
objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 
podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval 
objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by podzhotovitel 
navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal 
provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 10.3., má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

10.4. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl v nabídce 
předložené v zadávacím řízení.  
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

10.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících 
se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 
předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 
uvedeným v článku XVI., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez požádání 
objednatele.  
Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 
XI. 

Pojištění 
11.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 
jeho činností s limitem nejméně 20 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 
1 000 000,- Kč.  

11.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 
až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 
je udržovat v platnosti a účinné.  

11.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil zhotovitel 
objednateli před uzavřením smlouvy o dílo, a dále je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 
doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je oprávněn 
požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.  
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11.4. Pokud zhotovitel shora uvedené pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 11.2. 
této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 
od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé 
nedoložení pojištění. 

 
XII. 

Předání díla 
12.1. Po dokončení díla předá zhotovitel dílo objednateli.  
12.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel 

dílo převezme. 
12.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 
12.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce pro věci technické objednatele. K převzetí díla 

přizve objednatel zástupce pro věci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat předávání 
díla), technický dozor stavebníka (TDI), zástupce pro věci technické zhotovitele a zpracovatele 
Projektové dokumentace vykonávajícího autorský dozor.  

12.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVI. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 
dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den 
zahájí přejímací řízení.   

12.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.  

12.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení ohledně předávaného díla: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, rozborech, pokud 

se vyžadují 
- stavební deník, 
- bankovní záruku dle bodu 13.6. této smlouvy. 
Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu 
12.7., nebo doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel 
povinen dílo převzít. 

12.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 
který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

12.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

12.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 
odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 
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vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 
protokol. 

12.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 

12.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž 
odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 
 

XIII. 
Zajištění plnění - bankovní záruka 

13.1. K zajištění níže uvedených nepeněžitých dluhů (povinností) zhotovitele poskytne zhotovitel 
objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku 
z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy. 

13.2. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou nebo pobočkou 
zahraniční banky, která má oprávnění poskytovat na území České republiky bankovní záruky, ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (dále jen „banka“). 

13.3. Bankovní záruka musí být vydána v českém jazyce. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná 
změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy. 

13.4. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den 
vystavení. 

13.5. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel objednateli příslušnou bankovní záruku poskytnout, 
předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text 
záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční 
listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu 
záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční 
listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.  

13.6. Bankovní záruka musí mít tyto náležitosti: 
a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí město Litomyšl, IČO: 002 76 944, se sídlem Bří 

Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl až do výše 2 000 000,- Kč, a to v případě, že 
zhotovitel nesplní dluhy (povinnosti) vyplývající ze záruky za jakost dle této smlouvy o dílo a 
z práva na odstranění vad díla; 

b) banka poskytne neodvolatelnou záruku, a to na dobu nejméně do konce záruční doby na dílo.  
13.7. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 

povinností ze strany zhotovitele: 
a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím 

protokolu a/nebo 
b) nastoupit v termínu stanoveném touto smlouvou k odstranění objednatelem v záruční době 

reklamované vady a/nebo  
c) odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu v termínu stanoveném touto smlouvou. 

13.8. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z faktury vystavené třetí 
osobou za odstranění vady, která nebyla zhotovitelem v touto smlouvou daném termínu odstraněna, 
nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za účelem jejího odstranění, včetně případné 
DPH, kterou bude objednatel povinen uhradit. Dále je objednatel oprávněn požadovat též úhradu 
veškerých smluvních pokut a náhradu škody za porušení povinností, které jsou zajištěny bankovní 
zárukou. 
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13.9. Předání záruční listiny dle bodu 13.6. je podmínkou převzetí díla. Pokud zhotovitel poruší povinnost 
předat objednateli nejpozději v den zahájení přejímacího řízení ohledně předání díla záruční listinu s 
výše specifikovaným obsahem, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

13.10. Po uplynutí 24 měsíců ode dne předání díla může být výše částky v záruční listině vystavené dle bodu 
13.6. snížena na polovinu. 

13.11. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 
 

XIV. 
Záruka za jakost 

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla.  
14.2. Záruční doba činí 60 měsíců.  
14.3. Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a 

objednatel převezme.  
14.4. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVI. této 

smlouvy.  
14.5. V případě havárie bránící užívání díla budou reklamované vady odstraněny okamžitě, nejpozději do 

24 hodin od nahlášení. Zde postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i 
způsobem uvedeným v bodě 14.4. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního 
technika a e-mailové spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než to, co je uvedeno 
v článku XVI.) předá zhotovitel objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

14.6. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení 
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

14.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14.8. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) 
a jednotlivou vadu.  

14.9. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace (nebo v kratší době dle bodu 14.5.), pokud nebude 
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

14.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena.  

14.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 
XV. 

Ostatní ujednání 
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15.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

15.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

15.3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná v souladu se 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

15.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.  
Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností dle bodu 15.4., má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.  

15.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028, nevyplývá-li z českých právních 
předpisů lhůta delší. 

15.6. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

15.7. Zhotovitel byl již v zadávacím řízení objednatelem informován, že v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel trvá 
na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter zakázky objednatel zejména požaduje po 
zhotoviteli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti: 
a) aby zhotovitel prováděl a kontroloval plnění této smlouvy v souladu se zásadami norem řady ČSN 

EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   
b) aby zhotovitel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce 

a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy o dílo na straně 
zhotovitele budou podílet;  

c) aby zhotovitel v případě, že k plnění této smlouvy využije poddodavatele, zabezpečil plnění 
férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil 
dluhy svým poddodavatelům; 

a zhotovitel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a v případě požadavku 
objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  

 
XVI. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 
16.1. Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou:  
 Město Litomyšl  
 Adresa: Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl 
 e-mail: podatelna@llitomysl.cz a současně pavel.kubes@litomysl.cz  
 datová schránka: x4cbvs8 
Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

mailto:podatelna@llitomysl.cz
mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
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 Adresa: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02 
 e-mail: info@cht-pce.cz 
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

16.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

16.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Pavel Kubeš, tel. 775 653 316, e-mail: 
pavel.kubes@litomysl.cz, nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  
Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 

16.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je   

nebo jiná osoba, kterou 
zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla.   

16.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

16.6. Technický dozor stavebníka (objednatele) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve 
znění pozdějších předpisů, vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický dozor 
stavebníka (TDI). 

16.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI), nejsou oprávněni uzavírat 
jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 
XVII. 

Změna a ukončení smlouvy 
17.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

17.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být učiněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
17.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 

příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  

17.4. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

17.5. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu.  

17.6. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

mailto:pavel.kubes@litomysl.cz
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17.7. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky.   

17.8. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se 
má podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace 
následně snížena.  

17.9. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 
XVIII. 

Závěrečná ustanovení 
18.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 

rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

18.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  
18.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv.  
18.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka. 
 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 22. 12. 2021 usnesením č. 1087 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….……………………… …………………….……………………… 
 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Ing. Martin Kvirenc 
            starosta města Litomyšle                                                          předseda představenstva 
    
  



Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Celková cena bez DPH: 37 378 273,83
Celková cena s DPH: 45 227 711,33

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
PS 001 Výtah 1 509 642,00 317 024,82 1 826 666,82
SO 001 Příprava území 832 871,78 174 903,07 1 007 774,85
SO 002 Demolice lávky 2 590 929,28 544 095,15 3 135 024,43
SO 101 Přístupové komunikace k lávce 896 247,23 188 211,92 1 084 459,15
SO 151 Dopravní opatření 195 447,00 41 043,87 236 490,87
SO 201 Lávka 23 725 853,13 4 982 429,16 28 708 282,29
SO 202 Úprava opěrné zdi 3 333 427,05 700 019,68 4 033 446,73
SO 401 Elektroinstalace včetně bleskosvodu lávky a výtahu 288 966,00 60 682,86 349 648,86
SO 402 Přípojka slaboproud 251 231,00 52 758,51 303 989,51
SO 411 Veřejné osvětlení 1 508 294,00 316 741,74 1 825 035,74
SO 801 Vegetační úpravy 1 420 474,36 298 299,62 1 718 773,98
VON Vedlejší a ostatní náklady 824 891,00 173 227,11 998 118,11

Rekapitulace ceny
Stavba: 21-35 - NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) PS 001 1 509 642,00
Rozpočet: Výtah

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 509 642,00
1 02742.R VÝTAH KPL 1,000 1 509 642,00 1 509 642,00

kompletní dodávka a osazení konstrukce výtahu dle parametrů v zadání (dle cenové 
nabídky, předpoklad kompletní realizace subdodavatelem)

MJ Množství Jednotková cena

21-35
PS 001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 001 832 871,78
Rozpočet: Příprava území

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 46 353,47
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,380 148,73 5 708,26

zemina - odhad 1,9 t/m3
pol. 121108: 20,2*1,9=38,380 [A]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,454 297,47 2 514,81
pór.zdivo - odhad 1,7 t/m3
pol. 966148: 4,973*1,7=8,454 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,945 159,36 947,40
beton - odhad 2,4 t/m3
pol. 966158: 2,477*2,4=5,945 [A]

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 37 183,00 37 183,00

1 Zemní práce 297 386,04
5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 101,000 35,59 3 594,59

vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 7,000 1 282,76 8 979,32
vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele

7 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 20,200 492,87 9 955,97

Předpoklad drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití, vč. odvozu na recyklační 
středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

skrývka ornice (humusové vrstvy 200 mm): 101*0,2=20,200 [A]
8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 20,200 35,23 711,65

pol. 121108

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 179,200 1 080,21 193 573,63

zasypání zeminou po vybourání stávajících asfaltových chodníků: 14=14,000 [A] 
zasypání zeminou po vybourání stávajících základových konstrukcí lávky: 150=150,000 
[B] 
zasypání zeminou vhodnou do násypu komunikací: 15,2=15,200 [C] 
Celkem: A+B+C=179,200 [D]

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 192,000 419,64 80 570,88

prům. bedněním 1,5/1,5m, v. do 2m: 16*4*1,5*2=192,000 [A]
2 Základy 27 235,39

11 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 3,750 7 262,77 27 235,39

doplnění základů stávající protihlukové zdi a drátěného plotu - odhad: 
10,0*0,25+12,5*0,1=3,750 [A]

3 Svislé konstrukce 25 194,11
12 34723 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 3,750 6 718,43 25 194,11

doplnění stávající protihlukové zdi, výška nad terénem 1200 mm, tl. 250 mm: 
10,0*1,5*0,25=3,750 [A]

4 Vodorovné konstrukce 339 961,01

13 43119.R
SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH - ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ 
SCHODIŠTĚ A BOČNÍCH ZÍDEK S ÚPRAVAMI KPL 1,000 339 961,01 339 961,01
kompletní provedení dle popisu přílohy "Úpravy stávajícího schodiště" - přeskládání a příp. 
úpravy stávajících prvků - bude upřesněno.

7 Přidružená stavební výroba 2 165,38
14 767911.R OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA VČETNĚ SLOUPKŮ A VZPĚR M 12,500 173,23 2 165,38

doplnění stávajícího drátěného plotu, výška 1,8 m: 12,5=12,500 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 94 576,38

15 914522 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM M2 8,000 2 123,70 16 989,60
Přesun SDZ z lávky do nové polohy
1ks IS9a (vel. do 8m2): 8=8,000 [A]

16 914527 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU M2 8,000 2 123,70 16 989,60
Přesun SDZ z lávky do nové polohy
1ks IS9a (vel. do 8m2): 8=8,000 [A]

17 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 18 591,65 37 183,30
Přesun SDZ z lávky do nové polohy 
příhradové stojky vetknuté do žb základu, vč. příp. úpravy okolní keřovité zeleně

18 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 4,973 3 329,01 16 555,17
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
bourání stávající protihlukové zdi - 
- výška nad terénem 1200 mm, tl. 250 mm: 4,3*1,5*0,25=1,613 [A] 
- výška nad terénem 1100 mm, tl. 300 mm: (4,3+5,3)*1,4*0,25=3,360 [B] 
Celkem: A+B=4,973 [C]

19 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,477 2 656,37 6 579,83
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
bourání základů stávajících protihlukových zdi a drátěného plotu - odhad: 
4,3*0,25+(4,3+5,3)*0,12+2,5*0,1=2,477 [A]

20 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 2,500 111,55 278,88
vč. likvidace - malé množství
bourání stávajícího drátěného plotu, výška 1,8 m: 2,5=2,500 [A]

MJ Množství Jednotková cena

21-35
SO 001

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 002 2 590 929,28
Rozpočet: Demolice lávky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 293 749,31
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,056 212,48 1 074,30

zemina - odhad 1,9 t/m3 
pol. 12273 - pol.17411
(64,092-61,431)*1,9=5,056 [A]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 100,050 531,19 53 145,56
asfaltové zpevněné plochy včetně konstrukčních vrstev - odhad 2,3 t/m3 
pol. 113438
43,5*2,3=100,050 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 38,750 1 965,40 76 159,25
asfaltový kryt lávky včetně izolace 2,4 t/m3  
NEBEZPEČNÝ ODPAD 
pol. 113138
16,146*2,4=38,750 [A]

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,625 10,41 16,92
kamenné schodnice - odhad 2,6 t/m3 
pol. 966138
0,625*2,6=1,625 [A]

5 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 422,832 106,24 44 921,67
beton - odhad 2,4 t/m3 
pol. 967158
176,180*2,4=422,832 [A]

6 014102 f POPLATKY ZA SKLÁDKU T 656,265 106,24 69 721,59
železobeton a předpjatý beton - odhad 2,5 t/m3 
pol. 966168
262,506*2,5=656,265 [A]

7 014102 g POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,340 2 655,95 903,02
ochranná geotextilie pro ochranu vozovky při demolici NK 
odhad 1kg/m2 pro vlhkou geotextilii
339,5*0,001=0,340 [A]

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 47 807,00 47 807,00

1 Zemní práce 191 618,53

9 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 16,146 656,55 10 600,66
odstranění krytu lávky a ramp z litého asfaltu a izolace (předpoklad NAIP) vč. odvozu a 
uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně 
odhad tl. 70 mm

lávka: 3,94*27,1*0,07=7,474 [A] 
rampa: (18,9*2,98+13,6*2,89-7*0,15*3)*0,07=6,473 [B] 
podesty na schodišti na O2: (2,98*1,48+3,53*6,67-0,8*0,55+1,3*3)*0,07=2,199 [C] 
Celkem: A+B+C=16,146 [D]

10 113438
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM M3 43,500 908,33 39 512,36

odbourání zpevněných ploch před rampou na O1 a v okolí opěry O2 vč. odvozu a uložení 
na recyklační středisko dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně 
odhad celk. tl. 0,5 m

prostor před rampou: 9*3*0,5=13,500 [A] 
prostor okolo opěry O2: (8,0*5,0+2,5*8)*0,5=30,000 [B] 
Celkem: A+B=43,500 [C]

11 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 213,011 134,92 28 739,44

odtěžení zásypu dříku opěry O2 pro umožnění její demolice včetně odvozu na mezideponii 
pro zpětný zásyp výkopu pro zřízení pracovní plošiny 
odtěžení ochranného násypu z nakupovaných materiálu pro demolici nosné konstrukce 
(pol. 17180) a odvoz na mezideponii pro použití k zásypům u jiných SO

odtěžení zásypu dříku: (2,12+2,2)*10,6+6,1*1,5*2=64,092 [A] 
odpočet přebytku zeminy - odvoz na skládku: -64,092+61,431=-2,661 [B] 
odtěžení ochranného zásypu - pol. 17180: 151,58=151,580 [C] 
Celkem: A+B+C=213,011 [D]

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,661 416,45 1 108,17
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně 
Výpočet celkového objemu odkopávek viz. pol. 12273.
přebytek zeminy - odvoz na skládku: 64,092-61,431=2,661 [A]

13 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 61,431 89,24 5 482,10
odtěžení zeminy z mezideponie pro zásyp jámy v místě opěry O2 pro zřízení pracovní 
plošiny 
pol. 17120.b

14 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2,661 22,31 59,37
uložení na skládku 
pol. 122738

15 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 213,011 22,31 4 752,28
zřízení mezideponie zeminy v prostoru staveniště
pol. 12273: 61,431=61,431 [A] 
pol. 17180: 151,58=151,580 [B] 
Celkem: A+B=213,011 [C]

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 151,580 616,19 93 402,08
Ochranný násyp na komunikaci pod lávkou pro demolici.
plocha * tloušťka: 303,16*0,5=151,580 [A]

17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 61,431 129,61 7 962,07
zásyp jámy pro demolici dříku opěry O2 na úroveň pracovní plošiny pro vrtání
4,517*(10,6+1,5*2)=61,431 [A]

2 Základy 24 525,48
18 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 339,500 72,24 24 525,48

Ochranná a separační geotextilie na komunikaci pod lávkou pro demolici 
včetně následného odstranění a odvozu na skládku
339,5=339,500 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 2 081 035,96
19 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 3,263 2 719,69 8 874,35

Vybourání schodišťových stupnů včetně odvozu a uložení na meziskládku, očištění, 
uskladnění ke zpětnému použití
schodišťové stupně: ((0,18+0,03)/2)*0,3*2,8*(12*2+13)=3,263 [A]

MJ Množství Jednotková cena

21-35
SO 002

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



20 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 0,625 2 719,69 1 699,81
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
schodišťové stupně: ((0,18+0,03)/2)*0,3*2,8*2=0,176 [A] 
kamenná dlažba: (5*0,15*2,98+3,25*0,15+0,3*2,92+0,3*2,96)*0,1=0,449 [B] 
Celkem: A+B=0,625 [C]

21 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 262,506 4 663,84 1 224 285,98
demolice železobetonových a předpjatých částí 
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
Římsa na rampě u O1: 0,06*(19,8+39,2)=3,540 [A] 
Předpjaté nosníky KA: 0,36*24*5=43,200 [B] 
Dobetonávka mezi nosníky včetně spádové desky: 0,6*24=14,400 [C] 
Římsa na lávce levá: 0,132*24,5=3,234 [D] 
Římsa na lávce pravá: 0,105*24,4=2,562 [E] 
Úložný práh na O1: 1,82*5=9,100 [F] 
Opěrná zeď za úložným prahem O2: 0,6*2,9*2,8=4,872 [G] 
Opěrná zeď rampy střední u O1: 0,6*19,6*((2,8+1,7)/2)=26,460 [H] 
Opěrná zeď rampy u O1 k silnici: 0,6*17,7*((2,4+1,2)/2)=19,116 [I] 
Opěrná zeď podesty rampy u O1: 0,6*6*1,2=4,320 [J] 
Opěrná zeď u začátku rampy: 0,6*13,5*((1,7+0,7)/2)=9,720 [K] 
Opěra O2 dřík: 69,15*1=69,150 [L] 
Schodišťová deska spodní: 5,36*3,2=17,152 [M] 
Schodišťová deska podesta: 1,37*7,5=10,275 [N] 
Schodišťová deska horní: 2,62*3,25=8,515 [O] 
Zídka podél schodiště u O2: (0,25*1,4+1.2*0.6)*8,5=9,095 [P] 
Vnější římsa podél schodiště u O2: 0,35*0,3*41,5=4,358 [Q] 
Vnitřní římsa podél schodiště u O2: 1,1*0,3*5,65=1,865 [R] 
opěra O1 vlevo: 0,802*1,77=1,420 [S] 
opěra O1 vpravo: 0,821*0,185=0,152 [T] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=262,506 [U]

22 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 8,325 2 942,79 24 498,73
odstranění zábradlí a reklamních konstrukcí a tabulí DZ na lávce 
vč. odvozu a uložení do sběrného dvora dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
orientačně a převedení zisku na účet stavebníka 
odhad 50 kg/m
zábradlí: (95,2+51,3)*0,05=7,325 [A] 
ostatní: 1,0=1,000 [B] 
Celkem: A+B=8,325 [C]

23 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 176,180 4 663,85 821 677,09
dobourání spádové a ložné vrstvy na schodišťovém rameni vč. odvozu a uložení na 
recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
orientačně 
odhad průměrné tloušťky vrstvy 0,1 m

spádová vrstva na schodišti u O2: 12,4*3,2*0,1+8,85*3,22*0,1+3,2*1,0*0,1=7,138 [A] 
výplňový beton v rampě u O1: 87,7*((3,0+0,855)/2)=169,042 [B] 
Celkem: A+B=176,180 [C]



Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 101 896 247,23
Rozpočet: Přístupové komunikace k lávce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 192 697,15
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 109,310 148,73 16 257,68

zemina - odhad 1,9 t/m3 
pol. 132738 
pol. 122738 
pol. 113328 - odhad 2,2 t/m3
pol. 132738: 5,4*1,9=10,260 [A] 
pol. 122738: 20*1,9=38,000 [B] 
pol. 113328: 27,75*2,2=61,050 [C] 
Celkem: A+B+C=109,310 [D]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,240 244,35 4 456,94
beton - předpoklad 2,4 t/m3 
pol. 96656 
pol. 113458 
pol. 587203 - maltové lože, předpoklad tl. 5 cm
pol. 96656: 0,4*0,3*10*2,4=2,880 [A] 
pol. 113458: 2,4*2,4=5,760 [B] 
pol. 587203: 80*0,05*2,4=9,600 [C] 
Celkem: A+B+C=18,240 [D]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 25,530 159,36 4 068,46
asfaltové vrstvy - odhad 2,3 t/m3 
pol. 113138
pol. 113138: 11,1*2,3=25,530 [A]

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 25,530 4 621,35 117 983,07
příplatek za skládkovné v případě, že bude vybouraný materiál z asfaltových krytů 
vyhodnocen jako nebezpečný odpad s obsahem PAU, dle zkoušek 
pol. 113138
pol. 113138: 11,1*2,3=25,530 [A]

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 33 995,00 33 995,00

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 15 936,00 15 936,00
vč. příp. tištěných paré, dle SOD

1 Zemní práce 86 257,80

7 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 11,100 641,41 7 119,65
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena 
orientačně
vybourání stávající asfaltové plochy po vrstvách, tl. asfaltových vrstev cca 100 mm: 
111*0,1=11,100 [A]

8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 27,750 837,91 23 252,00
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
odstranění podkladních vrstev asfaltové plochy z nestmelených vrstev cca 250 mm: 
111*0,25=27,750 [A]

9 113458
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 
20KM M3 2,400 2 145,89 5 150,14
včetně vybourání betonového lože, odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou 
skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
vybourání přídlažby z betonových velkoformátových dlaždic š. 25 cm, předpoklad celk. 
tl. 30 cm: 8*0,3=2,400 [A]

10 11353 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 3,125 201,58 629,94

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

rozebrání kamenných krajníků cca 130 x 200 mm, část poškozených krajníků (cca 
25%): 12,5*0,25=3,125 [A]

11 11353 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 9,375 201,58 1 889,81
včetně odstranění lože, očištění obrub, odvozu suti z čištění na skládku a skládkovného 
(malé množství)
rozebrání kamenných krajníků cca 130 x 200 mm, část krajníků k opětovnému použití 
(cca 75%): 12,5*0,75=9,375 [A]

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 20,000 558,38 11 167,60
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně
Výkopy: 20=20,000 [A]

13 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,400 448,06 2 419,52
vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně
výkop pro základ opěrné zdi š. 0,30 m, hloubky min. 0,90 m, dl. 20 m: 0,3*0,9*20=5,400 
[A]

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 25,400 35,23 894,84
uložení na skládku
pol. 122738: 20,0=20,000 [A] 
pol. 132738: 5,4=5,400 [B] 
Celkem: A+B=25,400 [C]

15 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,000 1 080,21 32 406,30

nový materiál vhodný do aktivní zóny: 30=30,000 [A]
16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 25,000 53,12 1 328,00

2 Základy 102 128,51
17 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 60,500 1 310,79 79 302,80

výměna vhodným materiálem, určí geotechnik stavby na místě samém
případná sanace silniční pláně tl. 500 mm pod nově navrhovanými plochami: 
121*0,5=60,500 [A]

18 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3,000 7 608,57 22 825,71
beton C25/30 - XC2, XF1 
včetně osazení kotevní výztuže opěrné zídky (výztuž vykázána sasmostatnou položkou 
311365)
základ opěrné zídky: 3,0=3,000 [A]

3 Svislé konstrukce 103 944,81
19 311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 5,000 10 271,40 51 357,00

beton C25/30 - XC4, XD1, XF2 / XC2 XF1 
bednění stěn z prken 
včetně zohlednění složitého tvaru konstrukce a požadavku na pohledový beton
opěrná zídka: 5=5,000 [A]

MJ Množství Jednotková cena

21-35
SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



20 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 1,500 35 058,54 52 587,81
výztuž B500B opěrných zídek

4 Vodorovné konstrukce 2 294,60
21 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,150 5 503,96 825,59

beton C16/20 XF4 tl. 150 mm
lože pro dlažbu z lomového kamene: 0,15*1=0,150 [A]

22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,200 7 345,03 1 469,01
do lože z betonu C16/20 XF4, vyspárováno maltou MC25 XF4
zadláždění lomovým kamenem tl. 0,2 m: 0,2*1=0,200 [A]

5 Komunikace 292 993,79
23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 31,845 772,44 24 598,35

ŠDA fr. 0/32, vč. rezervy na nerovnost podkladu 10% 
plochy dlažeb, přídlažeb a varovných pásů
podkladní vrstva konstrukce A tl. 250 mm: 0,25*(87+5+3)=23,750 [A] 
podkladní vrstva konstrukce B tl. 200 mm: 0,20*(25+1)=5,200 [B] 
Celkem: (A+B)*1,1=31,845 [C]

24 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 1,250 2 539,09 3 173,86
R-materiál tl. 50 mm
podkladní vrstva konstrukce B: 25*0,05=1,250 [A]

25 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 25,000 24,43 610,75
infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 1,0 kg/m2
Konstrukce B: 25=25,000 [A]

26 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 25,000 21,25 531,25
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-C 0,3 kg/m2
Konstrukce B: 25=25,000 [A]

27 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 1,250 32 248,54 40 310,68
obrusná vrstva ACO 8, tl. 50 mm
Konstrukce B: 25*0,05=1,250 [A]

28 582322 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC M2 91,000 1 521,27 138 435,57
chodník s krytem z kamenné mozaikové dlažby tl. 50 mm do maltového lože (MVC XF4), tl. 
40 mm
konstrukce TYP A: 87=87,000 [A] 
doplnění nových kostek pro předláždění stávající plochy 5%: 80*0,05=4,000 [B] 
Celkem: A+B=91,000 [C]

29 58242 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z MC M2 3,000 3 849,43 11 548,29

hladké kamenné desky š. 25 cm do maltového lože, tl. konstrukce 340 mm, varovný pás š. 
40 cm v asfaltovém chodníku z reliéfní cementobetonové dlažby do maltového lože

kontrastní přídlažba pro oddělení varovného pásu v dlážděném chodníku: 3=3,000 [A]

30 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 8,000 905,07 7 240,56
hladké cementobetonové velkoformátové dlaždice š. 25 cm do betonového lože, včetně 
případného doplněné poškozených navazujících asfaltových ploch vozovky
přídlažba podél krajníku: 8=8,000 [A]

31 58262B a KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 1,000 1 297,38 1 297,38
varovný pás š. 40 cm v asfaltovém chodníku z reliéfní cementobetonové dlažby do 
maltového lože, tl. konstrukce 300 mm

32 58262B b KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 5,000 1 405,74 7 028,70
varovný pás š. 40 cm v dlážděném chodníku z reliéfní dlažby z umělého kamene do 
maltového lože, tl. konstrukce 340 mm

33 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 80,000 727,73 58 218,40

- vybourání stávající kamenné mozaikové dlažby, včetně vybourání maltového lože, 
očištění kostek a jejich uložení na stavbě pro opětovné použití, odvoz suti z čištění a lože 
na skládku 
- zadláždění ploch z kamenné mozaiky z původních kostek, se zachováním původního 
ornamentu v dlažbě - kamenná mozaika do maltového lože, využití původních kostek a 
případné doplnění (výměna poškozených kostek) cca 5% kostek, tl. lože cca 40 mm 
- doplnění nových kostek pol. 582322

dle výkazu výměr: 80=80,000 [A]
7 Přidružená stavební výroba 10 309,42

34 711131
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 38,670 266,60 10 309,42
izolace zasypaných částí opěrné zdi proti stékajíví vodě asfaltovými nátěry ve skladbě 
1xALP + 2xALN
pravá zeď: ((0,3+0,1)*2+0,6*2)*6,76=13,520 [A] 
levá zeď: ((0,3+0,1)*2+0,6*2)*(6,615+5,96)=25,150 [B] 
Celkem: A+B=38,670 [C]

8 Potrubí 5 940,39
35 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 1 980,13 5 940,39

případná rektifikace stávajících povrchových znaků podzemních IS - malý poklop: 
3=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 99 680,76
36 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 16,000 335,66 5 370,56

betonový sadový obrubník 50x200 mm, dl. 1000 mm, do betonového lože s opěrou, 
osazení a dodávka

37 91743 a CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 22,000 262,96 5 785,12
kamenný krajník 130x200 mm, dl. 500 mm, do betonového lože s opěrou, osazení a 
dodávka, využití nepoškozených původních krajníků (max. cca 10 m)

38 91743 b CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 36,000 2 336,78 84 124,08
kamenný obrubník sadový 60x200 mm, dl. 500 mm, do betonového lože s opěrou, osazení 
a dodávka
dle výkazu výměr: 36=36,000 [A]

39 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 24,000 132,80 3 187,20

zaříznutí živičného krytu vozovky tl. cca 100 mm pro vybourání stávajících žlabů a 
krajníků: 24=24,000 [A]

40 96656 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M 10,000 121,38 1 213,80
včetně vybourání betonového lože, odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou 
skládku dle dispozic zhotovitele
vybourání stávajícího betonového žlabu š. cca 40 cm: 10=10,000 [A]



Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 151 195 447,00
Rozpočet: Dopravní opatření

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 195 447,00
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 7 968,00 7 968,00

Aktualizace / vypracování, projednání a zajištění povolení DIO s DO, zajištění DIR

2 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 33 873,00 33 873,00
Úpravy a zřízení DIO během celé výstavby 
pol. zahrnuje - 
- osazení značení dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn 
poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po 
ukončení platnosti 
- montáž, pronájem a demontáž DIO  
- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO 
Popis: 
Označení / uzávěra lávky a přesměrování pěších na nedalekou lávku - náhradní řešení, 
vč. zabezpečení vstupu osob do prostoru stavby (pásky, oplocení ap.

3 02720 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 58 903,00 58 903,00

fáze A DIO – práce na východní straně lávky 
pol. zahrnuje - 
- osazení značení dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn 
poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po 
ukončení platnosti 
- montáž, pronájem a demontáž DIO  
- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO 
Popis: 
Pro zábor staveniště se předpokládá využít pravý jízdní pruh I/35 ve směru na Vysoké 
Mýto.Šířka záboru se předpokládá 4,00 m, dálka záboru cca 60 m.  Provizorním dopravním
značením bude vyznačen ve směru na Vysoké Mýto jeden jízdní pruh šířky 3,50 m. Ve 
směru na Svitavy budou zachovány 2 jízdní pruhy šířky 3,0 a 3,5m. 
Položka zahrnuje i úpravu SSZ ulic Kpt. Jaroše x Mařákova x Moravská.

4 02720 3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 57 679,00 57 679,00

fáze B DIO – jednorázové uzávěry komunikace I/35 se zřízením objížďky 
pol. zahrnuje - 
- osazení značení dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn 
poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po 
ukončení platnosti 
- montáž, pronájem a demontáž DIO  
- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO 
Popis: 
Předpokládá se krátkodobá uzavírka silnice I/35 (Kpt. Jaroše) v délce cca 1,0 km v úseku 
křižovatek Kpt. Jaroše x Mařákova a Kpt. Jaroše x Nádražní. Demolice stávající lávky 
(cca 16 hodin, sobota/neděle v nočních hodinách), montáž ocelové nosné konstrukce 
nové lávky mobilním jeřábem (cca 2 x 12 hodin, sobota/neděle v nočních hodinách). 
Návrh krátkodobé objízdných trasy přes náměstí projednaný s městem je přílohou 
technickézprávy. 
Uzavírku je třeba oznámit Agentuře logistiky středisku vojenské dopravy Hradec Králové 
min.3 týdny předem.

5 02720 4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 37 024,00 37 024,00

fáze C DIO – práce na západní straně lávky 
pol. zahrnuje - 
- osazení značení dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn 
poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po 
ukončení platnosti 
- montáž, pronájem a demontáž DIO  
- zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO 
Popis: 
Pro zábor staveniště se předpokládá využít pravý jízdní pruh I/35 ve směru na Svitavy. 
Šířka záboru se předpokládá 4,00 m, dálka záboru cca 40 m. Provizorním dopravním 
značením bude vyznačen ve směru na Svitavy jeden jízdní pruh šířky 3,50 m. 
Ve směru na Vysoké Mýto budou zachovány 2 jízdní pruhy šířky 3,0 a 3,5m.

MJ Množství Jednotková cena
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Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 201 23 725 853,13
Rozpočet: Lávka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 086 695,48
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 433,713 148,73 64 506,13

zemina - odhad 1,9 t/m3
pol. 131738: 288,998*1,9=549,096 [A] 
pol. 131938: 77,138*1,9=146,562 [B] 
pol. 26134: (0,156/2)^2*3,1415*18*1,9=0,654 [C] 
pol. 26144: (0,140/2)^2*3,1415*14*1,9=0,409 [D] 
pol. 26174: (0,156/2)^2*3,1415*38,46*1,9=1,397 [E] 
pol. 264415: (0,300/2)^2*3,1415*79,2*1,9=10,636 [F] 
pol. 264715: (0,300/2)^2*3,1415*132,6*1,9=17,808 [G] 
odečet pol. 17411: -154,131*1,9=- 292,849 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=433,713 [I]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,300 244,35 73,31
beton - odhad 2,4 t/m3
pol. 26164: (0,156/2)^2*3,1415*6,54*2,4=0,300 [A]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,000 159,36 4 780,80
silniční panely - předpoklad 2,5 t/m3 
pol. 113168
80*0,15*2,5=30,000 [A]

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,100 1 062,38 106,24

ochranná geotextilie pro ochranu vozovky při položení panelů pro zapatkování jeřábu 
odhad 1kg/m2 pro vlhkou geotextilii 
pol. 711509

100*0,001=0,100 [A]
5 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 2,000 2 921,00 5 842,00

Vytyčovací bod mikrosítě - typ HVB

6 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 6 374,00 6 374,00
zpracování mostního listu lávky

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 467 448,00 467 448,00

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 15 936,00 15 936,00
vč. příp. tištěných paré, dle SOD

9 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 12 749,00 12 749,00
Plán sledování a údržby mostu

10 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 19 123,00 19 123,00
Provedení První hlavní mostní prohlídky včetně vyhotovení protokolu o prohlídce a jeho 
zanesení do mostního systému správce (město Litomyšl) převáděné komunikace tak i do 
systému správce (ŘSD) přemosťované komunikace

11 03630 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 1,000 489 757,00 489 757,00
Těžký autojeřáb 500t pro montáž kompletních dvou částí NK

1 Zemní práce 391 986,49

12 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 12,000 3 187,14 38 245,68
odstranění dočasných silničních panelů, vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / 
trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
80*0,15=12,000 [A]

13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 17,500 283,39 4 959,33
odtěžení štěrkopískového podsypu pod silničními panely 
včetně odvozu a uložení na mezideponii pro použití na zpětné zásypy
70*0,25=17,500 [A]

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 154,131 219,89 33 891,87
odtěžení mezideponie zeminy pro zpětné zásypy základu 
vč. odvozu k zasypávaným základům
pol. 17120: 154,131=154,131 [A]

15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 288,998 535,17 154 663,06

rozsah třídy těžitelnosti dle IGP 
včetně hloubení ve ztížených prostorových podmínkách mezi a pod rozpěrami u pilíře P3 
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně

u pilíře P2: 1,2*5,5*6,2=40,920 [A] 
u pilíře P3: ((3,5+2,7)/2)*9,7*8,25=248,078 [B] 
Celkem: A+B=288,998 [C]

16 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 77,138 423,16 32 641,72

třída těžitelnosti II-III, rozsah dle IGP 
včetně hloubení ve ztížených prostorových podmínkách mezi a pod rozpěrami u pilíře P3 
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně

u pilíře P3: ((1,7+0,5)/2)*8,5*8,25=77,138 [A]
17 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 17,500 234,14 4 097,45

nasypání podkladní vrstvy pod panely ze ŠP tl. 25 cm a zhutnění  
použití materiálu, který byl použitý pro ochranný zásyp silnice při demolici lávky (z SO 002)

70*0,25=17,500 [A]
18 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 228,271 20,72 4 729,78

uložení na skládku
pol. 131738: 288,998=288,998 [A] 
pol. 131938: 77,138=77,138 [B] 
pol. 26134: (0,156/2)^2*3,1415*18=0,344 [C] 
pol. 26144: (0,140/2)^2*3,1415*14=0,216 [D] 
pol. 26174: (0,156/2)^2*3,1415*38,46=0,735 [E] 
pol. 264415: (0,300/2)^2*3,1415*79,2=5,598 [F] 
pol. 264715: (0,300/2)^2*3,1415*132,6=9,373 [G] 
odečet pol. 17411: -154,131=- 154,131 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=228,271 [I]

19 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 154,131 20,72 3 193,59
zřízení mezideponie z probírky vytěžené zeminy pro zpětné zásypy základu
pol. 17411 - pol. 17180 (SO 002): 305,711-151,580=154,131 [A]

20 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 305,711 363,03 110 982,26

MJ Množství Jednotková cena
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zásyp základů z nakupovaných materiálů použitých pro ochranný zásyp při demolici lávky 
(SO 002, pol. 17180) a zbytek dosypán ze zeminy vhodné a podmínečně vhodné z 
probírky z vytěžené zeminy pol. 12753 (cca 50 % objemu zásypu),  
hutnit po vrstvách max. 300 mm na ID=0,85

O1: 2,330*3,07=7,153 [A] 
P2: (1,096+2,398)*3,7+9,63*1,5*2=41,818 [B] 
P3: 
   celk. objem zásypu: 41,833*8,25=345,122 [C] 
   odečet podkladní beton: -10,410=-10,410 [D] 
   odečet základ: -50,546=-50,546 [E] 
   odečet dřík: -3,07*3,07*2,91=-27,426 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=305,711 [G]

21 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 75,000 61,09 4 581,75
odkopání a vyrovnání plochy pro zapatkování jeřábu v průměrné tl. 0,5 m

2 Základy 1 353 958,86
22 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 100,000 78,88 7 888,00

ochranná geotextilie pod panely na vozovce pro zapatkování jeřábu
4*25=100,000 [A]

23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 14,304 9 051,69 129 475,37
mikrozápory a převázky HEB 160 a rozpěry TR 194/16 z oceli S235

Výměry stanoveny podle výkresu výkopů. 
mikrozápory Z9 u pilíře P2: 1,704=1,704 [A] 
mikrozápory Z1-Z8 u pilíře P3: 7,847=7,847 [B] 
převázky u pilíře P3: 2,03=2,030 [C] 
rozpěry u pilíře P3: 2,356=2,356 [D] 
odhad 3% celkové hmotnosti na styčníky spoj. a pomoc. materiál: 0,367=0,367 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=14,304 [F]

24 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 10,968 7 853,96 86 142,23
výdřeva z hranolů tloušťky 8 cm
dle výkresu výkopů: 
((9,1+3,04*2)*5,25+2*(4,95+4,55+4,15+3,75+3,35)+2*7,95)*0,08=10,968 [D]

25 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 69,500 2 065,27 143 536,27
mikropiloty vyztužené trubkou TR 89/10 dl. 6,95 m z oceli S235, 
dl. injektáže kořene 4,2 m 
včetně hlavového roznášecího plechu P20/200/200 z oceli S235
6,95*10=69,500 [A]

26 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 18,000 1 593,57 28 684,26
vrty pro mikropiloty průměru 140/156 
třída vrtatelnosti I-II dle IGP v dl. 1,8 m 
vč. odvozu vyvrtané zeminy na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 
zhotovitele
1,8*10=18,000 [A]

27 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 14,000 1 593,57 22 309,98
vrty pro mikropiloty průměru 140 
třída vrtatelnosti I-II dle IGP v dl. 1,4 m 
vč. odvozu vyvrtané zeminy na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 
zhotovitele
1,4*10=14,000 [A]

28 26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM M 6,540 1 593,57 10 421,95

vrty pro mikropiloty průměru 140/156 skrz stávající železobetonový základ pro pilíř P2 
vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

6*1,09=6,540 [A]
29 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 38,460 1 593,57 61 288,70

vrty pro mikropiloty průměru 140/156 
třída vrtatelnosti I-II dle IGP v dl. 4,5 m 
vč. odvozu vyvrtané zeminy na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 
zhotovitele
4,5*10=45,000 [A] 
odečtení vrtání skrz žb. základ: -6*1,09=-6,540 [B] 
Celkem: A+B=38,460 [C]

30 264415 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 300MM M 79,200 533,20 42 229,44
vrty pr. 300 mm pro osazení zápor 
včetně odvozu vyvrtané zeminy na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 
zhotovitele 
rozsah odpovídající třídy vrtatelnosti stanoven na základě IGP
Výměry stanoveny dle výkresu výkopů. 
u pilíře P2: 1,2=1,200 [A] 
u pilíře P3: 78=78,000 [B] 
Celkem: A+B=79,200 [C]

31 264715 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM M 132,600 533,20 70 702,32
vrty pr. 300 mm pro osazení zápor 
včetně odvozu vyvrtané zeminy na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 
zhotovitele 
rozsah odpovídající třídy vrtatelnosti stanoven na základě IGP
Výměry stanoveny dle výkresu výkopů. 
u pilíře P2: 35,2=35,200 [A] 
u pilíře P3: 97,4=97,400 [B] 
Celkem: A+B=132,600 [C]

32 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,660 6 801,23 11 290,04
beton C25/30 XC2, XF1
základ pod schodištěm P2: 0,664*2,5=1,660 [A]

33 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 67,356 6 836,10 460 452,35
C25/30 XC2, XF1
základ pilíře P2: 4,1*4,1*1=16,810 [A] 
základ pilíře P3: 5,85*5,85*1,445+19,8916*0,055=50,546 [B] 
Celkem: A+B=67,356 [C]

34 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 7,746 35 058,54 271 563,45
výztuž B500B 
odhad míry vyztužení 115 kg/m3
67,356*0,115=7,746 [A]

35 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 47,892 166,51 7 974,50
Vlepení spřahovacích trnů do líce opěrné zdi pro spřažení s obetonávkou 
trny pr. 14 mm z betonářské výztuže B500B pozinkované celk. dl. 500 mm, vlepené do vrtu 
pr. 16 mm, dl. 300 mm 
4 ks/m2
3,9*3,07*4=47,892 [A]

3 Svislé konstrukce 5 589 417,09
36 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3,672 24 617,57 90 395,72

obetonávka líce opěry z betonu C30/37-XC4,XF4,XD3



1,196*3,07=3,672 [A]
37 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 0,551 35 058,54 19 317,26

betonářská výztuž B500B 
odhad 150 kg/m3
3,672*0,15=0,551 [A]

38 333324.R MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 11,501 24 563,85 282 508,84
C25/30-XC4, XF2, XD1 
vč. úpravy povrchu v kvalitě pohledového betonu, přesná specifikace je uvedena v 
technické zprávě a výkresech technického řešení
úložný práh na opěře O1: 
3,186*0,4+2,556*0,45+2,328*(0,457+1,234)+3,019*1,1+4,546*0,4=11,501 [A]

39 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,898 35 058,54 66 541,11
výztuž B500B 
odhad míry vyztužení 165 kg/m3 
včetně osazení vývodu pro uzemnění z nerez. oceli - vykázáno v pol. 936501
11,501*0,165=1,898 [A]

40 334324.R MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 32,941 26 497,83 872 865,02
C 25/30 - XC4,XF2, XD1 
vč. úpravy povrchu v kvalitě pohledového betonu, přesná specifikace je uvedena v 
technické zprávě a výkresech technického řešení
P2: 
   zadní stěna dříku: 0,4*3,07*5,18=6,361 [A] 
   přední stěna dříku: 0,4*3,07*4,79=5,882 [B] 
   boční stěny dříku: 2*0,85*2,27*5,18=19,990 [C] 
   strop pilíře: 0,3*2,27*1,37=0,933 [D] 
   výklenek pro RS elektroinstalaci: -1,5*0,5*0,3=-0,225 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=32,941 [F]

41 334325.R MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 94,414 37 294,30 3 521 104,04
C30/37 - XC4, XF4, XD3, max. průsak 20 mm 
vč. úpravy povrchu v kvalitě pohledového betonu, přesná specifikace je uvedena v 
technické zprávě a výkresech technického řešení
podpěra P3: 
výpočet pomocí plochy horizontálních řezů a jejich výšky - odečteno graficky z 
pomocných řezů 
rez1: 9,4249*0,44=4,147 [A] 
rez2: 5,3186*1,12=5,957 [B] 
rez3: 4,5285*2,29=10,370 [C] 
rez4: 5,2936*0,27=1,429 [D] 
rez5: 4,9153*1,4=6,881 [E] 
rez6: 5,312*2,32=12,324 [F] 
rez7: 4,6976*2,85=13,388 [G] 
rez8: 4,6976*2,89=13,576 [H] 
rez9: 3,9835*2,29=9,122 [I] 
rez10: 4,6976*2,87=13,482 [J] 
rez11: 4,7638*0,33=1,572 [K] 
rez12: 3,3695*0,3=1,011 [L] 
podpěra P2: 
   boční plentovací zídky: 2*0,175*0,36*2,67=0,336 [M] 
   zadní plenta: 0,4*0,36*3,07=0,442 [N] 
   ložiskové bloky: 2*0,5*0,5*0,25=0,125 [O] 
   ozub pro uložení schodiště: 0,305*0,270*3,060=0,252 [P] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=94,414 [Q]

42 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 21,013 35 058,54 736 685,10
výztuž B500 B 
odhad míry vyztužení 165 kg/m3 
včetně osazení vývodu pro uzemnění z nerez. oceli - vykázáno v pol. 936501
podpěra P2: 32,941*0,165=5,435 [A] 
podpěra P3: 94,414*0,165=15,578 [B] 
Celkem: A+B=21,013 [C]

4 Vodorovné konstrukce 12 965 332,25
43 42242.R1 ZÁVĚSY TRÁMOVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNACÍCH TYČÍ D 25MM NEREZ M 1,750 9 348,94 16 360,65

Zavěšení - kotvy L35 a L36. Nerez, D=25 mm, komplet včetně kotevních desek, matic a 
podložek, dodávka, osazení a montážní předpínání. Další práce jsou v pol. č. 42244.

Kotvy L35 a L36: 2*0,875=1,750 [A]
44 42242.R2 ZÁVĚSY TRÁMOVÝCH MOSTŮ Z PŘEDPÍNACÍCH TYČÍ D 32MM NEREZ M 1,830 9 720,78 17 789,03

Zavěšení - kotvy L33 a L34. Nerez, D=32 mm, komplet včetně kotevních desek, matic a 
podložek, dodávka, osazení a montážní předpínání. Další práce jsou v pol. č. 42244.

Kotvy L33 a L34: 2*0,915=1,830 [A]
45 42244 REKTIFIKACE ZÁVĚSŮ TRÁMOVÝCH MOSTŮ KUS 4,000 5 843,09 23 372,36

Předpětí definitivní v kotvách L33 - L36, měření a protokoly.
Počet kotev: 4=4,000 [A]

46 42417B.R MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 90,750 120 784,37 10 961 181,58
-příhradová nosná konstrukce z oceli S355J2+N podle ČSN EN 10025-1,2 
-včetně kompletní PKO, celková plocha nátěrů 2162 m2 
-včetně montážních postupů, zařízení pro rektifikaci montážních dílů před spojením, 
pomocné autojeřáby (hlavní autojeřáb je zvlášť) 
Pozn.: navýšení základní ceny položky o 30 % z důvodu množství a složitosti svarů 
(materiál + pracnost) + 15%; Neobvyklá, složitá a stísněná montáž (+15%) - zahrnuje taky 
montážní plošiny na staveništi, přesuny před montáží, montáž ve výškách, v noci 
(osvětlení, BOZP) atd.)
HEB 220: 22.5=22,500 [A] 
plechy a trubky: 65=65,000 [B] 
5% na svary: 3,25=3,250 [C] 
Celkem: A+B+C=90,750 [D]

47 42861 a MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 1,000 57 075,30 57 075,30
elastomerové ložisko L32 na pilíři P3 pevné, Fzmax=700kN 
přesná specifikace dle výkresu ložisek a technické zprávy

48 42861 b MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 1,000 72 637,04 72 637,04
elastomerové ložisko L31 na pilíři P3 podélně posuvné, Fzmax=700kN 
přesná specifikace dle výkresu ložisek a technické zprávy

49 42861 c MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 4,000 58 430,90 233 723,60
atypická horizontální elastomerová ložiska kruhová s otvory L33 - L36 
přesná specifikace dle výkresu ložisek a technické zprávy 
nerezové předpínací tyče jsou zahrnuty v pol. 42242R1 a 42242R2

50 42861 d MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 1,000 4 940,07 4 940,07
elastomerový pás pro uložení schodišťové desky na pilíři P2

51 428721 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, VŠESMĚRNÉ KUS 2,000 57 347,27 114 694,54
ložisko na opěře O1 a pilíři P2, Fzdmax = 1000 kN 
včetně vyrovnávacího a izolačního polymerbetonu pod ložisky tl. 20 mm, pevnost min, 50 
MPa 
přesná specifikace viz výkres ložisek a technická zpráva



52 428722 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS 2,000 71 507,73 143 015,46
ložisko na opěře O1 a pilíři P2, Fzdmax = 1000 kN 
včetně vyrovnávacího a izolačního polymerbetonu pod ložisky tl. 20 mm, pevnost min, 50 
MPa 
přesná specifikace viz výkres ložisek a technická zpráva

53 431325.R SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 18,845 31 154,90 587 114,09
beton C 30/37 XF4 - XC4, XF4, XD3 
vč. úpravy povrchu v kvalitě pohledového betonu, přesná specifikace je uvedena v 
technické zprávě a výkresech technického řešení
schodiště u opěry O1: 2,613*3,07+0,612*0,22*2=8,291 [A] 
nosná konstrukce schodiště u pilíře P2: 
     deska: 2,036*((2,24+3,07)/2)=5,406 [B] 
     parapetní stěny: 1,17*10,0*0,22*2=5,148 [C] 
Celkem: A+B+C=18,845 [D]

54 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 3,109 35 058,54 108 997,00
výztuž B500B 
odhad míry vyztužení 165 kg/m3
18,845*0,165=3,109 [A]

55 434198 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ M 13,000 1 517,57 19 728,41
osazení kamenných schodišťových stupňů vyzískaných z demolice původních schodišť na 
lávce (SO 002)
u opěry O1: 2,4=2,400 [A]  
u pilíře P2: 5,5+5,1=10,600 [B] 
Celkem: A+B=13,000 [C]

56 44417.R STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KOV DÍLCŮ KPL 1,000 164 668,90 164 668,90
prosklená střecha do ocelového rámu na výtahové šachtě včetně ocelového rámu 
podrobná specifikace ve výkresové části a technické zprávě

57 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,688 3 991,89 14 722,09
podkladní beton C12/15-X0
pod schodištěm P1:0,15*2,24*3,47=1,166 [A] 
pod základem P2: 0,15*4,1*4,1=2,522 [B] 
Celkem: A+B=3,688 [C]

58 451313.R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z LEHKÉHO BETONU M3 13,963 4 154,22 58 005,37
výplň podpěry P2 z lehkého betonu LC 1,6
podpěra P2: 1,37*2,27*4,49=13,963 [A]

59 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 14,269 3 928,15 56 050,77
podkladní beton C20/25 XC2 
výztuž z karisítí zahrnuta v pol. 42417B
pod pilířem P3: 7,66*9,06*0,15=10,410 [A] 
zvýšený obvodový práh: 0,25*0,67*(9,06+2*6,99)=3,859 [B] 
Celkem: A+B=14,269 [C]

60 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 5,594 46 447,92 259 829,66
svařované sítě pr.10/100/100 z oceli B500B - 61,7 kg/m2 
v podkladním betonu pod pilířem P3:
v podkladním betonu: 7,54*8,94*0,0617=4,159 [A] 
ve zvýšeném obvodovém prahu: (0,245*2+0,525)*(8,94+2*6,99)*0,0617=1,435 [B] 
Celkem: A+B=5,594 [C]

61 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 0,734 59 137,83 43 407,17
lože kamenných stupňů schodiště z cementové  malty MC25 XF4
u opěry O1: 0,055*2,63=0,145 [A] 
u pilíře P2: 0,266*((1,8+2,63)/2)=0,589 [B] 
Celkem: A+B=0,734 [C]

62 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0,049 109 425,14 5 361,83
kotvení mostních závěrů z polymerbetonu
u opěry O1: 0.00793*3,07=0,024 [A] 
u pilíře P2: 0,00944*2,625=0,025 [B] 
Celkem: A+B=0,049 [C]

63 46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 1,342 1 980,13 2 657,33
dlažba z žulových desek tl. 50 mm
na podestě schodiště P2: 0,61*2,2=1,342 [A]

5 Komunikace 53 935,92
64 58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 12,000 4 494,66 53 935,92

zpevnění plochy pro zapatkování jeřábu pomocí silničních panelů tl. 150 mm
80*0,15=12,000 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 42 310,07

65 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2 6,754 1 480,59 9 999,90
sanace opěry
2,2*3,07=6,754 [A]

66 642231 a DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ M2 0,680 9 030,23 6 140,56
revizní vstup 900x755 na úložný práh opěry O1, dvířka zakrytá cem. deskami tl. 25 mm, 
alt. nerez plech, rám a kování nerez
revizní vstup na práh O1: 0,9*0,755=0,680 [A]

67 642231 b DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ M2 2,346 11 154,99 26 169,61
dvířka rozvaděče na pilíři P2 a P3: nerez plech, rám a kování nerez 
dodávka a montáž
na P2: 0,5*1,5=0,750 [A] 
na P3: 1,14*1,4=1,596 [B] 
Celkem: A+B=2,346 [C]

7 Přidružená stavební výroba 497 394,00

68 711128.R IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PLECHOVÉHO TĚSNÍCÍHO PROFILU M 20,400 361,42 7 372,97

Těsnící profil ze 160 mm širokého a 0,60 mm tlustého plechu. Na plechu je oboustranně 
nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem. 
v P3 v pracovních spárách

2*10,2=20,400 [A]

69 711131
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 149,562 266,60 39 873,23
izolace zasypaných částí základů a spodní stavby proti stékající vodě pomocí asfaltových 
nátěrů ve skladbě ALP + 2x ALN
P2: 
  svislé povrchy základu: 4,1*4*1,0=16,400 [A] 
  horní povrch základu: 4,1*4,1-3,07*3,07=7,385 [B] 
  zasypané části stěny dříku: 0,50*3,07*4=6,140 [C] 
P3: 
  svislé povrchy základu: 5,85*4*1,45=33,930 [D] 
  horní povrch základu: 5,85*5,85-3,07*3,07=24,798 [E] 
  zasypané části stěny dříku: (1,54+3,42)*4*3,07=60,909 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=149,562 [G]

70 711132
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 
PÁSY M2 12,280 354,74 4 356,21
izolace pracovní spáry mezi základem a dříkem nataveným AIP š. 500 mm



u P2: 4*3,07*0,5=6,140 [A] 
u P3: 4*3,07*0,5=6,140 [B] 
Celkem: A+B=12,280 [C]

71 711415 a IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 142,993 1 784,80 255 213,91
stěrková izolace s protiskuzovým psypem v tl. 5 mm 
včetně přípravy podkladu a úpravy povrchu
2,63*54,37=142,993 [A]

72 711415 b IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 154,411 1 227,05 189 470,02

stříkaná izolace na střeše nosné konstrukce, přesná specifikace dle Technické zprávy SO 
včetně přípravy podkladu a úpravy povrchu

(2,63+2*0,105)*54,37=154,411 [A]
73 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 12,280 90,20 1 107,66

ochrana izolace pracovní spáry  geotextilií min. 300 g/m2
dle pol. 711132: 12,28=12,280 [A]

8 Potrubí 32 959,95
74 863332 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M 3,300 2 262,87 7 467,47

odpadní potrubí z nerezové oceli DN 150 mm nad opěrou O1
2,85+0,45=3,300 [A]

75 87614 a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 54,950 295,55 16 240,47
typ CDE.40 - chránička kabelů ohebná dvouplášťová korugovaní, HDPE, vnitřní povrch 
hladký 
vč. spojek, těsnění, apod.
dle přílohy č. 1.14: 2*1,5+2*5,3+1*1,5+1*4,2+1*1,1=20,400 [A] 
dle přílohy č. 1.15: 1*0,75+2*0,75+2*1,65=5,550 [B] 
dle přílohy č. 1.16: 2*0,7+2*1,3+4*4,0+2*1,5=23,000 [C] 
dle přílohy č. 1.18: 2*3=6,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=54,950 [E]

76 87614 b CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 19,700 295,55 5 822,34
typ CDO.40 - chránička optických kabelů, HDPE, vnější povrch hladký, vnitřní povrch 
drážky,  
vč. spojek, těsnění, apod.
dle přílohy č. 1.14: 1*4,4+1*3,8+1*5,5=13,700 [A] 
dle přílohy č. 1.18: 2*3=6,000 [B] 
Celkem: A+B=19,700 [C]

77 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 4,520 573,69 2 593,08
typ CDE.75 - chránička kabelů ohebná dvouplášťová korugovaní, HDPE, vnitřní povrch 
hladký 
vč. spojek, těsnění, apod.
dle přílohy č. 1.14: 2*1,1=2,200 [A] 
pro předpínací tyče na pilíři P3: 4*0,58=2,320 [B] 
Celkem: A+B=4,520 [C]

78 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 2,400 256,51 615,62
typ CDE.90 - chránička kabelů ohebná dvouplášťová korugovaní, HDPE, vnitřní povrch 
hladký 
vč. spojek, těsnění, apod.
dle přílohy č. 1.15: 2*1,2=2,400 [A]

79 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 1,300 169,98 220,97
typ CDE.125 - chránička kabelů ohebná dvouplášťová korugovaní, HDPE, vnitřní povrch 
hladký 
vč. spojek, těsnění, apod.
dle přílohy č. 1.15: 1*1,3=1,300 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 711 863,02
80 9112C.R VÝPLŇ MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ - NEREZOVÁ SÍŤ M2 110,000 4 491,74 494 091,40

Výplň zábradlí - nerezová síť, vč. montážního příslušenství a montáže, napínání 
podrobná specifikace dle technické zprávy a příslušných výkresů
110=110,000 [A]

81 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 6,000 478,07 2 868,42
vč. osazení
na spodní stavbě: 2*3=6,000 [A]

82 931231 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM HLADKÝCH M 12,720 465,16 5 916,84
Odvodnění mostních závěrů a uzavření spáry mezi opěrou O1 a ocel. NK
Dle přílohy 1.8: MZ11: 2*0,37=0,740 [A] 
Dle přílohy 1.8: MZ12: 1*0,37=0,370 [B] 
Dle přílohy 1.8: MZ21: 1*0,37=0,370 [C] 
Dle přílohy 1.8: 2*4,085+1*3,07=11,240 [D] 
Celkem: A+B+C+D=12,720 [E]

83 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 3,830 51 765,51 198 261,90

MZ s jednoduchým těsněním spáry, druh MZ 4, atypické kotvení, zakrytí nerez plechem

Dle přílohy 1.8: MZ21, Návrh. posun podél./příč./svislý: 5/60/5: 1*2,63=2,630 [A] 
Dle přílohy 1.8: MZ31, Návrh. posun podél./příč./svislý: 0/10/0: 1*1,2=1,200 [B] 
Celkem: A+B=3,830 [C]

84 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 5,480 45 144,07 247 389,50

MZ s jednoduchým těsněním spáry, druh MZ 4, atypické kotvení, zakrytí nerez plechem

Dle přílohy 1.8: MZ11, Návrh. posun podél./příč./svislý: 95/10/5: 1*2,63=2,630 [A] 
Dle přílohy 1.8: MZ12, Návrh. posun podél./příč./svislý: 10/95/5: 1*2,85=2,850 [B] 
Celkem: A+B=5,480 [C]

85 93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 137 897,00 137 897,00
Statická zatěžovací zkouška hlavního pole lávky. 
Specifikace zkoušky dle proejtové dokumentace
1=1,000 [A]

86 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 1 811,446 345,27 625 437,96
zábradlí, střešní plech, ukončovací plechy izolace na mostovce a na střeše
oplechování střechy výtahu, vč. chrličů a žlábků: 102,8=102,800 [A] 
ukončení izolace na mostovce: 0,025*0,005*54,37*2*7930=107,789 [B] 
oplechování pro zakončení izolace vpravo a na koncích: 
(0,045+0,02)*0,004*(54,37+2*2,63)*7930=122,945 [C] 
kabelový kanál na střeše: 2*(0,15+0,09)*0,003*54,37*7930=620,862 [D] 
trubka DN 40 pro kabely na NK: 23,9=23,900 [E] 
trubka DN 30 pro kabely: 9=9,000 [F] 
madlo zábradlí: ((0,054/2)^2-(0,048/2)^2)*3,1415*54,37*2*7930=414,468 [G] 
odvodňovací svod a žlab nad O1: 20,4+15,7=36,100 [H] 
úchyty madla: 3,0+7,8+19,4=30,200 [I] 
závlač pr. 10 mm horní a dolní: 0,0000785*54,37*4*7930=135,382 [J] 
rezerva zábradlí 5%: 29=29,000 [K] 
korozivzdorná ocel dle přílohy č. 13: 11,4=11,400 [L] 
korozivzdorná ocel dle přílohy č. 14: 11,4=11,400 [M] 
korozivzdorná ocel dle přílohy č. 15: 11,4=11,400 [N] 
zábradlí na schodišti u SchP2 dle přílohy č. 1.16: 87,2=87,200 [O] 
zábradlí na schodišti u SchP1 dle přílohy č. 1.18: 57,6=57,600 [P] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=1 811,446 [Q]



Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 202 3 333 427,05
Rozpočet: Úprava opěrné zdi

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 76 312,77
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 82,661 148,73 12 294,17

zemina - odhad 1,9 t/m3
pol. 122738: 28,12*1,9=53,428 [A] 
pol. 123738: 15,386*1,9=29,233 [B] 
Celkem: A+B=82,661 [C]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20,395 244,35 4 983,52
beton- odhad 2,4 t/m3 
pol. 966168, 113458, 11328
betonové žlabovky: 13,32*0,15*2,4=4,795 [A] 
betonová plocha za žlabovkami před opěrnou zdí: 6,5*2,4=15,600 [B] 
Celkem: A+B=20,395 [C]

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 37,124 159,36 5 916,08
asfaltové zpevněné plochy včetně konstrukčních vrstev - odhad 2,3 t/m3 
pol. 113138,
16,141*2,3=37,124 [A]

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 37 183,00 37 183,00

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 15 936,00 15 936,00
vč. příp. tištěných paré, dle SOD

1 Zemní práce 76 187,72

6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 16,141 744,61 12 018,75
odfrézování asfaltových vozovkých vrstev podél opěrné zdi  
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
obrusná vrstva odhad: (22,9+(2,2+2)*2)*(1,8+0,6)*0,04=3,005 [A] 
ložná vrstva odhad: (22,9+(2,2+1,5)*2)*(1,8+0,4)*0,08=5,333 [B] 
podkladní vrstva odhad: (22,9+(2,0+1,0)*2)*(1,6+0,2)*0,15=7,803 [C] 
Celkem: A+B+C=16,141 [D]

7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 13,320 100,03 1 332,40

Vybourání betonových žlabů podél opěrné zdi 
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

(18+2,2+2)*0,6=13,320 [A]

8 113458
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 
20KM M3 6,500 2 145,89 13 948,29
odstranění odrazného proužku podél opěrné zdi včetně betonových žlabovek a kamenného 
obrubníku v mocnosti 0,4 m  
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
pod stávajícím mostem: 0,55*5,0*0,4=1,100 [A] 
podél sanované opěrné zdi: 0.2*0.4*1=0,080 [B] 
podél opěrné zdi: 0,7*19*0,4=5,320 [C] 
Celkem: A+B+C=6,500 [D]

9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 23,729 283,39 6 724,56
odtěžení zásypu základu opěrné zdi 
odvoz na mezideponii pro zpětné použití
pod stávajícím mostem: 1,542*5=7,710 [A] 
u navazující opěrné zdi: 2,287*(17,8+1,5)=44,139 [B] 
odpočet přebytku zeminy - odvoz na skládku (pol. 17120.b): -51,849+23,729=-28,120 
[C] 
Celkem: A+B+C=23,729 [D]

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 28,120 590,90 16 616,11
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně 
Výpočet celkového objemu odkopávek viz. pol. 12273.
přebytek zeminy - odvoz na skládku: 51,849-23,729=28,120 [A]

11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,386 544,74 8 381,37
odtěžení nestmelených konstrukčních vrstev vozovky, odhad celkem tl. 450 mm 
včetně odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, 
vzdálenost uvedena orientačně
1,3*(22,8+2*1,75)*0,45=15,386 [A]

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 23,729 301,69 7 158,80
odtěžení zeminy ze zemníku (pol.17120.b)  pro zpětné použití podél opěrné zdi
podél opěrné zdi: 1,002*(17,8+1,5)=19,339 [A] 
pod stávajícím mostem: 0,878*5=4,390 [B] 
Celkem: A+B=23,729 [C]

13 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 43,506 20,72 901,44
uložení na skládku
pol. 122738: 28,12=28,120 [A] 
pol. 123738: 15,386=15,386 [B] 
Celkem: A+B=43,506 [C]

14 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 23,729 20,72 491,66
mezideponie vytěžené vhodné zeminy určené pro zpětný zásyp podél opěrné zdi 
(výběr z pol. 12273, příp. 12373)
podél opěrné zdi: 1,002*(17,8+1,5)=19,339 [A] 
pod stávajícím mostem: 0,878*5=4,390 [B] 
Celkem: A+B=23,729 [C]

15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 23,729 363,03 8 614,34
zásyp obetonávky opěrné zdi z vhodného materiálu vybraného z výkopku 
pol. 12573
23,729=23,729 [A]

2 Základy 103 312,53

16 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 504,346 166,51 83 978,65
Vlepení spřahovacích trnů do líce opěrné zdi pro spřažení s obetonávkou 
trny pr. 14 mm z betonářské výztuže B500B pozinkované celk. dl. 500 mm, vlepené do vrtu 
pr. 16 mm, dl. 300 mm 
4 ks/m2
v místě mostu vlevo: 6,39*1,77*4=45,241 [A] 
v místě mostu vpravo: 6,38*0,185*4=4,721 [B] 
navazující opěrná zeď vpravo: 6,38*17,805*4=454,384 [C] 
Celkem: A+B+C=504,346 [D]

17 285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 87,117 221,93 19 333,88

MJ Množství Jednotková cena

21-35
SO 202

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



kotvení říms na OZ Vysoké Mýto -. vrty pr. 25 mm, dl. 250 mm po 0,3 m, výztuž pravoúhlý 
hák pr. 22 z betonářské oceli B500B dl. 800 mm
podél silnice: (1,77+17,805)/0,3=65,250 [A] 
kolmo na silnici: 6,56/0,3=21,867 [B] 
Celkem: A+B=87,117 [C]

3 Svislé konstrukce 2 489 464,31
18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,421 17 506,84 94 904,58

římsy z betonu C30/37-XF4,XD3
římsa v místě távajícího mostu vlevo: 0,200*1,77=0,354 [A] 
římsa vpravo od mostu: 0,208*18,14=3,773 [B] 
římsa kolmo k silnici: 0,207*6,25=1,294 [C] 
Celkem: A+B+C=5,421 [D]

19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,840 35 058,57 29 449,20
betonářská výztuž říms B500B 
odhad vyztužení 155 kg/m3
5,421*0,155=0,840 [A]

20 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 114,006 15 486,68 1 765 574,44
obetonávka líce zdi z betonu C30/37-XF4,XD3 
úhlové zdi - rampa a opěrná zídka na OZ VM
v místě stávajícího mostu vlevo: 1,255*1,77=2,221 [A] 
v msítě stávajícího mostu vpravo: 1,008*0,275=0,277 [B] 
navazující opěrná zeď: 4,512*17,740=80,043 [C] 
opěrná zeď na OZ VM: 
1,5*0,35*(17,35+4,80)+0,22*(2,145+1,295)/2*11,44+0,22*1,295*(5,775+6,04)=19,324 
[D] 
opěrná úhlová zeď na OZ SV: 
1,5*9,8*0,35+0,22*(1,63+1,41)/2*11,40+0,35*(0+0,725)/2*4,93+0,25*0,9*2,63+0,24*(0,5
+0,725)/2*1,50+2,85*1,75*0,35=12,141 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=114,006 [F]

21 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 17,101 35 058,54 599 536,09
betonářská výztuž B500B 
odhad 150 kg/m3
114,006*0,15=17,101 [A]

4 Vodorovné konstrukce 72 642,05
22 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,562 5 335,31 8 333,75

lože pro kamenný skluz z betonu C25/30n-XF3 v tl. 150 mm
0,15*8,68*1,2=1,562 [A]

23 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 13,844 3 928,15 54 381,31
podkladní beton pod úhlovou zídku a výplňový beton C20/25 - XF1

(výměry dle přílohy 2.3) 
pod zídkou Vysoké Mýto:  
    řez A-A: 2,14*0,15*0,24=0,077 [A] 
    řez B-B: 1,79*0,15*17,78=4,774 [B] 
    řez D-D: 2,28*0,15*(4,80+0,15)=1,693 [C] 
pod zídkou Svitavy:  
     řez A-A: 1,715*0,15*(9,8+0,15)=2,560 [D] 
     dobetonování v řezu A-A mezi úhl. zídkou a starou zdí: 0,065*1,20*9,8=0,764 [E] 
     řez B-B: 3,45*0,15*1,75=0,906 [F] 
     výplňový klín: (0+0,726)/2*4,925*1,15+(0,725+0,504)/2*1,50*1,10=3,070 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,844 [H]

24 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,083 4 765,72 9 926,99
předláždění kamenného skluzu podél OZ VM, předpoklad tl. kamene 200 mm 
vč. rozebrání, očištění, oídvozu a uložení na mezideponii, převezení zpět na místo 
osazování a osazení do bet. lože (vykázáno samostatně)
0,2*8,68*1,2=2,083 [A]

5 Komunikace 300 527,73
25 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 8,003 1 683,93 13 476,49

SC C8/10, tl. 170 mm
1,75*(22,9+2,0*2)*0,17=8,003 [A]

26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 10,600 1 165,78 12 357,27
štěrkodrt ŠDA, tl. 250 mm, vč. rezervy na nerovnost podkladu 10%
1,6*(22,9+2*1,8)*0,25=10,600 [A]

27 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 40,350 24,43 985,75
infiltrační postřik PS-I 0,6 kg/m2
na vrstě stmelené cementem: 1,5*(22,9+2,0*2)=40,350 [A]

28 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 118,680 21,25 2 521,95
spojovací postřik PS-C 0,5 kg/m2
na podkladní vrstvě: (22,9+(2,0+1,0)*2)*(1,6+0,2)=52,020 [A] 
na ložní vrstvě: (22,9+(2,2+1,5)*2)*(1,8+0,4)=66,660 [B] 
Celkem: A+B=118,680 [C]

29 574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 5,333 15 721,10 83 840,63
ložní vrstva ACL 22S modifikovaný, tl. 80 mm
(22,9+(2,2+1,5)*2)*(1,8+0,4)*0,08=5,333 [A]

30 574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 7,803 15 468,25 120 698,75
podkladní vrstva ACP 22S, modifikovaný, tl. 150 mm
(22,9+(2,0+1,0)*2)*(1,6+0,2)*0,15=7,803 [A]

31 574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 3,005 20 838,58 62 619,93
obrusná vrstva SMA 11S modifikovaný, tl. 40 mm
(22,9+(2,2+2)*2)*(1,8+0,6)*0,04=3,005 [A]

32 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 36,100 111,55 4 026,96
výplň spáry mezi stávající a novou vozovkou asfaltovou zálivkou
v obrusné vrstvě: 22,9+(2,2+2)*2+(1,8+0,6)*2=36,100 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 99 580,04

33 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2 67,257 1 480,59 99 580,04

sanace opěrné zdi podél silnice: ((5,5+5,9)/2)*9,81=55,917 [A] 
sanace opěrné zdi kolmo na silnici: (3,78+0)/2*6,0=11,340 [B] 
Celkem: A+B=67,257 [C]

7 Přidružená stavební výroba 31 565,96

34 711131
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY M2 72,036 266,60 19 204,80
izolace zasypaných částí základů a spodní stavby proti stékající vodě pomocí asfaltových 
nátěrů ve skladbě ALP + 2x ALN
úhlová zeď na OZ Svitavy: 
   1,92*9,8+0,5/2*3,4+4,21*1,5+2,3*0,9=28,051 [A]  
úhlová zeď na OZ VM: 
   1,78*18,0+0,59/2*11,53+1,78*4,8=43,985 [B] 
Celkem: A+B=72,036 [C]

35 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 67,257 183,79 12 361,16
sjednocující a ochranný nátěr sanované části opěrné zdi
sanace OZ vlevo od lávky:  
     rozvinutá délka sanované plochy v řezu * šířka: ((5,5+5,9)/2)*9,81=55,917 [A] 
sanace OZ kolmé k silnici směr VM: (3,78+0)/2*6,0=11,340 [B] 
Celkem: A+B=67,257 [C]

8 Potrubí 3 913,08



36 87614 a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 13,240 295,55 3 913,08
typ CDE.40 - chránička kabelů ohebná dvouplášťová korugovaní, HDPE, vnitřní povrch 
hladký  
vč. spojek, těsnění, apod.
dle přílohy č. 2.3: 13,24=13,240 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 79 920,86
37 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 31,300 553,27 17 317,35

Odstranění kamenných obrubníků podél vozovky, jejich očištění, odvoz a uložení na 
mezideponii pro zpětné použití, dovoz na místo osazení a jejich osazení do nové polohy

22,9+(2,2+2)*2=31,300 [A]
38 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 67,400 132,80 8 950,72

proříznutí spáry v obrusné vrstvě mezi stávající a novou vrstvou v tl. 40 mm a podél 
obrubníku
v obrusné vrstvě: 22,9+(2,2+2)*2+(1,8+0,6)*2=36,100 [A] 
podél obrubníku: 22,9+(2,2+2)*2=31,300 [B] 
Celkem: A+B=67,400 [C]

39 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM M 24,900 706,48 17 591,35
osazení nových příkopových žlabů podél opěrné zdi, šířka 300 mm do bet. lože C25/30-
XF3 tl. 100 mm

40 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 189,847 189,95 36 061,44
otryskání celé plochy opěrné zdi a odbourané části opěry tlakovou vodou 1000 barů, vč. 
likvidace odpadu
dobetonovávaná část: ((5,15+5,58)/2)*22,85=122,590 [A] 
sanovaná část - pol.626112: 67,257=67,257 [B] 
Celkem: A+B=189,847 [C]



Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 401 288 966,00
Rozpočet: Elektroinstalace včetně bleskosvodu lávky a výtahu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 288 966,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 288 966,00 288 966,00

Provedení SO 401 dle přiložené dokumentace a soupisu prací  
Ocenění dle přílohy "SO 401 _ příloha _ SP.xls"  
- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě 
- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně (Rekapitulace)

MJ Množství Jednotková cena

21-35
SO 401

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky













Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 402 251 231,00
Rozpočet: Přípojka slaboproud

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 251 231,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 251 231,00 251 231,00

Provedení SO 402 dle přiložené dokumentace a soupisu prací  
Ocenění dle přílohy "SO 402 _ příloha _ SP.xls"  
- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě 
- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně (Rekapitulace)

MJ Množství Jednotková cena

21-35
SO 402

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky







Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 411 1 508 294,00
Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 508 294,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1 508 294,00 1 508 294,00

Provedení SO 411 dle přiložené dokumentace a soupisu prací  
Ocenění dle přílohy "SO 411 _ příloha _ SP.xls"  
- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě 
- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně (Rekapitulace)

MJ Množství Jednotková cena

21-35
SO 411

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky















Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) SO 801 1 420 474,36
Rozpočet: Vegetační úpravy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 214 924,04
1 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 93,600 841,40 78 755,04

zemina, zahradnický substrát 
pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele
Přípravné práce 
pořízení ornice: 520*0,1*1,8=93,600 [A]

2 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 136 169,00 136 169,00
Provedení Automatického závlahového systému dle přiložené dokumentace a soupisu 
prací  
Ocenění dle přílohy "SO 801 _ příloha _ SP.xls"  
- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě 
- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně

1 Zemní práce 1 205 550,32
3 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 52,000 1 062,38 55 243,76

vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost 
uvedena orientačně
Přípravné práce 
dovoz ornice: 520*0,1=52,000 [A]

4 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 520,000 6,91 3 593,20

Přípravné práce 
převálcování rozprostřené ornice: 520=520,000 [A]

5 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 520,000 100,93 52 483,60
zrotavárování do hloubky 20 cm, vyčištění od hrud a kamenů, urovnání do roviny
Přípravné práce 
úprava podkladu: 520=520,000 [A]

6 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 520,000 76,49 39 774,80
převažující svah, tl. ornice 100mm
Přípravné práce 
rozprostření ornice: 520=520,000 [A]

7 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 520,000 34,00 17 680,00

Přípravné práce 
zatravnění: 520=520,000 [A]

8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 520,000 19,12 9 942,40

Přípravné práce 
péče do předání správci: 520=520,000 [A]

9 18461 MULČOVÁNÍ M2 614,000 118,99 73 059,86
tl. 0,1m
Výsadba 
Stromy: 18*1,5=27,000 [A] 
keře přes 40 cm: 40*1,0=40,000 [B] 
keře půdokryvné - celkem plocha: 520=520,000 [C] 
pnoucí rostliny: 18*1,5=27,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=614,000 [E]

10 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 40,000 104,11 4 164,40
základní tvarovací střih
Výsadba 
keře přes 40 cm: 40=40,000 [A]

11 184A1.R
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH VÝŠKY PŘES 40CM S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 
JAMKY KUS 40,000 1 206,86 48 274,40
specifikace 
vel. 40-60cm - kontejnerované sazenice vel. 125/150 : hloubení jam – 0,125 m3, substrát 
100%,  hnojení 2kg/m3, výsadba dřevin s balem, zálivka, manipulace 
Startovací hnojivo 2kg/m3 celkem 10kg 
Substrát 0,125 x 40=5,0m3 
Zálivka 20/l vody na keř
Výsadba 
HORTENZIE 40/60 
H7 Hydrangea macrophylla 'Reneta Steiniger': 8=8,000 [A] 
Hortenzie velkolistá 'Reneta Steiniger'/ modrá 
H8 Hydrangea macrophylla 'BELA': 8=8,000 [B] 
hortenzie velkolistá/ modrá 
H9 Hydrangea macrophylla 'Bodensee': 8=8,000 [C] 
Hortenzie velkolistá 'Bodensee'/ modrá 
KEŘE OSTATNÍ 40/60 
K2 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken': 16=16,000 [D] 
Bobkovišeň lékařská 'Otto Luyken' 
Celkem: A+B+C+D=40,000 [E]

12 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 8 560,000 75,43 645 680,80

specifikace 
vel. do 10-20 a 30/40 - plochy celkem 509m2, hloubení jam 0,008 m3, hnojení - 2 tablety, 
výsadba kontejnerovaných dřevin , úprava rabat, zálivka, manipulace  250,00/m2 
Pěstební substrát 520m2 x 0,1m = 52m3 pro výsadbu ppd 
Hnojení průmyslové hnojivo - 40 g/m2  - 520m2 x 40g= 20,8kg 
Zálivka 10l vody/m2

Výsadba půdopokryvných keřů  
Hedera helix 30/40/8ks/m2: 4160=4 160,000 [A] 
Břečťan 
Lonicera pileata 30/40: 240=240,000 [B] 
Zimolez kloboukatý 
Vinca minor 10/20/8ks/m2: 4160=4 160,000 [C] 
Barvínek, různé barevné kultivary 
Celkem: A+B+C=8 560,000 [D]

13 184D12.R VYSAZOVÁNÍ POPÍNAVÝCH DŘEVIN SOLITÉRNÍCH KUS 18,000 511,00 9 198,00
specifikace 
hloubení jam 0,125 m3, hnojení, výsadba dřevin, navedení liány ke konstrukci, úprava 
rabat, mulčování, zálivka, manipulace 
Startovací hnojivo 2kg/m3 celkem 5kg 
Substrát 0,125 x 18=2,25m3 
Zálivka 20/l vody na keř
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Výsadba pnoucích rostlin 100/125 
Akebia quinata  100/125: 2=2,000 [A] 
Akébie pětičetná 
Parthenocissus tricuspidata/kultivary/100/125: 16=16,000 [B] 
Přísavník 
Celkem: A+B=18,000 [C]

14 184D16.R VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 2,0M KUS 18,000 13 691,95 246 455,10
specifikace 
obvod kmene 16/18, hloubení jam – 1,0 m3, 100% výměna půdy, hnojení - 4 tablety, 
výsadba dřevin s balem, obalení kmene rákosem, ukotvení 3 kůly + příčky u země, úprava 
rabat, zálivka, manipulace 
Kůly 8/250 54ks 
Přepážky 8/50 216ks 
Rákosová bandáž 0,3/1,5m x18=6bm 
Startovací hnojivo 200tablet Osmocote exact x 18ks 
Substrát 0,4 x 18=7,2m3 
Zálivka 80/l vody na strom
Výsadba 
Pinus sylvestris, borovice lesní 225-250cm: 18=18,000 [A]





Firma: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA) VON 824 891,00
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 824 891,00
1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 326 315,00 326 315,00

vytýčení, měření během realizace, zaměření DSPS

2 02960 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 5 312,00 5 312,00
BOZP na staveništi 
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného 
značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 
(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní 
řád), podrobněji viz plán BOZP. Zajištění případných pěších tras. Náklady na opatření dle 
požadavků na zajištění BOZP v průběhu výstavby.

3 02960 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 15 936,00 15 936,00

geotechnický dohled u převzetí základové spáry, prvků speciálního zakládání a posouzení 
zemin ke zpětným zásypům, rovněž v průběhu prací speciálního zakládání 
Geotechnik

4 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 21 248,00 21 248,00

Monitoring se bude sestávát z provádění měření a sledování jak vlastní realizované 
konstrukce, tak i objektů a okolí stavbou a stavební činností ovlivněných. Zejména se 
jedná o ovlivnění vlivem poklesů terénu, změnou hydrogeologických podmínek, 
seizmickými účinky od trhacích prací a stavebních strojů apod. Sledovány budou 
především deformace, náklony, poklesy, vznik a vývoj poruch nebo i zatížení hlukem. 
Součástí monitoringu bude i pasportizace sledovaných objektů pro určení skutečného 
stavu před a po provedení výstavby, aby bylo možné předejít případným majetkoprávním 
sporům. 
Celý proces od návrhu řešení, přes vlastní dodávky měření a sledování vč. zpracování 
pasportizace až po závěrečná vyhodnocení či projekty oprav po skončení výstavby. 
Součástípasportizace objektů bude i fotodokumentace sledovaných objektů pořízená před 
zahájením stavby, v průběhu provádění a po dokončení stavby.

5 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 13 280,00 26 560,00
s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč. osazení dle požadavku objednatele, 
materiálové řešení bude odsouhlaseno objednatelem

6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 429 520,00 429 520,00
kompletní provedení ZS vč. zajištění BOZP a vč. následného uvedení ploch ZS do 
původního, resp. dohodnutého stavu ; zabezpečení stavby, oplocení, buňky, sanita, 
energie, kancelář pro realizaci KD stavby
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