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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Oblastní ředitelství severní Morava 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce:" VN Sedlinka - odstranění nánosu ze sedimentačního prostoru"

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):

Dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech pro prováděni stavby
Místo: Suché Lazce Obec s rozšířenou působnosti: Opava

Kraj: Moravskoslezský Katastrální území: Suché Lazce

Název toku: Sedlinka ČHP: 2-02-03-008

IDVT: 10214986

ř. km (dle CEVT): 5,200 - 5,720

Druh prací: projekční a inženýrská činnost

Charakter akce: neinvestiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

Projekční práce budou řešeny na vodní nádrži Sedlinka na vodním toku Sedlinka v km 5,20 - 5,72.

Popis stávajícího stavu povodí:

Plocha povodí: 12,88 km2
Převážná část povodí má pahorkatinný reliéf, nejvyššfch nadmořských výšek dosahuje rozvodnice na jihozápadě 
vrchem Hůrky (530 m.n m.).

Vodní tok Sedlinka je pravostranným přítokem vodního toku Opava v km cca 23,430. Prameni pod obci Pustá 
Polom, kde následně protéká lesními pozemky, dále protéká katastrálními územími Suché Lazce, Nové Sedlice, 
Štltina, Mokré Lazce.
V ř. km 5,2 v k.ú. Suché Lazce je na vodním toku vybudována vodní nádrž, která je ve správě státního podniku 
Lesy ČR. Vodni nádrž plni po provedené změně účelu užívání v prvé řadě funkci ochrannou - transformace 
povodňových vln, dále pak funkci rybochovnou a rekreační (původně byla vybudována jako nádrž závlahová).
V roce 2018 byla dokončena oprava VN, spočívající v odtěžení retenčního prostoru nádrže, zvýšeni hrany 
bezpečnostního přelivu pomocí betonového monolitického bloku a vybudováni sedimentačního prostoru vodní 
nádrže. Sedimentační prostor je umístěn v horní části nádrže a je od samotného retenčního prostoru VN Sedlinka 
oddělen průceznou hrázkou.
V roce 2021 při dlouhotrvajících deštích a povodňových stavech došlo k naplnění sedimentačního prostoru VN 
sedimentem. Ze sedimentu vyrůstá vegetace - ruderální porosí.
Při povodňových stavech v r. 2021 byl dále při provádění obchůzek TBD zjištěn průsak vody novým kamenným 
obkladem na betonovém bloku bezpečnostního přelivu. Situace byla konzultována s  - VD-TBD, 
a.s. Bylo konstatováno, že voda pravděpodobně prosakuje za původním opevněním panely IZT.
Je nutná obnova sedimentačního prostoru tak, aby tento prostor mohl opět plnit svou funkci a zamezilo se 
zanášení samotného retenčního prostoru VN Sedlinka.
Dále je nutná oprava průsaku před bezpečnostním přelivem, aby byla vodní nádrž uvedena do řádného 
technického stavu.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

základní Informace o daném KČ - podle údajů ČÚZK je v k.ú. Suché Lazce mapový list DKM - digitální 
katastrální mapa

p.č. LV způsob využiti
druh
pozemku vlastník adresa

700/10 595
Koryto vodního 
toku umělé

Vodní
plocha

ČR - LČR, 
s.p.

Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 50 
008 Hradec Králové
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Zastavěná 
plocha a

ČR - LČR,
Přemyslova 1106/19,

700/9 nádvoří Nový Hradec Králové, 50
(vč. přístupu) 595 (hráz) s.p. 008 Hradec Králové

Pozemky sedimentačního prostoru, k.ú. Suché Lazce

p.č. LV způsob využiti
druh
pozemku vlastník adresa

700/1 595
Vodní nádrž
umělá

Vodní
plocha

ČR - LČR, 
s.p.

Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 50 
008 Hradec Králové

700/7 595
Vodní nádrž
umělá

Vodní
plocha

ČR - LČR, 
s.p.

Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 50 
008 Hradec Králové

700/24 595
Vodní nádrž
umělá

Vodní
plocha

ČR-LČR,
s.p.

Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 50 
008 Hradec Králové

700/6 467
Vodní nádrž
umělá

Vodní
plocha

Navázáni na stávajíc! koryto vodního toku Sedlin <a na vtoku: k.ú. Suché Lazce

P.č. LV způsob využiti
druh
pozemku vlastník adresa

716/4 423 TTP

Přistup k sedimentačnímu prostoru, k.ú. Suché Lazce, ze silnice 11/01125

Přemyslova 1106/19, Nový
Vodní nádrž Vodní ČR - LČR, Hradec Králové, 50 008

700/7 595 umělá plocha _______________ Hradec Králové

Popis návrhu a požadavků investora:

Hlavním důvodem opravy je obnovení sedimentačního prostoru do původního stavu a odstraněni průsaků 
u bezpečnostního přelivu.

Obnovením sedimentačního prostoru bude znovu zajištěna jeho řádná funkce tak, aby se předešlo zanášení 
samotné VN. Dojde k obnově litorálního pásma.

V rámci této stavby předpokládají následující opatření:

Sediment z retenčního prostoru přehrážky bude odtěžen na původní niveletu, bude odstraněna nežádoucí 
náletová vegetace ze zátopy. Budou obnoveny odvodňovacl rýhy a odvodňovacf koryto v sedimentačním prostoru 
VN. Po dobu prováděni pracf je nutno snížit po dohodě s ČRS hladinu vody v nádrži.

Dále bude zatěsněn průsak před bezpečnostním přelivem (PB opevnění z IZT prefabrikátů) - předpokládá se 
injektáž.

Stavební činnost bude mlt charakter údržby.

V rámci realizace akce v sedimentačním prostoru bude provedeno nejprve zaměřeni mocnosti sedimentů 
v sedimentačním prostoru nádrže. Na základě výsledků polohopisu, výškopisu bude navržen rozsah odtěžení a 
nakládání se sedimentem.

Návrh řešení (koncept) bude projednán a odsouhlasen na výrobním výboru.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty dle požadavků objednatele.

Podklady poskytnuté objednatelem:
- viz,příloha zadávacího listu projekčních prací,

- biologické posouzeni k tomu oprávněnou osobou - za účelem zjištěni případných omezeni při realizaci díla 
z biologického hlediska (v případě potřeby).
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Předpokládaný náklad na stavbu: 2,800 mil. Kč bez DPH.

Časový harmonogram zpracování a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích plnění 

Postup (fáze) zpracování PD:
1) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu - do 14 dnů od podpisu smlouvy (svolá projektant),
2) zajištěni podkladů pro návrh řešeni: T: 15. 2. 2022

a. geodetické práce v rozsahu potřebném pro zpracování PD (výškopis, polohopis v dostatečném rozsahu 
pro plánovanou opravu v systému S-JTSK a BPV,

b. rozbor vzorků sedimentu,
3) zpracováni a předloženi návrhu technického řešení na základě geodetického zaměření na podkladě situace 

v katastrální mapě s vyznačením inženýrských síti, stanoveni záboru pozemků a odsouhlasení objednatelem, 
návrh technického řešení bude průběžně projednán na výrobních výborech svolaných projektantem,

4) dopracováni dokumentace a její odevzdáni k závěrečnému posouzeni shody s požadavky objednatele 
(dokumentační komise), T; 15. 4. 2022

5) provedeni díla (předání a převzetí projektové dokumentace pro ohlášeni stavby v podrobnostech pro provádění 
stavby), T: 29. 4. 2022

6) prováděni autorského dozoru (AD) po dobu prováděni stavby.

Případné návrhy změn, vyplývající z výsledků projednáváni návrhu technického řešeni objednatelem schváleného 
konceptu, budou zhotovitelem znovu předloženy k projednáni na výrobních výborech.

Obsah dokumentace:

Požadovaný rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb (přílohy č. 12 a č. 13); vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o dokladech 
žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. 
Projektová dokumentace bude mj. vypracována a předána v podrobnostech pro provedení stavby.

Projektová činnost bude provedena podle ustanoveni § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném zněni 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

PD bude rozšířena o požadavky investora.

• geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) - geodetické zaměřen! 
zájmového useku VÍ v potřebném rozsahu; vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou 
předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn., pdf., xlsx), včetně zřízení a zaměření všech 
bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních 
a dokumentačních činnostech, vč. zřízení a zajištěni min. 2 pevných, stabilizovaných výškových bodů v terénu 
a jejich fotodokumentace,

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,
» rozbory vzorků sedimentu v souladu se zákonem o odpadech a aktuálně platných předpisů (zákon č. 541/2020 

Sb. o odpadech, vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládáni s odpady,...),
s vypracováni souhrnu podmínek stanovených pro umístěni, povoleni a prováděni stavby, včetně uvedení 

způsobu jejich vypořádáni,
• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
8 vyjádřeni, souhlasy a stanoviska potřebná pro ohlášeni a realizaci stavby.

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, přlp. žádosti o vyjádřeni
správců inženýrských síti nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), budou objednateli
poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podáni žádosti o tato stanoviska a vyjádřeni.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě na
CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.),

Ostatní požadavky:



štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby 
(dleCEVT),
součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzeni plněni povinnosti zadavatele stavby podle 
zákona č. 309/2006 Sb., v účinném zněni, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se 
o jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na koordinaci, neobsahujíc! žádná technologická zařízeni apod.) a zda 
bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručeni oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi 
přípravy díla,
způsob použití, využiti a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č, 541/2020 Sb. o odpadech, 
případně způsob nakládáni s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná 
zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splněni všech legislativních 
podmínek s tfm spjatých (zákon o odpadech, zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání 
sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) - bude preferováno 
- vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešeni. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná 
s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádřeni (souhlasy) včetně 
podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň 
mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem 
(případně i nájemcem),
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V PD bude řešeno nakládání s vytěženým sedimentem. V závislosti na výsledku rozborů sedimentů, které zajistí 
zhotovitel, bude navrženo odpovídající místo pro jejich uložení. Jednání o možnosti uložení sedimentů budou 
zhotovitelem písemně dokladována.
Uloženi sedimentů se předběžně předpokládá (s ohledem na výsledky prováděných rozborů sedimentů) v místě 
stávající nátrže na pravém břehu vodního toku Sedlinka, ř.km 6,0, v blízkosti silníce III.třídy č.4679, na pozemcích 
p.č. 189 v k.ú. Podvihov, 733/1, 735 v k.ú. Suché Lazce, 1373/2, 1498 v k.ú. Mokré Lazce. V současné době jsou 
v této lokalitě realizovány terénní úpravy předmětné nátrže vytěženou přebytečnou zeminou z prováděné úpravy 
koryta vodního toku Sedlinka v k.ú. Nové Sedlice. Dočasné odnětí pozemku plněni funkci lesy, část pozemku p.č. 
189, k.ú. Podvihov a část pozemku p.č. 1373/2, k.ú. Mokré Lazce je za účelem realizace stavby VT Sedlinka v km 
2,500 - 5,150, SO 06 povoleno do 31.12.2023, a to rozhodnutím Magistrátu města Opavy, odbor ŽP, zn.: MMOP 
140318/2019/21799/2019/ZIPR-HrJ ze dne 4.12.2019.
součástí PD bude návrh piánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby - plán 
kontrolních prohlídek stavby
zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby minimálně na třech výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou.

Konáni výrobních výborů:
1. Před zahájením projekční činnosti, bude provedeno komplexní projednání zadání a budou stanoveny 
zásady, příp. proběhne místní šetření.
2. Odsouhlasení koncepce řešení
3. Závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlasení návrhu rozpočtu, technického řešení, návrhu 
technických zpráv, ověří se, jak byly zohledněny připomínky a stanoviska dotčených účastníků řízení. Na 
tomto výrobním výboru bude předložena vytištěná pracovní verze PD.

Nejpozději na posledním výr. výboru komise posoudí dokumentaci z hlediska reálnosti, věcné správnosti, úplnosti, 
kvality, a to včetně projednání rozpočtu stavby.
V terminu 7 dní před konáním posledního výrobního výboru projektant zašle elektronicky návrh PD členům 
výrobního výboru.
zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou součástí dokladové 
části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešeni předkládaný dotčeným osobám, orgánům 
státní správy a samosprávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem,
pro účely konáni závěrečného výrobního výboru předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické 
podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru
projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné 
podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf.) v termínu 
minimálně 7 dni předem (před konáním dokumentační komise),
zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, 1 kompletnf paré 
projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní před termínem 
odevzdání díla
PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.)
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• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace
« zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, 

zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou
• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na 

stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních 
prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude 
zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjlm zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou 
dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, 
které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle 
zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah 
prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:
a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského dozoru.
b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na základě výzvy 
objednatele v tomto rozsahu:
- poskytováni vysvětleni potřebných k vypracováni dodavatelské dokumentace
- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzováni návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a odchylky od 
projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku).
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na kontrolních dnech stavby
- účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky řízení
- účast na předání stavby objednateli
Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší odměna 
dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatelem.

Přílohy v elektronické podobě :

1) Nabídkový rozpočet

2) Přehledná mapa povodí (CEVT M 1:50 000) s vyznačením zájmové oblasti

3) Katastrální situace na podkladu ortofotomapy M 1:2 880

4) Výřez ze situace s vyznačením řezů - sedimentační prostor VN M 1:500

5) Příčné řezy - sedimentační prostor VN M 1:500/100

6) Oprava hrany bezpečnostního přelivu M 1:50

7) Fotodokumentace

Zpracovala:  správce toků ....... .......................

' /
Kontroloval: , specialista VH

Schválil dne: Dně:
0 5 -01- 70??

... .........................................
Ing. Michael Šnajdr

náměstek pro vodní hospodářství a investice

Za zhotoví
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VN Sedlinka - odstranění nánosů ze sedim
entačního prostoru






