
 

 

 

Smlouva o dílo 

KOMUNITNÍ CENTRUM JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA 

 



 

 

SMLOUVA O DÍLO  

č.j. 0523/2021/OI/1050 

Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 

Bankovní spojení: PPF banka 

Číslo účtu: 27-9800050998/6000 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

     

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: 
„KC JAHODNICE – NOVOSTAVBA – I. ETAPA“ 
Sdružení společností KVS stavební, s.r.o. a CETUS PLUS, a.s. 
Správce: KVS stavební, s.r.o., Společník: CETUS PLUS, a.s. 

Sídlo: Správce: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9, 
Společník: Praha 5, Plzeňská 183/181, PSČ 15000 

IČO: Správce: 28982703 
Společník: 26419823 

DIČ: Správce: CZ28982703 
Společník: CZ26419823 

Právní forma: Správce: společnost s ručením omezeným 
Společník: akciová společnost 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Správce: OR vedený u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. C157709 
Společník: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B6931 

Zastoupení: 

Jiří Mittelbach, jednatel KVS stavební, s.r.o. 
Marek Košarišťan, jednatel KVS stavební, s.r.o. 
za „Správce“ sdružení 
Karel Muzika, na základě plné moci 
za „Společník 2“ sdružení 
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Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 277856872/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Mittelbach, jednatel KVS stavební, s.r.o. 
Marek Košarišťan, jednatel KVS stavební, s.r.o. 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

   

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa („zadávací řízení“) po uzavření 
této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na  výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Komunitní centrum 
Jahodnice - novostavba, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím 
řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis 

prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je a3atelier s.r.o., se sídlem Praha 1, 
Konviktská 998/15, PSČ 11000, IČO: 24164500. Projektová dokumentace je 
zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z Operační program Praha – pól růstu ČR. 

Název projektu:  Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - 

Jahodnice. 

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937. 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v novostavbě 
komunitního centra dle projektové dokumentaci vymezené jako I. etapa. II. Etapa není 
předmětem této smlouvy. 
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3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 

odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 

přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 
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p) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 
právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 
podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 
v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 14 dnů od účinnosti smlouvy. 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 13 měsíců od předání staveniště. 

Předání díla: do 14 dnů od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je Praha 14. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 
dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 49 356 684,57 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  10 364 903,76 Kč 

Cena s DPH  59 721 588,33 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
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ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

ÚRS Praha) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 

v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 

Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 

skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 
správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 

6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 

na e-mailovou adresu: marketa.tomasova@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6.9. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 
název projektu Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská - Jahodnice 

a registrační číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937, případně i další náležitosti, 
jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. 
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V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je 
objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 
doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. David Harant, č. autorizace 39257. Stavbyvedoucí odpovídá 
za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá 
písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 
závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. 
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Zástupce stavbyvedoucího je   č. autorizace 36168. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 
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8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení 
sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především 
projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 
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e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 
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10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 

uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato bankovní 
záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní 
měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele 
(č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., 

variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 
finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 
jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 

o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 



Smlouva o dílo č.j. 0523/2021/OI/1050 – „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“ 

str. 14 z 19 

měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 
úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 

banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 20 000 000, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních 
rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni 

uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel předloží objednateli do 

10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o 
pojištění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 
sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 
nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
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z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 
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14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 

smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 
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16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 
do 31. 12. 2030. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat 
požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 

814/RMČ/2021 ze dne 29. 11. 2021. 

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 
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V Praze dne  

______________________ 

Městská část Praha 14 

Jiří Zajac, starosta  
objednatel 

 

     

______________________ 

KVS stavební, s.r.o. 
Jiří Mittelbach, Marek Košarišťan, jednatelé 
zhotovitel  

 

 

 

 

______________________ 

Za CETUS PLUS, a.s.  

KVS stavební, s.r.o., na základě plné moci 
Jiří Mittelbach, Marek Košarišťan, jednatelé 
zhotovitel 
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„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.  
 
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14  
 
V Praze dne _______________                           V Praze dne _________________  
 
 
 
 
 
__________________________________         ___________________________________  
člen Zastupitelstva městské části Praha 14         člen Zastupitelstva městské části Praha 14“ 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

59 721 588,33CZK

222/2021/KCakt
Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

49 356 684,57
0,00

49 356 684,57

Základ daně Výše daněSazba daně
10 364 903,7649 356 684,5721,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 222/2021/KCakt

Stavba:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 102 605,85 1 334 153,08

2 580 581,472 132 711,96

2 048 226,411 692 749,10

2 834 516,82 3 429 765,35

126 118,30104 230,00

1 504 571,151 243 447,23

152 918,23 185 031,06

152 918,23 185 031,06

2 180 594,56 2 638 519,42

1 206 012,87 1 459 275,57
325 475,49268 988,01

25 745,81 31 152,43

669 329,92553 165,22
153 286,01126 682,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

59 721 588,33

222/2021/K
Ckan Domovní kanalizace
222/2021/K
ce Elektroinstalace

Vzduchotechnika222/2021/K
Cvzd

Vytápění222/2021/K
Cv
222/2021//K
Cv Vnitřní vybavení
222/2021/K
C

Komunikace,zemní práce,úprava 
pozemku,ploty

Neoprávněné náklady222/2021/N
222/2021/K
Cga Vybavení gastroprovozu

222/2021/k
ontr Doplněné,upravené konstrukce

222 Obvodová stěna
Stropy a podlahy půdy223
Zastřešení nástavby nad výtahem C1b224
Ostatní konstrukce225

226 Výkopy přípojky

Ostatní náklady 0,00

Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní 0,00

49 356 684,57

222/2021/K
Cvrn

Stavební práce222/2021/K
Cst

Profese222/2021/K
cep
222/2021/K
CVod Domovní vodovod,zařizovací předměty

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

Kód Popis

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - 
I.Etapa - opravené

222/2021/
KCakt

I.etapa prací222/2021/K
CaktI

Komunitní centrum Jahodnice - novostavba222/2021/K
Cdd

Ing.Myšík Petr

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

59 721 588,3349 356 684,57

59 721 588,3349 356 684,57

47 176 090,01 57 083 068,91

49 356 684,57 59 721 588,33

222/2021/K
Cpr Přípojky kanalizace a vodovodu

15.09.2021

a3atelier s.r.o.,Praha 1

56 898 037,8547 023 171,78

635 000,00 768 350,00

26 687 388,29 32 291 739,83

9 129 421,62 11 046 600,16

1 077 720,75 1 304 042,11

383 380,16 463 889,99

222/2021/O
pr Oprávněné náklady

VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 635 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 635 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 635 000,00 21,00% 133 350,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 768 350,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCvrn - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 635 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 635 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 135 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 445 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 10 000,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 635 000,00

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCvrn - VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 635 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 635 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 135 000,00
1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
2 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
3 K 013194000 Ostatní záměry a studie - měření doby dozvuku kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 445 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 200 000,00 200 000,00
6 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

VV 3x obytná buňka 
VV 1x obytná buňka s WC AB6/WC+fekální tank+schůdky

VV 1x sanitární buňka s oddělenými WC pro muže a ženy 
TK3+fekální tank+schůdky

VV cca 2 měsíce
VV roznášecí rošt pod buňky
VV servis(úklid,doprava,odvoz náplní)
VV 1 1,000

7 K 034203000 Oplocení staveniště kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
8 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00
9 K 042103000 Průkaz energetické náročnosti budovy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

10 K 042903000 Ostatní posudky kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 10 000,00
11 K 080001000 Další náklady na pracovníky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCvrn - VRN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 26 687 388,29
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 26 687 388,29

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 687 388,29 21,00% 5 604 351,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 291 739,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCst - Stavební práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 26 687 388,29
HSV - Práce a dodávky HSV 14 292 627,99
    1 - Zemní práce 965 885,92

    2 - Zakládání 3 068 665,38

    212 - Trativody 142 144,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 671 456,50

    4 - Vodorovné konstrukce 3 986 974,67

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 684 466,20
      61 - Úprava povrchů vnitřních 713 881,92
      62 - Úprava povrchů vnějších 2 585 845,26
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 556 437,60

    998 - Přesun hmot 216 597,12

PSV - Práce a dodávky PSV 9 787 360,30
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 381 947,60

    712 - Povlakové krytiny 357 147,79

    713 - Izolace tepelné 894 415,82

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 220,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 12 000,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 28 200,00

    762 - Konstrukce tesařské 700 482,03

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 591 507,70

    765 - Krytina skládaná 654 899,16

    767 - Konstrukce zámečnické 2 161 540,20

OST - Ostatní 2 607 400,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 26 687 388,29

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCst - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 687 388,29

D HSV Práce a dodávky HSV 14 292 627,99

D 1 Zemní práce 965 885,92
1 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

5000 m3 m3 2 466,417 81,00 199 779,78

VV Výkop KC
VV 3,9*(12,45+2)*(25,7+2) 1 561,034
VV 3,9*(4*11) 171,600
VV 3,9*3*1,5*2 35,100
VV 3,9*(8,45+2)*(12,15+2) 576,683
VV 1,5*(3*3+3*3) 27,000
VV vsakování
VV 15*4*1,5 90,000
VV Domovní kanalizace
VV 5 5,000
VV Vyk1 Součet 2 466,417

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 m3 2 466,417 20,00 49 328,34

VV Vyk1 2 466,417

3 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového 
pažení m 30,400 7 000,00 212 800,00

VV zápbed1 13,2+10+7,2 30,400

4 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení 
záporového pažení m 30,400 1 500,00 45 600,00

VV zápbed1 30,400

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 2 959,700 70,00 207 179,00

VV (Vyk1)*1,2 2 959,700
6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 959,700 18,00 53 274,60

VV meziskládka
VV Vyk1*1,2 2 959,700

7 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 430,270 460,00 197 924,20

VV Použití vlastníupravené zeminy
VV Obs1 (25,41*2+12,46*2+1,955*2+13*2+10,45*2)*3,4*1 430,270

D 2 Zakládání 3 068 665,38
8 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 437,180 13,00 5 683,34

VV 14,46*27,5+8*1,95 413,250
VV 14+9,93 23,930
VV Součet 437,180

9 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 160,160 1 180,00 188 988,80

VV podlaha KC
VV 1,95*8*0,15 2,340
VV 25,5*12,46*0,15 47,660
VV Podlaha sál
VV (12)*(8,4)*0,2 20,160
VV vsakování
VV 15*4*1,5 90,000
VV Součet 160,160

10 K 272313711 Základové klenby z betonu tř. C 12/15 - podkladová 
deska m3 44,263 2 700,00 119 510,10

VV Základová deska podkladní
VV 0,1*(25,41*12,46+8,45*12+1,95*8+8,45*0,5+0,2*3*8) 44,263

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCst - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 XC 2 m3 181,716 2 970,00 539 696,52

VV KC
VV 25,5*12,46*0,4+8*1,92*0,4 133,236
VV 0,25*0,4*(2,1*2+2,2*2+2,05*4) 1,680
VV 0,4*(1,95*8) 6,240
VV Sál
VV 12*8,45*0,4 40,560
VV Součet 181,716

12 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 48,064 400,00 19 225,60
VV bednění odtoku kanalizace 1,pp
VV 0,5*(2,1*2+1*2) 3,100
VV bednění desek
VV 0,4*(25,5*2+12,46*2+1,92*2)+0,4*(12,1*2+8,45) 44,964
VV bed1 Součet 48,064

13 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 48,064 80,00 3 845,12
VV bed1 48,064

14 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 18,730 47 000,00 880 310,00

VV Základová deska
VV 16,804 16,804
VV Mezisoučet 16,804
VV čerpací jímka,prohlubeň výtahové šachty
VV 1,926 1,926
VV Mezisoučet 1,926
VV Součet 18,730

15 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 XC 2 m3 30,318 3 100,00 93 985,80
VV základ pod schodiště
VV 0,5*0,75*(3,375*2+3,75) 3,938
VV 1,2*0,5*0,8 0,480
VV 1,2*0,5*0,5 0,300
VV základ pod angl dvorky
VV ((2,5+1,25*2)*0,6*0,8) 2,400
VV základový pás opěrné zdi
VV 10,4 10,400
VV pergola
VV 7,8 7,800
VV terasa
VV 5 5,000
VV Součet 30,318

16 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 29,200 450,00 13 140,00
VV bed2 0,8*(9*2+1,75*2+2,5*4+1,25*4) 29,200

17 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 29,200 100,00 2 920,00
VV bed2 29,200

18 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,611 47 000,00 122 717,00
VV základ opěrné zdi
VV 0,864 0,864
VV pasy angl.dvorků,základ pod schody
VV (9+1,75+2,5*2+1,25*2)*0,025 0,456
VV pergola
VV 1,195 1,195
VV terasa
VV 0,096 0,096
VV Součet 2,611

19 K 279113155 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 XC 2 m2 60,800 1 850,00 112 480,00

VV opěrná stěna vedle schodů do suterénu
VV 2*(13,2+10+7,2) 60,800

20 K 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC 2  bez výztuže m3 92,403 3 100,00 286 449,30
VV zeď suterén
VV 0,300*(12,16*2+25,11*2+12,1*2+8,4+1,6*2)*3,1 102,616
VV šachty
VV 0,3*1,5*(2*4+2,2*2+2,4*2) 7,740
VV odpočet 
VV -0,3*(8,4*2)*3,1 -15,624
VV odpočet okna
VV -0,3*(2*1,2+1,92*1,16) -1,388
VV -1,455*2,155*0,3 -0,941
VV zaz1 Součet 92,403

21 K 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 616,020 350,00 215 607,00
VV bed3 zaz1/0,3*2 616,020

22 K 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 616,020 90,00 55 441,80
VV bed3 616,020

23 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 8,695 47 000,00 408 665,00

VV zaz1*0,0941 8,695

Strana 9 z 116



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 212 Trativody 142 144,60

24 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 527,010 38,00 20 026,38

VV vsakovací jáma
VV 15*2*1,5+4*2*1,5+15*4*2 177,000
VV vsak1*1,5 350,010
VV vsak2 Součet 527,010

25 M 693111460 textilie  63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 527,010 22,00 11 594,22
VV vsak2 527,010

26 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 233,340 200,00 46 668,00

VV šachty jsou součástí domovního vodovodu
VV opěrné zdi
VV 6,3+2,3+6,3+10,62+15 40,520
VV květníky
VV 10+9,35+7,14+3,58+1+4,75+3,3+10+8 57,120
VV Objekt KC
VV 13*2+26*2+13*2+26+1,6*2+1,25*2 135,700
VV vsak1 Součet 233,340

27 K 212752311 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 
mm včetně lože otevřený výkop m 20,000 190,00 3 800,00

VV Přeložení tlakové kanalizace
VV 15 15,000
VV Vododvodní přípojka
VV 5 5,000
VV Součet 20,000

28 K 212752313 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 
mm včetně lože otevřený výkop m 4,500 450,00 2 025,00

VV Kanalizační přípojka
VV 4,5 4,500

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,001 1 000,00 35 001,00

VV vsak1*0,5*0,3 35,001

30 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop m3 7,000 3 290,00 23 030,00

VV vsak1*0,1*0,3 7,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 671 456,50

31 K 311238113
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní  
klasické, spojené na pero a drážku na maltu MVC, 
pevnost cihel P10, tl. zdiva 200 mm

m2 26,405 1 200,00 31 686,00

VV vyzdívka atik sál
VV atik2 (12*2+7,85)*0,5+10,48 26,405

32 K 311238116 Zdivo nosné vnějších obvodových zdí z cihelných bloků 
děrovaných tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC m2 330,283 1 100,00 363 311,30

VV KC
VV I.PP
VV 2,825*(8,4*2) 47,460
VV I.NP
VV 3,425*(12,62*2+6,36+0,25+13,365+25,57-0,6+8,8+1,6*2) 281,484
VV Odstranění LOP u hlavního vstupu; nové vstupní dveře
VV 3,19 3,190
VV Okna

VV
-
(3*3,15+4*3,15+1,5*2,2+1*2,1+1*2,6+7*3,465+6,45*3,465+2,2
5*3,425+2,2*1,6+1,6*2,8)

-92,361

VV -(1,5*0,8*10) -12,000
VV stob1 Mezisoučet 227,773
VV Sál
VV (5,1)*(8,4+12*2) 165,240
VV -(7,38*4,25)*2 -62,730
VV stob2 Mezisoučet 102,510
VV Součet 330,283

33 K 311238132
Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní  
zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 250 
mm, pevnost cihel P10, P15 na maltu MC

m2 422,399 1 300,00 549 118,70

VV schody vnější
VV 2,62*(10+1,2) 29,344
VV angl dvorky
VV 2,28*(2,5+1,25) 8,550
VV 1,5*(2,5+1,25) 5,625
VV 1*2,5*2 5,000
VV I.PP
VV 3*(10,7*2+8,4*2+3,8*2) 137,400
VV -(1,5*2,2*2+1,3*2,2+0,9*2,2+0,8*2,2*3) -16,720
VV I.NP
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VV 3,75*(11,47*2+5,41*3) 146,888
VV -(0,8*2,2*4+0,7*2,2*5) -14,740
VV II.NP
VV 2,7*(11,47*2+5,41*2) 91,152
VV -(1,3*2,2+0,8*2,2*4) -9,900
VV III.NP
VV 7,6*5,7/2+7,6*5,7/2 43,320
VV -(0,8*2,2*2) -3,520
VV Př1 Součet 422,399

34 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 45,615 3 200,00 145 968,00
VV zeď výtahové šachty
VV (5,9*2+4,7)*(7+3,15+0,15+4,65)*0,2 49,335
VV -0,2*(0,8*2+1,75*2,2*4+0,8*2) -3,720
VV Součet 45,615

35 K 311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 90,350 300,00 27 105,00
VV bedvýt 45,175*2 90,350

36 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí m2 90,350 90,00 8 131,50

VV bedvýt 90,350
37 K 311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 451,700 350,00 158 095,00

VV bed4 45,17/0,2*2 451,700

38 K 311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 451,700 120,00 54 204,00
VV bed4 451,700

39 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 3,161 47 000,00 148 567,00
VV 45,15*0,07 3,161

40 K 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 82,000 310,00 25 420,00
VV 6+12 18,000
VV 28 28,000
VV 29 29,000
VV 7 7,000
VV Součet 82,000

41 K 317168124 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm kus 3,000 400,00 1 200,00
VV 3 3,000

42 K 317168125 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 200 cm kus 4,000 450,00 1 800,00
VV 4 4,000

43 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,020 5 000,00 5 100,00
VV 5,1*0,2*0,2*5 1,020

44 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 0,018 47 000,00 846,00
VV 18*0,001 0,018

45 K 342248342
Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na 
pero a drážku  broušených, lepených tenkovrstvou 
maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 140 mm

m2 188,630 800,00 150 904,00

VV I.PP

VV 2,9*(5,35*2+3,8+4+0,25+4,5+0,25+2+3,85*2+2,85+2,95+2+6) 136,300

VV -(1,3*2,2*2+0,7*2,2+0,7*2,2+0,8*2,2*2+0,9*2,2) -14,300
VV I.NP
VV 3,8*(5,35+9+3,5+2) 75,430
VV -0,8*2,2*(5) -8,800
VV Př2 Součet 188,630

D 4 Vodorovné konstrukce 3 986 974,67
46 K 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 

panelů š 1200 mm dl do 7000 mm kus 18,000 2 000,00 36 000,00

VV Penel 265mm strop I.NP
VV 8 8,000
VV panel 250mm strop I.PP
VV 10 10,000
VV Součet 18,000

47 M 593420930Vl panel stropní předpjatý dutinový PPD dílce tl.265 kus 8,000 16 000,00 128 000,00
VV 8 8,000

48 M 593420930VlI panel stropní předpjatý dutinový PPD dílce tl.250 kus 10,000 15 000,00 150 000,00
VV 10 10,000

49 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 199,889 3 180,00 635 647,02
VV I.PP
VV 12,46*25,41*0,25 79,152
VV 1,95*8,85*0,25 4,314
VV I.NP
VV 12,46*24,41*0,25 76,037
VV 1,95*8,85*0,25 4,314
VV II.NP
VV 12,46*(25,41-5,4-0,4-6,15-0,4)*0,25 40,682
VV beton okolo světlíků
VV 0,25*1,5*1,5*2 1,125
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VV odpočet šachty a schodíště
VV -1,5*1,5*0,25*2 -1,125
VV -1,2*(3,38+4,3-1,2*1,4)*2*0,25 -3,600
VV -1,2*3,368*0,25 -1,010
VV Str1 Součet 199,889

50 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce m2 799,556 350,00 279 844,60

VV Str1/0,25 799,556

51 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 799,556 100,00 79 955,60

VV str1/0,25 799,556

52 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 799,556 350,00 279 844,60

VV str1/0,25 799,556

53 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 799,556 80,00 63 964,48

VV str1/0,25 799,556

54 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505,sítí KARI dle 
výpisu t 20,876 47 000,00 981 172,00

VV 8,182+10,783+1,911 20,876
55 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,852 47 000,00 40 044,00

VV D.1.2.2.4
VV (387+38,8)*0,001 0,426
VV D.1.2.2.4
VV (387+38,8)*0,001 0,426
VV Součet 0,852

56 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 - průvlaky m3 8,726 3 500,00 30 541,00
VV Pr 1
VV 0,5*0,3*(7,5+6,95) 2,168
VV Pr 2
VV 0,5*0,3*9,15 1,373
VV Pr 3
VV 0,5*0,3*8,38*2 2,514
VV Pr 4
VV 0,5*0,3*6,25 0,938
VV Pr5
VV 11,55*0,5*0,3 1,733
VV Součet 8,726

57 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 36,135 400,00 14 454,00

VV bed7 (7,2+8,4+8,9*2+4*2+1,4+2+1,92+2+2,5+1,5*2+1,8+0,8+5,85+
2,4*4)*0,5 36,135

58 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 36,135 100,00 3 613,50
VV bed7 36,135

59 K 413351211 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 21,795 300,00 6 538,50

VV bed8 0,3*(7,2+8,4+8,9*2+4*2+2*4+2,5+1,5*2+0,8+1,5+5,85+2,4*4) 21,795

60 K 413351212 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 5 kPa m2 21,795 70,00 1 525,65

VV bed8 21,795

61 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505 t 18,631 47 000,00 875 657,00

VV 18,631 18,631
62 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 29,924 3 570,00 106 828,68

VV 0,35*0,25*(11,55*2+25,5*2)*3 19,451
VV 0,25*0,25*(11,55*4+11,55*2+5,55*2+11,55*2+5,55*2) 7,163
VV 0,35*0,25*(15*2+7,83) 3,310
VV Součet 29,924

63 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 231,798 420,00 97 355,16
VV (12,55*2+25,55*2)*3*2*0,3 137,160
VV (12*2+7,33)*2*0,3 18,798
VV (11,55*2+5,55*2)*3*2*0,3 61,560
VV (8+1,95*2)*2*2*0,3 14,280
VV bed6 Součet 231,798

64 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 231,798 94,80 21 974,45
VV bed6 231,798

65 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,348 47 000,00 16 356,00

VV (bed6/2)*0,3*0,01 0,348

66 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 8,100 4 900,00 39 690,00
VV schodiště 1.pp
VV 2,3 2,300
VV schodiště 2.np
VV 3,5 3,500
VV schodiště
VV 2,3 2,300
VV Součet 8,100
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67 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 0,514 55 000,00 28 270,00

VV 0,514 0,514

68 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 32,040 768,00 24 606,72

VV bedpodra 1,2*(3,2+2,1+3,2*2+2,5+3,2+2,1)+1,2*1,2*6 32,040

69 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 32,040 134,00 4 293,36

VV bedpodra 32,040

70 K 431351128 Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých 
schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 32,040 50,00 1 602,00

VV bedpodra 32,040

71 K 431351129 Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za 
podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 32,040 14,60 467,78

VV bedpodra 32,040

72 K 433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 
m m2 17,912 733,00 13 129,50

VV I.PP
VV 1,2*0,1777*18 3,838
VV I.NP
VV 1,2*0,1777*24 5,118
VV II.NP
VV 1,2*0,1777*24 5,118
VV III.NP
VV 1,2*0,1777*18 3,838
VV bedstup Součet 17,912

73 K 433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 
do 4 m m2 17,912 153,00 2 740,54

VV bedstup 17,912

74 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
20/25 bez potěru m 6,162 282,00 1 737,68

VV Schodiště venkovní
VV 13*0,3*0,18 0,702
VV 13*0,3*1,4 5,460
VV Součet 6,162

75 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 0,350 55 000,00 19 250,00

VV 0,35 0,350
76 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,360 462,00 1 552,32

VV 1,4*12*0,2 3,360
77 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 3,360 94,80 318,53

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 684 466,20
78 K 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 15,400 3 700,00 56 980,00

VV Stropní konstrukce nad 1.NP
VV 7,4 7,400
VV Stropní konstrukce nad 1.PP
VV 8 8,000
VV Součet 15,400

79 K 631311117 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,668 4 700,00 3 139,60

VV Angl.dvorky
VV (0,8*2,27+0,8*2,27)*0,075 0,272
VV Vstup 1.PP
VV (1,2*4,4)*0,075 0,396
VV Součet 0,668

80 K 632441225 Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm C30 litý m2 954,763 340,00 324 619,42
VV I.PP
VV 275,51-5,97-4,83 264,710
VV II.NP
VV 397,79-9,79-2,4 385,600
VV III.NP
VV 260-2,4-9,79 247,810
VV podkr
VV 70,63-2,92*4,79 56,643
VV Součet 954,763

D 61 Úprava povrchů vnitřních 713 881,92
81 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn 

po odbednění m2 1 103,855 23,00 25 388,67

VV obr1 bed3+bed4+bed7 1 103,855

82 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 1 931,597 60,00 115 895,82

VV om1 obr1+Př1+Př2*2-obkl1+stob1+stob2 1 931,597
83 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 1 352,118 170,00 229 860,06

VV v první etapě provedeno 70% prací
VV om1 1 931,597
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VV 1931,597*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 1 352,118

84 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 1 352,118 100,00 135 211,80

VV v první etapě provedeno 70% prací
VV om1 1 931,597
VV 1931,597*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 1 352,118

85 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 352,118 55,00 74 366,49

VV v první etapě provedeno 70% prací
VV om1 1 931,597
VV 1931,597*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 1 352,118

86 K 613321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 
konstrukcostění oken

m2 144,940 380,00 55 077,20

VV ost1 144,940

87 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 244,823 41,20 10 086,71

VV "I.PP"2*1,2+1,92*1,1+1,455 5,967

VV "I.NP"4*3,8+3*3,8+1,335*3,6+1,295*2+2,06*1+1,15*3,2+2,56*
1+7,2*4+8,405*4+1,8*2,8+8,9*4,5*2 189,856

VV "II.NP"1,5*1*10+2*1,5*10 45,000
VV "podkroví"1*2*2 4,000
VV otv1 Součet 244,823

88 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v ploše m2 96,000 310,00 29 760,00

VV vyrovnání střechy sál pod folie HI
VV 8*12 96,000

89 K 612345301 Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 36,235 700,00 25 364,50
VV I.PP
VV 1,45+2,15*2+2+1,2*2+1,95+1,16*2 14,420
VV I.NP

VV 4+3,8*2+3+3,8*2+1,295+2*2+2+1*2+1,16+3,2*2+2,56+1*2+4+
7,2+8,405+4+1,9+2,8*2+4,5*2+8,9+4,5*2+8,9 110,520

VV II.MP
VV 1*10*2 20,000
VV ost1 Součet 144,940
VV 144,94*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 36,235

90 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou - MIV vnitřní m 101,458 44,00 4 464,15

VV v první etapě provedeno 70% prací
VV ost1 144,940
VV 144,94*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 101,458

91 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 115,952 20,00 2 319,04
VV v první etapě provedeno 80% prací
VV ost1 144,940
VV 144,94*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 115,952

92 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt) - vnitřní m 101,458 35,00 3 551,03

VV v první etapě provedeno 70% prací
VV ost1 144,940
VV 144,94*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 101,458

93 M 590514750 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 6 mm/2,4 m m 101,458 25,00 2 536,45

VV ost1 144,940
VV 144,94*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 101,458

D 62 Úprava povrchů vnějších 2 585 845,26
94 K 622273061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na 

hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 840,692 2 000,00 1 681 384,00

VV montáž tepelná izolace je součástí dodávky

VV součástí dodávka je dodávka a montáž podkladového roštu a 
všech doplňků

VV montáž desek dle PD a TS
VV stob1+ost1+stob2+stenb2+stob3+atik1-9,16-fastěrk 840,692

95 M 591607600 krytina VC  400/440/5,3 mm, červená, hnědá, 
grafitová, černá, šedá -barva dle PD kus 4 014,038 70,40 282 588,28

VV stob1*10+stob2*10-9,16*10 3 211,230
VV 3211,23*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 4 014,038

96 M 591551000 Cementovláknité desky profilované,15mm m2 182,648 900,00 164 383,20
VV stob2-fastěrk 52,885
VV Mezisoučet 52,885
VV 1,92*5,5+10*4,8+2,72*4,5+3,75*2,625/2 75,722
VV 1,875*3,75 7,031
VV 10,48 10,480
VV stob3 Mezisoučet 93,233
VV Součet 146,118
VV 146,118*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 182,648

97 M 63155135.RKW deska izolační fasádní  600x1000x150 mm-
tepelněizolační vlastnosti dle PD m2 899,477 390,00 350 796,03
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VV stob1+ost1+stob2+stob3+stenb2+atik1 899,477

98 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 49,625 800,00 39 700,00

VV stěna sálu
VV fastěrk 5,62*8,83 49,625

99 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 49,625 50,00 2 481,25

VV fastěrk 49,625
100 K 622331111Vl Betonová stěrka stěny sálu m2 49,625 1 300,00 64 512,50

VV příprava podkladu,pebetrace,betonová stěrka,lak
VV fastěrk 49,625

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 556 437,60

101 K 941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 
300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 961,000 70,00 67 270,00

VV 10*(27,5*2+12*2)+2*5*2+3*5 825,000
VV 12*4*2+10*4 136,000
VV le1 Součet 961,000

102 K 941221211 Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 115 320,000 1,80 207 576,00

VV le1*120 115 320,000

103 K 941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 961,000 50,00 48 050,00

VV le1 961,000
104 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 961,000 18,00 17 298,00

VV le1 961,000

105 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 86 490,000 0,38 32 866,20
VV 90*le1 86 490,000

106 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 961,000 13,40 12 877,40
VV le1 961,000

107 K 946111113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 45,000 1 300,00 58 500,00

VV 45 45,000

108 K 946111213 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 3,5 m za první a ZKD den použití kus 400,000 190,00 76 000,00

VV 80*5 400,000

109 K 946111813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 45,000 800,00 36 000,00

VV 45 45,000

D 998 Přesun hmot 216 597,12
110 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2 707,464 80,00 216 597,12

D PSV Práce a dodávky PSV 9 787 360,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 381 947,60
111 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena lakem asfaltovým m2 618,762 14,00 8 662,67

VV střecha sál
VV sts1 118,065
VV spodní stavba
VV Izp1+izp2 430,777
VV stěna  B3 
VV 30,4*2 60,800
VV Vstup,angl,dvorky
VV 4,4*1,2+0,8*2,4*2 9,120
VV Součet 618,762

112 M 111631520 lak asfaltový bal. 160 kg t 0,217 44 000,00 9 548,00
VV 618,762*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,217

113 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým m2 488,177 26,90 13 131,96

VV KC
VV (3,15+0,4)*(25,41*2+12,46*2+1,95*2+10) 318,222
VV sál
VV 3,5*(12,1*2+7,93) 112,455
VV střecha sál
VV 0,5*(12*2+8) 16,000
VV vstup,angl dvorky
VV 13*2,5+3*1,5*2 41,500
VV Izs1 Součet 488,177

114 M 111631520 lak asfaltový bal. 160 kg t 0,220 44 000,00 9 680,00
VV 488,177*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,220
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115 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP vrstva 2x m2 1 177,444 110,00 129 518,84

VV (izp1+izp2+(25,5*2+12,46*2+1,92*2)*0,5+sts1)*2 1 177,444

116 M 628361140 pás asfaltovaný těžký vložka profilovaná kovová folie m2 1 354,061 88,00 119 157,37
VV 1177,444*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 354,061

117 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP 2x m2 1 128,354 110,00 124 118,94

VV izs1+30,4*2,5 564,177
VV 564,177*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 128,354

118 M 628361140 pás asfaltovaný těžký vložka profilovaná kovová folie m2 1 150,921 88,00 101 281,05
VV 564,177*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 1 150,921

119 K 711161215.DRK Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 512,586 210,00 107 643,06

VV Izs1*1,05 512,586

120 K 711161361 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými střechy 
zatravněné desky perforované 2,5 x 1,2 m m2 118,065 210,00 24 793,65

VV střecha sál,přístavek
VV sts1 (12-0,2)*(8,9-0,4)+1,615*11 118,065

121 K 711192201 Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy m2 144,500 355,00 51 297,50

VV kristalizační HI nástřik
VV 30,4*2,5+(1,5*2,5+0,5)*2+13*4+2*4 144,500

122 M 24617152Vl Kristalizační nástřik - B3 a opěrná stěna litr 144,500 95,00 13 727,50

123 K 711381022 Provedení hydroizolace železničních mostovek 
pryskyřicemi plastbetonem 10 mm - pečetící vrstava m2 918,954 650,00 597 320,10

VV Izp1+Izp2+Izs1 918,954

124 M 23521100 nátěrová hmota epoxidová na vodní bázi betonových 
podlah RAL 7032, 7035 kg 3 335,803 289,78 966 648,99

VV 918,954*3,63 'Přepočtené koeficientem množství 3 335,803

125 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva podkladní střechy m2 236,130 45,00 10 625,85

VV sts1*2 236,130

126 M 693110050 geotextilie tkaná polypropylenová okno střešní 
plastové - výsuvně kyvné křídlo 314 g/m2 m2 247,937 33,00 8 181,92

VV 236,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 247,937

127 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva ochranná m2 134,065 30,00 4 021,95

VV sts1+16 134,065
128 M 693110110 geotextilie tkaná polyesterová 340 g/m2 m2 140,768 33,00 4 645,34

VV 134,065*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 140,768

129 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná m2 536,995 30,00 16 109,85

VV Izs1*1,1 536,995
130 M 69311035 geotextilie tkaná PP 30kN/m m2 563,845 39,00 21 989,96

VV 536,995*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 563,845

131 K 711493001 Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého 
hydroizolačního systému spodní stavby kus 2,000 1 940,00 3 880,00

VV 2 2,000
132 M 1010005Vl Prostupy hydroizolací s manžetou,do 50mm ks 1,000 150,00 150,00

VV 1 1,000
133 M 1010007Vl Prostupy hydroizolací s manžetou,do 200mm ks 1,000 300,00 300,00

VV 1 1,000

134 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m t 16,911 900,00 15 219,90

135 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace t 50,733 400,00 20 293,20

VV 16,911*3 'Přepočtené koeficientem množství 50,733

D 712 Povlakové krytiny 357 147,79

136 K 712363004 Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením 
fólie PVC lepidlem na oplechování v plné ploše m2 205,519 300,00 61 655,70

VV sts1+atik1+ti2 205,519

137 M 283220530 fóliem střešní mPVC pochůzná protiskluzová  1,5 mm m2 236,347 670,00 158 352,49
VV 205,519*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 236,347

138 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 2,000 346,00 692,00

VV Dodávka a montáž
VV 2 2,000

139 K 712363122 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 
rohů a koutů navařením izolačních tvarovek kus 12,000 40,80 489,60

VV 8+4 12,000
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140 M 283776000 tvarovka koutová nopové fólie kus 6,000 200,00 1 200,00
141 M 283776050 tvarovka rohová nopové fólie kus 6,000 200,00 1 200,00

142 K 712363205

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) uchycení fólie do kovového 
profilu

m 101,800 400,00 40 720,00

VV 12*4+8*2+8+1,9*2+13*2 101,800

143 K 712363303 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 
m koutová lišta vnější rš 100 mm kus 28,420 550,00 15 631,00

VV (8+12*2+8+1,92*2+13)/2 28,420

144 K 712363308 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 
m závětrná lišta rš 250 mm kus 28,420 700,00 19 894,00

VV (8+12*2+8+1,92*2+13)/2 28,420

145 K 712771255 Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní 
šachty kus 4,000 500,00 2 000,00

146 M 693343300 šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech, 
370x370 mm, v. 110 mm, recyklovaný plast kus 4,000 2 500,00 10 000,00

147 K 712771259 Odvodnění vegetační střechy osazením výškového 
nástavce kontrolní šachty kus 4,000 200,00 800,00

148 M 693343310 nástavec šachty odvodňovacího systému vegetačních 
střech 370x370 mm, v. 100 mm, recyklovaný plast kus 4,000 1 000,00 4 000,00

149 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 1,000 713,00 713,00
VV pojistný nouzový přepad
VV 1 1,000

150 M 28342773 přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

151 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,450 64 000,00 28 800,00

152 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,900 10 000,00 9 000,00

VV 0,45*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,900

D 713 Izolace tepelné 894 415,82
153 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 430,777 25,30 10 898,66

VV KC
VV Izp1 25,41*12,46+1,92*8 331,969
VV Sál
VV Izp2 12,46*7,93 98,808
VV Součet 430,777

154 M 283759270 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 
x 120 mm m2 100,784 350,00 35 274,40

VV izp2 98,808
VV 98,808*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 100,784

155 M 283764250 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch tl 160 mm m2 338,608 640,00 216 709,12

VV izp1 331,969
VV 331,969*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 338,608

156 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 337,154 160,00 53 944,64

VV obvodová stěna suterénu(150mm)
VV zaz1/0,3+8,5*0,8 314,810
VV ti1 Mezisoučet 314,810
VV stěna střechy
VV (10,05*2+7,83)*0,8 22,344
VV ti2 Mezisoučet 22,344
VV Součet 337,154

157 M 28372309 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 100mm m2 22,791 340,00 7 748,94

VV ti2 22,344
VV 22,344*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 22,791

158 M 28376384 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch s vyšší odolností  m3 m3 48,166 3 880,00 186 884,08

VV zateplení pod povrchem 150mm
VV ti1*0,15 47,222
VV 47,222*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 48,166

159 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 65,110 200,00 13 022,00

VV horní část atik střech - sál,vstup
VV atik1 0,9*(2,7*2+13,5+12*2+8,9*2)+10,48 65,110

160 M 28376366 deska tvrzená hladký povrch λ=0,034 tl 50mm - jako 
spádový klín m2 66,412 210,00 13 946,52

VV 65,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 66,412

161 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 236,130 37,90 8 949,33

VV dvě vrstvy po 80 + 180mm
VV sts1*2 236,130
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162 M 28372320 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 180mm m2 120,426 580,00 69 847,08

VV sts1 118,065
VV 118,065*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 120,426

163 M 28376356.ISV

 EPS soklový 80mm, λD = 0,034 (W·m-1·K-1),1250 x 
600 x 80 mm, izolační desky s minimální nasákavostí 
pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým 
zatížením, např. základových desek apod. Maximální 
hloubka použití pod terénem 4,5 m.

m2 120,426 280,00 33 719,28

VV sts1 118,065
VV 118,065*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 120,426

164 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 
mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 358,603 50,60 18 145,31

VV C1a realitě přizpůsobená izolace do C1b
VV vložená TI z rozměrové stálé minerální vlny, tl. 100mm

VV vložená (vecpaná) TI z měkké MV mezi dřevěné a ocelové 
krokve, tl. 40mm do 20mm mezery

VV vložená TI z rozměrové stálé minerální vlny, tl. 180mm
VV vyplněno TI s desek PIR 40mm, tl. 40mm
VV stř5 358,603

165 M 631481040 deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm 
tl. 100 mm m2 365,775 115,00 42 064,13

VV 358,603*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 365,775

166 M 631481000 deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm 
tl. 40 mm m2 365,775 45,00 16 459,88

VV 358,603*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 365,775

167 M 631480100 deska izolační minerální střešní λ-0.038 600x1200 mm 
tl. 180 mm m2 365,775 200,00 73 155,00

VV 358,603*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 365,775

168 M 283765240 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem 1250 
x 625 x 40 mm - Dle PD a zadání m2 365,775 200,00 73 155,00

VV 358,603*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 365,775

169 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m t 11,077 500,00 5 538,50

170 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 33,231 450,00 14 953,95

VV 11,077*3 'Přepočtené koeficientem množství 33,231

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 220,00
171 K 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 

odtok DN 110 kus 2,000 2 530,00 5 060,00

172 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m t 0,400 400,00 160,00

VV 0,004*100 'Přepočtené koeficientem množství 0,400

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 12 000,00

173 K 727111113 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 28 mm 
stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120 kus 20,000 600,00 12 000,00

VV dodávka a montáž

VV rozměry a přesný počet ucpávek bude proveden v rámci 
realizace

VV 20 20,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 28 200,00
174 K 742190004 Požárně těsnící materiál do prostupu kus 20,000 1 410,00 28 200,00

VV dodávka a montáž
VV přesný počet prostupů bude určen v rámci realizace stavby
VV 20 20,000

D 762 Konstrukce tesařské 700 482,03

175 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 14,812 1 000,00 14 812,00

VV řez1+řez2+řez3 14,812

176 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 977,500 191,40 187 093,50

VV vložení trámků pro montáže podbití a SDK
VV 22,5*17*2+6,25*17*2 977,500

177 M 605121110 řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 
140x140 mm délka 3 - 5 m m3 9,770 9 713,00 94 896,01

VV řez1 977*0,1*0,1 9,770

178 K 762341285 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z desek dřevovláknitých na pero a drážku m2 358,603 174,90 62 719,66

VV C1a a C1b(index2x)

VV Bednění je prováděno - pod krytinu a jako doplňková 
parozábrana

VV Bednění z OSB/3 4P+D 18mm, tl. 18mm
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VV ((25+20)/2)*(7,954)*2 357,930
VV (6,2*5,04)*2 62,496
VV Mezisoučet 420,426
VV odpočet okna střešní
VV -1,5*3,365*11+-3,15*2 -61,823
VV Mezisoučet -61,823
VV stř5 Součet 358,603

179 M 607262840 deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 
2500x675x18 mm m2 365,775 421,30 154 101,01

VV stř5 358,603
VV Součet 358,603
VV 358,603*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 365,775

180 K 762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 358,603 113,30 40 629,72

VV stř5 358,603
181 M 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 4,172 13 200,00 55 070,40

VV 24*((25,5+20)/2)*2*0,05*0,06 3,276
VV (12,45/2)*24*2*0,05*0,06 0,896
VV řez2 Součet 4,172

182 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících 
pásků pod kontralatě m 290,000 20,24 5 869,60

VV Dodávka a montáž
VV kontr1 290,000

183 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° m 290,000 15,40 4 466,00

VV kontr1 8*26+7*4+7,5*4+4*4+2*4 290,000
184 M 605141020 řezivo jehličnaté lať jakost II 10 - 25 cm2 m3 0,957 13 200,00 12 632,40

VV řez3 290*0,05*0,06 0,870
VV 0,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,957

185 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny m3 21,930 1 507,00 33 048,51

VV stř5*0,05+4 21,930

186 K 762511237 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm 
broušených na pero a drážku lepených m2 17,600 532,40 9 370,24

VV atika sálu
VV 0,55*(12*2+8) 17,600

187 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m t 12,816 1 300,00 16 660,80

188 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 12,816 711,00 9 112,18

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 591 507,70
189 K 76300003 Vnitřní stěny - SDK - zvláštní - dělící, 3.NP+4.NP, 

strojovna / chodba tl.205 m2 13,200 1 577,84 20 827,49

VV I.etapa 70% z konečné jednotkové ceny dokončení
VV 2 x SDK desky 12,5 mm, akustické
VV Svislý ocelový rošt, CW 75, minerální iz. 80mm
VV  Těsnění, 5mm

VV  Svislý ocelový rošt, prošroubované dvojice CW 75mm, 
minerální iz. 80mm

VV  2 x SDK desky 12,5 mm, akustické
VV sadrvn3 6*2,2 13,200

190 K 76300004 Vnitřní stěny - SDK - zvláštní - dělící, 1.NP, sál / 
předsálí 150mm-B9d m2 23,599 1 503,70 35 485,82

VV 2 x SDK desky 12,5 mm, vysokopevnostní
VV  Svislý ocelový rošt, výztužný (UA) 100, minerální iz. 80mm
VV  2 x SDK desky 12,5 mm, vysokopevnostní
VV sadrvn4 (1,65+2,845)*5,25 23,599

191 K 76300005 B6 - Vnitřní stěny - SDK - běžné dělící 150mm m2 198,070 1 415,59 280 385,91
VV I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení
VV 150mm
VV - 1 x SDK deska 12,5 mm
VV - 1 x SDV deska 12,5 mm
VV - Svislý ocelový rošt CW 100 + minerální iz. tl. min. 80 mm
VV - 1 x SDV deska 12,5 mm
VV - 1 x SDK deska 12,5 mm
VV 1.PP
VV 3*(3,65) 10,950
VV I.NP
VV 3*(6,1+1,55+0,85+1+1,05+4,5*2+1,95*2+1,8*2+6,7) 101,250
VV -(0,7*2+0,9*2,2) -3,380
VV II.NP
VV 2,6*(4,66+9,5+4+1,5+1,5) 55,016
VV 5,255*5,525 29,034
VV -(0,7*2*2) -2,800
VV III.NP
VV 2,5*(0,9+1,5+0,8) 8,000
VV sadrvn5 Součet 198,070

192 K 76300006 B6 - Vnitřní stěny - SDK - běžné dělící - 100mm m2 69,415 1 341,75 93 137,58
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VV I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení
VV 1 x SDK deska 12,5 mm
VV  1 x SDV deska 12,5 mm
VV  Svislý ocelový rošt CW 50 + minerální iz. tl. min. 40 mm
VV  1 x SDV deska 12,5 mm
VV  1 x SDK deska 12,5 green
VV 1.PP
VV 3*(1,8*2+1,45+1,9) 20,850
VV -(0,7*2*4) -5,600
VV I.NP
VV 3*(1,7+1,65+1,325*4+1,9*2) 37,350
VV -(6*0,7*2) -8,400
VV II.NP
VV 3*(1,275*2+1,25+1,8+0,92+1) 22,560
VV -(0,7*2*4) -5,600
VV III.NP
VV 3*(1,885+1,8) 11,055
VV -(0,7*2*2) -2,800
VV sadrvn6 Součet 69,415

193 K 76300007 B7b - Vnitřní stěny - SDK - předstěny - akustické m2 118,926 969,59 115 309,46
VV I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení
VV Svislý ocelový rošt CW 50 + minerální iz. 40 mm
VV - 1 x SDK deska 12,5 mm, akustická
VV - 1 x SDK deska 12,5 mm, akustická
VV 1.PP
VV 3,4*(5,25*2+6*2+3,6+3,7-1,3*2,2+1,95) 98,226
VV III.NP
VV 4,5*4,6 20,700
VV sadrvn7 Součet 118,926

194 K 76300008 B7a - Vnitřní stěny - SDK - předstěny - instalační m2 87,513 1 175,30 102 854,03
VV I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení
VV Svislý ocelový rošt CW 50-100
VV 1 x SDV deska 12,5 mm
VV  1 x SDK deska 12,5 mm green
VV 1.PP
VV 3,4*(1,9+0,9) 9,520
VV I.NP
VV 3,2*(1,9+1,9*2+0,9+1,8) 26,880
VV 1,5*(1,8) 2,700
VV 3,2*(1,8) 5,760
VV II.NP
VV 4,3*(2+2,5+0,75+1,275) 28,058
VV III.NP
VV 2,5*1,885 4,713
VV Schodiště
VV 2,1*2,7 5,670
VV rozvaděče UT
VV 0,8*2,6 2,080
VV 0,82*2,6 2,132
VV sadrvn8 Součet 87,513

195 K 763121423 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 
deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 22,500 964,70 21 705,75

VV půda
VV 4,25*2+3,5 12,000
VV 3,5*2+3,5 10,500
VV sadrvn11 Součet 22,500

196 K 763122425 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30 m2 48,315 1 206,70 58 301,71

VV 3,4*(1,7+0,9) 8,840
VV 3*(0,75+0,5+1,7) 8,850
VV 7*(0,625+0,75*2+1,25+0,5*2) 30,625
VV sdkš1 Součet 48,315

197 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do šachtové stěny m2 48,315 55,00 2 657,33
VV sdkš1 48,315

198 M 63150968 plsť tepelně izolační příčková akustická λ=0,037 tl 
100mm m2 49,281 653,40 32 200,21

VV 48,315*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,281

199 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 160,900 888,80 143 007,92

VV I.etapa přepočet koeficientem 80% jednotkové ceny
VV I.PP
VV 147,18 147,180
VV I.NP
VV 6,75 6,750
VV II.NP
VV 6,97 6,970
VV Součet 160,900

200 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 176,890 962,50 170 256,63
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VV I.etapa přepočet koeficientem 80% jednotkové ceny
VV I.PP
VV 83,08 83,080
VV I.NP
VV 70,98 70,980
VV II.NP
VV 22,83 22,830
VV Součet 176,890

201 K 763131471 SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 16,630 890,12 14 802,70

VV I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení
VV stropy impregnované
VV 2.NP
VV 16,63 16,630
VV sádrz1 Součet 16,630

202 K 763131491 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 444,485 971,47 431 803,84

VV I.etapa přepočet jednotkové ceny na 80%
VV akustický hladký
VV I.PP
VV 121,74 121,740
VV I.NP
VV 220,6 220,600
VV II.NP
VV 83,91 83,910
VV III.NP
VV 92,07 92,070
VV odpočet podhled
VV -podhskl -73,835
VV Součet 444,485

203 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem m 643,460 112,20 72 196,21

VV I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení
VV sadr2-sadr1 643,460

204 K 763132111Vl SDK podhled samostatný pro podvěšení design 
podhledu CW ,UW profil 100mm,deska DF 12,5mm m2 60,000 1 243,00 74 580,00

VV podhled pod podlahou půdy
VV místností 2.05,2,15,2,16
VV 60 60,000

205 K 763135002
Montáž SDK podhledu z desek perforovaných 
celoplošně s hranami speciálně tmelenými na 
dvouvrstvé kci z CD+UD

m2 60,000 1 078,00 64 680,00

VV podvěšený strop pod stropem samonosným(podlaha půdy)
VV místnosti 2,15;2,16;2,05
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

206 M 59030599 deska pro bezesparý deskový podhled s celoplošnou 
perforací m2 63,000 847,00 53 361,00

VV 60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,000

207 K 763161751 SDK podkroví desky 2xA 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 30 m2 335,094 912,56 305 793,38

VV I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení
VV 7,5*((19,5+25,5)/2) 168,750
VV 7,5*((19,5+25,5)/2) 168,750
VV (12,62*5,62/2)*2 70,924
VV odpočet okna
VV -(8*3,15*1,5+3,15*1,5*2+3,15*1,5*2) -56,700
VV odpočet impregnovaný
VV -16,63 -16,630
VV podkr1 Součet 335,094

208 K 763164316 SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 
m desky 1xDF 15 m 10,000 1 650,00 16 500,00

VV 5*2 10,000

209 K 763164513 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1x akustická 
12,5 m 23,320 825,00 19 239,00

VV kastlíky
VV 23,32 23,320

210 K 763173112 Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci kus 3,000 440,00 1 320,00
VV 3 3,000

211 M 590307280 konstrukce pro uchycení pisoáru, osová rozteč CW 
profilů 450 - 625 mm kus 3,000 1 375,00 4 125,00

212 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m 
SDK příčka kus 24,000 550,00 13 200,00

VV 24 24,000

213 M 55331521 zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700/2200 L/P kus 16,000 3 109,70 49 755,20
VV 16 16,000
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214 M 55331594 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 110-150mm rozměru 700/2200,mm kus 6,000 3 395,70 20 374,20

215 M 55331596 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 110-150mm rozměru 900/ 2200mm kus 1,000 3 468,30 3 468,30

VV zárubeň včetně kyvného závěsu
VV 1 1,000

216 M 55331701
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 
tl stěny 160-200mm rozměru 900/ 2200mm 
protipožární

kus 1,000 6 092,90 6 092,90

217 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA 
profilů hloubky do 0,5 m m 155,600 625,52 97 330,91

VV I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení
VV (2*3,15+2,2*2+1,5*2)*10 137,000
VV (2*3,15+1,5*2)*2 18,600
VV Součet 155,600

218 K 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
na zavěšený skrytý rošt m2 73,835 385,00 28 426,48

VV H4a
VV I.PP 0,13
VV 2,4*3,6 8,640
VV I.NP 1,17+1,18
VV 3,95*4,713+3,95*3,863 33,875
VV sál
VV 5,4*5,8 31,320
VV podhskl Součet 73,835

219 M 59036115 panel akustický nízký světelný odraz skrytý rošt, 
zvukově odrazivý m2 77,527 935,00 72 487,75

VV 73,835*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,527

220 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 
lištou m 84,526 132,00 11 157,43

VV 5,4*2+5,8*5+3,95*2+4,7*2+3,85*2+3,863*2+2,4*2+3,6*2 84,526

221 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m t 42,045 979,00 41 162,06

222 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 126,135 900,00 113 521,50

VV 42,045*3 'Přepočtené koeficientem množství 126,135

D 765 Krytina skládaná 654 899,16
223 K 765125302 Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 

pro betonovu krytinu kus 2,000 621,50 1 243,00

VV V-4
VV 2 2,000

224 M 611406070
Střešní výlez 640x650,dřevěný rám s Al vnější 
vrstvou,zasklení čiré,včetně lemování a veškerého 
příslušenství

kus 2,000 3 520,00 7 040,00

VV V-4
VV 2 2,000

225 K 765131051 Montáž vláknocementové krytiny  do 30° skládané ze 
šablon jednoduché krytí počtu do 10ks/m2 m2 355,103 444,40 157 807,77

VV stř5-3,5 355,103

226 M 591607600 krytina VC  400/440/5,3 mm, červená, hnědá, 
grafitová, černá, šedá -barva dle PD kus 3 586,030 70,40 252 456,51

VV  krytina VC  400/440/5,3 mm
VV barevné provedení dle PD
VV stř5*10 3 586,030

227 M 591607400 hřebenáč VC konický červený 480/230/4 kus 116,667 456,50 53 258,49
VV (20+9*4)/0,48 116,667

228 M 591607490 hřebenáč rozbočovací /laminát/ 400x400 mm, v 
barvách krytiny kus 2,000 545,60 1 091,20

VV 2 2,000

229 M 591611410 hřebíky konvexní Cu D 9 x 2,8 x 32 mm, příslušenství 
VC střešní krytiny tis kus 9,000 947,10 8 523,90

VV 9 9,000

230 M 591611560 větrací pás pod hřebenáč 120 x 50 x 1000 mm plast 
červený, černý kus 112,000 271,70 30 430,40

VV 20*2+9*4*2 112,000
231 M 591611580 hák protisněhový 400 mm barevný,pro VC krytin kus 200,000 35,75 7 150,00

VV 200 200,000

232 K 765135023 Montáž stoupací plošiny skládané vláknocementové 
krytiny délky přes 1,0m kus 4,000 383,90 1 535,60

VV 4 4,000
233 M 765135023 Stoupací plošina ks 4,000 383,90 1 535,60

VV K-16-2
VV 4 4,000

234 K 765135061 Zabarvení řezu skládané vláknocementové krytiny m 100,000 82,06 8 206,00
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235 K 765135141 Opracování skládané vláknocementové krytiny 
prostupů přes 1,0 m2 do 30°jednoduché krytí m 128,000 111,10 14 220,80

VV 3*2*12+1*2*10 92,000
VV 1,5*2*12 36,000
VV Součet 128,000

236 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 717,206 56,21 40 314,15

VV dle skladeb C1a a C1b 2x
VV stř5*2 717,206

237 M 283292950 membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 
g/m2 s aplikovanou spojovací páskou m2 788,927 55,66 43 911,68

VV 717,206*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 788,927

238 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 12 m t 7,239 1 375,00 9 953,63

239 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 
použití mechanizace t 21,717 746,90 16 220,43

VV 7,239*3 'Přepočtené koeficientem množství 21,717

D 767 Konstrukce zámečnické 2 161 540,20
240 K 767851104 Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 40,000 1 200,00 48 000,00

VV K-16-1
VV 40 40,000

241 M 767851104mat Komínová lávka m 40,000 800,00 32 000,00
242 K 767995111 Montáž držáků pro podbytí a SDK konstrukce kg 608,000 90,00 54 720,00

VV Montáž a dodávka držáků pro podbytí a SDK konstrukce
VV 16*38 608,000

243 K 767995112
Dodávka a  Montáž dodávka  krovu,stěny obvodové 
2.NP ,včetně povrchové úpravy-nátěr základní,v.č. 
D1.2.2.10 - ocelový krov,v.č. D1.2.2.11 - krov - detaily

kg 16 368,200 85,00 1 391 297,00

VV Ocelový krov včetně 2.NP
VV 15972,3 15 972,300
VV Krov detaily
VV 395,9 395,900
VV krov1 Součet 16 368,200

244 K 767995114
Montáž a dodávka  atypických zámečnických 
konstrukcí hmotnosti do 20 kg - v.č. D1.2.2.5 - stropní 
konstrukce nad 1.NP  - výkres tvaru a výztuže

kg 1 017,100 180,00 183 078,00

VV Z8 nosník HEB 300
VV P14 podkladní plech P5-150/8150
VV P15 výztuha P5-150/176
VV 1017,1 1 017,100

245 K 767995115 Dodávka a montáž v.č. D1.2.2.7 - sloupy S1, S2 a S3 kg 1 303,100 80,00 104 248,00
VV včetně povrchové úpravy
VV 1303,1 1 303,100

246 K 767995116 Dodávka a montáž v.č. D1.2.2.13 - terasa kg 1 509,000 210,00 316 890,00
VV v.č. D1.2.2.13 - terasa
VV montáž včetně povrchové úpravy
VV 1509 1 509,000

247 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m t 19,567 1 000,00 19 567,00

248 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 58,701 200,00 11 740,20

VV 19,567*3 'Přepočtené koeficientem množství 58,701

D OST Ostatní 2 607 400,00
249 K 0,01 Pronájem jeřábu den 10,000 6 000,00 60 000,00

VV osazení sropních panelů
VV osazení ocelovách konsrukcí krovů
VV osazení schodnic
VV 10 10,000

250 K 0,02 Domovní výtah kpl 1,000 1 900 000,00 1 900 000,00
VV Z-10-1

VV
opláštění výtahové šachty-neprůhledné vrstvené 
sklo,skleněné tabule bodově kotveny skrze konzolky do nosné 
konstukce výtahu,nerezové terče -115m2

VV ocelová nosná konstrukce - dle výpisu výkazu oceli D1.2.2.16 -
2842,7 kg

VV výměra plochy pro zasklení 115m2
VV výtah včetně technologie
VV 1 1,000

251 K 0,07 Montáž a dodávka atypických dřevěných předokenních 
žaluzií z exotických dřev m2 129,000 4 500,00 580 500,00

VV Z-7-1
VV Z-7-2
VV Z-7-3
VV Z-7-4
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VV
Exteriérová skládací konstrukce před LOP - nosný rošt z L 
profilů + dřevěné svislé hranoly + kolejnnice,panty a 
kotvení,spodní kolejnice kotvena do ŽB

VV horní kolejnice kotvena do zdiva,vložená samostatně 
oteviraná část před deřmi LOP-viz.Detail 3-5,3-4,3-3,3-2,

VV (33+30+33+33) 129,000

252 K 0,08 Atipycký výrobek - zastřešení vstupu do KC - hlavní 
vstup soubr 1,000 24 000,00 24 000,00

VV Z-4-1
VV Dodávka a montáž 
VV Zadání dle tabulky zámečnických konstrukcí a PD
VV Žár. Zink. + nátěr / ochranný nátěr na dřevo
VV Beton + ocel + dřevo C22 + CV obklad
VV 1 1,000

253 K 0,09 Atipický výrobek - Stříška nad vstupem do zázemí 
gastro soub 1,000 21 450,00 21 450,00

VV Z-4-2
VV Dodávka a montáž
VV Konstrukce dle Tabulky zámečnických konstrukcí a PD
VV 1 1,000

254 K 0,12 Atipický výrobek-Stříška nad vstupem do 1.PP kpl 1,000 21 450,00 21 450,00
VV Z-4-3

VV Stříška nad vstupem do 1.PP - jackelová konstrukce + 
opláštění z

VV cementovláknitých vodovzdorných desek + oplechování 
horního líce,

VV viditelná část 1,25x0,4
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 9 129 421,62
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 9 129 421,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 129 421,62 21,00% 1 917 178,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 046 600,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/Kcep - Profese
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 9 129 421,62
HSV - Práce a dodávky HSV 171 126,40
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 168 672,00

    998 - Přesun hmot 2 454,40

PSV - Práce a dodávky PSV 8 958 295,22
    764 - Konstrukce klempířské 491 153,39

    766 - Konstrukce truhlářské 3 447 423,63

    767 - Konstrukce zámečnické 3 476 846,95

    776 - Podlahy povlakové 608 509,81

    777 - Podlahy lité 438 324,97

    781 - Dokončovací práce - obklady 336 005,51

    783 - Dokončovací práce - nátěry 55 463,90

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 104 567,06

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 129 421,62

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/Kcep - Profese
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 129 421,62

D HSV Práce a dodávky HSV 171 126,40

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 168 672,00
1 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na montážní pěnu kus 34,000 478,00 16 252,00

VV zárub1+zárub2+zárub3+2 34,000
2 M 55331220 mat Zárubeň ocelová se stínovou drážkou 70/2200 kus 9,000 2 000,00 18 000,00

VV 31-22 9,000
VV Zárub1 Součet 9,000

3 M 55331222mat Zárubeň ocelová se stínovou drážkou 80/2200 kus 21,000 2 100,00 44 100,00
VV 1.PP
VV 6 6,000
VV 1.NP
VV 7+1 8,000
VV 2.NP
VV 5 5,000
VV 3.NP
VV 2 2,000
VV Zárub2 Součet 21,000

4 M 55331224 Zárubeň ocelová se stínovou drážkou 90 /2200 kus 2,000 2 200,00 4 400,00
VV 1.PP
VV 1 1,000
VV 1.NP
VV 0 0,000
VV 3.NP
VV 2+1 3,000
VV PBŘ
VV -2 -2,000
VV zárub3 Součet 2,000

5 M 55331568 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/ 2200mm kus 2,000 2 010,00 4 020,00

VV 2 2,000

6 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na montážní pěnu kus 8,000 600,00 4 800,00

VV Zárubeň ocelová se stínovou drážkou
VV 8 8,000

7 M 55331526 zárubeň ocelová   1450/2200 dvoukřídlá kus 8,000 2 200,00 17 600,00
VV 8 8,000

8 K 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 kus 7,000 3 500,00 24 500,00

VV Zárubeň ocelová se stínovou drážkou
VV 7 7,000

9 M 55331229 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s 
drážkou  dvoukřídlá kus 7,000 5 000,00 35 000,00

VV Zárubeň ocelová se stínovou drážkou výšky 2200
VV 7 7,000

D 998 Přesun hmot 2 454,40
10 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 5,200 280,00 1 456,00

11 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m t 5,200 192,00 998,40

D PSV Práce a dodávky PSV 8 958 295,22

D 764 Konstrukce klempířské 491 153,39

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/Kcep - Profese
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 712998201Vl Montáž bezpečnostního přepadu z Pzn ocel+lak do DN 
50 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV Pojistný přepad střechy západního vstupu DN 50mm
VV 1 1,000

13 M 28342475 přepad bezpečnostní Pzn ocel DN 50 kus 1,000 1 240,00 1 240,00

14 K 712998202Vl Montáž bezpečnostního přepadu z Pzn ocel+lak do DN 
100x100 kus 1,000 500,00 500,00

VV Pojistný přepad střechy sálu ,DN 100x 100mm
VV 1 1,000

15 M 28342773 přepad bezpečnostní Pzn ocel Dn100x100 kus 1,000 1 530,00 1 530,00

16 K 764000001 Odvětrávací komínek pro větrání střešního souvrství 
zelené střechy ks 5,000 2 500,00 12 500,00

VV plast DN 80
VV 5 5,000

17 K 764000002 Kompletní řešení střešního kotvení pro bezpečný 
pohyb na šikmé střeše m2 320,000 200,00 64 000,00

VV  Kotvící zařízení bude provedeno dle ČSN EN 795. Přesná 
podoba není

VV požadována. Řešení bude upřesněno po výběru konkrétního 
subdodavatele

VV zařízení. Jako referenční řešení lze uvažovat bezpečnostní 
střešní háky dle

VV ČSN EN 517 celoplošně rozmístěné v počtu cca 18 ks. 
VV 320 320,000

18 K 764000003 Komplexní řešení kotvení pro bezpečný pohyb na 
ploché střeše sálu m2 125,000 200,00 25 000,00

VV - Kotvící zařízení bude provedeno dle ČSN EN 795. Přesná 
podoba není

VV požadována. Řešení bude upřesněno po výběru konkrétního 
subdodavatele

VV zařízení. Jako referenční řešení lze uvažovat systém 
jednotlivých kotvících

VV prvků v počtu 6 ks. 
VV 125 125,000

19 K 764121401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 500 mm sklonu do 30° m2 8,500 1 400,00 11 900,00

VV K-10-1
VV RAL 7016

VV Plechová krytina přístřešku u hlavního vstupu,včetně 
okapnice,vytažení na LOP ,žlábku a veškerého příslušenství

VV 4 4,000
VV K-10-2

VV Plechová krytina přístřešku u zadního vstupu,včetně 
okapnice,vytažení na stěnu ,žlábku a veškerého příslušenství

VV 2*0,5 1,000
VV K-10-3
VV RAL 7016

VV Plechová krytina střešní nástavby nad výtahem, včetně 
okapnice, štítové

VV hrany, vytažení na střechu a veškerého příslušenství
VV 3,5 3,500
VV Součet 8,500

20 K 764223458Vl Sněhový lopatkový zachytávač(část západní strany 
šikmé střechy,v ploše mezi ateliérovými okny)1ks/2m2 kus 5,000 150,00 750,00

VV Sněhový lopatkový zachytávač(část západní šikmé střechy,v 
ploše mezi ateliérovými okny)1ks/2m2

VV RAL 7016
VV 5 5,000

21 K 764225403
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 250 mm-
osvětlovací šachta

m 6,000 673,00 4 038,00

VV K-4-4
VV RAL 7016
VV Oplechování ukončení podlahy osvětlovací šachty rš 205mm
VV 3*2 6,000

22 K 764225406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 500 mm m 8,500 1 240,00 10 540,00

VV K-4-2
VV RAL 7016

VV Oplechování atiky-střecha sálu podél hlavního objektu,kotvící 
háky z oceli Pzn

VV 8,5 8,500

23 K 764225411 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez 
rohů z Al plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm m2 44,020 1 920,00 84 518,40

VV K-4-1,K-4-3

VV Oplechování atiky -střecha sálupodél hlavního objektu,kotvící 
háky z pásové oceli Pzn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 32,02 32,020

VV Oplechování atiky-západní plochá střecha,kotvící háky z 
pásové oceli Pzn

VV 12 12,000
VV Součet 44,020

24 K 764225445 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Al plechu rš do 400 mm kus 9,000 240,00 2 160,00

25 K 764225446 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm kus 46,000 294,00 13 524,00

26 K 764226444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 330 mm m 25,750 657,00 16 917,75

VV RAL 7016
VV K-1-0-1 až K-1-1-3
VV Parapety běžných oken
VV 1,7*2+2,3+2,3+1,25 9,250
VV K-2-1;K-2-2
VV Parapety střešních oken
VV 1,5*9+1,5*2 16,500
VV Součet 25,750

27 K 764226465 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm kus 16,000 95,80 1 532,80

VV Parapety běžných oken +parapety střešních oken
VV 5+9+2 16,000

28 K 764228404 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Al 
plechu rš 330 mm m 15,000 364,00 5 460,00

VV K-8-1
VV Oplechování kotvící konstrukce skleněného zábradlí
VV 15 15,000

29 K 764228424 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al 
plechu rš 330 mm - 150 mm m 7,500 559,00 4 192,50

VV RAL 7016
VV Al (ohýb.),tl. min. 0,8
VV Soklové plechy a parapety LOP
VV Soklový plech - LOP L-3
VV K-3-4
VV 7,5 7,500
VV Součet 7,500

30 K 764228425 Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al 
plechu rš 400 mm m 29,000 677,00 19 633,00

VV RAL 7016
VV Al (ohýb.), tl. min. 0,8
VV Soklové plechy a parapety LOP
VV  Soklový plech - LOP L-1-1
VV 7,5 7,500
VV Soklový plech - LOP L-1-2
VV 7 7,000
VV Soklový plech - LOP L-2
VV 7,5 7,500
VV Soklový plech - LOP L-4
VV 4 4,000
VV Soklový plech - LOP L-5
VV 3 3,000
VV Součet 29,000

31 K 764321414 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al 
plechu rš 330 mm m 10,000 349,00 3 490,00

VV K-14-1
VV RAL 7016
VV Krycí plech ve styku obvodových stěn a terénu
VV 10 10,000

32 K 764326422 Lemování ventilačních nástavců z Al plechu na 
skládané krytině průměru do 100 mm kus 3,000 1 260,00 3 780,00

VV K-11-2
VV Oplechování VZT výdechů a sání
VV 3 3,000

33 K 764326441 Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo 
plechové krytině průměru do 300 mm kus 1,000 7 190,00 7 190,00

VV Z-8-1
VV Dodávka a montáž
VV Turbína: odstín krytiny
VV 1 1,000

34 K 764508131 Montáž kruhového svodu,včetně objímek ,ukotvení- 
plast m 95,200 147,00 13 994,40

VV 9*7+4*6+4,1*2 95,200

35 M 28341013 trubka svodová okapu plast hnědý DN 75 x 1 m m 95,200 120,00 11 424,00

36 K 764525411 Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Al 
plechu rš 1100 mm m 63,500 2 000,00 127 000,00

VV K-6-1
VV RŠ 650mm+400mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Zaatikový žlab, čtyřhranný,150x150, okapové háky + bednění 
z desek z

VV tvrzené PU pěny  + oplechování včetně okapové hrany a
VV bočních hran + oplechování okapové hrany střechy
VV 63,5 63,500

37 K 764522446 Příplatek k cenám hranatého nadřímsového žlabu z Al 
plechu rš 500 mm za provedení rohu nebo koutu kus 24,000 1 090,00 26 160,00

VV 10*2+4 24,000

38 K 765125202 Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro 
betonovou krytinu kus 7,000 199,00 1 393,00

VV K-11-1

VV
Odvětrávací komínekpro potrubí ZTI,pro šikmou 
střechu,včetně příslušenství(průchodka,manžeta,kotvení)-
materiál dle výrobce DN 100

VV 7 7,000

39 M 59244019 komplet odvětrání kanalizace-průchozí taška, 
napojovací trubka (100,125mm),nástavec, kryt kus 7,000 1 440,00 10 080,00

40 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m t 1,649 2 210,00 3 644,29

41 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 
použití mechanizace t 1,649 1 250,00 2 061,25

D 766 Konstrukce truhlářské 3 447 423,63
42 K 766621724 Dodávka a montáž parotěsných a poropropustných 

pásek m 289,880 50,00 14 494,00

VV ost1*2 289,880

43 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně kus 31,000 600,00 18 600,00

VV zárub1+22 31,000

44 M 61161717 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
70x220cm kus 31,000 6 500,00 201 500,00

VV zárub1+22 31,000

45 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně kus 25,000 630,00 15 750,00

VV Montáž dveří včetně montáže kování,zámků
VV 25 25,000

46 M 61161721 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
80x220cm kus 21,000 7 000,00 147 000,00

VV dodávka dveří včetně zámků a kování
VV 21 21,000

47 M 61162407 dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1křídlové 
80x220cm kus 2,000 9 000,00 18 000,00

VV dodávka dveří včetně zámků a kování
VV sklo pruh 
VV Zasklení čiré, bezpečnostní dle ČSN
VV Di-1-8
VV 1 1,000
VV Di -3-1
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

48 M 61162410 dveře vnitřní hladké dýhované sklo 1křídlové 
90x220cm kus 1,000 8 000,00 8 000,00

VV dodávka dveří včetně zámků a kování
VV Zasklení čiré, bezpečnostní dle ČSN
VV Di-1-7
VV 1 1,000

49 M 61161725R dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
90x220cm kus 1,000 9 000,00 9 000,00

VV dodávka dveří včetně kování a zámků
VV Di-0-4b AKU
VV 1.PP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 2,000 900,00 1 800,00

51 M Di-04a dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární 
900x2200 kus 1,000 18 000,00 18 000,00

52 M Di-3-2 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 
900x2200 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV dodávka dveří včetně kování a zámků
VV Protipožární dle PBŘS
VV Protihlukové (strojovna)
VV 3.NP Di-3-2
VV 3,04a/3.04b
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 
1,45 m do ocelové zárubně kus 7,000 1 100,00 7 700,00

VV včetně dodávky kování a zámků,tyto jsou součástí dodávky 
dveří

VV Zárubeň ocelová se stínovou drážkou

Strana 30 z 116



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1.PP
VV 3 3,000
VV 1.NP
VV 2 2,000
VV 2.NP
VV 2 2,000
VV Součet 7,000

54 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 
požárních do ocelové zárubně kus 8,000 1 100,00 8 800,00

VV včetně montáže zámků a kování jenž jsou součástí dodávky 
dveří

VV 1.PP
VV 2+1 3,000
VV 1.NP
VV 4 4,000
VV 2.NP
VV 1 1,000
VV Součet 8,000

55 M Di-0-1
Vnitřní dvoukřídlé plné /prosklené dveře protipožární 
.Křídlo plné ocelové 900x2200,křídlo prosklené 
375x2200  s bočním proskleným světlíkem 375x2200

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV Protipožární dle PBŘS
VV 0.01 / 0.04,
VV 1 1,000

56 M Di-0-2a Vnitřní dvoukřídlé plné dveře ,Křídlo plné ocelové 
1300x2200 kus 1,000 27 000,00 27 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV Protipožární dle PBŘS
VV "0.04 /  0.09"
VV 1 1,000

57 M Di-0-2b Vnitřní dvoukřídlé plné dveře ,Křídlo plné dřevěné 
dýhované/prosklené 1300x2200 kus 1,000 18 000,00 18 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV 0.04 / 0.12a
VV 1 1,000

58 M Di-0-3a Vnitřní dvoukřídlé plné dveře 1300x2200,Křídlo plné 
ocelové 1300x2200 kus 2,000 27 000,00 54 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV Di-0-3a
VV Protipožární dle PBŘS
VV 2 2,000

59 M Di-0-3b Vnitřní dvoukřídlé plné dveře 1300x2200,Křídlo plné 
ocelové 1300x2200 kus 1,000 27 000,00 27 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV 0.04 / 0.08,
VV Protipožární dle PBŘS
VV 1 1,000

60 M Di-1-1
Vnitřní dvoukřídlé dveře plné/prosklené dveře s 
bočním světlíkem 375 x2200,Křídlo plné dřevěné 
dýhované úprosklené1275x2200

kus 1,000 33 000,00 33 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV Protipožární dle PBŘS
VV - 1.01 / 1.10a
VV 1 1,000

61 M Di-1-2
Vnitřní dvoukřídlé dveře plné/prosklené dveře s 
bočními světlíkem 375 x2200,Křídlo plné dřevěné 
dýhované/prosklené 1275x2200

kus 1,000 33 000,00 33 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní prvků
VV Protipožární dle PBŘS
VV 1.01 / 1.O4
VV 1 1,000

62 M Di-1-3 Vnitřní dvoukřídlé dveře plné /prosklené dveřní křídlo,s 
proskleným bočním světlíkem 950x 2200+ 1350x2200 kus 1,000 21 000,00 21 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV - 1.19 / 1.10a
VV 1 1,000

63 M Di-1-4
Vnitřní dvoukřídlé plné dveře s proskleným bočním 
světlíkem,Křídlo plné dřevěné dýhované 
900x2200(1300x2200)

kus 1,000 17 000,00 17 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV - 1.10a / 1.10b
VV 1 1,000

64 M Di-1-5
Vnitřní dvoukřídlé plné dveře s proskleným bočním 
světlíkem,Křídlo plné dřevěné dýhované 900x2200 
(2200x1300)

kus 1,000 17 000,00 17 000,00

VV Cena za kompletní dodávku
VV - 1.15 / 1.10b
VV 1 1,000
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65 M Di-1-6
Vnitřní dvoukřídlé plné dveře s proskleným bočním 
světlíkem,Křídlo plné dřevěné dýhované 
900x2200(1500x2230)

kus 1,000 17 000,00 17 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV - 1.16 / 1.15,
VV 1 1,000

66 M D-2-1
Vnitřní dvoukřídlé plné dveře s proskleným bočním 
světlíkem,Křídlo plné dřevěné dýhované 
375x2200+1275 x 2200+375x2200

kus 1,000 32 000,00 32 000,00

VV Cena za kompletní dodávku dle výpisu výplní otvorů
VV Protipožární dle PBŘS
VV poloha -schodiště
VV 1 1,000

67 M Di-2-2 Vnitřní dvoukřídlé plné/prosklené dveře s bočním 
světlíkem 375x2200+1275x 2200+372x2200 kus 1,000 32 000,00 32 000,00

VV kompletní dodávka dle výpisu výplní otvorů
VV Poloha - schodiště
VV Protipožární dle PBŘS
VV 1 1,000

68 M Di-2-3
Vnitřní dvoukřídlé plné/prosklené dveře s bočním 
světlíkem a zsíleným rámem 375x2200+1300x 
2200+425x2200

kus 1,000 21 000,00 21 000,00

VV kompletní dodávka dle výpisu výplní otvorů
VV Poloha - schodiště
VV 1 1,000

69 K 766671009Vl Montáž střešního okna lomeného do střešní krytiny 
V1,V2 kus 11,000 15 000,00 165 000,00

VV V-1,V-2
VV montáž oken
VV montáž doplňkových oken svislých
VV montáž doplňků dle popisu
VV 9+2 11,000

70 M V1 Ateliérové okno s pevným zasklením 
3150x1500+2200x1500 m2 72,225 25 137,00 1 815 519,83

VV Dřevěný masivní rám s hliníkovou vnější vrstvou
VV  Zasklení křídla: čiré izolační dvojsklo nebo trosklo

VV Včetně systémového lemování,zateplení a veškerého 
příslušenství

VV RAL 7016

VV Vnější (předokenní) šikmá markýza s elektrickým dálkovým 
ovládáním

VV RAL 7016

VV  Vnitřní žaluzie typu Plissé při svislé části s elektrickým 
ovládáním

VV jemně žlutá - barvu skonzultovat s autorwm PD
VV Uw=1,1W/m2K
VV (3,15*1,5+2,2*1,5)*9 72,225

71 M V2 Ateliérové okno s pevným zasklením 
3150x1500+1150x1500 m2 12,900 25 400,00 327 660,00

VV Dřevěný masivní rám s hliníkovou vnější vrstvou
VV  Zasklení křídla: čiré izolační dvojsklo nebo trosklo

VV Včetně systémového lemování,zateplení a veškerého 
příslušenství

VV RAL 7016

VV Vnější (předokenní) šikmá markýza s elektrickým dálkovým 
ovládáním

VV RAL 7016

VV  Vnitřní žaluzie typu Plissé při svislé části s elektrickým 
ovládáním

VV jemně žlutá - barvu skonzultovat s autorwm PD
VV Uw=1,1W/m2K
VV 2*(3,15*1,5+1,15*1,5) 12,900

72 K 766671009VlI Montáž střešního okna  do střešní krytiny V3 sm2 2,000 12 000,00 24 000,00
VV V-3
VV montáž oken
VV montáž doplňků dle popisu
VV 2 2,000

73 M V3 Ateliérové okno s pevným zasklením 3150x1500 m2 9,450 24 780,00 234 171,00
VV Dřevěný masivní rám s hliníkovou vnější vrstvou
VV  Zasklení křídla: čiré izolační dvojsklo nebo trosklo

VV Včetně systémového lemování,zateplení a veškerého 
příslušenství

VV RAL 7016

VV Vnější (předokenní) šikmá markýza s elektrickým dálkovým 
ovládáním

VV RAL 7016

VV  Vnitřní žaluzie typu Plissé při svislé části s elektrickým 
ovládáním

VV jemně žlutá - barvu skonzultovat s autorwm PD
VV Uw=1,1W/m2K
VV 2*(3,15*1,5) 9,450
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74 K 766694124 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky přes 2,6 m kus 14,000 300,00 4 200,00

VV TS-1-1,2,3
VV 4 4,000
VV TS-1-4
VV 10 10,000
VV par1 Součet 14,000

75 M 607941040 deska parapetní - truhlářský výrobek m 23,400 480,00 11 232,00
VV 8,4+15 23,400

76 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m t 3,332 1 200,00 3 998,40

77 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace t 9,996 400,00 3 998,40

VV 3,332*3 'Přepočtené koeficientem množství 9,996

D 767 Konstrukce zámečnické 3 476 846,95
78 K 7640003 Ocelové zábradlí při vstupu do suterénu m 9,000 8 100,00 72 900,00

VV Z-2-3
VV Dodávka a montáž

VV
Ocelové kolem opěrné stěny při vstupu do suterénu s 
otevíravou brankou na severní straně,svařeno z ocelových 
jaklů 40x40x4mm,zátky,sloupky kotveny do 

VV hlavy opěrné zdi přes ocelové patky a chemické kotvy,výška 
1000.Otevíraná branka bude s bezpečnostní záklopkou.

VV lanková výplň
VV Ocel,žárový zinek,Alt.RAl: 7016
VV 9 9,000

79 K 7640004 Ocelové zábradlí zadní vstup 1.NP mOcel
ové z 3,500 8 100,00 28 350,00

VV Z-2-4
VV Dodávka a montáž
VV Ocelové zábradí zadního vstupu 1.NP 
VV svařeno z icelových jaklů 40x40x4,výška 1000mm
VV Žárový pozink,RAL 7016
VV 3,5 3,500

80 K 7640005 Madlo u vnitřního schodiště m 32,800 1 700,00 55 760,00
VV Z-3-1
VV Dodávka a montáž

VV Madlo u vnitřního schodiště-kulaté madlo s podsvětlením LED 
pásků,kotvené do zdi

VV Ocel
VV I.etapa - II.etapa
VV 52-19,2 32,800

81 K 7640006 Madlo u venkovního schodiště m 5,300 2 000,00 10 600,00
VV Z-3-2
VV Dodávka a montáž
VV Madlo u venkovního schodiště do suterénu
VV 40x40x4 ,ocel,žárový pozink,nátěr,RAL 7016
VV 5,3 5,300

82 K 7640007 Nadpražní nosník kg 168,000 110,00 18 480,00
VV Nadpražní nosník-U profil,včetně kotvení mezi sloupy
VV žárový pozink
VV 2*3*28 168,000

83 K 7640009
Konstrukce pro umístění antén na střeše - ocelová tyč 
+ ramena + kotvení na sřechu - bude upřesněno dle 
požadavku slaboproudu

kpl 1,000 6 800,00 6 800,00

VV Z-9-1
VV Žár. Zink + nátěr + lak
VV Ocel
VV 1 1,000

84 K 7640010 Venkovní čistící zóna kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
VV Z-11-1
VV Dodávka a montáž
VV Žár. Zink
VV 1 1,000

85 K 767316313 Montáž střešního bodového světlíku kus 2,000 1 200,00 2 400,00
VV V-5
VV montáž včetně začištění v interiéru
VV 2 2,000

86 M 56245357vl Plochý kruhový bodový světlík průměru 1000,výška 
rámu cca 500 kus 2,000 15 000,00 30 000,00

VV V-5
VV RAL 7016
VV Zasklení čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.0,7W/m2K
VV 2 2,000

87 K 767330111 Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním 
zabudovaného v šikmé střeše kus 2,000 3 000,00 6 000,00

VV V-6
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VV montáž včetně začištění v interiéru
VV 2 2,000

88 M 55381004 světlovod tubusový základní sada bez světlovodného 
tubusu průměr 440 mm sada 2,000 14 780,00 29 560,00

89 M 55381112 světlovodný tubus průměr 440 mm m 2,000 2 873,00 5 746,00
90 M 55381054 difuzér tubusového světlovodu dekor hliník kus 2,000 1 320,00 2 640,00
91 M 55381052 prodlužovací díl tubusového světlovodu 64 cm kus 2,000 1 900,00 3 800,00

92 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón m2 5,000 90,00 450,00

VV Z-11-2
VV 3 3,000
VV Z-11-3
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

93 M 697520060 rohož vstupní provedení hliník super 17 mm m2 5,000 9 300,00 46 500,00

94 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím m 4,760 90,00 428,40

VV pro Z-11-1
VV 1,63*2+0,75*2 4,760

95 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 4,760 297,00 1 413,72

96 K 767620128 Montáž výplní otvorů vnějších m2 179,541 1 630,00 292 651,83
VV O-0-1
VV 1,8*1,7*2 6,120
VV O-1-1
VV 2,4*1 2,400
VV O-1-2
VV 2,4*1 2,400
VV O-1-3
VV 1*1,6*2,925 4,680
VV De-0-1
VV 1*1,05*2,5 2,625
VV De-0-2
VV 1*1,55*2,5 3,875
VV De-1-1
VV 1*1,63*3,215 5,240
VV De-1-2
VV 1*2,375*1,6 3,800
VV De-1-3
VV 1*2,925*1,08 3,159
VV L1-1
VV 1*6,95*4,2 29,190
VV L1-2
VV 1*6,4*4,2 26,880
VV L2
VV 1*7,33*4,2 30,786
VV L3
VV 1*7,33*4,2 30,786
VV L4
VV 1*3,95*4 15,800
VV L5
VV 1*2,95*4 11,800
VV Součet 179,541

97 M O-0-1
Vnější jednokřídlé okno Al otvíravé sklápěcím křídlem 
1800 x 1700 ,Uw=max.1,2W/m2K,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní

ks 2,000 42 000,00 84 000,00

VV Systémové podkladníprofily,kotvení a veškeré příslušenství
VV kování ,kličky
VV RAL 7016
VV 2 2,000

98 M O-1-1
Vnější jednokřídlé okno Al s otevíravě sklápěcím 
křídlem 2400 x 1000,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,2W/m2K

ks 1,000 33 000,00 33 000,00

VV Systémové podkladníprofily,kotvení a veškeré příslušenství
VV kování,kličky
VV RAL 7016
VV 1 1,000

99 M O-1-2
Vnější jednokřídlé okno Al s otevíravě sklápěcím 
křídlem 2400 x 1000,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,2W/m2K

ks 1,000 33 000,00 33 000,00

VV Systémové podkladníprofily,kotvení a veškeré příslušenství
VV kování,kličky
VV RAL 7016
VV 1 1,000

100 M 0-1-3
Vnější jednokřídlé okno Al s pevným křídlem 
1600x2925,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,2W/m2K

ks 1,000 64 000,00 64 000,00

VV Systémové podkladníprofily,kotvení a veškeré příslušenství
VV kování,kličky
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VV RAL 7016
VV 1 1,000

101 M De-0-1
Vnější jednokřídlé dveře AL 1050 x 2500 
pravé,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,2W/m2K

ks 1,000 79 000,00 79 000,00

VV Systémové podkladníprofily,kotvení a veškeré příslušenství
VV včetně kování a zámků,panková klika
VV Eletromechanický samozamykací
VV zámek s napojením na domácí telefon
VV RAL 7016
VV 1 1,000

102 M De-0-2
Vnější asymetrické dvoukřídlé plné dveře Al Vnější 
jednokřídlé dveře AL 1550 x 2500 pravé,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,2W/m2K

kus 1,000 106 000,00 106 000,00

VV Systémové podkladníprofily,kotvení a veškeré příslušenství
VV kování,zámky elektronické samozamykací
VV Eletromechanický samozamykací
VV zámek s napojením na domácí telefon
VV RAL 7016
VV 1 1,000

103 M De-1-1
Vnější dvoukřídlé dveře s jedním plným a druhým 
proskleným křídlem 1630x3215,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,2W/m2K

ks 1,000 270 000,00 270 000,00

VV Systémové podkladníprofily,kotvení a veškeré příslušenství
VV Eletromechanický samozamykací
VV zámek s napojením na domácí telefon
VV Bezpečnostní kování
VV Paniková funkce (klika)
VV Systém pro otáčivé dveře s
VV automatickým pohonem spustitelným
VV pomocí tlačítka 
VV RAL 7016
VV 1 1,000

104 M De-1-2 Vnější jednokřídlé dveře plné hladké Al seproskleným 
pevným bočním 1 600x2375,Ud = max. 1,2 W/m2K ks 1,000 105 000,00 105 000,00

VV Systémové podkladníprofily,kotvení a veškeré příslušenství
VV Ext. svislé madlo - Int. klika
VV - Eletromechanický samozamykací
VV zámek s napojením na domácí telefon
VV - Bezpečnostní kování
VV - Paniková funkce (klika)
VV - Samozavírač s možností trvalého
VV otevření 
VV - Vodorovné madlo pro ZTP
VV RAL 7016
VV 1 1,000

105 M De-1-3
Vnější jednokřídlé plné hladké dveře s otevíravě 
sklopným nadsvětlíkem 1080x2925 ,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,2W/m2K

ks 1,000 90 000,00 90 000,00

VV Ext. klika - Int. klika
VV - Eletromechanický samozamykací
VV zámek s napojením na domácí telefon
VV - Bezpečnostní kování
VV - Paniková funkce (klika)
VV RAL 7016
VV 1 1,000

106 M L1-1
Vnější sloupko-příčková prosklená fasáda (LOP) s 
integrovanými dveřmi 6950 x 4200,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,1W/m2K

ks 1,000 331 000,00 331 000,00

VV Těsnící práh,navazující lišty,vnější oplechování,kotvení a 
veškeré příslušenství

VV vybavení dle tabulky výplní
VV RAL 7016
VV 1 1,000

107 M L1-2

Vnější sloupko-příčková prosklená fasáda Al (LOP) s 
integrovanými dveřmi a lokálními plnými panely 
6400x4200,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,1W/m2K

ks 1,000 308 000,00 308 000,00

VV Těsnící práh pro ZTP,navazující lišty,vnější 
oplechování,kotvení a veškeré příslušenství

VV vybavení dle tabulky výplní otvorů
VV RAL 7016
VV 1 1,000

108 M L2,L3
Vnější sloupko-příčková prosklená fasáda(LOP) AL s 
integrovanými dveřmi 7330 x 4200,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,1W/m2K

ks 2,000 401 000,00 802 000,00

VV Těsnící práh,navazující lišty,vnější oplechování,kotvení a 
veškeré příslušenství

VV vybavení dle tabulky výplní otvorů
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VV RAL 7016
VV 2 2,000

109 M L4
Vnější sloupko-příčková prosklená fasáda Al s 
integrovanými dveřmi a oknem 3950 x 4000,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,1W/m2K

ks 1,000 256 000,00 256 000,00

VV Těsnící práh,navazující lišty,vnější oplechování,kotvení a 
veškeré příslušenství

VV vybavení dle tabulky výplní otvorů
VV RAL 7016
VV 1 1,000

110 M L5
Vnější sloupko-příčková prosklená fasáda (LOP) s 
integrovanými dveřmi 2950 x 4000,Zasklení 
čiré,izolační,bezpečnostní,Uw=max.1,1W/m2K

ks 1,000 207 000,00 207 000,00

VV Těsnící práh,navazující lišty,vnější oplechování,kotvení a 
veškeré příslušenství

VV RAL 7016
VV 1 1,000

111 K 767810113 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 
m2 kus 3,000 130,00 390,00

VV Z-8-1;Z-8-2
VV 400x400
VV 3 3,000

112 M 767810113Vl Mřížky k VZT ks 3,000 500,00 1 500,00

113 K 767995111vl Dodávka a montá pororštů včetně nosné konstrukce m2 4,500 4 700,00 21 150,00
VV Z-1-1.2,3,
VV krycí pororošty 75*50*6,rozteče 33*33
VV 4,5m2
VV 4,5 4,500

114 K 767995111Vll Podlaha v kanalizační jímce m2 4,500 9 700,00 43 650,00
VV Z-1-4

VV
Dodávka a montáž podlahy v kanalizačníjímce 1.PP-nosná 
konstrukce"U!+podlaha pororoštů +akustické uchycení 
čerpadla-silentbloky

VV 4,5 4,500
115 K 767995111VllI Poklop m 6,000 2 300,00 13 800,00

VV Z-6-1
VV Dodávka a montáž

VV Šachtový kryt řadový pro betonáž, uloženo na betonový nebo 
pozinkovaný podlahový kanál pro vedení kanalizace

VV 6 6,000

116 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m t 5,918 1 000,00 5 918,00

117 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 5,918 500,00 2 959,00

D 776 Podlahy povlakové 608 509,81
118 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 702,200 50,00 35 110,00

VV I.etapa - II.etapa
VV podlc1 přlin1+kob1+podl3+podl1+podl4 702,200

119 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 702,200 14,70 10 322,34
VV podlc1 702,200

120 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 702,200 250,00 175 550,00

VV vystěrkování všech podlah do požadované roviny
VV podlc1 702,200
VV podl2 Součet 702,200

121 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných m2 33,300 250,00 8 325,00
VV I.PP
VV kob1 33,3 33,300

122 M 697510840 koberec tkaná smyčka, role 4m, vlákno PA 1100g/m2, 
zátěž 33, Cfl-S1, útlum 26 dB m2 36,872 600,00 22 123,20

VV 33,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,872

123 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem m2 341,050 250,00 85 262,50

VV přlin1 668,75-327,7 341,050

124 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 
mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 m2 375,155 500,00 187 577,50

VV 341,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 375,155
125 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 374,350 109,00 40 804,15

VV kob1+přlin1 374,350

126 M 284110100 lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 
50 m m 381,837 100,00 38 183,70

VV kob1+přlin1 374,350
VV 374,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 381,837

127 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 12 m t 6,974 300,00 2 092,20
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128 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace t 6,974 453,00 3 159,22

D 777 Podlahy lité 438 324,97
129 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 303,730 13,90 4 221,85

VV I.etapa - II.etapa
VV podl1+podl3 303,730

130 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 303,730 64,40 19 560,21

VV I.etapa - II.etapa
VV podl1+podl3 303,730

131 K 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 303,730 174,00 52 849,02
VV I.etapa - II.etapa
VV podl1+podl3 303,730

132 K 777510003 Podlahy ze stěrky epoxidové systém tl 2 mm m2 257,930 550,00 141 861,50
VV I.etapa - II.etapa
VV 285,49-27,56 257,930
VV podl1 Součet 257,930

133 K 777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 
dekorativní lité podlahy m2 257,930 800,00 206 344,00

VV podl1 257,930
134 K 777612101 Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy m2 45,800 180,00 8 244,00

VV podl3 45,8 45,800

135 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
12 m t 2,177 900,00 1 959,30

136 K 998777181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez 
použití mechanizace t 6,531 503,00 3 285,09

VV 2,177*3 'Přepočtené koeficientem množství 6,531

D 781 Dokončovací práce - obklady 336 005,51
137 K 781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 242,200 500,00 121 100,00

VV Obklad lepený do výšky 2,25m
VV I.etapa - II.etapa
VV 302,2-60 242,200
VV Obkl1 Součet 242,200

138 M 597610000 obkladačky keramické dle vlastního výběru investora m2 266,420 350,00 93 247,00
VV 242,2 242,200
VV 242,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 266,420

139 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 242,200 50,00 12 110,00

VV Obkl1 242,200

140 K 781491012 Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku m2 9,915 450,00 4 461,75

VV I.PP
VV 0,6*0,9*2 1,080
VV I.NP
VV 0,9*0,6 0,540
VV 0,9*1,8 1,620
VV 0,9*1,8 1,620
VV 0,4*0,6 0,240
VV II.NP
VV 1,75*0,9 1,575
VV 1,8*0,9 1,620
VV 1,2*0,9 1,080
VV III.NP
VV 0,9*0,6 0,540
VV Součet 9,915

141 M 63465134 zrcadlo nemontované bronzové tl4mm max. rozměr 
3210x2250mm m2 10,907 600,00 6 544,20

VV 9,915*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,907

142 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad m2 13,000 400,00 5 200,00

VV 2+5+3+3 13,000

143 M 634651220 zrcadlo nemontované čiré tl. 3 mm, max. rozměr 3210 
x 2250 mm m2 14,300 400,00 5 720,00

VV 13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,300

144 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 242,200 150,00 36 330,00
VV Obkl1 242,200

145 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 108,650 110,00 11 951,50
VV 5,1*2+4,7*2 19,600
VV 9*5 45,000
VV 4,3*6+3,65*5 44,050
VV Součet 108,650

146 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 242,200 35,00 8 477,00
VV Obkl1 242,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

147 M 283293040 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 
3x30 mm m 319,000 7,00 2 233,00

VV 290*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 319,000
148 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 242,200 40,00 9 688,00

VV Obkl1 242,200
149 K 781495146 Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací kus 205,000 40,00 8 200,00

VV 6*5+21*5+12*5+2*5 205,000
150 K 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček kus 968,800 5,00 4 844,00

VV Obkl1*4 968,800

151 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m t 4,166 900,00 3 749,40

152 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace t 4,166 516,00 2 149,66

D 783 Dokončovací práce - nátěry 55 463,90
153 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 290,920 6,55 1 905,53

VV Přepočtené koeficientem množství I.etapa 70%
VV nát 415,6 415,600
VV 415,6*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 290,920

154 K 783823155 Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových 
povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek m2 290,920 58,10 16 902,45

VV I.etapa 70% výměry
VV nát 415,600
VV 415,6*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 290,920

155 K 783827225 Krycí jednonásobný silikonový hrubých betonových 
povrchů nebo hrubých omítek m2 290,920 126,00 36 655,92

VV Nátěr pohledového betonu
VV dvojnásobný
VV I.etapa 70% množství
VV 332,8+82,8 415,600
VV 415,6*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 290,920

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 104 567,06
156 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m m2 1 211,392 17,00 20 593,66

VV I.etapa 40% prací
VV Bílá barva
VV mal2 2999,05 2 999,050
VV otěruvzdorná barva
VV mal3 29,43 29,430
VV mal1 Součet 3 028,480
VV 3028,48*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 1 211,392

157 K 784221103 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m m2 1 199,620 70,00 83 973,40

VV I.etapa 40% prací
VV mal2 2 999,050
VV 2999,05*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 1 199,620
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 077 720,75
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 077 720,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 077 720,75 21,00% 226 321,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 304 042,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCVod - Domovní vodovod,zařizovací předměty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 077 720,75
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 186 721,25

4240 - Požární vodovod 50 209,95

422 - Instalační materiál,zařizovací předměty 117 272,35
    4221 - Ventily 13 434,75

    4222 - Vnitřní vybavení 44 415,00

      4223 - Vodovodní potrubí 43 261,00

      4224 - Potrubní izolace, síla stěny 9 a 13 mm 6 917,40

      4225 - Potrubní izolace , síla stěny 20 a 30 mm 9 244,20

423 - Zařizovací předměty 723 517,20
    4226 - Dřezy 16 017,75

    4227 - Umyvadla,baterie 88 497,60

    4228 - Pisoáry 31 403,40

    4229 - WC 475 878,45

    42210 - Výlevka 18 102,00

    4230 - Sprchové kouty 93 618,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 077 720,75

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCVod - Domovní vodovod,zařizovací předměty
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 077 720,75

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 186 721,25
1 K 72200001 Montážní práce vnitřního vodovodu a zařizovacích 

předmětů ,požárního vodovodu kpl 0,850 200 000,00 170 000,00

VV 85% plánovaných prací
VV Kompletní montážní práce
VV vnitřního vodovodu a zařizovacích předmětů
VV 1 1,000
VV 1*0,85 'Přepočtené koeficientem množství 0,850

2 K 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100,včetně požárního vodovodu m 637,000 26,25 16 721,25

VV 600+37 637,000

D 4240 Požární vodovod 50 209,95

3 M 42400065
Požární hydrant D25 19/30 Rozměry a povrchovou 
úpravu hydrantových skříní je nutno koordinovat se 
stavební částí.

ks 1,000 7 969,50 7 969,50

4 M 42400066 K. K. - 5/4" s vypouštěním ks 1,000 450,45 450,45
5 M 42400067 zpětná klapka – 5/4“ ks 1,000 224,70 224,70

6 M 42400068 ocelové potrubí pozinkované, včetně tvarovek a 
upevnění DN25 m 1,000 298,20 298,20

7 M 42400069 ocelové potrubí pozinkované, včetně tvarovek a 
upevnění DN32 m 36,000 385,35 13 872,60

8 M 42400070 Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody kpl 1,000 5 250,00 5 250,00
9 M 42400071 DG 32 x9 m 1,000 260,40 260,40

10 M 42400072 DG 40 x 9 m 36,000 374,85 13 494,60
11 M 42400073 závěsy, kotvení, upevnění, objímky kpl 34,000 246,75 8 389,50

D 422 Instalační materiál,zařizovací předměty 117 272,35

D 4221 Ventily 13 434,75
12 M 42210001 Zpětný ventil– 1" ks 2,000 102,90 205,80
13 M 42210002 Zpětný ventil  – 3/4" ks 3,000 172,20 516,60
14 M 42210003 K. K. - 3/4" ks 3,000 397,95 1 193,85
15 M 42210004 K. K. - 1" ks 9,000 521,85 4 696,65
16 M 42210005 K. K. - 1/2" ks 3,000 263,55 790,65
17 M 42210006 K. K. -1/2 " s vypouštěním ks 3,000 300,30 900,90
18 M 42210007 K. K. - 3/4" s vypouštěním ks 3,000 316,05 948,15
19 M 42210008 K. K. - 1" s vypouštěním ks 3,000 383,25 1 149,75
20 M 42200009 K. K. - 6/4" s vypouštěním ks 4,000 758,10 3 032,40

D 4222 Vnitřní vybavení 44 415,00
21 M 42220010 Expanzní nádoba  DD 18/10 ks 1,000 2 209,20 2 209,20
22 M 42220011 Připojení flowjet 3/4“ ks 1,000 643,65 643,65
23 M 42220012 Pojišťovací ventil DN15 x DN20 (0,6 MPa) ks 1,000 285,60 285,60
24 M 42220013 Redukční ventil DN25 (0,4 MPa) ks 1,000 1 800,75 1 800,75
25 M 42220014 Filtr-DN20 ks 1,000 137,55 137,55
26 M 42220015 tlakoměr ks 1,000 400,05 400,05

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCVod - Domovní vodovod,zařizovací předměty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M 42220016 teploměr ks 2,000 474,60 949,20
28 M 42220017 K. K. rohový DN15 x DN10 ks 49,000 131,25 6 431,25
29 M 42220018 K. K. rohový DN15 x DN15 ks 20,000 155,40 3 108,00
30 M 42220019 P. K. K. rohový DN15 x DN20 ks 4,000 0,00
31 M 42220020 Směšovací ventil R156-DN25 ks 1,000 4 809,00 4 809,00
32 M 42220021 Cirkulační ventil MTCV-15 ks 3,000 3 112,20 9 336,60
33 M 42220022 Zahradní mrazuvzdorný ventil DN15 ks 3,000 3 167,85 9 503,55
34 M 42220023 K. K. zahradní na hadici - 1/2" x 1/2", chrom ks 1,000 141,75 141,75
35 M 42220024 Cirkulační čarpadlo  Z15 TT ks 1,000 3 112,20 3 112,20
36 M 42220025 Spínací hodiny ks 1,000 349,65 349,65
37 M 42220026 Dvířka 300/300mm ks 3,000 162,75 488,25
38 M 42220027 Dvířka 200/200mm ks 3,000 236,25 708,75

D 4223   Vodovodní potrubí 43 261,00
39 M 42230028 trubka DN15 (20/2,3) m 257,000 33,80 8 686,47
40 M 42230029 trubka DN20 (25/2,8) m 182,000 54,50 9 918,09

VV 182 182,000
41 M 42230030 trubka DN25 (32/3,6) m 84,000 62,27 5 230,26
42 M 42230031 trubka DN32 (40/4,5) m 40,000 103,48 4 139,10
43 M 42230032 trubka DN40 (50/5,6) ks 16,000 154,32 2 469,10
44 M 42230033 trubka DN50 (63/7,1) 21,000 205,38 4 312,98
45 M 42230034 Tvarovky, fitinky, zástřiky, přechody soubor 1,000 8 505,00 8 505,00

D 4224   Potrubní izolace, síla stěny 9 a 13 mm 6 917,40
46 M 42240035 DG 20 x 9 ks 182,000 15,75 2 866,50
47 M 42240036 DG 25 x 9 ks 128,000 16,80 2 150,40
48 M 42240037 DG 32 x 9 m 42,000 18,90 793,80
49 M 42240038 DG 40 x 9 m 18,000 23,10 415,80
50 M 42240039 DG 50 x 13 m 8,000 36,75 294,00
51 M 42240040 DG 25 x 13 m 21,000 18,90 396,90

D 4225   Potrubní izolace , síla stěny 20 a 30 mm 9 244,20
52 M 42250041 DG 22 x 20 m 75,000 27,30 2 047,50
53 M 42250042 DG 28 x 20 m 54,000 42,00 2 268,00
54 M 42250043 DG 35 x 30 m 42,000 58,80 2 469,60

VV 42 42,000
55 M 42250044 DG 42 x 30 m 22,000 76,65 1 686,30
56 M 42250045 DG 54 x 30 m 8,000 96,60 772,80

D 423 Zařizovací předměty 723 517,20

D 4226 Dřezy 16 017,75
57 M 4220034 závěsy, kotvení, upevnění, objímky ks 3,000 840,00 2 520,00

VV 6-3 3,000
58 M 4220034.1 Dřez nerezový vestavný ks 3,000 2 100,00 6 300,00
59 M 4220035 Dřezový sifon ks 3,000 456,75 1 370,25
60 M 4220036 Dřezová stojánková jednopáková baterie otočná ks 3,000 1 942,50 5 827,50

D 4227 Umyvadla,baterie 88 497,60
61 M 4220038 Umyvadlová stojánková jednopáková baterie s 

automatickou výpustí ks 13,000 1 706,25 22 181,25

VV I.etapa - II.etapa
VV 17-4 13,000

62 M 4220039 Montážní příslušenství – šrouby kpl 12,000 78,75 945,00
VV 16-4 12,000

63 M 4220040 Umyvadlový sifon chrom -  (pro automatickou výpust) ks 12,000 1 638,00 19 656,00
VV 16-4 12,000

64 M 4220041 umyvadlo klasické 500mm s otvorem a přepadem bílá 
5661B003-0001 včetně krytu na sifon ks 12,000 1 874,25 22 491,00

VV 2+7+5+1+1-4 12,000

65 M 4220044 Umyvadlový sifon chrom -  (pro automatickou výpust) ks 12,000 1 638,00 19 656,00
VV 16-4 12,000

66 M 4220045 Umyvadlo invalidní 60cm ks 1,000 2 364,60 2 364,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 M 4220046 Montážní příslušenství – šrouby ks 1,000 183,75 183,75
68 M 4220048 Podomítkový sifon ks 1,000 720,00 720,00
69 M 4220049 Připojovací souprava 5/4“ ks 1,000 300,00 300,00

D 4228 Pisoáry 31 403,40
70 M 4220051 napájecí zdroj 230 V ks 3,000 1 066,80 3 200,40
71 M 4220052 pisoár 31x39 , bílý ks 4,000 6 289,50 25 158,00

VV I.etapa - II.etapa
VV 1+3+1-1 4,000

72 M 55161308 Zápachový sifon vnitřní k pisoáru kus 4,000 682,50 2 730,00
VV 5-1 4,000

73 M 4220053 montážní šrouby k připevnění pisoáru pár 4,000 78,75 315,00
VV 5-1 4,000

D 4229 WC 475 878,45
74 M 4220054 závěsné WC 365x540mm,  bílá ks 11,000 5 239,50 57 634,50

VV 2+8+4-3 11,000
75 M 4220055 kompatibilní sedátko: ks 11,000 1 207,50 13 282,50

VV 14-3 11,000

76 M 554310960 dávkovač tekutého mýdla elektronický  - 2600 ml kus 11,000 6 153,00 67 683,00
VV I.PP
VV 2 2,000
VV I.NP
VV 5 5,000
VV II.NP
VV 3 3,000
VV podkroví
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

77 M 554310900 zásobníky toaletních papírů nerez d = 310 mm kus 12,000 1 677,90 20 134,80
VV 15-3 12,000

78 M 554310600 osušovač rukou elektrický SLO 01L bílý kryt kus 8,000 23 887,50 191 100,00
VV 11-3 8,000

79 M 554310840 zásobníky papírových ručníků skládaných nerezové 
provedení Z 202 kus 8,000 1 500,00 12 000,00

80 M 554310820 koš odpadkový drátěný závěsný 350x290x190, 
nerezový kus 8,000 824,25 6 594,00

81 M 4220056 příslušenství - k závěsnému klozetu ks 11,000 367,50 4 042,50
VV 14-3 11,000

82 M 4220057 zvukoizolační vložka k WC ks 11,000 262,50 2 887,50
VV 14-3 11,000

83 M 4220058 WC-modul pro závěsné WC kpl 11,000 6 111,00 67 221,00
VV 14-3 11,000

84 M 4220059 WC ovládací deska - dvojí splachování ks 11,000 1 312,50 14 437,50
VV 14-3 11,000

85 M 4220060 Závěsný klozet s hlubokým splachováním invalidní ks 1,000 6 418,65 6 418,65

86 M 4220061 Klozetové sedátko s poklopem ks 1,000 1 281,00 1 281,00
87 M 4220062 příslušenství - k závěsnému klozetu ks 1,000 367,50 367,50
88 M 4220063 WC-modul kpl 1,000 6 111,00 6 111,00
89 M 4220064 WC ovládací deska  - dvojí splachování ks 1,000 1 312,50 1 312,50
90 M 4220065 zvukoizolační vložka k WC ks 1,000 262,50 262,50
91 M 4220066 sklopné madlo kpl 2,000 1 554,00 3 108,00

D 42210 Výlevka 18 102,00
92 M 4220067 Výlevka se sklopnou mřížkou + Nádržka splachovací 9 

l ks 3,000 5 580,75 16 742,25
VV 4-1 3,000

93 M 4220068 Dřezová nástěnná jednopáková baterie s ramínkem ks 1,000 1 281,00 1 281,00
VV 2-1 1,000

94 M 4220069 Montážní příslušenství-šrouby kpl 1,000 78,75 78,75
VV 4-3 1,000

D 4230 Sprchové kouty 93 618,00
95 M 423001 Sprchový kout vestavěný čtvercový 90,zástěna sklo kpl 1,000 23 625,00 23 625,00

VV 1 1,000
96 M 423002 Sprchový kout vestavěný čtvercový 80,zástěna sklo kpl 2,000 29 925,00 59 850,00
97 M 42302 Baterie sprchová kpl 3,000 2 625,00 7 875,00

VV 3 3,000
98 M 42303 Odtoková souprava kpl 3,000 756,00 2 268,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 383 380,16
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 383 380,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 383 380,16 21,00% 80 509,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 463 889,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCpr - Přípojky kanalizace a vodovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 383 380,16
8.1. - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 55 484,76
    8.1.1. - Materiál 29 884,76

    8.1.2. - Montáž,zkoušky 25 600,00

8.2. - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 50 034,40
    8.1.1. - Materiál 35 234,40

    8.1.2. - Montáž,zkoušky 14 800,00

8.3. - PŘELOŽKA TLAKOVÉ KANALIZACE 26 795,00
    8.3.1. - Montáže 22 515,00

    8.1.1. - Materiál 4 280,00

8.4. - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO VODNÍ PRVEK 23 559,60
    8.3.1. - Montáže 14 000,00

    8.1.1. - Materiál 9 559,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 506,40
    9.1. - Odvodňovací žlaby 227 506,40

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 383 380,16

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCpr - Přípojky kanalizace a vodovodu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 383 380,16

D 8.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 55 484,76

D 8.1.1. Materiál 29 884,76
1 M Pol22 Navrtávací pas  ks 1,000 8 420,00 8 420,00
2 M Pol23 Šoupátko pro domovní přípojky ks 1,000 4 392,00 4 392,00
3 M Pol24 Zemní teleskopická souprava ks 1,000 1 200,00 1 200,00
4 M Pol25 Teleskopický uliční poklop ks 1,000 2 000,00 2 000,00
5 M Pol26 Podkladová deska ks 1,000 310,00 310,00
6 M Pol27 Přechodka D63/DN50 ks 1,000 387,00 387,00
7 M Pol28 K. K. - 2" ks 1,000 830,00 830,00
8 M Pol29 K. K. - 2" s vypouštěním ks 1,000 1 470,00 1 470,00
9 M Pol30 Zpětný ventil  – 2" ks 1,000 2 400,00 2 400,00

10 M Pol31 Filtr závitový EMS – 2“ ks 1,000 737,10 737,10
11 M Pol32 Vodoměr Qn=6,0 m3/hod ks 1,000 1 980,00 1 980,00
12 M Pol33 Potrubí PE100RC,SDR11  D63/5,8 m 14,000 123,60 1 730,40
13 M Pol34 PE koleno d63/90o ks 2,000 376,63 753,26
14 M Pol35 Signalizační vodič m 15,000 21,00 315,00
15 M Pol36 Výstražná folie m 14,000 100,00 1 400,00
16 M Pol37 chránička DN100 m 1,000 60,00 60,00
17 M Pol38 drobný montážní a kotevní materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 8.1.2. Montáž,zkoušky 25 600,00
18 K Pol39 Tlakové zkoušky vodovodu m 14,000 200,00 2 800,00
19 K Pol40 Proplach a dezinfekce potrubí m 14,000 200,00 2 800,00
20 K Pol41 montáž vodovodní přípojky soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D 8.2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 50 034,40

D 8.1.1. Materiál 35 234,40
21 M Pol42 Odbočka 300/200/45o ks 1,000 800,00 800,00
22 M Pol43 Koleno kamenina 200/45° ks 1,000 1 329,70 1 329,70
23 M Pol44 Potrubí kamenina DN200, třída C240 m 9,000 1 478,30 13 304,70

24 M Pol45 Vstupní revizní šachta splaškové kanalizace DN1000 - 
prefabrikát, mat. beton, hl. Šachty 1,63mm ks 1,000 17 800,00 17 800,00

25 M Pol46 Poklop DN600 tř. zatížení D, včetně rámu ks 1,000 2 000,00 2 000,00

D 8.1.2. Montáž,zkoušky 14 800,00
26 K Pol47 Zkoušky těsnosti kanalizace m 9,000 200,00 1 800,00
27 K Pol48 Montáž kanalizační přípojky soubor 1,000 13 000,00 13 000,00

D 8.3. PŘELOŽKA TLAKOVÉ KANALIZACE 26 795,00

D 8.3.1. Montáže 22 515,00
28 K Pol49 zrušení stávající tlakové kanalizace m 32,500 150,00 4 875,00

29 K Pol50 přeložka stávající kanalizace PE100RC,SDR11 d63/5,8 m 36,000 290,00 10 440,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCpr - Přípojky kanalizace a vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K Pol51 Tlakové zkoušky kanalizace m 36,000 200,00 7 200,00

D 8.1.1. Materiál 4 280,00
31 M Pol52 Signalizační vodič m 40,000 17,00 680,00
32 M Pol36 Výstražná folie m 36,000 100,00 3 600,00

D 8.4. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO VODNÍ PRVEK 23 559,60

D 8.3.1. Montáže 14 000,00
33 K Pol53 Tlakové zkoušky vodovodu m 10,000 200,00 2 000,00
34 K Pol40 Proplach a dezinfekce potrubí m 10,000 200,00 2 000,00
35 K Pol54 Montáž přípojky m 10,000 1 000,00 10 000,00

D 8.1.1. Materiál 9 559,60
36 M Pol55 Dvířka 200/200 mm ks 1,000 320,00 320,00
37 M Pol56 Přechodka D25/DN20 ks 2,000 382,30 764,60
38 M Pol57 K. K. - 3/4" s vypouštěním ks 2,000 1 478,00 2 956,00
39 M Pol58 Zpětný ventil – 3/4" ks 1,000 2 800,00 2 800,00
40 M Pol59 Potrubí PE100RC,SDR11  D25/3,0 m 10,000 143,00 1 430,00
41 M Pol60 PE koleno d25/90o ks 3,000 83,00 249,00
42 M Pol36 Výstražná folie m 10,000 100,00 1 000,00
43 M Pol61 chránička DN50 m 1,000 40,00 40,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 227 506,40

D 9.1. Odvodňovací žlaby 227 506,40

44 K 935932211 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 
100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli m 81,000 2 000,00 162 000,00

VV Dle výpisu PD
VV OŽ - 1-8
VV včetně žlabové vpusti a kalového dna
VV Žlb1 20+5,5+12+10+18+8+3+4,5 81,000

45 K 935932611 Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 
mm kus 8,000 3 646,90 29 175,20

46 K 935932623 Mezikus pro kalový koš pro plastový žlab vnitřní š 300 
mm kus 8,000 1 670,00 13 360,00

47 K 935932626 Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 100 
mm z PP kus 8,000 145,00 1 160,00

48 K 919535558
Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25-obetonování 
odvodňovacích žlabů

m3 4,860 3 500,00 17 010,00

VV Žlb1*0,3*0,2 4,860

49 K 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 
kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m t 24,006 200,00 4 801,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 102 605,85
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 102 605,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 102 605,85 21,00% 231 547,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 334 153,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCkan - Domovní kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 102 605,85
721 - DOMOVNÍ KANALIZACE 1 102 605,85
    7210001 - Vpusti 77 624,10

    7210002 - Trubky a tvarovky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrčnými hrdly 59 013,15

    7210003 - Plastová šachta 400mm litinový plný poklop 12.5t 40 000,00

    7210004 - Přečerpávací šachta 76 720,00

    7210005 - Prefabrikovaná filtrační šachta 49 340,00

    7210006 - Přečerpávací box 54 668,00

    7210007 - Vsakovací jímka 31,1 m3 (14,4x3,6x0,6) 291 198,00

    7210008 - Připojovací potrubí kanalizace – HT-system 199 764,00

    7210009 - Potrubní izolace , síla stěny 5 mm 64 293,60

    7210010 - Pomocný materiál 3 900,00

    7210011 - Montáž domovní kanalizace 186 085,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 102 605,85

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCkan - Domovní kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 102 605,85

D 721 DOMOVNÍ KANALIZACE 1 102 605,85

D 7210001 Vpusti 77 624,10
1 M Pol62 Sifon ks 2,000 621,00 1 242,00
2 M Pol63 podlahová vpust ks 1,000 1 800,00 1 800,00
3 M Pol64  podlahová vpust ks 2,000 1 800,00 3 600,00
4 M Pol65  podlahová vpust ks 1,000 1 900,00 1 900,00
5 M Pol66 Pračkový podomítkový ventil ks 3,000 1 405,00 4 215,00
6 M Pol67 Větrací nástavec ks 5,000 813,00 4 065,00
7 M Pol68 Větrací nástavec ks 1,000 519,00 519,00
8 M Pol69 Přivzdušňovací ventil ks 3,000 2 514,50 7 543,50
9 M Pol70 Lapač střešních splavenin ks 11,000 2 450,00 26 950,00

10 M Pol71 Střešní vtok el.vyhřívaný ks 5,000 4 500,00 22 500,00
11 M Pol72 izolační manžeta  ks 1,000 3 289,60 3 289,60

D 7210002 Trubky a tvarovky z tvrdého PVC, řada E pro pokládku do země, s naformátovanými nástrčnými hrdly 59 013,15
12 M Pol73 Hrdlová trubka KGEM 200/SN 4 m 41,000 352,00 14 432,00
13 M Pol74 Hrdlová trubka KGEM 150/SN 4 m 84,000 245,00 20 580,00
14 M Pol75 Hrdlová trubka KGEM 125/SN 4 m 93,000 138,60 12 889,80
15 M Pol76 Hrdlová trubka KGEM 100/SN 4 m 90,000 117,80 10 602,00
16 M Pol77 čistící kus DN150 ks 1,000 509,35 509,35

D 7210003 Plastová šachta 400mm litinový plný poklop 12.5t 40 000,00
17 M Pol78 DNO 200 kpl 2,000 5 000,00 10 000,00
18 M Pol79 DNO 150 kpl 5,000 6 000,00 30 000,00

D 7210004 Přečerpávací šachta 76 720,00
19 M Pol80 Prefabrikovaná přečerpávací šachta 1000mm litinový 

plný poklop 12.5t kpl 2,000 30 000,00 60 000,00

20 M Pol81 Ponorné čerpadlo 32/8-10M ks 4,000 4 000,00 16 000,00
21 M Pol82 Výtlak PE-HD d50/4,6 m 10,000 72,00 720,00

D 7210005 Prefabrikovaná filtrační šachta 49 340,00
22 M Pol83 Prefabrikovaná filtrační  šachta 1000mm litinový plný 

poklop 12.5t kpl 2,000 15 000,00 30 000,00

23 M Pol84 Filtr DN200 ks 1,000 9 890,00 9 890,00
24 M Pol85 Filtr DN150 ks 1,000 9 450,00 9 450,00

D 7210006 Přečerpávací box 54 668,00
25 M Pol86 Přečerpávací box  M2/8 (3-400) kpl 1,000 22 000,00 22 000,00
26 M Pol87 Spínací přístroj  2x4 kW kpl 1,000 3 570,00 3 570,00
27 M Pol88 šoupě DN80 ks 1,000 6 358,00 6 358,00
28 M Pol89 šoupě DN100 ks 2,000 9 100,00 18 200,00
29 M Pol90 ruční membránové čerpadlo ks 1,000 4 000,00 4 000,00
30 M Pol91 Výtlak PE-HD d90/5,4 m 6,000 90,00 540,00

D 7210007 Vsakovací jímka 31,1 m3 (14,4x3,6x0,6) 291 198,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCkan - Domovní kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M Pol92 Vsakovací bloky ks 120,000 2 000,00 240 000,00
32 M Pol93 revizní šachta DN600, třída „D“ ks 6,000 6 900,00 41 400,00
33 M Pol94 geotextilie 300g/m2 m2 138,000 71,00 9 798,00

D 7210008 Připojovací potrubí kanalizace – HT-system 199 764,00
34 M Pol95 Hrdlová trubka DN 40 m 16,000 101,00 1 616,00
35 M Pol96 Hrdlová trubka DN 50 m 63,000 155,00 9 765,00
36 M Pol97 Hrdlová trubka DN 70 m 62,000 141,50 8 773,00
37 M Pol98 Hrdlová trubka DN 100 m 282,000 589,00 166 098,00
38 M Pol99 čistící kus DN70 ks 1,000 112,00 112,00
39 M Pol100 čistící kus DN100 ks 13,000 400,00 5 200,00

40 M Pol101 Drobný materiál kolena, redukce, odbočky, upevnění soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

41 M Pol102 Dvířka magnetická 200 x 200 mm ks 14,000 300,00 4 200,00

D 7210009 Potrubní izolace , síla stěny 5 mm 64 293,60
42 M Pol103 110/5-AR m 282,000 134,00 37 788,00
43 M Pol104 75/5-AR m 62,000 71,50 4 433,00
44 M Pol105 50/5-AR m 63,000 41,20 2 595,60
45 M Pol106 pro DN100 - DN70 – objímky ks 191,000 71,00 13 561,00
46 M Pol107 pro DN50 – DN32 – objímky ks 87,000 68,00 5 916,00

D 7210010 Pomocný materiál 3 900,00
47 M Pol108 pomocný montážní a kotevní materiál kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

D 7210011 Montáž domovní kanalizace 186 085,00
48 K Pol109 Zkouška těsnosti kanalizace  - vodou, kouřem m 747,000 55,00 41 085,00
49 K Pol110 Montáž kanalizace soubor 1,000 145 000,00 145 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 132 711,96
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 132 711,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 132 711,96 21,00% 447 869,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 580 581,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/Kce - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 132 711,96
1.1. - Elektroinstalace 696 147,81

1.3. - Uzemňovací soustava 172 910,00

1.4. - Rozvaděče 275 072,00
    1.4.1. - Rozvaděč RE 12 890,00

    1.4.2. - Rozvaděč R3np 43 945,00

    1.4.3. - Rozvaděč R2np 44 565,00

    1.4.4. - Rozvaděč R1np 83 528,00

    1.4.5. - Rozvaděč HR 90 144,00

1.5. - Ostatní položky 147 000,00

1.1.1. - Svítidla 811 582,15

1.2. - Montáž svítidel 30 000,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 132 711,96

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
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222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/Kce - Elektroinstalace

Strana 53 z 116



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 132 711,96

D 1.1. Elektroinstalace 696 147,81
1 M 1 Vypínač řazení 1 kus 35,000 288,00 10 080,00

VV 47-12 35,000
2 M 2 Vypínač řazení 5 kus 8,000 326,00 2 608,00

VV 13-5 8,000
3 M 3 Vypínač řazení 6 kus 26,000 293,00 7 618,00

VV 36-10 26,000
4 M 4 Vypínač řazení 7 kus 1,000 334,00 334,00

VV 10-9 1,000
5 M 5 Zásuvka 230V, 16A, bílá kus 231,000 286,00 66 066,00

VV 313-82 231,000
6 M 6 Zásuvka 230V, 16A ochrana proti přepětí, bílá kus 30,000 913,00 27 390,00

VV 46-16 30,000

7 M 7 Zásuvková podlahová krabice vč. 8x zás.230V, 1x 
DATA kus 18,000 4 492,00 80 856,00

VV 24-6 18,000
8 M 8 Zásuvka datová, bílá kus 32,000 533,00 17 056,00

VV 48-16 32,000
9 M 9 Ventilátor soc. zařízení s doběhem kus 21,000 697,47 14 646,87

VV 31-10 21,000
10 M 10 Vodič CY 4 (z/žl) m 78,000 30,40 2 371,20
11 M 11 Vodič CY 16 (z/žl) m 45,000 77,55 3 489,75
12 M 12 Vodič CY 50 (z/žl) m 20,000 218,20 4 364,00
13 M 13 Kabel CYKY-O3x1,5 m 1 050,000 32,49 34 114,50
14 M 14 Kabel CYKY-J3x1,5 m 2 670,000 32,49 86 748,30
15 M 15 Kabel CYKY-J5x1,5 m 270,000 45,81 12 368,70
16 M 16 Kabel CYKY-J3x2,5 m 2 650,000 43,00 113 950,00
17 M 17 Kabel CYKY-J5x2,5 m 150,000 61,88 9 282,00
18 M 18 Kabel CYKY-J5x4 m 500,000 100,98 50 490,00
19 M 19 Kabel CYKY-J4x10 m 95,000 187,97 17 857,15
20 M 20 Kabel CYKY-J3x35-25 m 40,000 464,97 18 598,80
21 M 21 Kabel CYKY-J3x50-35 m 60,000 766,25 45 975,00

22 M 22
Přívody (13 zaatikovaných žlabů) pro systém 
rozpouštění ledu  vč. senzorů teploty, vlkosti, řídící 
jednotky, a kabelů

kus 13,000 1 214,83 15 792,79

23 M 23 Hlavní přípojnice pospojování kus 1,000 840,00 840,00
24 M 22.1 Jímací vedení AlMgSi O 8 mm m 180,000 189,00 34 020,00

25 M 23.1 Svod bleskosvodu se zkušební svorkou a 
označovacím štítkem kus 8,000 1 732,50 13 860,00

26 M 24 Jímací tyč = 2 m m 3,000 1 790,25 5 370,75

D 1.3. Uzemňovací soustava 172 910,00
27 M 25 Obvodový zemnič nerez Ř10 mm vč. svorek m 150,000 340,00 51 000,00
28 M 26 Základový zemnič FeZn Ř10 mm vč. svorek m 320,000 340,00 108 800,00
29 M 27 Vodotěsná průchodka "bílou vanou" ks 9,000 630,00 5 670,00
30 M 28 Vývod od uzemňovací soustavy nerez Ř10 mm m 30,000 248,00 7 440,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1.4. Rozvaděče 275 072,00

D 1.4.1. Rozvaděč RE 12 890,00
31 M Pol1 Elektroměrový rozvaděč RE20U/Z-KV  IP54/20   pro 

distribuční spol. PRE kus 2,000 4 500,00 9 000,00

32 M Pol2 jistič třípólový do 32A char. B kus 1,000 890,00 890,00
33 M Pol3 jistič třípólový do 63A char. B kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D 1.4.2. Rozvaděč R3np 43 945,00
34 M Pol4 Skříň rozvaděče 586x641x100 mm, 84 modulů, 

IP40/20 kus 1,000 9 000,00 9 000,00

35 M Pol5 hlavní vypínač 3x40A kus 1,000 2 903,00 2 903,00
36 M Pol6 kombinovaný svodič přepětí typ 1+2 kus 1,000 15 000,00 15 000,00

37 M Pol7 proudový chránič s nadproudovou ochranou Iv=0.03A, 
do B16/2 kus 7,000 1 100,00 7 700,00

38 M Pol8 proudový chránič Iv=0,03A, 40/4 kus 2,000 2 276,00 4 552,00
39 M Pol9 jistič jednopólový do 16A char. B kus 20,000 145,00 2 900,00
40 M Pol10 jistič třípólový do 16A char. B kus 1,000 110,00 110,00
41 M Pol11 jistič třípólový do 32A char. B kus 2,000 890,00 1 780,00

D 1.4.3. Rozvaděč R2np 44 565,00
42 M Pol12 Skříň rozvaděče 586x917x100 mm, 126 modulů, 

IP40/20 kus 1,000 6 452,00 6 452,00

43 M Pol13 hlavní vypínač 3x63A kus 1,000 900,00 900,00
44 M Pol6 kombinovaný svodič přepětí typ 1+2 kus 1,000 15 000,00 15 000,00

45 M Pol7 proudový chránič s nadproudovou ochranou Iv=0.03A, 
do B16/2 kus 8,000 1 100,00 8 800,00

46 M Pol14 proudový chránič Iv=0,03A, 40/4 kus 3,000 2 276,00 6 828,00
47 M Pol9 jistič jednopólový do 16A char. B kus 27,000 145,00 3 915,00
48 M Pol11 jistič třípólový do 32A char. B kus 3,000 890,00 2 670,00

D 1.4.4. Rozvaděč R1np 83 528,00
49 M Pol15 Skříň rozvaděče 806x917x100 mm, 198 modulů, 

IP40/20 kus 1,000 30 000,00 30 000,00

50 M Pol13 hlavní vypínač 3x63A kus 1,000 900,00 900,00
51 M Pol6 kombinovaný svodič přepětí typ 1+2 kus 1,000 15 000,00 15 000,00

52 M Pol7 proudový chránič s nadproudovou ochranou Iv=0.03A, 
do B16/2 kus 19,000 1 100,00 20 900,00

53 M Pol16 proudový chránič Iv=0,03A, 40/4 kus 3,000 2 276,00 6 828,00
54 M Pol9 jistič jednopólový do 16A char. B kus 30,000 145,00 4 350,00
55 M Pol11 jistič třípólový do 32A char. B kus 4,000 890,00 3 560,00
56 M Pol17 vypínač 1x16A na DIN kus 1,000 520,00 520,00
57 M Pol18 stykač třípólový 3x25A kus 1,000 770,00 770,00
58 M Pol19 soumrakový spínač kus 1,000 700,00 700,00

D 1.4.5. Rozvaděč HR 90 144,00
59 M Pol15 Skříň rozvaděče 806x917x100 mm, 198 modulů, 

IP40/20 kus 1,000 30 000,00 30 000,00

60 M Pol20 hlavní vypínač 3x125A kus 2,000 1 320,00 2 640,00
61 M Pol6 kombinovaný svodič přepětí typ 1+2 kus 1,000 15 000,00 15 000,00
62 M Pol21 jistič třípólový 63A char. B kus 4,000 730,00 2 920,00

63 M Pol7 proudový chránič s nadproudovou ochranou Iv=0.03A, 
do B16/2 kus 10,000 1 100,00 11 000,00

64 M Pol16 proudový chránič Iv=0,03A, 40/4 kus 4,000 2 276,00 9 104,00
65 M Pol11 jistič třípólový do 32A char. B kus 17,000 890,00 15 130,00
66 M Pol9 jistič jednopólový do 16A char. B kus 30,000 145,00 4 350,00

D 1.5. Ostatní položky 147 000,00
67 K 29 Drobný nosný a spojovací materiál kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
68 K 30 Doprava, režie kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
69 K 31 Revize ks 1,000 13 000,00 13 000,00
70 K 32 Zednické přípomoce kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
71 K 33 Montáže elktroinstalací celkem kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

72 K 34 Vypínání zapínání,práce v neměřené části,zajištění 
před zapnutím ks 30,000 300,00 9 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 1.1.1. Svítidla 811 582,15
73 M S1 nouzové zapuštěné kruhové svítidlo ks 8,000 1 263,07 10 104,56

VV 13-5 8,000
74 M S2 LED směr úniku, ks 16,000 4 218,59 67 497,44

VV 6+10 16,000
75 M S3 liniové zapuštěné LED svítidlo  , š.74mm m 69,950 1 680,00 117 516,00

VV 37,85+32,1 69,950
76 M S4 závěsné LED svítidlo , š. 74mm, d. 2,5m ks 3,000 7 218,48 21 655,44
77 M S5 závěsné LED svítidlo , š. 74mm m 8,000 1 100,00 8 800,00
78 M S6 LED pásek v madle zábradlí  m 12,000 1 216,95 14 603,40

VV 3*2,4+2*2,4 12,000
79 M S7 zářivka s krytím ks 12,000 2 029,83 24 357,96

VV 18-6 12,000
80 M S8 přisazené kovové svítidlo s mřížkou ks 17,000 367,50 6 247,50

VV 17 17,000
81 M S9 zapuštěné svítidlo ks 6,000 808,23 4 849,38

VV 4+2 6,000
82 M S10 zapuštěné svítidlo s pohybovým senzorem ks 14,000 1 966,22 27 527,08

VV 2+12 14,000
83 M S11 zapuštěné svítidlo do podhledu , 60/60cm ks 47,000 2 652,95 124 688,65

VV 41+6 47,000
84 M S12 LED pásek v podhledu m 83,500 1 433,25 119 676,38

VV 12+71,5 83,500
85 M S13 zapuštěné svítidlo do fasády ks 7,000 1 736,70 12 156,90
86 M S14 přisazené svítidlo s nouzovým zdroj.  28,5cm ks 3,000 1 531,95 4 595,85

VV 2+1 3,000
87 M S15 přisazené svítidlo  28,5cm ks 2,000 1 532,71 3 065,42
88 M S16 LED pásek m 4,000 1 216,95 4 867,80
89 M S17 světelná rampa m 3,000 4 734,42 14 203,26
90 M S18 reflektory na liště  m 20,000 3 403,05 68 061,00
91 M S19 přisazené svítidlo oválné s mřížkou ks 1,000 367,50 367,50
92 M S20 zemní zapuštěné svítidlo ks 23,000 6 814,81 156 740,63

D 1.2. Montáž svítidel 30 000,00
93 K 1.2.1. Montáž svítidel kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1,53846153846154*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

Strana 56 z 116



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 692 749,10
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 692 749,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 692 749,10 21,00% 355 477,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 048 226,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCvzd - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 692 749,10
751 - Vzduchotecnika 1 692 749,10
    D1 - Materiál 1 414 929,60

    D2 - Montáž vzduchotechnika komplet 277 819,50

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 692 749,10

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 692 749,10

D 751 Vzduchotecnika 1 692 749,10

D D1 Materiál 1 414 929,60
1 M 75100002 VZT jednotka, vzduchový výkon 4000 m3/h, EC 

ventilátory kus 1,000 209 446,65 209 446,65

2 M 75100003 VZT jednotka, vzduchový výkon 2500 m3/h, EC 
ventilátory kus 1,000 152 917,80 152 917,80

3 M 75100004 Uzavírací klapka přívod kus 2,000 7 875,00 15 750,00
4 M 75100005 By-pasová klapka kus 2,000 13 062,00 26 124,00
5 M 75100006 Uzavírací klapka přívod kus 2,000 9 156,00 18 312,00
6 M 75100007 Vývod kondenzátu (plast) kus 2,000 525,00 1 050,00
7 M 75100008 Základový rám, podstavené nohy kus 2,000 4 725,00 9 450,00
8 M 75100009 Regulační uzel kus 2,000 29 820,00 59 640,00
9 M 75100010 Regulační modul 400V -EC kus 2,000 31 815,00 63 630,00

10 M 75100011 expandér kus 2,000 3 202,50 6 405,00
11 M 75100012 SW hlavní vypínač kus 2,000 1 176,00 2 352,00
12 M 75100013 Regulátor (nástěnný) kus 2,000 7 822,50 15 645,00

13 M 75100014 Teplovodní ohřívač do VZT jednotky 4000 m3/h - 
výkon ohřívače 10 kW kus 1,000 24 255,00 24 255,00

14 M 75100015 Teplovodní ohřívač do VZT jednotky 2500 m3/h - 
výkon ohřívače 5 kW kus 1,000 19 425,00 19 425,00

15 M 75100016 Vodní chladič do VZT jednotky 4000 m3/h - výkon 
chladiče 25 kW kus 1,000 24 780,00 24 780,00

16 M 75100017 Vodní chladič do VZT jednotky 2500 m3/h - výkon 
chladiče 20 kW kus 1,000 20 580,00 20 580,00

17 M 75100018 Regulátor (nástěnný) kus 5,000 2 625,00 13 125,00

18 M 75100019 PZ 700x700 mm - protidešťová žaluzie elox hliník kus 2,000 5 148,15 10 296,30

19 M 75100020 Zpětná klapka do potrubí 400/400 kus 1,000 1 853,25 1 853,25
20 M 75100021 Zpětná klapka do potrubí DN 300 kus 1,000 613,20 613,20

21 M 75100022 Sání přechod fasádní DN 400 na žaluzii 700x700 mm kus 1,000 1 946,70 1 946,70

22 M 75100023 Výfuk přechod fasádní DN 400 na žaluzii 700x700 mm kus 1,000 1 946,70 1 946,70

23 M 75100024 Sací komínek DN 300 - nerez kus 1,000 4 462,50 4 462,50
24 M 75100025 Výfukový komínek DN 300 - nerez kus 1,000 4 462,50 4 462,50
25 M 75100026 Vzduchovod FeZn 400/400 metr 60,000 1 092,00 65 520,00
26 M 75100027 Vzduchovod FeZn 400/300 metr 38,000 955,50 36 309,00
27 M 75100028 Vzduchotechnické potrubí  FeZn DN 400 metr 20,000 828,45 16 569,00
28 M 75100029 Vzduchotechnické potrubí FeZn DN 355 metr 40,000 679,35 27 174,00
29 M 75100030 Vzduchotechnické potrubí FeZn DN 300 metr 35,000 553,35 19 367,25
30 M 75100031 Vzduchotechnické potrubí FeZn DN 250 metr 50,000 422,10 21 105,00
31 M 75100032 Vzduchotechnické potrubí FeZn DN 200 metr 18,000 365,40 6 577,20
32 M 75100033 Vzduchotechnické potrubí FeZn DN 160 metr 18,000 276,15 4 970,70
33 M 75100034 Vzduchotechnické potrubí FeZn DN 125 metr 125,000 211,05 26 381,25
34 M 75100035 Vzduchotechnické potrubí FeZn DN 100 metr 28,000 172,20 4 821,60

35 M 75100036 Ohebné potrubí se zvukovou izolaci DN 200 tl. izolace 
50 mm metr 45,000 594,30 26 743,50

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 M 75100037 Tepelně izolované flexibilní hadice DN 200 tl. izolace 
50 mm metr 45,000 594,30 26 743,50

37 M 75100038 Tlumič hluku  400/900 kus 2,000 6 142,50 12 285,00
38 M 75100039 Tlumič hluku 300/900 kus 2,000 4 284,00 8 568,00
39 M 75100040 Tlumič hluku  200/900 kus 4,000 2 651,25 10 605,00
40 M 75100041 Tlumič hluku 160/900 kus 3,000 2 329,95 6 989,85
41 M 75100042 Tlumič hluku přeslechový do potrubí DN 160 kus 8,000 1 886,85 15 094,80
42 M 75100043 Tlumič hluku přeslechový do potrubí DN 125 kus 24,000 643,65 15 447,60
43 M 75100044 Klapka škrtící DN 400 kus 4,000 1 710,45 6 841,80
44 M 75100045 Klapka škrtící DN 300 kus 2,000 1 035,30 2 070,60
45 M 75100046 Klapka škrtící DN 200 kus 2,000 896,70 1 793,40
46 M 75100047 Klapka škrtící DN 160 kus 2,000 817,95 1 635,90
47 M 75100048 PRO přechod 400/300 kus 3,000 589,05 1 767,15
48 M 75100049 PRO přechod 400/200 kus 1,000 474,60 474,60
49 M 75100050 PRO přechod 200/160 kus 1,000 317,10 317,10
50 M 75100051 PRO přechod 355/300 kus 3,000 474,60 1 423,80
51 M 75100052 PRO přechod 355/200 kus 1,000 474,60 474,60
52 M 75100053 PRO přechod 160/125 kus 2,000 237,30 474,60
53 M 75100054 PRO přechod 250/125 kus 2,000 313,95 627,90
54 M 75100055 PRO přechod 125/100 kus 4,000 236,25 945,00
55 M 75100056 OBJ odbočka jednostranná 90° 400/400 kus 2,000 1 018,50 2 037,00
56 M 75100057 OBJ odbočka jednostranná 90° 300/125 kus 1,000 644,70 644,70
57 M 75100058 OBJ odbočka jednostranná 90° 300/160 kus 1,000 708,75 708,75
58 M 75100059 OBJ odbočka jednostranná 90° 160/125 kus 2,000 374,85 749,70
59 M 75100060 OBJ odbočka jednostranná 90° 125/125 kus 2,000 348,60 697,20
60 M 75100061 OBJ odbočka jednostranná 90° 125/100 kus 12,000 339,15 4 069,80
61 M 75100062 OBJ odbočka jednostranná 90° 200/200 kus 1,000 604,80 604,80
62 M 75100063 OBJ odbočka jednostranná 90° 160/100 kus 2,000 339,15 678,30
63 M 75100064 OBJ odbočka jednostranná 90° 100/100 kus 1,000 339,15 339,15
64 M 75100065 OBJ odbočka jednostranná 45° 125/125 kus 5,000 400,05 2 000,25
65 M 75100066 OBJ odbočka jednostranná 90° 355/300 kus 1,000 934,50 934,50
66 M 75100067 Vyústka kruhové potrubí 600x100 mm kus 12,000 1 071,00 12 852,00
67 M 75100068 Vyústka kruhové potrubí  600x100 mm kus 10,000 1 071,00 10 710,00
68 M 75100069 Vyústka kruhové potrubí 600x75 mm kus 12,000 1 018,50 12 222,00
69 M 75100070 Vyústka kruhové potrubí  600x100 mm kus 2,000 1 071,00 2 142,00

70 M 75100071 Talířový ventil přívod vzduchu KI 160 - včetně 
rámečku kus 1,000 265,65 265,65

71 M 75100072 Talířový ventil přívod vzduchu KI 125 - včetně 
rámečku kus 1,000 179,55 179,55

72 M 75100073 Talířový ventil odtah vzduchu KO 125 - včetně 
rámečku kus 24,000 179,55 4 309,20

73 M 75100074 Talířový ventil odtah vzduchu KO 100 - včetně 
rámečku kus 4,000 160,65 642,60

74 M 75100075 Lepicí páska univerzální š. 50 mm, L=50 m kus 20,000 262,50 5 250,00
75 M 75100076 Lepicí páska hliníková š. 50 mm, L=50 m kus 25,000 262,50 6 562,50

76 M 75100077 Nylonová spona vázací 10/1600 do průměru 450 mm kus 10,000 52,50 525,00

77 M 75100078 Kotevní objímka s gumou, DN 400 kus 50,000 242,55 12 127,50
78 M 75100079 Kotevní objímka s gumou, DN 300 kus 10,000 170,10 1 701,00
79 M 75100080 Kotevní objímka s gumou, DN 160 kus 15,000 88,20 1 323,00
80 M 75100081 Kotevní objímka s gumou, DN 125 kus 50,000 63,00 3 150,00
81 M 75100082 Kotevní objímka s gumou, DN 100 kus 5,000 54,60 273,00
82 M 75100083 Spojka vnější SN 400 kus 8,000 171,15 1 369,20
83 M 75100084 Spojka vnější SN 300 kus 50,000 108,15 5 407,50
84 M 75100085 Spojka vnější SN 200 kus 60,000 56,70 3 402,00
85 M 75100086 Spojka vnější SN 160 kus 25,000 51,45 1 286,25
86 M 75100087 Spojka vnější SN 125 kus 25,000 47,25 1 181,25
87 M 75100088 Spojka vnější SN 100 kus 140,000 45,15 6 321,00
88 M 75100089 OS koleno DN 400/90° kus 35,000 1 170,75 40 976,25
89 M 75100090 OS koleno DN 300/90° kus 7,000 752,85 5 269,95
90 M 75100091 OS koleno DN 200/90° kus 11,000 467,25 5 139,75
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91 M 75100092 OS koleno DN 160/90° kus 2,000 382,20 764,40
92 M 75100093 OS koleno DN 125/90° kus 1,000 321,30 321,30
93 M 75100094 OS koleno DN 100/90° kus 20,000 290,85 5 817,00
94 M 75100095 OS koleno DN 400/45° kus 18,000 833,70 15 006,60
95 M 75100096 OS koleno DN 300/45° kus 2,000 787,50 1 575,00
96 M 75100097 OS koleno DN 125/45° kus 1,000 290,85 290,85
97 M 75100098 OS koleno DN 100/45° kus 26,000 259,35 6 743,10
98 M 75100099 Kabelové propojení 2x2x0,5 metr 80,000 12,60 1 008,00
99 M 75100100 Kabelové propojení k vzt,  5x4 metr 70,000 99,75 6 982,50
100 M 75100101 Tepelná izolace vzt vedení tl. 20 mm m2 190,000 504,00 95 760,00
101 M 75100102 Ukončení/víčko potrubí  DN 300 kus 3,000 350,70 1 052,10
102 M 75100103 Ukončení/víčko potrubí  DN 200 kus 3,000 165,90 497,70
103 M 75100104 Ukončení/víčko potrubí  DN 160 kus 3,000 156,45 469,35
104 M 75100105 Požární klapka EW 30 400/400 kus 12,000 2 983,05 35 796,60
105 M 75100106 Požární klapka EW 30 DN 300 kus 2,000 3 102,75 6 205,50

D D2 Montáž vzduchotechnika komplet 277 819,50
106 K 75100107 Montáž vzduchotechnika komplet soubor 1,000 268 894,50 268 894,50
0 K 75100108 Zřázení staveniště soubor 1,000 8 925,00 8 925,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 834 516,82
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 834 516,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 834 516,82 21,00% 595 248,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 429 765,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCv - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 834 516,82
73 - Vytápění solární,tepelné čerpadlo 1 947 490,20

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa,podlahové vytápění 862 111,02

734 - Ústřední vytápění - armatury 24 915,60

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 834 516,82

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCv - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 834 516,82

D 73 Vytápění solární,tepelné čerpadlo 1 947 490,20
1 K 73200001 Montážní práce spojené s vytápěním kpl 1,000 300 000,00 300 000,00

2 M 7.3.2.1 vnější jednotka TČ - systém vzduch / voda - výkon 
17.8 kW, včetně připojení flexi hadicemi ks 3,000 230 000,00 690 000,00

3 M 7.3.2.2 vnitřní jednotka s bivalentním zdrojem 15 kW, včetně 
oběhového čerpadla a přepínacího ventilu TUV/ÚT, ks 2,000 32 400,00 64 800,00

4 M 7.3.2.3 akumulační nádoba, včetně izolace,  - objem 732 litrů ks 1,000 34 560,00 34 560,00

5 M 7.3.2.4 nepřímotopný zásobník TUV,  - objem 455 litrů, plochy 
výměníků TČ 5.2 m2, solární 1.8 m2 ks 1,000 48 600,00 48 600,00

6 M 7.3.2.5 tlaková expanzní nádoba - vytápění / chlazení - objem 
150 litrů ks 1,000 14 685,84 14 685,84

7 M 7.3.2.6 tlaková expanzní nádoba - solární - objem 35 litrů, ks 1,000 3 726,00 3 726,00

8 M 7.3.2.7 čerpadlová solární jednotka - dvoutrubková- s regulací ks 1,000 13 359,60 13 359,60

9 M 7.3.2.8
Plochý vanový solární kolektor - horizontální montáž, 
absorpční plocha 1.78 m2, montážní rám pro ploché 
střechy

ks 4,000 19 062,00 76 248,00

10 M 7.3.2.9 Systém řízení provozu TČ, soláru, vytápění - 2x 
míchaný okruh, 1x přímý okruh, nabíjení TV kpl 1,000 16 740,00 16 740,00

11 M 7.3.2.10 pojistný ventil DN25 ks 4,000 378,00 1 512,00
12 M 7.3.2.11 elektrický dvoucestný ventil DN50 ks 2,000 11 865,96 23 731,92

13 M 7.3.2.12 Předizolovaný vlnovec pro napojení solárních panelů 
18x1 bm 20,000 621,00 12 420,00

14 M 7.3.2.13 Předizolovaný vlnovec pro napojení solárních panelů 
22x1 bm 82,000 675,00 55 350,00

15 M 7.3.2.14 Předizolované potrubí do země DN 32 bm 47,000 1 873,80 88 068,60
16 M 7.3.2.15 Měděné potrubí 15x1 bm 66,000 555,12 36 637,92
17 M 7.3.2.16 Měděné potrubí 22x1 bm 94,000 666,36 62 637,84
18 M 7.3.2.17 Měděné potrubí 28x1 bm 66,000 685,80 45 262,80
19 M 7.3.2.18 Měděné potrubí 35x1.5 bm 67,000 912,60 61 144,20
20 M 7.3.2.19 Měděné potrubí 42x1.5 bm 65,000 1 038,96 67 532,40
21 M 7.3.2.20 Měděné potrubí 54x2 bm 35,000 1 598,40 55 944,00

22 M 7.3.2.21 Návleková izolace - potrubní pouzdra z PE pěny - 
vytápění Tubolit DG 15/13 bm 46,000 16,20 745,20

23 M 7.3.2.22 Návleková izolace - potrubní pouzdra z PE pěny - 
vytápění  18/13 bm 20,000 18,36 367,20

24 M 7.3.2.23 Návleková izolace - potrubní pouzdra z PE pěny - 
vytápění  22/20 bm 94,000 30,24 2 842,56

25 M 7.3.2.24 Návleková izolace - potrubní pouzdra z PE pěny - 
vytápění  28/20 bm 66,000 43,20 2 851,20

26 M 7.3.2.25 Návleková izolace - potrubní pouzdra z PE pěny - 
vytápění 35/30 bm 14,000 70,20 982,80

27 M 7.3.2.26 Návleková izolace - potrubní pouzdra z PE pěny - 
vytápění  42/30 bm 21,000 81,00 1 701,00

28 M 7.3.2.27 Návleková izolace - potrubní pouzdra z PE pěny -  
54/30 bm 2,000 99,36 198,72

29 M 7.3.2.28 Návleková izolace - potrubní pouzdra na bázi 
syntetického kaučuku - chlazení -2/35 bm 67,000 96,12 6 440,04

30 M 7.3.2.29 Návleková izolace - potrubní pouzdra na bázi 
syntetického kaučuku - chlazení -2/42 bm 65,000 76,68 4 984,20

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCv - Vytápění
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31 M 7.3.2.30 Návleková izolace - potrubní pouzdra na bázi 
syntetického kaučuku - chlazení-2/54 bm 35,000 104,76 3 666,60

32 M 7.3.2.32 Kulový ventil - vnitřní závit DN15 ks 6,000 194,40 1 166,40
33 M 7.3.2.33 Kulový ventil - vnitřní závit DN20 ks 6,000 301,32 1 807,92
34 M 7.3.2.34 Kulový ventil - vnitřní závit DN25 ks 7,000 471,96 3 303,72
35 M 7.3.2.35 Kulový ventil - vnitřní závitDN32 ks 11,000 705,24 7 757,64
36 M 7.3.2.36 Kulový ventil - vnitřní závitDN40 ks 3,000 992,52 2 977,56
37 M 7.3.2.37 Kulový ventil - vnitřní závit DN50 ks 8,000 1 591,92 12 735,36
38 M 7.3.2.38 Uzavírací ventil s filtrem   DN32 ks 3,000 2 931,12 8 793,36
39 M 7.3.2.39 Zpětný ventil DN20 ks 1,000 105,84 105,84
40 M 7.3.2.40 Zpětný ventil DN25 ks 3,000 177,12 531,36
41 M 7.3.2.41 Zpětný ventil DN32 ks 4,000 231,12 924,48
42 M 7.3.2.42 Zpětný ventil DN40 ks 1,000 365,04 365,04
43 M 7.3.2.43 Filtr DN25 ks 2,000 258,12 516,24
44 M 7.3.2.44 Filtr DN40 ks 1,000 471,96 471,96

45 M 7.3.2.45 Regulační uzavírací ventil-3-plus - modrý krytka DN15 ks 7,000 1 096,20 7 673,40

46 M 7.3.2.46 Regulační uzavírací ventil -3-plus - modrý krytka DN20 ks 3,000 1 375,92 4 127,76

47 M 7.3.2.47 Regulační uzavírací ventil -3-plus - modrý krytka DN25 ks 3,000 1 764,72 5 294,16

48 M 7.3.2.48 Regulační uzavírací ventil -3-plus - modrý krytka DN32 ks 1,000 2 152,44 2 152,44

49 M 7.3.2.49 Regulační uzavírací ventil -3-plus - modrý krytka DN40 ks 1,000 3 461,40 3 461,40

50 M 7.3.2.50 Regulační uzavírací ventil -3-plus - modrý krytka DN50 ks 1,000 4 245,48 4 245,48

51 M 7.3.2.51 Vypouštěcí ventil DN15 ks 8,000 105,84 846,72
52 M 7.3.2.52 Vypouštěcí ventil DN20 ks 3,000 222,48 667,44
53 M 7.3.2.53 automatický odvzdušňovací ventil ks 9,000 235,44 2 118,96
54 M 7.3.2.54 odvdušňovací ventil ks 2,000 29,16 58,32
55 M 7.3.2.55 teploměr - na potrubí, včetně upevnění ks 12,000 486,00 5 832,00
56 M 7.3.2.56 oběhová čerpadla - ekonomický provoz  25-50 ks 1,000 3 022,92 3 022,92
57 M 7.3.2.57 oběhová čerpadla - ekonomický provoz  25-60 ks 2,000 12 579,84 25 159,68
58 M 7.3.2.58 oběhová čerpadla - ekonomický provoz 25-60 ks 1,000 12 579,84 12 579,84
59 M 7.3.2.59 oběhová čerpadla - ekonomický provoz  25-80 ks 1,000 14 061,60 14 061,60
60 M 7.3.2.60 oběhová čerpadla - ekonomický provoz  25-100 ks 1,000 13 424,40 13 424,40
61 M 7.3.2.61 oběhová čerpadla - ekonomický provoz  32-80 ks 1,000 0,00

62 M 7.3.2.62 trojcestné ventily s pohony DN15 / 2.5 + servopohon kpl 1,000 1 652,40 1 652,40

63 M 7.3.2.63 trojcestné ventily s pohony  DN20 / 4.0 + servopohon kpl 2,000 152,28 304,56

64 M 7.3.2.64 trojcestné ventily s pohony  DN25 / 6.3 + servopohon kpl 1,000 1 609,20 1 609,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa,podlahové vytápění 862 111,02

65 K 735151573 Otopná tělesa panelová boční připojení hloubky tělesa 
100 mm  výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm kus 1,000 4 987,44 4 987,44

66 K 735151576 Otopná tělesa panelová boční připojení hloubky tělesa 
100 mm výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm kus 1,000 6 319,08 6 319,08

67 K 735151675 Otopná tělesa panelová boční připojení hloubky tělesa 
155 mm výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm kus 2,000 8 756,64 17 513,28

68 K 735511006
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen   
rozvodné potrubí 17x, systémová deska rozteč potrubí 
50 mm - 30-2

m 4 030,000 30,78 124 043,40

VV 4030 4 030,000

69 K 735511008 Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen  
rozvodné potrubí systémová deska výšky 50 mm m2 832,580 390,96 325 505,48

VV I.PP

VV 21,6+23,22+15,93+39,08+7,26++5,81+3,06+1,89+3,02+11,12
+11,51+14,68+14,48+33,52+36,9 243,080

VV I.NP

VV 85,81+29,16+32,4+13,58+19,53+7,1+3,4+2,24+1,75+4,09+10,
75+12,32+55,3+26,01+12,32 315,760

VV III.NP

VV 26,16+32,4+3,9+23,42+11,75+21,5+10,75+17,27+31,47+38,5
3 217,150

VV podkroví

Strana 65 z 116



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 34,71+8,19+3,81+2,08+1,8+6 56,590
VV POt1 Součet 832,580

70 K 735511061 Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen   
rozvodné potrubí ostatní prvky krycí PE fólie m2 832,580 23,76 19 782,10

VV Pot1 832,580

71 K 735511062 Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen 
rozvodné potrubí ostatní prvky okrajový izolační pruh m 832,580 19,44 16 185,36

VV POt1 832,580

72 K 735511083
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen 
rozvodné potrubí ostatní prvky rozdělovače 
čtyřokruhové 

kus 1,000 3 123,36 3 123,36

73 K 735511085
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen 
rozvodné potrubí ostatní prvky rozdělovače 
šestiokruhové 

kus 1,000 4 283,28 4 283,28

74 K 735511086
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen  
rozvodné potrubí ostatní prvky rozdělovače 
sedmiokruhové 

kus 2,000 4 729,32 9 458,64

75 K 735511087
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen  
rozvodné potrubí ostatní prvky rozdělovače 
osmiokruhové 

kus 4,000 5 175,36 20 701,44

76 K 735511102
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen  
rozvodné potrubí ostatní prvky skříně rozdělovače 6 
okruhů pod omítku, počet vývodů rozdělovače

kus 1,000 2 108,16 2 108,16

77 K 735511103
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen  
rozvodné potrubí ostatní prvky skříně rozdělovače 6-8  
pod omítku, počet vývodů rozdělovače

kus 7,000 3 100,00 21 700,00

VV 7 7,000

78 K 735511135
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen 
rozvodné potrubí ostatní prvky připojovací šroubení 
rozdělovače

kus 56,000 135,00 7 560,00

VV 1+6*3+7*4+9*1 56,000

79 K 735511136
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen  
rozvodné potrubí ostatní prvky sada pro připojení 
měřiče tepla

kus 32,000 3 500,00 112 000,00

VV 12+8+8+2+2 32,000

80 K 735511142
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen 
rozvodné potrubí ostatní prvky regulační zařízení 
termostat 

kus 32,000 3 800,00 121 600,00

81 K 735511143
Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen 
rozvodné potrubí ostatní prvky regulační zařízení 
pohon 

kus 52,000 870,00 45 240,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 24 915,60
82 K 734111411 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 15 PN 16 do 

300°C ovládaný ručně ks 6,000 3 040,20 18 241,20

VV 6 6,000

83 K 734111412 připojovací armatury otopných těles termostatická 
hlavice s kapalinovou náplní ks 5,000 524,88 2 624,40

VV 5 5,000
84 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro vytápění t 3,000 1 350,00 4 050,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 104 230,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 104 230,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 104 230,00 21,00% 21 888,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 118,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021//KCv - Vnitřní vybavení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 104 230,00
1,10c - Místnost 1,10c I.NP 68 000,00

1.14 - WC invalidé 6 430,00

HSV - HSV 29 800,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 800,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 104 230,00

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021//KCv - Vnitřní vybavení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 104 230,00

D 1,10c Místnost 1,10c I.NP 68 000,00
7 K 7660001 Montáž vybavení místností - recepční pult předsálí kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

VV 40*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 1,000
1 M 1,103c Recečpní pult atyp v přesálí včetně vybavení kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

VV Recepční pult
VV TI-1-1
VV Botníky a věšáky v recepci
VV TI-10-1,2,3
VV Věšák v recepci a nízkoprahovém klubu
VV 1 1,000

D 1.14 WC invalidé 6 430,00
2 K 1.141 Sklopný přebalovací pult - dodávka a montáž kus 1,000 6 430,00 6 430,00

D HSV HSV 29 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 800,00
3 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 11,000 150,00 1 650,00

VV CO2
VV 1 1,000
VV Práškové
VV 10 10,000
VV Součet 11,000

4 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 10,000 910,00 9 100,00
8 M 44932211 přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG kus 1,000 2 000,00 2 000,00
5 K 953943212 Osazování skříně pro hasicí přístroj kus 11,000 300,00 3 300,00

VV 1.PP
VV 3+1 4,000
VV 1.PP
VV 3 3,000
VV 2.NP
VV 3 3,000
VV 3.NP
VV 1 1,000
VV Součet 11,000

6 M 44983131 skříňka na RHP kus 11,000 1 250,00 13 750,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021//KCv - Vnitřní vybavení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 243 447,23
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 243 447,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 243 447,23 21,00% 261 123,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 504 571,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KC - Komunikace,zemní práce,úprava pozemku,ploty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 243 447,23
HSV - Práce a dodávky HSV 1 066 061,81
    1 - Zemní práce 124 295,57

    5 - Komunikace pozemní 595 737,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 653,02

    997 - Přesun sutě 98 103,63

    998 - Přesun hmot 102 272,20

PSV - Práce a dodávky PSV 102 385,42
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 266,20

    767 - Konstrukce zámečnické 75 657,76

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 461,46

01 - Dodávka a montáž mobiliáře 75 000,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 243 447,23

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KC - Komunikace,zemní práce,úprava pozemku,ploty
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 243 447,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 066 061,81

D 1 Zemní práce 124 295,57

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 50,000 80,00 4 000,00

VV 50 50,000
2 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 20,000 300,00 6 000,00

VV 20 20,000

3 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic m2 250,000 60,00 15 000,00

VV odstranění zatravňovacích tvárnic
VV 250 250,000

4 K 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 100 mm m2 147,938 210,00 31 066,98

VV I.teap 50% množství
VV beton
VV 2*12+22*2+9*9+5*6+5*5 204,000
VV ko4 Mezisoučet 204,000
VV štěrk
VV 3,75*12,5+7,5*6 91,875
VV Mezisoučet 91,875
VV Součet 295,875
VV 295,875*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 147,938

5 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 
150 mm m2 102,000 550,00 56 100,00

VV I.etapa 50%
VV ko4 204,000
VV 204*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 102,000

6 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 52,733 230,00 12 128,59
VV I.etapa prací
VV pod novým komunitním centrem
VV 14,55*26,5*0,2 77,115
VV 10,5*13,5*0,2 28,350
VV Or1 Součet 105,465
VV 105,465*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 52,733

D 5 Komunikace pozemní 595 737,39
10 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 260,990 205,00 53 502,95

VV I.etapa 50% výměry dokončení
VV komunikace a terasy
VV k02+ko5+6,14*9,4+12*5 260,990

11 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 268,863 230,00 61 838,49
VV I.etapa 50% výměry dokončení
VV ko1+ko5 537,725
VV 537,725*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 268,863

12 K 564952112 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
160 mm m2 332,923 250,00 83 230,75

VV I.etapa 50% prací
VV ko1+bed1 665,845
VV 665,845*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 332,923

13 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 285,493 600,00 171 295,80

VV I.etapa 50% prací
VV 19,2*6,63 127,296
VV 3,6*8+1 29,800
VV 1,4*4,4 6,160

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KC - Komunikace,zemní práce,úprava pozemku,ploty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8,4*5,4 45,360
VV 9,2*6 55,200
VV 8,5*13,65+14*4,58 180,145
VV 5,2*8,57 44,564
VV ko1 Mezisoučet 488,525
VV 2,8*3,8 10,640
VV 3,6*1,8+4,27*3+2,62*9,2+3 46,394
VV 3,3*7,2+8,3*1,6 37,040
VV k02 Mezisoučet 94,074
VV 0,2*(13,63+6,5) 4,026
VV 1,2*3,8 4,560
VV 70 70,000
VV Mezisoučet 78,586
VV odpočet štěrkové plochy
VV -90,2 -90,200
VV Součet 570,985
VV 570,985*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 285,493

14 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 72,722 2 700,00 196 349,40
VV (595/2)/4,5 66,111
VV 66,111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,722

15 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2 m2 49,200 300,00 14 760,00

VV nájezdy přes chodník nové
VV 2*8,6+2*6+3*2+7*2 49,200
VV ko5 Součet 49,200

16 M 592450000 dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 
cm červená m2 49,200 300,00 14 760,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 653,02
17 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého m3 5,162 2 900,00 14 969,80

VV I.etapa 50% prací

VV
(14*2+5,2*2+14*2+1,6*2+9,6*2+5,2*2+6+4+12+13,65+12*2+3,
54*2+1,99*2+5,5*2+8,57*2+5,2*2+4,9*2+3,6*2+4,27*2+3,66*3
+9,12+4)*0,2*0,2

10,324

VV 10,324*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 5,162

18 K 919721102 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru 
podélná pevnost v tahu do 80 kN/m m2 180,000 70,00 12 600,00

VV stabilizace stěn aa terénu vnitřní zahrady
VV 6*10*3 180,000

19 K 919726223 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z 
polyesteru podélná/příčná pevnost 400/50 kN/m m2 582,599 179,00 104 285,22

VV ko1 488,525
VV k02 94,074
VV Součet 582,599

20 K 919791013 Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a 
zabetonovaným rámem plochy přes 1 m2 kus 1,000 798,00 798,00

21 M 749102030 ochranný rám ke stromům -4 díly kruhový, tvárná litina 
,  160 x 20 x 3 cm kus 1,000 13 000,00 13 000,00

D 997 Přesun sutě 98 103,63
22 K 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 

do 50 m t 105,932 250,00 26 483,00

23 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 105,932 46,10 4 883,47

24 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 2 118,640 9,00 19 067,76

VV 105,932*20 'Přepočtené koeficientem množství 2 118,640

25 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 105,932 150,00 15 889,80

26 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 105,932 300,00 31 779,60

D 998 Přesun hmot 102 272,20
27 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným na vzdálenost do 50 m t 511,361 200,00 102 272,20

D PSV Práce a dodávky PSV 102 385,42

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 266,20

28 K 711161121 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 
vodorovná, nopek v 4,0 mm, tl do 0,6 mm m2 42,200 146,00 6 161,20

VV 42,2 42,200

29 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 125,020 120,00 15 002,40

VV opěrné zdi
VV 1,2*(6,3+1,35) 9,180
VV 1,5*(2,84+4,47+10,81) 27,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Květníky
VV opěr1/0,2 88,660
VV Součet 125,020

30 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 12 m t 0,114 900,00 102,60

D 767 Konstrukce zámečnické 75 657,76
31 K 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované -záda 

popelnicového stání m2 9,240 450,00 4 158,00

VV 4,2*2,2 9,240
32 M 76700029 Pororošt na záda popelnicového přístřešku m2 9,200 2 500,00 23 000,00

VV žárový pozink
VV 9,2 9,200

33 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí -Dodávka 
a  montáž lemovací lišty kg 419,504 115,00 48 242,96

VV ohraničení trávníků pásovinou
VV profil 150x50,kotení tyče 14mm a 75cm
VV 6,28*(2,84+13,77+6,22+15,83+6+10,61+6,3+1,23+4) 419,504

34 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m t 0,214 1 200,00 256,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 461,46
35 K 783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých 

betonových povrchů, povrchů z desek m2 88,660 61,60 5 461,46

VV opěr1/0,2 88,660

D 01 Dodávka a montáž mobiliáře 75 000,00
36 K 01,01 Montáže mobiliáře kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV I.etapa 30% montáží
VV prvky dle TS
VV 1 1,000

37 M 01,05 Odpadkové koše kus 5,000 10 000,00 50 000,00
VV 5 5,000

38 M 01,06 Stojany na kola kpl 2,000 10 000,00 20 000,00
VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 152 918,23
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 152 918,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 152 918,23 21,00% 32 112,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 031,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCga - Vybavení gastroprovozu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 152 918,23
PSV - Práce a dodávky PSV 152 918,23
    1.1. - Elektroinstalace 42 070,23

    1.2. - Ostatní položky 26 700,00

    1.4. - Rozvaděč 84 148,00
      1.4.6. - Rozvaděč R_gastro 84 148,00

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 152 918,23

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCga - Vybavení gastroprovozu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 152 918,23

D PSV Práce a dodávky PSV 152 918,23

D 1.1. Elektroinstalace 42 070,23
1 M 1 Svítidlo přisazené, stropní, senzor pohybu kus 2,000 914,00 1 828,00
2 M 3 Svítidlo zářivkové stropní 2x36W krytí IP54 kus 6,000 930,00 5 580,00
3 M 7 Svítidlo nouzové, aku 60 minut s piktogramem kus 2,000 810,00 1 620,00
4 M 10 Vypínač řazení 1 kus 6,000 288,00 1 728,00
5 M 15 Zásuvka 230V, 16A kus 15,000 286,00 4 290,00
6 M 17 Zásuvka datová kus 4,000 533,00 2 132,00
7 M 21 Kabel 3x1,5 m 250,001 30,94 7 735,03

VV 166,667*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 250,001
8 M 22 Kabel 3x2,5 m 365,000 41,41 15 114,65

VV 243,333*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 365,000
9 M 24 Kabel 5x4 m 15,000 96,17 1 442,55

VV 10*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

10 K 28 Vypínání zapínání, práce v něměřené části, zajištění 
před zapnutím hod 2,000 300,00 600,00

D 1.2. Ostatní položky 26 700,00
11 K 1 Montážní, nosný, spojovací materiál,svítidel kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
12 K 10 Úklid pracoviště kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
13 K 2 Doprava, režie kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
14 K 3 Revize kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
15 K 5 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 500,00 500,00
16 K 6 Zednické začištění kpl 1,000 8 000,00 8 000,00
17 K 9 Odvoz a likvidace odpadu kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

D 1.4. Rozvaděč 84 148,00

D 1.4.6. Rozvaděč R_gastro 84 148,00
18 M Pol15 Skříň rozvaděče 806x917x100 mm, 198 modulů, 

IP40/20 kus 1,000 30 000,00 30 000,00

19 M Pol13 hlavní vypínač 3x63A kus 1,000 900,00 900,00
20 M Pol6 kombinovaný svodič přepětí typ 1+2 kus 1,000 15 000,00 15 000,00
21 M Pol16 proudový chránič Iv=0,03A, 40/4 kus 8,000 2 276,00 18 208,00
22 M Pol11 jistič třípólový do 32A char. B kus 16,000 890,00 14 240,00
23 M Pol9 jistič jednopólový do 16A char. B kus 40,000 145,00 5 800,00

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222/2021/KCga - Vybavení gastroprovozu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 206 012,87
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 206 012,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 206 012,87 21,00% 253 262,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 459 275,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222 - Obvodová stěna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 206 012,87
OS1 - Obvodová stěna -hlavní část objektu (náhrada za pol.76200001 1 206 012,87
    713 - Izolace tepelné 1 206 012,87
      762 - Konstrukce tesařské 392 125,09
      763 - Konstrukce suché výstavby 650 905,76

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 206 012,87

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222 - Obvodová stěna
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 206 012,87

D OS1 Obvodová stěna -hlavní část objektu (náhrada za pol.76200001 1 206 012,87

D 713 Izolace tepelné 1 206 012,87
1 K 713132312 Montáž izolace tepelné do roštu  jednosměrného 

svislého budov v přes 6 do 12 m m2 264,441 150,00 39 666,15

VV (25,7*2+12,6*2)*(2,66+1,1+0,125) 297,591
VV -(2,2*1,5*9+1,15*1,5*2) -33,150
VV Součet 264,441

2 M 63141195 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn  λ=0,035-0,038 tl 200mm m2 277,663 344,00 95 516,07

VV 264,441*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 277,663

3 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 19,857 500,00 9 928,50

4 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 39,714 450,00 17 871,30

VV 19,857*2 'Přepočtené koeficientem množství 39,714

D 762 Konstrukce tesařské 392 125,09

5 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 8,088 1 000,00 8 088,00

VV KVH200*0,2*0,06 8,088

6 K 762431225 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero 
a drážku m2 811,884 110,00 89 307,24

VV B2 včetně ostění
VV vnitřní vrstva OSB 4PD 15mm s přelepemím spár
VV stenb2+ost 283,002
VV vnější vrstva  OSB /3 4PD
VV stenb2*2 528,882
VV Součet 811,884

7 M 60726242Vl deska dřevoštěpková OSB  4 PD  tl 15mm m2 297,082 290,00 86 153,78
VV 282,935149894523*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 297,082

8 M 60726242VLL deska dřevoštěpková OSB 3 4PD tl 15mm m2 555,396 290,00 161 064,84
VV 528,949*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 555,396

9 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 793,323 40,00 31 732,92

VV stenb2*3 793,323

10 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 7,846 1 300,00 10 199,80

11 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 7,846 711,00 5 578,51

D 763 Konstrukce suché výstavby 650 905,76
12 K 763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 

předsazená m2 283,002 220,00 62 260,44

VV mntáž jako druhá vrstva na sádrovláknité desky,povrchová 
úprave je součástí položky sádrovláknité předstěny

VV stenb2+ost 283,002
13 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 297,152 71,50 21 246,37

VV 283,002*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 297,152

14 K 763221121 Sádrovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 
50 deska 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 40 dB m2 264,441 858,00 226 890,38

VV skladba B2 - povrchová úprava se přenáší na dodatečný 
obklad deskou SDK 12,5mm

VV výplň izolací MV 40mm
VV dle výpisu skladeb jest podkladový rošt 50mm

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

222 - Obvodová stěna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV stenb2 264,441

15 K 763261121 Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 18,561 4 693,70 87 119,77

VV ostění oken,paraperů
VV (2,01*2*+1,5)*9*0,3 16,281
VV (1,15*2+1,5)*2*0,3 2,280
VV ost Součet 18,561

16 K 763712211 Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a 
zavětrovacích prvků průřezové pl přes 50 do 150 cm2 m 673,964 130,00 87 615,32

VV skladba B2
VV 3,428*(21+21) 143,976
VV 3,428*(42+44) 294,808
VV 1,6*9*2 28,800
VV 2,6*2*2 10,400
VV 1,5*11 16,500
VV (25,56-0,2*2)*2*2-1,5*2 97,640
VV (12,61-0,2*2)*2*2 48,840
VV pod parapety
VV 1,5*2*11 33,000
VV KVH200 Součet 673,964

17 M 61223262 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm 
nepohledový m3 8,088 13 000,00 105 144,00

18 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 9,171 979,00 8 978,41

19 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 18,342 2 816,00 51 651,07

VV 9,171*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,342

Strana 81 z 116



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 268 988,01
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 268 988,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 268 988,01 21,00% 56 487,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 475,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

223 - Stropy a podlahy půdy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 268 988,01
PSV - Práce a dodávky PSV 268 988,01
    713 - Izolace tepelné 112 929,79

    762 - Konstrukce tesařské 108 414,70

    763 - Konstrukce suché výstavby 47 643,52

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 268 988,01

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

223 - Stropy a podlahy půdy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 268 988,01

D PSV Práce a dodávky PSV 268 988,01

D 713 Izolace tepelné 112 929,79
1 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 60,000 45,50 2 730,00

VV AKu MV
VV 60 60,000

2 M 63141184R deska tepelně izolační minerální akustická 50mm m2 61,200 110,00 6 732,00

VV 60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 61,200

3 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 79,433 25,30 2 009,65

VV deska dřevovláknitá ve třech vrstvách
VV ((1,75*2)*2,61+(0,7+1,895)*(0,795+0,075))*3 34,178
VV 3,5*4,31*3 45,255
VV Součet 79,433

4 M 60715158 deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 
19mm m2 81,022 1 200,00 97 226,40

VV 79,433*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,022

5 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 30,450 10,50 319,73

VV folie po podsyp
VV podlsá*1,15 30,450

6 M 28323058 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 1,5mm m2 35,489 81,30 2 885,26

VV 30,45*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 35,489

7 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,555 500,00 277,50

8 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 1,665 450,00 749,25

VV 0,555*3 'Přepočtené koeficientem množství 1,665

D 762 Konstrukce tesařské 108 414,70
9 K 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 1,260 1 000,00 1 260,00

VV KVH*0,1*0,14 1,260

10 K 762511274 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm 
broušených na pero a drážku šroubovaných m2 120,000 450,00 54 000,00

VV 60*2 120,000

11 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 60,000 47,00 2 820,00

12 K 762824110 Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové 
pl do 144 cm2 s výměnami m 90,000 73,00 6 570,00

VV KVH 9*2*(1,25*4) 90,000

13 M 61223264 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-
280mm nepohledový m3 1,260 20 600,00 25 956,00

VV KVH*0,1*0,14 1,260

14 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíjení m3 60,000 177,00 10 620,00

15 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 2,094 1 300,00 2 722,20

16 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 6,282 711,00 4 466,50

VV 2,094*3 'Přepočtené koeficientem množství 6,282

D 763 Konstrukce suché výstavby 47 643,52
17 K 763158115 SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm m2 26,478 132,00 3 495,10

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV podlsá 26,478

18 K 763158118 Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm 
tloušťky suchého podsypu m2 26,478 77,00 2 038,81

VV podlsá 26,478

19 K 763251211 Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm 
bez podsypu m2 26,478 1 189,10 31 484,99

VV ((1,75*2)*2,61+(0,7+1,895)*(0,795+0,075)) 11,393
VV 3,5*4,31 15,085
VV podlsá Součet 26,478

20 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 1,131 979,00 1 107,25

21 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 3,393 2 805,00 9 517,37

VV 1,131*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,393
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 25 745,81
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 25 745,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 25 745,81 21,00% 5 406,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 31 152,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

224 - Zastřešení nástavby nad výtahem C1b
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 25 745,81
PSV - Práce a dodávky PSV 25 745,81
    713 - Izolace tepelné 9 128,07

    762 - Konstrukce tesařské 14 688,28

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 929,46

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 25 745,81

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

224 - Zastřešení nástavby nad výtahem C1b
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 745,81

D PSV Práce a dodávky PSV 25 745,81

D 713 Izolace tepelné 9 128,07
1 K 713111136 Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy m2 3,000 63,60 190,80

VV 1,2*2,5 3,000

2 M 63152373
deska tepelně izolační minerální kontaktních pro 
podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,040 tl 
100mm

m2 3,150 717,00 2 258,55

VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

3 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 3,075 43,00 132,23

VV 0,75*2,5+1,5*0,8 3,075

4 M 63152373
deska tepelně izolační minerální kontaktních pro 
podhledy finální s povrchovou úpravou λ=0,040 tl 
100mm

m2 3,229 717,00 2 315,19

VV 3,075*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,229

5 K 713141232
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 
plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 
mm

m2 3,000 75,00 225,00

VV TI klín
VV 2,5*1,2 3,000

6 M 63140405 deska tepelně izolační minerální plochých střech 
dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 140mm m2 3,000 874,00 2 622,00

VV deska vytvarovaná do klínu dle Detail 5-3
VV 2,5*1,2 3,000

7 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 6,200 10,50 65,10

VV Doplňková hydroizolační vrstva difůzní folií
VV 2,5*1,2+2,5*0,8+1,5*0,8 6,200

8 M 28329220
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES 
270g/m2

m2 7,226 148,00 1 069,45

VV 6,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 7,226

9 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,135 500,00 67,50

10 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,405 450,00 182,25

VV 0,135*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,405

D 762 Konstrukce tesařské 14 688,28

11 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,180 1 000,00 180,00

VV KVH*0,1*0,1 0,130
VV 20,7*0,04*0,06 0,050
VV Součet 0,180

12 K 762332631 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 13,000 217,00 2 821,00

VV KVH 1,2*5+0,8*5+1,5*2 13,000

13 M 61223270 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-
280mm pohledový m3 0,130 23 600,00 3 068,00

VV KVH*0,1*0,1 0,130

14 K 762341034 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
18 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 6,200 544,00 3 372,80

VV bed 2,5*1,2+0,8*2,5+1,5*0,8 6,200
15 K 762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 20,700 15,50 320,85

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

224 - Zastřešení nástavby nad výtahem C1b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,5*7+0,8*4 20,700
16 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,050 7 920,00 396,00

VV 20,7*0,04*0,06 0,050

17 K 762421024 Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených 
na pero a drážku šroubovaných m2 6,200 606,00 3 757,20

VV bed 6,200

18 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,225 1 300,00 292,50

19 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,675 711,00 479,93

VV 0,225*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,675

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 929,46
20 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 6,200 47,20 292,64

VV bed 6,200

21 M 28329027 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 m2 6,966 57,50 400,55

VV 6,2*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 6,966

22 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 6,200 46,30 287,06

23 M 63141432 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,033-0,035 tl 30mm m2 6,324 147,00 929,63

VV 6,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,324

24 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,020 979,00 19,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 553 165,22
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 553 165,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 553 165,22 21,00% 116 164,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 669 329,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

225 - Ostatní konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 553 165,22
HSV - Práce a dodávky HSV 257 810,60
    2 - Zakládání 43 930,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 137 413,90

    4 - Vodorovné konstrukce 16 268,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 326,60

    998 - Přesun hmot 17 870,72

PSV - Práce a dodávky PSV 295 354,62
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 921,92

    762 - Konstrukce tesařské 269 432,70

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 553 165,22

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

225 - Ostatní konstrukce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 553 165,22

D HSV Práce a dodávky HSV 257 810,60

D 2 Zakládání 43 930,50
1 K 279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC 2  bez výztuže m3 8,295 3 100,00 25 714,50

VV náhrada za položku příplatek za Nniky v podlaze 1.PP 
pol.č.0,11

VV výztuže jsou součástí stavbeních prací
VV Kanalizační šachta
VV 1,5*(1,950+2+2,45*2)*0,2 2,655
VV Výtahová šachta
VV 1,5*(2,5*2+2,9*2)*0,2 3,240
VV předpokládaný kanál kanalizace
VV 1,5*((2,45+0,25+1)*2+0,6)*0,2 2,400
VV Součet 8,295

2 K 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 41,400 350,00 14 490,00

VV náhrada za položku příplatek za Nniky v podlaze 1.PP 
pol.č.0,11

VV Kanalizační šachta
VV 1,5*(1,950*2+2,45*2) 13,200
VV Výtahová šachta
VV 1,5*(2,5*2+2,9*2) 16,200
VV předpokládaný kanál kanalizace
VV 1,5*((2,45+0,25+1)*2+0,6) 12,000
VV bedstěn Součet 41,400

3 K 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 41,400 90,00 3 726,00
VV bedstěn 41,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 137 413,90
4 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 

zdí za pohledový beton m2 451,700 161,00 72 723,70

VV stěn
VV schodiště včetně chodby
VV 451,7 451,700

5 K 31336R Vylamovací výztuž dvouřadá pro tl. stěny 20 mm, R8 á 
150 mm m 28,500 900,00 25 650,00

6 K 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti 
P 10 až P 20 na MC 10 m2 41,400 943,00 39 040,20

VV bedstěn 41,400

D 4 Vodorovné konstrukce 16 268,88
7 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 76,740 212,00 16 268,88

VV schodištěoboustranně
VV 32,4+17,92+26,42 76,740

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 326,60
8 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 154,000 66,50 10 241,00

VV 154 154,000

9 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 348,000 92,20 32 085,60

D 998 Přesun hmot 17 870,72
10 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 63,824 280,00 17 870,72

D PSV Práce a dodávky PSV 295 354,62

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

225 - Ostatní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 921,92
11 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým m2 41,400 26,90 1 113,66

VV bedstěn 41,400
VV Izs1 Součet 41,400

12 M 111631520 lak asfaltový bal. 160 kg t 0,019 44 000,00 836,00
VV bedstěn 41,400
VV 41,4*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,019

13 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP 2x m2 82,800 110,00 9 108,00

VV Izs1 41,400
VV 41,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 82,800

14 M 628361140 pás asfaltovaný těžký vložka profilovaná kovová folie m2 168,912 88,00 14 864,26
VV Izs1*2 82,800
VV 82,8*2,04 'Přepočtené koeficientem množství 168,912

D 762 Konstrukce tesařské 269 432,70

15 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 4,446 975,00 4 334,85

VV KVHpř*0,04*0,06 4,446
16 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 1 852,444 81,20 150 418,45

VV Skladba C střechy doplnění latí KVH
VV vodorrovné
VV ((4,59+3,385)/0,5)*(26+20/2)*2 1 148,400
VV (5/0,5)*(12,62/2)*2 126,200
VV příčné
VV (4,59+3,385)*((26+20/20)/0,8)*2 538,313
VV 12,65*((5/2)/0,8) 39,531
VV KVHpř Součet 1 852,444

17 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm 
nepohledový m3 4,446 21 600,00 96 033,60

VV KVHpř*0,04*0,06 4,446

18 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 355,100 45,00 15 979,50

VV pro latě 
VV 355,1 355,100

19 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 2,051 1 300,00 2 666,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 24164500
a3atelier s.r.o.,Praha 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46061410
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 126 682,65
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 126 682,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 126 682,65 21,00% 26 603,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 286,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

226 - Výkopy přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 126 682,65
D1 - URS.800.0001 - Vodovodní přípojka 37 765,98

D2 - URS.800.0002 - Kanalizační přípojka 88 916,67

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 126 682,65

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
Jiné VRN

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené

226 - Výkopy přípojky

Strana 95 z 116



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.,Praha 
1

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 126 682,65

D D1 URS.800.0001 - Vodovodní přípojka 37 765,98
1 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 14,400 54,40 783,36

VV zemní práce pro přípojku vodovodní  a pro vodní prvek
VV délka*šířka
VV 24,0*0,6 14,400

2 K 132254102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 38,160 600,00 22 896,00

VV délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice)
VV 24,0*0,6*(2,85-0,2) 38,160

3 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 3,420 553,00 1 891,26

VV předpoklad délky*šířka*hloubka
VV 2,0*0,6*2,85 3,420

4 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 38,160 76,80 2 930,69

VV délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice)
VV 24,0*0,6*(2,85-0,2) 38,160

5 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 35,280 144,00 5 080,32

VV délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice-tloušťka vrstvy obsypu-
výška podkladního lože)

VV 24,0*0,6*(2,85-0,2-0,1-0,1) 35,280

6 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,440 561,00 807,84

VV délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu
VV 24,0*0,6*0,1 1,440

7 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 1,944 388,00 754,27
VV šířka*délka*tloušťka vrstvy obsypu*spotřeba
VV 0,6*24,0*0,1*1,35 1,944

8 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 14,400 82,10 1 182,24

VV délka*šířka
VV 24,0*0,6 14,400

9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,440 1 000,00 1 440,00
VV délka*šířka*výška podkladního lože
VV 24,0*0,6*0,1 1,440

D D2 URS.800.0002 - Kanalizační přípojka 88 916,67
10 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně m2 40,500 54,40 2 203,20

VV Kanalizační přípojka,tlaková kanalizace
VV délka*šířka
VV (9+36)*0,9 40,500

11 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 107,325 400,00 42 930,00

VV délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice)
VV 45*0,9*(2,85-0,2) 107,325

12 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 10,260 553,00 5 673,78

VV předpoklad délky*šířka*hloubka
VV 4,0*0,9*2,85 10,260

Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa

222/2021/KCaktI - I.etapa prací

222/2021/KCakt - Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap - I.Etapa - opravené
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 107,325 76,80 8 242,56

VV délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice)
VV 45,0*0,9*(2,85-0,2) 107,325

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 95,175 144,00 13 705,20

VV délka*šířka*(hloubka-tloušťka ornice-tloušťka vrstvy obsypu-
výška podkladního lože)

VV 45,0*0,9*(2,85-0,2-0,2-0,1) 95,175

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 8,100 561,00 4 544,10

VV délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu
VV 45,0*0,9*0,2 8,100

16 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 10,935 388,00 4 242,78

VV délka*šířka*tloušťka vrstvy obsypu*objemová hmotnost 
kameniva

VV 45,0*0,9*0,2*1,35 10,935

17 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 40,500 82,10 3 325,05

VV délka*šířka
VV 45,0*0,9 40,500

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,050 1 000,00 4 050,00
VV délka*šířka*výška podkladního lože
VV 45,0*0,9*0,1 4,050
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 15.09.2021

Kód Popis MJ Výměra

 222/2021/KCakt/ 
222/2021/KCaktI/ 
222/2021/KCdd/ 
222/2021/Opr/ 
222/2021/KCst

Stavební práce

atik1 atiky sálu a vstupu m2 65,110
horní část atik střech - sál,vstup 0,000

atik1 0,9*(2,7*2+13,5+12*2+8,9*2)+10,48 65,110

Použití figury:

713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek m2 65,110

622273061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 840,692

712363004 Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v 
plné ploše m2 205,519

63155135.RKW deska izolační fasádní  600x1000x150 mm-tepelněizolační vlastnosti dle PD m2 899,477

atik2 atika sálu m2 26,405
vyzdívka atik sál 0,000

atik2 (12*2+7,85)*0,5+10,48 26,405

bamb1 bambusová podlaha m2 141,140
bed1 bednění desky m2 48,064

bednění odtoku kanalizace 1,pp 0,000

0,5*(2,1*2+1*2) 3,100

bednění desek 0,000

0,4*(25,5*2+12,46*2+1,92*2)+0,4*(12,1*2+8,45) 44,964

bed1 Součet 48,064

Použití figury:

273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 48,064

273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 48,064

bed2 bednění pasů m2 29,200
bed2 0,8*(9*2+1,75*2+2,5*4+1,25*4) 29,200

Použití figury:

274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 29,200

274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 29,200

bed3 bednění základové zdi m2 616,020
bed3 zaz1/0,3*2 616,020

Použití figury:

279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 616,020

279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 616,020

612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 1 103,855

bed4 bednění výtahu m2 451,700
bed4 45,17/0,2*2 451,700

Použití figury:

311351105 Zřízení oboustranného bednění zdí nosných m2 451,700

311351106 Odstranění oboustranného bednění zdí nosných m2 451,700

612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 1 103,855

bed6 bednění věnců m2 231,798
(12,55*2+25,55*2)*3*2*0,3 137,160

(12*2+7,33)*2*0,3 18,798

(11,55*2+5,55*2)*3*2*0,3 61,560

(8+1,95*2)*2*2*0,3 14,280

bed6 Součet 231,798

Použití figury:

222/2021/KCakt
Komunitní centrum Jahodnice - rozdělení do etap .I.etapa
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Kód Popis MJ Výměra

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 231,798

417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 231,798

417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,348

bed7 bednění průvlaků m2 36,135
bed7 (7,2+8,4+8,9*2+4*2+1,4+2+1,92+2+2,5+1,5*2+1,8+0,8+5,85+2,4*4)*0,5 36,135

Použití figury:

413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 36,135

413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 36,135

612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 1 103,855

bed8 bednění nosíků tyčové m2 21,795
bed8 0,3*(7,2+8,4+8,9*2+4*2+2*4+2,5+1,5*2+0,8+1,5+5,85+2,4*4) 21,795

Použití figury:

413351211 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 21,795

413351212 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa m2 21,795

bedpodra bednění ramp schodišť a podest m2 32,040
bedpodra 1,2*(3,2+2,1+3,2*2+2,5+3,2+2,1)+1,2*1,2*6 32,040

Použití figury:

431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 32,040

431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 32,040

431351128 Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 
6 m m2 32,040

431351129 Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 32,040

bedstup bednění stupňů schodišť m2 17,912
I.PP 0,000

1,2*0,1777*18 3,838

I.NP 0,000

1,2*0,1777*24 5,118

II.NP 0,000

1,2*0,1777*24 5,118

III.NP 0,000

1,2*0,1777*18 3,838

bedstup Součet 17,912

Použití figury:

433351131 Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 17,912

433351132 Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m2 17,912

bedvýt bednění betonové stěny výtahu m2 90,350
bedvýt 45,175*2 90,350

Použití figury:

311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 90,350

311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 90,350

dl1 dlažba m2 77,750
fastěrk fasáda betonová stěrka m2 49,625

stěna sálu 0,000

fastěrk 5,62*8,83 49,625

Použití figury:

622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 49,625

622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální 
vlny m2 49,625

622273061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 840,692

622331111Vl Betonová stěrka stěny sálu m2 49,625

591551000 Cementovláknité desky profilované,15mm m2 182,648

Izp1 Izolace desky KC m2 331,969
KC 0,000

Izp1 25,41*12,46+1,92*8 331,969

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 430,777

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 618,762

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vrstva 2x m2 1 177,444
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Kód Popis MJ Výměra

711381022 Provedení hydroizolace železničních mostovek pryskyřicemi plastbetonem 10 mm - pečetící 
vrstava m2 918,954

283764250 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160 mm m2 338,608

Izp2 izolace desky sál m2 98,808
Sál 0,000

Izp2 12,46*7,93 98,808

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 430,777

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 618,762

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vrstva 2x m2 1 177,444

711381022 Provedení hydroizolace železničních mostovek pryskyřicemi plastbetonem 10 mm - pečetící 
vrstava m2 918,954

283759270 deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm m2 100,784

Izs1 Hydroizolace svislá m2 488,177
KC 0,000

(3,15+0,4)*(25,41*2+12,46*2+1,95*2+10) 318,222

sál 0,000

3,5*(12,1*2+7,93) 112,455

střecha sál 0,000

0,5*(12*2+8) 16,000

vstup,angl dvorky 0,000

13*2,5+3*1,5*2 41,500

0,000

Izs1 Součet 488,177

Použití figury:

711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 488,177

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 2x m2 1 128,354

711161215.DRK Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 512,586

711381022 Provedení hydroizolace železničních mostovek pryskyřicemi plastbetonem 10 mm - pečetící 
vrstava m2 918,954

711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 536,995

kob1 koberec m2 33,520
kontr1 kontralatě m 290,000
kontr1 8*26+7*4+7,5*4+4*4+2*4 290,000

Použití figury:

762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 290,000

765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 290,000

krov1 železo krovu kg 16 368,200
Ocelový krov včetně 2.NP 0,000

15972,3 15 972,300

Krov detaily 0,000

395,9 395,900

krov1 Součet 16 368,200

le1 lešení m2 961,000
10*(27,5*2+12*2)+2*5*2+3*5 825,000

12*4*2+10*4 136,000

le1 Součet 961,000

Použití figury:

941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 961,000

941221211 Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití m2 115 320,000

941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 961,000

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 961,000

944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 86 490,000

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 961,000

mal1 malování objektu m2 3 028,480
mal2 výmalba bílou m2 2 999,050
mal3 otěruvzdorná barva m2 29,430
Obkl1 obkladačky m2 302,200
Použití figury:
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612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 931,597

obr1 obroušení betonu m2 1 103,855
obr1 bed3+bed4+bed7 1 103,855

Použití figury:

612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 1 103,855

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 931,597

Obs1 Obsypání objektu zeminou m3 430,270
Použití vlastníupravené zeminy 0,000

Obs1 (25,41*2+12,46*2+1,955*2+13*2+10,45*2)*3,4*1 430,270

om1 omítky m2 1 931,597
om1 obr1+Př1+Př2*2-obkl1+stob1+stob2 1 931,597

Použití figury:

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 931,597

612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 1 352,118

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 352,118

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 352,118

ost1 ostění oken m 144,940
I.PP 0,000

1,45+2,15*2+2+1,2*2+1,95+1,16*2 14,420

I.NP 0,000
4+3,8*2+3+3,8*2+1,295+2*2+2+1*2+1,16+3,2*2+2,56+1*2+4+7,2+8,405+4+1,9+2,8*2+4,5*2
+8,9+4,5*2+8,9 110,520

II.MP 0,000

1*10*2 20,000

ost1 Součet 144,940

Použití figury:

612345301 Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 144,940

613321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 
omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcostění oken m2 144,940

622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou - MIV vnitřní m 101,458

622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) - vnitřní m 101,458

622273061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 840,692

590514750 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m m 101,458

590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 115,952

63155135.RKW deska izolační fasádní  600x1000x150 mm-tepelněizolační vlastnosti dle PD m2 899,477

otv1 otvory m2 244,823
"I.PP"2*1,2+1,92*1,1+1,455 5,967
"I.NP"4*3,8+3*3,8+1,335*3,6+1,295*2+2,06*1+1,15*3,2+2,56*1+7,2*4+8,405*4+1,8*2,8+8,9*
4,5*2 189,856

"II.NP"1,5*1*10+2*1,5*10 45,000

"podkroví"1*2*2 4,000

otv1 Součet 244,823

par1 parapety m 26,875
par2 vnitřky detaily m 33,405
podhskl podhled skládaný m2 73,835

H4a 0,000

I.PP 0,13 0,000

2,4*3,6 8,640

I.NP 1,17+1,18 0,000

3,95*4,713+3,95*3,863 33,875

sál 0,000

5,4*5,8 31,320

podhskl Součet 73,835

Použití figury:

763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt m2 73,835

763131491 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 
60 dB m2 444,485

podkr1 podkroví 1 m2 335,094
I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení 0,000

7,5*((19,5+25,5)/2) 168,750
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7,5*((19,5+25,5)/2) 168,750

(12,62*5,62/2)*2 70,924

odpočet okna 0,000

-(8*3,15*1,5+3,15*1,5*2+3,15*1,5*2) -56,700

odpočet impregnovaný 0,000

-16,63 -16,630

podkr1 Součet 335,094

podl1 podlahy epoxid m2 754,696
podl2 celkové podlahy m2 975,710
podlA4 podlaha pod střechou m2 60,000

TE-2-1 0,000

Ocelová konstrukce je oceněna samostatně 0,000

Podlahová krytina je oceněná v krytinách samostatně 0,000

ocelová rastr CD,UD a 1x SDK protipožární je oceněný v suché výstavbě 0,000

Zvrchu od podlahové krytiny : 0,000

2 x sádrovláknitá deska tl. 12,5mm, celkem tl. 25 mm 0,000

Dřevovláknitá deska 3x20 mm, tl. 60mm 0,000

Vyrovnávací voštinový podsyp, tl. 20mm Separační vrstva 0,000

 Nosná vrstva - bednění 2 x OSB/3 P+D tl. 18mm na převaz, celkem 36mm 0,000

 dřevěné nosníky 100x140, á 625mm 0,000

aku MV 50mm 0,000

podlA4 60 60,000

Př1 příčky nosné 250 m2 422,399
schody vnější 0,000

2,62*(10+1,2) 29,344

angl dvorky 0,000

2,28*(2,5+1,25) 8,550

1,5*(2,5+1,25) 5,625

1*2,5*2 5,000

I.PP 0,000

3*(10,7*2+8,4*2+3,8*2) 137,400

-(1,5*2,2*2+1,3*2,2+0,9*2,2+0,8*2,2*3) -16,720

I.NP 0,000

3,75*(11,47*2+5,41*3) 146,888

-(0,8*2,2*4+0,7*2,2*5) -14,740

II.NP 0,000

2,7*(11,47*2+5,41*2) 91,152

-(1,3*2,2+0,8*2,2*4) -9,900

III.NP 0,000

7,6*5,7/2+7,6*5,7/2 43,320

-(0,8*2,2*2) -3,520

Př1 Součet 422,399

Použití figury:

311238132 Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní  zvukově izolační spojené na pero a 
drážku tl. zdiva 250 mm, pevnost cihel P10, P15 na maltu MC m2 422,399

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 931,597

Př2 příčky vnitřní m2 188,630
I.PP 0,000

2,9*(5,35*2+3,8+4+0,25+4,5+0,25+2+3,85*2+2,85+2,95+2+6) 136,300

-(1,3*2,2*2+0,7*2,2+0,7*2,2+0,8*2,2*2+0,9*2,2) -14,300

I.NP 0,000

3,8*(5,35+9+3,5+2) 75,430

-0,8*2,2*(5) -8,800

Př2 Součet 188,630

Použití figury:

342248342 Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku  broušených, lepených 
tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. příčky 140 mm m2 188,630

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 931,597
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řez1 trámy m3 9,770
řez1 977*0,1*0,1 9,770

Použití figury:

605121110 řezivo jehličnaté hranol  středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m m3 9,770

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 
a 4 m3 14,812

řez2 latě m3 4,172
24*((25,5+20)/2)*2*0,05*0,06 3,276

(12,45/2)*24*2*0,05*0,06 0,896

řez2 Součet 4,172

Použití figury:

605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 4,172

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 
a 4 m3 14,812

řez3 latě m3 0,870
řez3 290*0,05*0,06 0,870

Použití figury:

605141020 řezivo jehličnaté lať jakost II 10 - 25 cm2 m3 0,870

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 
a 4 m3 14,812

sadr1 stropy impr m2 -51,740
Použití figury:

763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 643,460

sadr2 stropy bílé m2 591,720
I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení 0,000

I.PP 0,000

363,96 363,960

-6,66 -6,660

I.NP 0,000

-(10,8+4,62+57,76+89,29) -162,470

371,51 371,510

II.NP 0,000

251,03 251,030

-(6,66+4,62+31,72+27,39+67,03) -137,420

odpočet koupelny 0,000

-sádrz1 -88,230

sadr2 Součet 591,720

Použití figury:

763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 643,460

sadrvn1 vnitřní dtěny 305mm m2 48,150
sadrvn11 stěny půda m2 22,500

půda 0,000

4,25*2+3,5 12,000

3,5*2+3,5 10,500

sadrvn11 Součet 22,500

sadrvn2 vnitřní stěny 230 m2 36,179
sadrvn3 vnitřní stěny 205mm m2 13,200

I.etapa 70% z konečné jednotkové ceny dokončení 0,000

2 x SDK desky 12,5 mm, akustické 0,000

Svislý ocelový rošt, CW 75, minerální iz. 80mm 0,000

 Těsnění, 5mm 0,000

 Svislý ocelový rošt, prošroubované dvojice CW 75mm, minerální iz. 80mm 0,000

 2 x SDK desky 12,5 mm, akustické 0,000

sadrvn3 6*2,2 13,200

sadrvn4 vnitřní stěna 150 m2 23,599
2 x SDK desky 12,5 mm, vysokopevnostní 0,000

 Svislý ocelový rošt, výztužný (UA) 100, minerální iz. 80mm 0,000

 2 x SDK desky 12,5 mm, vysokopevnostní 0,000

sadrvn4 (1,65+2,845)*5,25 23,599
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sadrvn5 vnitřní příčky 150mm m2 198,070
I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení 0,000

150mm 0,000

- 1 x SDK deska 12,5 mm 0,000

- 1 x SDV deska 12,5 mm 0,000

- Svislý ocelový rošt CW 100 + minerální iz. tl. min. 80 mm 0,000

- 1 x SDV deska 12,5 mm 0,000

- 1 x SDK deska 12,5 mm 0,000

1.PP 0,000

3*(3,65) 10,950

I.NP 0,000

3*(6,1+1,55+0,85+1+1,05+4,5*2+1,95*2+1,8*2+6,7) 101,250

-(0,7*2+0,9*2,2) -3,380

II.NP 0,000

2,6*(4,66+9,5+4+1,5+1,5) 55,016

5,255*5,525 29,034

-(0,7*2*2) -2,800

III.NP 0,000

2,5*(0,9+1,5+0,8) 8,000

sadrvn5 Součet 198,070

sadrvn6 vnitřní stěny 100mm m2 69,415
I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení 0,000

1 x SDK deska 12,5 mm 0,000

 1 x SDV deska 12,5 mm 0,000

 Svislý ocelový rošt CW 50 + minerální iz. tl. min. 40 mm 0,000

 1 x SDV deska 12,5 mm 0,000

 1 x SDK deska 12,5 green 0,000

1.PP 0,000

3*(1,8*2+1,45+1,9) 20,850

-(0,7*2*4) -5,600

I.NP 0,000

3*(1,7+1,65+1,325*4+1,9*2) 37,350

-(6*0,7*2) -8,400

II.NP 0,000

3*(1,275*2+1,25+1,8+0,92+1) 22,560

-(0,7*2*4) -5,600

III.NP 0,000

3*(1,885+1,8) 11,055

-(0,7*2*2) -2,800

sadrvn6 Součet 69,415

sadrvn7 vnitřní předstěny aku m2 118,926
I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení 0,000

Svislý ocelový rošt CW 50 + minerální iz. 40 mm 0,000

- 1 x SDK deska 12,5 mm, akustická 0,000

- 1 x SDK deska 12,5 mm, akustická 0,000

1.PP 0,000

3,4*(5,25*2+6*2+3,6+3,7-1,3*2,2+1,95) 98,226

III.NP 0,000

4,5*4,6 20,700

sadrvn7 Součet 118,926

sadrvn8 předstěny instalační m2 87,513
I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení 0,000

Svislý ocelový rošt CW 50-100 0,000

1 x SDV deska 12,5 mm 0,000

 1 x SDK deska 12,5 mm green 0,000

1.PP 0,000

3,4*(1,9+0,9) 9,520
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I.NP 0,000

3,2*(1,9+1,9*2+0,9+1,8) 26,880

1,5*(1,8) 2,700

3,2*(1,8) 5,760

II.NP 0,000

4,3*(2+2,5+0,75+1,275) 28,058

III.NP 0,000

2,5*1,885 4,713

Schodiště 0,000

2,1*2,7 5,670

rozvaděče UT 0,000

0,8*2,6 2,080

0,82*2,6 2,132

sadrvn8 Součet 87,513

sadrvn9 strop strojoven m2 60,000
Přepočtené koeficientem množství 45% 0,000

Strop mezi 3-4.NP 0,000

sadrvn9 podlA4 60,000

sádrz1 sádrokarton zelený koupelny m2 16,630
I.etapa 80% z konečné jednotkové ceny dokončení 0,000

stropy impregnované 0,000

2.NP 0,000

16,63 16,630

sádrz1 Součet 16,630

sdkš1 stěna šachtová m2 48,315
3,4*(1,7+0,9) 8,840

3*(0,75+0,5+1,7) 8,850

7*(0,625+0,75*2+1,25+0,5*2) 30,625

sdkš1 Součet 48,315

Použití figury:

763122425 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30 m2 48,315

763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do šachtové stěny m2 48,315

sst1 sádrokarton strop aku sál m2 60,000
podvěšený strop pod stropem samonosným(podlaha půdy) 0,000

místnosti 2,15;2,16;2,05 0,000

60 60,000

sst1 Součet 60,000

stenb2 skládaná stěna b2 m2 265,911
TE-2-1 0,000

Dodávka 0,000

Nosná ocelová konstrukce je oceněná samostatně 0,000

Obklad fasády,včetně nosné konstrukce je oceněno samostatně 0,000

vložená tepelná izolace 150mm jest oceněna v rámci obkladu fasáfy 0,000

K ocenění za m2 od interiéru 0,000

1 x SDK 12,5mm 0,000

1x SDV deska 12,5mm 0,000

nosný rošt CD,UD profil včetně kotvení(CD 2,5m,UD 0,7m) 0,000

MV 40mm 0,000

1 x OSB 4PD 15mm + přelepení spár, 15mm 0,000

TI z minerální vlny tl. 200mm 0,000

dřevěné montážní sloupky (2,5m) v místě kotvení fasády - KVH Nsi 60x200, á max. 625mm 0,000

+ dřevěné montážní nosníky 60x200, á dle potřeby (parapety, nadpraží 0,000

v ostatních méně zatížených detailech (ostění LOP) 0,000

2 x OSB/3 4PD 15mm, tl. celkem 30 mm 0,000

montáž 0,000

(25,7*2+12,6*2)*(2,66+1,1+0,125) 297,591

-(2,01*1,5*10+(1,3-0,28)*1,5) -31,680
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stenb2 Součet 265,911

Použití figury:

622273061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 840,692

63155135.RKW deska izolační fasádní  600x1000x150 mm-tepelněizolační vlastnosti dle PD m2 899,477

stob1 obvododvé stěny KC m2 227,773
KC 0,000

I.PP 0,000

2,825*(8,4*2) 47,460

I.NP 0,000

3,425*(12,62*2+6,36+0,25+13,365+25,57-0,6+8,8+1,6*2) 281,484

Odstranění LOP u hlavního vstupu; nové vstupní dveře 0,000

3,19 3,190

Okna 0,000

-(3*3,15+4*3,15+1,5*2,2+1*2,1+1*2,6+7*3,465+6,45*3,465+2,25*3,425+2,2*1,6+1,6*2,8) -92,361

-(1,5*0,8*10) -12,000

stob1 Mezisoučet 227,773

Použití figury:

311238116 Zdivo nosné vnějších obvodových zdí z cihelných bloků děrovaných tl 300 mm pevnosti P 15 
na MVC m2 330,283

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 931,597

622273061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 840,692

591607600 krytina VC  400/440/5,3 mm, červená, hnědá, grafitová, černá, šedá -barva dle PD kus 4 014,038

63155135.RKW deska izolační fasádní  600x1000x150 mm-tepelněizolační vlastnosti dle PD m2 899,477

stob2 stěny obvodové sál m2 102,510
Sál 0,000

(5,1)*(8,4+12*2) 165,240

-(7,38*4,25)*2 -62,730

stob2 Mezisoučet 102,510

Použití figury:

311238116 Zdivo nosné vnějších obvodových zdí z cihelných bloků děrovaných tl 300 mm pevnosti P 15 
na MVC m2 330,283

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 931,597

622273061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 840,692

591551000 Cementovláknité desky profilované,15mm m2 182,648

591607600 krytina VC  400/440/5,3 mm, červená, hnědá, grafitová, černá, šedá -barva dle PD kus 4 014,038

63155135.RKW deska izolační fasádní  600x1000x150 mm-tepelněizolační vlastnosti dle PD m2 899,477

stob3 přístavek a vstup do přízemí m2 93,233
1,92*5,5+10*4,8+2,72*4,5+3,75*2,625/2 75,722

1,875*3,75 7,031

10,48 10,480

stob3 Mezisoučet 93,233

Použití figury:

591551000 Cementovláknité desky profilované,15mm m2 146,118

622273061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na hliníkový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 840,692

63155135.RKW deska izolační fasádní  600x1000x150 mm-tepelněizolační vlastnosti dle PD m2 899,477

Str1 Stropy betonové m3 199,889
I.PP 0,000

12,46*25,41*0,25 79,152

1,95*8,85*0,25 4,314

I.NP 0,000

12,46*24,41*0,25 76,037

1,95*8,85*0,25 4,314

II.NP 0,000

12,46*(25,41-5,4-0,4-6,15-0,4)*0,25 40,682

beton okolo světlíků 0,000

0,25*1,5*1,5*2 1,125

odpočet šachty a schodíště 0,000

-1,5*1,5*0,25*2 -1,125
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-1,2*(3,38+4,3-1,2*1,4)*2*0,25 -3,600

-1,2*3,368*0,25 -1,010

Str1 Součet 199,889

Použití figury:

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 199,889

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 799,556

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 799,556

411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 799,556

411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 799,556

stř5 plocha střechy m2 358,603
C1a a C1b(index2x) 0,000

Bednění je prováděno - pod krytinu a jako doplňková parozábrana 0,000

Bednění z OSB/3 4P+D 18mm, tl. 18mm 0,000

((25+20)/2)*(7,954)*2 357,930

(6,2*5,04)*2 62,496

odpočet okna střešní 0,000

-1,5*3,365*11+-3,15*2 -61,823

0,000

stř5 Součet 358,603

Použití figury:

762341285 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevovláknitých na pero a 
drážku m2 358,603

713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 358,603

762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 358,603

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 21,930

765131051 Montáž vláknocementové krytiny  do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 
10ks/m2 m2 355,103

765191023 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 717,206

591607600 krytina VC  400/440/5,3 mm, červená, hnědá, grafitová, černá, šedá -barva dle PD kus 3 586,030

607262840 deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x18 mm m2 365,775

sts1 střecha sál m2 118,065
střecha sál,přístavek 0,000

sts1 (12-0,2)*(8,9-0,4)+1,615*11 118,065

Použití figury:

711161361 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými střechy zatravněné desky perforované 2,5 x 1,2 
m m2 118,065

711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 618,762

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vrstva 2x m2 1 177,444

711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní střechy m2 236,130

711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 134,065

712363004 Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v 
plné ploše m2 205,519

713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 236,130

28372320 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 180mm m2 120,426

28376356.ISV
 EPS soklový 80mm, λD = 0,034 (W·m-1·K-1),1250 x 600 x 80 mm, izolační desky s 
minimální nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, např. 
základových desek apod. Maximální hloubka použití pod terénem 4,5 m.

m2 120,426

te1 terasa m2 47,310
ter1 terasy m2 163,700
ti1 tepelná izolace stěn suterénu a stěny střechy m2 314,810

obvodová stěna suterénu(150mm) 0,000

zaz1/0,3+8,5*0,8 314,810

ti1 Mezisoučet 314,810

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 337,154

28376384 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností  m3 m3 48,166

ti2 stěna střechy m2 22,344
stěna střechy 0,000

(10,05*2+7,83)*0,8 22,344

ti2 Mezisoučet 22,344
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Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 337,154

712363004 Provedení povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC lepidlem na oplechování v 
plné ploše m2 205,519

28372309 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 22,791

vsak1 vsakování m 233,340
šachty jsou součástí domovního vodovodu 0,000

opěrné zdi 0,000

6,3+2,3+6,3+10,62+15 40,520

květníky 0,000

10+9,35+7,14+3,58+1+4,75+3,3+10+8 57,120

Objekt KC 0,000

13*2+26*2+13*2+26+1,6*2+1,25*2 135,700

vsak1 Součet 233,340

Použití figury:

212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop m 233,340

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 
m m2 527,010

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,001

452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 7,000

vsak2 geoška vsakování m2 527,010
vsakovací jáma 0,000

15*2*1,5+4*2*1,5+15*4*2 177,000

vsak1*1,5 350,010

vsak2 Součet 527,010

Použití figury:

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 
m m2 527,010

693111460 textilie  63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 527,010

Vyk1 vykopaná jáma m3 2 466,417
Výkop KC 0,000

3,9*(12,45+2)*(25,7+2) 1 561,034

3,9*(4*11) 171,600

3,9*3*1,5*2 35,100

3,9*(8,45+2)*(12,15+2) 576,683

1,5*(3*3+3*3) 27,000

vsakování 0,000

15*4*1,5 90,000

Domovní kanalizace 0,000

5 5,000

Vyk1 Součet 2 466,417

Použití figury:

131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2 466,417

131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 2 466,417

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 959,700

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 959,700

Vyk2 rýhy pro základ m3 0,000
zápbed1 záporové bednění m 30,400
zápbed1 13,2+10+7,2 30,400

Použití figury:

151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 30,400

151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 30,400

zaz1 základová zeď 300 m3 92,403
zeď suterén 0,000

0,300*(12,16*2+25,11*2+12,1*2+8,4+1,6*2)*3,1 102,616

šachty 0,000

0,3*1,5*(2*4+2,2*2+2,4*2) 7,740

odpočet 0,000

-0,3*(8,4*2)*3,1 -15,624
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odpočet okna 0,000

-0,3*(2*1,2+1,92*1,16) -1,388

-1,455*2,155*0,3 -0,941

zaz1 Součet 92,403

Použití figury:

279321347 Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 XC 2  bez výztuže m3 92,403

279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 616,020

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 8,695

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 337,154

žl1 žlab m 61,100
 222/2021/KCakt/ 
222/2021/KCaktI/ 
222/2021/KCdd/ 
222/2021/Opr/ 
222/2021/Kcep

Profese

kob1 koberec m2 33,300
I.PP 0,000

kob1 33,3 33,300

Použití figury:

776211131 Lepení textilních pásů tkaných m2 33,300

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 702,200

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 374,350

284110100 lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m m 381,837

mal1 malování objektu m2 3 028,480
I.etapa 40% prací 0,000

Bílá barva 0,000

mal2 2999,05 2 999,050

otěruvzdorná barva 0,000

mal3 29,43 29,430

0,000

mal1 Součet 3 028,480

mal2 výmalba bílou m2 2 999,050
I.etapa 40% prací 0,000

Bílá barva 0,000

mal2 2999,05 2 999,050

Použití figury:

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 028,480

784221103 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m m2 1 199,620

mal3 otěruvzdorná barva m2 29,430
otěruvzdorná barva 0,000

mal3 29,43 29,430

nát nátěr m2 415,600
Přepočtené koeficientem množství I.etapa 70% 0,000

nát 415,6 415,600

Použití figury:

783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 415,600

783823155 Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a 
škrábaných omítek m2 290,920

Obkl1 obkladačky m2 242,200
Obklad lepený do výšky 2,25m 0,000

I.etapa - II.etapa 0,000

302,2-60 242,200

Obkl1 Součet 242,200

Použití figury:

781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 242,200

781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 242,200

781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 242,200

781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 242,200

Strana 109 z 116



Kód Popis MJ Výměra

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 242,200

781495185 Řezání rovné keramických obkládaček kus 968,800

Obkl1_1 obkladačky m2 60,000
ost1 ostění oken m 144,940
Použití figury:

766621724 Dodávka a montáž parotěsných a poropropustných pásek m 289,880

par1 parapety m 14,000
TS-1-1,2,3 0,000

4 4,000

TS-1-4 0,000

10 10,000

par1 Součet 14,000

par2 vnitřky detaily m 39,010
řešení detailů ukotvení LOP dle dodavatele LOP u dveří a předsazených stěn 0,000

viz stavební detaily 0,000

4+3+7,38+7,38+1,630+6,45+7+0,96+1,21 39,010

par2 Součet 39,010

podl1 podlahy epoxid m2 257,930
I.etapa - II.etapa 0,000

285,49-27,56 257,930

podl1 Součet 257,930

Použití figury:

777510003 Podlahy ze stěrky epoxidové systém tl 2 mm m2 257,930

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 702,200

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 303,730

777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 303,730

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 303,730

777511103 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy m2 257,930

podl2 celkové podlahy m2 702,200
vystěrkování všech podlah do požadované roviny 0,000

podlc1 702,200

podl2 Součet 702,200

podl3 nátěr epoxidový m2 45,800
podl3 45,8 45,800

Použití figury:

777612101 Uzavírací epoxidový barevný nátěr podlahy m2 45,800

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 702,200

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 303,730

777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 303,730

777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 303,730

podl4 ochranný nátěr podlah m2 24,120
Použití figury:

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 702,200

podlc1 celkové podlahy m2 702,200
I.etapa - II.etapa 0,000

podlc1 přlin1+kob1+podl3+podl1+podl4 702,200

Použití figury:

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 702,200

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 702,200

776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 702,200

přlin1 přírodní lino m2 341,050
přlin1 668,75-327,7 341,050

Použití figury:

776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 341,050

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 702,200

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 374,350

284110100 lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m m 381,837
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Zárub1 Zárubně 70 kus 9,000
31-22 9,000

Zárub1 Součet 9,000

Použití figury:

55331220 mat Zárubeň ocelová se stínovou drážkou 70/2200 kus 9,000

642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 34,000

766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 31,000

61161717 dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x220cm kus 31,000

Zárub2 zárubně 80 kus 21,000
1.PP 0,000

6 6,000

1.NP 0,000

7+1 8,000

0,000

2.NP 0,000

5 5,000

3.NP 0,000

2 2,000

Zárub2 Součet 21,000

Použití figury:

55331222mat Zárubeň ocelová se stínovou drážkou 80/2200 kus 21,000

642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 34,000

zárub3 zárubně 90 ks 2,000
1.PP 0,000

1 1,000

1.NP 0,000

0 0,000

3.NP 0,000

2+1 3,000

PBŘ 0,000

-2 -2,000

zárub3 Součet 2,000

Použití figury:

55331224 Zárubeň ocelová se stínovou drážkou 90 /2200 kus 2,000

642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 34,000

 222/2021/KCakt/ 
222/2021/KCaktI/ 
222/2021/KCdd/ 
222/2021/Opr/ 
222/2021/KCpr

Přípojky kanalizace a vodovodu

Žlb1 žlaby m 81,000
Dle výpisu PD 0,000

OŽ - 1-8 0,000

včetně žlabové vpusti a kalového dna 0,000

Žlb1 20+5,5+12+10+18+8+3+4,5 81,000

Použití figury:

935932211 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz 
oceli m 81,000

919535558 Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25-obetonování odvodňovacích žlabů m3 4,860

 222/2021/KCakt/ 
222/2021/KCaktI/ 
222/2021/KCdd/ 
222/2021/Opr/ 
222/2021/KCv

Vytápění

po1 potrubí 15x1 m 12,000
Po2 potrubí 18x1 m 8,000
Po3 potrubí 22x1 m 4,000
Po4 potrubí 28x1 m 13,000
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Po5 Potrubí ocelové m 20,000
POt1 podlahové topení m2 832,580

I.PP 0,000
21,6+23,22+15,93+39,08+7,26++5,81+3,06+1,89+3,02+11,12+11,51+14,68+14,48+33,52+3
6,9 243,080

I.NP 0,000

85,81+29,16+32,4+13,58+19,53+7,1+3,4+2,24+1,75+4,09+10,75+12,32+55,3+26,01+12,32 315,760

III.NP 0,000

26,16+32,4+3,9+23,42+11,75+21,5+10,75+17,27+31,47+38,53 217,150

podkroví 0,000

34,71+8,19+3,81+2,08+1,8+6 56,590

POt1 Součet 832,580

Použití figury:

735511008 Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen  rozvodné potrubí systémová deska 
výšky 50 mm m2 832,580

735511061 Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen   rozvodné potrubí ostatní prvky krycí 
PE fólie m2 832,580

735511062 Trubkové teplovodní podlahové vytápění polyethylen rozvodné potrubí ostatní prvky 
okrajový izolační pruh m 832,580

 222/2021/KCakt/ 
222/2021/KCaktI/ 
222/2021/KCdd/ 
222/2021/Opr/ 
222/2021//KCv

Vnitřní vybavení

Žal1 žaluzie m2 64,875
 222/2021/KCakt/ 
222/2021/KCaktI/ 
222/2021/KCdd/ 
222/2021/Opr/ 
222/2021/KC

Komunikace,zemní práce,úprava pozemku,ploty

bed1 bednění opěrných stěn m2 177,320
Použití figury:

564952112 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm m2 332,923

Gab1 gabiónové zdi m3 88,906
gab2 pouze pletivo m3 12,602
k02 komunikace pochozí m2 94,074

2,8*3,8 10,640

3,6*1,8+4,27*3+2,62*9,2+3 46,394

3,3*7,2+8,3*1,6 37,040

k02 Mezisoučet 94,074

Použití figury:

591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 570,985

564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 260,990

919726223 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 
400/50 kN/m m2 582,599

ko1 Komunikace pojezdové m2 488,525
I.etapa 50% prací 0,000

19,2*6,63 127,296

3,6*8+1 29,800

1,4*4,4 6,160

8,4*5,4 45,360

9,2*6 55,200

8,5*13,65+14*4,58 180,145

5,2*8,57 44,564

ko1 Mezisoučet 488,525

Použití figury:

591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 570,985

564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 268,863

564952112 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm m2 332,923

919726223 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 
400/50 kN/m m2 582,599
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ko3 vegetační tvárnice m2 120,552
ko4 odstranění betonu m2 204,000

I.teap 50% množství 0,000

beton 0,000

2*12+22*2+9*9+5*6+5*5 204,000

ko4 Mezisoučet 204,000

Použití figury:

113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 295,875

113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 102,000

ko5 nájezdy m2 49,200
nájezdy přes chodník nové 0,000

2*8,6+2*6+3*2+7*2 49,200

ko5 Součet 49,200

Použití figury:

596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 49,200

564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 260,990

564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 268,863

Opěr1 Opěrné zdi a květníky m2 17,732
Použití figury:

711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 125,020

783826605 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z 
desek m2 88,660

Or1 ornice m2 105,465
I.etapa prací 0,000

pod novým komunitním centrem 0,000

14,55*26,5*0,2 77,115

10,5*13,5*0,2 28,350

Or1 Součet 105,465

pop1 popelnice m2 1,260
tra1 tra1 m2 200,000
za1 základ pod zdi m3 114,613
 222/2021/KCakt/ 
222/2021/KCaktI/ 
222/2021/kontr

Doplněné,upravené konstrukce

KVH200 vnitřní montážní sloupky m 673,964
skladba B2 0,000

3,428*(21+21) 143,976

3,428*(42+44) 294,808

1,6*9*2 28,800

2,6*2*2 10,400

1,5*11 16,500

(25,56-0,2*2)*2*2-1,5*2 97,640

(12,61-0,2*2)*2*2 48,840

pod parapety 0,000

1,5*2*11 33,000

0,000

KVH200 Součet 673,964

ost ostění oken m2 18,561
ostění oken,paraperů 0,000

(2,01*2*+1,5)*9*0,3 16,281

(1,15*2+1,5)*2*0,3 2,280

ost Součet 18,561

podlA4 podlaha pod střechou m2 60,000
TE-2-1 0,000

Ocelová konstrukce je oceněna samostatně 0,000

Podlahová krytina je oceněná v krytinách samostatně 0,000

ocelová rastr CD,UD a 1x SDK protipožární je oceněný v suché výstavbě 0,000
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Zvrchu od podlahové krytiny : 0,000

2 x sádrovláknitá deska tl. 12,5mm, celkem tl. 25 mm 0,000

Dřevovláknitá deska 3x20 mm, tl. 60mm 0,000

Vyrovnávací voštinový podsyp, tl. 20mm Separační vrstva 0,000

 Nosná vrstva - bednění 2 x OSB/3 P+D tl. 18mm na převaz, celkem 36mm 0,000

 dřevěné nosníky 100x140, á 625mm 0,000

aku MV 50mm 0,000

podlA4 60 60,000

stenb2 skládaná stěna b2 m2 264,441
TE-2-1 0,000

Dodávka 0,000

Nosná ocelová konstrukce je oceněná samostatně 0,000

Obklad fasády,včetně nosné konstrukce je oceněno samostatně 0,000

vložená tepelná izolace 150mm jest oceněna v rámci obkladu fasáfy 0,000

K ocenění za m2 od interiéru 0,000

1 x SDK 12,5mm 0,000

1x SDV deska 12,5mm 0,000

nosný rošt CD,UD profil včetně kotvení(CD 2,5m,UD 0,7m) 0,000

MV 40mm 0,000

1 x OSB 4PD 15mm + přelepení spár, 15mm 0,000

TI z minerální vlny tl. 200mm 0,000

dřevěné montážní sloupky (2,5m) v místě kotvení fasády - KVH Nsi 60x200, á max. 625mm 0,000

+ dřevěné montážní nosníky 60x200, á dle potřeby (parapety, nadpraží 0,000

v ostatních méně zatížených detailech (ostění LOP) 0,000

2 x OSB/3 4PD 15mm, tl. celkem 30 mm 0,000

montáž 0,000

(25,7*2+12,6*2)*(2,66+1,1+0,125) 297,591

-(2,2*1,5*9+1,15*1,5*2) -33,150

stenb2 Součet 264,441
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Obvodová stěna

KVH200 vnitřní montážní sloupky m 673,964
skladba B2 0,000

3,428*(21+21) 143,976

3,428*(42+44) 294,808

1,6*9*2 28,800

2,6*2*2 10,400

1,5*11 16,500

(25,56-0,2*2)*2*2-1,5*2 97,640

(12,61-0,2*2)*2*2 48,840

pod parapety 0,000

1,5*2*11 33,000

0,000

KVH200 Součet 673,964

Použití figury:

763712211 Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a zavětrovacích prvků průřezové pl přes 
50 do 150 cm2 m 673,964

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 
a 4 m3 8,088

61223262 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový m3 8,088

ost ostění oken m2 18,561
ostění oken,paraperů 0,000

(2,01*2*+1,5)*9*0,3 16,281

(1,15*2+1,5)*2*0,3 2,280

ost Součet 18,561

Použití figury:
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763261121 Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 18,561

762431225 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku m2 811,884

763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 283,002

60726242Vl deska dřevoštěpková OSB  4 PD  tl 15mm m2 297,082

stenb2 skládaná stěna b2 m2 264,441
Použití figury:

762431225 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na pero a drážku m2 811,884

762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 793,323

763121621 Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená m2 283,002

763221121 Sádrovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 50 deska 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 
40 dB m2 264,441

60726242Vl deska dřevoštěpková OSB  4 PD  tl 15mm m2 297,082

60726242VLL deska dřevoštěpková OSB 3 4PD tl 15mm m2 555,396
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Stropy a podlahy půdy

KVH hranoly podlahy KVH 100x140 m 90,000
KVH 9*2*(1,25*4) 90,000

Použití figury:

762824110 Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pl do 144 cm2 s výměnami m 90,000

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 1,260

61223264 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm nepohledový m3 1,260

podlA4 podlaha pod střechou m2 60,000
TE-2-1 0,000

Ocelová konstrukce je oceněna samostatně 0,000

Podlahová krytina je oceněná v krytinách samostatně 0,000

ocelová rastr CD,UD a 1x SDK protipožární je oceněný v suché výstavbě 0,000

Zvrchu od podlahové krytiny : 0,000

2 x sádrovláknitá deska tl. 12,5mm, celkem tl. 25 mm 0,000

Dřevovláknitá deska 3x20 mm, tl. 60mm 0,000

Vyrovnávací voštinový podsyp, tl. 20mm Separační vrstva 0,000

 Nosná vrstva - bednění 2 x OSB/3 P+D tl. 18mm na převaz, celkem 36mm 0,000

 dřevěné nosníky 100x140, á 625mm 0,000

aku MV 50mm 0,000

podlA4 60 60,000

podlsá podlaha půda m2 26,478
((1,75*2)*2,61+(0,7+1,895)*(0,795+0,075)) 11,393

3,5*4,31 15,085

podlsá Součet 26,478

Použití figury:

763251211 Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu m2 26,478

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 30,450

763158115 SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm m2 26,478

763158118 Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu m2 26,478
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Zastřešení nástavby nad výtahem C1b

bed bednění m2 6,200
bed 2,5*1,2+0,8*2,5+1,5*0,8 6,200

Použití figury:

762341034 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt m2 6,200

762421024 Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných m2 6,200

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 6,200

KVH nosné hranoly m 13,000
KVH 1,2*5+0,8*5+1,5*2 13,000

Použití figury:
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762332631 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů průřezové pl do 120 cm2 m 13,000

762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 
a 4 m3 0,180

61223270 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový m3 0,130
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Ostatní konstrukce

bedstěn bednění stěn m2 41,400
náhrada za položku příplatek za Nniky v podlaze 1.PP pol.č.0,11 0,000

Kanalizační šachta 0,000

1,5*(1,950*2+2,45*2) 13,200

Výtahová šachta 0,000

1,5*(2,5*2+2,9*2) 16,200

předpokládaný kanál kanalizace 0,000

1,5*((2,45+0,25+1)*2+0,6) 12,000

bedstěn Součet 41,400

Použití figury:

279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 41,400

279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 41,400

346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10 m2 41,400

711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 41,400

111631520 lak asfaltový bal. 160 kg t 0,019

Izs1 Hydroizolace svislá m2 41,400
bedstěn 41,400

Izs1 Součet 41,400

Použití figury:

711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 41,400

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP 2x m2 82,800

628361140 pás asfaltovaný těžký vložka profilovaná kovová folie m2 168,912

KVHpř latě KVH pro rošt chycené k nosníkům m 1 852,444
Skladba C střechy doplnění latí KVH 0,000

vodorrovné 0,000

((4,59+3,385)/0,5)*(26+20/2)*2 1 148,400

(5/0,5)*(12,62/2)*2 126,200

příčné 0,000

(4,59+3,385)*((26+20/20)/0,8)*2 538,313

12,65*((5/2)/0,8) 39,531

KVHpř Součet 1 852,444

Použití figury:

762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 1 852,444

762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 
a 2 m3 4,446

61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 4,446

uchyt úchyt L ks 390,000
uchycení latí k železné konstrukci,střecha podhled 0,000

13*((16+12)/2)*2 364,000

1*13*2 26,000

uchyt Součet 390,000
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