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Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice 
k.ú. Nová Horka a Studénka nad Odrou
aktualizace PD 2021-22 – soupis prací

Obecné poznámky a body k projektu, které budou v rámci aktualizace řešeny:
· Investiční náklady stavby dodržet do 58,8 mil. Kč vč. DPH.
· Vyjádření Povodí Odry – bude nově projednáno zvýšení hrází na rybníce Novém a Kotvici a na jakou kótu, bude dodržena ochrana proti periodickým povodním pozorovaným za posledních 10 let: Q1-Q5
· Pozemky, na kterých bude provedeno pročištění náhonu ze Sedlnice p. č. 8/1, 8/5, 8/7 a 9/1 patří všechny LČR (otázka uložení vytěženého sedimentu z náhonu => využití všeho materiálu na úpravu břehů rybníka Nový?)
· Snížená koruna hráze/bezpečnostní přeliv rybníka Nový – ponechat stávající? (odpadá nutnost opevnění přelivu)
· SO-18 Rekonstrukce rozdělovacího objektu – voda je od terénní deprese vedle rybníka oddělena zvýšením hráze u rozdělovacího objektu
· Využití části natěženého sedimentu z pročištěného náhonu na zavezení terénních depresí v blízkosti SO-13, zbytek bude použit na dotvarování pozvolného břehu a litorální zóny + vykácení náletů v litorální zóně – oslunění litorálu
· Odstranění náletů z litorální zóny u dělící hráze mezi Novým a Kotvicí v místě nad napouštěcím objektem K1 po hnízdní hrázku Lora
· Koruna hráze zůstane ponechána bez kácení – argumentace přirozeného opevnění snížené koruny/bezpečnostního přelivu vegetací. Alternativně ponechat přelivnou hranu a udělat snížené místo opevněné kamenem (tzn. opevnění kamenem v délce např. 20 m, místo opevnění v celé délce přelivu - 170 m)
· Opevnění hnízdních hrázek pohozem provést jemnější frakcí kameniva (32-125 mm), alternativně použít kamennou rovnaninu
· Odstranění náletů z litorální zóny u dělící hráze mezi Novým a Kotvicí v místě naproti výpusti N-K
· Odstranění náletů z litorální zóny u dělící hráze mezi Novým a Kotvicí v místě objektu K3
· Prověřit bilanci zeminy na obnovu hnízdní hrázky (dovážíme z výkopu tůní x částečné nahrnutí rozplavené zeminy z hrázek
· Obnova stávající výpusti N2? (možnost částečného snížení hladiny v Novém rybníce objektem bez nutnosti přepouštění vody do Kotvice)
· Vyčlenění finančních prostředků pro úpravu okolo stávající pozorovatelny (v době zpracování projektu nebyla postavena)
· Kontaktovat Denas ohledně průsakových cest v hrázi mezi Kotvicí a Kačákem
· V TZ popsat koordinaci s vypuštěním rybníků – v závislosti na průsakových cestách
· Ověření, zda je zemina ze zemníků u Bartošovických k mání pro potřebu navýšení hrází
· Kontaktovat Denas ohledně kádiště v rybníku Kotvice
· Prověření výšky severní hráze u Nového – provést přísyp tak, aby se nemuselo kácet – záliv kolem stromů, případně vůbec neprovádět – viz. proč je přísyp koruny na kótu 233,50 m n. m.
· Zpevnění rozšířených částí koruny makadamem pro větší zpevnění a lepší pojezd vozidel
· Doplnit zařízení staveniště do PD
· Zpracování návrhu havarijního plánu stavby 
· Zpracování návrhu povodňového plánu stavby
· Doplnění zpevnění příjezdových cest přes louku
· Likvidace dřevní hmoty – štěpkování, popř. ponechání na místě (již zahrnuto v rozpočtu)
· Zjištění únosnosti mostu přes Sedlnici pro potřeby přejezdů těžké techniky v rámci odvozové trasy
· Prověření využití přebytečné zeminy ze stavby cyklostezky
Jako zásadní věc bude tedy v rámci aktualizace projektové dokumentace projednání s Povodím Odry. Budeme požadovat provedení revize a přehodnocení některých doporučujících opatření povodí Odry (viz. vyjádření Pod ze dne 14.3.2013, popř. 6.5.2015). Navrhujeme změny, které vychází z dané koncepce, ale jsou šetrnější k PR, především zmenšením rozsahu kácení a samozřejmě ekonomicky. Nově vycházíme z požadavku investora na minimalizaci zásahů v PR, samozřejmě při zachování funkčnosti a bezpečnosti VD. Na rybníku Novém existuje již nyní snížená část západní hráze (výtopa rybníka), která je zpevněná stávající vegetací. V případě vybudování snížené části s jednotnou přelivnou hranou by bylo nutné masivní kácení vegetace, která nyní zastává funkci přirozeného opevnění stávající sníženiny. Nouzový BP mezi rybníky Nový a Kotvice bychom navrhovali provést na menší kapacitu s větší hloubkou – a tudíž kratší, který by nebylo nutno opevňovat v původní délce 173 m, ale jen cca 20m. Zvýšením teoretického přepadového paprsku, by došlo k citelnému zmenšení rozsahu opevnění kamenem. Snížení koruny na severních a bočních hrází rybníků Nový a Kotvice (z původně zamýšlených 233,50 m n. m. urovnat korunu na nižší kótu – cca 233,20 m n. m.). Změna vychází z úvahy, že by nadměrné navyšování koruny a následné vyspádovaní hráze mělo dopad na ekonomickou stránku stavebních činností. Zároveň by byla nutná zvýšená míra kácení dřevin, která není v přírodní rezervaci žádoucí. Ani v jednom z případů navýšení hráze (hrází) není třeba řešit požadavek na průjezdnost koruny.

Dále bude aktualizace PD popsaná výše doplněna o vyřešení podnětů od AOPK – komentář a dle zápisu z terénního šetření z 1.11.2021:

Od AOPK - komentář k jednotlivým stavebním objektům a souvisejícím činnostem:
· prověřit průsakové cesty v hrázi mezi rybníky Kotvice a Kačák (SO-01), projekt počítá pouze s opevněním návodního líce rybníka Kotvice a stabilizací torz rákosových porostů. V případě zjištění průsaků je potřeba doplnit potřebné pracovní úkony a upravit harmonogram prací ve vztahu k manipulaci s vodou na sousedním rybníce Kačák ve vlastnictví Denas, spol. s r. o. (rozdíl výšky hladin mezi rybníky Kačák a Kotvice je pouze 0,5 m)
· upravit SO - 03 (Obnova hnízdní hrázky Ostřice), SO - 04 (Obnova hnízdní hrázky Lora), SO - 11 (Stabilizace ostrovů rybníka Nový). Prověřit násypy na hrázích s ohledem k pokračujícímu vymývání. Zvážit použití navrženého kamenného pohozu s frakcí 32-250 mm a zohlednit předpokládaný pohyb mláďat vodního ptactva (využít dosavadní zkušenosti).
· upravit SO - 05 (Oprava břehů rybníka Kotvice). Zohlednit stávající stav, do jisté míry byly práce provedeny společností Denas, spol. s r. o.
· opravit textovou část SO - 07 (Rekonstrukce pomocné výpusti K4). Text popisuje rekonstrukci napouštěcího objektu K1.
· upravit SO - 08 (Oprava hlavní hráze rybníka Nový), SO - 10 (Oprava horní hráze rybníka Nový). Prověřit nutnost realizace nouzových přelivů kvůli podstatnému zásahu do hrázových těles. Povodím Odry byly přelivy pouze doporučeny.
· upravit SO - 22 (Ostatní objekty). Z projektu vypustit rekonstrukci spodní výpustě N-K (realizováno 2/2020), navrhnout řešení nápustního objektu K2 (v dokumentaci z 3/2018 není zmíněn), do projektu zahrnout úpravu stávajících kádišť na rybnících Nový a Kotvice.
· aktualizovat SO - 23 (Bourání a kácení). Bude nutno v terénu nově vyznačit dřeviny určené k pokácení (hráze, hnízdní hrázky, ostrovy, náhon, stružky, Odérka), provést tabulkový souhrn dřevin (lokalizace, druh, průměr kmene), zvážit likvidaci pařezů (s ohledem k omezenému množství zeminy na úpravu hrází), provést nacenění vytěženého dřeva a určit manipulační plochy pro jeho dočasné uložení – tento bod bude detailně řešen až těsně před zahájením stavby s vybraným zhotovitelem.
· doplnit do projektu odstranění náletových dřevin v rybniční pánvi Kotvice (na mělčině mezi hnízdní hrázkou Ostřice a hlavní hrází rybníka Nový).
· zhodnotit projektem 3/2018 navržené příjezdové cesty ke staveništi, zohlednit předpokládané navýšení finančních nákladů (betonové panely, případné zpevnění mostu přes Sedlnici), vlastnické vztahy a související rušivé vlivy v zastavěném území Nové Horky.
· prověřit, zda je k dispozici dostatečné množství vhodné zeminy na úpravu hrází a dostatek jílovité zeminy na opravu jádrových částí hrázových těles (provést souhrnný kubaturový list). Požadavek souvisí s rozsáhlejším kácením (se kterým se v projektu v 3/2018 nepočítalo) a aktuálním stavem rozmytí hnízdní hrázky Ostřice. 
Zajištění nových souhlasů, přípravy smluv apod.:
· zajistit nové souhlasy vlastníků k realizaci stavby (SŽ, LČR, Obec Albrechtičky, Město Studénka, Denas, soukromí vlastníci). Souhlas bude vázán k aktualizovaným podkladům, ve stanoviscích musí být současně uveden souhlas s 10-letou udržitelností projektu.
· zajistit nové souhlasy vlastníků k dočasnému vynětí ze ZPF a PUPFL (LČR, MSK, Moravan Petřvald, soukromí vlastníci). V případě vynětí z PUPFL bude zohledněn dohodnutý 3 m buffer na lesních pozemcích podél náhonu a stružek. 
· zajistit souhlasy správců sítí, dotčených orgánů státní správy (MěÚ Bílovec, MěÚ Studénka) a správce povodí (Povodí Odry). Reakci orgánů zakomponovat do aktualizované textové části PD.
· prověřit aktuální možnosti výkupu pozemků (SŽ, LČR, Denas, Obec Albrechtičky, soukromí vlastníci) dle informací majetkového odboru Agentury a prověřit podmínky pronájmů včetně přípravy smluv (LČR, SŽ). 
· v aktualizované dokumentaci zohlednit geodetické podklady katastrálního úřadu MS kraje (pozemky podél náhonu ze Sedlnice) a společnosti ZK–Brno, s r. o.
Komentář k rozpočtu stavby:
· po dohodě s ústředím Agentury upřesnit položky v SO – 00 (Ostatní a vedlejší náklady), zohlednit realizované projekty OPŽP
· prověřit, zda je v položkách SO – 23 (Bourání a kácení) zohledněno i kácení dřevin a odstranění padlých kmenů v koridoru dopravních tras k jednotlivým stavebním objektům (v uvažované šířce prostupu)
· prověřit, zda je v rámci rozpočtu akce počítáno s dovozem zeminy nákladními auty ze zemníku na Dolním bartošovickém rybníce


Terénní šetření: OPŽP Kotvice 1. 11. 2021

Trasa:
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Jednotlivá zastavení:
Zastavení č. 1
Náhon od Sedlnice  - do PD popsat podrobněji stísněné podmínky pro pohyb mechanizace, stanovit plochy dotčené stavbou – buffer 6 (10?) m, kácení provádět v nezbytně nutné míře (ponechání dřeva na místě), objem těžby stanovit s rezervou, vytěžené sedimety rozhrnout na břehu, odvážet pouze z přístupných míst a uložit je do navržených litorálů podél jižní hráze rybníka Nový

Zastavení č. 2
Lesní stružka - do PD popsat podrobněji stísněné podmínky pro pohyb mechanizace, kácení provést v nezbytně nutné míře (překážky v korytě stružky - ponechání dřeva na místě), vytěžené sedimety ponechat na místě, rozhrnout na břehu
Horní hráz rybníka Nový - probrat s Povodím Odry požadavek průlehu, provést pouze nezbytné úpravy hráze (utěsnění, pomístní opevnění, navýšení na stanovenou niveletu), zvážit navržené navázání hráze do terénu u náhonu, zvážit stanovenou úroveň hráze v návaznosti na úroveň hráze boční (severní) a ochranou rybníka před zatopením

Zastavení č. 3
Hlavní hráz rybníka Nový - probrat s Povodím Odry požadavek průlehu (vypuštění/zkrácení), kácení provést v nezbytně nutné míře, provést pouze pomístní opravy hráze (vyrovnání terénu v koruně hráze), do PD zahrnout úpravu kádiště
Náletové porosty v rybníce Kotvice - do PD zahrnout vykácení náletových dřevin v zátopě u severozápadního a jihozápadního okraje rybníka 
Ostrovy na rybníku Nový - zpevnění severního a středního ostrova provést z kamenné rovnaniny (zaklínováním záhozu z LK), s ohledem k množství dřevin a keřů (v roce 2018 označeno více než 150 ks dřevin a cca 3000 m2 keřů) a druhovému složení (dominance vrb) zvážit spálení naprosté většiny v rybniční kotlině - nutno zahrnout do žádosti o výjimku ze zákazu dle § 43 ZOPK
Hnízdní ostrovy na rybníku Kotvice – ostrovy o navržených parametrech vytvořit z vyhrnutého rybničního sedimentu, zpevnění hnízdních hrázek provést zaklínováním záhozu z LK

Zastavení č. 4
Boční hráz rybníka Kotvice  - prověřit z aktuálních údajů ČHMÚ a Povodí Odry navrženou výšku hráze, kácení na hrázi provést pouze na návodní straně (rozšíření na průjezdnou šířku), do rozpočtu PD doplnit úpravy ornitologické pozorovatelny (zkrácení přístupové lávky)

Zastavení č. 5
Hlavní hráz rybníka Kotvice - prověřit místa průsaků mezi rybníky Kačák a Kotvice (info podá rybářství Denas), řešit koordinaci úrovně hladiny v Kačáku (dopad na harmonogram prací), do PD zahrnout úpravu kádiště

Zastavení č. 6
Boční hráz rybníka Nový - prověřit z aktuálních údajů ČHMÚ a Povodí Odry navrženou výšku hráze, kácení na hrázi provést pouze v nezbytně nutné míře (úprava sklonu svahů - vytvoření zálivů kolem dřevin, popř. hrázek z kmenů pokácených dřevin), navýšení nivelety hráze před jejím pojížděním těžkou technikou, využití hrubozrného materiálu (rozložení zatížení a podpora maximální prodyšnosti pro ochranu kořenů)
Objekt N2 - zvážit obnovu funkčnosti objektu N2 mezi rybníkem Nový a obtokovou stružkou namísto původně navrženého zajištění (prověřit spádové poměry)
Obtoková stružka - do PD popsat podrobněji stísněné podmínky pro pohyb mechanizace (zejména v lesním porostu), kácení provést v nezbytně nutné míře (překážky v korytě stružky - ponechání dřeva na místě), vytěžené sedimety ponechat na místě

Zastavení č. 7
Most přes Sedlnici - zjistit vlastníka mostu (pravděpodobně Povodí Odry) a prověřit jeho únosnost pro pohyb nákladních aut, projednat příjezdovou cestu s uživateli pozemků (Zempol Studénka, Moravan) a poukázat na ztížené podmínky v době nepříznivých klimatických podmínek (do PD následně popsat způsob řešení - např. geotextilie a štěrk).



Listopad 2021
Ing. Luděk Halaš
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