Příloha 1 – Předmět díla
1. Spolupráce na aktualizaci metodiky (Etapa II)

1.1.  Aktualizace části zabývající se kategorizací lokalit kritických bodů plošného zemědělského znečištění podpovrchovým odtokem
Zpracování aktualizované metody výpočtu SIPO (Sdružený index potřebnosti opatření) – popis indexů včetně výchozích podkladů a doplnění jejich limitních hodnot – pro různá měřítka. 
- lokality měřítka B1 – B3 
- aktualizace kapitol 4.2.1.1. a 4.2.1.2 popisem skutečně využívaných indexů
- zahrnutí popisu podkladových dat a způsobu jejich analýzy a syntézy
- součástí indexu ploch (podíl odvodněných půd) bude popis způsobu aktualizace vrstvy odvodnění dle ZVHS na základě archivních materiálů a DPZ, jak bude použito v návrhové části (bod 3) - základní principy využití pro SIPO dle postupů VUMOP.
1.2. Zpracování syntetické části metodiky pro stanovení prioritních lokalit s vysokou potřebou návrhu opatření pro povrchový a podpovrchový odtok 

Termín předání bodu 1: 1.3.2022


2. Spolupráce na katalogu (Etapa III)

2.1.  Rozvedení katalogového listu D14 Regulace na úrovni POZ do 3-4 listů popisujících jednotlivé typy regulací odtoku a zahrnutím možností aktivní či pasivní regulace
2.2.  Aktualizace listů D09 Kořenová čistírna drenážních vod, D10 Biofiltr a K02 Mokřad na základě aktuálních poznatků o jejich konstrukci a použitých substrátech s ohledem na požadovanou účinnost odbourávání pesticidních látek 
2.3.  Doplnění průvodního textu k vybraným částem katalogu opatření o aktualizovaná data stran účinnosti jednotlivých opatření zejména s ohledem na pesticidní látky a zásady pro umisťování a parametrizaci těchto opatření
2.4.  K novým katalogovým listům, týkajícím se infiltrace vod, spolupráce na podkladu k infiltračním schopnostem půd. 

Termín předání bodu 2: 22.3.2022

3. Spolupráce na návrzích opatření na systémech odvodnění (Etapy IV – VII)

3.1.  Vytipování lokalit vhodných pro návrhy opatření na stavbách odvodnění 
- aktualizace indexu SIPO pro aktuálně řešená subpovodí na základě recentních podkladů LPIS a vrstvy ZVHS, revidované pomocí archivních podkladů staveb odvodnění a podkladů získaných analýzou dat DPZ
- vytvoření vrstvy vytipovaných lokalit na základě aktualizovaného SIPO a pozemků obhospodařovaných subjekty, které se účastní dané fáze návrhů
      3.2. Návrhy opatření či jejich systémů na stavbách odvodnění dle výše popsaných postupů a za využití rámcového terénního průzkumu. V této fázi jsou navrhovány typy opatření a jejich lokalizace. Přesné parametry a konstrukční řešení nejsou předmětem této aktivity ani celého projektu. 
      3.3. Příprava jednotné databáze pro generování listů opatření a vklad opatření na drenáži.

Termín předání bodu 3: 15.10.2022; 15.10.2023; 15.10.2024; 15.10.2025

4. Spolupráce na dílčím modelovém zhodnocení účinnosti opatření (Etapa VIII)

4.1. Kvantifikace účinku opatření na drenáži (empirický přístup); na úrovni dílčích dotčených povodí IV. řádu a jejich subpovodí.

Termín předání bodu 4: 15.11.2022; 15.11.2023; 15.11.2024; 15.11.2025

5. Poskytnutí dat / podkladů; zpracovaných v předchozích souvisejících projektech

5.1. Kritické body pro podpovrchové plošné znečištění
5.2. Vzory textových a mapových podkladů pro odsouhlasení návrhů opatření zemědělci

Termín předání bodu 5: 1.3. 2022

6. Spolupráce na finálním modelovém zhodnocení účinnosti opatření (Etapa VIII)

6.1. Kvantifikace účinku opatření na drenáži (empirický přístup); na úrovni všech dotčených povodí IV. řádu a jejich subpovodí.

Termín předání bodu 6: 15.4.2026
