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S M L O U V A    O    D Í L O  
č. objednatele  ………………….……..                        č. zhotovitele  ….………….……….... 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         vladimir.kofron@mutabor.cz 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  9021-701427349/0800 
 
 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)      fax  381 486 329 
 tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň) 
 
(dále jen "objednatel") 
  

1.2 Zhotovitel:                                      REKON INSTA spol. s r.o. 
 

se sídlem Budějovická 632, 384 51 Volary 
  
       zástupce ve věcech smluvních  Václav Sosna - jednatel 
      zástupce ve věcech technických Václav Sosna - jednatel 
        
        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Vilém Šedivý 
     -  obor autorizace:        Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství    
                                                (dřív. název: Vodohospodářské stavby) 
           -  číslo autorizace:        0100221  
   
 IČ   60070897 DIČ     CZ60070897 
 
 obchodní rejstřík vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 184350 
 
 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx 
 
       tel. 606 778 401, e-mail:  vaclav.sosna@rekoninsta.cz 

 (dále jen "zhotovitel")                                                                                                                                                                
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:  

           „Úprava hráze vč. výpustného zařízení a zřízení odtokového koryta – rybník 
Dolní Návesník ve Smyslově“, a  to  podle:  

            - projektové dokumentace (dále též „PD“) vypracované stavební a inženýrskou 
kanceláří Ing. Přemysl Pěknice, Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí II,             

            - podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
            - podle zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
            - nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
            - podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 
 
2.2  Součástí předmětu plnění je i vypracování geometrického plánu, vypracování 

dokumentace skutečného provedení, provedení geodetických prací pro zajištění 
vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby.  

 

III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1    Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních 
povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2 Rozsah díla je určen takto: 

 Předmětem této smlouvy je realizace stavby s názvem „Úprava hráze vč. výpustného 
zařízení a zřízení odtokového koryta – rybník Dolní Návesník ve Smyslově“ podle 
zpracované projektové dokumentace, která řeší stavební úpravy stávající hráze vč. 
jejích funkčních objektů a návrh novostavby odtokového koryta. Realizací stavby se 
zamezí dalšímu podmáčení pozemků pod hrází rybníka a umožní jejich využití pro 
připravenou stavbu „Revitalizace veřejných prostranství, Tábor – Smyslov (u Dolního 
Návesníku)“, v rámci které bude na břehu rybníka (na parcele č. 1204/2, k. ú. Měšice) 
provedeno volejbalové hřiště, drobný mobiliář a navazující sadové úpravy, na něž byla 
již v roce 2012 uzavřena smlouva (se zhotovitelem vybraným ve výběrovém řízení - 
společností ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.), jejíž plnění bylo 
pozastaveno do vyřešení odvodnění zamokřených pozemků pod rybníkem (mezi nimiž 
je i předmětná parcela p. č. 1204/2). 

 Projektová dokumentace obsahuje zejména: 
o členění na stavební objekty (SO):  

• SO 01 Odtokové koryto, 
• SO 02 Hráze + funkční objekty, 

o stavební řešení podle ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže,  
o provedení výměny výpustného zařízení ve stejném místě vč. doplnění obslužnou 

lávkou, vypouštěcí objekt tvoří dvoudlužový ŽB požerák s manipulační lávkou 
napojený na výpustné potrubí DN 300 mm (koruna požeráku bude mít 
uzamykatelný poklop), 

o návrh bezpečnostního přelivu pro návrhový průtok Q100 – opevněný jednoduchý 
průleh v koruně hráze, 
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o návrh lichoběžníkového profilu odtokového koryta, které bude částečně opevněno 
kamenným záhozem (tl. 20 cm) do výšky průtoku Q100 (80 cm ode dna), 

o úpravu návodního svahu – opevnění z lomového kamene,  
o napojení návodního svahu na bezpečnostní přeliv s opevněním betonovými prahy 

800x400 mm, 
o demontáž stávajícího odpadního potrubí v prostoru nové úpravy (zbývající potrubí 

bude zaslepeno betonem), 
o úpravu stávajícího vodovodního řadu z oceli DN200 v místě křížení s odtokovým 

korytem - křížení řešeno shybkou tak, aby bylo zajištěno min. krytí 120 cm pod 
opevněným dnem odpadního koryta, shybka bude doplněna kalníkem s ovládáním 
ve skruži prům. 100 cm a výšky 50 cm nad terénem, 

o provedení shybky z potrubí PE 225 SDR 11, 
o uložení potrubí pod odpadním korytem do ocelové chráničky délky 4 m a 

vystředění distančními objímkami, 
o osazení uzavíracích šoupat na obou koncích překládaného potrubí, 
o armatury s příslušnými poklopy a šoupátka se zemní soupravou,  
o osetí travním semenem všech nezpevněných povrchů zasažených stavební 
činností, 

o náhradní zásobování pitnou vodou po dobu přeložky vodovodního řadu (1 - 2 
dny).  

 Předmětem plnění je rovněž: 
- provedení sondy na určení přesné polohy a výšky uložení stávajícího potrubí před 

zahájením prací (za účasti technického dozoru investora), 
- posouzení použití vhodné zeminy stavebním geologem (nebyl proveden geologický 

průzkum). 

 Součástí předmětu plnění je dále: 
o detailní zdokumentování, tj. fotografická a video dokumentace, místa stavby před 

zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení stavebních prací, 

o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
o dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření skutečného stavu, 
o geometrický plán, 
o všechny průkazné zkoušky a revize nezbytné pro dokončení stavby. 
 

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Udržovací a rozvojová péče o výsadby se bude provádět po dobu 36 měsíců po 

výsadbě na základě samostatné smlouvy uzavřené v průběhu stavby s Odborem 
životního prostředí v Táboře. 

 
3.5   Zhotovitel předá objednateli geometrický plán a dokumentaci skutečného provedení 

stavby 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na CD, geodetické zaměření 
skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.  
Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v 
souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice 
zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 
486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz. 
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IV.    DOBA PLNĚNÍ          
 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

 Termín předání a převzetí staveniště: 24. 6. 2016 

 Zahájení prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště 

 Celková doba provádění stavebních prací: 76 kalendářních dnů 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit 
dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, 
že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.   

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 
řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky, 
aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. 

 

V.      CENA 
 
5.1      Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí 
celkem: 

               778 123,- Kč  bez DPH 

  163 406,- Kč       DPH, tj. 21 %    

941 529,-        Kč      celkem vč. DPH  

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 
dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení 
zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění není 
používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ. 
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5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění některé z 

těchto podmínek:  

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 

b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury 
prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí 
apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných 
stavebních prací nepřekročí 20 % smluvní ceny. Zhotovitel se zavazuje, že se při 
ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je 
přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými 
cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet 
takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet 
cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny 
oproti použité cenové soustavě).  

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena 
technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat změnový list (též 
„ZL“), jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro 
zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

         Zhotovitel se zavazuje do 7 pracovních dnů od data, kdy zjistí na stavbě změnu, která 
vyvolá vícepráci či méněpráci  oproti PD z výběrového řízení, vypracovat příslušný 
změnový list vč. oceněného položkového rozpočtu změny, zajistit k němu stanovisko 
projektanta a předat ho podepsaný projektantem a zhotovitelem technickému dozoru 
investora. Zhotovitel použije vzorový změnový list (ZL) pro vícepráce a méněpráce 
v průběhu realizace stavby – viz příloha č. 6 výzvy k podání nabídek č. j. S-META 
20202/2016 OI/2. Po obdržení ZL se všemi požadovanými náležitostmi zajistí 
objednatel schválení víceprací a méněprací příslušným kompetentním zástupcem města.  

         Datum zjištění změny bude zapsán do stavebního deníku – viz též bod 8.10 v čl. 
VIII. této smlouvy. 

         Nepředání změnového listu v termínu 7 pracovních dnů bude sankcionován – viz 
bod 10.2 v čl. X. této smlouvy. 

 
5.6  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
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6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až 
do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou 
prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění 
zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. b) této smlouvy). 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 
proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 
následující měsíční faktury. 

6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 
doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 
plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování 
dojde) je od počátku objednatel.  

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 
nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
2,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. 
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7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a 
s tím související činnosti  provádějí.  

7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5    V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 

8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.9   Zhotovitel, pokud o to bude požádán objednatelem, předá ihned po jejím zpracování 

potřebnou realizační dokumentaci stavby, ve 2 paré technickému dozoru investora.  
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají 
kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 7 dní. 
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Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, 
autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů, a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry vč. data zjištění každé změny oproti PD do stavebního 
deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební 
deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. 
Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako 
vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat 
stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
  
8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé 
jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající 
opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 
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8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v  souladu s touto 

smlouvou o dílo.  
 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 

5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti 
díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou 
organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

         Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech.  

         Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení 
jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu 
posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 
ověřením.  

 
8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí 

díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto 
drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o 
předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich 
odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 
provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
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průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní 
řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem 
se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 
„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu 
díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 
Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební 
suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 
objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných 
osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech případech činností 
spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a 
zařízení pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje 
stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla 
bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 



                                                                                                                  

 
 

11   

 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za 

jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu subdodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho subdodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
 

8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam 

subdodavatelů, kteří se podíleli na provádění díla.  
 

IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

9.2   Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců. Záruční lhůta 
na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 
provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 
zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 
pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
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s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 
začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 
smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno 
vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné 
plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či 
stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti 
smluvní pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

- při nesplnění předání změnového listu (s příslušnými podpisy a s požadovanou 
přílohou) v termínu 7 pracovních dnů od zjištění změny se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, 

- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i 
z části, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,  

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu subdodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného subdodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam subdodavatelů 
dle bodu 8.31 této smlouvy ve výši 10.000,- Kč,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení 
ve výši max. 3.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  
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10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 
povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména 
rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 
písm. b) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy 
ve prospěch zhotovitele.  

11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 
stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-
li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele. 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 
smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
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dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od 
odeslání.  

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 
dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od 
účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez 
závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin 
na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 
náhradu škody.  

 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 
ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

12.5 Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel 
obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

12.6  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 
-  položkový rozpočet. 

 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře dne 24. 6. 2016                                        Ve Volarech dne 20. 6. 2016 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                                      Václav sosna  
starosta               jednatel 



Položkový rozpočet stavby Datum: 5.9.2016
 

Stavba : S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘÍZENÍ, O

Objednatel : Město Tábor IČO : 253014
Žižkovo nám.č.p.2 DIČ : CZ00253014

390 15 Tábor

Zhotovitel : REKON INSTA spol. s r.o. IČO : 60070897
Budějovická 632 DIČ : CZ60070897

38451 Volary

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 ÚPRAVA HRÁZE 239 651 0 198 059 41 592 25,5
02 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ 157 559 0 130 214 27 345 16,7
03 BEZPEČ. PŘELIV 47 967 0 39 642 8 325 5,1
04 VODOTEČE 166 736 0 137 798 28 938 17,7
05 KŘÍŽENÍ VODOTEČE 238 866 0 197 410 41 456 25,4
06 OSTATNÍ 90 750 0 75 000 15 750 9,6

Celkem za stavbu 941 529 0 778 123 163 406 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

01 01 ÚPRAVA HRÁZE 239 651 0 198 059 41 592 25,5
02 01 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ 157 559 0 130 214 27 345 16,7
03 01 BEZPEČ. PŘELIV 47 967 0 39 642 8 325 5,1
04 01 VODOTEČE 166 736 0 137 798 28 938 17,7
05 01 KŘÍŽENÍ VODOTEČE 238 866 0 197 410 41 456 25,4
06 01 OSTATNÍ 90 750 0 75 000 15 750 9,6
Celkem za stavbu 941 529 0 778 123 163 406 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce 1,6 12 189 0 0 0 0
111VD Přípravné práce 6,9 52 500 0 0 0 0
12 Odkopávky a prokopávky 4,3 32 862 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 3,8 28 366 0 0 0 0
15 Roubení 0,5 3 891 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 8,4 63 643 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 3,6 26 910 0 0 0 0

0,00
0,00

778 123,00
163 406,00

941 529
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18 Povrchové úpravy terénu 5,5 41 674 0 0 0 0
27 Základy 0,5 3 575 0 0 0 0
31 Zdi podpěrné a volné 1,8 13 913 0 0 0 0
32 Zdi přehradní a opěrné 5,3 40 072 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železni 26,2 197 790 0 0 0 0
86 Potrubí z trub ocelových 0,6 4 480 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleně 0,9 6 487 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce 0,4 3 210 0 0 0 0
891 Armatury na potrubí, výtoková a vtoková za 0,1 986 0 0 0 0
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských5,4 40 934 0 0 0 0
930VD dokončovací práce 0,8 5 802 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 5,5 41 528 0 0 0 0
H32 Hráze a objekty na tocích 3,7 27 620 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0,8 0 0 0 6 403 0
OST Ostatní materiál 13,1 0 98 993 0 0 0
S Přesuny sutí 0,2 1 795 0 0 0 0
Celkem za stavbu 100,0 650 227 98 993 0 6 403 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 ÚPRAVA HRÁZE JKSO 
Objekt SKP 
01 ÚPRAVA HRÁZE Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 198 059 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 198 059

HZS 0

ZRN+HZS 198 059 Ostatní náklady neuvedené 0

198 059 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

REKON INSTA spol. s r.o.

198 059 Kč
41 592 Kč

0 Kč
0 Kč

239 651 Kč
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S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘRozpočet : 1
01 ÚPRAVA HRÁZE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce 6 528 0 0 0 0
12 Odkopávky a prokopávky 10 834 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 27 198 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 9 092 0 0 0 0
18 Povrchové úpravy terénu 23 022 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)78 061 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 41 528 0 0 0 0
S Přesuny sutí 1 795 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 198 059 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : ÚPRAVA HRÁZE

0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 KŘÍŽENÍ VODOTEČE JKSO 
Objekt SKP 
05 KŘÍŽENÍ VODOTEČE Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 92 014 0 0

Z PSV celkem 98 993

R M práce celkem 6 403

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 197 410

HZS 0

ZRN+HZS 197 410 Ostatní náklady neuvedené 0

197 410 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

REKON INSTA spol. s r.o.

197 410 Kč
41 456 Kč

0 Kč
0 Kč

238 866 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 15



S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘRozpočet : 1
05 KŘÍŽENÍ VODOTEČE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
13 Hloubené vykopávky 16 811 0 0 0 0
15 Roubení 3 891 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 3 500 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 4 731 0 0 0 0
18 Povrchové úpravy terénu 212 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)10 717 0 0 0 0
86 Potrubí z trub ocelových 4 480 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a 2 550 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce 954 0 0 0 0
891 Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení 986 0 0 0 0
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských37 381 0 0 0 0
930VD dokončovací práce 5 802 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 6 403 0
OST Ostatní materiál 0 98 993 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 92 014 98 993 0 6 403 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : KŘÍŽENÍ VODOTEČE

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 16



S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZARozpočet: 1
01 ÚPRAVA HRÁZE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 100,00 53,33 5 333,00
2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00 39,83 1 194,90

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 6 527,90
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

3 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 31,00 36,15 1 120,65
4 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 91,00 100,13 9 111,83
5 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 27,30 22,05 601,97

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky 10 834,45
Díl: 16 Přemístění výkopku

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 91,00 184,88 16 824,08
7 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 91,00 114,00 10 374,00

Celkem za 16 Přemístění výkopku 27 198,08
Díl: 17 Konstrukce ze zemin

8 171103202R00 Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, m3 131,00 61,43 8 047,33
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 91,00 11,48 1 044,68

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 9 092,01
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
10 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem vč. dod. tr. semene m2 280,00 8,25 2 310,00
11 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 256,00 3,71 949,76
12 182201101R00 Svahování m2 290,00 27,45 7 960,50
13 182301122R00 Rozprostření ornice, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 280,00 42,15 11 802,00

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 23 022,26
Díl: 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)
14 463211111R00 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár m3 74,00 906,00 67 044,00
15 464511111R00 Pohoz z lom.kamene neupraveného tříděného z terénu m3 18,50 595,50 11 016,75

Celkem za 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku) 78 060,75
Díl: 96 Bourání konstrukcí
16 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí m 16,00 129,38 2 070,08
17 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 160,40 246,00 39 458,40

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 41 528,48
Díl: S Přesuny sutí
18 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 1,50 103,13 154,70
19 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km t 15,00 19,35 290,25
20 979990107R00 Poplatek za skládku suti t 1,50 900,00 1 350,00

Celkem za S Přesuny sutí 1 794,95

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : ÚPRAVA HRÁZE

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 5



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ JKSO 
Objekt SKP 
02 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 130 214 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 130 214

HZS 0

ZRN+HZS 130 214 Ostatní náklady neuvedené 0

130 214 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

REKON INSTA spol. s r.o.

130 214 Kč
27 345 Kč

0 Kč
0 Kč

157 559 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 6



S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘRozpočet : 1
02 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce 3 600 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 11 555 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 11 630 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 12 640 0 0 0 0
31 Zdi podpěrné a volné 13 913 0 0 0 0
32 Zdi přehradní a opěrné 36 071 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku) 3 440 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a 3 937 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce 2 256 0 0 0 0
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 3 554 0 0 0 0
H32 Hráze a objekty na tocích 27 620 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 130 214 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 7



S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZARozpočet: 1
02 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 50,00 53,33 2 666,50
2 115107113R00 Pohotovost cerp do 10m do 500l den 14,00 66,68 933,52

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 3 600,02
Díl: 13 Hloubené vykopávky

3 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 39,30 193,88 7 619,48
4 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 11,79 16,42 193,59
5 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 12,60 291,75 3 676,05
6 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 3,78 17,55 66,34

Celkem za 13 Hloubené vykopávky 11 555,46
Díl: 16 Přemístění výkopku

7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 61,80 25,50 1 575,90
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21,00 184,88 3 882,48
9 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 21,00 114,00 2 394,00
10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 30,90 122,25 3 777,53

Celkem za 16 Přemístění výkopku 11 629,91
Díl: 17 Konstrukce ze zemin
11 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 21,00 11,48 241,08
12 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 30,90 401,25 12 398,63

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 12 639,71
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
13 311361921RT5 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí t 0,12 19 312,50 2 356,13
14 312351101R00 Bednění 1stranné - zřízení m2 3,00 413,25 1 239,75
15 312351102R00 Bednění  1stranné - odstranění m2 3,00 146,25 438,75
16 312351111R00 Bednění zdí nosných oboustranné únosné - zřízení m2 21,86 305,63 6 681,07
17 312351112R00 Bednění zdí nosných oboustranné únosné - odstraněn m2 21,86 146,25 3 197,03

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 13 912,72
Díl: 32 Zdi přehradní a opěrné
18 321311112R00 Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20 m3 10,82 3 333,75 36 071,18

Celkem za 32 Zdi přehradní a opěrné 36 071,18
Díl: 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)
19 451312111R00 Podklad pod dlažbu z betonu  tl. do 15 cm m2 3,60 274,50 988,20
20 465513228R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 25 cm m2 3,60 681,00 2 451,60

Celkem za 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku) 3 439,80
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a če
21 871373121RT2 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 m 7,20 546,75 3 936,60

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a če 3 936,60
Díl: 89 Ostatní konstrukce
22 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 9,10 247,88 2 255,71

Celkem za 89 Ostatní konstrukce 2 255,71
Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských
23 934953116R00 Obsluhovací lávka nádrží  s nátěrem a zábradlím m2 1,25 1 698,75 2 123,44
24 934956123R00 Hradítka z dubového dřeva tloušťky 4 cm m2 1,20 1 191,75 1 430,10

Celkem za 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 3 553,54
Díl: H32 Hráze a objekty na tocích
25 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 36,70 246,00 9 028,20
26 5923071VD Požeráková výpust 400 ks 1,00 11 140,50 11 140,50
27 76 zám. výr. Česle ks 1,00 7 451,00 7 451,00

Celkem za H32 Hráze a objekty na tocích 27 619,70

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 8



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 BEZPEČ. PŘELIV JKSO 
Objekt SKP 
03 BEZPEČ. PŘELIV Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 39 642 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 39 642

HZS 0

ZRN+HZS 39 642 Ostatní náklady neuvedené 0

39 642 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

REKON INSTA spol. s r.o.

39 642 Kč
8 325 Kč

0 Kč
0 Kč

47 967 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 9



S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘRozpočet : 1
03 BEZPEČ. PŘELIV

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
27 Základy 3 575 0 0 0 0
32 Zdi přehradní a opěrné 4 001 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)32 066 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 39 642 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : BEZPEČ. PŘELIV

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 10



S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZARozpočet: 1
03 BEZPEČ. PŘELIV

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 27 Základy

1 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 8,00 388,50 3 108,00
2 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 8,00 58,43 467,44

Celkem za 27 Základy 3 575,44
Díl: 32 Zdi přehradní a opěrné

3 321311112R00 Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20 m3 1,20 3 333,75 4 000,50

Celkem za 32 Zdi přehradní a opěrné 4 000,50
Díl: 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)

4 451312111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tl. do 15 cm m2 27,20 274,50 7 466,40
5 465513228R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 25 cm m2 27,20 681,00 18 523,20
6 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 24,70 246,00 6 076,20

Celkem za 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku) 32 065,80

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BEZPEČ. PŘELIV

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 11



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 VODOTEČE JKSO 
Objekt SKP 
04 VODOTEČE Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 137 798 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 137 798

HZS 0

ZRN+HZS 137 798 Ostatní náklady neuvedené 0

137 798 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

REKON INSTA spol. s r.o.

137 798 Kč
28 937 Kč

0 Kč
0 Kč

166 735 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 12



S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘRozpočet : 1
04 VODOTEČE

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce 2 061 0 0 0 0
12 Odkopávky a prokopávky 22 027 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 21 315 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 448 0 0 0 0
18 Povrchové úpravy terénu 18 440 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)73 507 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 137 798 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VODOTEČE

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 13



S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZARozpočet: 1
04 VODOTEČE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 60,00 28,35 1 701,00
2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 60,00 6,00 360,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 2 061,00
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

3 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 50,00 36,15 1 807,50
4 124203101R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 170,00 115,88 19 699,60
5 124203109R00 Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3 m3 51,00 10,20 520,20

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky 22 027,30
Díl: 16 Přemístění výkopku

6 162307111R00 Vodorov prem vykop horn 1-4 500m m3 131,00 28,95 3 792,45
7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,00 184,88 7 210,32
8 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 39,00 114,00 4 446,00
9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 131,00 44,78 5 866,18

Celkem za 16 Přemístění výkopku 21 314,95
Díl: 17 Konstrukce ze zemin
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 39,00 11,48 447,72

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 447,72
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
11 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem vč. dod. tr. semene m2 200,00 8,25 1 650,00
12 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 98,00 3,71 363,58
13 182101101R00 Svahování v zářezech v hor.1-4 m2 252,00 31,73 7 995,96
14 182301122R00 Rozprostření ornice, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 200,00 42,15 8 430,00

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 18 439,54
Díl: 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)
15 464571124R00 Pohoz z hrub. těž. kameniva 63-125 mm, bez úpravy m3 69,00 572,25 39 485,25
16 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 138,30 246,00 34 021,80

Celkem za 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku) 73 507,05

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VODOTEČE
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S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZARozpočet: 1
05 KŘÍŽENÍ VODOTEČE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 23,24 310,54 7 216,95
2 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 32,30 291,78 9 424,49
3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 9,66 17,54 169,44

Celkem za 13 Hloubené vykopávky 16 810,88
Díl: 15 Roubení

4 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 21,21 118,51 2 513,60
5 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 21,21 64,96 1 377,80

Celkem za 15 Roubení 3 891,40
Díl: 16 Přemístění výkopku

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 11,71 184,90 2 165,18
7 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 11,71 114,02 1 335,17

Celkem za 16 Přemístění výkopku 3 500,35
Díl: 17 Konstrukce ze zemin

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 23,58 50,55 1 191,97
9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva

m3 5,76 614,33 3 538,54

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 4 730,51
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
10 181102301R00 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 16,24 13,05 211,93

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 211,93
Díl: 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku)
11 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 2,04 556,56 1 135,38
12 464571121R00 Pohoz z hrub. těž. kameniva 32-63 mm, se zhutněním m3 1,58 684,82 1 082,02
13 464571124R00 Pohoz z hrub. těž. kameniva 63-125 mm, se zhutněním m3 3,76 572,32 2 151,92
14 998321011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 25,80 246,02 6 347,32

Celkem za 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železnič. svršku) 10 716,64
Díl: 86 Potrubí z trub ocelových
15 860111111VD Výřez na stávajícím potrubí OC 200 kus 1,00 4 480,00 4 480,00

Celkem za 86 Potrubí z trub ocelových 4 480,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a če
16 871521102R00 Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 200 mm m 9,50 69,83 663,39
17 871522102R00 Přir. za spoj.plast.potr. svařov.na tupo DN 200 mm kus 9,00 209,66 1 886,94

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a če 2 550,33
Díl: 89 Ostatní konstrukce
18 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 2,00 207,40 414,80
19 857354121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 200 kus 1,00 539,31 539,31

Celkem za 89 Ostatní konstrukce 954,11
Díl: 891 Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení
20 891999001VD Montáž univerzální mechanické spojky s přírubou DN 200

ks 2,00 492,80 985,60

Celkem za 891 Armatury na potrubí, výtoková a vtoková zařízení 985,60
Díl: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských
21 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00 180,39 180,39
22 891351111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200 kus 2,00 875,34 1 750,68
23 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 9,50 13,43 127,59
24 892353111R00 Desinfekce a proplach vodovodního potrubí DN 200 m 1 490,00 20,25 30 172,50
25 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet kus 3,00 307,91 923,73
26 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00 312,78 625,56
27 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00 616,57 616,57
28 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 3,00 166,14 498,42

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : KŘÍŽENÍ VODOTEČE
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S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZARozpočet: 1
05 KŘÍŽENÍ VODOTEČE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : KŘÍŽENÍ VODOTEČE

29 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 9,50 9,00 85,50
30 930000001VD Náhradní zásobování vodou při odstávce den 2,00 1 200,00 2 400,00

Celkem za 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 37 380,94
Díl: 930VD dokončovací práce
31 892000001VD Laboratorní rozbor vody kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
32 892000002VD Asitence správe sítě hod 10,00 360,00 3 600,00
33 892000003VD Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm d+m m 14,00 14,40 201,60

Celkem za 930VD dokončovací práce 5 801,60
Díl: M23 Montáže potrubí
34 230011154R00 Montáž trubky ocelové 426 x 8 m 4,00 424,55 1 698,20
35 230200121R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 200 m 4,00 1 176,12 4 704,48

Celkem za M23 Montáže potrubí 6 402,68
Díl: OST Ostatní materiál
36 14362522 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x8 mm m 4,00 1 541,40 6 165,60
37 286 148701VD Koleno 45° PE 100 SDR 11, PN 10  D225 ks 4,00 2 492,00 9 968,00
38 286116001VD Zěshící manžeta na chrániččku DN200/410 ks 2,00 1 566,40 3 132,80
39 286116002VD distanční objímky DN 200 x 416 po 1 m ks 3,00 1 475,20 4 425,60
40 28613409 Trubka tlaková  PE100 225x13,4 mm PN10 tyč m 6,00 913,60 5 481,60
41 28653601 Nákružek lemový tlakový PE HD (lPE) d 225 mm kus 4,00 1 188,00 4 752,00
42 286543692 Příruba volná k lemovému nákružku d225/DN200 mm kus 4,00 1 772,00 7 088,00
43 31100001VD Šrouby, matice, těsnění, nátěry kpl 1,00 1 240,00 1 240,00
44 42223651 Šoupátko s přírubami  PN  16  DN 200 kus 2,00 14 283,20 28 566,40
45 42273602 Hydrant podzemní PN 10 DN 80 krycí hloubka 1500 kus 1,00 10 021,60 10 021,60
46 42291452 Poklop litinový 522 - hydrantový kus 1,00 789,89 789,89
47 42293260 Souprava zemní  DN200, 1,3-1,8m kus 2,00 1 416,00 2 832,00
48 55242178 Poklop litinový šoupátkový 18 kg kus 2,00 389,16 778,32
49 552553001VD Přírubová tvarovka - FF-kus 80/50 ks 2,00 1 081,60 2 163,20
50 552553002VD Univerzální mechanická spojka přírubová ks 1,00 3 436,00 3 436,00
51 552553003VD Podkl. deska šoupátková ks 2,00 140,00 280,00
52 552553004VD Podkladová deska hydrantová ks 1,00 195,20 195,20
53 552553004VD Podkladová deska hydrantová ks 1,00 195,20 195,20
54 552553005VD sloupek ocelový s modrobílými pruhy ks 3,00 292,80 878,40
55 55255344 Tvarovka přírubová s odbočkou T DN200/80 mm kus 1,00 3 365,60 3 365,60
56 59225341 Skruž studňová TBS-Q 100/50/9 kus 3,00 912,75 2 738,25
57 59232536 Patka plotová 250x250x800 mm kus 3,00 166,40 499,20

Celkem za OST Ostatní materiál 98 992,86
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 OSTATNÍ JKSO 
Objekt SKP 
06 OSTATNÍ Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 75 000 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 75 000

HZS 0

ZRN+HZS 75 000 Ostatní náklady neuvedené 0

75 000 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

REKON INSTA spol. s r.o.

75 000 Kč
15 750 Kč

0 Kč
0 Kč

90 750 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 19



S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZAŘRozpočet : 1
06 OSTATNÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
111VD Přípravné práce 75 000 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 75 000 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : OSTATNÍ

0
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S 79/16 DOLNÍ NÁVESNÍK - OPTAVA HRÁZE, VÝPUST. ZARozpočet: 1
06 OSTATNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 111VD Přípravné práce

1 111000003VD činnost geologa v průběhu stavby Kč 1,00 11 250,00 11 250,00
2 111000004VD dokumentace skutečného provedení, geometrický plán Kč 1,00 18 750,00 18 750,00
3 111000005VD průzkumné práce - sondy Kč 1,00 7 500,00 7 500,00
4 111100001VD geodetické práce Kč 1,00 26 250,00 26 250,00
5 111100002VD archeologický průzkum Kč 1,00 11 250,00 11 250,00

Celkem za 111VD Přípravné práce 75 000,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : OSTATNÍ
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