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provedení stavby II/348 Polná - odvodnění komunikace 

Rozpočtová skladba: 
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1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
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2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Číslo smlouvy objednatele: 90715 
číslo smlouvy zhotovitele: 012/1/2016 (č. stavby 1856.6240012KDA) 
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uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

pro akci. „11/348 Polná - odvodnění komunikace" 

Článek 1 - Smluvní strany 

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast 
majetku, dopravy a silničního hospodářství 
MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana 
pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 708 90 749 
(dále jen „objednatel") 

1.1. Objednatel: 

zástupce pro věci smluvní: 

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. 
Adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci 
zástupce pro věci technické: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek 

Karel David, hlavní stavbyvedoucí 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 1005845621/0100 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
zápis v obchodním rejstříku: 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561 
(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2-Předmět smlouvy 

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „11/348 Polná - odvodnění 
komunikace" dle projektové dokumentace vypracované ve stupni PDPS projekční firmou Ing. Leoš 
Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí v lednu 2016. 
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Členění na jednotlivé stavební objekty: 

Projektová dokumentace „11/348 Polná - odvodnění komunikace" vypracovaná ve stupni PDPS 
projekční firmou Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí v únoru 2016: 

00 Vedlejší a ostatní náklady (Kraj Vysočina) 
SO 01 Odvodnění komunikace H/348 
SO 02 Ochrana fasád 

Investorem stavebních objektů 00, SO 01 a SO 02 dle PD „II/348 Polná - odvodnění komunikace" 
je zadavatel č. 1 - Kraj Vysočina, dle této smlouvy o dílo. 

® Investorem stavebních objektů 00, SO 01 a SO 02 dle samostatné PD „Polná - ul. Palackého -
Horní Brána" je zadavatel č. 2 Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, dle samostatné 
smlouvy o dílo. 

Stavební práce na všech stavebních objektech zadavatele č. 1 i zadavatele č. 2 musí být vzájemně 
koordinovány. 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na rekonstrukci a modernizaci komunikace II/348 
v intravilánu města Polná, ulice Palackého, vč. zajištění řádného odvodnění a úpravy přilehlých 
fasád. Celková délka úpravy je 63,3 m. 

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s částečným i úplným vyloučením provozu na 
komunikaci II/348 - viz zásady organizace výstavby. Zajištění úpravy provozu a povolení dopravních 
uzavírek je plně v kompetenci zhotovitele. Termín realizace výstavby se předpokládá od 15. 4. 2016 
do 15. 6. 2016. 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.2. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 
zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení opatření pro přechodnou úpravu provozu 
na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření 
dotčených orgánů vč. aktualizace a projednání DIO 
zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných, včetně zajištění objízdných 
tras dopravním značením 
soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras 
geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a 
výškové), vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru; 
soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště; 
zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením 
jednotlivých prací; 
zhotovení práce podle technologického předpisu; 
zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") vč. výškopisného a 
polohopisného zaměření. DSPS bude předána 4x v písemné podobě + 1x v digitální podobě 
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ve formátu pdf na nosiči CD, výškopisné a polohopisné zaměření bude předáno na nosiči CD 
při dokončení díla 2x v elektronické podobě; 
vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, 
obsahující všechny požadované doklady (dle čl. 8.3.); 
zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády 
č. 163/02 Sb.; 
zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením 
vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 
geometrické plány (dále jen „GP") na zaměření tělesa silnice po dokončení stavby 
v 8 vyhotoveních; 
Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména vyhláškou 
č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským 
inženýrem, potvrzeny příslušným katastrálním úřadem a budou způsobilé k majetkoprávnímu 
vypořádání; před potvrzením vypracovaných GP katastrálním úřadem budou GP předloženy k 
odsouhlasení objednateli; 
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení) 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům; 
poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí; 
poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu 
na staveniště a provedení montážních prací); 
přípravu staveniště včetně přístupu; 
veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP a TKP akreditovanou nezávislou 
zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (technickým dozorem). Návrh akreditované 
zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději 7 dnů od předání staveniště; 
odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat objednateli výsledky 
jednotlivých zkoušek; 
vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 
k odsouhlasení do 7 dnů od předání staveniště; 
náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele; 
zajištění veškeré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení); 
veškeré lešení a podpěrné konstrukce; 
montážní prostředky a pomůcky; 
úpravy, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí; 
potřebné dočasné úpravy; 
úpravy, očištění a ošetření pracoviště; 
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 
vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.); 
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
zabezpečení skládky přebytečné zeminy, orňice, kontaminované zeminy, asfaltu; 
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby 
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Jde zejména o tyto práce a technologie; 
zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 
montáž pomocných konstrukcí a lešení 
práce ve výškách 
bednící práce 
železářské a betonářské práce 
práce se stroji a strojními zařízeními 
práce s elektrickým zařízením 

veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
v platném znění; při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky; 
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění; 
zajištění geologa, geotechnika, zpracování technologických postupů stavebních prací; 
poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví; 
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 
pasportizace okolních nemovitostí před zahájením prací a po provedení díla; 
pasportizace objížďkových tras a přilehlých nemovitostí před zahájením a po skončení 
objížďky; 
projektová dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „RDS") bude provedena v rozsahu 
a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle 
platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je 
projektová dokumentace (PDPS), kterou objednatel předal dodavateli jako podklad 
pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě 
a 1x v elektronické podobě (na CD ve formátu PDF). Při vypracování projektové dokumentace 
RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 
dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo 
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a 
v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu 
stavby; RDS bude vypracována pro objekt SO 02 Ochrana fasád; 
zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných 
bezpečnostních opatření; 
splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby; 
zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do 
předčasného užívání - vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání 
kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu; 
uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením; 
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vypracování a průběžná aktualizace časového a finančního harmonogramu stavby v průběhu 
realizace stavby. Na žádost objednatele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a 
předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude 
opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem 
zhotovitele (stavbyvedoucí); 
umožnění realizace záchranného archeologického výzkumu (ZAV). 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
zhotovitele (všeobecné položky) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo 
rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky. 

2.3. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto 
změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, 
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.14 této smlouvy. 

2.4. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel. 

2.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke 
zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých 
nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístupnost všech objektů zejména pro integrovaný 
záchranný systém a jejich vlastníky. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto 
závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: 

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je: 

Zahájení realizace stavby - předání staveniště ihned po podpisu smlouvy, předpoklad 
duben 2016 

Uvedení komunikací do předčasného užívání do 15. 6. 2016 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 7. 2016 

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram 
postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 
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3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele. 

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. 
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na 
plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné 
dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací 
v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým 
dozorem. 

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto 
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci 
nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té 
doby. 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její 
nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného 
v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského 
zákoníku. 

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 

Cena za dílo: cena celkem bez DPH: 1 859 970,03 Kč 

(slovy: dvamilionydvěstěpadesáttisícpětsetšedesáttřicelýchsedmdesátčtyři korun českých) 

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

DPH 21%: 
cena celkem včetně DPH: 

...390 593,71 Kč 
2 250 563,74 Kč 
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4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od 
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá 
zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu 
s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato 
zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla 
a technické specifikaci předmětu díla. 

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem. 

- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či 
změn díla: 
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, 

který je přílohou č. 1 této smlouvy 
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době 
podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro 
ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky 
dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE 

o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době 
provádění ponížené o 15 % 

- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek 
použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky 
ponížené o 15 %. 
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- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani 
v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. 
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle 
skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o 
pořizovací přirážku ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských 
prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami 
min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude 
navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací 

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP - SPK 2015 Expertní ceny. 
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem 
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě 
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu 
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Zhotovitel bude samostatně fakturovat nové položky rozpočtu nebo jejich změny vzniklé na 
základě víceprací dle uzavřené smlouvy, resp. dodatku smlouvy. 

5.3. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve 
formátu *.xls, (resp. *,xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 
dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat 
všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou 
dodány, bude uvedena nula. 

5.4. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% celkové dohodnuté ceny 
(vč. DPH). Zbývajících 10% ceny bude proplaceno na základě konečné faktury vystavené po 
předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle 
objednateli nejpozději do 14 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání 
a převzetí díla. 

5.5. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta 
splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků. 

5.6. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny v jednom vyhotovení a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným 
TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. Faktury budou vystaveny do 
14 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty se považuje 
poslední den každého účtovaného měsíce za den uskutečnění zdanitelného plnění. 
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5.7. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

5.9. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele, uvedený včl.1.2 
této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky 
a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako 
údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke 
zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední 
části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

5.10. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku 
ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající 
výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou 
na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní 
lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. 

5.11. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce „II/348 Polná - odvodnění komunikace", 

5.12. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.13. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.14. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.15. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani z přidané 
hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele: Kraj Vysočina, 
Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Staveniště 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných 
smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních 
dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu. 
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6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. 

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, 
jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními 
předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s 
orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů 
zařízení staveniště apod. 

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese 
výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Článek 7 - Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro 
provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických 
zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude 
stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě 
provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) 
v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni 
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nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, 
koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Technický dozor: Ivo Toman, Holíkova 59, 586 01 Jihlava, IČO 76205053 
Autorský dozor projektanta: Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČO 45653054 
Koordinátor BOZP: Ivan Mařík, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť, IČO 60541466 

Technický dozor zejména: 

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů. 

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté 
vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu 
dle čl. 11.1.4. 

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek 
zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací. 

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 
nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli. 

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik 
hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla. 

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá 
se 1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou 
právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 
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7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický 
dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, 
po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality 
technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady 
zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit 
náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací. 

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá 
objednateli. 

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné 
překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout další postup. 

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstraněním vady díla. 

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit. 

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
uchazeče vybraného v souvislostí s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. 
Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě 
změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy. 

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 
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7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") bude vypracována v souladu 
a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 
2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS 
bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky 
objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x 
v elektronické podobě (na CD určeném k archivaci). Při vypracování projektové dokumentace DSPS 
musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 

Článek 8 - Předání a převzetí díla 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 
pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat 
přejímací řízení. 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

- originál stavebního deníku 
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních 
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahující 

především tyto doklady: 
o kopie stavebního deníku 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných 

dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením 
jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným 
dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený 
překlad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na 
CD) 

o prohlášení o shodě 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení 

demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, 
přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných 
k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání 
stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů) 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků 
pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem 
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o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 
správci 

o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení 
prací 

- geometrické plány - viz bod 2. 2. této smlouvy 

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný 
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo 
převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod. 

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými 
podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou 
odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy 
nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na 
základě písemné dohody obou smluvních stran. 

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej 
vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro 
povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními 
stranami zápis. 

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště. 

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se 
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zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán 
poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední 
vady a nedodělku. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli. 

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která 
bude pro ten účel sjednána. 

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy. 

Článek 10 - Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
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10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností. 

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací 
díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny 
do původního nebo projektovaného stavu. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s 
minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 
min. 20 mil. Kč. 

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na 
požadované pojištění při podpisu této smlouvy. 

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně 
však po dobu 10 dnů. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 11. a každý 
další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny. díla sjednané touto 
smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či 
TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro 
jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
subdodavatele. 
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11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému 
termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu vtermínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to 
písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti 
kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a 
za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek. 

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. 

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

11.7. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele 

12.1. Bankovní záruka není vyžadována. 

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve 
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lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit. 

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo 
že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 
kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit. 

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, 

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů, 

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní 
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislostí s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchaní trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a 
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vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této 
smlouvy. 

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny 
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy 
s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či 
skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a pří realizaci prací bude postupovat striktně 
podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 

Strana 19 (celkem 21) 



14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem 
TD není ani osobou s ním propojenou. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako 
veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% 
z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným 
zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy. 

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina. 

14.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt. 

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

14.13. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.14. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

14.16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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14.17. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy. 

14.18. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací. 

V Jihlavě dne 

Za objednatele: 

1 9, 04. 2016 

Ing. Libor Joukl 
náměstek hejtreťafía pro oblast majetku, 
dopravy a silničního hospodářství 

mavt iA 

'Žižkova 

6 

V Brně dne 

Za zhotovitele: 

sž? IG UR OVSA 
VifvfíSJ 

KUn0VIACS,a.9. ' 
odstupný yivoci obUat Morava 
íávod Morava jih 
Wdenská 104, CZ-CÍ9 00 Brno 

Ing. Ludvík Šumbera, 
ředitel závodu Morava jih 
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& ASPE 9 Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 

3.6.1.8 

NABÍDKOVÝ ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

El6/063 11/348 Polná-odvodnění komunikace 

00 Vedlejší a ostatní náklady 

00 Vedlejší a ostatní náklady 

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. 

Základní cena: 

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

125 263,50 Kč 

125 263,50 Kč 

26 305,34 Kč 

151 568,84 Kč 

1,00 

125 263,50 Kč 

Vypracoval zadání: 

Datum zadání: 

Vypracoval nabídku: 

Datum vypracování nabídky: 



ASPE 9 Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 2 

3.6.1.8 

POLOŽKY ROZPOČTU 

Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet: 

E16/063 11/348 Polná-odvodnění komunikace 

00 Vedlejší a ostatní náklady 
00 Vedlejší a ostatní náklady 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

0 
1 01242.K 

. 2 02911 

Všeobecné konstrukce a práce 
Inženýrská činnost spojená s realizací stavby 

Položka zahrnuje např.info občanům a ostatní práce. 

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

KPL 

KPL 

1,000 

1,000 

16 650.00 

12 043,50 

16 650,00 

12 043,50 

3 02944 

4 03110.1 

5 03110.2 

6 2710 

Zahrnuje zaměřeni dokončeného díla Microstation s vyhotovením geometrického 
plánu, polohopisu a výškopisu, vytyčeni stavby včetně vytyčení podzemních sítí 
jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních síti. 

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ 
Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předáni 
objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 

Vybudování zařízeni staveniště, provoz zařízení staveniště a odstranění 
zařízení staveniště 
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení 
staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 
případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty 
zařízení staveniště a vlastni vybudování objektů zařízení staveniště. 
Položka zahrnuje i náklady na zabezpečeni staveniště. Náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci 
provozu zařízení1 staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízeni 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a 
na přípojkách energií. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií 
a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění 
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 

Pasport přilehlých objektů před zahájením a po ukončení stavebních 
prací 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY 

vč. zajištění povolení uzavírky a objízdné trasy a vyřešení objízdných tras. 
Součástí položky bude i zabezpečení a údržba značení objízdné trasy. 

KPL 

KPL 

1,000 9 435.00 

61 050 00 

9 435,00 

61 050,00 

KPL 

KPL 

1,000 

1.000 

22 200.00 

3 885,00 

22 200,00 

3 885,00 

Všeobecné konstrukce a práce 125 263,50 

Celkem: 125 263,50 



ASPE 9 Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 

3.6.1.8 

NABÍDKOVÝ ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

El6/063 11/348 Polná-odvodnění komunikace 

SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 

SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 

Objednavatel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. 

Základní cena: 

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní: 

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku: 

1 219 837,00 Kč 

1 219 837,00 Kč 

256 165,77 Kč 

1 476 002,77 Kč 

1,00 

1219 837,00 Kč 

~\ 

Vypracoval zadání: 

Datum zadání: 

Vypracoval nabídku: 

Datum vypracování nabídky: 



ASPE 9 Firma: EUROVIA CS, a. s. Strana: 
3.6.1.8 

Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet: 

POLOŽKY ROZPOČTU 

E16/063 n/348 Polná-odvodnění komunikace 
SO 01 Odvodnění komunikace U/348 
SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

- 0 
1 014101.1 
2 014102 

3 02910.1 

Všeobecné konstrukce a práce 
POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMIN 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 

M3 
T 

poplatek za skládku suti 

OSTATNÍ POŽADAVKY - STATICKÉ ZKOUŠKY PLÁNĚ KPL 

Všeobecné konstrukce a práce 

164,535 
154,040 

1.000 

1,00 
88,80 

9 435.C 

164.54 
13 758,07 

9 435,00 

23 358,21 

7.1-mní práce 
4 113186 

5 113326 

6 113544 

7 11354B 

8 113726 

ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM 

předláždění stávajícího chodníku 

6*0,08=0,480 [A] "pIocha*tloušťka 

ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 12KM 
výměra dle výpisu prací z projektu 

6*0,1=0,600 [A] "předláždění stávajícího chodníku plocha*tloušťka 
54*0,2=10,800 [B] "pro mozaiku 
236*0,2=47,200 [C] "nová konstrukce vozovky 
0,5*( 10*4+2+3)*0,2=4,500 [D] "štěrbinové odvodnění 
pro obrubníky: 
7,6*0,15*0,2=0,228 [E] "přeložení 
108,4*0,15*0.2=3,252 [F] "nový 
Celkem: A+B+C+D+E+F=66,580 [G] 

ODSTRANĚNÍ OI3RUB Z KRAJNÍKŮ NEBO OBRUBNÍKŮ STOJATÝCH, 
ODVOZ DO 5KM 

7,6+4=11,600 [A] "výměra dle výpisu prací z projektu 
7,5=7,500 [B] "PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO OBRUBNÍKU 
Celkem: A+B=19,100 [C] 

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA 

M3 

M3 

TKM 

s odvozem na KSUSV bez poplatku 

11,6*0,25*0,15*2400/1000*6=6,264 [A] "délka*výška*šírka*objemová hmotnost (kg/m3)/tuna*6 km 

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 

0,480 

66,580 

19.1C 

G.264 

1 067 15 

303.06 

50.891 

102.44 

12,21 

1 172 45 

512,23 

20 177.73 

1 956,60 

76,48 

59 667,15 
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3.6.1.8 

POLOŽKY ROZPOČTU 

Stavba: E16/063 n/348 Polná-odvodnění komunikace 

Objekt: SO 01 Odvodnění komunikace n/348 
Rozpočet: SO 01 Odvodnění komunikace n/348 

v y 

Poř.g. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

9 122936 

10 17120 
11 18.R 

12 18120 

výměra dle výpisu prací z projektu 
s odvozem na KSÚSV bez poplatku 

(31,15+4)*0,04=1,406 [A]" plocha*tloušťka 
54*0,15=8,300 [B] "pro mozaiku 
236*0,15=35,400 [C] "nová konstrukce vozovky 
0,5*(10*4+2+3)*0,15=3,375 [D] "štěrbinové odvodnění 
pro obrubníky: 
7,6*0,15*0,15=0,171 [E] "přeložení 
108,4*0,15*0,15=2,439 [F] "nový 
Celkem: A+B+C+D+E • F=50,891 [G] 

ODKO • JROKOFAVKY OBFCNE TR III ODVOZ DO 12KM M3 164,535 422.60 69 532 49 

výměra dle výpisu práci z projektu 

Začátek provozního součtu 
pro mozaikú:54 
nová konstrukce vozovky:236 
štěrbinové odvodnění:,5*(10*4+2+3) 
pro obrubníky: 
přeložení:7,6*,15 
nový:108,4*,15 
Konec provozního součtu 
329,9*(0,47-0,35)^39,588 [A] 
280-329,9*0,47=124,947 [Bj " 
Celkem: A+B= 164,535 |C] 

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 
ÚPRAVA (SANACE) PODLOŽÍ VOZOVKY (ČERPÁNO SE SOUHLASEM 
OBJEDNATELE) 
přesná výměra dle stavu podloží - zjištěno při stavbě 
výměra dle požadavku objednatele cca 1/3 plochy komunikace 
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 

ostatní dle výměry dle výpisu prací z projektu 

M3 
M2 

M2 

164.535 
100,000 

357.C 

131.44 
222.00 

21 626 48 
22 200.00 

13.59 4 852 31 

výměra dle výpisu prací z projektu 
Přehutnění na 45 MPa, nejméně na 100% PS při nesplnění včetně provedení nutné 
úpravy pláně 

6=6,000 [A] "předláždění stávajícího chodníku plocha*tloušťka 
54=54,000 [Bj "pro mozaiku 
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3.6.1.8 

POLOŽKY ROZPOČTU 
. 

Stavba: E16/063 11/348 Polná-odvodnění komunikace 
Objekt: SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 

Rozpočet: SO 01 Odvodnění komunikace n/348 
V / 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

13 18130 

14 18221 

15 18241 

236=236,000 [C] "nová konstrukce vozovky 
(0,85*0,33-0,75*0,18)*(10*4+2+3)/0,15=43,650 [D] "štěrbinové odvodnění 
pro obrubníky: 
7,6*0,15=1.140 [EJ "přeložení 
108,4*0,15=16,260 [F] "nový 
Celkem: A+B+C+D+E+F^357,050 [G] 

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ 

výměra dle výpisu prací z projektu 

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M 

výměra dle výpisu prací z projektu 

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 

výměra dle výpisu prací z projektu 

M2 

M2 

M2 

3,000 

3,000 

3,000 

7,39 

52 73 

22.21 

Zemní práce 

22.17 

158,19 

66,63 

200 848,46 

16 21263 

17 21361 

Základy 

Základy 

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 

výměra dle výpisu prací z projektu, DN 125 mm 

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE 

podpovrchová drenáž pod úrovní zemní pláně - obalení drenáže geotetilií 
(separační a filtrační funkce, min. 200 g/m2) poloha a průřez viz vzorový příčný 
řez 

127,8*2,2=281,16 [A] "plocha geotextilie 2,2 m2 na běžný melr drenáže 

M2 

127 800 

281,160 

506,12 

25.32 

76 184,14 

7 118,97 

83 303,11 

- 4 
18 451314.1 

Vodorovné konstrukce 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 

0,75*0,18*(10i!!4+2+3)=6,075 [A] "štěrbinové odvodnění 

Vodorovné konstrukce 

6.075 2 597 00 18 206 78 

18 206,78 
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3.6.1.8 

POLOŽKY ROZPOČTU 

Stavba: El6/063 11/348 Polná-odvodnění komunikace 

Objekt: SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 
Rozpočet: SO 01 Odvodnění komunikace U/348 

\  J 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

19 561431 

20 561431.1 

21 56324 

22 56325 

23 56332 

24 56333 

25 572123 

26 572213 

Komunikace 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM 

výměra dle výpisu práci z projektu 

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM 

výměra dle výpisu prací z projektu 

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM 

výměra dle výpisu prací z projektu 

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 250MM 

výměra dle výpisu prací z projektu 

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 100MM 

výměra dle výpisu práci z projektu: 
předláždění stávajícího chodníku: 6 m2 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 150MM 

výměra dle výpisu práci z projektu 

236*2;=472,000 [A] "nová konstrukce-2x 
(0,85*0,33-0,75*0,18)*(10*4+2+3)/0,15-43,650 [B] "štěrbinové odvodnění 
pod obrubníky: 
7,6*0,15*2=2,280 [C] "přeložení 
108,4*0,15**2=32,520 [D] "nový 
Celkem: A+B+C+D=550,450 [E] 

INFILTRAČNI POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 

Postřik živičný infiltr., asf.emulze 0,60kg/m2 
výměra dle výpisu prací z projektu 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

54,000 

54 000 

54 000 

54,000 

6,000 

M2 550 450 

M2 236,000 

M2 507 500 

268.31 

268.31 

198,29 

239 77 

74.40 

106.40 

20.54 

18 65 

14 488,74 

14 488 74 

10 707 56 

12 947,58 

446,40 

58 567,88 

4 847 44 

9 464.85 

27 574A34 

výměra dle výpisu prací z projektu 

236*2=472,000 [A] "2x nová vozovka 
31,5+4=35,500 [B] "obnova obrusné vrstvy před a za 
Celkem: A+B=507,500 [C] 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 40MM 

výměra dle výpisu prací z projektu 

M2 271,500 316.22 85 853 73 
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3.6.1.8 

POLOŽKY ROZPOČTU 
. 

Stavba: E16/063 U/348 Polná-odvodnění komunikace 
Objekt: SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 

Rozpočet: SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 
V J 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

28 574E56 

29 574E66 

30 58222 

31 582611 

32 58920 

236=236,000 [A] "nová vozovka 
31,5+4=35,500 [B] "obnova obrusné vrstvy před a za 
Celkem: A-B=-271.500 [C] 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 

výměra dle výpisu prací z projektu 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM 

výměra dle výpisu práci z projektu 

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 

výměra dle výpisu prací z projektu 

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM 
výměra dle výpisu prací z projektu 

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 

výměra dle výpisu prací z projektu 

2*(10*4+2+3}+0,5*4=92,000 [A] "štěrbinové odvodnění 
21,5+3,5=25,000 [B] "začátek a konec úseku 
Celkem: A+B=117,000 [C] 

M2 

M2 

M2 

M2 

M 

236.000 

236,000 

54.000 

6,000 

117,000 

386 08 

414 22 

1 036 37 

352 39 

72 15 

91 114,88 

97 755 92 

55 963 98 

2114,34 

8 441,55 

Komunikace 467 203,72 

Přidružená stavební výroba 
33 74A450.R Případná směrová a výšková úprava kabelu 02 včetně ochrany 

betonovým žlabem 

PŘESNOU POLOHU KABELOVÉ TRASY URČIT VYTÝČENÍM 
Položka zahrnuje všechny související práce včetně všech zemních prací. 

Přidružená stavební výroba 

70,000 789 21 55 244,70 

55 244,70 

34 87134 
Potrubí 

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
200MM 

M 6,000 465,31 2 791,86 
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3.6.1.8 

Stavba: 
Objekt: 

Rozpočet: 

POLOŽKY ROZPOČTU 

E16/063 n/348 Polná-odvodnění komunikace 

SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 
SO 01 Odvodnění komunikace U/348 

Pohč. Položka Typ Text MJ Poíet MJ J.cena Celkem 

35 895111 

36 897625 

37 897726 

38 859523 

přípojky do kanalizace od štěrbin odvod.vpustí D 160, hloubka 2,0 m 

2*3=6,000 [A] 

DRENÁŽNÍ ŠACHTA NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ PR. 600 MM 

Položka zahrnuje i přípojky do vpustí. 
Beton.revizní drenážní šachta pr.600 mm včetně poklopu, zem.prací a zaústění 
-D+M 

VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ 

Kompfet vpusťový základní dí.1000mm - typ dle výběru v průběhu stavby 
štěrbinové odvodnění 

3*1,05=3,150 [A] 

ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ 

Kus čisticí základní dl. 1000 -typ dle výběru v průběhu stavby 
štěrbinové odvodnění 
výměra dle výpisu prací z projektu 

2*1,05=2,100 [A] 

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 

(0,5*0,55-3,14*0,225*0,225)*(10*4+2+3)=5,222 [A] "štěrbinové odvodněni 

KUS 

KUS 

KUS 

6.000 

3.150 

2,100 

5,222 

6 219,94 

7 770 00 

6 660,00 

2 798 40 

Potrubí 

37 319 64 

24 475 50 

13 986 00 

14 613,24 

93 186,24 

Ostatní konstrukce a práce 
39 914121.1 DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBJÍZDNÝCH TRAS 
40 91742 OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 

výměra dle výpisu prací z projektu 
nové obrubníky 108*1,05=113,82 

7,6+7,5=15,100 [A] "přeložení 
108,4*1,05=113,820 [B] "nový 
Celkem: A+B=128,920 [C] 

41 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 

výměra dle výpisu prací z projektu 

KPL 
M 

1.000 
128,920 

117,0 

16 650.00 
1 182 49 

53,65 

16 650.00 
152 446 01 

6 277 05 

2*(10*4+2+3)+0,5*4=92,000 [A] "štěrbinové odvodnění 
21,5+3,5=25,000 [B] "začátek a konec úseku 
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3.6.1.8 

POLOŽKY ROZPOČTU 
. 

Stavba: El6/063 U/348 Polná-odvodnění komunikace 

Objekt: SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 
Rozpočet: SO 01 Odvodnění komunikace 11/348 

\ J 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem 

42 919163 

43 935111.1 

Celkem: A+B=117,000 [C] 
ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ OBRUBNÍKŮ TL DO 150MM 

výměra dle výpisu prací z projektu 

(7,Ó+Z5)*0.25/6=0,629 [A] "přeložení 
108,4*0,25/6=4,517 [B] "nový 
Celkem: A->-B-"5,146 [C] 

ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ 

Montáž trub ŽB štěrbinových - typ dle výběru v průběhu stavby 
Štěrbinové trouby s přerušením, umožňující bezpečný pohyb cyklistů. 

10*4+2+3=45,000 [A] 

5,146 

M 45,000 

333.00 

2 253,30 

1 713,62 

101 398,50 

Ostatní konstrukce a práce 278 485,78 

Celkem: 1 219 837,00 



SLEPÝ ROZPOČET 
Rozpočet 10 Ochr.fas. v mistě sok-zav.žul.obkl. JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 02 Ochrana fasád Měrná jednotka 
Stavba Název stavby Počet jednotek 
60231 II/348 Polná-odvodnění komunikace Náklady na m.j. 0 
Projektant Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž.služby 
Objednatel Kraj Vysočina 
Dodavatel EUROVIA CS, a.s. 60231 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady 

HSV celkem 326 558 

Z PSV celkem 188 312 

R M práce celkem 0 
N M dodávky celkem 0 
ZRN celkem 514 870 

HZS 0 
ZRN+HZS 514 870 
ZRN+ost.náklady+HZS 514 870 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: Jméno : Jméno : 

Datum : 28.2.2016 Datum: Datum : 

Podpis : Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 514 869,53 Kč 
DPH 21,0 % 108 122,60 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 Kč 
DPH 0,0 % 0,00 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 622 992,13 Kč 

Poznámka: 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Stavba : 60231 II/348 Polná-odvodnění komunikace Rozpočet: 10 
Objekt: SO 02 Ochrana fasád Ochr.fas. v místě sok-zav.žul.obkl. 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební dil HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
02 Ostatní náklady 16 983 0 0 0 0 
2 Základy,zvláštní zakládání 134 741 0 0 0 0 
6 Úpravy povrchu,podlahy 47 957 0 0 0 0 
62 Úpravy povrchů vnější 112 771 0 0 0 0 
782 Konstrukce z přírodního kamene 0 188 312 0 0 0 
D9I3 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 105 0 0 0 0 

CELKEM OBJEKT 326 558 188 312 0 0 0 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 2 



Slepý rozpočet 

Stavba: 
Obiekt: 

60231 U/348 Polná-odvodnění komunikace 
SO 02 Ochrana fasád 

Rozpočet: 10 
Ochr.fas. v místě sok-zav.žul.obkl. 

Pč Cislo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 02 Ostatní náklady 

1 0201 Operativní průzkum a dokumentace (OPD) odstraňovaných 
částí omítkových vrstev Soubor 1,00 3 663,00 3 663,00 

2 0202 Realizační dokumentace (RDS) ochrany fasád odsouhlasená 
objednatelem a památkáři Soubor 1,00 13 320,00 13 320,00 

Celkem za 02 Ostatní náklady 16 983,00 
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 

3 175203102R00 Upevnění těsnící fólie stěn svislých m2 103,00 24,42| 2 515,26 3 175203102R00 

stěna: 103 103,00 
24,42| 2 515,26 

4 319202321R00 Vyplentování povrchu zdiva m2 103,00 111,00| 11 433,00 4 319202321R00 

103 103,00 
111,00| 11 433,00 

5 602011105R00 Podstřik celoplošný blokace migrace solí do odvlhčovací 
omítky-systémové řešení m2 103,00 105,45 10 861,35 

6 612433214V00 Omítka hrubá vyrovnávací odvlhčovací dle WTA -systémové 
řešení m2 103,00 377,40 38 872,20 

7 612481113V00 Potažení stěn alkalicky odolnou síťovinou m2 103,00 194,25 20 007,75 
8 622903111R00 Očištění zdí před opravou, ručně s odstraněním výplně spar 

Rozsah bude odsouhlasen TD. 
m2 41,20 61,05 2 515,26 

8 622903111R00 

ze 40"%: 103*,4 41,20 
9 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1-2 m2 103,00 48,84 5 030,52 
10 978021191R00 Otlučení omítek stěn do 100% s vyčištěním spar do 10 mm 

m2 103,00 83,25 8 574,75 
11 2R01 Hydroizolační štěrková pružná hmota s odolností vůči chlóru 

-ZACHOVÁNÍ PRUŽNOSTI I PŘI -20 ST.C 
-Sd větší 5m(propustný pro vodní páru) 
-W....NEPROPUSTNOST VODY/KAPILÁRNÍ NASÁKAVOS 
-PŘEMOSTĚNI TRHLIN VĚTŠÍ 0,75 MM /EN 14891 

m2 

TMENŠ 

103,00 

0,1KG/M2/h 

194,25 20 007,75 

12 28325031. V Nopová folie | m2 186,05 61,051 11 358,35 12 28325031. V 

svislá stěna: 103*1,17 120,51 
61,051 11 358,35 12 28325031. V 

vodorovná:58*1,13 65,54 

61,051 11 358,35 

13 67390526 Dodávka geotextilie m2 169,05 21,091 3 565,26 13 67390526 

Začátek provozního součtu 0,00 
21,091 3 565,26 13 67390526 

svislá stěna: 103 103,00 

21,091 3 565,26 13 67390526 

vodorovná:58 58,00 

21,091 3 565,26 13 67390526 

Konec provozního součtu 161,00 

21,091 3 565,26 13 67390526 

161*1,05 169,05 

21,091 3 565,26 

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládáni 134 741,46 
Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy 
14 319202321R00 Vyplentování povrchu zdiva | m2 | 19,50 

Rozsah bude odsouhlasen TD. 
111,00| 2 164,50 14 319202321R00 

z 50%:39*,5 19,50 
15 602011105R00 Podstřik celoplošný blokace migrace solí do odvlhčovací 

omítky-systémové řešení m2 39,00 105,45 4 112,55 
16 612433214V00 Omítka hrubá vyrovnávací odvlhčovací dle WTA -systémové 

řešení m2 39,00 377,40 14 718,60 
17 612481113V00 Potažení stěn alkalicky odolnou síťovinou m2 39,00 194,25 7 575,75 
18 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1-2 m2 39,00 48,84 1 904,76 
19 978021191R00 Otlučení omítek stěn do 100% s vyčištěním spar do 10 mm 

m2 39,00 83,25 3 246,75 
20 2R01 Hydroizolační štěrková pružná hmota s odolností vůči chlóru 

-ZACHOVÁNÍ PRUŽNOSTI I PŘI -20 ST.C 
m2 39,00 194,25 7 575,75 
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, 
Slepý rozpočet 

Stavba : 60231 II/348 Polná-odvodnění komunikace Rozpočet: 10 
Objekt: SO 02 Ochrana fasád Ochr.fas. v místě sok-zav.žul.obkl. 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
-Sd větší 5m(propustný pro vodní páru) 
-W....NEPROPUSTNOST VODY/KAPILÁRNÍ NASÁKAVOST MENŠÍ 0,1KG/M2/h 
-PŘEMOSTĚNÍ TRHLIN VĚTŠÍ 0,75 MM /EN 14891 

21 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 13,98 476,19 6 658,49 
Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy 47 957,15 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 
22 319202321R00 Vyplentování povrchu zdiva m2 53,00 111,00 5 883,00 

Rozsah bude odsouhlasen TD. 
111,00 

z 50%:106*,5 53,00 
23 602011105R00 Podstřik celoplošný blokace migrace solí do odvlhčovací 

omítky-systémové řešení m2 106,00 105,45 11 177,70 
24 602021151RT2 Štuk stěn sanační odvlhčovací tloušťka vrstvy 3 mm, pro 

exteriér-systémov.řešení m2 106,00 172,05 18 237,30 
25 612433214V00 Omítka hrubá vyrovnávací odvlhčovací dle WTA -systémové 

řešení m2 106,00 377,40 40 004,40 
26 622471317RU4 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota 

nátěrová silikon včetně penetrace m2 106,00 183,15 19 413,90 
Položka nátěru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce. Penetrace + 2 x nátěr. 
Rovnost podkladu musí odpovídat technologickým předpisům. 
Parametry: 
- garantovaný obsah báze nad 5% 
- snížený obsah VOC<= 5g/l 
- koeficient propustnosti vodních par ....600 
- Sd x W < 0,1 m.h (odpovídá teorii Kuenzle DIN 18550) 
- barevnost určená při realizaci 

27 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 106,00 48,84 5 177,04 
28 978021191R00 Otlučení omítek stěn do 100% s vyčištěním spar do 10 mm 

m2 106,00 83,25 8 824,50 
29 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 8,51 476,19 4 053,23 

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 112 771,07 
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 
30 782130010RAB Obklad stěn deskami z kamene,zesílené kotvy desky z žuly 

tloušťka 3 cm m2 39,00 4 828,50 188 311,50 
- druh česká provenience 
- zrnitost - pemrlovaná 
- nelesklá 
- barva přírodní 

Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene 188 311,50 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
31 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km -vzdálenost 

odvozu dle nabídky dodavatele t 151,28 16,65 2 518,81 
32 979082313R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m t 15,13 116,55 1 763,17 
33 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 15,13 477,30 7 220,59 
34 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 15,13 172,05 2 602,77 

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 105,35 
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