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Kraj Vysocí Ha 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

.90321 

Název dokumentu: Smlouva o dílo - II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní 
křižovatky 
Smlouva o dílo - II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní 
křižovatky 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Libor Joukl 

Schváleno: ZK Datum: 15.12.2015 Č.usnesení: 0578/07/201 5/ZK 

Dokument uložen u: Bc. Lenka Procházková 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad 
Oslavou 
Outulný VHS spol. s r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad 
Oslavou 

Smluvní částka: 1) 10034595.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 31.3.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: Bc. Procházková / ODSH 30.3.2016 <7 

Projednáno s: Ing. Handa / ODSH 30.3.2016 

Právní kontrola: JUDr. Mládek/ODSH 30.3.2016 

Předkládá: Ing. Strnadové / ODSH 30.3.2016 7 
i 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Strnadové / ODSH 30.3.2016 ljM/ 
Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Strnadové / ODSH 30.3.2016 J / ň / 
Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: Ing. Sošková / OE 30.3.2016 wW 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 01430050), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 29.3.2016 11:42:10): 

Předmětem plnění smlouvy o dílo je kompletní zhotovení stavby II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně 
okružní křižovatky dle projektové dokumentace. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH:, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001770000000 POL: 6121 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce vlče smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Číslo smlouvy objednalele:90321 
Číslo smlouvy zhotovitele: 16/03/LU062 

\ SMLOUVA O DÍLO 
4 

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

pro akcí: „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky" 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu 
smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast 
majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana 
pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu; 4200541571/6800 
IČO: 708 90 749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: Outulný VHS spol. s r.o. 
Adresa: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
zástupce pro věci smluvní: Svatoslav Outulný, jednatel 
zástupce pro věci technické: Radek Líbal, ředitel 
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: 107-4519900257/0100 
IČO: 014 30 050 
DIČ: CZ01430050 
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 78002 
(dále jen „zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech 
včetně okružní křižovatky" dle projektové dokumentace „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně 
okružní křižovatky" ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále PDPS), vypracované 
projekční firmou SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno. 

Předmět díla je členěn na stavební objekty v rozpočtu takto: 
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 
SO 101.1 II/379 ulice Na Valech 
SO 101.21 Okružní křižovatka 
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SO 101.22 Pod Hradbami 
SO 106 Dočasné dopravní značení 

Na realizaci veřejné zakázky „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky" se budou 
finančně podílet v rozsahu prací vymezených projektovou dokumentací resp. výkazem výměr 
vypracovaném pro tyto účely, pro jednotlivé objednatele, Kraj Vysočina, město Velká Bíteš a Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko, dle samostatné smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen koordinovat 
veškeré práce na díle s pracemi na souvisejících stavebních objektech jiných objednatelů. 

SO 402 Přeložku kabelů NN provede na základě smlouvy o provedení překládky vlastník sítě na 
náklady objednatele (SO 402 není předmětem plnění této veřejné zakázky). Bude realizována 
současně se stavbou „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky" a zhotovitelé 
těchto staveb jsou povinni koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby. 

SO 403 Přeložku telefonních kabelů provede na základě smlouvy o provedení překládky vlastník sítě 
na náklady objednatele (SO 403 není předmětem plnění této veřejné zakázky). Bude realizována 
současně se stavbou „II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky" a zhotovitelé 
těchto staveb jsou povinni koordinovat svoji činnost v průběhu výstavby. 

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření s omezením a vyloučením provozu na komunikacích 
dle PD - viz část E1 Organizace výstavby a Dopravně inženýrská opatření. 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.2. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti: 
zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení opatření pro přechodnou úpravu provozu na 
pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených 
orgánů vč. aktualizace DIO 
zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných, včetně zajištění objízdných 
tras dopravním značením 
soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras 
Geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a 
výškové), vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru; 
Soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště; 
Zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých 
prací; 
Zhotovení práce podle technologického předpisu; 
zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") vč. výškopisného a 
polohopisného zaměření. Viz bod 7.16 
zajištění vypracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS") dle požadavků 
objednatele, Viz bod 7.17 
Vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, 
obsahující všechny požadované doklady (dle čl. 8.3.) 
Zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 
163/02 Sb. 
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zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením 
vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 
vypracování geometrického plánu (dále jen „GP") celé stavby (dle nového uspořádání 
komunikace) v deseti vyhotoveních. GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 26/2007Sb., katastrální vyhláška, bude ověřen oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem (případně 
prokazatelně předán k potvrzení příslušnému katastrálnímu úřadu). GP bude způsobilý 
k majetkoprávnímu vypořádání dotčených pozemků. Před podáním vypracovaného GP na 
katastrální úřad bude GP předložen objednateli k odsouhlasení. 
Obdobným způsobem budou zajištěny a předány rovněž GP pro zřízení věcných břemen 
týkajících se přeložek inž. sítí. 
Vypracování geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen do KN v rozsahu tělesa nově 
upravené komunikace a nově provedených přeložek inženýrských sítí (průběh bude upřesněn 
během stavby) v písemné podobě v počtu odpovídajícím počtu dotčených vlastníků navýšeném 
o 5 ks. 
Geometrické plány budou odevzdány také v digitální podobě v plném rozsahu písemného 
provedení (2 x na CD). 
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení) 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 
poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí 
Poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na 
staveniště a provedení montážních prací) 
přípravu staveniště včetně přístupu 
veškeré nutné prostředky ochrany práce 
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP a TKP akreditovanou nezávislou 
zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (technickým dozorem objednatele dále jen TD). Návrh 
akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději 7 dnů od předání 
staveniště 
odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat objednateli výsledky 
jednotlivých zkoušek 
vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení 
do 7 dnů od předání staveniště 
náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele 
zajištění veškeré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení) 
veškeré lešení a podpěrné konstrukce 
montážní prostředky a pomůcky 
úpravy, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí 
potřebné dočasné úpravy 
úpravy, očištění a ošetření pracoviště 
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, 
zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.) 
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin 
zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu 
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti 
náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby 
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Jde zejména o tyto práce a technologie: 
zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů 
montáž pomocných konstrukcí a lešení 
práce ve výškách 
bednící práce 
železářské a betonářské práce 
práce se stroji a strojními zařízeními 
práce s elektrickým zařízením 
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném 
znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění 
zajištění geotechnika, zpracování technologických postupů stavebních prací 
poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 
pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla 
pasportizace objížďkových tras před zahájením a po skončení objížďky 
Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných 
bezpečnostních opatření 
Průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko 
(forma tištěná a digitální) 
Splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby 
Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do 
předčasného užívání (etapy: 1. ul. Na Valech včetně části okružní křižovatky, 2. ul. Pod 
Hradbami včetně části okružní křižovatky) - vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání 
a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu 
Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením (etapy: 1. ul. Na 
Valech včetně části okružní křižovatky, 2. ul. Pod Hradbami včetně části okružní křižovatky). 
Vypracování a průběžná aktualizace časového a finančního harmonogramu stavby v průběhu 
realizace stavby. Na žádost objednatele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a 
předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude 
opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele 
(stavbyvedoucí) 
poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví, náklady na 
požadavky stanovené koordinátorem BOZP 
poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na 
staveniště a provedení montážních prací) 
Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení 
odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby 
na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací 
V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé 
relevantní fakturaci 
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Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. 
stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky 
apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání 
a převzetí díla v elektronické podobě, přičemž za elektronickou podobu je možno považovat i 
naskenování dokumentu do formátu PDF 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
zhotovitele (Všeobecné položky) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo 
rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky. 

2.3. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým 
dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude 
vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen 
dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8 a 14.15 této smlouvy. 

2.4. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel. 

2.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke 
zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých 
nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. 
Musí být zachována nebo jinak zabezpečena přístupnost všech objektů zejména pro integrovaný 
záchranný systém a jejich vlastníky. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku 
bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že výkon činností, vyžadujících realizaci prostřednictvím autorizované 
osoby zapsané v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů, bude 
prováděn výlučně prostřednictvím těchto osob. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění: 

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je: 
Zahájení realizace stavby - předání staveniště po podpisu smlouvy, 

předpoklad 1. 4. 2016 
Uvedení do předčasného užívání - ul. Na Valech 
včetně části okružní křižovatky do 15. 7. 2016 

Uvedení do předčasného užívání - ul. Pod Hradbami 
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včetně části okružní křižovatky do 3. 9. 2016 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 2. 12. 2016 

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový harmonogram 
postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 

Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech: 
Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele 
Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele 

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

3.2 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. 
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění 
díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající 
mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším 
než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem. 

3.3 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu scénovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její 
nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v 
souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
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Cena za dílo: 
cena celkem bez DPH: 8.293.054,42 Kč 
DPH 21 %: 1.741.541,43 Kč 
cena celkem včetně DPH: 10.034.595,85 Kč 

(slovy: desetmilionůtřicetčtyřitisícpětsetdevadesátpětkorun českých a osmdesátpěthaléřů) 

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu. 

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od 
zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá 
zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu 
s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou kdani, a proto tato 
zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a 
technické specifikaci předmětu díla. 

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto 
podmínek: 

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem. 

- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH). 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce). 

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či 
změn díla: 
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který 

je přílohou č. 1 této smlouvy 
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně: 

o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době 
podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro 
ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky 
dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE 
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o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době 
provádění ponížené o 15 % 

- nebude-lí možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity 
ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %. 

o Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v 
ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. 
Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných 
cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem 
dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve 
výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i 
nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, 
respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací 

- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny. 
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem 
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku ktéto 

smlouvě 
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne 

doručení návrhu 
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy 
uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována 
plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné 
podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění 
uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z 
přidané hodnoty nestanoví jinak. 

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle čl. 1.1 
této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách 
přesný název akce „11/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky" a číslo projektu 
(bude doplněn před podpisem smlouvy nebo při předání staveniště). 

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro 
objednatele fakturu - daňový doklad, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude 
představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného 
kalendářního měsíce. 

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD 
a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. 
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5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 
*.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného 
materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny 
řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude 
uvedena nula. 

5.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 

5.8. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, 
pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po 
objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení 
úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem 
uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany 
zhotovitele. 

5.9. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezí smluvními stranami 
ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. 

5.10. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným 
pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na 
zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, které vystaví zhotovitel ve smyslu odst. 
5. 6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce 
bude objednatel hradit do výše max. 90% z celkové ceny díla ve smyslu odst. 4. 8. Zbývajících min 
10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 30 dnů po podpisu protokolu o 
převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle 
doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 30 dnů po podpisu protokolu o 
odstranění poslední vady a nedodělku. 

5.11. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti 
ceny díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vad a 
nedodělků 

5.12. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této 
smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který 
je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z 
registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše 
uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého 
dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

5.13. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro 
úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 
109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou 
bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši 
základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z 
přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny 
nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po 
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skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude 
směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslí účtu je 80039, matriková část účtu je 
67626681 (doplní zhotovitel) a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního 
symbolu 01430050 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), 
konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující 
den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 

5.14. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez 
jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavřeni dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována 
matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový 
dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 

5.15. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. 
Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně 
doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové 
schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového 
dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, 
kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro 
příjemce platby. 

5.16. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude 
pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje: 

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že 
není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni 
uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dní, který nastane 
dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak; 

- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních 
za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat; 

- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve 
lhůtě pro podání daňového přiznání; 

- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost 
ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

5.17. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 

Článek 6 - Staveniště 

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných 
smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů 
od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu. 
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6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít. 

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních. 

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje 
energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. 
Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště 
apod. 

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí 
díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.8. Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých 
stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců 
těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně 
a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. 

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Článek 7 - Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla jeden stavební deník pro celou stavbu, 
který bude obsahovat všechny stavební objekty všech částí stavby s denními záznamy o provedených 
pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový 
postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro 
posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 
zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí 
dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve 
stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou 
mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci 
objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor 
projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 
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7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Technický dozor: Ing. František Lízal, Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČO 75662132 

Autorský dozor projektanta: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČO 
46968822 

Koordinátor BOZP: Ing. Martin Vinter, Slovákova 354/5, 602 00 Brno, IČO 12725081 

Technický dozor zejména: 

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů. 

- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro 
odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 
11.1.4. 

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 
provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, 
provádí kontrolu zakrývaných prací. 

- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 
nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli. 

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není 
však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv navýší 
ceny díla. 

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 
1x týdně. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní 
platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných 
zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický 
dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 
písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality 
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předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, 
má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce 
provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prověřením kvality prací. 

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli. 

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu 
oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící 
řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další 
postup. 

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních 
předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit. 

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna 
subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem na 
základě žádosti předložené zhotovitelem (vč. prokázání jejich odborné způsobilostí apod.). Veškeré 
náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele 
provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle 
odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy. 

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající 
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. 

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS") bude vypracována v souladu 
a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a 
Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 
2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude 
PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS 
bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD 
určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 
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25 a více let). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry 
vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 
před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 
objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina 
s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání 
uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením 
dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní 
obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné 
anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží 
zhotovitel. 

Článek 8 - Předání a převzetí díla 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 
pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací 
řízení. 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

- originál stavebního deníku 
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních a jednom 

elektronickém vyhotovení na CD 
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahující 

především tyto doklady: 
o kopie stavebního deníku 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných 

dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením 
jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným 
dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad 
do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách 
o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na 
CD), výškopisné zaměření stavby 

o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků 
o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení 

demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, 
přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí 

o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných 
k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání 
stavby - např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů) 

o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků 
pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 

o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem 
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o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně 
správci 

o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení 
prací 

- geometrické plány dle této smlouvy 

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci 
obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení 
kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o 
termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod. 

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami 
(ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), 
které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní 
komunikaci. 

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu čl. 8.5 této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na 
základě písemné dohody obou smluvních stran. 

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem. 

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní 
prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro 
povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními 
stranami zápis. 

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1 této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu 
a řádného vyčištění stavby a staveniště. 

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 
doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se 
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zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán 
poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a 
nedodělku. 

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. 

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad 
zhotoviteli. 

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která 
bude pro ten účel sjednána. 

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem 
předání a převzetí opravy. 

Článek 10 - Odpovědnost za škodu 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 
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10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností. 

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do 
původního nebo projektovaného stavu. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s 
minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 
20 mil. Kč. 

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění při podpisu této smlouvy. 

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však 
po dobu 10 dnů. 

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů 
dle odst. 3.1 přesahujícím lhůtu 10 dnů dle odst. 11.1.1, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 11. a každý 
další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD 
v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu 
subdodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a 
převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, 
a to za každou vadu nebo nedodělek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 

Strana 17 (celkem 22) 



povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za 
každou jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

11.1.9. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 
12.1, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla dle odst. 12.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 
prodlení. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou 
výzvou nebo zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních 
dnů od doručení písemné výzvy nebo zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený 
nedostatek, a za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení 
závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může 
každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek. 

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po 
doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. 

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude 
realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4. 8 této smlouvy, k termínu rozhodnému pro 
vznik příslušné smluvní pokuty. 

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění 
vad. 

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 12 - Zajištění závazků zhotovitele 

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 400 000 Kč 
platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z 
této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 
30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po 
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podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky 
po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků. 

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích 
z odpovědnosti za vady díla ve výši 200 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla tj. 
v délce 60 měsíců dle čl. 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající 
z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této 
smlouvy. 

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 
14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků 
zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v ust. 9.2 pro stavební část díla, resp. po 
vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek. 

Článek 13 - Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve 
lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit. 

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že 
na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy 
musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel 
povinen uhradit. 

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud; 

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 
13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, 
13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních předpisů, 
13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 13.1 a 13.2 tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 13.4 tohoto článku, smluvní 
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strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné 
nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají 
vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za 
zpracování posudku je příslušný objednatel. 

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků 
smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení čl. 13.6 této smlouvy. 

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel. 

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny 
následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy 
s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či 
skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

Článek 14 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně 
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podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv Odchylky musí být předem konzultovány 
s objednatelem. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím 
se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve 
vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD 
není ani osobou s ním propojenou. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že šije vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako 
veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% 
z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem 
v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. 

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy. 

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina. 

14.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít 
obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na 
nástupnický právní subjekt. 

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.12. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 
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14.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.15. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.16. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tří výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

14.17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

14.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 
důkaz připojují své podpisy. 

Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací. 

V Jihlavě c 

Za objední 

Ing. Libor. 
náměstek 
dopravy a 

V Náměšti nad Oslavou dne ^ ^ 01 J® 

Za zhotovitele: 

Svatoslav Outulný 
jednatel 

675 i 
ic oi 

lávou 
< < I Í0 OSO 

Kfcij Iflfgg, 
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Rekapitulace po objektech a stav. dílech 
Sestava 1.3 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena [Kč] 

SOlOLl 11/379-ul. Na Valech 4045111,36 

0 Všeobecné konstrukce a práce 151 554,52 

1 Zemní práce 564318,25 

2 Základy 259 065,00 

4 Vodorovné konstrukce 3 441,91 

5 Komunikace 2 509 147,22 

8 Potrubí 276 672,20 

9 Ostatní konstrukce a práce 280 912,26 

SO 101.21 Okružní křižovatka 2 330439,05 

0 Všeobecné konstrukce a práce 52 698,39 

1 Zemní práce 317 961,31 

2 Sklady 92 472,75 

4 Vodorovné konstrukce 21163,66 

5 Komunikace 1310 702,70 

8 Potrubí 71 448,80 

9 Ostatní konstrukoe a práce 463 991,44 

SO 101.22 Pod Hradbami 821904,01 

0 Všeobecné konstrukce a práce 13 114,74 

1 Zemní práce 71 208,57 

2 Základy 54193,50 

4 Vodorovné konstrukce 1 598,28 

5 Komunikace 458 360,89 

8 Potrubí 88 737,60 

9 Ostatní konstrukce a práce 134690,43 

Celková cena stavby: 7 197 454,42 

Vygenerováno pomocí webové aplikace www.xc4.cz 1 / 1  



Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Značka 
položky 

Objekt 
Stav. díl 

Položka MnožstvíMJ JC [Kč] 

Cena 

Cen a [Kč] 

SO 101.1 M/379 - ul. Na Valech 

1 Zemní práce 
ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ 

113562 D0 2KM 
- délka odměřena v ACAD, příloha č. 2 situace 620=620,00 [A] 

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 
113524 D0 5KM 
- délka odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 28=28,00 [A] 

ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, 
ODVOZDO2KM 

4 045 111,36 

564 318,25 

113172 

620,00 M 

28,00 M 

24,00 M3 

40,00 

69,70 

251,60 

24 800,00 

1 951,60 

5 038,40 

- plocha odměřena v ACAD, příloha č. 2 situace přechod u školy 24=24,00 [A] 
113722 FR ÉZOVÁN f VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM 171,78 M3 382,50 65 705,85 

- plocha odměřena v ACAD příloha č, 2 situace 2863*0,06=171,78 [A] 
113338 °°kSmTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20U1M3 ^ 30166,50 

- plocha odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 2873*0,07=201,11 [A] 
11WJQ ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAM EN IVAN ESTM EL, „o-™™ 
113328 ODVOZ DO 20KM 1149,20 M 3 150,00 172 380,00 

- plocha odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 2873*0,4=1 149,20 [A] 
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 2 398,20 M 2 20,00 47 964,00 

- plocha odměřena v ACAD vozovka 2317=2 317,00 [A] zastávka BUS 81,2=81,20 [B] Celkem: A+B=2 
398,20 [C] 
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽTŘ. I, ODVOZ DO 20KM 46.50 M 3 150,00 6 975,00 

- trativodní šachty 15*1,5=22,50 [A] uliční vpusti 12*2,0=24,00 [B] Celkem: A+B=46,50 [C] 

959,28 M3 150,00 143 892,00 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM 

- sanace podloží 2398,2*0,4=959,28 [A] 
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ D02M PAŽI NEPAŽTŘ. I, ODVOZDO2OKM 144.70 M3 150,00 

- uliční vpusti 45,7=45,70 [A] trativody 495*0,5*0,4=99,00 [B] Celkem: A+B=144,70 [C] 
17481 ZÁSYP JAM A RÝH ZNAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 121,13M3 350,00 

- staré dešťové vpusti 12*2,0=24,00 [A] přípojky dešťových vpustí 26=26,00 [B] revizní šachty 15*(1,5 
0,19)=19,65 [C] dešťové vpusti 12*(2,0-0,71)=15,48 [D] vybouraná kanalizace 120*0,6*0,5=36,00 [E] Celkem: 
A+B+C+D+E=121,13 [F] 
1iq™ ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH -
-Ixoozd DOPRAVA 

- 28*0,205*15=86,10 [A] 
86,10tkm 4,00 

21 705,00 

42 395,50 

344,40 

) Všeobecné konstrukce a práce 151 554,52 
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU-BETON 262,94T 60,00 15 776,40 

- obruby 28*0,205=5,74 [A] vpusti 12*1,0=12,00 [B] kanalizace 120*1,63=195,60 [C] přípojky 62*0,8=49,60 
[D] Celkem: A+B+C+D=262,94 
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU-ŽIVICE 442,44T 60,00 26 546,52 

- penetrační makadam 2873*0,07*2,2=442,44 [A] 
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU-ZEMINA A KAMENÍ 4 369.26 T 25,00 109 231,60 

- podklady z vozovek 2873*0,4*2,0=2 298,40 [A] z hloubení jam 46,5*1,8=83,70 [B] sanace podloží 
959,28*1,8=1 726,70 [C] hloubení rýhy 144,7*1,8=260,46 [D] Celkem: A+B+C+D=4 369,26 [E] 

i Ostatní konstrukce a práce 280 912,26 
96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 12.00KUS 1540,00 18 480,00 

969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ 62.00 M 260,00 16 120,00 

- délky odměřeny v ACAD, příloha č. 2 situace 2,5+6+5+4+4,5+3,5+3,5+4,5+4,5+4,5+7+3,5+2,5+6,5=62,00 
[A] 
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 7.00M 84,00 588,00 

- délka odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 7=7,00 [A] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka 
položky Položka Množství MJ JC [Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH 113,00 M 150,00 16 950,00 

- délka odměřena v ACAD zastávka BUS 42,5*2=85,00 [A] přechod pro chodce 4*7=28,00 [B] Celkem: 
A+B=113,00 [C] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Zhctčks 
položky Položka Množství MJ JC[Kč] Cena[Kč] 

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ- „ 
915221 DOD A POKLÁDKA 202,85 M2 336,00 68 156,26 

- V4 (322+171,5+12+20,2+12+10,5)*0,25=137,05 [A] V4 0,5/0,5/0,25 (20+10+75)*0,5*0,25=13,13 [B] Via 
(0,125) (13+13+30+30)*0,125=10,75 [C] V2b 3/1,5/0,125 (230+16,5)*0,666*0,125=20,52 [D] V17 
10*1,0*0,5*0,5=2,50 [El V7 7*4*0,5=14,00 [F] V13 9,8*0,5=4,90 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=202,85 [H] 

914121 DOPRAVN  ̂  ̂1480,00 34 040,00 

- B28 (sloupek) 1=1,00 [A] ISlb, IS3a, IS3a, IS3cl (sloupek) 1+1+1+1=4,00 [B] IS9b (2xsloupek) 1=1,00 [C] 
P2+E2a (sloupek) 5+5=10,00 [D] A12+B20a (společný sloupek) 1=1,00 [E] IS9c (2x sloupek) 1=1,00 [F] IP6 
(na sloup VO) 1+1=2,00 [G] IP2 (na sloup VO) 1+1=2,00 [H] IJ4b (sloupek) 1=1,00 [I] Celkem: 
A+B+C+D+E+F+G+H+l=23,00 [J] 
969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ 120,00 M 200,00 24 000,00 

ÍMXCYJI SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK ZOCEL TRUBEK DO ,ÍONM 914921 PATKY-DODÁVKA A MONTÁŽ 23,00KUS 1480,00 34 040,00 

- B28 (sloupek) 1=1,00 [A] ISlb, IS3a, IS3a, IS3cl (sloupek) 1=1,00 [B] IS9b (2xsloupek) 2=2,00 [C] P2+E2a 
(sloupek) 5=5,00 [D] A12+B20a (společný sloupek) 1=1,00 [E] IS9c (2x sloupek) 1=1,00 [F] IJ4b (sloupek) 
1=1,00 [G] sloupl pro původní přemísťovnaé značky 3x IS4a+IS4cl 3=3,00 [H] 4x IS22c+IS22e+IS24cp 
4=4,00 [I] 2x IS22c+IS22a 2=2,00 [J] 2x IS22e+IS22a 2=2,00 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K=23,00 
[L] 
Q1A19? DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘI- Q,,vwmq I KCn m c„„mnn 
914122 MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 33.00KUS 1650,00 54 450,00 

- IS4cl 3+1=4,00 [A] IS4cp 1+1+4=6,00 [B] IS22c 4+2=6,00 [C] IS22e 4+2=6,00 [D] IS4a 3=3,00 [E] IS22a 
2+2=4,00 [F] IS24cp 4=4,00 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=33,00 [H] 
914123 DOPRoAVNÍZNAČKYZÁKLADNÍVEL,KOST,OCELOVÉFÓL.ETŘl- ^ ^ ̂  

- 1P6 (ze stožáru) 2=2,00 [A] B28+A7b (ze sloupku) 1+1=2,00 [B] ISlb+IS3a+IS3a+IS3cl+IS4cp 
1+1+1+1+1=5,00 [C] 2x P2+E2a (ze sloupku) 2+2=4,00 [D] A7b+B20a (ze sloupku) 1+1=2,00 IS9c+IS4cp 
(2xsloupek) 1+1=2,00 [F] 3x IS4a+IS4cl (ze sloupku) 3+3=6,00 [G] 4x IS22c+IS22e+IS24cp (ze sloupku) 
4+4+4=12,00 [H] IP4b+B12 (ze sloupku) 1+1=2,00 [I] B21a (ze sloupku) 1=1,00 [J] A12+B20a (ze sloupku) 
1+1=2,00 [K] IJ4b (ze sloupku) 1=1,00 [L] 2x IP2 (ze stožáru) 2=2,00 [M] A7b (ze stožáru) 1=1,00 [N] 
IS9c+IS4cl (ze dvou sloupků) 1+1=2,00 [O] 2x IS22c+IS22a (ze sloupku) 2+2=4,00 [P] 2x IS22e+IS22a (ze 
sloupku) 2+2=4,00 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L+M+N+0+P+Q=54,00 [R] 
931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 7,00 M 84,00 588,00 

8 Potrubí 276 672,20 
89922 VÝŠKOVÁ OPRAVA MŘÍŽÍ 2,OOKUS 1550,00 3100,00 
895812 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 15.00KUS 4 900,00 73 500,00 
- levá strana 7=7,00 [A] pravá strana 8=8,00 [B] Celkem: A+B=15,00 [C]. 
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 12.00KUS 12 000,00 144 000,00 

87433 POTRUBÍ ZTRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 49.10M 650,00 31915,00 
- délky odměřeny v ACAD 49,1=49,10 [A] 
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20(B20) 9.82M3 2 460,00 24 157,20 
- 49,1*0,2=9,82 [A] 

5 Komunikace 2 509 147,22 
574A34 ASFALTOVÝBETONPROOBRUSNÉVRSTVYACOLL+LLSTL. 23M.00MZ 190,00 438 710,00 

- vozovka hlavní trasa 2271=2 271,00 [A] nájezdy zpomalovacího prahu 24=24,00 [B] vozvoka za 
zpomalovacím prahem 14=14,00 [C] Celkem: A+B+C=2 309,00 [D] 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 2 390,20 M 2 9,90 23 662,98 
- vozovka a zpomalovací práh 2271+24+14=2 309,00 [A] zastávka BUS 81,2=81,20 [B] Celkem: A+B=2 
390,20 [C] 
574C56 ASFALTOVÝ BĚTON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 2 303,00 M2 255,00 587 265,00 
- plocha odměřena v ACAD 2303=2 303,00 [A] 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZEMULZE DOO,5KG/M2 2384,20M 2 9,90 23 603,58 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka 
položky Položka Množství MJ JC[Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

- plocha odměřena v ACAD vozovka hlavní úsek 2303=2 303,00 [A] zastávka BUS 81,2=81,20 [B] Celkem: 
A+B=2 384,20 [C] 
„,,-00 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22STL. 
574E88 90MM 
- plocha odměřena v ACAD 2303=2 303,00 [A] 
R744CM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, US TL. 
b/4Aá4 40MM 

- plocha odměřena v ACAD zastávka BUS 81,2=81,20 [A] 
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 

- plocha odměřena v ACAD zastávka BUS 81,2=81,20 [A] 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 574E88 . 90MM 

- plocha odměřena v ACAD zastávka BUS 81,2=81,20 [A] 
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ZEMULZE DO 1.0KG/M2 

- plochy odměřehny v ACAD zastávka BUS 81,2=81,20 [A] vozovka 2327=2 327,00 [B] Celkem: A+B=2 
408,20 [C] 

2 303,00 M 2 

81,20 M 2 

81,20 M2 

81,20 M2 

2 408,20 M 2 

350,00 

190,00 

255,00 

328,50 

15,30 

806 050,00 

15 428,00 

20 706,00 

26 674,20 

36 845,46 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt r 
Zn. st dílu Stav. díl 

poltéky Položka Množství MJ JC[Kč] Cena [Kč] 

56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 2 408,20 M 2 90,00 216 738,00 

- plochy odměřeny v ACAD zastávka BUS 81,2=81,20 [A] vozovka 2327=2 327,00 [B] Celkem; A+B=2 
408,20 [C] 
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL, DO 200MM 2408,20 M2 120,00 288 984,00 

- plochy odměřeny v ACAD zastávka BUS 81,2=81,20 [A] vozovka 2327=2 327,00 [B] Celkem: A+B=2 
408,20 [C] 
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z BETONU 32,00 M2 765,00 24 480,00 

- plocha odměřena v ACAD přechod pro chodce 32=32,00 [A] 
2 Základy 259 065,00 

212625 TRATIVODY KOMPL ZTRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I 495,00 M 160,00 79 200,00 

- délky odměřeny v ACAD pravá strana 58,3+22,7+43,5+45,5+39=209,00 [A] levá strana 
51,0+30+21+34+28+24+11+34+37=270,00 [B] napříč 7,5+8,5=16,00 [C] Celkem: A+B+C=495,00 [D] 
21361 SEPARAČNÍ VRSTVY ZGEOTEXTILIE 2 398.20 M2 25,00 59 955,00 

- plocha odměřena v ACAD vozovka 2317=2 317,00 [A] zastávka BUS 81,2=81,20 [B] Celkem: A+B=2 
398,20 [C] 
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAM EN IVA 959.28 M 3 125,00 119 910,00 

- plocha odměřena v ACAD 2398,2*0,4=959,28 [A] 
4 Vodorovné konstrukce 3 441,91 

45157 PODKLADNÍA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 4.91M3 701,00 3 441,91 

- 49,1*1,0*0,1=4,91 [A] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVÍTY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Značka 
položky Položka Množství MJ JC[Kč] Cena [Kč] 

SO 101.21 Okružní křižovatka 2 350 439,0b 

1 Zemní práce 317 961,31 
113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 112i40M 69,70 7 834,28 

- délka odměřena v ACAD příloha č. 2 situace silniční 36,2+34,2=70,40 [A] záhonové 26=26,00 [B] silniční v 
ostrůvku 16=16,00 [C] Celkem: A+B+C=112,40 [D] 
113722 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM 30,73 M3 382,50 11752,70 

- plocha odměřena v ACAD příloha č. 2 situace vozovka 776,45*0,04=31,06 [A] odpočet ostrůvek -8,3*0,04=-
0,33 [B] Celkem: A+B=30,73 [C] 
113338 CT3STRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 78,30 M3 150i00 11745,00 

- plocha odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 522*0,15=78,30 [A] 
113328 ODSTRADNPODKLVOZOVEKACHODNÍKŮZKAMENIVANESTMEL, 201J6M3 15000 3^3, 

- plocha odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 105,9*0,18=19,06 [A] 522*0,35=182,70 [B] Celkem: 
A+B=201,76 [C] 
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ, I 1204.53 M 2 20,00 24 090,60 

- plocha odměřena v ACAD vozovka 1053,13=1 053,13 [A] stř. ostrov + přechody 95,0+56,4=151,40 [B] 
Celkem: A+B=l 204,53 [C] 
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽTŘ. I, ODVOZ DO 20KM 13.00M3 150,00 1 950,00 

- trativodní šachty 2*1,5=3,00 [A] uliční vpusti stávající 2*2,0+2*1,0=6,00 [B] uliční vpusti nové 2*2,0=4,00 [C] 
Celkem: A+B+C=13,00 [D] 
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 591,09 M 3 150,00 88 663,50 

- odkop vč. sanace podloží u č.p. 137 a č.p. 151 (338,1+58,4)*(0,12+0,54)=261,69 [A] výkop pro AZ 
(338,1+58,4+522-95)*0,4=329,40 [B] Celkem: A+B=591,09 [C] 
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽTŘ. I, ODVOZ DO 20KM 42.12M3 150,00 6 318,00 

- přípojky vpustí stávající (4,52*2,0)/2+(2,5*2,0)/2=7,02 [A] přípojky vpustí nové (9,3+7,l)*2*0,5*l,0=16,40 [B] 
trativody (84,3+9,2)*0,5*0,4=18,70 fC] Celkem: A+B+C=42,12 [D] 
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 171,37 M3 350,00 59 979,50 

- staré dešťové vpusti 6,00=6,00 [A] přípojky DV staré 6,52=6,52 [B] revizní šachty 2*(1,5-0,19)=2,62 [C] 
dešťové vpusti 2*(2,0-0,71)=2,58 [D] přípojky DV nové (9,3+7,l)-(0,4*l,0*16,4)=9,84 [E] ostrůvky 
56*0,54=30,24 [F] ostrov 65,55+48,02=113,57 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=171,37 [H] 

113488 ODVTOZDOĚ20KMRYTU CH0DNÍKŮ ZDLAŽDIC VČETNÉ PODKLADU' 28,23M 3 150,00 4 233,75 

- plochy odměřeny v ACAD dlažba a podkladní vrstvy ostrov 7*0,25=1,75 [A] dlažba a podkladní vrstvy 
chodníku (53,1+50,9+1,9)*0,25=26,48 [B] Celkem: A+B=28,23 [C] 
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZNAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 193.16M3 350,00 67 604,25 

- v místě demolice č.p. 137 (48,9*3,9*1,0*0,5)+48,9*2,0*1,0=193,15 [A] 
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - 1r,™ 

11352B DOPRAVA 345,63tkm 10,20 3 525,43 

- 112,4*0,205*15=345,63 [A] 
0 Všeobecné konstrukce a práce 52 698,39 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU-BETON 53.25 T 60,00 3 195,24 

- obruby 112,4*0,205=23,04 [A] vpusti 4*1,0=4,00 [B] dlažba (53,1+50,9+1,9)*0,141=14,93 [C] přípojky 
14,1*0,8=11,28 [D] Celkem: A+B+C+D=53,25 [E] 
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU-ŽIVICE 172,26T 60,00 10 335,60 

- vozovka živičná 78,3*2,2=172,26 [A] 
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU -ZEMINA A KAMENÍ 1566.70 T 25,00 39 167,55 

- podklady z chodníků 105,9*0,18*2,0=38,12 [A] z hloubení jam 13,0*1,8=23,40 [B] sanace podloží 
591,09*1,8=1 063,96 [C] hloubení rýhy 42,12*1,8=75,82 [D] podklady z vozovek 182,7*2,0=365,40 [Ej 
Celkem: A+B+C+D+E=l 566,70 [F] 

9 Ostatní konstrukce a práce 463 991,44 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Z",ac,íca Položka Množství MJ položky JC [Kč] Cena [Kč] 

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH 4.00KUS 1540,00 6160,00 

969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ 14.10M 260,00 3 666,00 

- délky odměřeny v ACAD, příloha č. 2 situace 4,9+3,2+1,6+4,4=14,10 [A] 
919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 71.10M 75,00 5 332,50 

- délka odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 10,4*3+7,0*3+6,3*3=71,10 [A] 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - „„ 

915221 DOD A POKLÁDKA 136,03 M2 336,00 45 704,74 

- Via (0,125) (30+2*7+9,5+3+3)*0,125=7,44 [A] V4 (0,25) 206,13*0,25=51,53 [B] V7 
4*(7,35+6,1+4,5+4,0+5,0+4,1)*0,5=62,10 [C] V13 (8,55+3,ll)*0,5=5,83 [D] V2b(0,25) 
Celkem: A+B+C+D+E=136,03 [F] 

73*0,25*0,5 =9,13 [E] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt Cena Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Položka položky Množství MJ JC [Kč] Cena [Kč] 

ni DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 23,00 KUS 1950,00 44 850,00 Q 1 A l ,  ,  „  
1 DODAVKA A MONTAZ 23,00 KUS 1950,00 44 850,00 

- Růžová IS9b (2 sloupky) 1=1,00 [A] IP6 (bez sloupku) 2=2,00 [B] P4+C1 (1 sloupek) 1+1=2,00 [C] 
Masarykovo nám. P4+C1 (sloupek) 1+1=2,00 [D] IP6 (bez sloupku) 2=2,00 B13+E12 (sloupek) 1+1=2,00 
[F] Pod Hradbami P4+C1 (sloupek) 1+1=2,00 [G] C4a+Z4b (sloupek) 1+1=2,00 [H] IP6 (bez sloupku) 2=2,00 
[1] Na Valech P4+C1 (sloupek) 1+1=2,00 [J] C4a+Z4b (sloupek) 1+1=2,00 [K| IP6 (bez sloupku) 2=2,00 [L] 
Celkem; A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L-23,00 [M] 
9111B3 ZÁBRADLÍ-DEMONTÁŽ s PŘESUNEM 16,00 M 140,00 2 240,00 

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY ZBETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 150MM 47,60 M 320,00 15 232,00 

- silniční 15/25 11,9+12,8+11,2+11,7=47,60 [A] 
91744 CHODNÍK OBRUBY ZKAMEŇ ŘEZANÝCH STUPŇŮ 53,50 M 3 380,00 180 830,00 

- délka odměřena v ACAD 53,5=53,50 [A] 
Q14Q91 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK ZOCEL TRUBEK DO 11,00 KUS 1480,00 16 280,00 PATKY -DODÁVKA A M ON TÁŽ 11,00 KUS 1480,00 16 280,00 

- Růžová IS9b (2 sloupky) 2=2,00 [A] P4+C1 (1 sloupek) 1=1,00 [B] Masarykovo nám. P4+C1 (sloupek) 
1=1,00 [C] B13+E12 (sloupek) 1=1,00 [D] Pod Hradbami P4+C1 (sloupek) 1=1,00 [E] C4a+Z4b (sloupek) 
1=1,00 [F] Na Valech P4+C1 (sloupek) 1=1,00 [G] C4a+Z4b (sloupek) 1=1,00 [H] sloupky pro původní, 
přemísťované značky: 4x IS24c+IS22c+4xlS24e (sloupek) 1=1,00 [1] 
IS22b+IS24c+IS24cp+IS22c+IS24cp+IS22e (sloupek) 1=1,00 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=ll,00 [K] 
Q1,19, DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 17,00 KUS 254,00 4 318,00 MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 17,00 KUS 254,00 4 318,00 

- 4x IS24c+IS22c+4xlS24e (sloupek) 4+1+4=9,00 [A] IS22e+IS22c 1+1=2,00 [B1 
IS22b+IS24c+lS24cp+IS22c+IS24cp+IS22e (sloupek) 1+1+1+1+1+1=6,00 [C] Celkem: A+B+C= 17,00 [D] 
Q1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 37,00 KUS 149,00 5 513,00 DEMONTÁŽ 37,00 KUS 149,00 5 513,00 

- Pod Hradbami 2x C4a + Z4b (sloupek) 2+2=4,00 [A] 4x IP6 (stožár) 4=4,00 [B] 4x lS24c + IS22c + 4x IS22e 
(sloupek) 4+1+4=9,00 [C] ul. Růžová IS9c (2x sloupek) 1=1,00 [D] IS22e, IS22c (bez sloupku) 3=3,00 P6 
(portál) 1=1,00 [F] P6 (sloupek) 1=1,00 [G] IP6 (bez sloupku) 2=2,00 [H] Masarykovo nám. P6 (konzola) 
1=1,00 [1] B13+E12 (sloupek) 1+1=2,00 [J] IS22b, IS24c, IS24cp, IS22c, IS24cp, IS22e (sloupek) 6=6,00 [K] 
P6 (sloupek) 1=1,00 [L] Na Valech IP1 (bez sloupku) 2=2,00 [M] Celkem: 
A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L+M=37,00 [N] 
91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO 2,00 KUS 6 000,00 12 000,00 

- zrcadlo na sloupku 1=1,00 [A] zrcadlo na stožáru 1=1,00 [B] Celkem: A+B=2,00 [C] 
Q17„. SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
MX ŠÍŘ 150MM 16,00 M 320,00 5 120,00 

- nájezdové 15/15N 4*4=16,00 [A] 
91744 CHODNÍK OBRUBY ZKAMEŇ ŘEZANÝCH STUPŇŮ 34,54 M 3 380,00 116 745,20 

8 Potrubí 71 448,80 
89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 2,00 KUS 1550,00 3100,00 

895812 DRENÁŽNÍ ŠÁCHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 2,00 KUS 4 900,00 9 800,00 

- klasická 2=2,00 [A] 
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ ZBETONOVÝCH DÍLCŮ 1,00 KUS 12 000,00 12 000,00 

87433 POTR U BÍ Z TR U B PLASTOVÝCH ODPADN ÍCH DN DO 150M M 16,60 M 650,00 10 790,00 

- délky odměřeny v ACAD 9,5+7,1=16,60 [A] 
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) 3,28 M3 2 460,00 8 068,80 

- (9,3+7,1)*0,2 =3,2 8 [A] 
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ ZBETONOVÝCH DÍLCŮ 1,00 KUS 12 000,00 12 000,00 

87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM 9,20 M 1200,00 11040,00 

89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 3,00 KUS 1550,00 4 650,00 

5 Komunikace 1 310 702,70 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL. 1050,27 M2 190,00 199 551,30 b/4Ao4 40MM , 1050,27 M2 190,00 199 551,30 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Položka položky Množství'MJ JC [Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

- plocha odměřena v ACAD 1050,27=1 050,27 [A] 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

- plocha odměřena v ACAD 1050,27=1 050,27 [A] 
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 

- plocha odměřena v ACAD 826,23=826,23 [A] 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 

- plocha odměřena v ACAD 826,23=826,23 [A] 

1050,27 M2 

826,23 M2 

826,23 M2 

8,91 

255,00 

8,91 

9 357,91 

210 688,65 

7 361,71 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1,1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

^f Položka položky Množství MJ JC [Kč] Cena [Kč] 

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
5/4fc«B goMM 826,23 M 2 350,00 289 180,50 

- plocha odměřena v ACAD 826,23=826,23 [A] 
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 826,23 M2 13,77 11377,19 

- plochy odměřehny v ACAD 826,23=826,23 [A] 
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 1109,22 M2 90,90 100 828,10 

- plochy odměřeny v ACAD 56,09+1053,13=1 109,22 [A] 
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 826,23 M2 120,00 99147,60 

- plochy odměřeny v ACAD 826,23=826,23 [A] 
58212 DLÁŽDĚN É KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z BETON U 131,90 M 2 1 296,00 170 942,40 

- plocha odměřena v ACAD prstenec 131,9=131,90 [A] 
561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM 171,20 M2 203,40 34 822,08 

- plocha odměřena v ACAD pod prstencem 171,2=171,20 [A] 
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 958,13 M 2 105,00 100 603,65 

- plocha odměřena v ACAD 826,23+131,9=958,13 [A] 
co_c11 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
582611 Z KAM 41,75 M 2 351,90 14 693,23 

- 8,54+8,37+10,42+8,76+2*2,5*4,0-(4*0,4*4,0)*(2*0,8*1,4)=41,75 [A] 
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. D0 200MM 186,00 M 2 302,40 56 246,40 

- 46,5*2,0*2=186,00 [A] 
KRYTY ZBETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

58261A LOŽE Z KAM 8.64M2 683,10 5 901,98 

- 4*0,4*4,0+2*0,8*1,4=8,64 [A] 
2 Základy 92 472,75 

212625 TRATIVODY KOMPL ZTRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ 1 84,30 M 160,00 13 488,00 

- délky odměřeny v ACAD 84,3=84,30 [A] 
21361 SEPARAČNÍ VRSTVY ZGEOTEXTILIE 1053,13 M2 25,00 26 328,25 

- plocha odměřena v ACAD vozovka 1053,13=1 053,13 [A] 
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAM EN IVA 421,25 M3 125,00 52 656,50 

- plocha odměřena v ACAD 1053,13*0,4=421,25 [A] 
4 Vodorovné konstrukce 21 163,66 

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,66 M3 701,00 1163,66 

- (9,5+7,1)*1,0*0,1=1,66 [A] 
426113 PORTÁL 1NOSNÍK DO 8M EL. VYBAVENÍ DEMONT 2,00 KUS 10 000,00 20 000,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 
ai ííčka Položka 
položky 

Množství MJ JC [Kč] 

Cena 

Cena [Kč] 

SO 101.22 Pod Hradbami 821904,01 

1 Zemní práce 71 208,57 
113524 SS 5KMANÉNÍ CHODNÍK°VÝCH °BRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ ^ 69,70 4 938i25 

- délka odměřena v ACAD příloha č. 2 situace silniční 70,85=70,85 [A] 
113722 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, 0DV0ZD0 2KM 43,40M 3 390,00 16 925,61 

- plocha odměřena v ACAD příloha č. 2 situace vozovka 894,72*0,04+152,2*0,05=43,40 [A] 
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I 136.90 M 2 20,00 2 738,00 

- plocha odměřena v ACAD vozovka 136,9=136,90 [A] 
131738 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ I NEPAŽTŘ. I, ODVOZ DO 20KM 16.50M 3 150,00 2 475,00 

- trativodní šachty 3*1,5=4,50 [A] uliční vpusti 2*2,0+4*2,0=12,00 [B] Celkem: A+B=16,50 [C] 
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 174,24 M3 150,00 26 136,00 

- odkop vč. sanace podloží 116,2+58,04=174,24 [A] 
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽTŘ. I, ODVOZDO2OKM 55.20 M3 150,00 8 280,00 

- přípojky vpustí 2,0+8,3+7,1+3,4=20,80 [A] trativody 172*0,5*0,4=34,40 [B] Celkem: A+B=55,20 [C] 
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 21,41 M3 350,00 7 493,50 

- staré dešťové vpusti 2*2,0=4,00 [A] přípojky dešťových vpustí 20,8-(0,4*1*22,8)=11,68 [B] revizní šachty 4,5-
(1,5-0,19)*3=0,57 [C] dešťové vpusti 4*(2,0-0,71)=5,16 [D] Celkem: A+B+C+D=21,41 [E] 
11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH- ^ 

- 70,85*0,205*15=217,86 [A] 
) Všeobecné konstrukce a práce 13114,74 

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU-BETON 34.12T 60,00 2 047,44 

- obruby 70,85*0,205=14,52 [A] vpusti 2*1,0=2,00 [B] přípojky 22*0,8=17,60 [C] Celkem: A+B+C=34,12 [D] 
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU -ZEMINA A KAMENÍ 442,69 T 25,00 11067,30 

- z hloubení jam 16,5*1,8=29,70 [A] sanace podloží 174,24*1,8=313,63 [B] hloubení rýhy 55,2*1,8=99,36 [C] 
Celkem: A+B+C=442,69 [D] 

i Ostatní konstrukce a práce 
96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 

919111 ŘEZÁN Í ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50M M 

- délka odměřena v ACAD příloha č. 2 situace 5*115+3*8=599,00 [A] 
915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -

DOD A POKLÁDKA 

2,00 KUS 

599,00 M 

88.04 M2 

170,00 

84,00 

336,00 

134 690,43 
340,00 

50 316,00 

29 580,43 

- Via (0,125) (52,9+48,7+17,0+17,0)*0,125=16,95 [A] V2b 1,5/1,5/0,25 (13,5+45)*0,5*0,25=7,31 [B] V2b 
3/1,5/0,125 (15)*0,666*0,125=1,25 [C] V4(0,25) (91,15+66,25+58,5)*0,25=53,98 [D] V13 17,1*0,5=8,55 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=88,04 [F] 

914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1-
DODÁVKA A MONTÁŽ 10,00 KUS 1 950,00 19 500,00 

- P2+E2a (sloupek) 3+3=6,00 [A] IS9b (2x sloupek) 2=2,00 [B] IS3b+IS3cp (sloupek) 1+1=2,00 [C] Celkem: 
A+B+C=10,00 [D] 
9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR-DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 

- délka odměřena v ACAD 20=20,00 [A] 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY ZBETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 

917224 ŠÍŘ 150MM 

- silniční 15/25 29,5+16,2=45,70 [A] 

20.00M 

45,70 M 

170,00 

320,00 

3 400,00 

14 624,00 

914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK ZOCEL TRUBEK DO 
PATKY-DODÁVKA A MONTÁŽ 9,00 KUS 1480,00 13 320,00 

- P2+E2a (sloupek) 3=3,00 [A] IS9b (2x sloupek) 2*2=4,00 [B] IS3b+IS3cp (sloupek) 1=1,00 [C] sloupky pro 
původní, přemísťované značky: IS4á+IS4cp(sloupek) 1=1,00 [D] Celkem: A+B+C+D=9,00 [Ej 

914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 6,00 KUS 254,00 1524,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt _ 
Zn. st. dílu Stav. díl uena 

položky Položka Množství MJ JC[Kč] Cena [Kč] 

- IS4cl (bez sloupku) 1+1=2,00 [A] IS4a+IS4cp(sloupek) 1+1=2,00 [B] lx stezka + cyklisti (bez sloupku) 
1+1=2,00 [C] Celkem: A+B+C=6,00 [F] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK- HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena 

Položka položky MnožstvíMJ JC [Kč] Cena [Kč] 

MAM DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ 14,00 KUS 149,00 2 086,00 

- Pod Hradbami IS9c+lS4cl+Zx (2x sloupek) 1+1+1=3,00 [A] IS4a+ÍS4cp (sloupek) 1+1=2,00 [B] 
IS3b+IS3cp+IS4cl+Zx+IS21b (sloupek) 1+1+1+1+1=5,00 [C] A7b+B20a (sloupek) 1+1=2,00 [D] P2+E2a 
(sloupek) 1+1=2,00 [E] Celkem: A+B+C+D+E=14,00 [Q] 

8 Potrubí 88 737,60 
895812 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 3.00KUS 4 900,00 14 700,00 

- klasická 2=2,00 [A] vsakovací 1=1,00 [B] Celkem: A+B=3,00 [C] 
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 4,00 KUS 12 000,00 48 000,00 

87433 POTRUBÍ ZTRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 22,80 M 650,00 14 820,00 

- délky odměřeny v ACAD 2,85+8,55+7,4+4,0=22,80 [A] 
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) 4,56 M 3 2 460,00 11217,60 

- 22,8*0,2=4,56 [A] 
5 Komunikace 458 360,89 

K7AA-UL ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
b/w> 40MM 878,56 M2 190,00 166 926,40 

- plocha odměřena v ACAD 878,56=878,56 [A] 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 878,56 M2 9,90 8 697,74 

- plocha odměřena v ACAD 878,56=878,56 [A] 
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16STL. 60MM 393,34 M 2 255,00 100 301,70 

- plocha odměřena v ACAD 393,34=393,34 [A] 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 985,67 M2 9,90 9 758,13 

- plocha odměřena v ACAD 393,34+592,33=985,67 [A] 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

b/4taa goMM 137,40 M 2 350,00 48 090,00 

- plocha odměřena v ACAD 137,4=137,40 [A] 
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE D01.0KG/M2 154,15 M 2 15,30 2 358,50 

- plochy odměřehny v ACAD 154,15=154,15 [A] 
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 136,90 M2 90,90 12 444,21 

- plochy odměřeny v ACAD 136,9=136,90 [A] 
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 154,15 M 2 118,80 18 313,02 

- plochy odměřeny v ACAD 154,15=154,15 [A] 
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 21,14 M 3 3 951,00 83 524,14 

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZGEOMŘÍŽOVINY 41,07 M 2 193,50 7 947,05 

- 136,9*0,3=41,07 [A] 
2 Základy 54 193,50 

212625 TRATIVODY KOMPL ZTRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ 1 172,00 M 253,00 43 516,00 

- délky odměřeny v ACAD 172=172,00 [A] 
21361 SEPARAČNÍ VRSTVY ZGEOTEXTILIE 136,90 M 2 25,00 3 422,50 

- plocha odměřena v ACAD vozovka 136,9=136,90 [A] 
21450 SANAČNÍ VRSTVY ZKAMENIVA 58.04 M3 125,00 7 255,00 

- plocha odměřena v ACAD 58,04=58,04 [A] 
4 Vodorovné konstrukce 1 598,28 

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 2,28 M3 701,00 1 598,28 

- 22,8*1,0*0,1=2,28 [A] 

Celková cena stavby: 7 197 454,42 
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Rekapitulace po objektech a stav. dílech Dr|e 14.03.2016 
Sestava 1.3 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - VEDLEJŠÍ AKTIVnY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl Cena [Kč] 

SO 000 Ostatní avedlejší náklady 915 000,00 

0 Všeobecné konstrukce a práce 915 000,00 

SO 106 Dočasné dopravní značení 180600,00 

9 Ostatní konstrukce a práce 180 600,00 

Celková cena stavby: 1 095 600,00 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. Objekt 
Zn. st. dílu Stav. díl 

Značka Položka MnožstvíMJ JC[Kč] Cena [Kčl 
položky ' l' 

SO 106 Dočasné dopravní značení 180 6 00,00 

9 Ostatní konstrukce a práce 180 600,00 
916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY ZZ-DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 5,00 KUS 810,00 4 050,00 
914114 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ-DOD, MONT, 133i00KUS 1050,00 139 650,00 

- velká objížďka VELKÁ BÍTEŠ - TIŠNOV IS 11c + E9 (na společném sloupku, přenosná) 28+28=56,00 [A] IS 
11a + B13 + El2 (na společném sloupku, přenosná) 5+5+5=15,00 [B] velká objížďka BRNO - VELKÁ BÍTEŠ IS 
11c + E9 (na společném sloupku, přenosná) 12+12=24,00 [C] IS 11a + B13 + E12 (na společném sloupku, 
přenosná) 1+1+1=3,00 [D] objížďka TIŠNOV, DOMAŠOV IS 11a + B13 + E12 (na společném sloupku, 
přenosná) 3+3+3 B1+E12 (na zábranu Z2) 5+5=11,00 [E] B28 + E8a (na společném sloupku, přenosná) 
2+2=4,00 [F] B28 + E8c (na společném sloupku, přenosná) 2+2=4,00 [G] B28 + ISllc (na společném sloupku, 
přenosná) 2+6=8,00 [H] B13 + E12 + ISllc (na společném sloupku, přenosná) 2+2+2=6,00 [I] U4b (na 
sloupku, přenosná) 2=2,00 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J=133,00 [K] 

DOPRAV SVĚTLOVÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ-DOD, MONTÁŽ, cconrn ,cmm 916114 nru^MTÁ^ 10.00KUS 3 690,00 36 900,00 DEMONTÁŽ 
- 5*2=10,00 [A] 
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Soupis prací (s výkazem výměr) 
Sestava 1.1 

Dne 14.03.2016 

Stavba: 11/379,11/602 - Velká bíteš - ul. Na Valech + OK - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU 

Značka ob. 
Zn. st. dílu 

Objekt 
Stav. díl Cena 

Značka 
položky 

Položka Množství MJ JC [Kč] Cena [Kč] 

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 815 000,00 

0 Všeobecné konstrukce a práce 915 000,00 
02991 OSTATNÍ POŽADAVKY -PAMĚTNÍ DESKA 1,00 KUS 10 000,00 10 000,00 

02945 OSTAT POŽADAVKY - PASPORT 1,00 SOU BOISO 000,00 50 000,00 

02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZNEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ LÁVKY 1,00 SOU BOBO 000,00 40 000,00 

02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN 1,00 SOUBO0O 000,00 100 000,00 

02990 OSTATNÍ POŽADAVKY -BILLBOARD 1,00 KUS 20 000,00 20 000,00 

029511 OSTATNÍ POŽADAVKY -POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1,00 SOUBOBO 000,00 80 000,00 

02910a OSTATNÍ POŽADAVKY -ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 1,00 SOU BOR5 000,00 75 000,00 

03720a POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY 1,00 SOU BOSO 000,00 150 000,00 

03170a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -KOMUNIKACE A ZPĚV PLOCHY 1,00 sou Bcaao 000,00 300 000,00 

02940a OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 1,00 SOU BORO 000,00 40 000,00 

02945a FOTODOKUMENTACE 1,00 SOU BOISO 000,00 50 000,00 

Celková cena stavby: 1 095 600,00 
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