

# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: S-2095/0006601/2021

Číslo smlouvy objednatele: S-708/00066001/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 22 075 00

Název související veřejné zakázky: „**Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**“

**1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB**

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00  
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí společník)  
zastoupeným Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č.ú.  
IČO: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

**AFRY CZ, spol. s r. o.**

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00  
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:  
IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

**SAGASTA, s. r. o.**

se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00  
zastoupeným jednatelem Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:  
IČO: 045 98 555 DIČ: CZ04598555 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

**SATRA, spol. s r. o.**

se sídlem v Praze 9, Pod pekárny 878/2, 190 00  
zastoupeným jednatelem Ing. Ludvíkem Šajtarem,  
bankovní spojení: KB a.s., č. účtu:  
IČO: 185 84 209 DIČ: CZ18584209 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

**4roads s.r.o.**

se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu:

IČO: 063 27 354 DIČ: CZ06327354 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

**SHB, akciová společnost**

se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

IČO: 253 24 365 DIČ: CZ25324365 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto prováděcí Smlouvu s názvem veřejné zakázky: „**Vltavská cyklistická cesta, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou, dokončení projektové přípravy stavby**“ dále jen „smlouva“.

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je aktualizace a dopracování **projektové dokumentace** na stavbu **Vltavská cyklistická cesta, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou** vč. řešení napojení této cyklostezky na lávku v Řeži a rozšíření o nový úsek cyklostezky v katastrálním území Letky na pozemcích p.č. 638/1, 540/1 a 540/2 napojující cyklostezku řešenou ve stávající DUR na místní komunikaci v ulici Pod Viničkou. Dále změna stávajícího územního rozhodnutí a zajištění stavebního povolení. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních DUSP (dokumentace pro společné povolení) a PDPS (dokumentace pro provedení stavby) dle vyhlášek 146/2008 Sb. a 499/2006 Sb., v platném znění, při dodržení platných norem, TKP a TP (např. TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty). Součástí díla je dále výkon IČ ke změně ÚR a získání SP včetně majetkoprávní přípravy, výkon AD a technická pomoc v rámci souvisejících výběrových řízení. Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu a této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou **na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM**, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu plnění:

bez DPH: 4 579 000,00 Kč

DPH: 961 590,00 Kč

včetně DPH: 5 540 590,00 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.
3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Jméno:

email: \_\_\_\_\_

tel:

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

#### **Předpokládaná lhůta plnění:**

- Dokumentace pro společné povolení DUSP - koncept  
**Nejpozději do 7 měsíců od podpisu Smlouvy**
- Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis  
**Nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu DUSP od Objednatele**
- podání žádosti o změnu územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení (a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více např. vodoprávní, drážní, apod.)  
**Nejpozději do 5 měsíců od vydání čistopisu DUSP**
- Dokumentace PDPS  
**Do 3 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele.**
- Výkon autorského dozoru  
**Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat na stavbě **Vltavská cyklistická cesta, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou**

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Územní rozhodnutí
  - DÚR – cyklostezka
  - Rozpracovaná DSP – cyklostezka
  - Rozpracovaná DSP – rampa

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami IROP/ITI
5. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu.
6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele Ing. Martin Dvořák  
za zhotovitele Ing. Pavel Hrdina

7. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
  - Průzkumy a zaměření 1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku
  - Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 5x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 1x (potvrzená SÚ)
  - Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku , přičemž 1 x oceněná
  - Dokladová část 1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku
  - Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace. 1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku).
8. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  - a. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - b. Podrobná specifikace ceny.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Říčanech dne

V Praze dne

za objednatele:

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.**

za zhotovitele:

**KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB**  
zastoupená společností **Pontex, spol. s r.o.**  
(Správce – vedoucí společník)

Jméno: Ing. Jan Lichtneger  
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Martin Havlík  
Funkce: jednatel

## Technická specifikace

**Název akce**                      **Vltavská cyklistická cesta, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou, dokončení projektové přípravy stavby**

### **Místo realizace akce :**

Realizace cyklostezky v délce 2000 m a napojení lávky v Řeži ve správním území obcí Libčice nad Vltavou, Husinec-Řež a Úholičky silnice



### **Základní popis akce**

Projektová dokumentace řeší výstavbu cyklostezky v celkové délce 2000 m s krytem z asfaltového betonu a napojení stávající lávky v Řeži na tuto cyklostezku. Trasa cyklostezky začíná od mostku přes Podmořanský potok, dále pokračuje za objektem vodárny a následně bude v souběhu s železniční tratí tvořena násypem v prostoru mezi tělesem dráhy a korytem řeky Vltavy. V km 1,0 podchází cyklostezka lávku v Řeži, která navazuje na zastávku Českých drah. Součástí projektu bude napojení lávky na cyklostezku. Cca v km 1,4 cyklostezka obchází skalní útvar a v km 1,8 se napojuje do stávajícího podchodu pod železniční tratí na katastru Letky. Od stávajícího podchodu pod železniční tratí bude cyklostezka dále pokračovat cca 200 m k místní komunikaci Pod Viničkou, kde se napojí na systém místních komunikací v intravilánu Libčic nad Vltavou. V rámci projektu cyklostezky budou rovněž řešeny přeložky dvou drážních kabelů. K záměru je již zpracována dokumentace DUR a rozpracována DSP pro cyklostezku a DSP pro rampu propojující cyklostezku a lávku v Řeži a je vydáno platné ÚR. Tyto dokumenty tvoří přílohu VZ. Součástí ÚR není napojení lávky v Řeži na cyklostezku a pokračování cyklostezky od stávajícího podchodu pod tratí k místní komunikaci Pod Viničkou cca 200 m.

**Předpoklad rozhodujících stavebních objektů:**

SO 101 Cyklostezka

SO 201 Napojení lávky v Řeži

SO 301 Ochrana vodovodů

SO 401 Přeložka dálkového sdělovacího kabelu SŽ

SO 402 Přeložka silového kabelu 6 kw SŽ  
SO 403 Ochrana kabelu VN vodárny

Předmětem plnění je: Aktualizace a dopracování PD vč. napojení cyklostezky na lávku v Řeži a rozšíření o stavbu cyklistické stezky v katastrálním území Letky na pozemcích p.č. 638/1, 540/1 a 540/2 napojující cyklostezku řešenou ve stávající DUR na místní komunikaci v ulici Pod Viničkou, změna územního rozhodnutí a zajištění stavebního povolení. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupních DUSP (dokumentace pro společné povolení) a PDPS (dokumentace pro provedení stavby) dle vyhlášek 146/2008 Sb. a 499/2006 Sb., v platném znění, při dodržení platných norem, TKP a TP (např. TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty). Součástí díla je dále výkon IČ ke změně ÚR a získání SP včetně majetkoprávní přípravy, výkon AD a technická pomoc v rámci souvisejících výběrových řízení. Budou aktualizovány (dopracovány) ZOV, havarijní a povodňový plán, nakládání s odpady, plán BOZP, dendrologický průzkum.

PD dopracovat na základě podmínek územního rozhodnutí o umístění stavby „Vltavská cyklostezka, úsek Úholičky – Libčice nad Vltavou ze dne 14. 1. 2011 pod č.j. MeULi/93/2011/174/2010/SÚ, včetně přeložek kabelových vedení v majetku SŽ, hydrotechnického posudku stavby z hlediska možného ovlivnění průtoku hladin velkých vod, zpracování posouzení stability násypu (přísypu) cyklostezky při průchodu velkých vod a doplnění aktuálního biologického průzkumu s případným obstaráním udělení Výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů.

Akce bude rozdělena do dvou etap. I. Etapa je severní část od lávky v Řeži po napojení na ulici Pod Viničkou v Libčicích nad Vltavou včetně napojení lávky v Řeži na cyklostezku a II. Etapa je jižní část od lávky v Řeži po silnici na Úholičky. Objednatel požaduje, aby obě etapy byly součástí jednoho stavebního povolení a PDPS byla vypracována samostatně pro I. a II. etapu.

Součástí díla bez nároku navýšení ceny je i případná další etapizace stavby, včetně dílčího projednání a získání příslušných rozhodnutí.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, (v souladu s metodikou KSÚS vč. požadovaných smluv a dokumentů). Budou zajištěny smlouvy o přeložkách IS.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, správců IS apod. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací, určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

#### **Zdůvodnění záměru akce :**

Realizace stavby je nezbytná pro zprůjezdnění dálkové páteřní cyklotrasy Vltavská cyklistická cesta severně od Prahy a pro odstranění rizika při překonávání železniční tratě a vodního toku při denní dopravě osob mezi sídly Libčice nad Vltavou, Husinec-Řež a Úholičky.

Akce je v souladu s Konceptí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 - 2023, Akční plán, Opatření 2.2.1

**Předpokládané stavební náklady:**

- 120 mil Kč bez DPH

**Termín realizace**

Dokumentace pro společné povolení DUSP - koncept

- **Nejpozději do 7 měsíců od podpisu Smlouvy**

Dokumentace pro společné povolení DUSP - čístopis

- **Nejpozději do 3 týdnů od schválení konceptu DUSP od Objednatele**

podání žádosti o změnu územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení (a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více např. vodoprávní, drážní, apod.)

- **Nejpozději do 5 měsíců od vydání čístopisu DUSP**

Dokumentace PDPS

**Do 3 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení nebo na výzvu objednatele.**

Výkon autorského dozoru

- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**

Technická pomoc v rámci souvisejících výběrových řízení

- **Na výzvu Objednatele**

**Kontakty:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001**



## Podrobná specifikace ceny

## AKCE

**"Vltavská cyklistická cesta, úsek Uholičky - Libčice nad Vltavou" - dokončení projektové přípravy stavby**

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke změně ÚR a získání SP včetně majetkového projednání	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
<b>120 000 000</b>	2,125%	0,700%	0,833%	700	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	270	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	2 556 000	1 260 000	1 008 000	270 000	5 094 000
<b>Nabídka účastníka v Kč bez DPH</b>	<b>2 550 000</b>	<b>840 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>189 000</b>	<b>4 579 000</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	99,77%	66,67%	99,21%	70,00%	89,89%

\*\* ) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce účastníka

V Praze dne 4.3.2022

Ing. Václav Hvizdal, jednatel společnosti Pontex, spol. s  
r.o. - Vedoucí specialista za KSUS cyklo BIM 2021 –  
PXAFSASA4fSHB

**"Vltavská cyklistická cesta, úsek Úholičky - Libčice nad Vltavou" - dokončení projektové přípravy stavby**

žlutě ocenění účastník	
<b>popis položky</b>	<b>Nabídková cena účastníka v Kč</b>
<b>Průzkumy a podklady - DUSP</b>	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	100 000,00
GTP dle TP 76	800 000,00
Průzkumy pro DUSP (Biologický průzkum s případným obstaráním udělení Výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, Bilance zemin a omíčky, Dendrologický průzkum, posouzení stability násypu, hydrotechnický posudek stavby apod.)	100 000,00
<b>Průzkumy DUSP celkem</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>DUSP</b>	
Průvodní zpráva	40 000,00
Souhrnné technické řešení	120 000,00
Stavební část	1 300 000,00
DIO	10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	40 000,00
BOZP	20 000,00
Reprografické práce	20 000,00
<b>DUSP celkem</b>	<b>1 550 000,00</b>
<b>DUSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>2 550 000,00</b>
<b>IČ-zajištění změny ÚR a vydání SP</b>	
projednání dokumentace	400 000,00
majetkoprávní podklady	400 000,00
podání žádosti bez poplatků	40 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>840 000,00</b>
<b>PDPS pro I. a II. etapu</b>	
Technická zpráva	40 000,00
Výkresová část	900 000,00
ZTKP	20 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00
Reprografické práce	20 000,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>4 390 000,00</b>

V Praze dne 4.3.2022

---

Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti Pontex,  
 spol. s r.o. - Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM  
 2021 – PXAFSASA4fSHB

**Technická pomoc objednateli - Autorský dozor**

**"Vltavská cyklistická cesta, úsek Úholičky - Libčice nad Vltavou" - dokončení projektové přípravy stavby**

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	30	700	21 000
Cena AD celkem bez DPH	240		168 000
<b>Celkem</b>	<b>270</b>		<b>189 000</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	35
Vyřádění k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	35
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zkušebních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	90
<b>celkem hodin</b>	<b>240</b>
	<b>700</b>
Kč/hod	
<b>Celkem Kč bez DPH</b>	<b>168 000</b>

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 4.3.2022