
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
Správa železnic s.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
AZ SANACE a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
AZ SANACE a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 831 631,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 831 631,40 21,00% 174 642,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 006 273,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.

Zhotovitel: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 831 631,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 831 631,40

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 457 397,27

    VRN3 - Zařízení staveniště 166 326,28

    VRN4 - Inženýrská činnost 207 907,85
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. Projektant: AZ SANACE a.s.

Zhotovitel: AZ SANACE a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 831 631,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 831 631,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 457 397,27

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby % 2,000 41 581,57 83 163,14

PP Geodetické práce při provádění stavby

4 K 013203000 Dokumentace pro opravné práce % 8,000 41 581,57 332 652,56

PP Dokumentace pro provádění stavby

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby % 1,000 41 581,57 41 581,57

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC

D VRN3 Zařízení staveniště 166 326,28

1 K 10000000

Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, 
mimostaveništní doprava
mechanizace materiálů

% 4,000 41 581,57 166 326,28

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 207 907,85

5 K 013254000 Zkoušky a ostatní měření % 2,000 41 581,57 83 163,14

PP Zkoušky a ostatní měření

3 K 065002000 R Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace % 3,000 41 581,57 124 744,71

PP Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace

Zajištění stability podloží železničního spodku v Tomickém tunelu – kol.č.1, km 124,70 – 
124,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 3 z 3



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2692403

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e5c4cbee-d9ad-48a1-8bba-afae58e38e41

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2022 12:40:01
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