

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „smlouva“

VHI obce Albrechtice nad Vltavou – I. etapa

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TA/2022/17

číslo smlouvy objednatele: 18/VZ/2022

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**tel.: **387 021 010**e-mail: **sekretariat@susjk.cz**IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**ID datové schránky: **cadk8eb**Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173; datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Andrea Jankovcová**tel.: **387 021 010**Zástupce ve věcech technických: **[redacted]**tel.: **[redacted]**Technický dozor stavebníka (dále TDS): **[redacted]**tel.: **[redacted]**Koordinátor bezpečnosti práce: **[redacted]**tel.: **[redacted]**

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s**

Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**Zastoupený: **[redacted], technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci**
[redacted] vedoucím OTÚ oblasti, na základě plné mocitel.: **+420 387 004 309**e-mail: **strabag.ceskebudejovice@strabag.com**IČO: **608 38 744** DIČ: **CZ60838744**ID datové schránky: **8yuchp8**Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500**

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. 3. 1994

Zástupce ve věcech smluvních: **[redacted]**tel.: **[redacted]**Zástupce ve věcech technických: **[redacted]**tel.: **[redacted]**Odpovědný stavbyvedoucí: **[redacted]**tel.: **[redacted]** (č. autorizace 30191)Zástupce stavbyvedoucího: **[redacted]**tel.: **[redacted]**

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:**VHI obce Albrechtice nad Vltavou – I. etapa**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- Místem plnění je silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou, okres Písek.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací, dále projektovou dokumentací „**Splašková a dešťová kanalizace v Albrechticích nad Vltavou**“, vypracovanou projekční kanceláří **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**, Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 47116901 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Na stavbě se podílejí dva investoři, přičemž objednatel je investorem následující části objektu:
SO 003 – 3.2. Dešťová kanalizace (DB1)
- 2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad květen 2022)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů od vyzvání objednatelem**, pokud se odpovědní zástupci obou smluvních stran nedohodnou jinak.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.

V případě, že dojde k prodlužení s převzetím staveniště z důvodů na straně zhotovitele, má se za to, že zhotovitel staveniště převzal v nejzazším možném termínu, jak je ujednáno výše v tomto odstavci a od tohoto dne včetně počíná běžet lhůta na realizaci.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději **do 10 kal. dnů ode dne protokolárního předání staveniště.**

Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.

Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří práce zahájit do 1 měsíce ode dne předpokládaného termínu zahájení, má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení tak, aby původně dohodnutá doba výstavby ve dnech zůstala zachována, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2. Dokončení prací a předání stavby: do 3 měsíců ode dne předání staveniště včetně

Předání díla objednateli: do 3 pracovních dnů ode dne termínu pro ukončení stavebních prací

3.3. Dílo bude kompletně dokončeno a předáno **do 30 kalendářních dnů** ode dne ukončení stavebních prací. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

3.4. Počítání času při provádění díla se řídí § 605 občanského zákoníku, v pl. znění.

3.5. Zhotovitel je povinen dodržet **harmonogram provádění prací**, který je přílohou č. 1 této smlouvy a ve kterém jsou uvedeny závazné termíny dokončení jednotlivých stavebních objektů díla.

Zhotovitel se zavazuje při předání staveniště předložit podrobný měsíční harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých SO, dle jednotlivých profesí, druhů prací v souvislosti s termínem plnění s přiřazením předpokládaného finančního čerpání v jednotlivých měsících.

Harmonogram předložený zhotovitelem při předání staveniště je závazný po celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem objednatele.

3.6. Změna termínů dokončení stavby bude umožněna v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo zhotovit díky prodlužení objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodloužením objednatele
- nastane-li změna rozsahu prací nebo realizace víceprací za podmínky, že vícepráce/méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak

3.7. Prodlužení zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí či opakované nedodržování harmonogramu provádění prací na jednotlivých stavebních objektech delší jak 30 dnů oproti kterémukoli postupovému termínu vyznačenému v harmonogramu provádění prací a postupových termínů u jednotlivých stavebních objektů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

3.8. Nevhodné klimatické podmínky jsou vzhledem k délce zhotovování díla rizikem zhotovitele, zhotovitel nemá nárok na automatické prodloužení termínu zhotovení z důvodu existence nevhodných klimatických podmínek.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH	8 510 742,09 Kč
DPH 21 %	1 787 255,84 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	10 297 997,93 Kč

slovy: deset milionu dvě stě devadesát sedm tisíc devět set devadesát sedm korun českých a devadesát tři haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro celou dobu plnění smlouvy jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jejichž rozsah mu nebyl před podpisem smlouvy znám, a které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.),
 - c) změní-li se sazby DPH
 - d) na základě vyhrazené změny závazku dle § 100 zákona č. 134/2012 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, (dále jen „ZZVZ“) uvedené níže v čl. 9. této smlouvy.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
 - e) Cenu podle odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 2 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny

položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní;

pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce.
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5.7. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění

díla nedošlo k jejich poškození.

- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřené k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 6.7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle stavebního povolení předá zhotoviteli TDS při předání staveniště.
- 6.9. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího na stavbě přebírá jeho funkci určený zástupce (viz odst. 1.2. smlouvy). Zástupce může zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá zastupování souhlasu objednatele.
- 6.10. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Oprávněná osoba objednatele, TDS, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 6.11. Realizace díla bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky silnice v místě stavby, doprava bude vedena po objízdných trasách. Orientační návrh DIO je obsažen v PD, finální podobu a způsob provedení projedná zhotovitel. Zhotovitel je povinen koordinovat realizaci díla s realizací stavebních objektů druhého investora a dále se stavbou „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou“.
- 6.12. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.13. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.14. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatelů v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.15. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.16. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle

pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.17. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.18. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Ojedinelé drobné vady, popřípadě nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla (viz odst. 3.3. smlouvy). Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl objednatelem vyzván, je objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí, k tomu způsobitou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u zhotovitele, který je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah zhotovitele.
- 6.19. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 2 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, ve fyzické i digitální podobě, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle odst. 3.3 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.20. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.21. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.
- 6.22. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 6.23. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepsí spolu písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.
- 6.24. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode

dne předání a převzetí stavby.

- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 3, 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz odst. 6.17. smlouvy).
- 8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz odst. 6.17. smlouvy) bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných

v záruční době (viz odst. 7.4. smlouvy), které brání řádnému užívání díla; případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 8.5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladu v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.6. Pokud zhotovitel nebude v průběhu realizace stavby udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebný materiál, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý takový případ porušení zjištěný objednatelem nebo TDS a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu.
- 8.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý kalendářní den, po který nebude na staveništi při zhotovování díla přítomen ani hlavní stavbyvedoucí ani jeho zástupce.
- 8.8. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení podmínek dle odst. 6.24 této smlouvy budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.
- 8.9. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami se splatností 14 dnů ode dne doručení. Objednatel má právo započíst smluvní pokuty jednostranným úkonem proti pohledávce zhotovitele.
- 8.10. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

9. Vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ

- 9.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ si zadavatel (objednatel) vyhrazuje změnit dodavatele (zhotovitele díla) v průběhu plnění závazku ze smlouvy z těchto důvodů: dojde k výpovědi závazku ze smlouvy dodavatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy nebo dojde k výpovědi závazku ze smlouvy objednatelem či k jeho odstoupení v průběhu trvání plnění předmětu uzavřené smlouvy z důvodů uvedených dle § 223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této smlouvě.
- 9.2. Ve výše uvedených případech bude změna dodavatele provedena tak, že nová smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na druhém místě v pořadí při hodnocení nabídek. Pokud nebude smlouva uzavřena s tímto dodavatelem, může být uzavřena smlouva s dodavatelem, jehož nabídka se umístila na třetím, či dalším místě v pořadí v hodnocení nabídek (dále: „další dodavatel v pořadí“).
- 9.3. Pro tohoto dalšího dodavatele v pořadí a plnění předmětu smlouvy zůstávají původní zadávací podmínky beze změny, kromě začátku plnění předmětu veřejné zakázky - předmětu smlouvy. Přílohou takto uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí se stane předávací protokol místa plnění předmětu smlouvy s jasně definovaným a příslušnou fotodokumentací zdokumentovaným soupisem již provedených prací a dodávek na předmětu zakázky předchozím zhotovitelem.
- 9.4. Příslušný další dodavatel v pořadí bude zadavatelem vyzván k uzavření smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením smlouvy obdobně a způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách tohoto zadávacího řízení jako pro vybraného dodavatele.
- 9.5. Další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy bude plnit předmět veřejné zakázky za cenu nabídky prvního vybraného dodavatele - to znamená, dodavatele, se kterým byla uzavřena první smlouva k plnění předmětu této veřejné zakázky. Pokud s tímto nebude další dodavatel v pořadí vyzvaný k uzavření smlouvy souhlasit, je právem zadavatele vyzvat dalšího dodavatele umístěného v hodnocení nabídek v dalším pořadí, a to i opakovaně i s dalšími dodavateli, až do doby, pokud na tuto podmínku vyzvaný dodavatel nepřistoupí.
- 9.6. Součástí nové uzavřené smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí bude tímto dodavatelem předložený položkový rozpočet předmětu díla, který bude respektovat stav rozpracovanosti předmětu díla, to znamená, že bude obsahovat pouze takové položky předmětu díla, které bude realizovat další dodavatel v pořadí k řádnému dokončení celého díla dle zadávacích podmínek. Tento položkový rozpočet bude součástí smlouvy jako její příloha. Celková cena z tohoto položkového rozpočtu se

stává i cenou předmětu díla. Se změnou dodavatele dojde také k úpravě všech příloh smlouvy a navazujících dokumentů, které v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nebudou nadále aktuální s tím, že tyto úpravy budou provedeny tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě.

- 9.7. Pokud se smluvní podmínky obsažené ve smlouvě s původním dodavatelem vztahují k rozsahu či době plnění díla, takovéto smluvní podmínky mohou být upraveny přiměřeně k nové době a v rozsahu plnění předmětu díla vzhledem ke stavu rozpracovanosti předmětu díla. Takovými to smluvními podmínkami, které mohou být takto upraveny, jsou zejména například doba plnění díla, rozsah plnění díla, smluvní podmínky vztahující se k poskytnutí bankovních záruk za provedení díla či za jakost po dobu záruky, záruční podmínky pro již zhotovené části díla. Ostatní smluvní podmínky budou zachovány dle smlouvy s původním vybraným dodavatelem, pokud to nebude vyloučeno stavem rozpracovanosti předmětu díla.
- 9.8. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, apod.“).
- 9.9. Před uzavřením smlouvy s novým dodavatelem bude postupováno obdobně jako dle ustanovení § 104 a § 122 ZZVZ. Zadavatelem bude před uzavřením nové smlouvy posouzeno splnění podmínek účasti nového vybraného dodavatele - zhotovitele a dále zadavatel bude žádat tohoto nového zhotovitele o předložení dokladů a údajů dle § 122 ZZVZ v souladu s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení.
- 9.10. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývajcí dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle tohoto článku této zadávací dokumentace, tj. uzavřít smlouvu s dalším účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 9.11. Postup změny dodavatele podle tohoto článku je právem zadavatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat. Zadavatel si také vyhrazuje změnu závazku dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ.

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 10.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 10.5. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s odst. 10.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu

uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

- 10.6. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 10.7. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele ze dne 22.3.2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 11.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 11.9. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.
- 11.10. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení zákonů ČR, zejména občanského zákoníku, v pl. znění. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací, budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným soudem dle soudní soustavy České republiky.
- 11.11. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.

11.12. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Závazný časový harmonogram stavebních prací
- příloha č. 2 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 22. 3. 2022
- příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 17. 05. 2022



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 12. 05. 2022



technický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.



vedoucí OTU oblasti
na základě plné moci
STRABAG a.s.

Smlouvu přezkoumal:



ZKONTROLOVALA



ZKONTROLOVAL



HMG - Splašková a dešťová kanalizace v Albrechticích nad Vltavou

STOKA BB1,DB1	květen	červen			
	22	22	23	24	25
Úplná uzavírka 30.5.2022 - 31.8.2022					
Zemní práce					
Trubní vedení vč. podsypů, obsypů a obsypů					
Přípojky, zemní práce + trubní vedení					
Geodetické práce + zař. staveniště					

TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ: 30.5.2022


DOBA REALIZACE: 92 DNÍ

TERMÍN DOKONČENÍ PRACÍ: 31.8.2022

STRABAG[illegible]

VYPRACOVAL: [REDACTED]

STAVBYVEDOUČÍ



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-25
Stavba: VHI OBCE ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - I. ETAPA - Objekt

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 510 742,09
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 8 510 742,09	Výše daně 1 787 255,84
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 297 997,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-25

Stavba: VHI OBCE ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - I. ETAPA - Objekt

Místo: Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		8 510 742,09	10 297 997,93
2019_25.0	3.6. VRN	0,00	0,00
2019_25_0	Kanalizace	8 510 742,09	10 297 997,93
1			
2019_25_0	3.1. Splašková kanalizace	0,00	0,00
1.1			
2019_25_0	3.2. Dešťová kanalizace	8 510 742,09	10 297 997,93
1.2			
2019_25_0	3.3. Přípojky splaškové	0,00	0,00
1.3			
2019_25_0	Vodovod	0,00	0,00
2			
2019_25_0	3.4. Vodovodní řad	0,00	0,00
2.1			
2019_25_0	3.5. vodovodní přípojky	0,00	0,00
2.2			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VHI OBCE ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - I. ETAPA - Objekt

Objekt:

2019_25_01 - Kanalizace

Soupis:

2019_25_01.2 - 3.2. Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

CZ-CPA: 42.21.23

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 510 742,09

DPH základní
snížená

Základ daně
8 510 742,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 787 255,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 297 997,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VHI OBCE ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - I. ETAPA - Objekt

Objekt:

2019_25_01 - Kanalizace

Soupis:

2019_25_01.2 - 3.2. Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 510 742,09

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VHI OBCE ALBRECHTICE NAD VLTAVOU - I. ETAPA - Objekt

Objekt:

2019_25_01 - Kanalizace

Soupis:

2019_25_01.2 - 3.2. Dešťová kanalizace

Misto:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 510 742,09

D	1		Zemní práce				
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 038,410		
	VV	A1	697.1*1.2+83.3*1.3+113.3*0.8+3.7*0.8		1 038,410		
2	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	M	100,000		
	VV	A2	100		100,000		
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	HOD	160,000		
	VV	A3	20*8		160,000		
4	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	DEN	30,000		
	VV	A4	30		30,000		
5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	50,000		
	VV	A5	50		50,000		
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	150,000		
	VV	A6	150		150,000		
7	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3	M3	961,949		
	VV	A7	(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.22*(1.3-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.6		961,949		
8	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	M3	30,000		
	VV	A8	30		30,000		
9	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3	M3	450,075		
	VV	A9	(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.3-30		450,075		
10	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3	M3	88,828		
	VV	A10	(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(2.2-0.45)+3.7*0.8*(1.9-0.45))*0.05+100*0.5*0.15		88,828		
11	K	132554203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 100 m3	M3	80,012		
	VV	A11	(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.05		80,012		
12	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	2 157,092		
	VV	A12	0.6*2.0*2*(697.1+3.7+113.3)*koordinace s ostatními IO*+1.22*2*83.3		2 157,092		
13	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	611,904		
	VV	A13	0.6*2*697.1*0.2*koordinace s ostatními IO*+1.9*2*(3.7+113.3)		611,904		
14	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	M2	2 157,092		
	VV	A14	0.6*2.0*2*(697.1+3.7+113.3)*koordinace s ostatními IO*+1.22*2*83.3		2 157,092		
15	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	611,904		
	VV	A15	0.6*2*697.1*0.2*koordinace s ostatními IO*+1.9*2*(3.7+113.3)		611,904		
16	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	960,150		
	VV	A16	(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.6		960,150		
17	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	567,587		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A17	$(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.35+100*0.5*0.15$		567,587		
18	K	162251141	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	M3	80,012		
	VV	A18	$(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.05$		80,012		
19	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	960,150		
	VV	A19	$(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.6$		960,150		
20	K	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	567,587		
	VV	A20	$(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.35+100*0.5*0.15$		567,587		
21	K	162551148	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	M3	80,012		
	VV	A21	$(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.05$		80,012		
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	1 630,249		
	VV	A22	$(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))+400*0.5*0.15$		1 630,249		
	VV	B22	"Celkem: "A22"		1 630,249		
23	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	T	2 246,039		
	VV	A23	$(697.1*1.2*(2.1-0.7)+83.3*1.3*(1.22-0.7)+(113.3*0.8+3.7*0.8)*(1.9-0.7))*2$		2 679,518		
	VV	B23	$(-697.1*0.25*0.25*3.14-(27*1)-83.3*0.30*0.3*3.14-113.3*0.08*0.08*3.14-3.7*0.1*0.1*3.14)*2-27*2$		-433,479		
	VV	C23	"Celkem: "A23+B23"		2 246,039		
24	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	T	1 452,912		
	VV	A24	$((2.1-0.8-0.5)*1.2*697.1)+(1.9-0.6-0.4)*117*0.8*2-27*2$		1 452,912		
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	1 005,965		
	VV	A25	$697.1*1.2*(2.1-0.4)+83.3*(1.22-0.4)*1.3+113.3*0.8*(1.9-0.4)+3.7*0.8*(2.2-0.4)$		1 652,170		
	VV	B25	$-(27)*1*0.5$ "šachty"-632.705"obsyp		-646,205		
	VV	C25	"Celkem: "A25+B25"		1 005,965		
26	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	632,705		
	VV	A26	$697.1*0.8*1.2+83.3*0.9*1.3+113.3*0.45*0.8+3.7*0.8*0.5$		808,945		
	VV	B26	$-(27)*1*0.5$ "šachty"- $(697.1*0.25*0.25+83.3*0.3*0.3+113.3*0.08*0.08+3.7*0.1*0.1)*3.14$ "potrubí		-176,240		
	VV	C26	"Celkem: "A26+B26"		632,705		
D	2		Zakládání				
27	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	M3	3,888		
	VV	A27	$1.2*1.2*27*0.1$		3,888		
28	K	273311511	Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15	M3	0,396		
	VV	A28	$2.2*0.1*1.8$		0,396		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
29	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	M	780,400		
	VV	A29	$697.1+83.3$		780,400		
30	K	380316233	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 FX3 tl nad 300 mm	M3	2,880		
	VV	A30	$2*1.6*0.3+2.0*2*(0.3*0.95)+2*1*0.3*0.95+0.15*0.1*1.4$		2,880		
31	M	628550R	pás hydroizolační bobtnavý	M	5,000		
	VV	A31	5		5,000		
32	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	M2	14,960		
	VV	A32	$2*(2*1.25+1.6*1.25)+2*(1*0.95+1.4*0.95)+1*1.4$		14,960		
33	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	M2	14,960		
	VV	A33	$2*(2*1.25+1.6*1.25)+2*(1*0.95+1.4*0.95)+1*1.4$		14,960		
	VV	B33	"Celkem: "A33"		14,960		
34	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	T	0,914		
	VV	A34	$0.02*4.806*8+0.145$ "deska		0,914		
35	M	59223018	trouba betonová propojovací DN 500	M	1,400		
	VV	A35	$2*0.2+2*0.5$		1,400		
D	4		Vodorovné konstrukce				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	359901111	Vyčištění stok	M	897,400		
	VV	A36	697.1+83.3+113.3+3.7		897,400		
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	103,841		
	VV	A37	(697.1*1.2+83.3*1.3+113.3*0.8+3.7*0.8)*0.1		103,841		
D 43-M Montáž ocelových konstrukcí							
101	K	4301503_r	Zřízení a následné odstranění provizorního přejezdu výkopové rýhy šířky do 1,5 m pro osobní automobily	KS	2,000		
	VV	A101	2		2,000		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
102	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hromady třídy 1až4	M3	1 440,224		
	VV	A102	(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.9		1 440,224		
	VV	B102	*Celkem: *A102		1 440,224		
103	K	460120020	Naložení výkopku strojně z hromady třídy 5až7	M3	190,025		
	VV	A103	(697.1*1.2*(2.1-0.45)+83.3*1.3*(1.22-0.45)+113.3*0.8*(1.9-0.45)+3.7*0.8*(2.2-0.45))*0.1+400*0.5*0.15		190,025		
	VV	B103	*Celkem: *A103		190,025		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
38	K	6186311_R	MALTOVÉ LOŽE POD POKLOP	KUS	27,000		
	VV	A38	27		27,000		
D 8 Trubní vedení							
39	M	283990001	Fólie výstražná pro kanalizaci š. 300 mm šedá	M	897,400		
	VV	A39	697.1+83.3+113.3+3.7		897,400		
40	K	811421111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	M	1,400		
41	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	M	113,300		
42	M	28611106	trubka kanalizační hladká plnostěnná PP 160x5,5x6000 mm SN 12 nevrstvený materiál, trubky nejsou vyráběny z recyklovaného materiálu např. ULTRA SOLID PP KG	M	113,300		
43	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	M	3,700		
44	M	28611107	trubka kanalizační hladká plnostěnná PP 200x6,9x6000 mm SN 12 nevrstvený materiál, trubky nejsou vyráběny z recyklovaného materiálu např. ULTRA SOLID PP KG	M	3,700		
45	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	KUS	3,000		
46	M	ELM.EPKOLCR2001	Koleno kanalizační PVC SN 12, De 200/15°	KUS	1,000		
47	M	ELM.EPKOLCR2003	Koleno kanalizační PVC SN 12, De 200/30°	KUS	1,000		
48	M	ELM.EPKOLCR2004	Koleno kanalizační PVC SN 12, De 200/45°	KUS	1,000		
49	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	KUS	72,000		
	VV	A49	24*3		72,000		
50	M	ELM.EPKOL16045	Koleno kanalizační pro potrubí hladké plnostěnné SN 12 PVC De 160/45°	KUS	24,000		
	VV	A50	24		24,000		
51	M	ELM.EPKOL16030	Koleno kanalizační pro potrubí hladké plnostěnné SN 12 PVC De 160/30°	KUS	24,000		
	VV	A51	24		24,000		
52	M	ELM.EPKOL16015	Koleno kanalizační pro potrubí hladké plnostěnné SN 12 PVC De 160/15°	KUS	24,000		
	VV	A52	24		24,000		
53	K	877420430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	KUS	23,000		
	VV	A53	23		23,000		
54	M	28617409_r	odbočka navrtávací pro potrubí z PVC DN 500/150	KUS	22,000		
	VV	A54	22		22,000		
55	M	28617409_r1	odbočka navrtávací pro potrubí z PVC DN 500/200	KUS	1,000		
	VV	A55	1		1,000		
56	K	831383195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN od 350 do 600	KUS	25,000		
	VV	A56	25		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	28617411_r	odbočka navrtávací pro potrubí z PVC DN 600/150	KUS	2,000		
	VV	A57	2		2,000		
58	K	877440430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	KUS	2,000		
	VV	A58	2		2,000		
59	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	M	400,000		
	VV	A59	400		400,000		
60	M	28611225	trubka drenážní flexibilní PVC DN 160mm	M	400,000		
61	-K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	M	697,100		
	VV	A61	697.1		697,100		
62	K	871443121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	M	83,300		
	VV	A62	83.3		83,300		
63	M	286111112	trubka kanalizační PP DN600x6000 mm, nevrstvený materiál, trubky nejsou vyráběny z recyklovaného materiálu např. ULTRA SOLID PP KG	M	83,300		
	VV	A63	83.3		83,300		
64	M	28617271	trubka kanalizační PP DN 500x6000 mm, nevrstvený materiál, trubky nejsou vyráběny z recyklovaného materiálu např. ULTRA SOLID PP KG	M	697,100		
	VV	A64	697.1		697,100		
65	K	877420440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 500	KUS	42,000		
	VV	A65	21*2		42,000		
66	M	28617485	vložka šachtová kanalizace PVC DN 500	KUS	42,000		
	VV	A66	21*2		42,000		
67	K	877440440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	KUS	10,000		
	VV	A67	5*2		10,000		
68	M	28617486	vložka šachtová kanalizace PVC DN 600	KUS	10,000		
	VV	A68	5*2		10,000		
69	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	KUS	21,000		
	VV	A69	21		21,000		
70	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	KUS	5,000		
	VV	A70	5		5,000		
71	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	KUS	4,000		
	VV	A71	4		4,000		
72	M	59224075r3	deska zákrytová - staveništní prefabrikát (viz. příloha D.10)	KUS	1,000		
	VV	A72	1		1,000		
73	M	5922407r1	deska betonová zákrytová s integrovaným poklopem TZK-Q 200/120	KUS	2,000		
	VV	A73	2		2,000		
74	M	5922407r2	deska betonová zákrytová k ukončení šachet TZK-Q 200/120 T	KUS	1,000		
	VV	A74	1		1,000		
75	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	M3	51,324		
	VV	A75	1.3*0.7*83-2-83*0.3*0.3*3.14+10*0.5*0.5*0.5		51,324		
76	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	M	897,400		
	VV	A76	697.1+83.3+113.3+3.7		897,400		
77	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	27,000		
	VV	A77	27		27,000		
78	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	27,000		
	VV	A78	27		27,000		
79	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	47,074		
	VV	A79	83*1.3*0.7-83*0.3*0.3*3.14-5		47,074		
80	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	26,000		
	VV	A80	26		26,000		
81	M	59224058	dno betonové šachtové - dle specifikace	KUS	26,000		
	VV	A81	26		26,000		
82	M	552410180	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm dle specifikace	KUS	27,000		
	VV	A82	27		27,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	721290113_r	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 600 - včetně 27 šachet	M	780,400		
	VV	A83	697.1+83.3		780,400		
84	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	M3	187,346		
	VV	A84	83.3*0.3*0.3*3.14+697.1*0.25*0.25*3.14+27		187,346		
85	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	23,000		
	VV	A85	23		23,000		
86	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	KUS	45,000		
	VV	A86	45		45,000		
87	M	412290011804410	Kónus IS šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK se stupadly	KS	23,000		
	VV	A87	23		23,000		
88	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	44,000		
	VV	A88	22+1+21		44,000		
89	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm	KUS	1,000		
	VV	A89	1		1,000		
90	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm	KUS	22,000		
	VV	A90	22		22,000		
91	M	59224011	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x12 cm	KUS	20,000		
	VV	A91	20		20,000		
92	M	59224012	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x12 cm	KUS	2,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
93	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	M	1 794,800		
	VV	A93	(697.1+83.3+113.3+3.7)*2		1 794,800		
94	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	M	1 794,800		
	VV	A94	(697.1+83.3+113.3+3.7)*2		1 794,800		
D 99 Přesun hmot							
95	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T	623,046		
	VV	A95	(697.1*1.2+83.3*1.3+113.3*0.8+3.7*0.8)*0.3*2		623,046		
	VV	B95	*Celkem: *A95		623,046		
96	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	1 246,092		
	VV	A96	(697.1*1.2+83.3*1.3+113.3*0.8+3.7*0.8)*0.3*2"mezideponie		1 246,092		
	VV	B96	A96 přesun zpět		1 246,092		
			*Celkem: *A96		1 246,092		
97	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	1 246,092		
	VV	A97	(697.1*1.2+83.3*1.3+113.3*0.8+3.7*0.8)*0.3*2*2		1 246,092		
	VV	B97	*Celkem: *A97		1 246,092		
98	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	T	81,000		
	VV	A98	27*3		81,000		
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	100,000		
	VV	A99	100		100,000		
D 997 Přesun sutě							
100	K	96011122r	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových - betonové potrubí stávající profil cca DN 400	M3	1,600		
	VV	A100	0.4*0.4*10"vpusti		1,600		

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
VRBENSKÁ 31
370 06 Č.BUDĚJOVICE / ČR



KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavby
**VHI obce Albrechtice nad Vltavou –
- 1. etapa**

SO 003 – 3.2 dešťová kanalizace

Datum vyhotovení:(změny)

10.5.2022

Vyhotovil:

**technolog oblasti
Č. Budějovice**

Celkem stran včetně titulního listu: 3

podpis:

Výtisk č.:

Odsouhlasil za TDI:



Objekt: SO 003 - 3.2
 Část: SO 003 - 3.2 dešťová kanalizace
 Technologický proces: kanalizace

Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovu/jci parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 75 6101 ČSN 72 1002	lože a obsyp trub ŠP 0/22	prohlášení o vlastnostech/shodě	materiál vhodný do násypu a A	pro každý druh materiálu	736,5 m ³	1	technik kvality
2		beton C20/25 n X0 obetonování trub	prohlášení o shodě	materiál vhodný do násypu a A	pro každý druh materiálu	98,3 m ³	1	technik kvality
3	ČSN 75 6101	tr.PP Ultra Solid DN 160 SN12 přípojky UV tr.PP Ultra Solid DN 200 SN12 přípojky horských vpustí tr.PP Ultra Solid DN 500 SN12 stoka DB1 tr.PP Ultra Solid DN 600 SN12 stoka DB1 revizní šachty betonové prefa.	prohlášení o vlastnostech použitých materiálů		pro každý zabudovaný materiál	113,3 m ³ 3,7 m ³ 697,1 m ³ 83,3 m ³ 27 ks	1	technik kvality
4	ČSN 73 6133	materiál pro zásyp ¹⁾ nový dovezený materiál	prohlášení shody popřípadě klasifikace materiálu zhuštnutelnost Proctor standart ²⁾ nebo max. - min. ulehlost b ²⁾	vhodná do násypu (i podloží)	1 x na 1500 m ³ , nebo při změně materiálu 1 x na 1500 m ³ , nebo při změně materiálu 1 x na 1500 m ³ , nebo při změně materiálu	1 005,9 m ³	dle skutečnosti dle skutečnosti dle skutečnosti dle skutečnosti	technik kvality laboratoř TPA ČR

Objekt: SO 003 - 3.2
 Část: SO 003 - 3.2 dešťová kanalizace
 Technologický proces: kanalizace

Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 75 6101	úprava dna rýh	kontrola stavu dna výkopu		průběžně, vizuálně		dle skutečnosti	stavbyvedoucí, odsouhlasí TDI
2	ČSN 75 6101 ČSN EN 295-1	uložení tr.PP Ultra Solid DN 160 SN12 přípojky UV tr.PP Ultra Solid DN 200 SN12 přípojky horských vpustí tr.PP Ultra Solid DN 500 SN12	rovnomměrné uložení na loži		průběžně, vizuálně	113,3 m	dle skutečnosti	stavbyvedoucí, odsouhlasí TDI
						3,7 m		
						697,1 m		
		osazení revizních šachet	řádné osazení a napoj.trut		průběžně, vizuálně	27 ks		
3	ČSN 72 1006 TP 146	zásyp rýhy	míra zhuštění D ³⁾ , nebo	D min. 95% po parapláň	1 x na 50 m délky a 1 m hloubky zásypu4)	780,4 m	předpokl. 16	laboratoř TPA ČR
			míra zhuštění b , nebo	D min. 100% v AZ, pláň				
			zatěžovací zkouška lehkou deskou jako alternativa míry zhuštění	lo min. 0,75 po parapláň				
				lo min. 0,95 v AZ, pláň min. Edef2 = 30 MPa po parapláň				
4	ČSN 72 1006 TP 146	zemní pláň	modul přetvárnosti Edef2	min. Edef2 = 60 Mpa	1 x na 100 m	780,4 m	8	laboratoř TPA ČR

Objekt: parametr a zkoušku
 Část: SO 003 - 3.2 dešťová kanalizace
 Technologický proces: kanalizace

Druh kontroly jakosti: přejímací

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 75 6101 ČSN 75 6909 ČSN EN 1610	funkčnost kanalizace	kontrola TV kamerou DN 500, DN 600 - stoka DB1		mezi šachtami	780,4 m	dle skutečnosti	nezávislá organizace
			zkouška těsnosti kanalizace DN 500, DN 600 - stoka DB1		mezi šachtami	780,4 m	dle skutečnosti	stavbyvedoucí

- Poznámka:**
- 1) Dle TZ má být pro zásyp pod komunikací použit nový dovezený materiál.
 - 2) Zkouška bude provedena, podle velikosti frakce dovezeného materiálu (do frakce 0/32).
 - 3) Zkoušky míry zhuštění D, či relativní ulehlosti b, nebo lehkou dynamickou deskou budou provedeny podle skutečně použitého materiálu - určí se na místě po dohodě s TDS.
 - 4) Podle skutečné hloubky zásypu rýh, budou kontrolní zkoušky zhuštění zásypu provedeny v 1 etáži (cca v 1 m hl. zásypu) dohodnutou metodou. Na poslední vrstvě zásypu=pláni kom budou provedeny zkoušky statickou deskou.

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

_____ v - technického vedoucího oblasti
_____ - ekonomického vedoucího
oblasti
_____ - vedoucího obchodně technického
úseku дирекce
_____ - vedoucího
obchodně technického úseku oblasti

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč bez DPH (slovy: sedmdesát-pět-milionů-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2022.

V Praze dne 10. 12. 2021

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Ing. Pavel Bryhcín
člen představenstva