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REVIZE k 1-2021 

SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 841/NCVX-75/2022 
 

„III/37766, 37762, 37772, 4332 URČICE - PRŮTAH“ – II. ETAPA 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický náměstek SSOK (tel.:  

 – vedoucí SÚ Jih 

 – vedoucí TSÚ SÚ Jih 

– investiční technik SÚ Jih 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27 – 4231420297/0100 

  Tel:  

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s. 

  se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

  kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc 

  Zápis v OR u MS v Praze, B 7634 

  Zastoupen:  ekonom Oblasti Střed 

                     vedoucí OTÚ Oblasti Střed 

                     na základě plné moci 
  IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744 

  Telefon: e-mail: 

  Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

  Číslo účtu: 5061885001/2700 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  PJ Prostějov 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
   ekonom Oblasti Střed 

  , vedoucí OTÚ Oblasti Střed 

 

Elektronický podpis - 24.5.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00



Strana 2 (celkem 12) 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 
   vedoucí PJ Prostějov 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

   

 

1    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„III/37766, 37762, 37772, 4332 Určice - průtah“ – II. ETAPA 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 
dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 
nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 
úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 
 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 
stavebním deníku. 

      
 

 

2    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Ing. Petr Doležel, 
DS+GEO projekt pod zakázkovým číslem 972 01 a názvem: „III/37766, 37762, 37772, 

4332 Určice - průtah“ (dále jen „projektová dokumentace“) 
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- Zadávací dokumentace  
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 1.4.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 
rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 

 

 

 Cena celkem bez DPH      11 006 395,21 Kč 
 

 DPH 21% 2 311 342,99 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH           13 317 738,20 Kč 
  

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 
zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 
víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 

ceníku ÚRS cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 
 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

3.5 Pokud objednatel právo na změnu ceny díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu 
rozsahu díla přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud to rozsah a 
povaha změny díla nevyžaduje, a pokud změna díla respektuje limity stanovené zejména 
v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. 
 

3.6 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 

      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 

4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: 140 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště  

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí 
právní účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště 
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu 
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převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení 
s převzetím staveniště.  

4.3 Zhotovitel má povinnost zahájit fyzické provádění díla neprodleně po nabytí právní 
moci rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních. 

4.4 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

4.5 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 
stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 
investiční technik (  a zaměstnanci 
spravující centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

4.6 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a 

měly. 
 

4.7 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 
smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.  V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 

zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od 
předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné geometrické 
plány,) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání 
díla. Doklady ke kolaudaci, doklady o zkouškách a revizích pro vydání kolaudačního 
souhlasu budou zhotovitelem předloženy objednateli nejpozději v den předání díla. 

 

 

5 Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O 
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 
s uvedením případných vad a nedodělků. 
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5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 
 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a 
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6 Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době 
bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto 
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti 
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí 
dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 
 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 
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upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 
Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 
7 Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí 
faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který 
bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 
90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné 
výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, 
resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
- předmět díla, 
- číslo faktury, 
- fakturovanou částku,  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby 
(dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě 
a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové 
formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.6 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 
výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i 

přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 
že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 
přizná a zaplatí.  

 

 

http://www.xc4.cz/
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8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle článku 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle 
zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každou 

reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

8.5 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, dle článku 6.8. této smlouvy, k 

odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 3.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

8.6 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je 
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

8.7 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od 
doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.8 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.9 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
 

9 Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 
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pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných 
náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména: 
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních 
hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává 
nezbytnou součástí stavebního deníku.  

 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 
9001:2001. 

 

10 Ostatní ujednání 
 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 
specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a 
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 
 

10.4 Zhotovitel zajistí, aby při provádění stavebních prací (v pracovních dnech minimálně v 
době od 8:00 do 15:00 hodin) byl na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce 
stavbyvedoucího. Zástupce stavbyvedoucího bude zejména dohlížet na kvalitu 
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prováděných prací, kontrolovat plnění pokynů stavbyvedoucího v době jeho 
nepřítomnosti na staveništi a zajišťovat komunikaci mezi zhotovitelem a osobou 

provádějící technický dozor objednatele (stavebníka). 

10.5 Pokud při provádění stavebních prací (v pracovních dnech minimálně v době od 8:00 do 
15:00 hodin) nebude na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce 
stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

10.6 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

10.7 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 
ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 
případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 
článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 
přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 

povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 
dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.8 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 
k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 

pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.9 Dodací podmínky:  
- stavební práce budou probíhat za úplné zavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 
technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 
vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 
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veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 
aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy;   
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 
měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 
požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 
předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 
stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 
popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 
dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 
posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 
zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 
1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  
▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 
▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě  
▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné 
zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   
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▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 
přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 
investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 
cena díla v tis. Kč; 

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění 
díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na 
náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího 
protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a 
prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel 

případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost 

faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může 
objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za 
předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním 
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 
díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 
 

 

11 Závěrečná ujednání 
 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v 

aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 
a souhlasí s ní. 

 

11.4 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a 

oboustranného podpisu. 

 

11.5 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 
podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.6 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v 
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
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11.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 
č. 3 – Seznam poddodavatelů 

   

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne   

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

__________________          

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  

Ing. Petr Foltýnek 

ředitel 
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Průtah Určice II.etapa SSOK

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zemní práce001

 1 112201114 Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením 

do 20 m a zasypáním jámy

KUS  2,000  2 783,60  5 567,20

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 

ploše přes 400 do 500 mm

'položka výkazu výměr  10

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 2 112201116 Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením 

do 20 m a zasypáním jámy

KUS  4,000  4 323,40  17 293,60

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 

ploše přes 600 do 700 mm

'položka výkazu výměr  10

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 3 112201118 Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením 

do 20 m a zasypáním jámy

KUS  1,000  6 573,90  6 573,90

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné 

ploše přes 800 do 900 mm

'položka výkazu výměr  10

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 11 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 objem do 5000 m3 strojně

M3  2 897,750  133,80  387 718,95

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3

položka výkazu výměr 5

2897.75=2 897,750 [A]

Celkem: A=2 897,750 [B]
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Průtah Určice II.etapa SSOK

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

M3  100,100  240,50  24 074,05

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

položka výkazu výměr  31 a  výpis vpustí

70*1.3*1.1=100,100 [A]

Celkem: A=100,100 [B]

Technická specifikace: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

 13 133111011 Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně

M3  17,349  480,90  8 343,13

Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i 

nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

soudržných

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

(0.5)^2*3.14*17*1.3=17,349 [A]

Celkem: A=17,349 [B]

Technická specifikace: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí.
2. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přemístění výkopku, urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.
5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z 
rýh podzemních stěn. Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění 
znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

 4 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm KUS  2,000  254,70  509,40

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
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Průtah Určice II.etapa SSOK

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'položka výkazu výměr  10

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 5 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm KUS  4,000  361,30  1 445,20

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

'položka výkazu výměr  10

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 6 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm KUS  1,000  503,40  503,40

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

'položka výkazu výměr  10

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 7 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 

km

KUS  18,000  30,20  543,60

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

10 km

'položka výkazu výměr  10

2*9=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]

 8 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 

km

KUS  36,000  36,10  1 299,60

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 500 do 700 mm
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Průtah Určice II.etapa SSOK

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 km

'položka výkazu výměr  10

4*9=36,000 [A]

Celkem: A=36,000 [B]

 9 162301974 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 

km

KUS  25,362  48,00  1 217,38

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

70*1.1*0.35-(0.085)^2*3.14*70=25,362 [A]

Celkem: A=25,362 [B]

 14 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3  3 014,178  256,70  773 739,49

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

položka výkazu výměr 5

2897.75=2 897,750 [A]

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

(0.5)^2*3.14*16*1.3=16,328 [B]

70*1.3*1.1=100,100 [C]

Celkem: A+B+C=3 014,178 [D]

 15 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  5 425,520  10,30  55 882,86

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
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Průtah Určice II.etapa SSOK

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka výkazu výměr 5

2897.75*1.8=5 215,950 [A]

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

(0.5)^2*3.14*16*1.3*1.8=29,390 [B]

70*1.3*1.1*1.8=180,180 [C]

Celkem: A+B+C=5 425,520 [D]

 16 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  74,612  209,30  15 616,29

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

(0.5)^2*3.14*17*1.3=17,349 [A]

-(0.25)^2*3.14*17*1.3=4,337 [B]

70*1.3*1.1=100,100 [C]

-70*1.1*0.35=-26,950 [D]

-70*1.1*0.15=-11,550 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=83,286 [F]

 18 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  25,362  279,00  7 076,00

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

70*1.1*0.35-(0.085)^2*3.14*70=25,362 [A]

Celkem: A=25,362 [B]

 20 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním 

strojně

M2  7 259,000  15,30  111 062,70

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 se zhutněním
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Průtah Určice II.etapa SSOK

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'položka výkazu výměr 25

7061=7 061,000 [A]

'položka výkazu výměr 27

71=71,000 [B]

'položka výkazu výměr 28

127=127,000 [C]

Celkem: A+B+C=7 259,000 [D]

 21 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním 

strojně

M2  3 490,000  16,90  58 981,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5 se zhutněním

'položka výkazu výměr 29

3490=3 490,000 [A]

Celkem: A=3 490,000 [B]

 19 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 T  45,652  361,30  16 494,07

kamenivo těžené hrubé frakce 8/16

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

(70*1.1*0.35-(0.085)^2*3.14*70)*1.8=45,652 [A]

Celkem: A=45,652 [B]

 17 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T  147,692  290,20  42 860,22

štěrkodrť frakce 0/63

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

(0.5)^2*3.14*17*1.3=17,349 [A]

-(0.25)^2*3.14*17*1.3=4,337 [B]

70*1.3*1.1=100,100 [C]

-70*1.1*0.35=-26,950 [D]

-70*1.1*0.15=-11,550 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=83,286 [F]

73.846*2=147,692 [G]
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Průtah Určice II.etapa SSOK

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

dřevěného kód odpadu 17 02 01

T  5,000  1 012,70  5 063,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

'položka výkazu výměr 10

předpoklad

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

zemní práce  1 541 865,54001

Stromy18-1

 27 02650420R strom KUS  5,000  2 641,40  13 207,00

strom

 položka výkazu výměr 45

strom

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 29 052172110/R tyč odkorněná délka 250 cm,tloušťka 10 cm KUS  15,150  77,00  1 166,55

tyč odkorněná délka 250 cm,tloušťka 10 cm

'položka výkazu výměr 45

dodávka  (3 ks/strom) - ztratné 1%

5*3*1.01=15,150 [A]

Celkem: A=15,150 [B]

 30 052172120/R Příčka z půlené kulatiny, d=30 cm KUS  15,150  21,30  322,70

Příčka z půlené kulatiny, d=30 cm

'položka výkazu výměr 45

dodávka  (3 ks/strom) - ztratné 1%

5*3*1.01=15,150 [A]

Celkem: A=15,150 [B]
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Průtah Určice II.etapa SSOK

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 40 082113200 voda pitná pro smluvní odběratele M3  0,500  88,80  44,40

voda pitná pro smluvní odběratele

'položka výkazu výměr 45

5*0.1=0,500 [A]

Celkem: A=0,500 [B]

 25 10371500 substrát pro trávníky VL M3  1,000  1 717,50  1 717,50

substrát pro trávníky VL

Výměna 50% zeminy za substrát

'položka výkazu výměr 45

5*0.4*0.5=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 37 103911000 kůra mulčovací VL M3  6,529  651,50  4 253,64

kůra mulčovací VL

'položka výkazu výměr 45

(0.6)^2*PI*5=

dodávka - ztratné 3%

5.655*0.15*1.03=0,874 [B]

Celkem: A+B=

 23 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3  1,000  256,70  256,70

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

'položka výkazu výměr 45

5*0.4/2=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 24 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04

T  1,800  10,30  18,54
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

'položka výkazu výměr 45

5*0.4/2*1.8=1,800 [A]

Celkem: A=1,800 [B]

 22 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 

v rovině a svahu do 1:5

KUS  5,000  420,50  2 102,50

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

'položka výkazu výměr 45

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 26 184102115 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a 

svahu do 1:5

KUS  5,000  361,30  1 806,50

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

Počet stromů

'položka výkazu výměr 45

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 28 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m KUS  5,000  234,50  1 172,50

Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

'položka výkazu výměr 45

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 32 184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 

1:5

KUS  5,000  10,40  52,00

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o 

průměru mísy do 0,5 m
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'položka výkazu výměr 45

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 33 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m KUS  5,000  42,00  210,00

Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m

'položka výkazu výměr 45

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 34 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 M2  5,027  29,30  147,29

Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v 

rovině nebo na svahu do 1:5

'položka výkazu výměr 45

Plocha ovinutí X stromů při obvodu kmene 16 cm do výčky 2 m

0.16*PI*2*5=

Celkem: A=

 36 184911431 Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 M2  5,655  38,40  217,15

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

'položka výkazu výměr 45

Vnitřní průměr mísy 80 cm, vnější průměr mísy 120 cm

(0.6)^2*PI*5=

Celkem: A=

 38 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3  0,500  337,60  168,80

Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

'položka výkazu výměr 45

5*100/1000=0,500 [A]

Celkem: A=0,500 [B]

 39 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m M3  2,500  12,40  31,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 

1000 m

'položka výkazu výměr 45

5*0.1=0,500 [A]

Příplatek za další 5 km

0.5*5=2,500 [B]

 41 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m T  2,016  1 012,70  2 041,60

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 

5000 m

 35 R-001-005 Fólie protirůstová M2  5,529  20,80  115,00

Fólie protirůstová

'položka výkazu výměr 45

Plocha ovinutí X stromů při obvodu kmene 16 cm do výčky 2 m

0.16*PI*2*5*1.1=

Celkem: A=

 31 R-03-008 Popruh šíře 0,03 m (ke kotvení listn.stromů: 2,4 bm /1 strom) M  12,000  6,50  78,00

Popruh šíře 0,03 m (ke kotvení listn.stromů: 2,4 bm /1 strom)

'položka výkazu výměr 45

5*2.4=12,000 [A]

Celkem: A=12,000 [B]

Stromy  29 129,3718-1

Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné57

 42 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm M2  6 980,000  45,30  316 194,00

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
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položka výkazu výměr 29

3490*2=6 980,000 [A]

Celkem: A=6 980,000 [B]

 44 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm M2  7 132,000  129,90  926 446,80

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 150 mm

'položka výkazu výměr 25

7061=7 061,000 [A]

položka výkazu výměr 27

71=71,000 [B]

Celkem: A+B=7 132,000 [C]

 45 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm M2  127,000  155,90  19 799,30

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 180 mm

položka výkazu výměr 28

127=127,000 [A]

Celkem: A=127,000 [B]

 49 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š přes 3 m

M2  3 292,000  255,60  841 435,20

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

'ACP16+

'položka výkazu výměr 24

3292=3 292,000 [A]

Celkem: A=3 292,000 [B]

 46 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2  3 292,000  20,10  66 169,20

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

'položka výkazu výměr 24

3292=3 292,000 [A]

Celkem: A=3 292,000 [B]
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 50 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 M2  6 572,000  14,20  93 322,40

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 

kg/m2

'položka výkazu výměr 22

3284=3 284,000 [A]

'položka výkazu výměr 23

3288=3 288,000 [B]

Celkem: A+B=6 572,000 [C]

 47 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  3 284,000  294,40  966 809,60

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

'ACO 11+

'položka výkazu výměr 22

3284=3 284,000 [A]

Celkem: A=3 284,000 [B]

 48 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  3 288,000  270,40  889 075,20

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

'ACL16+

'položka výkazu výměr 23

3288=3 288,000 [A]

Celkem: A=3 288,000 [B]

 43 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T  3 071,200  318,60  978 484,32

štěrkodrť frakce 0/125

položka výkazu výměr 29

3490*0.4*2.2=3 071,200 [A]

Celkem: A=3 071,200 [B]
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 51 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez 

těsnicího profilu

M  23,000  78,40  1 803,20

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

'položka výkazu výměr 4

23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné  5 099 539,2257

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot58

 52 451315136 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm M2  54,900  627,30  34 438,77

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého  tloušťky do 200 mm, z betonu C 

20/25

položka výkazu výměr 25

180mm  přepočet na 200mm

61*0.18/0.2=54,900 [A]

Celkem: A=54,900 [B]

 53 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 

kg/m2

T  0,367  88 837,10  32 603,22

Ocelová výztuž cementobetonového krytu  ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 

kg/m2

položka výkazu výměr 17

110*0.00303*1.1=0,367 [A]

Celkem: A=0,367 [B]

 56 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  5 613,024  16,00  89 808,38

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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 54 R-58-001 Vrstva válcovaného betonu VB I 150mm M2  110,000  451,10  49 621,00

Vrstva válcovaného betonu VB I 150mm

položka výkazu výměr 18

110=110,000 [A]

Celkem: A=110,000 [B]

 55 R-58-002 Kryt superplastifikovaný beton CB II - 220 cm M2  110,000  1 119,30  123 123,00

Kryt superplastifikovaný beton CB II - 220 cm

položka výkazu výměr 17

110=110,000 [A]

Celkem: A=110,000 [B]

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot  329 594,3758

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné59

 65 583800R3 obrubník kamenný přímý, žula, 30x20/15 M  75,750  1 942,60  147 151,95

obrubník kamenný přímý, žula, 30x20/15

položka výkazu výměr 15

75*1.01=75,750 [A]

Celkem: A=75,750 [B]

 64 58380442 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm M  123,085  3 304,70  406 759,00

obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 300x200mm

'položka výkazu výměr 13

53.5*1.03=55,105 [A]

položka výkazu výměr 14

66*1.03=67,980 [B]

Celkem: A+B=123,085 [C]

 62 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 M2  95,950  681,10  65 351,55

kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
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'položka výkazu výměr 12

940*0.1*1.01=94,940 [A]

položka výkazu výměr  16

1*1.01=1,010 [B]

Celkem: A+B=95,950 [C]

 59 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 M2  79,639  1 279,30  101 882,17

kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

'položka výkazu výměr 11

52.5*2*0.17*1.01=18,029 [A]

položka výkazu výměr 15

61*1.01=61,610 [B]

Celkem: A+B=79,639 [C]

 57 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm M2  61,000  781,10  47 647,10

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do 

lože z cementové malty

položka výkazu výměr 15

61=61,000 [A]

Celkem: A=61,000 [B]

 60 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 

50 mm

M2  1,000  555,90  555,90

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, 

do lože z kameniva těženého

položka výkazu výměr 16

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 58 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  105,000  254,20  26 691,00
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Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

položka výkazu výměr  11

52.5*2=105,000 [A]

Celkem: A=105,000 [B]

 61 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  940,000  243,80  229 172,00

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

'položka výkazu výměr 12

940=940,000 [A]

Celkem: A=940,000 [B]

 63 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

M  119,500  715,90  85 550,05

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

položka výkazu výměr 13

53.5=53,500 [A]

položka výkazu výměr  14

66=66,000 [B]

Celkem: A+B=119,500 [C]

 67 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

M3  22,030  2 662,90  58 663,69

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého
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'položka výkazu výměr 11

52.5*0.6*0.1=3,150 [A]

'položka výkazu výměr 12

940*0.15*0.1=14,100 [B]

položka výkazu výměr 13

53.5*0.4*0.1=2,140 [C]

položka výkazu výměr  14

66*0.4*0.1=2,640 [D]

Celkem: A+B+C+D=22,030 [E]

 68 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T  247,522  16,00  3 960,35

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 

200 m jakékoliv délky objektu

 66 R-059-005 Rezání obrub KUS  5,000  106,60  533,00

Rezání obrub

položka výkazu výměr 13-14

předpoklad

5=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné  1 173 917,7659

Potrubí z trub betonových81

 81 2866178R mříž šachtová dešťová plastová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t 

čtverec

KUS  16,000  1 955,60  31 289,60

mříž šachtová dešťová plastová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 78 55241406 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním KUS  1,000  3 732,30  3 732,30

poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním
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Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka výkazu výměr 46 a výpis stávajících vpustí a šachet

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 76 5922382R vpusť betonová uliční dno průtočné KUS  4,000  536,60  2 146,40

vpusť betonová uliční dno průtočné

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 75 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm KUS  13,000  537,80  6 991,40

dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

 73 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm KUS  17,000  356,50  6 060,50

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

17=17,000 [A]

Celkem: A=17,000 [B]

 74 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm KUS  34,000  358,90  12 202,60

skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

34=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

 80 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm KUS  16,000  1 837,20  29 395,20

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 71 895941341 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem KUS  4,000  2 635,50  10 542,00

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 69 895941351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro 

čtvercovou vtokovou mříž

KUS  17,000  702,80  11 947,60

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou 

vtokovou mříž

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

17=17,000 [A]

Celkem: A=17,000 [B]

 70 895941361 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm KUS  34,000  702,80  23 895,20

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

34=34,000 [A]

Celkem: A=34,000 [B]

 72 895941366 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem KUS  13,000  702,80  9 136,40

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

13=13,000 [A]

Celkem: A=13,000 [B]

 77 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  1,000  1 054,20  1 054,20
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Objekt:

Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

položka výkazu výměr 46 a výpis stávajících vpustí a šachet

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 79 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

KUS  16,000  1 054,20  16 867,20

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

16=16,000 [A]

Celkem: A=16,000 [B]

 82 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop T  10,240  77,00  788,48

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 

železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Potrubí z trub betonových  166 049,0881

Potrubí z trub plastických a skleněných87

 86 28611196 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10 M  7,000  402,60  2 818,20

trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x1000mm SN10

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

 85 28611197 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10 M  18,000  345,90  6 226,20

trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x2000mm SN10

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

18=18,000 [A]

Celkem: A=18,000 [B]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 87 28611198 trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000mm SN10 M  45,000  316,40  14 238,00

trubka kanalizační PPKGEM 160x4,9x5000mm SN10

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

45=45,000 [A]

Celkem: A=45,000 [B]

 89 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° KUS  64,000  489,60  31 334,40

koleno kanalizační PVC KG 160x87°

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

16*4=64,000 [A]

Celkem: A=64,000 [B]

 83 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3  11,550  729,50  8 425,73

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

70*1.1*0.15=11,550 [A]

Celkem: A=11,550 [B]

 84 871311101 Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený 

výkop D 160 x 6,2 mm

M  70,000  148,40  10 388,00

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s 

integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 160 x 6,2 mm

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

70=70,000 [A]

Celkem: A=70,000 [B]

 88 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 

KG 2000 jednoosé DN 160

KUS  64,000  189,50  12 128,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z 

polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160
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Rozpočet:

2022

1-1

1-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

16*4=64,000 [A]

Celkem: A=64,000 [B]

 90 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 M  70,000  53,30  3 731,00

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

položka výkazu výměr  31 a výpis vpustí

70=70,000 [A]

Celkem: A=70,000 [B]

 91 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  22,131  64,20  1 420,81

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

Potrubí z trub plastických a skleněných  90 710,3487

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch91

 95 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m M2  3 490,000  19,00  66 310,00

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 

nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

'položka výkazu výměr 30

3490=3 490,000 [A]

Celkem: A=3 490,000 [B]

 109 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 M3  1,026  4 295,50  4 407,18

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 

16/20

'položka výkazu výměr 33

13*0.3*0.3*0.6=0,702 [A]

položka výkazu výměr 39

6*0.3*0.3*0.6=0,324 [B]

Celkem: A+B=1,026 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 108 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m KUS  19,000  769,90  14 628,10

sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

'položka výkazu výměr 33

13=13,000 [A]

položka výkazu výměr 34

2+4=6,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

 101 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm KUS  1,000  746,20  746,20

výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm

položka výkazu výměr  34

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 102 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm KUS  8,000  746,20  5 969,60

značky upravující přednost P1, P4 900mm

položka výkazu výměr  33

8=8,000 [A]

Celkem: A=8,000 [B]

 103 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm KUS  5,000  1 149,00  5 745,00

značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm

položka výkazu výměr  33

4=4,000 [A]

položka výkazu výměr  34

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

 100 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm KUS  5,000  923,90  4 619,50

zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

položka výkazu výměr  33

1+4=5,000 [A]

Celkem: A=5,000 [B]

 105 40445622 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm KUS  4,000  1 149,00  4 596,00

informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm

položka výkazu výměr  34

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 104 40445630 informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm KUS  5,000  1 480,60  7 403,00

informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm

položka výkazu výměr  33

1=1,000 [A]

položka výkazu výměr  37

4=4,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

 106 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm KUS  2,000  604,10  1 208,20

dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

položka výkazu výměr  33

1=1,000 [A]

položka výkazu výměr  34

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 96 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 M2  3 839,000  33,80  129 758,20

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

'položka výkazu výměr 30

3490*1.1=3 839,000 [A]

Celkem: A=3 839,000 [B]

 110 912321111 Montáž odrazky na betonové svodidlo KUS  53,000  296,10  15 693,30
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáž odrazek  na svodidla betonová

položka výkazu výměr 36

53=53,000 [A]

Celkem: A=53,000 [B]

 97 912411211 Pružný výstražný maják plastový D 600 mm neprosvětlený běžný ostrůvek KUS  2,000  23 571,40  47 142,80

Pružný výstražný maják plastový  průměru 600 mm běžný ostrůvek neprosvětlený

položka výkazu výměr 34

2=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 98 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  26,000  82,90  2 155,40

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

'položka výkazu výměr 33

19=19,000 [A]

'položka výkazu výměr 34

7=7,000 [B]

Celkem: A+B=26,000 [C]

 99 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  4,000  118,40  473,60

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky 

nebo konzoly

'položka výkazu výměr 37

4=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 107 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  19,000  1 302,90  24 755,10

Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky
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'položka výkazu výměr 33

13=13,000 [A]

položka výkazu výměr 34

2+4=6,000 [B]

Celkem: A+B=19,000 [C]

 112 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  80,000  49,70  3 976,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá 

bílá retroreflexní

'položka  výkazu výměr 38

80=80,000 [A]

Celkem: A=80,000 [B]

 113 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

M  351,000  49,70  17 444,70

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

'položka  výkazu výměr 40

165=165,000 [A]

'položka  výkazu výměr 41

81=81,000 [B]

'položka výkazu výměr 44

105=105,000 [C]

Celkem: A+B+C=351,000 [D]

 115 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

M2  48,000  402,70  19 329,60

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, 

symboly nápisy bílé retroreflexní
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'položka  výkazu výměr 39

6*2=12,000 [A]

'položka  výkazu výměr 42

16=16,000 [B]

'položka  výkazu výměr 43

20=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=48,000 [D]

 114 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M  431,000  1,20  517,20

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

'položka  výkazu výměr 38

80=80,000 [A]

'položka  výkazu výměr 40

165=165,000 [B]

'položka  výkazu výměr 41

81=81,000 [C]

'položka výkazu výměr 44

105=105,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=431,000 [E]

 116 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2  48,000  11,80  566,40

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

'položka  výkazu výměr 39

6*2=12,000 [A]

'položka  výkazu výměr 42

16=16,000 [B]

'položka  výkazu výměr 43

20=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=48,000 [D]

 92 919131111 Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu KUS  80,000  109,00  8 720,00

Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 

mm, délky 500 mm
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položka výkazu výměr 19

80=80,000 [A]

Celkem: A=80,000 [B]

 93 919131311 Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů 

nebo kotev v CB krytu

M  20,000  94,80  1 896,00

Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční žebříček) 

pro uchycení trnů nebo kotev

položka výkazu výměr 21

20=20,000 [A]

Celkem: A=20,000 [B]

 94 953312111 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. 

10 mm

M2  11,000  165,80  1 823,80

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek  fasádních včetně 

dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 10 mm

položka výkazu výměr 20

11=11,000 [A]

Celkem: A=11,000 [B]

 111 R-091-015 Reflexní oko na obrubník KUS  53,000  284,30  15 067,90

Reflexní oko na obrubník

položka výkazu výměr 36

53=53,000 [A]

Celkem: A=53,000 [B]

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch  404 952,7891

Bourání konstrukcí96

 128 113106143 Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 

50 m2

M2  361,000  55,90  20 179,90

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 
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vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 

nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

z kamenných dlaždic nebo desek

položka výkazu výměr  9

361=361,000 [A]

Celkem: A=361,000 [B]

 127 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně M2  1 823,000  72,40  131 985,20

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní 

spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

položka výkazu výměr  6

264=264,000 [A]

'položka  výkazu výměr 7

1559=1 559,000 [B]

Celkem: A+B=1 823,000 [C]

 119 113154223 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 

1000 m2 bez překážek v trase

M2  665,000  56,90  37 838,50

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 50 mm

'položka  výkazu výměr 3

665=665,000 [A]

Celkem: A=665,000 [B]

 120 113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 

1000 m2 bez překážek v trase

M2  831,000  74,50  61 909,50

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 100 mm

'položka  výkazu výměr 2

831=831,000 [A]

Celkem: A=831,000 [B]
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 129 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek M  496,000  100,60  49 897,60

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek

položka výkazu výměr  8

496=496,000 [A]

Celkem: A=496,000 [B]

 136 899103211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 

100 do 150 kg

KUS  1,000  473,80  473,80

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 

100 do 150 Kg

položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 137 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg KUS  7,000  473,80  3 316,60

Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

 117 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v 

živičném krytu

M  23,000  78,40  1 803,20

Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku 

šířky 10 mm, hloubky 25 mm

'položka výkazu výměr 4

23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

 118 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M  23,000  44,50  1 023,50

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm
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'položka  výkazu výměr 1

23=23,000 [A]

Celkem: A=23,000 [B]

 125 961044111 Bourání základů z betonu prostého M3  0,990  1 800,40  1 782,40

Bourání základů z betonu  prostého

'položka výkazu výměr 32

22*0.3*0.3*0.5=0,990 [A]

Celkem: A=0,990 [B]

 138 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými 

patkami

KUS  22,000  118,40  2 604,80

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem  s uložením hmot na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 

jeho zhutněním s betonovou patkou

'položka výkazu výměr 32

22=22,000 [A]

Celkem: A=22,000 [B]

 139 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS  7,000  118,40  828,80

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek  s odklizením materiálu na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze 

sloupů, sloupků nebo konzol

'položka výkazu výměr 32

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

 131 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z 

kameniva těženého

M2  361,000  23,70  8 555,70

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 

uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
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položka výkazu výměr  9

361=361,000 [A]

Celkem: A=361,000 [B]

 130 979071112 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí 

nebo MC

M2  84,320  47,40  3 996,77

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením 

očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 

odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním 

vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

položka výkazu výměr  8

496*0.17=84,320 [A]

Celkem: A=84,320 [B]

 132 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem 

těženým

M2  1 823,000  31,60  57 606,80

Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením 

očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 

odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním 

vyplněním spár kamenivem těženým

položka výkazu výměr  6

264=264,000 [A]

'položka  výkazu výměr 7

1559=1 559,000 [B]

Celkem: A+B=1 823,000 [C]

 124 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

z prostého betonu kód odpadu 17 01 01

T  4,780  213,20  1 019,10

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

'položka výkazu výměr 32

22*0.3*0.3*0.5*2=1,980 [A]

položka výkazu výměr 48 a výpis stávajíchích vpustí a šachet

7*0.400=2,800 [B]

Celkem: A+B=4,780 [C]
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 121 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T  297,856  246,60  73 451,29

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

'položka  výkazu výměr 2

831*0.256=212,736 [A]

'položka  výkazu výměr 3

665*0.128=85,120 [B]

Celkem: A+B=297,856 [C]

 122 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T  2 680,704  6,70  17 960,72

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

10 km

'položka  výkazu výměr 2

831*0.256*9=1 914,624 [A]

'položka  výkazu výměr 3

665*0.128*9=766,080 [B]

Celkem: A+B=2 680,704 [C]

 134 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T  730,015  34,80  25 404,52

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
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položka výkazu výměr  6

264*0.320=84,480 [A]

'položka  výkazu výměr 7

1559*0.320=498,880 [B]

položka výkazu výměr  8

496*0.115=57,040 [C]

položka výkazu výměr  9

361*0.235=84,835 [D]

'položka výkazu výměr 32

22*0.3*0.3*0.5*2=1,980 [E]

položka výkazu výměr 48 a výpis stávajíchích vpustí a šachet

7*0.400=2,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=730,015 [G]

 135 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T  5 119,665  6,70  34 301,76

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

'skládka 8 km

položka výkazu výměr  6

264*0.320*7=591,360 [A]

'položka  výkazu výměr 7

1559*0.320*7=3 492,160 [B]

položka výkazu výměr  8

496*0.115*7=399,280 [C]

položka výkazu výměr  9

361*0.235*7=593,845 [D]

skládka 10 km

'položka výkazu výměr 32

22*0.3*0.3*0.5*2*9=17,820 [E]

položka výkazu výměr 48 a výpis stávajíchích vpustí a šachet

7*0.400*9=25,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5 119,665 [G]

 141 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T  2,682  128,80  345,44

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
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'položka  výkazu výměr 32

22*0.082+7*0.004=1,832 [A]

položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet

1*0.150=0,150 [B]

7*0.1=0,700 [C]

Celkem: A+B+C=2,682 [D]

 142 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T  2,682  13,40  35,94

Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

'položka  výkazu výměr 32

22*0.082+7*0.004=1,832 [A]

položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet

1*0.150=0,150 [B]

7*0.1=0,700 [C]

Celkem: A+B+C=2,682 [D]

 133 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T  730,015  40,90  29 857,61

Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

položka výkazu výměr  6

264*0.320=84,480 [A]

'položka  výkazu výměr 7

1559*0.320=498,880 [B]

položka výkazu výměr  8

496*0.115=57,040 [C]

položka výkazu výměr  9

361*0.235=84,835 [D]

'položka výkazu výměr 32

22*0.3*0.3*0.5*2=1,980 [E]

položka výkazu výměr 48 a výpis stávajíchích vpustí a šachet

7*0.400=2,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=730,015 [G]

 140 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

T  2,682  81,70  219,12
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Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

'položka  výkazu výměr 32

22*0.082+7*0.004=1,832 [A]

položka výkazu výměr 48 a výpis stávajících vpustí a šachet

1*0.150=0,150 [B]

7*0.1=0,700 [C]

Celkem: A+B+C=2,682 [D]

 123 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

T  297,856  23,70  7 059,19

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

'položka  výkazu výměr 2

831*0.256=212,736 [A]

'položka  výkazu výměr 3

665*0.128=85,120 [B]

Celkem: A+B=297,856 [C]

 126 R-096-002 Bourání kanal vpusť KUS  7,000  2 700,60  18 904,20

Bourání kanal vpusť

položka výkazu výměr 56 a výpis stávajíchích vpustí a šachet

7=7,000 [A]

Celkem: A=7,000 [B]

Bourání konstrukcí  592 361,9696

 9 428 120,42Celkem:
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STRABAG a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Rozpočet:

Průtah Určice II.etapa SSOK

2-1

Objekt: 2-1

Stavba: 2022

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Průtah Určice II.etapa SSOK

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

2-1

2-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kryty poz.komunikace-živičné055

 17 113154323 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 

10000 m2 bez překážek v trase

M2  2 100,000  44,30  93 030,00

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky 

vrstvy 50 mm

'bude použita jen po odsouhlasení investorem

35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy

6300/3=2 100,000 [A]

Celkem: A=2 100,000 [B]

 18 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 M2  2 100,000  14,20  29 820,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 

kg/m2

'bude použita jen po odsouhlasení investorem

35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy

6300/3=2 100,000 [A]

Celkem: A=2 100,000 [B]

 19 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  2 100,000  294,40  618 240,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

'bude použita jen po odsouhlasení investorem

35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy

6300/3=2 100,000 [A]

Celkem: A=2 100,000 [B]

 20 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  2 100,000  6,70  14 070,00

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, 

betonového nebo dlážděného
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Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

2-1

2-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

'bude použita jen po odsouhlasení investorem

35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy

6300/3=2 100,000 [A]

Celkem: A=2 100,000 [B]

 21 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  273,668  16,00  4 378,69

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

 22 R-096-003 Odkup vyfrézovaného recyklátu minimálně za cenu 50 Kč/t T -268,800  50,00 -13 440,00

Odkup vyfrézovaného recyklátu minimálně za cenu 50 Kč/t

'bude použita jen po odsouhlasení investorem

35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy

-6300/3*0.128=- 268,800 [A]

Celkem: A=- 268,800 [B]

 23 R-096-004 Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu T  268,800  307,00  82 521,60

Náklady spojené s odvozem odkoupeného recyklátu

'bude použita jen po odsouhlasení investorem

35 km*6m=210000m2  z toho 3% = 6300 m2 pro 3.etapy

6300/3*0.128=268,800 [A]

Celkem: A=268,800 [B]

kryty poz.komunikace-živičné  828 620,29055

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 1 012103001 Geodetické práce před výstavbou SOUBOR  1,000  11 844,90  11 844,90

Geodetické práce před výstavbou

Poznámka k položce: vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací

 2 012103101 Vytýčení inženýrských sítí SOUBOR  1,000  35 534,80  35 534,80
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Průtah Určice II.etapa SSOK

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

2-1

2-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vytýčení inženýrských sítí

Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

 3 012203001 Geodetické práce při provádění stavby SOUBOR  1,000  100 682,00  100 682,00

Geodetické práce při provádění stavby

Poznámka k položce: Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.,

 4 012303001 Geodetické práce po výstavbě SOUBOR  1,000  17 767,40  17 767,40

Geodetické práce po výstavbě

Poznámka k položce: Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP

 5 012303101 Vypracování geometrických plánů SOUBOR  1,000  58 040,20  58 040,20

Vypracování geometrických plánů

Poznámka k položce: Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN.

 6 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR  1,000  59 224,70  59 224,70

Dokumentace skutečného provedení stavby

Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a 
PDF)

 7 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření SOUBOR  1,000  59 224,70  59 224,70

Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření

Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 
službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.

 8 049103001 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby SOUBOR  1,000  29 612,40  29 612,40

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Poznámka k položce: Například:, - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - zpracování havarijního a povodňového plánu, - jednání s úřady 
v zastoupení
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Průtah Určice II.etapa SSOK

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

2-1

2-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průzkumné, geodetické a projektové práce  371 931,10VRN1

Zařízení staveništěVRN3

 9 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV SOUBOR  1,000  41 457,30  41 457,30

Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV

Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování 
objektů ZS a provizornich komunikací.

 10 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště SOUBOR  1,000  71 069,70  71 069,70

Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště

Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště

 11 039001003 Zrušení zařízení staveniště SOUBOR  1,000  35 534,80  35 534,80

Zrušení zařízení staveniště

Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

 12 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob SOUBOR  1,000  76 992,10  76 992,10

Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob

Poznámka k položce: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:, - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob, - komunikací pro pohyb osob po staveništi, - přechodů přes výkopy , - a 
další prvky kolektivní ocrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

Zařízení staveniště  225 053,90VRN3

Ostatní nákladyVRN9

 16 034403001 Dopravní značení na staveništi SOUBOR  1,000  90 021,60  90 021,60

Dopravní značení na staveništi
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

2-1

2-1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Etapa  12x IS velká s omezením v obci Určice + značení objížďky (cca 12 ks)

Uzávěry na místních komunikacích (2x)

Začátek, konec stavby – příčná uzávěra + zákaz vjezdu (4x)

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 13 05600200R Pojištění dodavatele a pojištění díla bankovní záruky SOUBOR  1,000  1 184,50  1 184,50

Pojištění dodavatele a pojištění díla bankovní záruky

 15 40444271R tabule informační 1000 x 1500 mm KUS  1,000  6 976,70  6 976,70

tabule informační 1000 x 1500 mm

'E. Zásady organizace výstavby

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

 14 914211111 Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2 KUS  1,000  54 486,70  54 486,70

Montáž svislé dopravní značky velkoplošné velikosti do 6 m2

'E. Zásady organizace výstavby

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

Ostatní náklady  152 669,50VRN9

 1 578 274,79Celkem:



Popis

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Průtah Určice II.etapa SSOK

SO 101.2 -Okružní křižovatka a napojení

zemní práce
Stromy

Kryty pozemních komunikací letišť a 
ploch z kameniva nebo živičné
Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch z betonu a ostatních hmot
Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch dlážděné
Potrubí z trub betonových

Potrubí z trub plastických a skleněných
doplnujici konstrukce

Bourání konstrukcí

Vedlejší rozpočtové náklady

čerpání celkem bez DPH / měsíc 

čerpání celkem bez DPH / stavba

Předpokládaný termín zahájení:
Termín dokončení:

Za STRABAG a.s. 

2022

11 006 395

 do 140 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 

700 000 2 000 000 3 000 000

Časový harmonogram stavebních prací  vč. finančního čerpání 

         III/37766, 37762, 37772, 4332 URČICE – PRŮTAH – II. ETAPA  -část B / zadavatel SSOK

 do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo 

2 500 000 2 806 395

zahájení prací  předání díla do 140 
kalendářních dní



 

 

 

Předloha seznamu poddodavatelů 

- 

Seznam poddodavatelů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5, PSČ 158 00, (dále jen 
„dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem názvem III/37766, 37762, 

37772, 4332 Určice – průtah – II. etapa, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na 

plnění veřejné zakázky.  

 

 

V Olomouci   

                                                                                                            ………………………………………………….. 

 




