

# SMLOUVA O DÍLO

č. 07/030/2016

na provedení stavebních prací:

## I. Smluvní strany:

**Objednatel:** Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace  
Dětská léčebna Křetín

Sídlo: Křetín č.p.12, 679 62 Křetín  
Statutární zástupce: MUDr. Kateřina Bednaříková - ředitelka  
IČO: 00386766  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: 174-433004-664/0600 MONETA bank a.s.  
Údaj o zápisu do OR: organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  
Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1269

Tel/Fax: 516470000, 516470446  
e-mail: bednarikova@detskelecebny.cz

**Zhotovitel:** DLOUHÝ Group, s.r.o.  
Sídlo: Mozolky 20, Brno  
Statutární zástupce: Vlastimír Dlouhý – jednatel společnosti  
IČO: 25669591  
DIČ: CZ25669591  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 3293244001/5500  
Údaj o zápisu v obch. rejstříku: firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 49094

Tel/Fax: 541 22 45 68  
E-mail: vlastimirdlouhy@vlastimirdlouhy.cz

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou „**Stavební práce v objektu Křetín – Hlavní budova**“ v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem č. 2016-030, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Místo stavby: **Křetín – Hlavní budova.**

3. Ukáže-li se během realizace nutnost změnit rozsah nebo způsob provádění prací dohodnutý s objednatelem, dojde ke změně této smlouvy ve všech dotčených částech pouze na základě dodatku této smlouvy podepsaném jejími účastníky

## III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako smluvní cena ve výši :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Stavební práce	497.846,00 Kč	104.548,00 Kč	<b>602.394,00 Kč</b>

2. Práce nad stanovený rozsah odsouhlasené objednavatelem budou provedeny v přiměřené lhůtě a ceně, dohodnuté ve smluvním dodatku k této smlouvě.

## IV. Čas plnění a lhůty

1. Stavební práce budou zahájeny: **2. 1. 2017**

dokončeny: **do 31. 1. 2017**

2. Objednatel se zavazuje přistoupit na změnu dohodnutých termínů nebo ke změně dohodnutých smluvních podmínek jestliže dojde k prodloužení zhotovitele nebo ohrožení smluvních termínů v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně :

- úřední rozhodnutí

- vyšší moc (za niž se považuje zejména zaplavení, požár, vichřice, mrazy znemožňující řádný postup prací dle technických norem, ap.)

- v důsledku dohodnutých změn v rozsahu nebo druhu prací

3. Dojde-li k prodloužení zhotovitele s termínem dokončení, vyjma důvody stanovené v odstavci IV./2., má objednatel právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z dohodnutého rozsahu ceny díla a to za každý den prodloužení až do dne dokončení a předání prací.