

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003403 (dále jen „Rámcová dohoda“)
evidenční číslo Rámcové dohody: 196/19 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek, okr. ÚO/6

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004316 ev. č.: 146/22

ISPROFIN: 500 111 0007.45239

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírková 982/4, 158 00 Praha 5
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec
Králové
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení výprav asfaltových hutněných vrstev na silnicích I/11, I/14 a I/43, na základě provedené pochůzky v terénu dle přiložené Přílohy č. 1. Specifikace plnění dle uzavřené rámcové dohody.

Místo dodání:

I/11 Šedivec km 108,143 – 109,283
I/11 Jablonné nad Orlicí km 114,279 – 114,340
I/11 Červená Voda km 132,861 - 135,766
I/11 Bílá Voda km 135,961 – 137,021
I/14 Dolní Libchavy km 169,630 – 170,730
I/14 Ústí n/O. km 177,077 – 178,371
I/14 Dlouhá Třebová km 178,796 – 180,366
I/14 Třebovice km 191,586 – 192,308
I/14 a I/43 Třebovice křižovatka km 193,603
I/43 za žel. nadjezdem směr Lanškroun km 76,605 – 76,740
I/43 Damník – Rudoltice km 79,035 – 81,212
I/43 Rudoltice – Lanškroun km 83,018 – 83,713
I/43 Lanškroun km 85,436 – 86,244
I/43 Chudoba – Horní Heřmanice km 95,085 – 96,373
I/43 Králíky u ČSPH km 110,590
I/43 Králíky, u mostu km 111,605 – 111,655
I/43 Dolní Lipka km 115,179
I/43 Doplní Lipka státní hranice km 115,364 – 115,514

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 9 075 348,72 / 10 981 171,95

Dle Přílohy č. 2. Položkový rozpočet plnění

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 6.2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Hana Hlaváčková, provozní úsek
Zástupce objednatele	3.2	Mgr. Marta Holická, vedoucí provozního úseku
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: po dokončení bude příslušný pracovník provozního úseku vyzván k přejímce.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice


PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

Provedení výprav AHV v uvedených lokalitách dle RD, na základě provedené pochůzky v terénu na silnicích I/11, I/14 a I/43.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLĚNÍ

Příložen samostatně

Digitálně podepsal: Ing. 
Datum: 12.05.2022 14:15:32 +02:00

ROZPOČET

Stavba: Sil. I. tříd Pardubického kr., opravy asfalt, hutných vrst
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

STRABAG

Objednatel:
 Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Datum: 20.04.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Silnice I/43 okresu Ústí nad Orlicí

9 075 348,72

Silnice I/43 okresu Ústí nad Orlicí

4 782 885,26

4 782 885,26

1			11372C	FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH DROBNYCH OPRAV A PLOŠNYCH ROZPADŮ PŘES 2000M2 včetně odkoupení vytěženého	m3	344,090	2 036,42	700 711,76	21,0
2			919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	m	4 232,200	103,93	439 852,55	21,0
3			919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	m	261,000	148,32	38 711,52	21,0
4			577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK	m2	367,500	14,72	5 409,60	21,0
5			57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	96,210	169,97	16 692,75	21,0
6			5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	m3	318,365	7 524,26	2 395 461,03	21,0
7			5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	m3	25,725	7 524,26	193 561,59	21,0
8			113763	FREZOVANI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	4 232,200	73,62	311 574,56	21,0
9			931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	4 232,200	81,20	343 654,64	21,0
10			572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	6 367,300	13,86	88 250,76	21,0
11			02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU	den	10,000	18 404,68	184 046,80	21,0
12			02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ	den	4,000	16 239,42	64 957,68	21,0

Celkem

4 782 885,26

Silnice I/14 okresu Ústí nad Orlicí

2 567 209,51

Silnice I/14 okresu Ústí nad Orlicí

2 567 209,51

1			11372C	FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH DROBNYCH OPRAV A PLOŠNYCH ROZPADŮ PŘES 2000M2 včetně odkoupení vytěženého	m3	182,267	2 036,42	371 171,15	21,0
2			919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	m	1 919,440	103,93	199 487,40	21,0
3			919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	m	394,640	148,32	58 533,00	21,0
4			577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK	m2	622,870	14,72	9 168,65	21,0
5			57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m2	125,000	169,97	21 246,25	21,0
6			5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	m3	155,304	7 524,26	1 168 543,91	21,0
7			5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	m3	26,963	7 524,26	202 876,62	21,0
8			113763	FREZOVANI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	1 919,440	73,62	141 309,17	21,0
9			931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	1 919,440	81,20	155 858,53	21,0
10			572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 106,070	13,86	43 050,13	21,0
11			02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU	den	8,000	18 404,68	147 237,44	21,0
12			02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ	den	3,000	16 239,42	48 718,26	21,0

Celkem

2 567 209,51

Silnice I/11 okresu Ústí nad Orlicí

1 725 262,95

Silnice I/11 okresu Ústí nad Orlicí

1 725 262,95

1			11372C	FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH DROBNYCH OPRAV A PLOŠNYCH ROZPADŮ PŘES 2000M2 včetně odkoupení vytěženého	m3	110,869	2 036,42	225 775,85	21,0
2			919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	m	1 757,800	103,93	182 688,15	21,0
3			5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	m3	110,869	7 524,26	834 207,18	21,0
4			113763	FREZOVANI DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	1 757,800	73,62	129 409,24	21,0
5			931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	1 757,800	81,20	142 733,36	21,0
6			572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	2 217,380	13,86	30 732,89	21,0
7			02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU	den	8,000	18 404,68	147 237,44	21,0
8			02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ	den	2,000	16 239,42	32 478,84	21,0

Celkem

1 725 262,95

Digitálně podepsal: 
 Datum: 12.05.2022 14:15:44 +02:00

