

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na PS TO Krnov při sečení travního porostu v kolejišti a podél koleje na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 3

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: I

Email: I

Tel. číslo: I

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **399 559,25 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Skrochovice, rozhledové poměry na přejezdech u PS TO Krnov – příloha č.3

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 26. 5. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2770997

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e14b0ca8-d3e1-4e53-97bd-845d08286999

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2022 13:36:13



0b08203c-c0df-43f4-976d-3ee0b38f60c2