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Smlouva o dílo - stavební práce
"11/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)" 

(dále „smlouva“) 
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006901
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy objednatele č. 3:
číslo smlouvy objednatele č. 4: 4/2022
číslo smlouvy zhotovitele:
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016102 (dále jen „projekt“)

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu 
zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000148 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail: 
datová schránka:

DIČ: CZ72053119

qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále 

osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č.1“)

1.2. Objednatel č.2:

telefon: 
kontaktní osoba:

Obec Horní Bělá 
sídlo: Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá
zastoupená: Ing. Radek Pesík, starosta obce
IČO: 00257761
e-mail:

DIČ: —-

datová schránka: n39bxc

(dále jen jako „objednatel č.2“)

1.3. Objednatel č.3:

Vodárenská a kanalizační a.s
sídlo: Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
zastoupená:
IČO: 49786709 
email:

Ing. Petr Váchal, předseda správní rady
DIČ CZ 49786709
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datová schránka: 
telefon: 
kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel č.3“)

1.4. Objednatel č.4:

Bělská skupina
Sídlem:
Zastoupená:
IČO: 67106455 
Telefon:
E-mail:

Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá
Janem Kalousem, jednatel sdružení
DIČ: CZ67106455

(dále jen jako „objednatel č.4")

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.5. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: 
zastoupená: 
IČO: 27430774

Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
Ing Radek Kozák, jednatel komplementáře
DIČ: CZ27430774

telefon:
e-mail:
datová schránka: zpixxe9
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. e-mail:

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „11/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“ dle podkladů pro 
provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Kompletní rekonstrukce silnice 11/205 průtahem 
obce Tlucná. Součástí veřejné zakázky je mimo jiné výstavba nových chodníků, parkovacích stání, 
výstavba splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu. Dále je součástí 
stavby oprava místní komunikace "Kozlovka". Více viz předmětná PD a soupis prací.

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo")

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1:

a) SO 100 KOMUNIKACE SIL. II/205

b) SO 200 Most ev. č. 205-003

c) SO 303 KANALIAČNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ PRO UV A ŽLABY (VČ. UV A ŽLABŮ)

d) VRN 2 Oprava objízdných tras

e) SO 301 Kanalizace dešťová km 0,000-0,550 [podíl SÚSPK 50 %]

f) SO 309 Obnova dešťové kanalizace [podíl SÚSPK 50 %]

g) VRN Vedlejší rozpočtové náklady [podíl SÚSPK 70 %]

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)
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2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

a) SO110CHODNiKYSIL.il/205

b) SO 301 Kanalizace dešťová km 0,000-0,550 [podíl obce 50 %]

c) SO 304 Kanalizační přípojky dešťové domovní

d) SO 309 Obnova dešťové kanalizace [podíl SÚSPK 50 %]

e) VRN Vedlejší rozpočtové náklady [podíl obce 16 %]

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.1.3. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.3:

f) SO 310 Rekonstrukce vodovodu

g) SO 311 Vodovodní přípojky

h) VRN Vedlejší rozpočtové náklady [podíl VaK 3 %]

(dále jen „část díla pro objednatele č. 3“)

2.1.4. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.4

i) SO 305 Kanalizace splašková

j) SO 306 Kanalizační přípojky splaškové domovní

k) VRN Vedlejší rozpočtové náklady [podíl Bělská skupina 11 %]

(dále jen „část díla pro objednatele č. 4“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) Projektová dokumentace ve stupni PDPS pro dopravní část vypracovaná projekční kanceláří 
Boula IPK s.r.o., IČO: 28035461, číslo zakázky 0809, datum 10/2016, včetně soupisu prací s 
výkazem výměr. Projektová dokumentace pro vodohospodářské objekty, vypracovaná 
společností EGYPROJEKT s.r.o. (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace" nebo „projekt 
stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 
díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 
který je součástí této smlouvy;

c) Rozhodnutí o stavebním povolení č.j. OD-6840/11-858/2010-sie ze dne 06.04.2011 s nabytím 
právní moci 10.05.2011 vydané Městským úřadem Královice, odborem dopravy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 
systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 
(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 
a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 
provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 
jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul- 
zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 
věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 
kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních 
pro stavbu jako celek a dále ve dvou vyhotoveních v rozsahu stavebních objektů SO 310 a SO 
311 a ve dvou vyhotoveních stavebních objektů SO 305 a SO 306.
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2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 
katastrálním úřadem v 6 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 
technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li věcná 
břemena relevantní.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména:

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 
potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 
stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 
zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 
zpětné písemné předání jejich správcům;

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 
čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

e) zajištění povoleni k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 
pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 
při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 
v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 
staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 
prací;

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 
jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 
v souladu s tímto plánem;

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 
kolaudačním řízení apod.;

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 
shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 
schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 
obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 
dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 
předpisů platných v ČR;

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 
manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 
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díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 
předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 
řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 
stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 
výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 
Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 
díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 
objednatele k jejímu poskytnutí.

2.7 Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 
či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 
a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 
podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 
Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 
platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 
http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 
s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 
zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 
předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 
tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 
Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 
Technologický předpis určený objednatelem.

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedení díla.

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 
z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 
rozsahu.

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 
nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 
mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 
směrnice Rady 89/106/EHS.

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 
poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 
objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 
rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 
předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že

Stránka 5 z 20



SOD „11/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)"

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 
původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 
jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 
tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 
zhotovitel.

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 
prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 
že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 
požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 
rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 
a činí:

a) Celkem za dílo bez DPH: 66.745.319,19 Kč

dále jen „cena díla"

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH: 46.501.680,06 Kč

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 činí bez DPH: 10.969.543,82 Kč

d) Cena díla za část díla pro objednatele č.3 činí bez DPH: 2.153.585,03 Kč

e) Cena díla za část díla pro objednatele č.4 činí bez DPH: 7.120.510,28 Kč

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet" 
nebo „položkový rozpočet").

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 
smlouvy.

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 
zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 
uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 
prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 
v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 
prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 
provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 
nájmu nebo jiného poplatku).

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 
nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
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3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 
měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 
určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 
objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 
takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele kjeho 
provedení.

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o měněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 
rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 
článku smlouvy a zhotovitel na provedeni díla v nezměněném rozsahu trvá.

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 
víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 
v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 
cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 
rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 
vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 
47115645 (dále jen „ÚRS“).

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 
písemně odsouhlasen smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.15. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 
bude učiněna nejpozdéji do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy).

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do 31. 5. 2023.

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstraněni zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla.

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 
harmonogram“).

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 
na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla 
nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 
staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 
neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 
fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 
převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 
staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 
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uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 
a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 
k vedení sítí.

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 
předpokládané podklady pro provedení díla.

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 
prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli).

6.4. Pokud se objednatel nebojím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 
povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 
měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 
v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 
objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 
2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 
má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 
v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
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6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 
minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 
den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 
objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 
či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 
zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 
účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 
stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 
přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 
a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 
specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 
Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
v položkovém rozpočtu - oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 
provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 
objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, za který byl soupis proveden.

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 
je předmětem díla dle této smlouvy.

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 
směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 
k jeho předání.

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 
a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledné přechodu či převodu vlastnictví.

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 
na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla oběma objednateli.

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel.

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla.

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 
prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 
k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
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7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 
jeho pracovníky.

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 
věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 
ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 
rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 
na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 
s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 
certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 
soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 
až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 
smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 
přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 
této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

Vlil. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 
deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 
deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, TDS, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.

8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 
vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 
(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 
pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 
vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu 
o předání a převzetí díla.
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IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo 
fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 
předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 
tyto doklady;

a) stavební deník - originál
b) dokumentace skutečného provedení stavby
c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky (ve dvou vyhotoveních)

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 
jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst.

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 
kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 
vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy), případně jeho návrh

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li 
relevantní

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)

9.3. Bez předáni všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 
dílo za dokončené.

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 
uvedených zejména včl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 
zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 
dokladů potřebných pro řádné užívání díla.

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 
obvyklých.

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 
povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 
veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst.
9.2. této smlouvy.

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 
zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
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9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 
z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 
čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 
v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 
vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 
v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 
oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po ibdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal.

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 
neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 
této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 
vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 
odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentné, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 
ochoten ji v dohodnuté lhůté odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 
podmínek.

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
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11.3. Cena díla bude hrazena všemi objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 
rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 
měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 
prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 
a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 
měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 
objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 
do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 
proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 
následující měsíc.

11.5. Objednatel č. 1, č. 3 a č. 4 bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k 
ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti ve vztahu k objednateli 
č. 1, č. 3 a č. 4. Ve vztahu k objednateli č. 2 nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatňován 
a zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatňování DPH řídit klasifikací CZ - CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k 
jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 
montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 
souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 
účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 
právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury
b) přesný název stavby a registrační číslo projektu
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 
osob“ (dle § 96 ZDPH)
e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 
této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 
TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 
dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 
až po provedení díla jako celku.

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 
a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu.

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 
objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného všemi objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 
smlouvy.

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 
v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 
předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
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11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst.
11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
nové (opravené) faktury objednateli.

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 
za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 
v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.

11.16. Jednotlivé dílčífaktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, vsouhrnu však 
pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

11.17.0 uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 
bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 
vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 
převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 
obou smluvních stran.

11.18.Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 
čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy.

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů nejméně po dobu 10 let od uzavření smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících 
s plněním této smlouvy.

11.22. Zhotovitel je povinen nejméně podobu 10 let od uzavření smlouvy poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční 
správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost.

11.23. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní 
záruky ve prospěch každého objednatele samostatně.

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla:
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- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 
apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 
provedení díla dle této smlouvy,

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál 
finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy,

- dojde—li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 
takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
písm. b)této smlouvy pro objednatele č. 1 a 5 % z ceny díla dlečl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 
pro objednatele č. 2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy) a 5 % z ceny díla dle čl. III. 
odst. 3.1. písm. e) této smlouvy pro objednatele č. 4 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). 
Pro objednatele č. 3 se finanční záruka za řádné provedení díla nevyžaduje. Objednatel pozbývá 
nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo 
převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené 
v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy.

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst.
10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. 
odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla vystavené v celkové finanční 
částce díla, a bude vystavena ve prospěch objednatele č.1.

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 
Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 
uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 
povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 
musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 
tyto podstatné náležitosti:

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 
beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 
(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 
na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 
či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 
odůvodnění.

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 
bankovní záruky.
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XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 
sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 
IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 
v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst.
3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 
dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 
(nevyhovění výzvě objednatele).

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 
uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 
smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 
který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 
uvedeného včl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 
této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 
po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst.
3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 
článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 
6.9., čl. Vlil. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 
kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst.
3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční 
záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 
z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 
pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 
z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vznikl nárok.

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 
uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 
díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 
z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 
povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty všem 
objednatelům v poměru 70:16:3:11 (objednatel č.1 : objednatel č.2 : objednatel č.3 : objednatel 
č.4).
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XIV. ZMĚNA SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 
písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 
očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 
smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 
stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 
straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 
smluvních.

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 
vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 
dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 
doba plnění.

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 
s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 
podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 
smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 
než patnáct (15) pracovních dnů;

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 
technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 
dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 
s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 
Technologickými předpisy;
e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 
k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích neboje zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 
odstoupení od smlouvy.

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 
vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 
zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 
v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 
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s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 
termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 
až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 
části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 
díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa.

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 
zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 
by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 
rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy.

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 
nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 
údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 
splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 
dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 
na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR 
a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 
byla druhou stranou náležitě informována.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02.2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare- 
ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 
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rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 
ustanoveními smlouvy.

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 
oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 
TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 
na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 
staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 
strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 
(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 
zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 
registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2, objednatel č. 3 a objednatel č. 4 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu 
v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude- 
li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

18.7. Smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 
tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 
formou.

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

18.10.Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

18.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu následovně: Investor č. 4 nedisponuje 
zaručeným elektronickým podpisem, kdy z jeho strany bude smlouva podepsána ve vytištěné 
podobě minimálně ve dvou originálech. Následně takto podepsanou a oskenovanou smlouvu ostatní 
strany podepíší svými zaručenými elektronickými podpisy. Jeden originálně podepsaný dokument 
Investorem č. 4 bude předán Investorovi č. 1. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné 
podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 
obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a ostatní strany jedno vyhotovení.

18.12.Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 
pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 
smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva č. 35 ze dne 23. 11.2021.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni:
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- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 
zhotovitele

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel č. 1: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

Obec Horní Bělá
Ing. Radek Pesík 
starosta obce 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 3 :

Vodárenská a kanalizační a.s.
Ing. Petr Váchal 
předseda správní rady 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 4 -------SD3ULENŽ--------
BĚLSKÁ SKUPETiA

HORNÍ BĚLÁ 124 
331 52 DOLNÍ FĚLÁ

Bělská skupina
Jan Kalous 
jednatel sdružení
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Stavba:

Investor 1:

Investor 2:

Investor 3:

Investor 4:

Uchazeč:

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

KOMUNIKACE SIL. II/205 23 874 716,64 5 013 690,49 28 888 407,13

CHODNÍKY SIL. II/205 3 879 426,64 814 679,59 4 694 106,23

Most ev. č. 205-003 503 332,19 105 699,76 609 031,95

KANALIAČNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ PRO UV A ŽLABY (VČ. UV 

A ŽLABŮ)
3 297 728,87 692 523,06 3 990 251,93

Vedlejší rozpočtové náklady 817 600,00 171 696,00 989 296,00

Oprava objízdných tras 12 679 612,74 2 662 718,68 15 342 331,42

45 052 417,08 9 461 007,59 54 513 424,67

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Kanalizace dešťová km 0,000-0,550 9 218 858,33 1 935 960,25 11 154 818,58

Kanalizační přípojky dešťové domovní 1 385 331,56 290 919,63 1 676 251,19

Kanalizace splašková 5 711 944,93 1 199 508,44 6 911 453,37

Kanalizační přípojky splaškové domovní 1 318 629,35 276 912,16 1 595 541,51

Obnova dešťové kanalizace 1 929 080,91 405 106,99 2 334 187,90

Rekonstrukce vodovodu 1 380 011,64 289 802,44 1 669 814,08

Vodovodní přípojky 749 045,39 157 299,53 906 344,92

21 692 902,11 4 555 509,44 26 248 411,55

PD DOPRAVNÍ, VRN A VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 66 745 319,19 14 016 517,03 80 761 836,22

SO

SO 301

SO 304

SO 305

SO 306

SO 309

SO 310

SO 311

CELKEM PD VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

CELKEM

PD VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 

ROBSTAV k.s.

REKAPITULACE NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PD

PD DOPRAVNÍ OBJEKTY A VRN

SO

 SO 100

SO 110

SO 200

SO 303

VRN

VRN2

CELKEM PD DOPRAVNÍ ČÁST,VRN

BĚLSKÁ SKUPINA

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná) 

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)

OBEC HORNÍ BĚLÁ

VODÁRENSKÁ A KANALKZAČNÍ a.s. (VaK)
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Stavba:

Investor 1:

Investor 2:

Investor 3:

Investor 4:

Uchazeč:

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

SO 100 KOMUNIKACE SIL. II/205 23 874 716,64 5 013 690,49 28 888 407,13

SO 200 Most ev. č. 205-003 503 332,19 105 699,76 609 031,95

SO 303
KANALIAČNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ PRO UV A ŽLABY (VČ. UV 

A ŽLABŮ)
3 297 728,87 692 523,06 3 990 251,93

VRN2 Oprava objízdných tras 12 679 612,74 2 662 718,68 15 342 331,42

SO 301 Kanalizace dešťová km 0,000-0,550 [podíl SÚSPK 50 %] 4 609 429,17 967 980,12 5 577 409,29

SO 309 Obnova dešťové kanalizace  [podíl SÚSPK 50 %] 964 540,46 202 553,50 1 167 093,95

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl SÚSPK 70 %] 572 320,00 120 187,20 692 507,20

SÚSPK, p.o. 46 501 680,06 9 765 352,81 56 267 032,87

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

DOPRAVNÍ ČÁST SO 110 CHODNÍKY SIL. II/205 3 879 426,64 814 679,59 4 694 106,23

SO 301 Kanalizace dešťová km 0,000-0,550 [podíl obce 50 %] 4 609 429,17 967 980,12 5 577 409,29

SO 304 Kanalizační přípojky dešťové domovní 1 385 331,56 290 919,63 1 676 251,19

SO 309 Obnova dešťové kanalizace  [podíl SÚSPK 50 %] 964 540,46 202 553,50 1 167 093,95

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl obce 16 %] 130 816,00 27 471,36 158 287,36

10 969 543,82 2 303 604,20 13 273 148,02

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

SO 310 Rekonstrukce vodovodu 1 380 011,64 289 802,44 1 669 814,08

SO 311 Vodovodní přípojky 749 045,39 157 299,53 906 344,92

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl VaK 3 %] 24 528,00 5 150,88 29 678,88

2 153 585,03 452 252,86 2 605 837,89

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

SO 305 Kanalizace splašková 5 711 944,93 1 199 508,44 6 911 453,37

SO 306 Kanalizační přípojky splaškové domovní 1 318 629,35 276 912,16 1 595 541,51

Vedlejší rozpočtové náklady [podíl Bělská skupina 11 %] 89 936,00 18 886,56 108 822,56

7 120 510,28 1 495 307,16 8 615 817,44

Investor 1:
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)
46 501 680,06 9 765 352,81 56 267 032,87

Investor 2: OBEC HORNÍ BĚLÁ 10 969 543,82 2 303 604,20 13 273 148,02

Investor 3: VODÁRENSKÁ A KANALKZAČNÍ a.s. (VaK) 2 153 585,03 452 252,86 2 605 837,89

Investor 4: BĚLSKÁ SKUPINA 7 120 510,28 1 495 307,16 8 615 817,44

66 745 319,19 14 016 517,03 80 761 836,22

CELKEM

CELKEM DLE 

INVESTORŮ 

VČETNĚ VRN

CELKEM STAVBA

CELKEM

INVESTOR Č. 4 BĚLSKÁ SKUPINA

SO

VODOHOSPODÁŘ

SKÁ ČÁST

VRN

VRN

CELKEM

INVESTOR Č. 2 OBEC HORNÍ BĚLÁ

SO

VODOHOSPODÁŘ

SKÁ ČÁST

VRN

CELKEM

INVESTOR Č. 3 VODÁRENSKÁ A KANALKZAČNÍ a.s. (VaK)

SO

VODOHOSPODÁŘ

SKÁ ČÁST

VRN

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)

OBEC HORNÍ BĚLÁ

VODÁRENSKÁ A KANALKZAČNÍ a.s. (VaK)

BĚLSKÁ SKUPINA

ROBSTAV k.s.

REKAPITULACE NÁKLADŮ DLE INVESTORŮ

INVESTOR Č. 1 SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)

SO

DOPRAVNÍ ČÁST

VODOHOSPODÁŘ

SKÁ ČÁST
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

45 052 417,08

Sazba daně Základ daně Výše daně

45 052 417,0821,00% 9 461 007,59

54 513 424,67CZK

08092

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

Vyplň údaj

Strana 3 z 64



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08092

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

SO 100 KOMUNIKACE SIL. II/205 23 874 716,64

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

VRN 817 600,00

28 888 407,13

Cena s DPH [CZK]

989 296,00

SO 303
KANALIAČNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ PRO UV A ŽLABY 

(VČ. UV A ŽLABŮ)

45 052 417,08 54 513 424,67

4 694 106,233 879 426,64SO 110 CHODNÍKY SIL. II/205

609 031,95SO 200 Most ev. č. 205-003

Oprava objízdných trasVRN2 12 679 612,74

3 990 251,933 297 728,87

503 332,19

15 342 331,42

Vedlejší rozpočtové náklady 

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

23. 9. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 817 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 817 600,00 21,00% 171 696,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 989 296,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 817 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 817 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 415 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 393 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

Strana 6 z 64



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 817 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 817 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 415 500,00

1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 34 000,00 34 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 38 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 342 000,00 342 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 393 200,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 600,00 25 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 348 700,00 348 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 18 900,00 18 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 8 900,00

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 679 612,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 679 612,74 21,00% 2 662 718,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 342 331,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

VRN2 - Oprava objízdných tras

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 679 612,74

HSV - Práce a dodávky HSV 12 679 612,74

    1 - Zemní práce 2 196 234,63

    5 - Komunikace pozemní 8 796 811,17

    997 - Přesun sutě 983 779,78

    998 - Přesun hmot 702 787,16

VRN2 - Oprava objízdných tras

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 679 612,74

D HSV Práce a dodávky HSV 12 679 612,74

D 1 Zemní práce 2 196 234,63

1 K 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 

mm

m2 907,700 94,00 85 323,80 CS ÚRS 2020 01

VV "Sanace" 9077*0,1 907,700

2 K 113154224

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na 

dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 

mm

m2 907,700 222,00 201 509,40 CS ÚRS 2020 01

VV "Sanace" 9077*0,1 907,700

3 K 113154334

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na 

dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 

vrstvy 100 mm

m2 9 077,000 169,00 1 534 013,00 CS ÚRS 2020 01

VV "průměrně 70mm" 9077 9 077,000

4 K 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice 

strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3
m3 453,850 168,00 76 246,80 CS ÚRS 2020 01

VV "Sanace" 9077*0,1*0,5 453,850

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 

na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 

000 m

m3 453,850 98,00 44 477,30 CS ÚRS 2020 01

VV "Odkopávky, rýhy" 453,85 453,850

6 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 

na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 269,250 0,30 680,78 CS ÚRS 2020 01

VV 453,85*5 2 269,250

7 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice 

a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 

urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 544,620 34,90 19 007,24 CS ÚRS 2020 01

VV "Sanace - poze se souhlasem TDI"9077*0,1*0,6 544,620

8 M 583442300 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 034,778 146,00 151 077,59 CS ÚRS 2020 01

VV 544,62*1,9 1 034,778

9 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění 

s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
m3 453,850 20,70 9 394,70 CS ÚRS 2020 01

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 862,315 86,40 74 504,02 CS ÚRS 2020 01

VV 453,85*1,9 862,315

D 5 Komunikace pozemní 8 796 811,17

11 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 250 mm
m2 907,700 371,25 336 983,63 CS ÚRS 2020 01

VV "Sanace" 9077*0,1 907,700

12 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 907,700 256,87 233 160,90 CS ÚRS 2020 01

VV "Sanace" 9077*0,1 907,700

13 K 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 907,700 407,80 370 160,06 CS ÚRS 2020 01

VV "Sanace" 9077*0,1 907,700

14 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 907,700 20,40 18 517,08 CS ÚRS 2020 01

15 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 18 154,000 26,90 488 342,60 CS ÚRS 2020 01

VV 9077*2 18 154,000

16 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 9 077,000 428,80 3 892 217,60 CS ÚRS 2020 01

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

VRN2 - Oprava objízdných tras
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 577155112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením 

a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 9 077,000 380,90 3 457 429,30 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 983 779,78

18 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 

1 km

t 2 505,252 349,00 874 332,95 CS ÚRS 2020 01

VV "Podklaní vrstvy kamenivo" 907,7*0,4*1,9 689,852

VV "Asf. recyklát" 9077*0,07*2,5+907,7*0,1*2,5 1 815,400

VV Součet 2 505,252

19 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 62 304,528 0,80 49 843,62 CS ÚRS 2020 01

VV 689,852*14 9 657,928

VV 1815,4*29 52 646,600

VV Součet 62 304,528

20 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 689,852 86,40 59 603,21 CS ÚRS 2020 01

VV "Podklaní vrstvy kamenivo" 907,7*0,4*1,9 689,852

D 998 Přesun hmot 702 787,16

21 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 4 420,045 159,00 702 787,16 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 874 716,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 874 716,64 21,00% 5 013 690,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 888 407,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 874 716,64

HSV - Práce a dodávky HSV 23 874 716,64

    1 - Zemní práce 5 432 102,86

    2 - Zakládání 263 169,40

    4 - Vodorovné konstrukce 949 561,48

    5 - Komunikace pozemní 11 480 499,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 078 180,60

    997 - Přesun sutě 1 355 288,09

    998 - Přesun hmot 3 315 914,91

SO 100 - KOMUNIKACE SIL. II/205
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 874 716,64

D HSV Práce a dodávky HSV 23 874 716,64

D 1 Zemní práce 5 432 102,86

1 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 

mm

m2 5 324,000 88,00 468 512,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Plocha původní komunikace" 5273+20+31 5 324,000

2 K 113154364

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na 

dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 

vrstvy 100 mm

m2 5 324,000 218,00 1 160 632,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"Plocha původní komunikace - odkup na místě zhotovitelem" 

5273+20+31
5 324,000

3 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 888,000 21,00 18 648,00 CS ÚRS 2020 01

VV (5501+19+144+1370*0,3+1370*0,1)-(5324) 888,000

4 K 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice 

strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3
m3 4 579,360 168,00 769 332,48 CS ÚRS 2020 01

VV "Odkop pro konstrukci vozovka" 5501*0,58 3 190,580

VV "Odkop pro konstrukci zastávka" 144*0,58 83,520

VV "Odkop pro konstukci ostrůvek" 19*0,58 11,020

VV "Odkop pro obruby" 1370*0,3*0,58+1370*0,1*0,58 317,840

VV
"Sanace - poze se souhlasem 

TDI"(5501+19+144)*0,5+1370*0,3*0,5+1370*0,1*0,5
3 106,000

VV "Odpočet původní konstrukce" -(5324*0,4) -2 129,600

VV Součet 4 579,360

5 K 132251253

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 95,000 565,00 53 675,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Gabionová zeď" 47,5*2*1 95,000

6 K 132351104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 159,400 565,00 90 061,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Rýha trativod" 797*0,5*0,4 159,400

7 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 

na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 

000 m

m3 4 903,560 98,00 480 548,88 CS ÚRS 2020 01

VV "Odkopávky, rýhy" 4579,36+159,4+95-19 4 814,760

VV "Přebytečná ornice" 88,8 88,800

VV Součet 4 903,560

8 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 

na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 24 517,800 0,30 7 355,34 CS ÚRS 2020 01

VV 4903,56*5 24 517,800

9 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice 

a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým 

urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 

nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 3 727,200 34,90 130 079,28 CS ÚRS 2020 01

VV
"Sanace - poze se souhlasem 

TDI"(5501+19+144)*0,6+1370*0,3*0,6+1370*0,1*0,6
3 727,200

10 M 583442300 štěrkodrť frakce 0/125 t 7 081,680 146,00 1 033 925,28 CS ÚRS 2020 01

VV 3727,2*1,9 7 081,680

11 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění 

s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
m3 4 903,560 20,70 101 503,69 CS ÚRS 2020 01

12 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 9 316,764 86,40 804 968,41 CS ÚRS 2020 01

VV 4903,56*1,9 9 316,764

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 19,000 282,50 5 367,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Zásyp gabion" 47,5*0,2*1*2 19,000

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

SO 100 - KOMUNIKACE SIL. II/205
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech 

mimo skalních se zhutněním
m2 6 212,000 49,50 307 494,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Vozovka" 5460+41 5 501,000

VV "Zastávka" 100+44 144,000

VV "Ostrůvek" 7+12 19,000

VV "V místě obruby" 1370*0,3+1370*0,1 548,000

VV Součet 6 212,000

D 2 Zakládání 263 169,40

15 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber 

nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o 

sklonu do 1:2

m2 1 594,000 32,10 51 167,40 CS ÚRS 2020 01

VV 797*2 1 594,000

16 M 693111990
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
m2 1 594,000 22,50 35 865,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 797,000 221,00 176 137,00 CS ÚRS 2020 01

VV 797 797,000

D 4 Vodorovné konstrukce 949 561,48

18 K 451577121
Podkladní a výplňová vrstva z kameniva  tloušťky do 200 

mm z kameniva drceného
m2 190,000 199,00 37 810,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Podklad gabion" 47,5*2*2 190,000

19 K 457532111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého 

drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 

od 4-8 do 22-32 mm

m3 159,400 979,00 156 052,60 CS ÚRS 2020 01

VV "Filtrační vrstva trativod" 797*0,5*0,4 159,400

20 K 461511111
Opevnění z drátěných košů (gabionů)  z lomového kamene 

neupraveného, tříděného zpracované na místě
m3 137,275 5 505,00 755 698,88 CS ÚRS 2020 01

VV 47,5*1,7*1,7 137,275

D 5 Komunikace pozemní 11 480 499,30

21 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 250 mm
m2 6 212,000 371,25 2 306 205,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Vozovka" 5460+41 5 501,000

VV "Zastávka" 100+44 144,000

VV "Ostrůvek" 7+12 19,000

VV "V místě obruby" 1370*0,3+1370*0,1 548,000

VV Součet 6 212,000

22 K 564932111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

m2 548,000 151,10 82 802,80 CS ÚRS 2020 01

VV "V místě obruby" 1370*0,3+1370*0,1 548,000

23 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 19,000 226,65 4 306,35 CS ÚRS 2020 01

VV "Ostrůvek" 7+12 19,000

24 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 5 645,000 256,87 1 450 031,15 CS ÚRS 2020 01

VV "Vozovka" 5460+41 5 501,000

VV "Zastávka" 100+44 144,000

VV Součet 5 645,000

25 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 5 645,000 307,80 1 737 531,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Vozovka" 5460+41 5 501,000

VV "Zastávka" 100+44 144,000

VV Součet 5 645,000

26 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením 

a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
m2 135,000 110,00 14 850,00 CS ÚRS 2020 01

VV 17,5+117,5 135,000

27 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 16 935,000 26,90 455 551,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Vozovka" 5645*3 16 935,000

28 K 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 5 645,000 557,50 3 147 087,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Vozovka" 5460+41 5 501,000

VV "Zastávka" 100+44 144,000

VV Součet 5 645,000

29 K 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením 

a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 5 645,000 394,40 2 226 388,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Vozovka" 5460+41 5 501,000

VV "Zastávka" 100+44 144,000

VV Součet 5 645,000

30 K 591241111

Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 

lože z cementové malty

m2 19,000 995,00 18 905,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Ostrůvek" 7+12 19,000

31 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 19,000 1 939,00 36 841,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 078 180,60
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32 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového  zabetonovaného m 47,500 2 661,00 126 397,50 CS ÚRS 2020 01

33 M 74910601R
zábradlí městské obloukové bezpečnostní galvanizovaný 

povrch 1000x1000mm
kus 47,500 1 490,00 70 775,00

34 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 

objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 10,000 541,00 5 410,00 CS ÚRS 2020 01

VV "IJ4c"2 2,000

VV "C4a"4 4,000

VV "Z4b"4 4,000

VV Součet 10,000

35 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 4,000 1 087,00 4 348,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm kus 4,000 1 087,00 4 348,00 CS ÚRS 2020 01

37 M 40445643 informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm kus 2,000 1 087,00 2 174,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do 

hliníkové patky
kus 6,000 855,00 5 130,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 914531111
Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních 

značek  velikosti do 1 m2 na sloupek
kus 6,000 115,00 690,00 CS ÚRS 2020 01

40 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 6,000 875,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

41 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01

42 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 6,000 113,00 678,00 CS ÚRS 2020 01

43 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 6,000 16,00 96,00 CS ÚRS 2020 01

44 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára 

šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 791,000 43,75 34 606,25 CS ÚRS 2020 01

VV "V1a 0,125" 22+769 791,000

VV Součet 791,000

45 K 915221111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
m 1 553,000 87,50 135 887,50 CS ÚRS 2020 01

VV "V4 025" 24+251+501+484+16+235+26+16 1 553,000

46 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
m 77,000 87,50 6 737,50 CS ÚRS 2020 01

VV "V4 0,5/0,5/0,25" 12+31 43,000

VV "V2b 1,5/1,5/0,25" 18+16 34,000

VV Součet 77,000

47 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody 

pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní
m2 31,500 1 500,00 47 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "V11a" ((29+5+14)*0,25+(3+2+2,5)*0,25*2)*2 31,500

VV Součet 31,500

48 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo 

prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 

proužky

m 2 421,000 6,20 15 010,20 CS ÚRS 2020 01

VV 791+1553+77 2 421,000

49 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo 

prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
m2 31,500 25,90 815,85 CS ÚRS 2020 01

50 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s 

ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z 

betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže 

značky

m 1 370,000 321,00 439 770,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Přídlažba" 36+756+485+5+14+23+51 1 370,000

51 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 137,000 296,10 40 565,70 CS ÚRS 2020 01

VV 1370*0,1 137,000

52 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

m 227,000 389,00 88 303,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Rovný"36+77+52+16+14+23 218,000

VV "Nájezdový" 9 9,000

VV Součet 227,000

53 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 9,000 134,10 1 206,90 CS ÚRS 2020 01

54 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 218,000 135,00 29 430,00 CS ÚRS 2020 01

55 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 44,000 66,30 2 917,20 CS ÚRS 2020 01

VV 6,5+5,5+13,5+12+6,5 44,000

56 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  živičné 

tl. do 50 mm

m 44,000 43,00 1 892,00 CS ÚRS 2020 01

57 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky 

přes 150 do 200 mm
m 44,000 118,00 5 192,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 1 355 288,09

58 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 

1 km

t 3 034,680 349,00 1 059 103,32 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní vrstvy" 5324*0,3*1,9 3 034,680

59 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 42 485,520 0,80 33 988,42 CS ÚRS 2020 01

VV 3034,68*14 42 485,520

60 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 034,680 86,40 262 196,35 CS ÚRS 2020 01
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D 998 Přesun hmot 3 315 914,91

61 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 16 662,889 199,00 3 315 914,91 CS ÚRS 2020 01
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  
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Náklady ze soupisu prací 3 879 426,64

HSV - Práce a dodávky HSV 3 879 426,64

    1 - Zemní práce 560 576,18

    5 - Komunikace pozemní 1 606 184,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 031 058,90

    997 - Přesun sutě 368 258,00

    998 - Přesun hmot 313 348,78
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Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 879 426,64

D HSV Práce a dodávky HSV 3 879 426,64

D 1 Zemní práce 560 576,18

1 K 113106144

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

ze zámkové dlažby

m2 158,000 102,00 16 116,00 CS ÚRS 2020 01

VV "původní chodník z dlažby" 137+3+8+10 158,000

2 K 113107221

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 216,000 32,30 39 276,80 CS ÚRS 2020 01

VV "původní chodník" 158+1058 1 216,000

3 K 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 

přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 1 058,000 32,70 34 596,60 CS ÚRS 2020 01

VV
"původní chodník z asf." 

172+17+44+691+32+11+15+13+16+15+18+14
1 058,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 1 138,000 101,00 114 938,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Původní obruby" 5+12+150+98+340+395+59+67+12 1 138,000

5 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 972,200 21,00 20 416,20 CS ÚRS 2020 01

VV (1160,1+344,5+90,4+403+951*0,2)-(1058+158) 972,200

6 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice 

strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3
m3 329,933 289,00 95 350,64 CS ÚRS 2020 01

VV "Chodník" 1160,1*0,25 290,025

VV "Vjezd" 344,5*0,42 144,690

VV "Varovné pásy"90,4*0,42 37,968

VV "Odkop pro obruby" 951*0,2*0,25 47,550

VV "Odpočet původní konstrukce" -(1058*0,05+158*0,1+1216*0,1) -190,300

VV Součet 329,933

7 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 

na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 

000 m

m3 386,853 98,00 37 911,59 CS ÚRS 2020 01

VV "Odkopávky, rýhy"329,933 329,933

VV "Ornice" 972,2*0,1-403*0,1 56,920

VV Součet 386,853

8 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 

na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 934,265 0,30 580,28 CS ÚRS 2020 01

VV 386,853*5 1 934,265

9 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění 

s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
m3 386,853 20,70 8 007,86 CS ÚRS 2020 01

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 735,021 86,40 63 505,81 CS ÚRS 2020 01

VV 386,853*1,9 735,021

11 K 181152301
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech 

mimo skalních bez zhutnění
m2 403,000 25,40 10 236,20 CS ÚRS 2020 01

VV 403 403,000

12 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech 

mimo skalních se zhutněním
m2 1 785,200 49,50 88 367,40 CS ÚRS 2020 01

VV "Chodník" 293+750+552-344,5-90,4 1 160,100

VV

"Vjezd" 

7+6+9,5+5+5+8+10+11+6+6+7+14+6+8+5+6+13+11+20+12+7+7+

6+19+10+10+6+9+11+9+26+14+9+18+8

344,500

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

SO 110 - CHODNÍKY SIL. II/205
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VV

"Varovné 

pásy"2,2+2+2+2,2+2+4+3,5+1,5+2+2,2+2,2+1,6+1,6+1,5+1,5+2,2+

2+2+2+2,4+3+2,2+5+2,4+2+2,1+2+2,2+2+2,1+2+2+2,1+2,2+2,3+2

+4,1+2,3+1,8+2

90,400

VV "v místě obruby" 951*0,2 190,200

VV Součet 1 785,200

13 K 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 403,000 34,10 13 742,30 CS ÚRS 2020 01

VV 403 403,000

14 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo 

na svahu do 1:5

m2 403,000 39,00 15 717,00 CS ÚRS 2020 01

VV 403 403,000

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 10,075 180,00 1 813,50 CS ÚRS 2020 01

VV 403*0,025 10,075

D 5 Komunikace pozemní 1 606 184,78

16 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 1 785,200 222,75 397 653,30 CS ÚRS 2020 01

VV "Chodník" 293+750+552-344,5-90,4 1 160,100

VV

"Vjezd" 

7+6+9,5+5+5+8+10+11+6+6+7+14+6+8+5+6+13+11+20+12+7+7+

6+19+10+10+6+9+11+9+26+14+9+18+8

344,500

VV

"Varovné 

pásy"2,2+2+2+2,2+2+4+3,5+1,5+2+2,2+2,2+1,6+1,6+1,5+1,5+2,2+

2+2+2+2,4+3+2,2+5+2,4+2+2,1+2+2,2+2+2,1+2+2+2,1+2,2+2,3+2

+4,1+2,3+1,8+2

90,400

VV "v místě obruby" 951*0,2 190,200

VV Součet 1 785,200

17 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 434,900 226,65 98 570,09 CS ÚRS 2020 01

VV

"Vjezd" 

7+6+9,5+5+5+8+10+11+6+6+7+14+6+8+5+6+13+11+20+12+7+7+

6+19+10+10+6+9+11+9+26+14+9+18+8

344,500

VV

"Varovné 

pásy"2,2+2+2+2,2+2+4+3,5+1,5+2+2,2+2,2+1,6+1,6+1,5+1,5+2,2+

2+2+2+2,4+3+2,2+5+2,4+2+2,1+2+2,2+2+2,1+2+2+2,1+2,2+2,3+2

+4,1+2,3+1,8+2

90,400

VV Součet 434,900

18 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 

100 do 300 m2

m2 1 160,100 465,00 539 446,50 CS ÚRS 2020 01

VV "Chodník" 293+750+552-344,5-90,4 1 160,100

19 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 1 160,100 185,80 215 546,58 CS ÚRS 2020 01

20 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 

do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním 

vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 434,900 479,00 208 317,10 CS ÚRS 2020 01

VV

"Vjezd" 

7+6+9,5+5+5+8+10+11+6+6+7+14+6+8+5+6+13+11+20+12+7+7+

6+19+10+10+6+9+11+9+26+14+9+18+8

344,500

VV

"Varovné 

pásy"2,2+2+2+2,2+2+4+3,5+1,5+2+2,2+2,2+1,6+1,6+1,5+1,5+2,2+

2+2+2+2,4+3+2,2+5+2,4+2+2,1+2+2,2+2+2,1+2+2+2,1+2,2+2,3+2

+4,1+2,3+1,8+2

90,400

VV Součet 434,900

21 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 90,400 684,40 61 869,76 CS ÚRS 2020 01

22 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 344,500 246,10 84 781,45 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 031 058,90

23 K 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 24,000 453,00 10 872,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Zastávková obruba" 12*2 24,000

24 M 592170999R Obrubník zastávkový HK 600/130-330/1000 m 24,000 1 770,00 42 480,00

25 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

m 1 119,000 389,00 435 291,00 CS ÚRS 2020 01

VV

"Rovný" 

74+14+27+26+99+3+4+12+40+4+71+37+3+2+28+83+31+3+17+14

+15+19+4+41+18+38+21+12+10+10+11+17+15+10+8+5+63+5-24-

4+59-72-24

849,000

VV

"Nájezdový" 

6+5+5+6+5+4+4+6+5+5+3+6+8+6+12+6+4+3+5+5+6+5+5+5+5+1

1+5+10+6+5+5+4+5+6+2+4

198,000

VV "Přechodový" 36*2 72,000

VV Součet 1 119,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 198,000 134,10 26 551,80 CS ÚRS 2020 01

27 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 72,000 462,60 33 307,20 CS ÚRS 2020 01

28 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 849,000 135,00 114 615,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 

betonu prostého

m 951,000 278,00 264 378,00 CS ÚRS 2020 01

VV
94+37+33+17+4+43+5+46+70+179+61+7+28+16+26+50+14+11+1

4+39+20+44+27+15+18+19+14
951,000

30 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 951,000 108,90 103 563,90 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 368 258,00

31 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 

1 km

t 363,290 349,00 126 788,21 CS ÚRS 2020 01

VV "podkladní vrstvy" 1216*0,1*1,9 231,040

VV "Vybouraný asf chodník" 1058*0,05*2,5 132,250

VV Součet 363,290

32 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 5 086,060 0,80 4 068,85 CS ÚRS 2020 01

VV 363,29*14 5 086,060

33 K 997221561

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 

1 km

t 440,010 349,00 153 563,49 CS ÚRS 2020 01

VV "Dlažba beton" 206,72 206,720

VV "Obruby" 233,29 233,290

VV Součet 440,010

34 K 997221569

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 6 160,140 0,80 4 928,11 CS ÚRS 2020 01

VV 440,01*14 6 160,140

35 K 997221615

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01

t 440,010 108,00 47 521,08 CS ÚRS 2020 01

36 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 132,250 86,40 11 426,40 CS ÚRS 2020 01

37 K 997221655

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 231,040 86,40 19 961,86 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 313 348,78

38 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 1 574,617 199,00 313 348,78 CS ÚRS 2020 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 503 332,19

HSV - Práce a dodávky HSV 503 332,19

    1 - Zemní práce 23 054,10

    5 - Komunikace pozemní 380 122,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 238,54

    997 - Přesun sutě 2 917,30

SO 200 - Most ev. č. 205-003
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 503 332,19

D HSV Práce a dodávky HSV 503 332,19

D 1 Zemní práce 23 054,10

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

m2 7,800 102,00 795,60 CS ÚRS 2020 01

2 K 113154123

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na 

dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 

pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 62,700 355,00 22 258,50 CS ÚRS 2020 01

VV 3,135/0,05 62,700

D 5 Komunikace pozemní 380 122,25

3 K 564999001R Vyrovnání přechodové oblasti m2 72,000 447,50 32 220,00

4 K 577144141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 62,700 557,50 34 955,25 CS ÚRS 2020 01

5 K 591999001R Oprava dlažby z lomového kamene na cementovou maltu m2 88,000 3 515,00 309 320,00

6 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

m2 7,800 465,00 3 627,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 238,54

7 K 911399001R
ošetřit korozi kotevních šroubů svodidel  a osadit plastové 

čepičky
ks 44,000 387,00 17 028,00

8 K 911399002R
dodatečné vlepení  kotevních šroubů do patní desky 

sloupku svodidla za OP2
ks 2,000 287,00 574,00

9 K 911399003R výměna nabourané ocelové svodnice v předpolí mostu kpl 1,000 21 870,00 21 870,00

10 K 911399004R doplnit koncovky u zábradelního svodidla ks 2,000 16 540,00 33 080,00

11 K 911399005R
výměna spojovacích šroubů u distančního dílu madla 

zábradelního svodidla
ks 2,000 388,00 776,00

12 K 931949999R oprava flexibilních přechodů š. 300 mm mb 15,000 1 545,00 23 175,00

13 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 

materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

m2 7,800 94,30 735,54 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 2 917,30

14 K 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 

1 km

t 7,838 349,00 2 735,46 CS ÚRS 2020 01

VV 62,7*0,05*2,5 7,838

15 K 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 227,302 0,80 181,84 CS ÚRS 2020 01

VV 7,838*29 227,302

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

SO 200 - Most ev. č. 205-003
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Poznámka:
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SO 303 - KANALIAČNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ PRO UV A ŽLABY (VČ. UV A 

ŽLABŮ)

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 297 728,87

HSV - Práce a dodávky HSV 3 297 728,87

    1 - Zemní práce 552 472,03

    4 - Vodorovné konstrukce 62 097,08

    8 - Trubní vedení 2 524 980,82

    998 - Přesun hmot 158 178,94

SO 303 - KANALIAČNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ PRO UV A ŽLABY (VČ. UV A 

ŽLABŮ)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 23. 9. 2020

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 297 728,87

D HSV Práce a dodávky HSV 3 297 728,87

D 1 Zemní práce 552 472,03

1 K 132354202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 344,080 565,00 194 405,20 CS ÚRS 2020 01

VV "Přípojky UV" 272*1,1*1,15 344,080

2 K 133251102
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 45,000 565,00 25 425,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Výústní objekt" (3,75*2*3)*2 45,000

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 625,600 19,00 11 886,40 CS ÚRS 2020 01

VV "Přípojky UV" 272*1,15*2 625,600

4 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 625,600 8,00 5 004,80 CS ÚRS 2020 01

VV "Přípojky UV" 272*1,15*2 625,600

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 

na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 

000 m

m3 194,560 98,00 19 066,88 CS ÚRS 2020 01

VV 344,08+45-194,52 194,560

6 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II 

na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně 

za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 972,800 0,30 291,84 CS ÚRS 2020 01

VV 194,56*5 972,800

7 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění 

s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
m3 194,560 20,70 4 027,39 CS ÚRS 2020 01

8 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04

t 369,664 86,40 31 938,97 CS ÚRS 2020 01

VV 194,56*1,9 369,664

9 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 194,520 682,50 132 759,90 CS ÚRS 2020 01

VV "Výústní objekt" 15 15,000

VV "Přípojky UV" 272*1,1*0,6 179,520

VV Součet 194,520

10 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny

m3 134,640 306,00 41 199,84 CS ÚRS 2020 01

VV "Přípojka UV" 272*1,1*0,45 134,640

11 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 255,816 338,00 86 465,81 CS ÚRS 2020 01

VV 134,64*1,9 255,816

D 4 Vodorovné konstrukce 62 097,08

12 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 29,920 1 159,00 34 677,28 CS ÚRS 2020 01

VV "Přípojka UV" 272*1,1*0,1 29,920

13 K 452311151

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 20/25

m3 1,510 4 580,00 6 915,80 CS ÚRS 2020 01

VV "Lože pod výúsťě" 1,7*1,5*0,1*2 0,510

VV "Lože pod dlažbu z LK" 2,5*2*0,1*2 1,000

VV Součet 1,510

14 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez 

proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

m3 0,400 5 760,00 2 304,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zához výústí" 0,8*0,5*0,5*2 0,400

15 K 465513127

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. 

kamene 200 mm

m2 10,000 1 820,00 18 200,00 CS ÚRS 2020 01

II/205 MODERNIZACE AGLOMERAČNÍHO OKRUHU, II/205 TLUCNÁ

SO 303 - KANALIAČNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ PRO UV A ŽLABY (VČ. UV A 

ŽLABŮ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Dláždní výústí" 2,5*2*2 10,000

D 8 Trubní vedení 2 524 980,82

16 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 160

m 272,000 653,00 177 616,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"Přípojky odvodňovacích žlabů" 

9+5+5+4+6+7+10+6+6+7+8+8+11+5+7+8+7+1+1+1+1
123,000

VV

"Přípojky UV" 

9+4+2+6+1+6+1+5+2+5+1+6+1+6+1+5+2+5+2+1+1+6+1+2+5+5+

5+5+5+6+2+6+9+8+5+1+1+5

149,000

VV Součet 272,000

17 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 285,600 302,40 86 365,44 CS ÚRS 2020 01

VV 272*1,05 285,600

18 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

jednoosých DN 160

kus 177,000 1 245,00 220 365,00 CS ÚRS 2020 01

VV (38+21)*3 177,000

19 M 28611546 přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160 kus 59,000 383,60 22 632,40 CS ÚRS 2020 01

VV 21+38 59,000

20 M 286113600 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 59,000 122,40 7 221,60 CS ÚRS 2020 01

21 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 59,000 299,60 17 676,40 CS ÚRS 2020 01

22 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  

z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 

dvouosých DN 160

kus 38,000 413,00 15 694,00 CS ÚRS 2020 01

23 M 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45° kus 38,000 176,40 6 703,20 CS ÚRS 2020 01

24 K 879001009R Napojení uliční vpusti do stávající kanalizace kus 59,000 4 526,00 267 034,00

VV 38+21 59,000

25 K 894212121

Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 

m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 

potrubí DN 250 nebo 300

kus 8,140 11 900,00 96 866,00 CS ÚRS 2020 01

VV

"Stěny 

výústí"((0,2+0,2+0,2625+0,2625+0,3125+0,3125)*1,75+(0,725)*1,2)

*2

7,165

VV "Dna výústí" 1,95*0,25*2 0,975

VV Součet 8,140

26 K 894502201
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet 

pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné
m2 66,260 403,00 26 702,78 CS ÚRS 2020 01

VV
((3+1,3+1,3+1,5+1+1+0,8+0,8+0,9+0,9+0,35+0,35)*1,85+(3+3+0,3

5+0,35)*1,3)*2
66,260

27 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,651 51 500,00 33 526,50 CS ÚRS 2020 01

VV 8,14*0,08 0,651

28 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UV-

50 normální
kus 38,000 8 988,00 341 544,00 CS ÚRS 2020 01

29 M 592238520
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 38,000 319,00 12 122,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 592238540R
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 

450x350x50mm, zápachový uzávěr
kus 38,000 1 641,00 62 358,00

31 M 592238560 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 38,000 237,00 9 006,00 CS ÚRS 2020 01

32 M 592238600 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x195x50mm kus 38,000 230,00 8 740,00 CS ÚRS 2020 01

33 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 38,000 229,00 8 702,00 CS ÚRS 2020 01

34 M 592238740
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 38,000 771,00 29 298,00 CS ÚRS 2020 01

35 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro 

třídu zatížení D400, E600
kus 38,000 1 320,00 50 160,00 CS ÚRS 2020 01

36 M 592238780R mříž D400 Obrubníková typ RADBUZA kus 38,000 12 038,00 457 444,00

37 K 899898999R Dodávka vč. montáže - kovová mříž výústního objektu ks 2,000 41 269,00 82 538,00

38 K 89999001R Vybourání uliční vpusti vč odvozu a likvidace kus 8,000 5 749,00 45 992,00

39 K 935932411

Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní 

šířky 100 mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované 

oceli

m 106,500 4 119,00 438 673,50 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 158 178,94

40 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických 

hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace 

v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 414,081 382,00 158 178,94 CS ÚRS 2020 01
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23 672 252,55CZK

19 563 845,08

Sazba daně Základ daně Výše daně

19 563 845,0821,00%

035-2

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 301, 304, 305, 306, 309

Vyplň údaj

4 108 407,47

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 035-2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 9 218 858,33SO 301 Kanalizace dešťová km 0,000-0,550 11 154 818,58

19 563 845,08 23 672 252,55

02 1 385 331,56 1 676 251,19

6 911 453,3703 SO 305 Kanalizace splašková 5 711 944,93

SO 304 Kanalizační přípojky dešťové domovní

04 SO 306 Kanalizační přípojky splaškové domovní

2 334 187,901 929 080,9105 SO 309 Obnova dešťové kanalizace

1 595 541,511 318 629,35

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 301, 304, 305, 306, 309

12. 1. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 218 858,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 218 858,33 21,00% 1 935 960,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 154 818,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

01 - SO 301 Kanalizace dešťová km 0,000-0,550

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 218 858,33

HSV - Práce a dodávky HSV 9 218 858,33

    1 - Zemní práce 3 863 699,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 37 400,00

    4 - Vodorovné konstrukce 309 452,70

    5 - Komunikace 612 562,50

    8 - Trubní vedení 2 463 180,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 90 270,00

    997 - Přesun sutě 322 103,01

    998 - Přesun hmot 1 520 190,01

01 - SO 301 Kanalizace dešťová km 0,000-0,550

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 218 858,33

D HSV Práce a dodávky HSV 9 218 858,33

D 1 Zemní práce 3 863 699,79

1 K 100000001R Odstranění stávající kanalizace  vč. odvozu na skládku m 470,000 149,00 70 030,00

VV "příloha B.3.1."

VV 470 470,000

2 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 28,500 21,00 598,50 CS ÚRS 2020 01

VV 19*1,5 28,500

3 K 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 796,500 188,25 149 941,13 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.1 komunikace živice"

VV 531*1,5 796,500

4 K 113107213
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 

300 mm
m2 796,500 39,90 31 780,35 CS ÚRS 2020 01

VV 531*1,5 796,500

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 2,000 136,00 272,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min
hod 80,000 84,70 6 776,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40*2 80,000

7 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min
den 40,000 46,70 1 868,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40 40,000

8 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 

200
m 16,500 364,00 6 006,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vodovod a plynovod"  11*1,5 16,500

9 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "kabely "2*1,5 3,000

10 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 29,250 546,00 15 970,50 CS ÚRS 2020 01

VV " z pol. 119001401,  119001422"

VV 19,5*1,5 29,250

11 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 845,764 565,00 477 856,66 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.1.1, B.3.1.3."

VV "STOKA D"

VV
165,0*(1,3+3,15+2,38+2,45+2,49)/5*1,5+385,0*(2,49+2,41+2,36+2,

38+2,31+2,39+2,32+2,4)/8*1,3
1 775,056

VV "-komunikace"-(385*1,3*0,5+146*1,5*0,5) -359,750

VV "-tráva"-(19*1,5*0,2) -5,700

VV Mezisoučet 1 409,606

VV "zatřídění hor.I-60%, hor.II-40%"

VV 1409,606/100*60 845,764

12 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 733,200 565,00 414 258,00 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.1.1"

VV "odstranění stávající kanalizace"

VV 470,0*1,2*1,3 733,200

13 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 563,842 569,00 320 826,10 CS ÚRS 2020 01

VV "zatřídění hor.I-60%, hor.II-40%"

VV 1409,606/100*40 563,842

14 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 611,345 19,00 49 615,56 CS ÚRS 2020 01

VV
165,0*(1,3+3,15+2,38+2,45+2,49)/5*2+385,0*(2,49+2,41+2,36+2,3

8+2,31+2,39+2,32+2,4)/8*2
2 611,345

15 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 2 611,345 8,00 20 890,76 CS ÚRS 2020 01

VV " výměra v pol. 151101101"  2611,345 2 611,345

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 409,606 98,00 138 141,39 CS ÚRS 2020 01

VV
"výkopek odvezen na skládku - nahrazen vhodným materiálem  - 

výměra v pol. 132301202"

VV 1409,606 1 409,606

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

01 - SO 301 Kanalizace dešťová km 0,000-0,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 7 048,030 0,30 2 114,41 CS ÚRS 2020 01

VV "příplatek skládka 15km - příplatek 5x"

VV 1409,606*5 7 048,030

19 K 171000000R Hutnící zkoušky kus 10,000 5 900,00 59 000,00

VV 10,0 10,000

67 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) 
t 2 255,370 86,40 194 863,97 CS ÚRS 2020 01

VV 1409,606*1,6 2 255,370

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 786,456 682,50 536 756,22 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3..1.4"

VV 1409,606 1 409,606

VV "- štěrkopískové lože" -(165,0*1,5+385,0*1,3)*0,15 -112,200

VV "- obsyp štěrkop." -(165,0*1,5*0,75+385,0*1,3*0,65) -510,950

VV Součet 786,456

22 K 174101101.1
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 733,200 682,50 500 409,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"příloha B.3.1.1 odstranění stávající kanalizace - z položky 

132201201.1"

VV 733,20 733,200

VV Součet 733,200

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2 887,346 138,00 398 453,75 CS ÚRS 2020 01

VV "100% náhrada zeminy" (786,456+733,2)*1,9 2 887,346

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 463,210 706,00 327 026,26 CS ÚRS 2020 01

VV 165,0*1,5*0,75+385,0*1,3*0,65 510,950

VV "- potrubí "  -(165*0,126+385,0*0,07) -47,740

VV Součet 463,210

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 926,420 147,00 136 183,74 CS ÚRS 2020 01

VV 463,21*2,0 926,420

26 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 28,500 56,90 1 621,65 CS ÚRS 2020 01

VV 19*1,5 28,500

27 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině 
m2 28,500 39,00 1 111,50 CS ÚRS 2020 01

VV 28,5 28,500

28 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,713 180,00 128,34 CS ÚRS 2020 01

VV 28,5*0,025 0,713

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 400,00

29 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 550,000 68,00 37 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV 550,0 550,000

D 4 Vodorovné konstrukce 309 452,70

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 125,100 1 589,00 198 783,90 CS ÚRS 2020 01

VV "rýha" (385,0*1,5+165,0*1,3)*0,15 118,800

VV "šachty "  14*1,5*1,5*0,2 6,300

VV Součet 125,100

31 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 

hmotnost do 200 kg
m3 17,280 5 760,00 99 532,80 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.1.6.- výústní objekt" 8*7,2*0,3 17,280

32 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene 

hmotnost do 200 kg
m2 58,000 192,00 11 136,00 CS ÚRS 2020 01

VV "výústní objekt" 58,0 58,000

D 5 Komunikace 612 562,50

33 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 1 650,000 371,25 612 562,50 CS ÚRS 2020 01

VV "2 vrstvy provizorní štěrkový zásyp" 550*1,5*2 1 650,000

D 8 Trubní vedení 2 463 180,32

34 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300
m 385,000 799,00 307 615,00 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.1  DN300"  

VV 385,0 385,000

35 M 59710711
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací 

systém C Třída 160
m 385,000 1 603,68 617 416,80 CS ÚRS 2020 01

VV 385,0 385,000

36 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400
m 165,000 905,00 149 325,00 CS ÚRS 2020 01

VV "DN 400"

VV 165,0 165,000

37 M 59710701
trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací 

systém C
m 165,000 3 100,32 511 552,80 CS ÚRS 2020 01

VV 165,0 165,000

38 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 300
kus 57,000 748,00 42 636,00 CS ÚRS 2020 01

VV 27+30 57,000

69 M 59711770
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá DN 300/150 dl 

500mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 57,000 2 505,60 142 819,20 CS ÚRS 2020 01

VV 27+30 57,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 837372221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 300
kus 18,000 698,00 12 564,00 CS ÚRS 2020 01

VV 18 18,000

41 M 59711877
vložka kameninová glazovaná šachtová DN 300 spojovací 

systém F, tř.160
kus 18,000 656,70 11 820,60 CS ÚRS 2020 01

VV 18 18,000

42 K 837391221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 400
kus 11,000 871,00 9 581,00 CS ÚRS 2020 01

VV 11 11,000

43 M 59711790
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 

400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 11,000 4 604,40 50 648,40 CS ÚRS 2020 01

VV 11 11,000

44 K 837392221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 400
kus 9,000 781,00 7 029,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000

45 M 59711880
vložka kameninová glazovaná šachtová DN 400 spojovací 

systém C, tř.160
kus 9,000 1 149,60 10 346,40 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000

46 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 9,000 1 080,00 9 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000

47 K 892392121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 5 5,000

48 K 894201113
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,880 8 989,00 7 910,32 CS ÚRS 2020 01

VV "výústní objekt" 1,0*1,1*0,8 0,880

49 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 

DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
kus 14,000 19 159,00 268 226,00 CS ÚRS 2020 01

VV 14 14,000

50 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 12,000 1 691,80 20 301,60 CS ÚRS 2020 01

VV 12,0 12,000

51 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 2,000 1 153,90 2 307,80 CS ÚRS 2020 01

VV 2,0 2,000

52 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 2 855,60 2 855,60 CS ÚRS 2020 01

VV 1,0 1,000

53 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 

poplastovaná
kus 14,000 2 050,40 28 705,60 CS ÚRS 2020 01

VV 14,0 14,000

54 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 13,000 251,00 3 263,00 CS ÚRS 2020 01

VV 13,0 13,000

55 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 10,000 274,00 2 740,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10,0 10,000

56 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 10,000 314,00 3 140,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10,0 10,000

57 M 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000 kus 14,000 9 748,00 136 472,00 CS ÚRS 2020 01

VV 14,0 14,000

58 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 66,000 270,00 17 820,00 CS ÚRS 2020 01

VV 66,0 66,000

59 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600
kus 14,000 1 689,00 23 646,00 CS ÚRS 2020 01

VV 14 14,000

60 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 14,000 4 051,30 56 718,20 CS ÚRS 2020 01

VV 14 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 90 270,00

61 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 1 062,000 85,00 90 270,00 CS ÚRS 2020 01

VV 531*2 1 062,000

D 997 Přesun sutě 322 103,01

62 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 756,675 349,00 264 079,58 CS ÚRS 2020 01

VV "výměry v pol.113107243, 113107213 "

VV (796,5*0,45)+(796,5*0,50) 756,675

63 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
t 10 593,450 0,80 8 474,76 CS ÚRS 2020 01

VV "skládka 15 km -  14x příplatek"

VV 756,675*14 10 593,450

64 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 175,230 86,40 15 139,87 CS ÚRS 2020 01

VV 796,5*0,22 175,230

65 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 398,250 86,40 34 408,80 CS ÚRS 2020 01

VV 796,5*0,50 398,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 1 520 190,01

66 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený 

výkop
t 3 979,555 382,00 1 520 190,01 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 385 331,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 385 331,56 21,00% 290 919,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 676 251,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

02 - SO 304 Kanalizační přípojky dešťové domovní

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 385 331,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 385 331,56

    1 - Zemní práce 615 254,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 076,00

    4 - Vodorovné konstrukce 29 603,07

    5 - Komunikace 138 327,75

    8 - Trubní vedení 397 464,00

    998 - Přesun hmot 190 605,78

02 - SO 304 Kanalizační přípojky dešťové domovní

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 385 331,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 385 331,56

D 1 Zemní práce 615 254,96

1 K 113107213
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 

300 mm
m2 186,300 39,90 7 433,37 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.2.1 komunikace živice"

VV 207,0*0,9 186,300

2 K 113107184
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 

mm
m2 186,300 251,00 46 761,30 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.2.1 komunikace živice"

VV 207,0*0,9 186,300

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min
hod 40,000 84,70 3 388,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20*2 40,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min
den 40,000 46,70 1 868,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40 40,000

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 279,450 784,00 219 088,80 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.2.1"

VV 207,0*2*0,9 372,600

VV "-komunikace"-(207*0,9*0,5) -93,150

VV Součet 279,450

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 828,000 19,00 15 732,00 CS ÚRS 2020 01

VV 207*2*2 828,000

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 828,000 8,00 6 624,00 CS ÚRS 2020 01

VV " výměra v pol. 151101101" 828,0 828,000

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 279,450 98,00 27 386,10 CS ÚRS 2020 01

VV
"výkopek odvezen na skládku - nahrazen vhodným materiálem  - 

výměra v pol. 132201202"

VV 279,45 279,450

10 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 1 397,250 0,30 419,18 CS ÚRS 2020 01

VV "příplatek skládka 15km - příplatek 5x"

VV 279,45*5 1 397,250

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 447,120 86,40 38 631,17 CS ÚRS 2020 01

VV 279,45*1,6 447,120

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 158,355 682,50 108 077,29 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.2.4"

VV 279,45 279,450

VV "- štěrkopískové lože" -207,0*0,9*0,1 -18,630

VV "- obsyp štěrkop." -207,0*0,9*0,55 -102,465

VV Součet 158,355

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 300,875 138,00 41 520,75 CS ÚRS 2020 01

VV "100% náhrada zeminy"158,355*1,9 300,875

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 98,325 706,00 69 417,45 CS ÚRS 2020 01

VV 207,0*0,9*0,55 102,465

VV "- potrubí "  -(207*0,02) -4,140

VV Součet 98,325

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 196,650 147,00 28 907,55 CS ÚRS 2020 01

VV 98,325*2,0 196,650

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 076,00

16 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 207,000 68,00 14 076,00 CS ÚRS 2020 01

VV 207,0 207,000

D 4 Vodorovné konstrukce 29 603,07

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,630 1 589,00 29 603,07 CS ÚRS 2020 01

VV 207,0*0,9*0,1 18,630

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

02 - SO 304 Kanalizační přípojky dešťové domovní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace 138 327,75

18 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 372,600 371,25 138 327,75 CS ÚRS 2020 01

VV "2 vrstvy provizorní štěrkový zásyp" 207*0,9*2 372,600

D 8 Trubní vedení 397 464,00

19 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 

SN8 DN150  D+M
m 207,000 955,40 197 767,80 CS ÚRS 2020 01

VV "přloha B.3.2.1"

VV 207,0 207,000

20 K 877310310 Montáž tvarovek  z PVC DN 150 kus 99,000 1 245,00 123 255,00 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.2.4."

VV 3*33 99,000

VV Součet 99,000

21 M WVN.SF652200W Koleno kanalizační plastové KGB-160/45° kus 33,000 299,60 9 886,80

VV 33 33,000

22 M WVN.SF632000W Zátka hrdlová kanalizace plastové KGM-160 kus 33,000 243,20 8 025,60

VV 33 33,000

23 M WVN.SF702000W
Přechod z plastového potrubí kanalizace na kameninové 

KGUSM-160
kus 33,000 383,60 12 658,80

VV 33 33,000 ,

24 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 33,000 1 390,00 45 870,00 CS ÚRS 2020 01

VV 33 33,000

D 998 Přesun hmot 190 605,78

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 498,968 382,00 190 605,78 CS ÚRS 2020 01

Strana 41 z 64



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 711 944,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 711 944,93 21,00% 1 199 508,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 911 453,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

03 - SO 305 Kanalizace splašková

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 711 944,93

HSV - Práce a dodávky HSV 5 711 944,93

    1 - Zemní práce 2 339 961,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 688,00

    4 - Vodorovné konstrukce 132 903,96

    5 - Komunikace 380 605,50

    8 - Trubní vedení 1 687 132,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 79 220,00

    997 - Přesun sutě 207 294,41

    998 - Přesun hmot 853 138,94

03 - SO 305 Kanalizace splašková

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

Strana 43 z 64



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 711 944,93

D HSV Práce a dodávky HSV 5 711 944,93

D 1 Zemní práce 2 339 961,22

4 K 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 512,600 188,25 96 496,95 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.3.1 komunikace živice"

VV 466*1,1 512,600

5 K 113107213
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 

300 mm
m2 512,600 39,90 20 452,74 CS ÚRS 2020 01

VV 512,6 512,600

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min
hod 80,000 84,70 6 776,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40*2 80,000

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min
den 40,000 46,70 1 868,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40 40,000

9 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 

200
m 12,000 364,00 4 368,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vodovod a plynovod"  8*1,5 12,000

10 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "kabely "2*1,5 3,000

11 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 22,500 546,00 12 285,00 CS ÚRS 2020 01

VV " z pol. 119001401,  119001422"

VV 15,0*1,5 22,500

12 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 721,228 565,00 407 493,82 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.3.1, B.3.3.3."

VV "STOKA S"

VV 466,0*(1,7+3,24+3,0+3,08+3,17+2,88)/6*1,1 1 458,347

VV "-komunikace"-(466*1,1*0,5) -256,300

VV Mezisoučet 1 202,047

VV "zatřídění hor.I-60%, hor.II-40%"

VV 1202,047/100*60 721,228

13 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 480,819 569,00 273 586,01 CS ÚRS 2020 01

VV "zatřídění hor.I-60%, hor.II-40%"

VV 1202,047/100*40 480,819

14 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 651,540 27,00 71 591,58 CS ÚRS 2020 01

VV 466,0*(1,7+3,24+3,0+3,08+3,17+2,88)/6*2 2 651,540

15 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 2 651,540 16,00 42 424,64 CS ÚRS 2020 01

VV " výměra v pol. 151101102"  2651,54 2 651,540

17 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 202,047 98,00 117 800,61 CS ÚRS 2020 01

VV
"výkopek odvezen na skládku - nahrazen vhodným materiálem  - 

výměra v pol. 132301202"

VV 1202,047 1 202,047

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 6 010,235 0,30 1 803,07 CS ÚRS 2020 01

VV "příplatek skládka 15km - příplatek 5x"

VV 1202,047*5 6 010,235

19 K 171000000R Hutnící zkoušky kus 10,000 5 900,00 59 000,00

VV 10,0 10,000

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 923,275 86,40 166 170,96 CS ÚRS 2020 01

VV 1202,047*1,6 1 923,275

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 817,597 682,50 558 009,95 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.3.4"

VV 1202,047 1 202,047

VV "- štěrkopískové lože" -466,0*1,1*0,15 -76,890

VV "- obsyp štěrkop." -466,0*1,1*0,6 -307,560

VV Součet 817,597

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

03 - SO 305 Kanalizace splašková
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1 553,434 138,00 214 373,89 CS ÚRS 2020 01

VV "100% náhrada zeminy" 817,597*1,9 1 553,434

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 284,260 706,00 200 687,56 CS ÚRS 2020 01

VV 466,0*1,1*0,6 307,560

VV "- potrubí "  -(466*0,05) -23,300

VV Součet 284,260

24 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 568,520 147,00 83 572,44 CS ÚRS 2020 01

VV 284,26*2,0 568,520

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 688,00

25 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 466,000 68,00 31 688,00 CS ÚRS 2020 01

VV 466,0 466,000

D 4 Vodorovné konstrukce 132 903,96

26 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 83,640 1 589,00 132 903,96 CS ÚRS 2020 01

VV "rýha" (466,0*1,1)*0,15 76,890

VV "šachty "  15*1,5*1,5*0,2 6,750

VV Součet 83,640

D 5 Komunikace 380 605,50

29 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 1 025,200 371,25 380 605,50 CS ÚRS 2020 01

VV "2 vrstvy provizorní štěrkový zásyp" 466*1,1*2 1 025,200

D 8 Trubní vedení 1 687 132,90

30 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 466,000 799,00 372 334,00 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.3.1  DN250"  

VV 466,0 466,000

31 M 59710702
trouba kameninová glazovaná  DN 250 dl 2,50m spojovací 

systém C Třida 160
m 466,000 1 152,00 536 832,00 CS ÚRS 2020 01

VV 466,0 466,000

34 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 250
kus 33,000 397,00 13 101,00 CS ÚRS 2020 01

VV 33 33,000

35 M 59711560
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 

250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 33,000 1 947,60 64 270,80 CS ÚRS 2020 01

VV 33 33,000

36 K 837362221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 250
kus 28,000 305,00 8 540,00 CS ÚRS 2020 01

VV 28 28,000

37 M 59711874
vložka kameninová glazovaná šachtová DN 250 spojovací 

systém C, tř.160
kus 28,000 1 277,10 35 758,80 CS ÚRS 2020 01

VV 28 28,000

42 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 14,000 1 080,00 15 120,00 CS ÚRS 2020 01

VV 14 14,000

46 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 

DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 15,000 19 159,00 287 385,00 CS ÚRS 2020 01

VV 15 15,000

48 M 592241600
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 

1000/250/120 SP 100x25x12 cm
kus 13,000 1 153,90 15 000,70

VV 13,0 13,000

49 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly + PE povlakem 

100x100x12cm
kus 14,000 2 855,60 39 978,40 CS ÚRS 2020 01

VV 14,0 14,000

50 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 

poplastovaná
kus 15,000 2 050,40 30 756,00 CS ÚRS 2020 01

VV 15,0 15,000

51 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 23,000 251,00 5 773,00 CS ÚRS 2020 01

VV 23,0 23,000

52 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 11,000 274,00 3 014,00 CS ÚRS 2020 01

VV 11,0 11,000

53 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 7,000 314,00 2 198,00 CS ÚRS 2020 01

VV 7,0 7,000

54 M 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm kus 15,000 9 748,00 146 220,00 CS ÚRS 2020 01

VV 15,0 15,000

55 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 98,000 270,00 26 460,00 CS ÚRS 2020 01

VV 98,0 98,000

57 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600
kus 15,000 1 689,00 25 335,00 CS ÚRS 2020 01

VV 15 15,000

58 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 14,000 4 051,30 56 718,20 CS ÚRS 2020 01

VV 14 14,000

65 M 55241010 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací kus 1,000 2 338,00 2 338,00 CS ÚRS 2020 01
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VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 79 220,00

59 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 932,000 85,00 79 220,00 CS ÚRS 2020 01

VV 466*2 932,000

D 997 Přesun sutě 207 294,41

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 486,970 349,00 169 952,53 CS ÚRS 2020 01

VV "výměry v pol.113107244, 113107213 "

VV (512,6*0,45)+(512,6*0,50) 486,970

61 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
t 6 817,580 0,80 5 454,06 CS ÚRS 2020 01

VV "skládka 15 km -  14x příplatek"

VV 486,97*14 6 817,580

62 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 112,772 86,40 9 743,50 CS ÚRS 2020 01

VV 512,6*0,22 112,772

63 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 256,300 86,40 22 144,32 CS ÚRS 2020 01

VV 512,6*0,50 256,300

D 998 Přesun hmot 853 138,94

64 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený 

výkop
t 2 233,348 382,00 853 138,94 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 929 080,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 929 080,91 21,00% 405 106,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 334 187,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

05 - SO 309 Obnova dešťové kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 929 080,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 929 080,91

    1 - Zemní práce 787 101,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 770,00

    4 - Vodorovné konstrukce 67 036,73

    8 - Trubní vedení 799 555,32

    997 - Přesun sutě 67 434,86

    998 - Přesun hmot 194 182,06

05 - SO 309 Obnova dešťové kanalizace

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 929 080,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 929 080,91

D 1 Zemní práce 787 101,94

1 K 100000001R Odstranění stávající kanalizace  vč. odvozu na skládku m 202,500 149,00 30 172,50

VV "příloha B.3.5."

VV 202,5 202,500

2 K 100000002R Demontáž - bourání stávajících šachet kus 6,000 6 500,00 39 000,00

VV "příloha B.3.5.- předpoklad"

VV 6 6,000

3 K 115101202R
Přečerpávání (převádění) odpadních vod po dobu 

rekonstrukce
hod 480,000 145,00 69 600,00

VV "přečerpávání po úsecích mobilními kalovými čerpadly"

VV 20 * 24,0 480,000

4 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 57,200 21,00 1 201,20 CS ÚRS 2020 01

VV 44*1,3 57,200

5 K 113106211
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých 

kostek s ložem z kameniva
m2 87,750 103,00 9 038,25 CS ÚRS 2020 01

VV "chodník dlažba"67,5*1,3 87,750

6 K 113107213
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 

300 mm
m2 206,050 39,90 8 221,40 CS ÚRS 2020 01

VV "komunikace živice a chodník" 158,5*1,3 206,050

7 K 113107182
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 

mm
m2 118,300 65,30 7 724,99 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.5.1 komunikace živice a chodník "

VV 91*1,3 118,300

8 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 4,000 136,00 544,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000

9 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min
hod 40,000 84,70 3 388,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20*2 40,000

10 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min
den 30,000 46,70 1 401,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

11 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 

200
m 7,500 364,00 2 730,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vodovod a plynovod" 5*1,5 7,500

12 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 11,250 546,00 6 142,50 CS ÚRS 2020 01

VV " z pol. 119001401"

VV 7,5*1,5 11,250

13 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 222,351 565,00 125 628,32 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.5.1, B.3.5.3."

VV 202,5*(1,33+1,81+1,7+1,89+1,7)/5*1,3 443,840

VV "-komunikace a chodník"-(158,5*1,3*0,3) -61,815

VV "-tráva"-(44*1,3*0,2) -11,440

VV Mezisoučet 370,585

VV "zatřídění hor.I-60%, hor.II-40%"

VV 370,585/100*60 222,351

14 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 148,234 569,00 84 345,15 CS ÚRS 2020 01

VV "zatřídění hor.I-60%, hor.II-40%"

VV 370,585/100*40 148,234

15 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 682,830 19,00 12 973,77 CS ÚRS 2020 01

VV 202,5*(1,33+1,81+1,7+1,89+1,7)/5*2 682,830

16 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 682,830 8,00 5 462,64 CS ÚRS 2020 01

VV " výměra v pol. 151101101"  682,83 682,830

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 290,592 98,00 28 478,02 CS ÚRS 2020 01

VV
"50% výkopek odvezen na skládku - nahrazen vhodným 

materiálem+přebytečný materiál - výměra v pol. 132301202"

VV 159,984/2+210,6 290,592

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

05 - SO 309 Obnova dešťové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 1 452,960 0,30 435,89 CS ÚRS 2020 01

VV "příplatek skládka 15km - příplatek 5x"

VV 290,592*5 1 452,960

20 K 171000000R Hutnící zkoušky kus 4,000 5 900,00 23 600,00

VV 4,0 4,000

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 395,491 86,40 34 170,42 CS ÚRS 2020 01

VV 247,182*1,6 395,491

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 159,984 682,50 109 189,08 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.5.4"

VV 370,585 370,585

VV "- štěrkopískové lože" -202,5*1,3*0,15 -39,488

VV "- obsyp štěrkop." -(202,5*1,3*0,65) -171,113

VV "přebytečný materiál -  210,60m3"

VV Součet 159,984

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 151,985 138,00 20 973,93 CS ÚRS 2020 01

VV "50% náhrada zeminy" 159,984/2*1,9 151,985

24 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 156,938 706,00 110 798,23 CS ÚRS 2020 01

VV 202,5*1,3*0,65 171,113

VV "- potrubí "  -(202,5*0,07) -14,175

VV Součet 156,938

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 313,876 147,00 46 139,77 CS ÚRS 2020 01

VV 156,938*2,0 313,876

26 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 57,200 56,90 3 254,68 CS ÚRS 2020 01

VV 44*1,3 57,200

27 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině 
m2 57,200 39,00 2 230,80 CS ÚRS 2020 01

VV 57,2 57,200

28 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,430 180,00 257,40 CS ÚRS 2020 01

VV 57,2*0,025 1,430

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 770,00

29 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 202,500 68,00 13 770,00 CS ÚRS 2020 01

VV 202,5 202,500

D 4 Vodorovné konstrukce 67 036,73

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 42,188 1 589,00 67 036,73 CS ÚRS 2020 01

VV "rýha" 202,5*1,3*0,15 39,488

VV "šachty "  6*1,5*1,5*0,2 2,700

VV Součet 42,188

D 8 Trubní vedení 799 555,32

31 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300
m 202,500 799,00 161 797,50 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.5.1  DN300"  

VV 202,5 202,500

32 M 59710711
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací 

systém C Třída 160
m 202,500 1 603,68 324 745,20 CS ÚRS 2020 01

VV 202,5 202,500

33 K 837371221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 300
kus 57,000 748,00 42 636,00 CS ÚRS 2020 01

VV 27+30 57,000

34 M 597115700
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá 

DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-
kus 6,000 2 505,60 15 033,60 CS ÚRS 2017 01

VV 2+4 6,000

35 K 837372221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným 

těsněním otevřený výkop DN 300
kus 6,000 698,00 4 188,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000

36 M 59711877
vložka kameninová glazovaná šachtová DN 300 spojovací 

systém F, tř.160
kus 11,000 656,70 7 223,70 CS ÚRS 2020 01

VV 11 11,000

37 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 5,000 1 080,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV 5 5,000

38 K 894201113
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,880 8 989,00 7 910,32 CS ÚRS 2020 01

VV "výústní objekt" 1,0*1,1*0,8 0,880

39 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí 

DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
kus 6,000 19 159,00 114 954,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000

56 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 

poplastovaná
kus 6,000 2 050,40 12 302,40 CS ÚRS 2020 01

VV 6,0 6,000

57 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 6,000 251,00 1 506,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6,0 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 2,000 274,00 548,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2,0 2,000

59 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 4,000 314,00 1 256,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4,0 4,000

60 M 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm kus 6,000 9 748,00 58 488,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6,0 6,000

61 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 24,000 270,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV 24,0 24,000

46 K 894502201
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

oboustranné
m2 1,600 403,00 644,80 CS ÚRS 2020 01

VV "výústní objekt" 1,0*0,8*2 1,600

47 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600
kus 6,000 1 689,00 10 134,00 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000

48 M 55241031 poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací kus 6,000 4 051,30 24 307,80 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000

D 997 Přesun sutě 67 434,86

49 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 156,260 349,00 54 534,74 CS ÚRS 2020 01

VV "výměry v pol.113107183, 113107213 "

VV (118,3*0,45)+(206,05*0,50) 156,260

50 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
t 2 187,640 0,80 1 750,11 CS ÚRS 2020 01

VV "skládka 15 km -  14x příplatek"

VV 156,26*14 2 187,640

51 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 26,026 86,40 2 248,65 CS ÚRS 2020 01

VV 118,3*0,22 26,026

52 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 103,025 86,40 8 901,36 CS ÚRS 2020 01

VV 206,05*0,50 103,025

D 998 Přesun hmot 194 182,06

53 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený 

výkop
t 508,330 382,00 194 182,06 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 318 629,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 318 629,35 21,00% 276 912,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 595 541,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

04 - SO 306 Kanalizační přípojky splaškové domovní

Vyplň údaj

Strana 52 z 64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 318 629,35

HSV - Práce a dodávky HSV 1 318 629,35

    1 - Zemní práce 582 612,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 260,00

    4 - Vodorovné konstrukce 27 886,95

    5 - Komunikace 515 314,55

      8 - Trubní vedení 385 005,80

    998 - Přesun hmot 179 554,90

04 - SO 306 Kanalizační přípojky splaškové domovní

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 318 629,35

D HSV Práce a dodávky HSV 1 318 629,35

D 1 Zemní práce 582 612,95

1 K 113107184
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 200 

mm
m2 175,500 251,00 44 050,50 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.4.1 komunikace živice"

VV 195,0*0,9 175,500

2 K 113107153
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

těženého tl 300 mm
m2 175,500 55,40 9 722,70 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.2.1 komunikace živice"

VV 195*0,9 175,500

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 

500 l/min
hod 40,000 84,70 3 388,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20*2 40,000

4 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m 

přítok do 500 l/min
den 40,000 46,70 1 868,00 CS ÚRS 2020 01

VV 40 40,000

5 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 263,250 784,00 206 388,00 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.4.1"

VV 195*2*0,9 351,000

VV "-komunikace"-(195*0,9*0,5) -87,750

VV Součet 263,250

6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 780,000 19,00 14 820,00 CS ÚRS 2020 01

VV 195*2*2 780,000

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 780,000 8,00 6 240,00 CS ÚRS 2020 01

VV " výměra v pol. 151101101" 780,0 780,000

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 263,250 98,00 25 798,50 CS ÚRS 2020 01

VV
"výkopek odvezen na skládku - nahrazen vhodným materiálem  - 

výměra v pol. 132201202"

VV 263,25 263,250

10 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 1 316,250 0,30 394,88 CS ÚRS 2020 01

VV "příplatek skládka 15km - příplatek 5x"

VV 263,25*5 1 316,250

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 421,200 86,40 36 391,68 CS ÚRS 2020 01

VV 263,25*1,6 421,200

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 149,175 682,50 101 811,94 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.2.4"

VV 263,25 263,250

VV "- štěrkopískové lože" -195,0*0,9*0,1 -17,550

VV "- obsyp štěrkop." -195,0*0,9*0,55 -96,525

VV Součet 149,175

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 283,433 138,00 39 113,75 CS ÚRS 2020 01

VV "100% náhrada zeminy"149,175*1,9 283,433

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 92,625 706,00 65 393,25 CS ÚRS 2020 01

VV 195,0*0,9*0,55 96,525

VV "- potrubí "  -(195*0,02) -3,900

VV Součet 92,625

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 185,250 147,00 27 231,75 CS ÚRS 2020 01

VV 92,625*2,0 185,250

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 260,00

16 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 195,000 68,00 13 260,00 CS ÚRS 2020 01

VV 195,0 195,000

D 4 Vodorovné konstrukce 27 886,95

17 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,550 1 589,00 27 886,95 CS ÚRS 2020 01

VV 195,0*0,9*0,1 17,550

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty- SO 

301, 304, 305, 306, 309

04 - SO 306 Kanalizační přípojky splaškové domovní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace 515 314,55

18 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 351,000 371,25 130 308,75 CS ÚRS 2020 01

VV "2 vrstvy provizorní štěrkový zásyp" 195,0*0,9*2 351,000

D 8 Trubní vedení 385 005,80

19 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy 

SN8 DN150  D+M
m 195,000 955,40 186 303,00 CS ÚRS 2020 01

VV "přloha B.3.4.1"

VV 195,0 195,000

20 K 877310310 Montáž tvarovek  z PVC DN 150 kus 102,000 1 245,00 126 990,00 CS ÚRS 2020 01

VV "příloha B.3.4.4."

VV 3*34 102,000

VV Součet 102,000

21 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 34,000 299,60 10 186,40 CS ÚRS 2020 01

VV 34 34,000

22 M 28611588 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 34,000 36,00 1 224,00 CS ÚRS 2020 01

VV 34 34,000

23 M 28611546 přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160 kus 34,000 383,60 13 042,40 CS ÚRS 2020 01

VV 34 34,000

24 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem 

ucpávkovým
úsek 34,000 1 390,00 47 260,00 CS ÚRS 2020 01

VV 34 34,000

D 998 Přesun hmot 179 554,90

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 470,039 382,00 179 554,90 CS ÚRS 2020 01
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16.10.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 576 159,01

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty, SO 310 a SO3011

Vyplň údaj

2 129 057,03

Sazba daně Základ daně

035-1

Výše daně

21,00% 2 129 057,03 447 101,98

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 035-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

06 SO 310 Rekonstrukce vodovodu

906 344,92749 045,3907 SO 311 Vodovodní přípojky

2 129 057,03 2 576 159,01

1 669 814,081 380 011,64

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty, SO 310 a SO3011

16.10.2017
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16.10.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 380 011,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 380 011,64 21,00% 289 802,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 669 814,08

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty, SO 310 a SO3011

06 - SO 310 Rekonstrukce vodovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.10.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 380 011,64

HSV - Práce a dodávky HSV 1 380 011,64

    1 - Zemní práce 679 714,81

    4 - Vodorovné konstrukce 42 599,95

    8 - Trubní vedení 610 942,87

    998 - Přesun hmot 46 754,01

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty, SO 310 a SO3011

06 - SO 310 Rekonstrukce vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.10.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 380 011,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 380 011,64

D 1 Zemní práce 679 714,81

1 K 100000001R Odstranění stávajícho vodovodu  vč. odvozu na skládku m 395,000 150,00 59 250,00

VV "příloha B.3.6.1."

VV 395 395,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 80,000 84,70 6 776,00

VV 40*2 80,000

3 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 40,000 46,70 1 868,00

VV 40 40,000

4 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 7,200 364,00 2 620,80

VV "plynovod"  6*1,2 7,200

5 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 10,800 546,00 5 896,80

VV " z pol. 119001401"

VV 7,2*1,5 10,800

6 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 341,280 265,00 90 439,20

VV "příloha B.3.6.1, B.3.6.3."

VV 395,0*1,6*0,9 568,800

VV Mezisoučet 568,800

VV "zatřídění hor.I-60%, hor.II-40%"

VV 568,8/100*60 341,280

7 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 227,520 269,00 61 202,88

VV "zatřídění hor.I-60%, hor.II-40%"

VV 568,8/100*40 227,520

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 264,000 19,00 24 016,00

VV 395,0*1,6*2 1 264,000

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 264,000 9,00 11 376,00

VV " výměra v pol. 151101101"  1264,0 1 264,000

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 312,840 43,80 13 702,39

VV "ceník 800-1, příloha 8, tabulka II - 55%"

VV 568,8/100*55 312,840

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 568,800 98,00 55 742,40

VV "výkopek odvezen na skládku - nahrazen vhodným materiálem  - výměra v pol. 132301202"

VV 568,8 568,800

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 

m
m3 2 844,000 0,30 853,20

VV "příplatek skládka 15km - příplatek 5x"

VV 568,8*5 2 844,000

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty, SO 310 a SO3011

06 - SO 310 Rekonstrukce vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 171000000R Hutnící zkoušky kus 5,000 5 900,00 29 500,00

VV 5,0 5,000

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 910,080 86,40 78 630,91

VV 568,8*1,6 910,080

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 373,275 182,50 68 122,69

VV "příloha B.3.6.4"

VV 568,8 568,800

VV "- štěrkopískové lože" -395,0*0,9*0,15 -53,325

VV "- obsyp štěrkop." -395,0*0,9*0,4 -142,200

VV Součet 373,275

16 M 583312010 kamenivo těžené stabilizační zemina včetně dopravy t 709,223 119,00 84 397,54

VV "100% náhrada zeminy"373,275*1,9 709,223

17 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 142,200 306,00 43 513,20

VV 395,0*0,9*0,4 142,200

18 M 583312000 kamenivo těžené obsypový materiál t 284,400 147,00 41 806,80

VV 142,2*2,0 284,400

D 4 Vodorovné konstrukce 42 599,95

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 35,550 989,00 35 158,95

VV 395,0*0,9*0,1 35,550

20 K 452313141 opěrné bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,050 3 300,00 3 465,00

VV "příloha B.3.6.5" 7,0*0,15 1,050

21 K 452353101 Bednění opěrných bloků otevřený výkop m2 7,000 568,00 3 976,00

VV "příloha D.1.5"  7,0 7,000

D 8 Trubní vedení 610 942,87

22 K 800000001R Napojení nového řadu na stávající řad kus 2,000 3 500,00 7 000,00

VV "příloha B.3.6.1."  2,0 2,000

23 K 871251151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm m 395,000 213,00 84 135,00

VV 395,0 395,000

24 M 286136210 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 110x6,6. L=12m m 395,000 463,20 182 964,00

VV 395,0 395,000

25 K 857242121 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop DN 80 kus 4,000 1 340,00 5 360,00

VV " příloha  B.3.6.5 - specifikace materiálu"

VV 4 4,000

26 M 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 3,000 1 982,75 5 948,25

VV 3 3,000

27 M 797408000016 SYNOFLEX - SPOJKA DN 80 (85-105) s přírubou KS 1,000 5 212,35 5 212,35

VV 1 1,000

28 K 857262121 Montáž litinových tvarovek otevřený výkop DN 100 kus 12,000 1 400,00 16 800,00

VV 12 12,000

29 M 552535150 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm kus 3,000 3 224,76 9 674,28

VV 3 3,000

30 M 552536140 přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/80 mm kus 1,000 1 623,93 1 623,93

VV 1 1,000

31 M 040010011016 PŘÍRUBA S2000 DN 100/110 kus 7,000 5 483,00 38 381,00

VV 7 7,000

32 M 797410008016 SYNOFLEX - SPOJKA REDUKOVANÁ DN 100/80 (104-132/85-105) KS 1,000 7 623,00 7 623,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

33 K 877261101 Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub d 90-110 kus 17,000 331,00 5 627,00

VV 9+8 17,000

34 M 286159750 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110 kus 6,000 327,47 1 964,82

VV 6 6,000

35 M 286149490 elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 110 kus 4,000 940,23 3 760,90

VV 4 4,000

36 M 286149370 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 110 kus 4,000 940,23 3 760,90

VV 4 4,000

37 M 286148130R koleno 30°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 110 kus 2,000 1 307,74 2 615,47

VV " příloha  B.3.6.5 - specifikace materiálu" 2 2,000

38 K 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy kus 3,000 1 570,00 4 710,00

VV " příloha  B.3.6.5 - specifikace materiálu"

VV 3 3,000

39 M 400208000016 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80 kus 3,000 3 998,25 11 994,75

VV 3 3,000

40 K 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 2,000 1 730,00 3 460,00

VV 2 2,000

41 M 400210000016 ŠOUPĚ  PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100 kus 2,000 5 025,90 10 051,80

VV 2 2,000

42 M 950008000000 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ  1,3 -1,8 DN 50-150 kus 5,000 1 920,60 9 603,00

VV 5 5,000

43 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,000 513,00 2 565,00

VV " příloha  B.3.6.5 - specifikace materiálu"

VV 5 5,000

44 M 175000000001 POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA kus 5,000 835,12 4 175,60

VV 5 5,000

45 M
348100000000

.1
PODKLAD. DESKA UNI kus 5,000 257,40 1 287,00

VV 5 5,000

46 K 891247211 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 3,000 2 310,00 6 930,00

VV " příloha  B.3.6.5 - specifikace materiálu"

VV 3 3,000

47 M K23008015016 HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ DN 2B 80/1,5 m KS 3,000 44 258,94 132 776,82

VV 3 3,000

48 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 395,000 19,40 7 663,00

VV 395 395,000

49 K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 80-100 m 395,000 37,10 14 654,50

VV 395 395,000

50 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 390,00 780,00

VV 2 2,000

51 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 5,000 890,00 4 450,00

VV 5 5,000

52 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí m 434,500 19,00 8 255,50

VV "signalizační vodič včetně zkoušky funkčnosti" 395*1,1 434,500

53 K 899722112 Krytí potrubí výstražnou fólií z PVC m 395,000 13,00 5 135,00

VV 395 395,000

D 998 Přesun hmot 46 754,01

54 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 288,605 162,00 46 754,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 16.10.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 749 045,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 749 045,39 21,00% 157 299,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 906 344,92

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty, SO 310 a SO3011

07 - SO 311 Vodovodní přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16.10.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 749 045,39

HSV - Práce a dodávky HSV 749 045,39

    1 - Zemní práce 219 444,70

    4 - Vodorovné konstrukce 14 597,64

    5 - Komunikace 109 593,00

    8 - Trubní vedení 351 165,79

    997 - Přesun sutě 34 277,44

    998 - Přesun hmot 19 966,82

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu, II/205 Tlucná, SO 300 vodohospodářské objekty, SO 310 a SO3011

07 - SO 311 Vodovodní přípojky
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 11/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)
Zadávací řízení: Otevřené řízení - podlimitní

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s
IČO: 27430774

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: DZ, VDZ
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 620.431,30 Kč

poddodavatel č.2
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH:

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že vyj^ití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky: 04.05.2022

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele: ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák
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