
FETTERS
management s.r.o.

nabídka poradenských služeb

Zpracování odborného posouzení změnového listu ZL 1, 
novostavby „Komunitní centrum Jahodnice", Baštýřská 67/2 198 00

Praha 14
POSKYTOVATEL SLUŽEB: KLIENT:

FETTERS management, s.r.o. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

Jinonická 1327/76a, Br. Venclíků 1073/8
150 00 Praha 5, Košíře 198 00, Praha 14
IČ:014 05 471 IČ: 002 31 312

Zastoupení: Ing. Tomáš Fetters^dnatel

        

v Praze dne 14. 06.2022



 

 
FETTERS management, s.r.o.   |   Jinonická 1327/76a, 150 00 Praha 5   |   www.fetters.cz   |   info@fetters.cz   |       

PŘEDMĚT NABÍDKY 

 

NABÍDKA poradenských služeb – odborné posouzení změnového listu ZL 1, 

novostavby „Komunitní centrum Jahodnice“, Baštýřská 67/2 198 00 Praha 14 

 

Vážený pane Brychu, 

 

na základě poptávky a společného jednání dne 8.6.2022 Vám činíme dále uvedenou nabídku 
poradenských služeb  

Rozsah prací stanoven touto nabídkou je založen na kontrole vycházející z ověřených dokumentů 
(např. stavební deník, změnoví listy, smlouvy o dílo atd.) a zběžné prohlídce stavby, nikoliv však na 
detailní kontrole plnění jednotlivých položek a jim odpovídajících skutečně provedených prací v místě 
stavby.  

Předmět činnosti: 

Nabídka poradenských služeb – odborné posouzení změnového listu ZL 1, novostavby 

„Komunitní centrum Jahodnice“, Baštýřská 67/2 198 00 Praha 14 

 

Fáze I – Úvodní koordinační jednání 

Koordinační jednání, kompletace a doplnění podkladů pro fázi II, prohlídka stavby 

Fáze II – Posouzení změnového listu ZL 1 

Posouzení změnového listu ZL 1 v členění: 

1. Odvodnění paty objektu 

2. Odvoz a likvidace zeminy 

3. Záporová stěna 

4. Změna druhu betonu 

5. Překlady 

6. Odvětrání radonu 

7. Čerpání vody ze základové spáry 

8. Bourání stávajících konstrukcí po původním objektu 

9. Rozepření záporové stěny 

10. Zámečnické konstrukce 

11. Zpevnění svahů 

12. Jeřáb 

13. Vedlejší rozpočtové náklady 

Fáze III – Celková koordinovaná zpráva 

Zpracování systematické zprávy o posouzení podkladů dle fáze II a doporučení dalšího postupu 

 

Zpracování výkazu výměr – není součástí 

Právní služby – základní právní rozbor  

 

http://www.fetters.cz/
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DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Zahájení činnosti: do 5 pracovních dnů od objednání, předpoklad 06/2021

Průběh činností:

Fáze I, Úvodní koordinační jednání 06/2022

Fáze II, Posouzení nákladů zhotovitele 07/2022

Fáze VII, Celková koordinovaná zpráva 07/2022

DALŠÍ

Splatnost fakturace: Faktura bude vystavena po dokončení dané fáze, faktura bude splatná k 15. dni
následujícího měsíce

PŘEDANÉ PODKLADY

• Změnový list ZL 1 (KVS stavební, s.r.o.)
• Změnový rozpočet (KVS stavební, s.r.o.)
• Odůvodnění změnových rozpočtů (KVS stavební, s.r.o.)
• Podklady pro odůvodnění změnových rozpočtů (KVS stavební, s.r.o.)
• Smlouva o Dílo (publikováno 17.1.2022)
• Nabídkový rozpočet etapa I (Ing. Myšík Petr)
• Dokumentace pro provedení stavby (a3atelier s.r.o.)

Další podklady budou vyžádány v průběhu Fáze I
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CENOVÁ NABÍDKA 

 

Fáze I – Úvodní 
koordinační jednání 

 Množství 
(měs.) 

  Časový odhad 
Lidské zdroje 

(nasazení v % z měsíčního časového fondu lidského zdroje) 

Jedn. 
nasazení 

(hod) 

nasazení 
celkem 
(hod) 

Orientační 
začátek 

fáze 
Orientační 
konec fáze 

Managing 
partner 

Projektový 
manager Cen. man. Admin. 

Práv. 
podpora 

Koordinační jednání, 
kompletace a doplnění 
podkladů pro fázi II, prohlídka 
stavby 

0,7 80 55 20.06.2022 08.07.2022 5 % 20 % 15 % 10 % 5 % 

SUMA 55        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fetters.cz/
mailto:info@fetters.cz


  

 
FETTERS management, s.r.o.   |   Jinonická 1327/76a, 150 00 Praha 5   |   www.fetters.cz   |   info@fetters.cz   |       

Fáze II - Posouzení 
nákladů zhotovitele 

 
Množství 

(měs.) 

  Časový odhad 
Lidské zdroje 

(nasazení v % z měsíčního časového fondu lidského zdroje) 

Jedn. 
nasazení 

(hod) 

nasazení 
celkem 
(hod) 

Orientační 
začátek fáze 

Orientační 
konec fáze 

Managing 
partner 

Projektový 
manager Cen. man. Admin. 

Práv. 
podpora 

1. Posouzení odvodnění paty 
objektu 

0,5 27 12 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 7 % 1 % 1 % 

2. Posouzení odvodnění paty 
objektu 

0,5 24 11 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 5 % 1 % 1 % 

3. Posouzení odvozu a 
likvidace zeminy 

0,5 38 18 08.07.2022 22.07.2022 2 % 10 % 10 % 1 % 1 % 

4. Posouzení záporové stěny 0,5 27 12 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 7 % 1 % 1 % 

5. Posouzení překladů 0,5 24 11 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 5 % 1 % 1 % 

6. Posouzení odvětrání 
radonu 

0,5 27 12 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 7 % 1 % 1 % 

7. Posouzení čerpání vody 
ze základové spáry 

0,5 24 11 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 5 % 1 % 1 % 

8. Posouzení bourání 
stávajících konstrukcí po 
původním objektu 

0,5 38 18 08.07.2022 22.07.2022 2 % 10 % 10 % 1 % 1 % 

9. Posouzení rozepření 
záporové stěny 

0,5 24 11 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 5 % 1 % 1 % 

10. Posouzení zámečnických 
konstrukcí 0,5 27 12 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 7 % 1 % 1 % 

11. Posouzení zpevnění 
svahů 

0,5 27 12 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 7 % 1 % 1 % 

12. Posouzení jeřábu 0,5 24 11 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 5 % 1 % 1 % 

13. Posouzení vedlejších 
rozpočtových nákladů 

0,5 24 11 08.07.2022 22.07.2022 1 % 7 % 5 % 1 % 1 % 

SUMA 164        
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Fáze III - Celková 
koordinační zpráva  

 
Množství 

(měs.) 

  Časový odhad 
Lidské zdroje 

(nasazení v % z měsíčního časového fondu lidského zdroje) 

Jedn. 
nasazení 

(hod) 

nasazení 
celkem 
(hod) 

Orientační 
začátek 

fáze 
Orientační 
konec fáze 

Managing 
partner 

Projektový 
manager Cen. man. Admin. 

Práv. 
podpora 

Zpracování systematické 
zprávy o posouzení podkladů 
dle fáze II – VI a doporučení 
dalšího postupu 

0,5 96 44 15.07.2022 31.07.2022 5 % 25 % 15 % 10 % 5 % 

SUMA 44        

 

Fáze I - III – Přehled 

 Množství (měs.) 

 Časový odhad 

nasazení celkem (hod) 
Orientační začátek 

fáze Orientační konec fáze 

Fáze I 0,7 55 20.06.2022 08.07.2022 

Fáze II - VI 0,5 164 08.07.2022 22.07.2022 

Fáze VII 0,5 44 15.07.2022 31.07.2022 

SUMA 263   

 

 

Kalkulace je provedena na základě hodinového nasazení, hodinová zúčtovací sazba je stanovena na 1.090,- Kč bez DPH. 

Celková předpokládaná cena je 286.670,- Kč bez DPH 
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