
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu 

Vinařská 6 – část 1  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 

Název: 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 
oborů 

Sídlo: Vinařská 965/6, 603 00 Brno 

IČO: 00023850 

DIČ: CZ00023850 

Právní forma: 331 - příspěvková organizace 

Zastoupení: PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 575/18, 601 10 
Brno 

Číslo účtu: 197435621/0710 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka 
Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 
a technický 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický 
a technický 
Oldřich Šimonek, technik OINV 

(„objednatel“) 

a 

Název: KALAHA a.s. 

Sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno 

IČO: 25562151 

DIČ: CZ25562151 

Právní forma: Akciová společnost 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. oddíl B, vložka 
5965 

Zastoupení: Tomáš Václavek, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 8410522/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Petr Bajer, předseda představenstva  
Tomáš Václavek, místopředseda představenstva 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Libor Šťasta, člen představenstva 

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem NCO 

NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 („zadávací řízení“) 

po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 

byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce NCO NZO Brno – 

energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6, která byla přílohou zadávací 

dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Tomáš 

Sýkora, se sídlem Bieblova 18, 613 00 Brno, IČO: 73313190, číslo ČKAIT: 1005516. 

Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

(„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 

součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 

přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu: 

Název poskytovatele: Ministerstvo zdravotnictví,, 

Název programu:  Operační program Životní prostředí,, 

Název projektu: NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu 

Vinařská 6, 

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015231,   

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu se smlouvou 

a zadávací dokumentací a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti dle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 

zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 
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3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v zateplení 

neprůsvitných obvodových plášťů, opravě svislých hydroizolací, výměně oken 

vybraných otvorových výplní, provedení zastínění, úpravě hromosvodných soustav, 

zateplení střech objektů SO 01 a SO 02 a instalaci fotovoltaického systému na objektu 

SO 03.  

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na 

skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana 

staveniště (a to i po dobu přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 

na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení staveniště a okolí staveniště dotčeného stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 

prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 

značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 

předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 

předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, 

j) péče o předané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 

a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 

rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 

a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 

stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 

se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 

a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
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a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 

prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 

požadavků objednatele, 

n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 

nebo podle požadavků objednatele, 

o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 

dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, 

p) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 

právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 

podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 

v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 

směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 

řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů, 

pokud to povaha plnění bude vyžadovat. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 

prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 

provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a zadávací dokumentací. 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 

prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 

činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 

poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 

prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 

dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 

kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Návrh písemného dodatku vypracuje 

zhotovitel a předloží jej ke schválení objednateli. V případě neodsouhlasení změn má 

objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl 

nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 

položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
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zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 

projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 

rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 

ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 

ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 

objednatelem: 

Převzetí staveniště: do 3 dnů od písemné výzvy objednatele, písemná výzva 

bude odeslána bez zbytečného odkladu po účinnosti 

smlouvy 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení a předání díla:  

SO 01 – objekt A – veškeré práce na objektu dokončit do 

30. 9. 2022 

SO 02 – objekt B – veškeré práce na objektu dokončit do 

31. 12. 2022 

Dokončení a předání celého díla do 30. 06. 2023 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 

a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, 

které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší 

moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle 

ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými 

subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší 

termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je Vinařská 6, Brno. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou 

dokumentací. 
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5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 56 189 323,85 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  11 799 758,01 Kč 

Cena s DPH: 67 989 081,86 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 

ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 

kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 

veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 

věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 

obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 

že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 

předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 

zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 

den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 

předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 

Daňové doklady budou vystavovány na základě objednatelem odsouhlaseného 

soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, 

potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).  
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6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 

odsouhlaseného objednatelem a potvrzeného TDS objednatele předloží 

i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve 

formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého 

k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailové 

adresy: konecny@nconzo a soupalova.iva@nconzo.cz, v kopii 

kratochvil@nconzo.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 

objednateli. 

6.6. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 

podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo 

smlouvy, název projektu NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu 

Vinařská 6 a registrační číslo projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015231 podle 

pravidel dotace, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně 

sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou 

obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, 

lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.7. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 

bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 

jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.8. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 

je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

6.9. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 

její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 

jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 

je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 

a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 

jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 

vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 

v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 

a § 92e ZoDPH. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel předá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 
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7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 

zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště včetně dotčeného okolí do 5 pracovních dnů od 

protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné 

se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 

předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 

původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 

chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Libor Šťasta, č. autorizace ČKAIT: 1004847. Stavbyvedoucí 

odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího 

podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas 

jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 

kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. 

Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 

na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 

výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 

přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 

splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 

v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 

zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 

kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 

jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 

přímo na staveništi. Svoji přítomnost na staveništi je stavbyvedoucí povinen zaznačit 

do stavebního deníku (dokumentace o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů). 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 

Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 

podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
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podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 

prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 

se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 

rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 

stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 

přístupná na stavbě pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného 

KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 

je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 

upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 

pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 

odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 

TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 

se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 

na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud 

nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 

zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 

3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 

a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 

a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 

do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 

pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
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objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 

či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 

TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 

sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 

že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 

odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 

sdělit objednateli. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 

5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 

objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 

případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 

lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 

pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 

lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 

včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 

v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 

nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby, bude-li třeba, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 
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9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 

které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 

a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 

předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 

neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 

protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 

povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 

fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 

a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 

osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 

objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 

s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 

a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 

do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 

obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 

třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 

se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 

stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 

doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 

materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 

záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 

a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
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uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 

finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 

do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 

však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 

užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 

zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 

zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 

Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 

jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 

s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 

nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 

prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 

bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 

zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 

smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 

minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 

musí vyplývat právo objednatele 

12.2.  čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) 

z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel 

nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit 

částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 

197435621, kód banky 0710, bankovní spojení Česká národní banka, pobočka 
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Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno, variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel 

je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností 

zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen 

vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu 

pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel 

v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.3. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 

záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 

bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 

60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 

právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 

škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 

které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 

po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 

(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 

objednatele (č. účtu 197435621, kód banky 0710, bankovní spojení Česká národní 

banka, pobočka Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno, variabilní symbol – IČO 

zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky 

z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní 

záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané 

finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. 

Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 

smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 

včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 

plnění minimálně ve výši 10 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou 

dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních 

dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto 

odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 

smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních 

rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni 

uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 

celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel 

předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu 

nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 

neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 

a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 
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sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 

nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 

nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 

prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 

staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 

nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 

reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 

v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 

zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 

případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 

smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 

jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 

takový jednotlivý případ. 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 

záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 

jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 

alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 

však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 

jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 

započatý den prodlení. 
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14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a nedodělků ve lhůtě 

splatnosti faktury (daňového dokladu), není objednatel povinen až do uspokojení jeho 

nároku, z důvodu odpovědnosti za vady a nedodělky, uhradit fakturu (daňový doklad). 

Okamžikem uspokojení nároku objednatele začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 

v délce třiceti (30) dnů. Pokud bude okamžik uspokojení nároku objednatele po 

splatnosti faktury, není objednatel povinen uhradit sjednanou smluvní pokutu 

z prodlení se zaplacením faktury (daňového dokladu). 

14.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.14. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 

pokuty. 

14.15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 

a to i před datem její splatnosti. 

14.16. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 

při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 

pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1. 12.3., 13.1. nebo 13.2. 

smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly na závaznosti ČSN pro provedení díla. 

16.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 

soudem. 

16.7. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 

s kontrolou.  

16.8. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.9. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 

strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 

nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 

do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat 

požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF 

ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 

elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

 

V Brně dne  V Brně dne  

 

 

 

_________________________ 

Národní centrum ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, 

ředitelka 

objednatel 

_________________________ 

KALAHA a.s.  

Petr Bajer, předseda představenstva 

zhotovitel 

 

  
 



A B C
HSV Dodávky 14305321,31 0,00 0

Montáž 10949018,68 0,00 0

PSV Dodávky 13577342,97 0,00 0

Montáž 11723158,81 0,00 0

"M" Dodávky 554146,9653 0

Montáž 2940125,285 0

0

2140209,829

56189323,85 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 56 189 323,85

56 189 323,85 11 799 758,01 67 989 081,86

Poznámka:

Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

VRN Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Tomáš Sýkora Datum: 16.08.2020

Začátek výstavby: 16.08.2020 Konec výstavby:  Položek: 605

Lokalita: Vinařská 6, Brno Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČO/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:

NCO NZO Brno – energeticky 

úsporné akce budov areálu Vinařská 

6

Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

SO01 23 419,88 1 216 694,90 21 796 264,60
SO01 11 0,00 79,20 291,30
SO01 13 0,00 1 409,76 26 179,60
SO01 16 0,00 554,65 2 943,94
SO01 17 0,00 504,12 7 489,31
SO01 28 30,71 51,52 3 664,88
SO01 31 7 234,71 29 212,48 156 379,50
SO01 34 523,58 22 517,15 41 494,31
SO01 59 160,18 12 745,99 46 307,91
SO01 60 398,04 798 752,95 2 152 008,41
SO01 61 57,63 8 129,41 11 740,94
SO01 62 8 729,65 2 574 478,95 7 997 987,97
SO01 63 315,83 17 163,03 47 930,82
SO01 64 0,00 142 910,56 151 191,24
SO01 711 336,36 14 196,07 31 124,76
SO01 712 0,00 1 016 520,22 2 252 858,76
SO01 713 37,20 593 711,48 2 939 557,66
SO01 721 3 492,65 19 010,87 76 774,57
SO01 728 0,00 872 727,67 1 022 752,59
SO01 735 0,00 172 934,50 172 934,50
SO01 762 0,00 191 944,51 449 968,71
SO01 764 0,00 616 948,36 1 049 419,09
SO01 766 0,00 2 131,09 234 365,59
SO01 767 3,08 278 782,16 687 297,88
SO01 771 103,56 13 221,27 22 297,79
SO01 783 142,77 37 500,87 68 751,79
SO01 784 4,85 14 198,51 16 166,07
SO01 786 0,00 125 840,40 134 369,02
SO01 90 0,00 10 834,50 10 834,50
SO01 93 0,00 3 417,24 3 991,68
SO01 94 0,00 660 588,25 948 031,63
SO01 959VD 300,00 1 296,00 1 296,00
SO01 96 49,08 78 031,78 79 794,44
SO01 97 0,00 111 352,03 111 352,03
SO01 M005VD 0,00 54 720,00 54 720,00
SO01 M21 0,00 351 674,85 420 116,66
SO01 M23 0,00 1 013,60 1 013,60
SO01 M950VD 1 500,00 28 012,00 44 576,00
SO01 S 0,00 316 289,17 316 289,17
SO02 21 517,46 12 151 462,89 24 196 835,99
SO02 11 0,00 20 457,36 20 457,36
SO02 13 0,00 118 821,62 118 821,62
SO02 16 0,00 13 361,70 13 361,70
SO02 17 0,00 33 991,80 33 991,80
SO02 28 30,71 9 770,45 13 861,51
SO02 31 6 646,71 33 067,97 154 205,24
SO02 34 19,67 10 835,62 13 270,39
SO02 59 732,00 28 875,42 113 395,62
SO02 60 155,22 483 525,73 1 482 260,63
SO02 61 280,86 136 142,59 164 315,07
SO02 62 6 756,44 3 245 909,67 6 474 859,46
SO02 63 315,83 234 899,14 347 718,32
SO02 64 0,00 203 644,22 248 727,04
SO02 711 336,36 58 029,74 127 229,77
SO02 712 0,00 1 204 989,15 2 439 575,03
SO02 713 37,20 512 294,34 3 565 997,97
SO02 721 3 492,65 25 391,04 107 222,94
SO02 728 0,00 19 752,78 45 274,38
SO02 735 0,00 144 132,00 144 132,00
SO02 762 0,00 91 240,58 203 324,74
SO02 763 327,28 22 313,96 81 777,64
SO02 764 0,00 156 527,27 396 900,50
SO02 766 0,00 16 083,98 1 518 427,29
SO02 767 0,00 107 643,29 263 484,28
SO02 771 499,56 3 076,81 5 916,52
SO02 781 3,00 29 465,21 40 805,93

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Omítky ze suchých směsí

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Zpevňování hornin a konstrukcí

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Montáže potrubí

Přípravné práce

Přesuny sutí

Objekt "B" učebny, kanceláře

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vedlejší náklady

Elektromontáže

Podlahy z dlaždic

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Vzduchotechnika

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Izolace střech (živičné krytiny)

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Omítky ze suchých směsí

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Objekt "A" ubytovací část

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Zpevňování hornin a konstrukcí

Zpracoval: Tomáš Sýkora Zpracováno dne:16.08.2020 Zpracováno dne: 16.08.2020

Lokalita: Vinařská 6, Brno Konec výstavby: Zhotovitel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby:16.08.2020 Projektant:  

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu 

Vinařská 6
Doba výstavby: Objednatel:  



SO02 783 57,52 233,38 392,62
SO02 784 14,61 27 704,17 35 188,36
SO02 786 0,00 2 973 015,19 3 168 292,66
SO02 90 0,00 28 892,00 28 892,00
SO02 94 0,00 499 002,65 982 955,95
SO02 959VD 300,00 1 296,00 1 296,00
SO02 96 11,84 108 820,98 121 137,88
SO02 97 0,00 58 405,80 75 110,38
SO02 M005VD 0,00 54 720,00 54 720,00
SO02 M21 0,00 723 657,28 864 493,13
SO02 M950VD 1 500,00 34 630,72 48 200,96
SO02 S 0,00 676 841,27 676 841,27
SO03 10 884,00 6 324 206,40 10 178 165,76
SO03 13 0,00 37 001,27 37 001,27
SO03 16 0,00 4 160,86 4 160,86
SO03 17 0,00 10 585,11 10 585,11
SO03 28 30,71 10 431,56 14 799,43
SO03 59 24,84 4 786,91 15 872,08
SO03 60 398,04 224 572,85 621 760,79
SO03 62 8 672,29 1 034 323,00 2 352 222,21
SO03 63 315,83 34 467,04 77 664,59
SO03 64 318,46 64 763,27 67 528,19
SO03 711 336,36 23 537,81 51 243,69
SO03 712 0,00 476 772,63 1 022 865,73
SO03 713 37,20 26 059,51 133 134,67
SO03 727 193,49 3 461,10 16 431,64
SO03 728 0,00 49 137,45 116 139,45
SO03 735 0,00 129 730,00 129 730,00
SO03 762 0,00 103 665,27 226 234,35
SO03 764 0,00 215 420,46 376 342,85
SO03 766 0,00 400,78 76 759,66
SO03 767 3,08 1 382 279,34 1 842 279,01
SO03 771 78,31 2 552,07 4 942,31
SO03 781 3,00 16 798,02 22 711,30
SO03 783 156,89 14 105,60 32 994,31
SO03 784 4,85 7 492,53 8 530,81
SO03 786 0,00 493 947,05 521 342,28
SO03 90 0,00 10 834,50 10 834,50
SO03 93 0,00 12 692,62 14 826,24
SO03 94 0,00 140 475,77 261 768,23
SO03 959VD 300,00 1 296,00 1 296,00
SO03 96 10,65 19 249,18 20 018,54
SO03 97 0,00 18 808,69 21 012,47
SO03 M005VD 0,00 54 720,00 54 720,00
SO03 M21 0,00 1 624 890,92 1 936 061,98
SO03 M65 0,00 1 393,92 1 393,92
SO03 M950VD 0,00 10 692,00 14 256,00
SO03 S 0,00 58 701,32 58 701,32
SO04 0,00 18 057,50 18 057,50
SO04 723 0,00 0,00 0,00
SO04 731 0,00 0,00 0,00
SO04 90 0,00 18 057,50 18 057,50
SO04 M22 0,00 0,00 0,00

Celkem: 56 189 323,85

Objekt kotelna

Vnitřní plynovod

Kotelny

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vedlejší náklady

Elektromontáže

Elektroinstalce

Přípravné práce

Přesuny sutí

Čalounické úpravy

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Nátěry

Malby

Izolace tepelné

Centrální vysávání

Vzduchotechnika

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Omítky ze suchých směsí

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Izolace proti vodě

Izolace střech (živičné krytiny)

Objekt "C" stravovací pavilón

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Zpevňování hornin a konstrukcí

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vedlejší náklady

Elektromontáže

Přípravné práce

Přesuny sutí

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách



A B C
HSV Dodávky 7263502,177 0,00 0

Montáž 4344259,797 0,00 0

PSV Dodávky 5188970,8 0,00 0

Montáž 3711612,481 0

"M" Dodávky 85005,81399 0

Montáž 435420,446 0

0

767493,0862

21796264,6 0,00 0,00

0,00

0 0 21796264,6

21796264,6 4577215,57 26373480,17

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Tomáš Sýkora Datum: 16.08.2020

Začátek výstavby: 16.08.2020 Konec výstavby:  Položek: 213

Lokalita: Vinařská 6, Brno Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČO/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu (SO01 - Objekt "A" ubytovací část)

Název stavby:

NCO NZO Brno – energeticky 

úsporné akce budov areálu Vinařská 

6

Objednatel:  IČO/DIČ:



A B C
HSV Dodávky 5 138 917,25 0,00 0

Montáž 5 030 344,12 0,00 0

PSV Dodávky 6 752 049,76 0,00 0

Montáž 5 149 762,80 0

"M" Dodávky 154 406,09 0

Montáž 813 008,00 0

0,00

1 158 347,97

24 196 835,99 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 24 196 835,99

24 196 835,99 5 081 335,56 29 278 171,55

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Tomáš Sýkora Datum: 16.08.2020

Začátek výstavby: 16.08.2020 Konec výstavby:  Položek: 199

Lokalita: Vinařská 6, Brno Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČO/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu (SO02 - Objekt "B" učebny, kanceláře)

Název stavby:

NCO NZO Brno – energeticky 

úsporné akce budov areálu Vinařská 

6

Objednatel:  IČO/DIČ:



A B C
HSV Dodávky 1 902 901,88 0,00 0

Montáž 1 556 357,26 0,00 0

PSV Dodávky 1 636 322,41 0,00 0

Montáž 2 861 783,53 0

"M" Dodávky 314 735,06 0

Montáž 1 691 696,84 0

0,00

214 368,77

10 178 165,76 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 10 178 165,76

10 178 165,76 2 137 414,81 12 315 580,57

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Tomáš Sýkora Datum: 16.08.2020

Začátek výstavby: 16.08.2020 Konec výstavby:  Položek: 189

Lokalita: Vinařská 6, Brno Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČO/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu (SO03 - Objekt "C" stravovací pavilón)

Název stavby:

NCO NZO Brno – energeticky 

úsporné akce budov areálu Vinařská 

6

Objednatel:  IČO/DIČ:



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 18 057,50 0,00 0

PSV Dodávky 0,00 0,00 0

Montáž 0,00 0

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 0,00 0

0,00

0,00

18 057,50 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 18 057,50

18 057,50 3 792,08 21 849,58

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení

Projektant Objednatel Zhotovitel

ORN celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Tomáš Sýkora Datum: 16.08.2020

Začátek výstavby: 16.08.2020 Konec výstavby:  Položek: 4

Lokalita: Vinařská 6, Brno Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Druh stavby:  Projektant:  IČO/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu (SO04 - Objekt kotelna)

Název stavby:

NCO NZO Brno – energeticky 

úsporné akce budov areálu Vinařská 

6

Objednatel:  IČO/DIČ:



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

   23 419,88 1 216 694,90 21 796 264,60

11    0,00 79,20 291,30

1 113106121R00 m2 3,68 79,20 0,00 79,20 291,30 RTS I / 2020

0,6*(0,4+3+2,73) 3,68

13    0,00 1 409,76 26 179,60

2 139601101R00 m3 18,57 1 409,76 0,00 1 409,76 26 179,60 RTS I / 2020

0,6*(0,4+3+2,73)*0,75*0,5 U26 - okapní chodník jih 1,38

(((7,14+7,5)*1,3)-1,8*2)*0,5 U26 - okapní chodník západ 7,72

(1,0*25,6-1,25*1-1,8*3)*0,5 U26 - okapní chodník sever 9,48 578,45 2943,94

16    0,00 554,65 2 943,94

3 162601102R00 m3 3,71 554,65 0,00 2 060,00 RTS I / 2020

18,57025*0,2 3,71 23,80

4 162706119R00 m3 37,14 23,80 0,00 883,94 RTS I / 2020

3,71405*10; +10 km doprava; 37,14 504,12

17    0,00 504,12 7 489,31

5 174101102R00 m3 14,86 504,12 0,00 7 489,31 RTS I / 2020

18,57025*0,8 okapní chodník - zpět 80% 14,86 51,52

28    30,71 51,52 3 664,88

6 289970111R00 m2 44,57 82,23 30,71 2 583,23 3 664,88 RTS I / 2020

18,57025*2*1,2 okapní chodník 44,57

31    7 234,71 29 212,48 156 379,50

7 319201311R00 m2 42,50 366,91 100,80 266,11 15 593,68 RTS I / 2020

10,82+5,93+4,16+10,12+1,4+10,07 X01 42,50

8 310271530R00 m3 0,32 9 593,57 4 461,88 5 131,69 3 021,97 RTS I / 2020

1,05*0,3*0,25*4 prah dveří strojoven 0,32

9 311271177RT01 m2 32,53 2 491,68 1 334,28 1 157,40 81 054,35 RTS I / 2020

(19,28+12,44+6,02+15,78-2*0,14+0,3*2+1,45+39,3)*0,25 atika - U03 23,65

(10,05*2+15,43)*0,25 atika - U03 - střecha 4 8,88

10 319201311R00 m2 39,04 366,91 100,80 11 753,15 14 322,70 RTS I / 2020

(19,28+12,44+6,02+15,78-2*0,14+0,3*2+1,45+39,3)*0,3 atika - U03 - střecha 1 , 2 28,38

(10,05*2+15,43)*0,3 atika - U03 - střecha 4 10,66

11 319201311R00 m2 14,80 366,91 100,80 4 456,06 5 430,27 RTS I / 2020

(14,8*4)*0,25 atika dilatace - U04 14,80

12 311271176RT01 m2 16,75 2 206,36 1 136,15 6 448,07 36 956,53 RTS I / 2020

(14,8*4)*0,25 atika dilatace - U04 14,80

(2,4+2,7*2)*0,25 U35 - vyzdívka parapetu 1,95

34    523,58 22 517,15 41 494,31

13 342255024R00 m2 17,96 1 221,37 518,15 7 434,97 21 929,70 RTS I / 2020

(1,07*2+0,64*2)*0,25*21 obezdívka šachet 17,96

14 342941113R00 m 261,14 74,92 5,43 15 082,18 19 564,61 RTS I / 2020

(19,28+12,44+6,02+15,78-2*0,14+0,3*2+1,45+39,3) atika - U03 94,59

(1,07*2+0,64*2)*21 obezdívka šachet - U9 71,82

(14,8*4) atika dilatace - U04 59,20

(10,05*2+15,43) atika - U03 - střecha 4 35,53

59    160,18 12 745,99 46 307,91

15 596811111RT2 m2 59,20 352,76 24,84 8 004,33 20 883,39 RTS I / 2020

14,8*2*2 U14 - BROOF T3,  před strojovnou a střecha strojovna59,20

Poznámka:
16 67390990 m2 60,98 159,12 110,50 0,00 9 702,50 RTS I / 2020

14,8*2*2 U14 - BROOF T3,  před strojovnou a střecha strojovna59,20

;ztratné 3%; 1,776 1,78

17 596811111RT4 m2 44,57 352,76 24,84 4 741,66 15 722,02 RTS I / 2020

18,57025*2*1,2 44,57

60    398,04 798 752,95 2 152 008,41

18 602015185RT01 m2 2 627,61 553,27 155,22 474 235,20 1 453 780,27 RTS I / 2020

Omítky ze suchých směsí

Stěrka na stěnách silikonsilikátová - spec viz PD

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.

včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm

lze nahradit vhodnou fólií 
Textilie netkaná drenážní (prostorová smyčková rohož) P900  š. 1,5 m D+M

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.

včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm 

včetně celé skladby lože dle PD

Zdivo z tvárnic plynosilikátu hladkých tl. 25 cm

tvárnice Statik Plus, 499 x 249 x 250 mm

Stěny a příčky

Příčky z desek plynosilikátových tl. 10 cm

Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm

Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm

Zdivo z tvárnic plynosilikátu hladkých tl. 30 cm

tvárnice statik, 599 x 249 x 300 mm

Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm

Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm

Konstrukce ze zemin

Zásyp ruční se zhutněním

Zpevňování hornin a konstrukcí

Vrstva geotextilie 300g/m2 D+M

ve skladbě okapního chodníku

Zdi podpěrné a volné

Hloubené vykopávky

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				 

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m

Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin

Zkrácený popis Náklady (Kč)

Rozměry

Objekt "A" ubytovací část

Přípravné a přidružené práce

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

JKSO:  Zpracováno dne: 16.08.2020 Zpracoval: Tomáš Sýkora

Lokalita: Vinařská 6, Brno Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby:  Začátek výstavby: 16.08.2020 Projektant:  

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 Doba výstavby:  Objednatel:  



3846,4116 stěny 3 846,41

-(859,227+131,219+157,0009) U17, U18, U16, U32 zateplené podhledy-1 147,45

-71,3502 mozaiková omítka soklu -71,35

19 601015185RT02 m2 1 147,45 574,87 155,22 292 439,65 659 632,80 RTS I / 2020

859,227+131,219+157,0009 U16, U17, U18, U32 1 147,45

20 602011131RT01 m2 116,23 332,06 87,60 32 078,10 38 595,33 RTS I / 2020

116,23 U20 - zateplení stropu 116,23

61    57,63 8 129,41 11 740,94

21 612481211RT8 m2 39,27 298,98 57,63 8 129,41 11 740,94 RTS I / 2020

(0,25*2+0,3)*1,05*4 práh dveří - U06 3,36

(1,07*2+0,64*2)*0,25*2*21 obezdívka šachet - U9 35,91

62    8 729,65 2 574 478,95 7 997 987,97

22 620451121R00 m2 27,49 316,22 87,60 6 872,61 8 693,52 RTS I / 2020

(0,35+3+11,1+11,2+1,2+1,7+8,3+8,97)*0,6;okapní chodník; 27,49

23 622904112R00 m2 50,00 19,01 0,00 888,20 950,50 RTS I / 2020

((0,8*2+1,4*2)*1,3-0,6*1,2)*10 U25 - angl.dvor. 50,00

24 622474125R00 m2 9,30 1 442,88 672,00 2 437,38 13 417,70 RTS I / 2020

((0,8*2+1,4*2)*1,3-0,6*1,2+3,8*0,25)*10*0,15 U25 - angl.dvor. - odhad 15% 8,93

((0,9+2*0,25)*1,3+0,9*0,25*2+0,45*0,25*2)*0,15 U24 - schodiště 0,37

25 622319834RV1 m2 1 571,81 1 938,51 876,19 755 024,59 3 046 967,85 RTS I / 2020

2,89*13,96-1,74*0,54*3+(2,21+0,14)*13,97-1,44*2,34*4+6,88*1,26+6,88*12,95 U1 -severní štít 154,64

170,07-2,34*0,94*4-5,34*2,04*3-0,84*0,54*3-0,9*0,65*2-0,84*1,14*2-1,14*0,54*2-1,9*2,24-2,04*0,44 U1 - severní podloubí, aula 117,76

-1,14*2,04-0,6*0,8+1,06*2-0,77+(0,74+0,14)*4,05*4+8,77*4,59+4,45*0,54 U1 - severní podloubí, aula 55,46

116,69+57,09-0,84*1,14*7-2,34*0,94*4-5,34*2,04*4-1,34*2,44-1,9*2,24-2,04*0,44+8,77*(4,45+0,14) U1 - jižní štít, aula 146,54

(0,92+1,16+1,16*2+1,16*2+1,6+0,92)*6,79 U1 - sloupy hl. vstupu 62,74

2,8*(0,5+0,25+5,34+2,88+0,956+1,54+1,195+0,87+5,86+5,92)-1,54*2,01-5,34*1,87 U1 - podloubí ke krčku 57,79

(2,37*14,9-0,54*0,84*6-0,995*1,67*2)*2 U1 - střešní nástavba sever, jih58,54

1,34*12,95+3,23+42,82*0,61+40,07*0,72+0,9*42,82+0,88+8,6*14+3,42+41,29+1,15*18,82+12,42*2+1*6,4 U1 - západní fasáda 332,96

121,15 U1 - západní fasáda 121,15

-(1,44*1,44*12+2,04*2,04*4+1,14*0,54*2) U1 - západní fasáda - Odečet oken-42,76

31,85+15,55*2,95+0,65*15,55+0,14*2,4*4+38,23 U1 - západní fasáda - aula 127,40

-(1,14*2,09*2+1,14*0,89*6+0,84*0,54*2+1,14*0,54+1,14*1,14+0,84*1,97) U1 - západní fasáda - aula odečet oken-15,33

1,29*14+83,7+33,14+1,6+123,08+44,71+21,64+33+121,14+(0,61+0,72)*36,26 U1 - východní fasáda 528,30

-(1,14*0,54*2+2,04*2,04*4+0,54*2,34*1+0,54*2,64*2+0,74*3,71*4+0,84*3,71*4) U1 - východní fasáda - odečet oken-45,44

-(10,3+7,25+17,25+6,6+6,6)*0,35 XPS - Zapuštěný nad terénem-16,80

-(5,9+5,86+2,0+1,3+5,4+0,25+0,5+3,64+2,89+9,14+0,78+1,9+2,4*4+5,22*2+2,15)*0,5 XPS -dotažený k terénu -30,88

-(18,44+24,44+18,88*2+36,88)*0,15 XPS -nad stříškami balkónů -17,63

-(15,75+15,55*2+7,68*2)*0,15 XPS -nad stříškami auly -9,33

-(14,9-2*0,8)*0,5*2 XPS - nástavba střechy -13,30

26 622319830RT01 m2 270,19 1 061,82 267,37 110 131,42 286 896,33 RTS I / 2020

52,15*2+0,47*(1,4+2,65+1,5+3,4)*2 U34, U27 - střešní nástavba 112,71

230,91-170,25 U33 - jižní průčelí lodžií 60,66

14,9*(0,2+0,3)*2 U27 - římsa střešní nástavby sever-jih14,90

72,69-45,87-10,1+1,22*3,85*2+1,03*3,85*2+15,95*2+8,2+15,55*0,25*2 U27 -aula západ 81,92

27 622319837RT01 m2 859,23 2 426,71 1 215,22 431 946,47 2 085 094,75 RTS I / 2020

(6,15+0,72)*2*33,22+42,66*1,1+12,05 U17 - zatep podhledu 515,42

(5,5+5,5+2,4)*(20,785+0,14)+(5,5+5,5+2,4)*(0,9+1,6+0,9+0,67) U16 - pole 334,93

1,29*6,88 U17 - u komína 8,88

28 622319838RV1 m2 131,22 2 587,06 1 326,57 65 989,52 339 471,43 RTS I / 2020

3,95*33,22 U18 - zatep podhl koridoru 131,22

29 622319830RT02 m2 152,40 1 213,20 372,50 70 975,07 184 892,77 RTS I / 2020

0,78*(12+6,265)*4+(1,6+0,67)*15,83-1,6*1*2 U32 - podhled průvlaků 89,72

(10,62*2+1,0*6,2*2)*2 U32 - sloupy u hl. vstupu - přední67,28

-(1,3*2+1,0*2)*2*0,5 sloupy 1.řada XPS -4,60

30 622319853RT01 m2 159,73 1 023,83 240,99 99 082,05 163 532,27 RTS I / 2020

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

Specifikace ETICS viz PD

Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 50 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

Specifikace ETICS viz PD

Zatepl.systém,ostění, min.desky PV 30 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

Specifikace ETICS viz PD

Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 30 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

Specifikace ETICS viz PD

Zatepl. systém,fasáda,min.desky PV 200 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

Specifikace ETICS viz PD

Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 220 mm

po odsekání přizdívky 

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

anglické dvorky

Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.25 mm

o	narušený beton se odstraní na zdravou část 

o	provede se očištění tlakovou vodou 

o	mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří s

Zatepl. systém,fasáda,min.desky PV 140 mm

tloušťka vrstvy 5 mm

Úprava povrchů vnitřní

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

Úprava povrchů vnější

Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká

zatíraná, zrnitost 2,0 mm 

Tenkovrstvá, probarvená, pastovitá omítka s progresivním samočistícím efektem na povrchu fasády s výztužnými vlákny, s použitím zapouzdřených biocidů a nanočástic, odolná vůči mikroorganizmům (řasám, mechům a houbám), 

Zrnitost 2mm; (permeabilita W3,propustnost v.par V1, soudržnost ?0,3 Mpa, reakce na oheň A2, 

Faktor difuzního odporu µ = 20-25 

Omítka stropů silikonsilikátová - spec viz PD
zatíraná, zrnitost 2,0 mm 

Tenkovrstvá, probarvená, pastovitá omítka s progresivním samočistícím efektem na povrchu fasády s výztužnými vlákny, s použitím zapouzdřených biocidů a nanočástic, odolná vůči mikroorganizmům (řasám, mechům a houbám), 

Zrnitost 2mm; (permeabilita W3,propustnost v.par V1, soudržnost ?0,3 Mpa, reakce na oheň A2, 

Faktor difuzního odporu µ = 20-25 

Omítka jednovrstvá hlazená, ručně



(1,5+2*2,4)*0,3*4+(0,6*2+1,2)*0,3*1+(0,6*2+1,8)*0,3*3+(0,9*2+0,6)*6*0,3+(2*2+1)*2*0,3 severní fasáda + střešní nástavba18,30

(5,4+2*2,1)*0,3*3+(2*2+1,2+2,3*2+1,96+0,5*2+2,1+(1*2+2,4)*4+(0,6*2+1,2)*3+(0,9+1,2*2)*2)*0,3 severní fasáda podloubí + aula22,52

(1,2+0,6*2)*2*0,3 severní fasáda podloubí + aula 1,44

((5,4+2,1*2)*4+(2,4+1*2)*4+2,1+0,5*2+1,9+2,3*2+1,4+2,5*2+(0,9+1,2*2)*7+(0,9*2+0,6)*6+(2*2+1)*2)*0,3 jižní fasáda + aula + nástavba 35,85

((5,4+1,9*2)+(1,6+2*2))*0,3 jižní fasáda podloubí 4,44

((1,2+0,6*2)*2+1,5*3*12+2,1*3*4+1,2*3*1+(1,2+0,6*2)*2+(1,2+0,6*2)*1+(0,9+2*2)*1+(2,1*2+1,2)*2)*0,3 západní fasáda + aula 33,15

(1,2+0,95*2)*6*0,3 západní fasáda + aula 5,58

((1,2+0,6*2)*2+2,1*3*4+(0,6*2+2,4)*1+(0,6*2+2,7)*2+(0,8*2+3,77+1*2+3,77)*4+(2,4*2+3,8)*1)*0,3 východní fasáda 28,37

((0,8*2+1,0*2+3,8*2)*3)*0,3 východní fasáda 10,08

31 622391002R00 m2 1 263,68 95,04 0,00 120 099,85 120 099,85 RTS I / 2020

859,227+131,219+157,0009 U17, U18, U16, U32 zateplené podhledy1 147,45

116,23 U20 - zateplení stropu 116,23

32 621481211RU1 m2 187,65 335,27 67,83 47 035,36 62 912,74 RTS I / 2020

(36,82+18,82*2+42,82)*(1,2+0,25+0,15) U22 - nezateplený podhled nejnižší lodžie187,65

33 622481211RU1 m2 421,65 335,27 67,83 99 837,93 141 367,94 RTS I / 2020

(4,775+0,8+0,8+5,53)*3,8+8,22+15,7*3,65+((2*2+0,8)*2+0,9+1,2*2+2*2+2,3)*0,25 U21 - opěrné zdi podloubí 115,56

6,05*0,55-0,18*2 U21 - opěrné zdi podloubí 2,97

-(0,8*2*2+0,9*1,2+2,3*2) odpočet oken a dveří -8,88

30,3*(0,4+0,4+0,25)*2+17,87*2,65+(5,41+0,45)*2,65+(5,55*2+2,05*2)*2,3 U21 - komunikační rampa 161,47

(1*2+0,3*2+1,4*2+4,4)*15,36 U02 - komín 150,53

34 622904112R00 m2 3 846,41 19,01 0,00 68 327,94 73 120,28 RTS I / 2020

1659,7437+270,193+859,227+131,219+157,0009+159,726 U01, U27, U16, U17, U18, U323 237,11

187,648+421,654 U22, U21, U02 609,30

35 620991121R00 m2 239,50 35,58 4,91 6 087,76 8 521,41 RTS I / 2020

239,5 239,50

36 622474125R00 m2 38,46 1 442,88 672,00 10 081,63 55 499,11 RTS I / 2020

3846,4116*0,01 odhad 1% z plochy omytí fasády38,46

37 622300141R00 m2 1 153,92 211,97 37,20 206 764,20 244 597,16 RTS I / 2020

3846,4116*0,3 30% z plochy fasády 1 153,92

38 63150871 m2 1 153,92 155,52 108,00 0,00 179 458,18 RTS I / 2020

3846,4116*0,3 30% z plochy fasády 1 153,92

39 622391114R00 m2 1 659,74 39,48 27,41 52 679,93 65 526,68 RTS I / 2020

1659,7437 U01 1 659,74

40 622412301R00 m2 7 925,28 15,81 3,94 56 731,10 125 298,73 RTS I / 2020

3846,4116 pro ETICS 3 846,41

3846,4116 pod omítku 3 846,41

116,23*2 U20 - zateplení stropu 232,46

41 622481292R00 m 788,54 31,68 0,00 24 980,95 24 980,95 RTS I / 2020

(1,5+2*2,4)*4+(0,6*2+1,2)*1+(0,6*2+1,8)*3+(0,9*2+0,6)*6+(2*2+1)*2 severní fasáda + střešní nástavba61,00

(5,4+2*2,1)*3+(2*2+1,2+2,3*2+1,96+0,5*2+2,1+(1*2+2,4)*4+(0,6*2+1,2)*3+(0,9+1,2*2)*2) severní fasáda podloubí + aula75,06

(1,2+0,6*2)*2 severní fasáda podloubí + aula 4,80

((5,4+2,1*2)*4+(2,4+1*2)*4+2,1+0,5*2+1,9+2,3*2+1,4+2,5*2+(0,9+1,2*2)*7+(0,9*2+0,6)*6+(2*2+1)*2) jižní fasáda + aula + nástavba119,50

((5,4+1,9*2)+(1,6+2*2)) jižní fasáda podloubí 14,80

((1,2+0,6*2)*2+1,5*3*12+2,1*3*4+1,2*3*1+(1,2+0,6*2)*2+(1,2+0,6*2)*1+(0,9+2*2)*1+(2,1*2+1,2)*2) západní fasáda + aula 110,50

(1,2+0,95*2)*6 západní fasáda + aula 18,60

((1,2+0,6*2)*2+2,1*3*4+(0,6*2+2,4)*1+(0,6*2+2,7)*2+(0,8*2+3,77+1*2+3,77)*4+(2,4*2+3,8)*1) východní fasáda 94,56

((0,8*2+1,0*2+3,8*2)*3) východní fasáda 33,60

1,5*4+1,2*1+1,8*3+0,6*6+1*2 severní fasáda + střešní nástavba18,20

5,4*3+1,2+1,96+2,1+2,4*4+1,2*3+0,9*2 severní fasáda podloubí + aula36,46

5,4*4+2,4*4+2,1*2+1,9+1,4+0,9*7+0,6*6+1*2 jižní fasáda + aula + nástavba 50,60

5,4+1,6 jižní fasáda podloubí 7,00

1,2*2+1,5*12+2,1*4+1,2*1+1,2*2+1,2*1+0,9*1+1,2*2 západní fasáda + aula 36,90

1,2*6 západní fasáda + aula 7,20

1,2*2+2,1*4+2,4*1+2,7*2+(3,77+3,77)*4+3,8*1 východní fasáda 52,56

1,0*2+3,8*2*3 východní fasáda 24,80

1,2*2 severní fasáda podloubí + aula 2,40

2,15*2*2+0,95*6*2 vnější žaluzie - viz TZ 20,00

42 283502835 m 247,93 38,42 26,68 0,00 9 525,32 RTS I / 2020

1,5*4+1,2*1+1,8*3+0,6*6+1*2 severní fasáda + střešní nástavba18,20

5,4*3+1,2+1,96+2,1+2,4*4+1,2*3+0,9*2 severní fasáda podloubí + aula36,46

1,2*2 severní fasáda podloubí + aula 2,40

5,4*4+2,4*4+2,1*2+1,9+1,4+0,9*7+0,6*6+1*2 jižní fasáda + aula + nástavba 50,60

5,4+1,6 jižní fasáda podloubí 7,00

1,2*2+1,5*12+2,1*4+1,2*1+1,2*2+1,2*1+0,9*1+1,2*2 západní fasáda + aula 36,90

1,2*6 západní fasáda + aula 7,20

1,2*2+2,1*4+2,4*1+2,7*2+(3,77+3,77)*4+3,8*1 východní fasáda 52,56

1,0*2+3,8*2*3 východní fasáda 24,80

;ztratné 5%; 11,806 11,81

43 283502233 m 580,04 31,15 21,63 0,00 18 068,28 RTS I / 2020

532,42+20 552,42

;ztratné 5%; 27,621 27,62

44 622451122R00 m2 576,96 267,84 54,00 122 342,55 154 533,43 RTS I / 2020

včetně roznášecích talířků -  viz položžky zateplení

Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2,

Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní

LPE parapetní lišta s tkaninou

Lišta napojovací okenní 2D LS2 dl. 2,6 m

Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená

Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.25 mm

o	narušený beton se odstraní na zdravou část 

o	provede se očištění tlakovou vodou 

o	mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří s

Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem

"	nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu MW. Předpokládá se podlepení v ploše 30 % fasády tl. izolantu cca 30

Lamely izolační  1000x333 tl. 30 mm

Příplatek za počet hmoždinek 12 ks/m2

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.



3846,4116*0,15 odhad 15% z plochy omytí fasády576,96

45 622311111R00 m 56,70 378,63 207,94 5 942,77 21 468,32 RTS I / 2020

0,9*2+1,1*2+2,2+6,8+7,85+8,9*2+18,05 56,70

46 622319863RT1 m2 74,38 1 021,38 239,29 39 252,18 75 968,00 RTS I / 2020

247,926*0,3 74,38

47 622319524RT01 m2 107,01 2 058,41 888,05 65 721,24 220 269,84 RTS I / 2020

(10,3+7,25+17,25+6,6+6,6)*0,15 Zapuštěný pod terénem 7,20

(10,3+7,25+17,25+6,6+6,6)*0,35 Zapuštěný nad terénem 16,80

(5,9+5,86+2,0+1,3+5,4+0,25+0,5+3,64+2,89+9,14+0,78+1,9+2,4*4+5,22*2+2,15)*0,5 dotažený k terénu 30,88

(18,44+24,44+18,88*2+36,88)*0,15 nad stříškami balkónů 17,63

(15,75+15,55*2+7,68*2)*0,15 nad stříškami auly 9,33

(1,4*1,5-1,14*0,54)*8 Anglické dvorky 11,88

(14,9-2*0,8)*0,5*2 nástavba střechy 13,30

48 622319520RV1 m2 4,60 1 327,32 380,35 2 777,29 6 105,67 RTS I / 2020

(1,3*2+1,0*2)*2*0,5 sloupy 4,60

49 622432111R00 m2 71,35 644,25 197,40 21 442,37 45 967,37 RTS I / 2020

(1,3*2+1,0*2)*2*0,5 sloupy 4,60

(10,3+7,25+17,25+6,6+6,6)*0,5 Zapuštěný pod terénem 24,00

(5,9+5,86+2,0+1,3+5,4+0,25+0,5+3,64+2,89+9,14+0,78+1,9+2,4*4+5,22*2+2,15)*0,5 dotažený k terénu 30,88

(1,4*1,5-1,14*0,54)*8 Anglické dvorky 11,88

50 622319832RV1 m2 116,23 1 614,22 650,98 55 621,59 187 620,79 RTS I / 2020

116,23 U20-zateplení stropu 116,23

51 622300181RT2 m 80,00 101,91 15,77 6 396,98 8 152,80 RTS I / 2020

80 pro nutnou kabeláž na fasádě 80,00

52 622401931RT01 m 20,00 950,40 0,00 19 008,00 19 008,00 RTS I / 2020

2,15*2*2+0,95*6*2 vnější žaluzie - viz TZ 20,00

63    315,83 17 163,03 47 930,82

53 639561121R00 m 54,98 489,27 98,17 7 548,59 26 902,02 RTS I / 2020

(0,35+3+11,1+11,2+1,2+1,7+8,3+8,97)*1,2;okapní chodník; 54,98

54 639571110R00 m2 44,57 186,01 85,17 3 833,08 8 290,21 RTS I / 2020

18,57025*2*1,2 okapní chodník 44,57

55 639571115R00 m2 44,57 285,82 132,49 5 781,36 12 738,60 RTS I / 2020

18,57025*2*1,2 okapní chodník 44,57

64    0,00 142 910,56 151 191,24

56 648951411RT3 m 7,80 685,10 0,00 1 561,96 5 343,78 RTS I / 2020

2,4*1 T01 2,40

2,7*2 T02 5,40

57 648952421RT3 m 7,20 955,50 0,00 2 380,74 6 879,60 RTS I / 2020

0,6*12 T03 7,20

58 999281212R00 t 210,50 660,17 0,00 138 967,86 138 967,86 RTS I / 2020

711    336,36 14 196,07 31 124,76

59 711112001001 m2 27,49 48,66 11,79 681,06 1 337,76 RTS I / 2020

(0,35+3+11,1+11,2+1,2+1,7+8,3+8,97)*0,6;okapní chodník; 27,49

60 711212015001 m2 27,49 499,55 225,91 5 505,67 13 733,63 RTS I / 2020

(0,35+3+11,1+11,2+1,2+1,7+8,3+8,97)*0,6;okapní chodník; 27,49

61 711823121RT5 m2 27,49 242,95 36,71 3 843,61 6 679,18 RTS I / 2020

(0,35+3+11,1+11,2+1,2+1,7+8,3+8,97)*0,6;okapní chodník; 27,49

62 711823129RT5 m 45,82 174,75 61,95 2 798,59 8 007,05 RTS I / 2020

(0,35+3+11,1+11,2+1,2+1,7+8,3+8,97);okapní chodník; 45,82

63 998711203R00 % 308,61 4,43 0,00 1 367,14 1 367,14 RTS I / 2020

30861*0,01 308,61

712    0,00 1 016 520,22 2 252 858,76

64 712300010RAA m2 12,00 341,25 0,00 4 095,00 4 095,00 RTS I / 2020

včetně dodávky lišty  T20

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m

Izolace střech (živičné krytiny)

Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr penetrační, za studena

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku

Stěrka hydroizolační bitumenová tl. 4 mm, vč.kontroly stáv.izolace, D+M

Montáž nopové fólie svisle

včetně dodávky fólie  N8 

Dále bude osazena nopová fólie do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy směrem od stěny. Nopová fólie bude prioritně roz

Montáž ukončovací lišty k nopové fólii

Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm D+M

včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm 

-viz výpis

Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm

včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm

Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 36 m

Izolace proti vodě

osazený do betonového lože

Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm

ŠTĚRK fr. 4/8 mm, tl. 50 mm

Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm

ŠTĚRK fr. 8/16 mm, tl. 100-150 mm

Výplně otvorů

Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu

vč. chráničky  DN 40 mm

Příplatek za pracnost, příprava pro osazení vnějších žaluzií

Vodící lišty budou zapuštěny do zateplení ostění!!! V izolantu bude provedena drážka, osazená lišta bude v izolantu vypěněna. Napojení na omítku přes

Podlahy a podlahové konstrukce

Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

specifikace viz PD

Omítka stěn marmolit jemnozrnná

specifikace viz PD

Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 100 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

specifikace viz PD

"	sanace míst, kde je narušena soudržnost omítky s podkladem: 

o	nepevné části se odstraní na nosný podklad 

o	provede se očištění tlakovou vodou 

o	povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách 

o	předpokládá se vyspravení v rozsahu 15 % plochy fasády.

Dilatační profil KZS průběžný E

Zatepl.systém,parapet, min.desky PV 30mm

s minerální vlnou 

specifikace viz PD

Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

specifikace viz PD



1*1*12 X20 12,00

65 712300831RT3 m2 1 576,26 29,12 0,00 45 900,71 45 900,71 RTS I / 2020

(17,92+0,3+0,3+0,2+0,2)*(15,5+0,3+0,3+0,2)+1,15*7,5 střecha 1 317,02

(17,92+0,3+0,3+0,2+0,2)*(20,9+0,2+0,2+0,3) střecha 1 408,67

(17,92+0,2+0,2)*(25,57+0,2+0,2+0,2*2+0,4) střecha 2 490,43

(12,6*(14,9+0,2*2)) Střecha 3 192,78

(14,625+0,3*2+0,2)*(9,65+0,3*2+0,3*2) sřecha 4 167,36

66 712341559RV1 m2 1 576,26 163,80 0,00 77 387,03 258 191,49 RTS I / 2020

(17,92+0,3+0,3+0,2+0,2)*(15,5+0,3+0,3+0,2)+1,15*7,5 střecha 1 317,02

(17,92+0,3+0,3+0,2+0,2)*(20,9+0,2+0,2+0,3) střecha 1 408,67

(17,92+0,2+0,2)*(25,57+0,2+0,2+0,2*2+0,4) střecha 2 490,43

(12,6*(14,9+0,2*2)) Střecha 3 192,78

(14,625+0,3*2+0,2)*(9,65+0,3*2+0,3*2) sřecha 4 167,36

67 712378101RT4 kus 19,00 2 472,08 0,00 9 377,24 46 969,52 RTS I / 2020

19 V05, U07 19,00

68 712391172RZ7 m2 1 565,20 102,83 0,00 116 135,08 160 949,69 RTS I / 2020

1565,20173 Střecha 1-4 1 565,20

69 712373111RT01 m2 1 565,20 354,25 0,00 441 844,68 554 472,71 RTS I / 2020

(1,29+4,58+19,15)*14,8+65,64*1,08+14,8*0,3*3+(3,82*0,4+0,87)*7 Střecha 2 471,29

(17,85+2*0,25+0,02+19,02+1,69)*14,8+1,15*5,9+97,22*(0,49+0,39)+14,8*0,3*3+(3,82*0,4+0,87)*13 Střecha 1 715,22

9,605*14,525+(0,49+0,39)*36,095+14,525*0,3 Střecha 4 175,63

12,68*(14,84+0,2*2)+12,68*0,3*2+3,82*0,35+0,87 Střecha 3 203,06

70 283220012RT01 m2 1 799,98 382,85 0,00 0,00 689 123,10 RTS I / 2020

1565,20173 viz montáž 1 565,20

;ztratné 15%; 234,7802595 234,78

71 712378110RT01 kus 122,00 122,85 0,00 6 759,00 14 987,70 RTS I / 2020

16 střecha 1 16,00

14 střecha 2 14,00

4*21 vzt šachty 84,00

8 střecha 4 8,00

72 712378111R00 kus 86,00 251,81 0,00 9 182,54 21 655,66 RTS I / 2020

2 střecha 1 2,00

4*21 vzt šachty 84,00

73 712378004R00 m 198,96 536,51 0,00 53 963,92 106 741,35 RTS I / 2020

97,22+65,64+36,095 atika střech 1,2,4 198,96

74 712378003R00 m 29,68 536,51 0,00 8 050,31 15 923,62 RTS I / 2020

14,84*2 střecha 3 29,68

75 712378006R00 m 348,86 254,02 0,00 57 919,52 88 617,42 RTS I / 2020

95,26+14,8*2 střecha 1 124,86

3,82*21 VZT šachty 80,22

65,64+14,8*3 Střecha 2 110,04

33,74 Střecha 4 33,74

76 712378007R00 m 378,19 254,02 0,00 62 788,20 96 066,55 RTS I / 2020

95,26+14,8*3 střecha 1 139,66

65,64+14,8*3 Střecha 2 110,04

33,74+14,525 Střecha 4 48,27

3,82*21 VZT šachty 80,22

77 712378005R00 m 44,13 225,94 0,00 6 317,26 9 969,60 RTS I / 2020

14,8 Střecha 1 14,80

14,8 Střecha 2 14,80

14,525 Střecha 4 14,53

78 712378102RT3 kus 15,00 1 904,24 0,00 7 329,88 28 563,60 RTS I / 2020

15 střecha 4 15,00

79 712378104RT4 kus 1,00 1 554,15 0,00 392,96 1 554,15 RTS I / 2020

1 střecha 4 1,00

80 998712204R00 % 22 306,11 4,89 0,00 109 076,88 109 076,88 RTS I / 2020

2230611*0,01 22 306,11

713    37,20 593 711,48 2 939 557,66

81 713131131R00 m2 390,08 196,13 37,20 61 534,66 76 505,80 RTS I / 2020

((0,74*2+1,17*2)*0,7+0,87)*21 šachty VZT- U09 74,42

(0,485+0,35)*(39,57+9,2+1,5+6,6+40,72)+0,55*14,9*2 atika střecha 1 - U03, U04 97,88

Prostup pro kabely s manžetou PVC

průměr prostupu 110 mm

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m

Izolace tepelné

Izolace tepelná stěn lepením

Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm

specifikace viz PD

Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm

specifikace viz PD

Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC

DN 110 mm

Závětrná lišta  RŠ 250 mm

specifikace viz PD

Atiková okapnice  RŠ 250 mm

specifikace viz PD

Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm

specifikace viz PD

1 vrstva - včetně dodávky geotextilie 300g/m2

Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na plynosilikát

tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci 

kotvy SFS Intec  

BROOF-T3

Fólie izolační PVC tl. 1,5 mm š. 1600 mm - spec viz PD

Vnitřní rohová tvarovka k použité fólii

Vnější rohová tvarovka -doplňkový sortiment

z ploch jednotlivě nad 20 m2 

stávající PVC krytina + geotextílie

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením

1 vrstva - včetně dodávky asfaltového pásu 

specifikace viz PD

Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC -D+M

pro DN 125 mm 

viz výpis

Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie

z asfaltových pásů 

okolí vpusti

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé - X23



(0,735+0,49)*(25,72*2+15,5)+0,55*14,9*2 atika střecha 2 - U03, U04 98,39

(1,98+0,35)*15,1*2 atika střecha 3 - U03, 70,37

(0,45+0,4)*(10,195*2+15,425) atika střecha 4 - U03, 30,44

;ztratné 5%; 18,575095 18,58

82 28375705RT01 m3 20,09 6 743,10 0,00 0,00 135 461,93 RTS I / 2020

390,077*0,05 viz pol.713131131R00 - atika, vzt šachty19,50

;ztratné 3%; 0,5851155 0,59

83 713121111RT1 m2 1 450,25 44,35 0,00 64 318,47 64 318,47 RTS I / 2020

(36,88+18,91+18,9+42,9)*1,2 U28, stříšky nad lodžiemi 141,11

0,585*0,535*21 U08  - spádové klíny 6,57

(17,85+19,02+1,69+0,14)*14,9+6*1,2 Střecha 1 583,83

(0,14+5,76+19,25)*14,9 Střecha 2 374,74

12,68*14,9 Střecha 3 188,93

(0,14+7,435)*14,625 Střecha 4 110,78

16,305*1,1*1 K27 17,94

15,5*1,1*1 K28 17,05

15,5*0,6*1 K29 9,30

84 28375972RT01 m3 31,35 7 698,60 0,00 0,00 241 345,18 RTS I / 2020

(36,88+18,91+18,9+42,9)*1,2*0,04 U28,(stříšky nad balkóny) 5,64

0,585*0,535*0,06/2*21 U08  - spádové klíny 0,20

(17,85+19,02+1,69+0,14)*(0,15+4,6)*0,05*0,5+(17,85+19,02+1,69+0,14)*(0,15+2,69)*0,03*0,5 Střecha 1 6,24

(1,2+17,85+19,02+1,69+0,14)*(0,15+4,51)*0,05*0,5+(1,2+17,85+19,02+1,69+0,14)*(0,15+2,14)*0,03*0,5 Střecha 1 6,02

(19,25*(4,46+0,15)*0,05*0,5+19,25*(2,69+0,15)*0,03*0,5)*2+(0,14+1,29+4,37)*(4,46+0,15)*0,05*0,5 Střecha 2 6,75

(0,14+1,29+4,37)*10,14*0,11*0,5 Střecha 2 3,23

16,305*1,1*1*0,04 K27 0,72

15,5*1,1*1*0,04 K28 0,68

15,5*0,6*1*0,04 K29 0,37

;ztratné 5%; 1,492821 1,49

85 713141311R00 m2 12,00 505,05 0,00 4 280,97 6 060,60 RTS I / 2020

1*1*12 okolí vpustí 12,00

86 28375972 m3 2,47 7 698,60 0,00 0,00 19 030,94 RTS I / 2020

1*1*0,2*12 okolí vpusti 2,40

;ztratné 3%; 0,072 0,07

87 713141323R00 m2 1 258,28 432,77 0,00 393 079,67 544 546,43 RTS I / 2020

(17,85+19,02+1,69+0,14)*14,9+6*1,2 Střecha 1 583,83

(0,14+5,76+19,25)*14,9 Střecha 2 374,74

12,68*14,9 Střecha 3 188,93

(0,14+7,435)*14,625 Střecha 4 110,78

88 28375705RT01 m3 264,24 6 743,10 0,00 0,00 1 781 790,61 RTS I / 2020

1258,28138*0,2 Střechy 1-4 251,66

;ztratné 5%; 12,582814 12,58

89 998713204R00 % 9,13 7 725,03 0,00 70 497,70 70 497,70 RTS I / 2020

1549401*0,01 15 494,01

721    3 492,65 19 010,87 76 774,57

90 721210823R00 kus 12,00 237,60 0,00 2 851,20 2 851,20 RTS I / 2020

12 X20 12,00

Dokumentace:
91 721210823R01 kus 19,00 237,60 0,00 4 514,40 4 514,40 RTS I / 2020

19 X13 19,00

Dokumentace:
92 721231113RT4 kus 12,00 5 699,52 3 492,65 10 630,54 68 394,24 RTS I / 2020

12 V01 12,00

93 998721204R00 % 487,85 2,08 0,00 1 014,73 1 014,73 RTS I / 2020

48785*0,01 487,85

728    0,00 872 727,67 1 022 752,59

94 728415811R00 kus 2,00 79,20 0,00 158,40 158,40 RTS I / 2020

2 X03 2,00

Dokumentace:
95 728618811R00 kus 20,00 554,40 0,00 11 088,00 11 088,00 RTS I / 2020

20 X18 20,00

Dokumentace:
96 728415815RT01 kus 2,00 316,80 0,00 633,60 633,60 RTS I / 2020

2 X04 2,00

Dokumentace:
97 728618111RT01 kus 21,00 36 526,10 0,00 732 635,51 767 048,10 RTS I / 2020

21 V04 21,00

Dokumentace:
98 909      RT01 h 63,00 585,00 0,00 36 855,00 36 855,00 RTS I / 2020

21*3 V04 63,00

99 728111816R00 m 20,00 285,12 0,00 5 702,40 5 702,40 RTS I / 2020

20 X21 20,00

Dokumentace:
100 728112114R00 m 16,80 4 072,90 0,00 68 424,72 68 424,72 RTS I / 2020

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm

Kompletní dodávka včetně napojení a zprovoznění. 

specifikace viz PD

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Hzs-nezmeritelne stavebni prace na úpravě VZT hlavic

Veškeré práce nutné pro napojení a zprovoznění instalovaných hlavic na VZT potrubí, jeho úprava. Zapojení a zprovoznění.

Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,28 m2

Demontáž stávajícího VZT rozvodu vedeného po fasádě (kompletní sestava), včetně vynášecích konzol a trubkového rozvodu. Dočasné uložení pro pozdější zpětnou montáž na prodložené konzoly přes zateplení

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž ventilační turbíny

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 1 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Montáž ventilatoru - V04 - D+M - viz výpis výrobků

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm D+M - viz výpis

průměr 75-125 mm

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m

Vzduchotechnika

Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2

Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m

Vnitřní kanalizace

Demontáž střešní vpusti DN 125

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž odvětrávání svislé kanalizace DN 125

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá, materiál spádové klíny - materiál ve specifikaci o vzhledem k nedostatečnému stávajícímu spádování střec 

střešní roviny budou přespádovány 1% (bude prověřeno)

Deska spádová EPS 150

Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy

Deska spádová EPS 150

Izolace tepelná střech do tl.200 mm,2vrstvy,kotvy

Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm



0,8*21 U09 16,80

101 42981172RT01 kus 6,44 2 988,70 0,00 0,00 19 247,23 RTS I / 2020

0,8*21/3 U09 5,60

;ztratné 15%; 0,84 0,84

102 728314114R00 kus 2,00 1 300,00 0,00 2 600,00 2 600,00 RTS I / 2020

2 V07 2,00

103 4295330134 kus 2,00 14 527,50 0,00 0,00 29 055,00 RTS I / 2020

2 V07 2,00

104 5534301660T02 kus 2,00 1 807,00 0,00 0,00 3 614,00 RTS I / 2020

2 V08 2,00

105 5534301660T03 kus 91,00 607,10 0,00 0,00 55 246,10 RTS I / 2020

91 V08 91,00

106 998728204R00 % 4 501,55 3,25 0,00 14 630,04 14 630,04 RTS I / 2020

450155*0,01 4 501,55

107 28355230 m 50,00 169,00 0,00 0,00 8 450,00 RTS I / 2020

50 napojení ETICS na prostupy VZT a další kce50,00

735    0,00 172 934,50 172 934,50

108 730000000T01 kus 1,00 172 800,00 0,00 172 800,00 172 800,00 RTS I / 2020

1 1,00

109 998735204R00 % 50,00 2,69 0,00 134,50 134,50 RTS I / 2020

5000*0,01 50,00

762    0,00 191 944,51 449 968,71

110 762441112001 m2 369,06 1 085,24 0,00 157 065,24 400 523,21 RTS I / 2020

(39,57+9,2+1,5+6,6+40,72)*0,53+14,9*0,55*2+(25,72*2+15,5)*0,53+0,55*14,9*2 střecha 1 a 2 - atika U03, U04119,98

0,5*15,1*2 atika střecha 3 - U03, 15,10

(0,62)*(10,195*2+15,425) atika střecha 4 - U03, 22,21

0,87*21 šachty VZT - U09 18,27

175,9335 oplechování stříšek K24,24,26,27,28,29175,93

;ztratné 5%; 17,574485 17,57

111 762595000RT01 m3 7,73 1 883,70 0,00 0,00 14 566,22 RTS I / 2020

351,4897*0,022 atika OSB opláštění 7,73

112 998762204R00 % 1 762,47 19,79 0,00 34 879,28 34 879,28 RTS I / 2020

176247*0,01 1 762,47

764    0,00 616 948,36 1 049 419,09

113 764410850R00 m 229,18 44,35 0,00 10 164,13 10 164,13 RTS I / 2020

1,8*3+1,5*4+1,2+0,6*6+5,5*5+2,1+0,9*5+1,2*2 X10 - severní fasády 52,70

5,5*6+2,4+0,9*7+0,6*6 X10 - jižní fasáda 45,30

1,2*2+1,5*3*4+2,1*4+1,2*10+0,9*2 X10 - západní fasáda 42,60

1,2*2+5,6*5+2,1*4+3,77*4+2,7*3+3,8*7 X10 - východní fasáda 88,58

Dokumentace:
114 764421850R00 m 31,85 47,52 0,00 1 513,51 1 513,51 RTS I / 2020

8,6*2+14,65 X06, X27 31,85

Dokumentace:
115 764900060RAA m 212,55 72,86 0,00 15 486,39 15 486,39 RTS I / 2020

(39,2+1,65+37,75)*2+15,5+2,75+8,9+6,7*2+7,4*2 X16 212,55

Dokumentace:
116 764311822R00 m2 148,58 88,70 0,00 13 178,96 13 178,96 RTS I / 2020

(36,88+18,91+18,9+42,9)*1,1 X17 129,35

1,2*16,025 X25 19,23

Dokumentace:
117 764352860R00 m 29,80 44,35 0,00 1 321,63 1 321,63 RTS I / 2020

14,9*2 X14 29,80

Dokumentace:
118 764351836R00 kus 20,00 22,18 0,00 443,60 443,60 RTS I / 2020

10*2 20,00

Dokumentace:
119 764352860T01 m 9,60 44,35 0,00 425,76 425,76 RTS I / 2020

2,4*4 X14 9,60

Dokumentace:
120 764811244RT1 m2 141,11 2 198,56 0,00 198 775,22 310 234,40 RTS I / 2020

(36,88+18,91+18,9+42,9)*1,2 U28, K_XXX 141,11

121 764311821R00 m2 23,33 88,70 0,00 2 068,93 2 068,93 RTS I / 2020

15,55*1+15,55*0,5 X26 23,33

122 764811244RT1 m2 175,93 2 198,56 0,00 247 833,00 386 800,36 RTS I / 2020

36,9*1,1*1 K24 40,59

18,95*1,1*2 K25 41,69

44,88*1,1*1 K26 49,37

16,305*1,1*1 K27 17,94

15,5*1,1*1 K28 17,05

15,5*0,6*1 K29 9,30

123 711409111R00 m2 175,93 106,21 0,00 18 685,90 18 685,90 RTS I / 2020

175,9335 oplechování stříšek 175,93

124 67390990 m2 193,53 283,92 0,00 0,00 54 946,14 RTS I / 2020

175,9335 oplechování stříšek 175,93

;ztratné 10%; 17,59335 17,59

Krytina hladká z lak. Pz svitků š.1000 mm, do 30°

plocha nad 25 m2

Montáž drenážní rohože na sucho

Textilie netkaná drenážní P900  š. 1,5 m

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž svodů vč. objímek, kole a kotlíků

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Krytina hladká z lak. Pz svitků š.1000 mm, do 30°

plocha nad 25 m2 

půdorysný průmět stříšky

Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 500 mm, do 30°

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž háků, sklon do 30°

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž oplechování atiky

z plechu pozinkovaného

Konstrukce tesařské

Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním

včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 25 mm

Spojovací a ochranné prostředky k opláštění atiky

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m

Konstrukce klempířské

Větrací mřížka D+M R75 mm D+M - viz výpis

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 36 m

Páska těsnicí 10-18x20 mm šedá D+M

Otopná tělesa

Hydraulické vyregulování otopné soustavy

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m

Potrubí kruhové plechové  400/3, délka 3 m

Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2

Žaluzie protidešťová PDZM 650x900

Větrací mřížka D+M 200×200 mm D+M - viz výpis



125 764816133RT3 m 22,84 620,10 0,00 7 193,16 14 163,08 RTS I / 2020

5,4*3 K05 16,20

1,66*4 K18 6,64

126 764816134RT3 m 47,10 677,30 0,00 8 796,08 31 900,83 RTS I / 2020

0,9*15 K07 13,50

1,2*4 K08 4,80

0,6*12 K09 7,20

5,4*4 K10 21,60

127 764816125RT3 m 9,60 470,60 0,00 2 376,16 4 517,76 RTS I / 2020

1,2*8 K14 9,60

128 764816140RT3 m 38,48 751,40 0,00 13 474,38 28 913,87 RTS I / 2020

2,1*4 K15 8,40

3,77*4 K16 15,08

2,7*2 K19 5,40

2,4*1 K20 2,40

2,4*3 K22 7,20

129 764816141RT3 m 38,40 789,10 0,00 7 764,98 30 301,44 RTS I / 2020

1,5*4 K02 6,00

1,2*1 K03 1,20

1,5*12 K11 18,00

2,1*4 K12 8,40

1,2*4 K13 4,80

130 764816127RT3 m 5,34 508,30 0,00 832,43 2 714,32 RTS I / 2020

5,34*1 K23 5,34

131 764816144RT3 m 16,50 864,50 0,00 3 495,92 14 264,25 RTS I / 2020

1,8*3 K01 5,40

5,55*2 K04 11,10

132 764816150RT3 m 26,78 938,60 0,00 11 136,04 25 135,71 RTS I / 2020

2,1*1 K06 2,10

3,77*4 K17 15,08

2,4*4 K21 9,60

133 764817160RT2 m 28,40 861,38 0,00 10 833,49 24 463,19 RTS I / 2020

14,2*2 K31 28,40

134 764812660RT3 m 15,80 642,20 0,00 4 052,40 10 146,76 RTS I / 2020

7,9*2 K30 15,80

135 764352203R00 m 29,68 685,23 0,00 14 882,72 20 337,63 RTS I / 2020

14,84*2 K32 29,68

136 764819212R00 m 9,20 805,35 0,00 2 332,26 7 409,22 RTS I / 2020

2,3*4 K33 9,20

137 998764204R00 % 5 648,10 3,52 0,00 19 881,31 19 881,31 RTS I / 2020

564810*0,01 5 648,10

766    0,00 2 131,09 234 365,59

138 Poz_01 kus 12,00 7 677,77 0,00 0,00 92 133,24 RTS I / 2020

12 12,00

139 Poz_02 kus 8,00 8 167,09 0,00 0,00 65 336,72 RTS I / 2020

8 8,00

140 Poz_03 kus 2,00 7 171,84 0,00 0,00 14 343,68 RTS I / 2020

2 2,00

141 Poz_04 kus 1,00 9 011,68 0,00 0,00 9 011,68 RTS I / 2020

1 1,00

142 Poz_09 kus 2,00 16 942,12 0,00 0,00 33 884,24 RTS I / 2020

2 2,00

143 Poz_10 kus 1,00 17 524,94 0,00 0,00 17 524,94 RTS I / 2020

1 1,00

144 998766204R00 % 1 261,00 1,69 0,00 2 131,09 2 131,09 RTS I / 2020

126100*0,01 1 261,00

767    3,08 278 782,16 687 297,88

145 767999801R00 kg 265,00 23,68 3,08 5 373,49 6 275,20 RTS I / 2020

7,5*6 X02 45,00

22*10 U25 - demont roštů vč rámů 220,00

Dokumentace:
146 767225110RT01 kus 2,00 3 168,00 0,00 5 538,72 6 336,00 RTS I / 2020

2 X08 2,00

Dokumentace:
147 767900090RAC kg 300,00 249,60 0,00 55 890,06 74 880,00 RTS I / 2020

2*150 U10 300,00

100 - 250 kg/kus 

Demontáž a zpětná montáž ocelové konstrukce vynášející světelný nápis. Odpojení od silnoproudu a zpětné zapojení. Prodloužení ocelových konzol. 

Včetně doplnění potřebného materiálu

Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Úprava zábradlí - osazení samostatného sloupku

materiál vč. práce

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž atypických ocelových konstrukcí + zpětná montáž

Okno plastové D+M

Okno plastové D+M

Okno plastové D+M

Okno plastové D+M

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm D+M - viz výpis klempířských výrobků

Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm D+M - viz výpis zámečnických výrobků

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m

Konstrukce truhlářské

Okno plastové D+M

Okno plastové D+M

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 600 mm

nalepení Enkolitem

Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 440 mm

nalepní nízkoexpanzní pěnou

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 270 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 360 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu



148 767590120RT01 kg 280,00 52,00 0,00 10 640,00 14 560,00 RTS I / 2020

28*10 U25, Z01 280,00

149 55347132T01 kus 10,00 5 590,00 0,00 0,00 55 900,00 RTS I / 2020

10 Z01 10,00

150 7676_Poz_05 kus 1,00 28 731,30 0,00 2 868,10 28 731,30 RTS I / 2020

1 1,00

151 7676_Poz_06 kus 1,00 27 431,30 0,00 2 738,33 27 431,30 RTS I / 2020

1 1,00

152 7676_Poz_07 kus 1,00 85 885,80 0,00 8 573,54 85 885,80 RTS I / 2020

1 1,00

153 7676_Poz_08 kus 1,00 27 617,20 0,00 2 756,89 27 617,20 RTS I / 2020

1 1,00

154 7676_Poz_11 kus 2,00 42 095,30 0,00 8 404,40 84 190,60 RTS I / 2020

2 2,00

155 7676_Poz_12 kus 2,00 42 095,30 0,00 8 404,40 84 190,60 RTS I / 2020

2 2,00

156 767995103R00 kg 72,06 608,40 0,00 39 825,75 43 841,30 RTS I / 2020

15,38*2 Z02 30,76

17,9*1 Z03 17,90

11,7*2 Z04 23,40

157 767995104R00 kg 200,00 608,40 0,00 105 225,29 121 680,00 RTS I / 2020

25*8 Z01 200,00

158 767995105R00 kg 54,00 435,50 0,00 20 281,62 23 517,00 RTS I / 2020

54 Z05 54,00

159 998766204R00 % 1 379,01 1,64 0,00 2 261,58 2 261,58 RTS I / 2020

137901*0,01 1 379,01

771    103,56 13 221,27 22 297,79

160 771570014RAI m2 9,57 1 171,11 83,31 9 803,46 11 207,52 RTS I / 2020

((0,2+0,25)*1,05+0,3*4*1,6)*4 prahy dveří 9,57

161 597642402 m2 10,05 570,24 0,00 0,00 5 730,06 RTS I / 2020

((0,2+0,25)*1,05+0,3*4*1,6)*4 prahy dveří 9,57

;ztratné 5%; 0,4785 0,48

162 771578013RT3 m 56,70 60,84 20,25 1 507,23 3 449,63 RTS I / 2020

0,9*2+1,1*2+2,2+6,8+7,85+8,9*2+18,05 U19 56,70

163 998771204R00 % 225,57 8,47 0,00 1 910,58 1 910,58 RTS I / 2020

22557*0,01 225,57

783    142,77 37 500,87 68 751,79

164 783125230R00 m2 36,16 396,59 57,52 8 525,23 14 342,28 RTS I / 2020

(0,1*2+0,04*2)*((4,58+19,64)*2+15,78)+(0,03*4*0,3)*55 U11 19,96

2*3,14*0,05*4 U13 1,26

0,14*3,14*2*17 U30 14,95

165 783710020RAB m2 258,70 162,88 25,11 25 827,15 42 136,73 RTS I / 2020

(36,88+18,91+18,9+42,9)*1,1*2 U28, stříška nad balkóny 258,70

166 783897131R00 m2 50,10 244,99 60,14 3 148,48 12 272,77 RTS I / 2020

((0,8*2+1,4*2)*1,3-0,6*1,2+3,8*0,25)*8 U25 - angl.dvor. 47,60

(0,9+2*0,25)*1,3+0,9*0,25*2+0,45*0,25*2 U24 - schodiště 2,50

784    4,85 14 198,51 16 166,07

167 784450010RAB m2 185,03 87,37 4,85 14 198,51 16 166,07 RTS I / 2020

116,23 zateplený strop 116,23

(2,2*2+0,8)*0,5*7+(1*2+0,9*2)*0,5*12+(9*2+0,6*4)*0,5+(1,6*2+0,6*2)*0,5*8 vysprávka kolem vyměněných oken68,80

786    0,00 125 840,40 134 369,02

168 786622211RT02 m2 12,00 190,08 0,00 690,18 2 280,96 RTS I / 2020

2,58*2+1,14*6 X19 12,00

Dokumentace:
169 7866_Poz_V02 ks 2,00 18 991,70 0,00 35 984,26 37 983,40 RTS I / 2020

2 V02 2,00

170 7866_Poz_V03 ks 6,00 15 639,00 0,00 88 895,30 93 834,00 RTS I / 2020

6 V03 6,00

171 998786204R00 % 644,43 0,42 0,00 270,66 270,66 RTS I / 2020

64443*0,01 644,43

90    0,00 10 834,50 10 834,50

172 900      R001 h 30,00 361,15 0,00 10 834,50 10 834,50 RTS I / 2020

30 30,00

;sateleitní antény; 0,00

čidla kotelny; 0,00

prvky alarmu na fasádě; 0,00

;klima jednotky; 0,00

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

HZS - demontáž a zpětná montáž informačních tabulí,čidel, prodloužení odvětrání

Čalounické úpravy

Žaluzie horizontální vnější demontáž

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků

Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 36 m

Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem

dvojnásobný Luxolem

Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý  2x

Malby

Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem

dvojnásobná  

včetně penetrace

Výplň dilatační spáry provazcem

d. 20 mm

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m

Nátěry

Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email

Přebroušení a nátěr ocelového zábradlí. 1×základ + 2×final.

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg D+M - viz výpis zámečnických výrobků

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m

Podlahy z dlaždic

Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm

do tmele, dlažba ve specifikaci

Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm - spec viz PD

Dveře kovové jednokřídlové 80 x 170 cm D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů

Dveře kovové jednokřídlové 80 x 170 cm D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - D+M - viz výpis zámečnických výrobků

Dveře kovové jednokřídlové 80 x 197 cm D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů

Ocelová vrata otočná dvoukřídlá D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů

Dveře kovové jednokřídlové 80 x 197 cm D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů

Montáž podlahových roštů anglických dvorků - viz výpis - D+M

včetně vsazovacích rámů do betonové obruby

Rošt podlahový svařovaný  700x1500 mm

Dveře kovové jednokřídlové 80 x 197 cm D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů



93    0,00 3 417,24 3 991,68

173 938901132RT01 m2 10,08 396,00 0,00 3 417,24 3 991,68 RTS I / 2020

0,8*1,4*9 U25 - angl. dvorky 10,08

94    0,00 660 588,25 948 031,63

174 943943221R00 m3 5 241,44 38,90 0,00 203 764,53 203 891,96 RTS I / 2020

166,17*7,05 západní 1 171,50

164,7*7 východní 1 152,90

15,13*30 můstek 453,90

21,315*15,83*7,3 jižní část 2 463,14

175 943943292R00 m3 10 482,88 3,90 0,00 4 142,35 40 883,22 RTS I / 2020

5241,43859*2 pronájem 2. měsíc 10 482,88

176 943943821R00 m3 5 241,44 19,01 0,00 99 639,75 99 639,75 RTS I / 2020

5241,43859 5 241,44

177 941941032R00 m2 2 088,54 55,90 0,00 116 732,20 116 749,47 RTS I / 2020

(1,83+3,74+0,62+1,2*2+2,89+2,25+1,2*2+4,4+1,2*2+2,25+2,2+1,15+1,2*2+6,88+1,2*2+1,34)*14,25 severní štít (+návazné boky) 592,09

12,31*7+(9+1,2)*21,7+8,6*15,8+1,9*4+4,65*4 západní fasáda (mimo prostoru nad lodžiemi)469,59

10,2*21,45+12,3*8,4+8,57*17,2+3,1*4+5,88*4 východní fasáda (mimo prostoru nad lodžiemi)505,43

18,8*21,45 Jižní fasáda 403,26

18,18*3,25*2 sever a jih nástavby 118,17

178 941941192R00 m2 6 265,62 39,00 0,00 23 578,54 244 359,36 RTS I / 2020

2088,5415*3 3.měsíce 6 265,62

179 941941832R00 m2 2 088,54 32,50 0,00 67 877,60 67 877,60 RTS I / 2020

2088,5415 2 088,54

180 949942101RT01 dny 7,00 9 100,00 0,00 63 700,00 63 700,00 RTS I / 2020

7 7,00

181 944944011R00 m2 3 458,04 5,20 0,00 17 981,82 17 981,82 RTS I / 2020

2088,5415 k lešení 2 088,54

219,5+506+223+421 sítě zakrývající lodžie před nečistotami1 369,50

182 944944081R00 m2 3 458,04 2,60 0,00 8 990,91 8 990,91 RTS I / 2020

2088,5415 k lešení 2 088,54

219,5+506+223+421 sítě zakrývající lodžie před nečistotami1 369,50

183 944944031R00 m2 7 635,12 3,90 0,00 0,00 29 776,99 RTS I / 2020

2088,5415*3 3 měsíce 6 265,62

219,5+506+223+421 sítě zakrývající lodžie před nečistotami1 369,50

184 998009101R00 t 83,69 647,40 0,00 54 180,57 54 180,57 RTS I / 2020

959VD    300,00 1 296,00 1 296,00

185 9599VD kus 3,00 432,00 300,00 1 296,00 1 296,00 RTS I / 2020

3 3,00

96    49,08 78 031,78 79 794,44

186 968062244R00 m2 12,24 258,55 3,55 2 530,21 3 164,65 RTS I / 2020

0,6*0,9*6*2 X11 6,48

8*1,2*0,6 angl. dvorky 5,76

Dokumentace:
187 968061112R00 kus 20,00 31,68 0,00 633,60 633,60 RTS I / 2020

6*2 X11 12,00

8 angl. dvorky 8,00

Dokumentace:
188 968071125R00 kus 4,00 31,68 0,00 126,72 126,72 RTS I / 2020

2*2 X12 4,00

Dokumentace:
189 968072456R00 m2 8,48 258,55 3,55 2 020,40 2 192,50 RTS I / 2020

2,12*2*2 X12 8,48

Dokumentace:
190 963051110R00 m3 1,04 3 972,52 33,69 3 947,81 4 127,29 RTS I / 2020

1,170*0,74*20*0,06 X18 1,04

Dokumentace:
191 965200021RAB m3 0,84 1 900,80 0,00 1 596,67 1 596,67 RTS I / 2020

1*1*0,07*12 okolí vpusti 0,84

192 965041321RT2 m3 2,40 2 559,74 0,00 6 143,38 6 143,38 RTS I / 2020

1*1*12*0,2 X20 2,40

193 968083003R00 m2 9,54 258,55 3,55 2 146,52 2 466,57 RTS I / 2020

3,24*2+3,06 X24 9,54

194 965042141RT4 m3 26,27 2 009,70 0,00 52 790,80 52 790,80 RTS I / 2020

1,22*7,5-1,8*0,99+1,0*25,5-1*1,8*3-1,2*1 26,27

195 967031732R00 m2 27,49 160,11 1,19 4 211,88 4 401,74 RTS I / 2020

(0,35+3+11,1+11,2+1,2+1,7+8,3+8,97)*0,6;okapní chodník; 27,49

196 968083003R00 m2 7,95 258,55 3,55 1 788,77 2 055,47 RTS I / 2020

2,85-1,2+2,7*1,2+2,55*1,2 X10 7,95

197 968071112RT01 kus 3,00 31,68 0,00 95,04 95,04 RTS I / 2020

3 X10 3,00

97    0,00 111 352,03 111 352,03

198 978059631R00 m2 42,50 142,56 0,00 6 058,80 6 058,80 RTS I / 2020

10,82+5,93+4,16+10,12+1,4+10,07 X01 42,50

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2

Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 - okapní chodník

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm

Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm

izolační přizdívky

Vybourání plastových oken do 4 m2

Vyvěšení, zavěšení plastových křídel oken pl. 1,5 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Odstranění násypů pod podlahami a na střechách

tloušťka 7 cm

Bourání lehčených mazanin, tl.20 cm, pl. 1 m2

ručně, tl. 20 cm 

plynosilikátové tvárnice ce střeše

Vybourání plastových oken do 4 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm

Výtažné zkoušky kotev ETAG, odtržné zkoušky lepidla, provedení vzorků barev

výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému dle ETAG 014, které stanoví druh kotev zateplovacího systému (zajistí zhotovitel stavby); kotvy budou zapu

Bourání konstrukcí

Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2

Pro práci mimo rozsah lešení: stříšky nad lodžiemi, zateplení fasády nad lodžiemi. Kompletní dodávka plošiny vč. dopravy a PHM

Montáž ochranné sítě z umělých vláken

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

Přesun hmot lešení samostatně budovaného

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222

Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m

Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, šířka do 1 m, H 30 m

Příplatek za každý měsíc použití lešení k položce 1032

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami,š.1 m, H 30 m

Nájem za samohybné teleskopické pracovní plošiny

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Čištění - vyčištění anglických dvorků

Lešení a stavební výtahy

Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m



Dokumentace:
199 978071421R00 m2 604,30 174,24 0,00 105 293,23 105 293,23 RTS I / 2020

567,6+0,5*(39,6+33,8) X09 604,30

Dokumentace:
M005VD    0,00 54 720,00 54 720,00

200 005124011RVD Soubor 1,00 25 920,00 0,00 25 920,00 25 920,00 RTS I / 2020

201 005124012RVD Soubor 1,00 28 800,00 0,00 28 800,00 28 800,00 RTS I / 2020

M21    0,00 351 674,85 420 116,66

202 210200020RAB ks 1,00 420 116,66 0,00 351 674,85 420 116,66 RTS I / 2020

1 1,00

M23    0,00 1 013,60 1 013,60

203 230080451R00 kg 40,00 25,34 0,00 1 013,60 1 013,60 RTS I / 2020

40 X15 40,00

Dokumentace:
M950VD    1 500,00 28 012,00 44 576,00

204 950003VD kus 2,00 13 000,00 0,00 13 000,00 26 000,00 RTS I / 2020

2 X02 2,00

Dokumentace:
205 9501VD kus 2,00 2 160,00 1 500,00 4 320,00 4 320,00 RTS I / 2020

206 950002VD kus 25,00 570,24 0,00 10 692,00 14 256,00 RTS I / 2020

25 25,00

S    0,00 316 289,17 316 289,17

207 979011111R00 t 153,92 255,46 0,00 39 321,42 39 321,42 RTS I / 2020

208 979011121R00 t 615,70 63,36 0,00 39 010,50 39 010,50 RTS I / 2020

153,92399*4; 615,70

209 979082111R00 t 153,92 285,12 0,00 43 886,81 43 886,81 RTS I / 2020

153,92399 153,92

210 979082121R00 t 1 847,09 19,01 0,00 35 113,14 35 113,14 RTS I / 2020

153,92399*12;vzdálenost 60 m 1 847,09

211 979081111R00 t 153,92 403,58 0,00 62 120,64 62 120,64 RTS I / 2020

153,92399 153,92

212 979081121RT3 t 2 462,78 15,92 0,00 39 207,52 39 207,52 RTS I / 2020

153,92399*16;vzdálenost 16 km 2 462,78

213 979990101R00 t 153,92 374,40 0,00 57 629,14 57 629,14 RTS I / 2020

153,92399 153,92

   21 517,46 12 151 462,89 24 196 835,99

11    0,00 20 457,36 20 457,36

214 113106121R00 m2 112,38 79,20 0,00 8 900,50 8 900,50 RTS I / 2020

0,6*(91,1+96,2) okapový chodník 112,38

215 113231235R00 m 91,20 126,72 0,00 11 556,86 11 556,86 RTS I / 2020

91,2 91,20

13    0,00 118 821,62 118 821,62

216 139601101R00 m3 84,29 1 409,76 0,00 118 821,62 118 821,62 RTS I / 2020

(91,1+96,2)*0,75*0,6 okapní chodník 84,29

16    0,00 13 361,70 13 361,70

217 162601102R00 m3 16,86 554,65 0,00 9 349,74 9 349,74 RTS I / 2020

84,285*0,2 16,86

218 162706119R00 m3 168,57 23,80 0,00 4 011,97 4 011,97 RTS I / 2020

84,285*0,2*10; +10 km doprava; 168,57

17    0,00 33 991,80 33 991,80

219 174101102R00 m3 67,43 504,12 0,00 33 991,80 33 991,80 RTS I / 2020

84,285*0,8 okapní chodník - zpět 80% 67,43

28    30,71 9 770,45 13 861,51

220 289970111R00 m2 168,57 82,23 30,71 9 770,45 13 861,51 RTS I / 2020

0,9*(91,1+96,2) okapový chodník 168,57

31    6 646,71 33 067,97 154 205,24

221 310271530R00 m3 0,14 9 593,57 4 461,88 572,24 1 295,13 RTS I / 2020

0,9*0,3*0,25*2 prah dveří strojoven 0,14

222 319201311R00 m2 18,12 366,91 100,80 5 454,91 6 647,49 RTS I / 2020

(12,91*2+15,35+15,65*2)*0,25 atika - U08 18,12

223 311271176RT01 m2 50,40 2 206,36 1 136,15 19 401,96 111 200,54 RTS I / 2020

0,6*2,4*(22+13) U07 - MIV 50,40

224 311271175RT5 m2 18,12 1 935,26 947,88 7 638,86 35 062,07 RTS I / 2020

(12,91*2+15,35+15,65*2)*0,25 U08 - atika 18,12

34    19,67 10 835,62 13 270,39

225 342941113R00 m 72,47 74,92 5,43 4 185,52 5 429,45 RTS I / 2020

(12,91*2+15,35+15,65*2) U08 - atika 72,47

226 342668111R00 m 21,00 77,53 14,24 1 358,78 1 628,13 RTS I / 2020

0,6*1*(22+13) U07 - MIV 21,00

227 342948111R00 m 75,60 82,18 0,00 5 291,32 6 212,81 RTS I / 2020

0,6*2*(22+13)+2,4*14 U07 - MIV 75,60

59    732,00 28 875,42 113 395,62

228 596811111RT4 m2 93,65 352,76 24,84 9 963,43 33 035,97 RTS I / 2020

Ukotvení příček ke konstr. kotvami na hmožd.

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.

tvárnice P4-550, 499 x 249 x 250 mm

Zdivo z plynosilikátových tvárnic hladkých tl. 20 cm

tvárnice P 4 - 550, 599 x 249 x 200 mm

Stěny a příčky

Připojení nadezdívky atiky ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby

Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou

Vrstva geotextilie  300g/m2

ve skladbě okapního chodníku

Zdi podpěrné a volné

Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm

Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm

Zdivo z tvárnic plynosilikátových hladkých tl. 25 cm

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m

Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin

Konstrukce ze zemin

Zásyp ruční se zhutněním

Zpevňování hornin a konstrukcí

Přípravné a přidružené práce

Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic včetně obetonávky

Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. podél okapového chodníku

Hloubené vykopávky

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

kontejnerem 7 t

Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm

Objekt "B" učebny, kanceláře

Ověření spádu střešních rovin, kontrola stavu atiky, výtažné zkoušky

Přepojení svítidla, teplotních a jiných čidel

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Příplatek za každé další podlaží

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Demontáž doplňkových konstrukcí do šrotu

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Přípravné práce

Demontáž a zpětná montáž klima jednotek,, (včetně vypuštění a opětovné naplnění chladivem)

demontáž stávajících vynášecích konzol; osazení nových D+M

Viz výkresy bouracích prací a TZ

Vedlejší náklady

Výrobní dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby

Elektromontáže

Hromosvod - viz samostatný rozpočet

Montáže potrubí

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Odsek.omítky a iz.desek(>120m3/kg)nad 5cm nad 1m2

odstranění stávající rabicové omítky podhledy a dotčených boků + zateplení heralitem tl. 100 mm.

Viz výkresy bouracích prací a TZ



0,5*(91,1+96,2) okapový chodník 93,65

229 597761111RT01 m2 45,55 1 299,54 682,32 10 799,49 59 194,05 RTS I / 2020

91,1*0,5 žlab 45,55

230 596811111RT2 m2 60,00 352,76 24,84 8 112,50 21 165,60 RTS I / 2020

10*3*2 střecha 5 60,00

60    155,22 483 525,73 1 482 260,63

231 602015185RT7 m2 2 679,09 553,27 155,22 483 525,73 1 482 260,63 RTS I / 2020

6042,05344/2 ETICS 3 021,03

-93,7 mozaiková omítka -93,70

-149,9718 plocha parapetů -149,97

-50,4*2 U07 - MIV -100,80

(1,55+0,25*2)*1,72-1,1*0,9 U16 2,54

61    280,86 136 142,59 164 315,07

232 612481211RT8 m2 1,44 298,98 57,63 298,10 430,53 RTS I / 2020

0,9*(0,3+0,25*2)*2 prah dveří strojoven 1,44

233 612481211RT2 m2 145,34 298,98 57,63 32 505,45 43 452,56 RTS I / 2020

(0,6*2+0,25*2)*2,4*(22+13) U07 - MIV 142,80

(1,55+0,25*2)*1,72-1,1*0,9 U16 2,54

234 612421637R00 m2 92,40 589,38 118,80 48 904,29 54 458,71 RTS I / 2020

(0,6*1+0,25*2)*2,4*(22+13) U07 - MIV 92,40

235 612403382RT1 m 495,00 105,15 18,00 42 804,48 52 049,25 RTS I / 2020

495 rozvod silnoproudu pro žaluzie v drážce po fasádě495,00

236 612401191RT2 kus 102,00 136,51 28,80 11 630,28 13 924,02 RTS I / 2020

102 rozvod silnoproudu pro žaluzie prostupy do int.102,00

62    6 756,44 3 245 909,67 6 474 859,46

237 620451121R00 m2 112,38 316,22 87,60 28 093,42 35 536,80 RTS I / 2020

(91,1+96,2)*0,6;okapní chodník; 112,38

238 622319834RV1 m2 279,35 1 938,51 876,19 134 184,73 541 514,24 RTS I / 2020

122,69+126,59+5,77+5,8+93,87 hrubá plocha 354,72

-75,3744 výplně otvorů -75,37

239 622319434RV1 m2 1 771,95 1 681,81 732,93 1 280 164,80 2 980 084,44 RTS I / 2020

1323,6+1174,5+125,05+129,09*0,14*4,8*4 hrubá plochy fasád 2 970,14

-(96,2+91,2)*0,5 U04 - XPS sokl (odečet) -93,70

-279,3456 U04 - MW (odečet) -279,35

-825,1476 zakrývání výplní otvorů (odečet)-825,15

240 622319524RV1 m2 93,70 2 058,41 888,05 57 546,94 192 873,02 RTS I / 2020

(96,2+91,2)*0,5 U04 - XPS sokl 93,70

241 622319453RV1 m2 408,57 999,54 259,12 277 839,61 408 378,46 RTS I / 2020

408,5664 ostění 408,57

242 622319853RV1 m2 52,42 1 061,82 267,37 33 726,47 55 664,64 RTS I / 2020

4,752+23,4828+9,36*2*0,33+8,36*2*0,33+8,56*2*0,33+10,37*2*0,33 ostění MW 52,42

243 622319563R00 m2 149,97 1 055,27 262,83 90 845,23 158 260,74 RTS I / 2020

149,9718 plocha parapetů 149,97

244 622319430RT01 m2 50,40 1 038,77 286,37 28 360,54 52 354,01 RTS I / 2020

(0,6*2,4)*(22+13) U07 - MIV 50,40

245 622319431RV1 m2 72,36 1 297,67 466,16 47 938,24 93 896,29 RTS I / 2020

3,36*4*2,85*2-0,84*0,84*2-0,84*1,69*2 U03 - strojovna 72,36

246 622319837RV1 m2 142,31 2 424,26 1 213,52 71 469,57 344 998,38 RTS I / 2020

1,2*43,48+1,2*72,3+ 0,44*7,67 U05 - pohledy 142,31

247 622391002R00 m2 142,31 95,04 0,00 13 525,22 13 525,22 RTS I / 2020

1,2*43,48+1,2*72,3+0,44*7,67 U05 - pohledy 142,31

248 622904112R00 m2 2 612,31 19,01 0,00 46 405,32 49 660,07 RTS I / 2020

1323,6+1174,5+125,05+129,09*0,14*4,8*4 hrubá plochy fasád 2 970,14

1,2*43,48+1,2*72,3+0,44*7,67 pohledy 142,31

247,616 ostění 247,62

-892,473 odečet okna+dveře -892,47

72,3576*2 U03 - strojovna 144,72

249 620991121R00 m2 892,47 35,58 4,91 22 685,43 31 754,19 RTS I / 2020

2,34*2,34*22+1,14*2,34*2+2,34*1,84*22+2,94*1,84*1+2,34*1,94*23+2,94*1,94*1+1,44*1,94*1+2,34*1,94*18 Pohled jihozápadní 420,55

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, fasáda, EPS F 80 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl.s vysokou difuzní prostupnost,fasáda,min.desky PV 200 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností,ostění, min.desky PV 30 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm

Zatepl.syst., fasáda, EPS F 30 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, fasáda, EPS F 140 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, sokl, XPS tl. 140 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, ostění,clima EPS F 30 mm

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2

vápennou štukovou omítkou

Úprava povrchů vnější

Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká
po odsekání přizdívky 

Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností,fasáda,min.desky PV 140 mm

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS

zdicí maltou

včetně dlaždic betonových HBB 30/30/3,3 cm 

včetně separační vrstvy pod dlaždici

Omítky ze suchých směsí

Stěrka na stěnách  - specifikace omítky viz PD
zatíraná, zrnitost 2,0 mm 

Tenkovrstvá, probarvená, pastovitá omítka s progresivním samočistícím efektem na povrchu fasády s výztužnými vlákny, s použitím zapouzdřených biocidů a nanočástic, odolná vůči mikroorganizmům (řasám, mechům a houbám), 

Zrnitost 2mm; (permeabilita W3,propustnost v.par V1, soudržnost ?0,3 Mpa, reakce na oheň A2, 

Faktor difuzního odporu µ = 20-25 

Úprava povrchů vnitřní

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny

včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm 

včetně celé skladby lože dle PD

Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm bet.desky

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.



1,44*1,94*3+1,44*2,04*1+9,54*0,84*1+1,44*2,04*5+1,44*1,44*5+2,34*2,85*2 Pohled jihozápadní 57,73

2,34*2,34*13+2,34*1,84*13+2,34*1,94*25+1,44*2,04*6+1,14*2,04*2+1,14*2,95*1+1,84*2,85*1+1,44*0,54*1 Pohled severovýchodní 272,31

1,14*0,54*5+0,74*0,54*2+5,83*2,94*2+5,94*2,94*4+5,94*0,54*2+0,84*0,84*2 Pohled severovýchodní 115,84

2,94*2,34*1+2,34*2,34*1+2,94*2,04*1+2,34*2,04*1+0,84*1,74*2 Pohled jihovýchodní 26,05

250 622474125R00 m2 26,12 1 442,88 672,00 6 847,00 37 692,54 RTS I / 2020

2612,31292*0,01 odhad 1% z plochy omytí fasády26,12

251 622300141R00 m2 783,69 211,97 37,20 140 425,12 166 119,59 RTS I / 2020

2612,31292*0,3 30% z plochy fasády 783,69

252 63150871 m2 783,69 114,61 79,59 0,00 89 819,16 RTS I / 2020

2612,31292*0,3 30% z plochy fasády 783,69

253 622391113R00 m2 2 359,66 39,48 27,41 74 915,82 93 159,56 RTS I / 2020

279,3456+1771,95072+93,7+72,3576+142,3108 ETICS 2 359,66

254 622412301R00 m2 6 042,05 15,81 3,94 43 250,49 95 524,86 RTS I / 2020

279,3456*2 U04 - PV140 558,69

1771,95072*2 U04 - EPS140 3 543,90

93,7*2 U04 - XPS140 187,40

408,5664*2 ostění 817,13

52,4238*2 ostění MW 104,85

149,9718*2 plocha parapetů 299,94

50,4*2 U07 - MIV 100,80

72,3576*2 U03 - strojovna 144,72

142,3108*2 U05 - podhledy 284,62

255 622481292R00 m 2 290,14 31,68 0,00 72 551,64 72 551,64 RTS I / 2020

1238,08 APU lišta 1 238,08

454,46 parapetní lišta 454,46

2,4*2*(6+14*4+8+16+8+14+9)+2,1*2*5+1,5*5*2 vnější žaluzie - viz TZ 597,60

256 283502835 m 477,18 38,42 26,68 0,00 18 333,37 RTS I / 2020

454,46 parapetní lišta 454,46

;ztratné 5%; 22,723 22,72

257 283502233 m 1 927,46 31,15 21,63 0,00 60 040,50 RTS I / 2020

1238,08 APU lišta 1 238,08

2,4*2*(6+14*4+8+16+8+14+9)+2,1*2*5+1,5*5*2 vnější žaluzie - viz TZ 597,60

;ztratné 5%; 91,784 91,78

258 622451122R00 m2 391,85 267,84 54,00 83 089,66 104 952,28 RTS I / 2020

2612,31292*0,15 odhad 15% z plochy omytí fasády391,85

259 622311111R00 m 61,35 378,63 207,94 6 430,14 23 228,95 RTS I / 2020

17,95+1,2+7,0*2+14,5+6,85*2 U11 - dilatace ETICS 61,35

260 622432111R00 m2 93,70 644,25 197,40 28 158,99 60 366,23 RTS I / 2020

(96,2+91,2)*0,5 U04 - XPS sokl 93,70

261 622481211RU1 m2 374,60 335,27 67,83 88 696,63 125 592,14 RTS I / 2020

(96,2+91,1)*2 zpevnění soklu 374,60

262 622300181RT2 m 10,00 101,91 15,77 799,62 1 019,10 RTS I / 2020

10 pro nutnou kabeláž na fasádě 10,00

263 622401931RT01 m 597,60 950,40 0,00 567 959,04 567 959,04 RTS I / 2020

2,4*2*(6+14*4+8+16+8+14+9)+2,1*2*5+1,5*5*2 vnější žaluzie - viz TZ 597,60

63    315,83 234 899,14 347 718,32

264 639561121R00 m 187,30 489,27 98,17 25 713,87 91 640,27 RTS I / 2020

(91,1+96,2) okapový chodník 187,30

265 639571110R00 m2 112,38 186,01 85,17 9 665,12 20 903,80 RTS I / 2020

0,6*(91,1+96,2) okapový chodník 112,38

266 639571115R00 m2 112,38 285,82 132,49 14 577,73 32 120,45 RTS I / 2020

0,6*(91,1+96,2) okapový chodník 112,38

267 631571005R00 m3 8,08 2 966,40 0,00 5 845,71 23 957,09 RTS I / 2020

161,523*0,05 doplnění chybějícího kačírku (odhad 5%)8,08

268 631571010R00 m3 161,52 1 108,80 0,00 179 096,70 179 096,70 RTS I / 2020

1615,23*0,1 Střechy 1-4 161,52

64    0,00 203 644,22 248 727,04

269 648951411RT2 m 95,40 685,10 0,00 20 275,73 65 358,54 RTS I / 2020

Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)

Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky

použití dočasně deponovaného kačírku v okolí stavby (viz jeho dřívější odstranění)

Výplně otvorů

Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm

včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm 

D+M 

viz výpis truhlářských výrobků

Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý

osazený do betonového lože

Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm

ŠTĚRK fr. 4/8 mm, tl. 50 mm

Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm

ŠTĚRK fr. 8/16 mm, tl. 100-150 mm

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu.  

do výšky 2,0 m nad UT bude použita pancířová výztužná tkanina

Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu

vč. chráničky DN 40 mm

Příplatek za pracnost, příprava pro osazení vnějších žaluzií

Vodící lišty budou zapuštěny do zateplení ostění!!! V izolantu bude provedena drážka, osazená lišta bude v izolantu vypěněna. Napojení na omítku přes APU lištu

Podlahy a podlahové konstrukce

Lišta napojovací okenní 2D LS2 dl. 2,6 m

Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená

"	sanace míst, kde je narušena soudržnost omítky s podkladem: 

o	nepevné části se odstraní na nosný podklad 

o	provede se očištění tlakovou vodou 

o	povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách 

o	předpokládá se vyspravení v rozsahu 15 % plochy fasády.

Dilatační profil KZS průběžný E

Omítka stěn marmolit jemnozrnná

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny

Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2

včetně roznášecích talířků -  viz položžky zateplení

Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2,

pod ETICS a pod omítku (2×)

Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní

LPE parapetní lišta s tkaninou

Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.25 mm

o	narušený beton se odstraní na zdravou část 

o	provede se očištění tlakovou vodou 

o	mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří s

Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem

"	nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu EPS. Předpokládá se podlepení v ploše 30 % fasády tl. izolantu cca 30

Lamely izolační EPS tl. 30 mm



2,4*37 T01 88,80

1,2*3 T02 3,60

3,0*1 T03 3,00

270 999281211R00 t 277,76 660,17 0,00 183 368,50 183 368,50 RTS I / 2020

711    336,36 58 029,74 127 229,77

271 711112001001 m2 112,38 48,66 11,79 2 783,97 5 468,41 RTS I / 2020

(91,1+96,2)*0,6;okapní chodník; 112,38

272 711212015001 m2 112,38 499,55 225,91 22 505,73 56 139,43 RTS I / 2020

(91,1+96,2)*0,6;okapní chodník; 112,38

273 711823121RT5 m2 112,38 242,95 36,71 15 711,63 27 302,72 RTS I / 2020

(91,1+96,2)*0,6;okapní chodník; 112,38

274 711823129RT5 m 187,30 174,75 61,95 11 439,89 32 730,68 RTS I / 2020

(91,1+96,2);okapní chodník; 187,30

275 998711203R00 % 1 261,52 4,43 0,00 5 588,53 5 588,53 RTS I / 2020

126152*0,01 1 261,52

712    0,00 1 204 989,15 2 439 575,03

276 712300010RAA m2 17,00 341,25 0,00 5 801,25 5 801,25 RTS I / 2020

1*1*17 okolí vpustí - V16 17,00

277 712300831RT3 m2 1 910,06 29,12 0,00 55 620,92 55 620,92 RTS I / 2020

844,18-10,24+132,54*(0,5+0,3) střecha S1 939,97

365,5-10,24+79,44*(0,5+0,3) střecha S2 418,81

144,5+37,83+(49,14+35,26)*(0,1+0,3) Střecha S3 216,09

243,7+63,25*(0,6+0,3) Střecha S4 300,63

(10,24+12,8*(0,3+0,25))*2 Střecha S5 34,56

278 712378101RT4 kus 25,00 2 472,08 0,00 12 338,48 61 802,00 RTS I / 2020

25 25,00

279 712391172RZ7 m2 1 974,50 102,83 0,00 146 504,21 203 037,78 RTS I / 2020

1974,4995 Střecha 1-4 1 974,50

280 712371801RT1 m2 1 974,50 299,65 0,00 561 896,91 591 658,78 RTS I / 2020

844,18-10,24 střecha S1 833,94

365,5-10,24 střecha S2 355,26

144,5+37,83 Střecha S3 182,33

243,7 Střecha S4 243,70

10,24*2 Střecha S5 20,48

(132,54+79,74)*(0,45+0,5) střecha 1a2 201,67

(49,14+35,26)*(0,45+0,2) střecha 3 54,86

63,25*(0,45+0,5) střecha4 60,09

3,36*3*(0,4+0,3)*2 střecha 5 14,11

3,36*4*2*0,3 vytažení na strojovny 8,06

281 283220012RT01 m2 2 270,67 382,85 0,00 0,00 869 327,70 RTS I / 2020

1974,4995 viz montáž 1 974,50

;ztratné 15%; 296,174925 296,17

282 712378110RT01 kus 46,00 122,85 0,00 2 548,48 5 651,10 RTS I / 2020

46 střecha 1-4 46,00

283 712378111R00 kus 22,00 251,81 0,00 2 349,02 5 539,82 RTS I / 2020

22 střecha 1-4 22,00

284 712378004R00 m 259,44 536,51 0,00 70 369,68 139 192,15 RTS I / 2020

7,23+1,34*2+42,1+1,35+21,74+17,06+22,5+48,88+0,45 atika střech 1,2 163,99

12,91*2+4,37+1,34+11,08+17,23+15,45 atika střech 3,4 75,29

3,36*3*2 střechy 5 20,16

285 712378003R00 m 6,72 536,51 0,00 1 822,71 3 605,35 RTS I / 2020

3,36*2 střecha 5 6,72

286 712378006R00 m 331,99 254,02 0,00 55 118,67 84 332,10 RTS I / 2020

132,54+79,74+3,36*3*2+49,14+35,26+63,24-16,03*3 331,99

287 712378007R00 m 358,87 254,02 0,00 59 581,43 91 160,16 RTS I / 2020

132,54+79,74+3,36*3*2+49,14+35,26+63,24-16,03*3+3,36*4*2 358,87

288 712378005R00 m 74,97 225,94 0,00 10 733,25 16 938,72 RTS I / 2020

3,36*4*2 Střecha 1 a 2 26,88

16,03*3 Střecha 3 a 4 48,09

289 712378102RT3 kus 21,00 1 904,24 0,00 10 261,83 39 989,04 RTS I / 2020

21 střecha 1- 4 21,00

290 712378104RT4 kus 3,00 1 554,15 0,00 1 178,87 4 662,45 RTS I / 2020Prostup pro kabely s manžetou PVC

Rohová lišta vnitřní  RŠ 100 mm

spec viz PD

Stěnová lišta vyhnutá  RŠ 70 mm

spec viz PD

Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC

DN 110 mm

Závětrná lišta  RŠ 250 mm

spec viz PD

Atiková okapnice RŠ 250 mm

spec viz PD

Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm

spec viz PD

1 vrstva - včetně dodávky geotextilie 300g/m2

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC

1 vrstva - fólie ve specifikaci

Fólie izolační PVC tl. 1,5 mm š. 1600 mm

Vnitřní rohová tvarovka k použité fólii

Vnější rohová tvarovka  k použité fólii

z asfaltových pásů 

okolí vpusti

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé

z ploch jednotlivě nad 20 m2 

stávající PVC krytina + geotextílie

Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC -D+M

pro DN 125 mm 

viz výpis

Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie

včetně dodávky fólie DEKDREN N8 

Dále bude osazena nopová fólie do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy směrem od stěny. Nopová fólie bude prioritně roz

Montáž ukončovací lišty k nopové fólii

včetně dodávky lišty DEKDREN T20

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m

Izolace střech (živičné krytiny)

Odstranění povlakové krytiny dvouvrstvé

Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Izolace proti vodě

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr penetrační, za studena

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku

Stěrka hydroizolační bitumenová tl. 4 mm, vč.kontroly stáv.izolace, D+M

Montáž nopové fólie svisle



3 střecha 1 - VZT klima 3,00

291 712990813RT01 m2 1 615,23 40,95 0,00 66 143,67 66 143,67 RTS I / 2020

844,18-10,24 střecha S1 833,94

365,5-10,24 střecha S2 355,26

144,5+37,83 Střecha S3 182,33

243,7 Střecha S4 243,70

292 712341559RV1 m2 114,84 447,07 0,00 15 388,45 51 341,52 RTS I / 2020

2,2*1,8*29 U06 114,84

293 712399097RT2 m2 114,84 51,09 0,00 5 867,18 5 867,18 RTS I / 2020

2,2*1,8*29 U06 114,84

294 712378003RT01 m 34,21 971,88 0,00 16 808,80 33 248,01 RTS I / 2020

18,28+15,93 dilatace atiky 34,21

295 998712203R00 % 289,16 361,93 0,00 104 655,33 104 655,33 RTS I / 2020

1432492*0,01 14 324,92

713    37,20 512 294,34 3 565 997,97

296 713131131R00 m2 404,73 196,13 37,20 63 845,78 79 379,20 RTS I / 2020

(132,54+79,74)*(0,45+0,7) střecha 1a2 244,12

(49,14+35,26)*(0,45+0,4) střecha 3 71,74

63,25*(0,45+0,7) střecha4 72,74

3,36*3*(0,4+0,4)*2 střecha 5 16,13

297 28375705RT01 m3 20,84 6 743,10 0,00 0,00 140 549,54 RTS I / 2020

404,7275*0,05 viz pol.- atika, 20,24

;ztratné 3%; 0,6070914 0,61

298 713121111RT1 m2 1 635,71 44,35 0,00 72 543,74 72 543,74 RTS I / 2020

844,18-10,24 střecha S1 833,94

365,5-10,24 střecha S2 355,26

144,5+37,83 Střecha S3 182,33

243,7 Střecha S4 243,70

10,24*2 Střecha S5 20,48

299 28375972RT01 m3 68,70 7 698,60 0,00 0,00 528 892,43 RTS I / 2020

1635,71*0,04 prům 40 mm 65,43

;ztratné 5%; 3,27142 3,27

300 713141311R00 m2 17,00 432,77 0,00 5 196,76 7 357,09 RTS I / 2020

1*1*17 okolí vpustí 17,00

301 28375972RT01 m3 3,50 7 698,60 0,00 0,00 26 960,50 RTS I / 2020

1*1*17*0,2 okolí vpustí 3,40

;ztratné 3%; 0,102 0,10

302 713141151R00 m2 3 361,83 88,79 0,00 298 496,99 298 496,99 RTS I / 2020

(844,18-10,24)*2 střecha S1 1 667,88

(365,5-10,24)*2 střecha S2 710,52

(144,5+37,83)*2 Střecha S3 364,66

243,7*2 Střecha S4 487,40

(3,36*3,36-(3,36*3*0,3))*2 Střecha S5 16,53

2,2*1,8*29 U06 114,84

303 28375705 m3 346,96 6 743,10 0,00 0,00 2 339 607,42 RTS I / 2020

3230,46*0,5*0,2 Střechy 1-4 323,05

((3,36*3,36-(3,36*3*0,3))*2)*0,1 Střecha S5 1,65

2,2*1,8*29*0,05 U06 5,74

;ztratné 5%; 16,522056 16,52

304 998713203R00 % 12,22 5 910,65 0,00 72 211,06 72 211,06 RTS I / 2020

1746761*0,01 17 467,61

721    3 492,65 25 391,04 107 222,94

305 721210823R00 kus 17,00 237,60 0,00 4 039,20 4 039,20 RTS I / 2020

17 střechy 1-4 17,00

Dokumentace:
306 721210823R01 kus 21,00 237,60 0,00 4 989,60 4 989,60 RTS I / 2020

21 střechy 1-4 21,00

Dokumentace:
307 721231113RT4 kus 17,00 5 699,52 3 492,65 15 059,94 96 891,84 RTS I / 2020

17 V16 17,00

308 998721203R00 % 689,05 1,89 0,00 1 302,30 1 302,30 RTS I / 2020

68905*0,01 689,05

728    0,00 19 752,78 45 274,38

309 4295330134RT01 kus 1,00 19 067,10 0,00 0,00 19 067,10 RTS I / 2020

1 V15 1,00

310 728415815RT01 kus 1,00 316,80 0,00 316,80 316,80 RTS I / 2020

1 X03 1,00

Dokumentace:
311 5534301660T02 kus 1,00 1 807,00 0,00 0,00 1 807,00 RTS I / 2020

1 V14 1,00

312 728314122R00 kus 1,00 2 600,00 0,00 2 600,00 2 600,00 RTS I / 2020

1 V15 1,00

Vzduchotechnika

Žaluzie protidešťová prům. 400 mm

Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 1 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Větrací mřížka D+M 200×200 mm D+M - viz výpis

Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 400 mm

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž odvětrávání svislé kanalizace DN 125

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm D+M - viz výpis

průměr 75-125 mm

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m

Deska spádová EPS 150

Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá

Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m

Vnitřní kanalizace

Demontáž střešní vpusti DN 125

Izolace tepelná stěn lepením

Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá, materiál spádové klíny - materiál ve specifikaci o vzhledem k nedostatečnému stávajícímu spádování střec 

střešní roviny budou přespádovány 1% (bude prověřeno)

Deska spádová EPS 150

Izolace tepelná střech, EPS s asf. pásem, na kotvy

Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl.

plochy jednotlivě 2 - 5 m2

Dilatační lišta  RŠ 300 mm

spec viz PD

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

Izolace tepelné

průměr prostupu 110 mm

Odstranění násypu kačírku tl. 5 - 10 cm

z ploch jednotlivě nad 20 m2

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením

1 vrstva - včetně dodávky pásu



313 728112114RT01 ks 4,00 4 072,90 0,00 16 291,60 16 291,60 RTS I / 2020

4 U20 4,00

314 998728203R00 % 167,50 3,25 0,00 544,38 544,38 RTS I / 2020

16750*0,01 167,50

315 28355230 m 27,50 169,00 0,00 0,00 4 647,50 RTS I / 2020

25 napojení ETICS na prostupy VZT a další kce25,00

;ztratné 10%; 2,5 2,50

735    0,00 144 132,00 144 132,00

316 730000000T01 kus 1,00 144 000,00 0,00 144 000,00 144 000,00 RTS I / 2020

1 1,00

317 998735203R00 % 50,00 2,64 0,00 132,00 132,00 RTS I / 2020

5000*0,01 50,00

762    0,00 91 240,58 203 324,74

318 762441112001 m2 159,87 1 085,24 0,00 68 036,15 173 495,15 RTS I / 2020

0,5*(48,88+22,48+17,06+22,05+1,7+1,33+42,1+1,7+7,68+17,08+6*0,05)+0,2*(18,28*2) Střecha 1 a 2 98,49

0,5*(10,0*2+2,9*2)+0,3*(15,73+16,03*2) Střecha 3 27,24

0,5*(4,96+1,7+11,08+17,23+15,59+3*0,05) střecha 4 25,36

0,4*(3,66*3)*2 Střecha 5 8,78

319 762595000RT01 m3 3,52 1 883,70 0,00 0,00 6 625,16 RTS I / 2020

159,868*0,022 atika OSB opláštění 3,52

320 762900080RT01 m2 45,68 170,69 0,00 7 796,27 7 796,27 RTS I / 2020

1,5*1,05*29 U06 45,68

321 998762203R00 % 791,38 19,47 0,00 15 408,17 15 408,17 RTS I / 2020

79138*0,01 791,38

763    327,28 22 313,96 81 777,64

322 763613232RT006 m2 79,90 994,00 327,28 19 951,95 79 415,63 RTS I / 2020

1,9*1,45*29 U06 79,90

323 998763294R00 % 448,20 5,27 0,00 2 362,01 2 362,01 RTS I / 2020

44820*0,01 448,20

764    0,00 156 527,27 396 900,50

324 764410850R00 m 468,70 44,35 0,00 20 786,85 20 786,85 RTS I / 2020

1,5*10+47,4+21+2,4*63+3,0*2+1,5*4+9,6*1 X16 - jihozápadní fasády 256,20

40,2*1+6,0*8+1,5*7+1,2*5+0,8*2+1,2*2+2,4*38+0,9*2 X16 - severovýchodní fas. 201,70

3,0*2+2,4*2 X16 - jihovýchodní fas. 10,80

Dokumentace:
325 764421850R00 m 24,83 47,52 0,00 1 179,92 1 179,92 RTS I / 2020

7,53+15,75+1,55 X14, X15 24,83

Dokumentace:
326 764900060RAA m 324,55 72,86 0,00 23 646,71 23 646,71 RTS I / 2020

17,08+1,65+1,65+17,06+22,05+1,3+42,1+7,68+72,28+12,91*2+15,65*3+4,37+1,6+11,08+17,23+15,45 X15 305,35

3,2*3*2 X15 19,20

Dokumentace:
327 764352860R00 m 6,00 44,35 0,00 266,10 266,10 RTS I / 2020

3*2 X15 6,00

Dokumentace:
328 764351836R00 kus 6,00 22,18 0,00 133,08 133,08 RTS I / 2020

3*2 6,00

Dokumentace:
329 764352860T01 m 4,80 44,35 0,00 212,88 212,88 RTS I / 2020

2,4*2 X12 4,80

Dokumentace:
330 764816127RT3 m 134,48 508,30 0,00 20 963,52 68 356,18 RTS I / 2020

2,4*30 K01 72,00

1,5*4 K02 6,00

5,86*8 K03 46,88

9,6*1 K15 9,60

331 764816140RT3 m 28,20 751,40 0,00 9 874,68 21 189,48 RTS I / 2020

1,5*14 K04 21,00

1,2*2 K05 2,40

1,5*2 K06 3,00

0,9*2 K10 1,80

332 764816141RT3 m 272,10 789,10 0,00 55 022,18 214 714,11 RTS I / 2020

2,4*108 K11 259,20

1,5*1 K12 1,50

3,0*2 K13 6,00

1,2*2 K14 2,40

3,0*1 K20 3,00

333 764816144RT3 m 12,70 864,50 0,00 2 690,80 10 979,15 RTS I / 2020

1,5*1 K07 1,50

1,2*8 K08 9,60

0,8*2 K09 1,60

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 270 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm D+M - viz výpis

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 500 mm, do 30°

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž háků, sklon do 30°

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž svodů vč. objímek, kole a kotlíků

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž oplechování atiky

z plechu pozinkovaného

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Dřevostavby

M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,hmožd.

vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm a spojovacího mat.

Příplatek zvětšený přesun, dřevostavby do 1 km

Konstrukce klempířské

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m

Konstrukce tesařské

Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním

včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 25 mm

Spojovací a ochranné prostředky k opláštění atiky

Demontáž záklopu střešních světlíků

Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm

Stávající VZT hlavice budou dočasně demontovány. Po zateplení budou namontovány zpět a doplněny o mezikus délky 200 mm. Zapojení na silnoproud a zprovoznění. 

Včetně materiálu

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m

Páska těsnicí 10-18x20 mm šedá D+M

Otopná tělesa

Hydraulické vyregulování otopné soustavy



334 764812680RT3 m 9,30 787,67 0,00 2 399,74 7 325,33 RTS I / 2020

7,7*1 K16 7,70

1,6*1 K21 1,60

335 764352203R00 m 6,00 685,23 0,00 3 008,64 4 111,38 RTS I / 2020

3,0*2 K18 6,00

336 764819212R00 m 4,40 805,35 0,00 1 115,43 3 543,54 RTS I / 2020

2,2*2 K17 4,40

337 764812650RT3 m 16,05 565,76 0,00 3 851,40 9 080,45 RTS I / 2020

16,05*1 K19 16,05

338 998764203R00 % 3 231,63 3,52 0,00 11 375,34 11 375,34 RTS I / 2020

323163*0,01 3 231,63

766    0,00 16 083,98 1 518 427,29

339 Poz_01 kus 36,00 38 209,70 0,00 0,00 1 375 549,20 RTS I / 2020

36 poz_01 36,00

340 Poz_02 kus 1,00 50 414,16 0,00 0,00 50 414,16 RTS I / 2020

1 poz_02 1,00

341 Poz_03 kus 3,00 20 095,61 0,00 0,00 60 286,83 RTS I / 2020

3 poz_03 3,00

342 Poz_04 kus 2,00 8 046,56 0,00 0,00 16 093,12 RTS I / 2020

2 poz_04 2,00

343 998766203R00 % 11 247,54 1,43 0,00 16 083,98 16 083,98 RTS I / 2020

1124754*0,01 11 247,54

767    0,00 107 643,29 263 484,28

344 767225110RT01 kus 5,00 2 059,20 0,00 9 000,42 10 296,00 RTS I / 2020

5 5,00

Dokumentace:
345 767900090RAC kg 440,00 249,60 0,00 81 972,08 109 824,00 RTS I / 2020

2*220 U21 440,00

346 7676_Poz_05 kus 2,00 25 521,60 0,00 5 095,39 51 043,20 RTS I / 2020

2 poz_05 2,00

347 7676_Poz_07 kus 2,00 44 850,00 0,00 8 954,31 89 700,00 RTS I / 2020

2 Poz_07 2,00

348 998767203R00 % 1 236,36 2,12 0,00 2 621,08 2 621,08 RTS I / 2020

123636*0,01 1 236,36

771    499,56 3 076,81 5 916,52

349 771570014RAI m2 0,99 1 171,11 83,31 1 014,15 1 159,40 RTS I / 2020

0,9*(0,3+0,25)*2 prah dveří strojoven 0,99

350 597642402RT01 m2 1,04 570,24 396,00 0,00 592,76 RTS I / 2020

0,9*(0,3+0,25)*2 prah dveří strojoven 0,99

;ztratné 5%; 0,0495 0,05

351 771578013RT3 m 61,35 60,84 20,25 1 630,84 3 732,53 RTS I / 2020

17,95+1,2+7,0*2+14,5+6,85*2 U11 - dilatace ETICS 61,35

352 998771203R00 % 54,73 7,89 0,00 431,82 431,82 RTS I / 2020

5473*0,01 54,73

781    3,00 29 465,21 40 805,93

353 781900020RA0 m2 78,13 142,56 0,00 11 138,21 11 138,21 RTS I / 2020

6,3+31,7+38,6+0,53+1,0 X01 78,13

354 781101111R00 m2 78,13 190,08 0,00 14 850,95 14 850,95 RTS I / 2020

6,3+31,7+38,6+0,53+1,0 X01 78,13

355 58581981 kg 2 625,17 4,32 3,00 0,00 11 340,73 RTS I / 2020

(6,3+31,7+38,6+0,53+1,0)*1,6*20 X01 2 500,16

;ztratné 5%; 125,008 125,01

356 998781203R00 % 821,76 4,23 0,00 3 476,04 3 476,04 RTS I / 2020

82176*0,01 821,76

783    57,52 233,38 392,62

357 783125230R00 m2 0,99 396,59 57,52 233,38 392,62 RTS I / 2020

1,1*0,9 U16 0,99

784    14,61 27 704,17 35 188,36

358 610991111R00 m2 223,20 35,58 4,91 5 680,19 7 941,46 RTS I / 2020

2,4*2,4*36+3*2,4*1+1,2*2,4*3 po výměně oken 4NP (výmalba)223,20

359 784450010RAB m2 58,63 87,37 4,85 4 499,05 5 122,50 RTS I / 2020

(71,48+8,0+40,9-15*0,1-1,62)*0,5 po výměně oken 4NP vysprávka stropu58,63

360 784450030RA0 m2 253,23 87,37 4,85 17 524,93 22 124,40 RTS I / 2020

(0,6*2+0,25*2)*2,4*(22+13) U07 - MIV 142,80

(71,48+8,0+40,9-15*0,1-1,62)*3,275-(0,6*2,4*35)-2,4*2,4*36-3*2,4*1-1,2*2,4*3 po výměně oken 4NP 110,43

786    0,00 2 973 015,19 3 168 292,66

Malby

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem

dvojnásobná  

včetně penetrace

Malba ze směsi malířské, penetrace 1x, bílá 2x

Čalounické úpravy

Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm

Malta vyrovnávací AM 20

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m

Nátěry

Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email

Přebroušení a nátěr ocelového zábradlí. 1×základ + 2×final.

Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm - spec. viz PD

Výplň dilatační spáry provazcem

d. 20 mm

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

Obklady (keramické)

Odsekání obkladů vnějších

Střešní výlez + stahovací schody D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m

Podlahy z dlaždic

Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm

do tmele, dlažba ve specifikaci

materiál vč. práce

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž atypických ocelových konstrukcí + zpětná montáž

100 - 250 kg/kus 

Dočasná demontáž ocelové konstrukce a doplnění o sloupky délky 200 mm (ocelová trubka). Navaření a zpětná montáž. Povrchová úprava nátěrem. Zpětná montáž klima jednotek a jejich zprovoznění. 

Včetně doplnění potřebného materiálu

Dveře kovové jednokřídlové 80 x 175 cm D+M
technický popis - viz výpis výplní otvorů 

včetně dodávky zárubně 

Okno plastové D+M

Okno plastové D+M

Okno plastové D+M

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Úprava zábradlí při kolizi se stavebními pracemi (např. ETICS)

Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm D+M - viz výpis zámečnických výrobků

Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm

nalepní nízkoexpanzní pěnou

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m

Konstrukce truhlářské

Okno plastové D+M

Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 600 mm

nalepní nízkoexpanzní pěnou

Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm D+M - viz výpis klempířských výrobků



361 786622211RT02 m2 260,64 171,60 0,00 13 533,93 44 725,82 RTS I / 2020

47,4*2,4+21,0*2,4+40,2*2,4 X06 260,64

Dokumentace:
362 7866_Poz_V01 ks 42,00 24 694,80 0,00 982 593,13 1 037 181,60 RTS I / 2020

42 V01 42,00

363 7866_Poz_V02 ks 63,00 22 310,60 0,00 1 331 590,60 1 405 567,80 RTS I / 2020

63 V02 63,00

364 7866_Poz_V03 ks 2,00 38 985,70 0,00 73 867,66 77 971,40 RTS I / 2020

2 V03 2,00

365 7866_Poz_V04 ks 5,00 19 493,50 0,00 92 337,62 97 467,50 RTS I / 2020

5 V04 5,00

366 7866_Poz_V05 ks 5,00 19 705,40 0,00 93 341,39 98 527,00 RTS I / 2020

5 V05 5,00

367 7866_Poz_V06 ks 5,00 17 911,40 0,00 84 843,48 89 557,00 RTS I / 2020

5 V06 5,00

368 7866_Poz_V07 ks 2,00 17 789,20 0,00 33 705,85 35 578,40 RTS I / 2020

2 V07 2,00

369 7866_Poz_V08 ks 1,00 32 637,80 0,00 30 920,01 32 637,80 RTS I / 2020

1 V08 1,00

370 7866_Poz_V09 ks 1,00 16 798,60 0,00 15 914,46 16 798,60 RTS I / 2020

1 V09 1,00

371 7866_Poz_V10 ks 3,00 41 236,00 0,00 117 197,03 123 708,00 RTS I / 2020

3 V10 3,00

372 7866_Poz_V11 ks 1,00 15 449,20 0,00 14 636,09 15 449,20 RTS I / 2020

1 V11 1,00

373 7866_Poz_V12 ks 2,00 15 104,70 0,00 28 619,45 30 209,40 RTS I / 2020

2 V12 2,00

374 7866_Poz_V13 ks 3,00 18 991,70 0,00 53 976,44 56 975,10 RTS I / 2020

3 V13 3,00

375 998786203R00 % 14 845,09 0,40 0,00 5 938,04 5 938,04 RTS I / 2020

1484509*0,01 14 845,09

90    0,00 28 892,00 28 892,00

376 900      R001 h 80,00 361,15 0,00 28 892,00 28 892,00 RTS I / 2020

80 odhad 80,00

čidla kotelny; 0,00

prvky alarmu na fasádě; 0,00

;klima jednotky  na střeše; 0,00

anténní konstrukce na strojovnách 0,00

94    0,00 499 002,65 982 955,95

377 941941032R00 m2 4 121,60 55,90 0,00 230 363,36 230 397,44 RTS I / 2020

1348,5+771,6 jihozápadní fas 2 120,10

1212,5+419,3 severovýchodní fas 1 631,80

139,4+143,9 severozápadní + jihovýchodní283,30

5,4*4*2*2 strojovny 86,40

378 941941192R00 m2 12 364,80 39,00 0,00 46 530,69 482 227,20 RTS I / 2020

4121,6*3 3.měsíce 12 364,80

379 941941832R00 m2 4 121,60 32,50 0,00 133 952,00 133 952,00 RTS I / 2020

4121,6 4 121,60

380 944944011R00 m2 4 121,60 5,20 0,00 21 432,32 21 432,32 RTS I / 2020

4121,6 k lešení 4 121,60

381 944944081R00 m2 4 121,60 2,60 0,00 10 716,16 10 716,16 RTS I / 2020

4121,6 k lešení 4 121,60

382 944944031R00 m2 12 364,80 3,90 0,00 0,00 48 222,72 RTS I / 2020

4121,6*3 3 měsíce 12 364,80

383 998009101R00 t 86,51 647,40 0,00 56 008,11 56 008,11 RTS I / 2020

959VD    300,00 1 296,00 1 296,00

384 9599VD kus 3,00 432,00 300,00 1 296,00 1 296,00 RTS I / 2020

3 3,00

96    11,84 108 820,98 121 137,88

385 968072244R00 m2 1,62 258,55 3,55 349,31 418,85 RTS I / 2020

0,9*0,9*2 X10 1,62

Dokumentace:
386 968071112R00 kus 2,00 31,68 0,00 63,36 63,36 RTS I / 2020

2 X10 2,00

Dokumentace:
387 968071125R00 kus 2,00 31,68 0,00 63,36 63,36 RTS I / 2020

2 X11 2,00

Dokumentace:
388 968072456R00 m2 3,60 258,55 3,55 857,72 930,78 RTS I / 2020

0,9*2*2 X11 3,60

Dokumentace:
389 965200021RAB m3 1,19 1 900,80 0,00 2 261,95 2 261,95 RTS I / 2020

1*1*0,07*17 okolí vpusti 1,19

390 965041321RT2 m3 3,40 2 559,74 0,00 8 703,12 8 703,12 RTS I / 2020

1*1*17*0,2 okolí vpusti 3,40

391 968083003R00 m2 288,00 258,55 3,55 64 800,56 74 462,40 RTS I / 2020Vybourání plastových oken do 4 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Odstranění násypů pod podlahami a na střechách

tloušťka 7 cm

Bourání lehčených mazanin, tl.20 cm, pl. 1 m2

ručně, tl. 20 cm 

plynosilikátové tvárnice ce střeše

Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

Přesun hmot lešení samostatně budovaného

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Výtažné zkoušky kotev ETAG, odtržné zkoušky lepidla, provedení vzorků barev

výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému dle ETAG 014, které stanoví druh kotev zateplovacího systému (zajistí zhotovitel stavby); kotvy budou zapu

Bourání konstrukcí

Lešení a stavební výtahy

Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, šířka do 1 m, H 30 m

Příplatek za každý měsíc použití lešení k položce 1032

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami,š.1 m, H 30 m

Montáž ochranné sítě z umělých vláken

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V11

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V12

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V13

Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

HZS - demontáž a zpětná montáž informačních tabulí,čidel,

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V05

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V06

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V07

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V08

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V09

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V10

Žaluzie horizontální vnější demontáž

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V01

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V02

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V03

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V04



1,2*2,4*41*2+0,6*2,4*(13+22+1) X04 288,00

392 967031732R00 m2 112,38 160,11 1,19 17 217,03 17 993,16 RTS I / 2020

(91,1+96,2)*0,6;okapní chodník; 112,38

393 968095001R00 m 108,60 63,36 0,00 6 880,90 6 880,90 RTS I / 2020

40,2+21+47,4 108,60

394 969011121RT01 m 9,00 1 040,00 0,00 7 623,68 9 360,00 RTS I / 2020

3+6 X08 9,00

97    0,00 58 405,80 75 110,38

395 974051215R00 m 495,00 61,24 0,00 27 381,51 30 313,80 RTS I / 2020

495 rozvod silnoproudu pro žaluzie v drážce po fasádě495,00

396 970031060R00 m 1,40 1 987,70 0,00 1 703,12 2 782,78 RTS I / 2020

5*0,28 rozvod silnoproudu pro žaluzie v drážce po fasádě1,40

397 970031020R00 m 27,16 1 546,90 0,00 29 321,16 42 013,80 RTS I / 2020

97*0,28 rozvod silnoproudu pro žaluzie v drážce po fasádě27,16

M005VD    0,00 54 720,00 54 720,00

398 005124011RVD Soubor 1,00 25 920,00 0,00 25 920,00 25 920,00 RTS I / 2020

399 005124012RVD Soubor 1,00 28 800,00 0,00 28 800,00 28 800,00 RTS I / 2020

M21    0,00 723 657,28 864 493,13

400 210200020RAB ks 1,00 528 551,03 0,00 442 444,02 528 551,03 RTS I / 2020

1 1,00

401 21020RT01 ks 1,00 335 942,10 0,00 281 213,26 335 942,10 RTS I / 2020

1 1,00

M950VD    1 500,00 34 630,72 48 200,96

402 950003VD kus 2,00 13 000,00 0,00 13 000,00 26 000,00 RTS I / 2020

2 X05 2,00

Dokumentace:
403 9501VD kus 2,00 2 160,00 1 500,00 4 320,00 4 320,00 RTS I / 2020

404 950002VD kus 4,00 570,24 0,00 1 710,72 2 280,96 RTS I / 2020

4 X02 4,00

405 9502VD kus 1,00 15 600,00 0,00 15 600,00 15 600,00 RTS I / 2020

1 1,00

S    0,00 676 841,27 676 841,27

406 979011111R00 t 351,04 255,46 0,00 89 675,89 89 675,89 RTS I / 2020

407 979011121R00 t 702,07 63,36 0,00 44 483,40 44 483,40 RTS I / 2020

351,0369*2; 702,07

408 979082111R00 t 351,04 285,12 0,00 100 087,64 100 087,64 RTS I / 2020

351,0369 351,04

409 979082121R00 t 4 212,44 19,01 0,00 80 078,54 80 078,54 RTS I / 2020

351,0369*12;vzdálenost 60 m 4 212,44

410 979081111R00 t 351,04 403,58 0,00 141 671,47 141 671,47 RTS I / 2020

351,0369 351,04

411 979081121RT3 t 5 616,59 15,92 0,00 89 416,12 89 416,12 RTS I / 2020

351,0369*16;vzdálenost 16 km 5 616,59

412 979990101R00 t 351,04 374,40 0,00 131 428,22 131 428,22 RTS I / 2020

351,0369 351,04

   10 884,00 6 324 206,40 10 178 165,76

13    0,00 37 001,27 37 001,27

413 139601101R00 m3 26,25 1 409,76 0,00 37 001,27 37 001,27 RTS I / 2020

0,7*0,5*(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63) U03 - okapní chodník 26,25

16    0,00 4 160,86 4 160,86

414 162601102R00 m3 5,25 554,65 0,00 2 911,52 2 911,52 RTS I / 2020

26,2465*0,2 U03 5,25

415 162706119R00 m3 52,49 23,80 0,00 1 249,33 1 249,33 RTS I / 2020

5,2493*10; +10 km doprava; 52,49

17    0,00 10 585,11 10 585,11

416 174101102R00 m3 21,00 504,12 0,00 10 585,11 10 585,11 RTS I / 2020

26,2465*0,8 U03 okapní chodník - zpět 80%21,00

28    30,71 10 431,56 14 799,43

417 289970111R00 m2 179,98 82,23 30,71 10 431,56 14 799,43 RTS I / 2020

(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63)*2*1,2 U03 - okapní chodník 179,98

59    24,84 4 786,91 15 872,08

418 596811111RT4 m2 44,99 352,76 24,84 4 786,91 15 872,08 RTS I / 2020

(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63)*0,5*1,2 U03 - okapový chodník 44,99

60    398,04 224 572,85 621 760,79

419 602015185RT7 m2 919,04 553,27 155,22 165 869,36 508 476,82 RTS I / 2020

1126,1492 stěny 1 126,15

-75,975 mozaiková omítka soklu -75,98

0,9*24,1+1,05*5,9 U24 - podhled u jídelny 27,89

-159,02 U11 - zatep podhledu -159,02

zatíraná, zrnitost 2,0 mm 

Tenkovrstvá, probarvená, pastovitá omítka s progresivním samočistícím efektem na povrchu fasády s výztužnými vlákny, s použitím zapouzdřených biocidů a nanočástic, odolná vůči mikroorganizmům (řasám, mechům a houbám), 

Zrnitost 2mm; (permeabilita W3,propustnost v.par V1, soudržnost ?0,3 Mpa, reakce na oheň A2, 

Faktor difuzního odporu µ = 20-25 

ve skladbě okapního chodníku

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.

včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm 

včetně celé skladby lože dle PD

Omítky ze suchých směsí

Stěrka na stěnách silikonsilikátová -spec omítky viz PD

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m

Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin

Konstrukce ze zemin

Zásyp ruční se zhutněním

Zpevňování hornin a konstrukcí

Vrstva geotextilie 300g/m2

Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm

Objekt "C" stravovací pavilón

Hloubené vykopávky

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				 

Přemístění výkopku

Příplatek za každé další podlaží

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

kontejnerem 7 t

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Ověření spádu střešních rovin, kontrola stavu atiky, výtažné zkoušky

Přepojení svítidla, teplotních a jiných čidel

Vytýčení sítí v rámci stavby

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Elektromontáže

Hromosvod - viz samostatný rozpočet

elektroinstalace žaluzií - viz samostatný rozpočet

Přípravné práce

Demontáž a zpětná montáž klima jednotek,, (včetně vypuštění a opětovné naplnění chladivem)

demontáž stávajících vynášecích konzol; osazení nových D+M

Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm

Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm

Vedlejší náklady

Výrobní dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby

Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm

izolační přizdívky

Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm

Odřezání a zpětné napojení plynovodu po fasádě

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce



420 601015185RT7 m2 159,02 574,87 155,22 40 528,02 91 415,83 RTS I / 2020

159,02 U11 - zatep podhledu 159,02

421 602011131RT3 m2 65,86 332,06 87,60 18 175,47 21 868,14 RTS I / 2020

65,856 U05 - stěna chodby a garáže 65,86

62    8 672,29 1 034 323,00 2 352 222,21

422 622319434RV1 m2 510,27 1 681,81 732,93 368 652,71 858 183,41 RTS I / 2020

80,12+22,62+26,75+80,55+68,6 U06 - JZ hrubá plocha 278,64

128,12-6,32+44,08+9,08 U06 - SV hrubá plocha 174,96

17,52+119,35+38,18 U06 - JV hrubá plocha 175,05

-58,03 odečet XPS (sokl, nad stříškami)-58,03

5,4*0,4+(8,9+18,6)*0,4 U06  - podhled přesahu střechy nad 1PP13,16

91,6+12,45+6,64+15,95 U06 - SZ hrubá plocha 126,64

-200,1463 odečíst otvory -200,15

423 622319524RV1 m2 64,51 2 058,41 888,05 39 619,57 132 788,03 RTS I / 2020

(7,4+9,7+8,15+30,6+36,75)*0,5 U16 - XPS sokl 46,30

(30,0-2,4*8-1,1)*0,15+(12,1-2,4*2)*0,15+36*0,15+25,2*0,15 U16 - XPS nad nižšími střechami11,73

(1,2*1,5-1,2*0,6)*6 U16 - anglické dvorky 6,48

424 622319837RV1 m2 159,02 2 426,71 1 215,22 79 941,77 385 895,42 RTS I / 2020

159,02 U11 - zatep podhledu 159,02

425 622391002R00 m2 236,05 95,04 0,00 22 433,86 22 433,86 RTS I / 2020

159,02 U11 - zatep podhledu 159,02

(1,6+0,03*2+0,15)*27,15 U17 - čelo a podhled stříšky 49,14

0,9*24,1+1,05*5,9 U24 - podhled u jídelny 27,89

426 622319453RV1 m2 83,39 999,54 259,12 56 711,08 83 355,94 RTS I / 2020

83,3943 ostění 83,39

427 622319430RV1 m2 81,77 1 044,23 290,16 46 253,74 85 385,12 RTS I / 2020

(1,83+0,88)*4,5+162,37-80,55-26,78 U07 - JZ fas 67,24

(1,53*2+0,26)*2,75*2 U07 - SV fasáda 18,26

-3,7265 U07 - odečet XPS -3,73

428 622319520RV1 m2 3,73 1 183,47 280,45 2 006,07 4 410,20 RTS I / 2020

(1,83+0,88)*0,15 U07 - JZ fas 0,41

(1,53*2+0,26)*0,5*2 U07 - SV fasáda 3,32

429 622319430RT01 m2 19,50 1 038,77 286,37 10 972,83 20 256,02 RTS I / 2020

0,5*4*2,45*5 U04 - sloupy 24,50

-5 U04 - odečet XPS sloupy -5,00

430 622319520RT01 m2 5,00 1 327,32 380,35 3 018,79 6 636,60 RTS I / 2020

0,5*4*0,5*5 U04 - sloupy 5,00

431 622319830RT01 m2 85,88 1 061,82 267,37 35 006,23 91 192,50 RTS I / 2020

(0,25+0,03*2)*(27,05+1,52) + (1,6+0,03*2+0,15)*27,15 U17 - čelo a podhled stříšky 58,00

0,9*24,1+1,05*5,9 U24 - podhled u jídelny 27,89

432 622319832RV1 m2 65,86 1 628,79 661,11 31 799,69 107 265,59 RTS I / 2020

(6,58+0,3)*4,0 U08 - v garáži 27,52

(3,15+1,25*2+0,43+1,25+4,65)*3,2 U05 - chodba 38,34

433 622319834RV1 m2 2,31 1 938,51 876,19 1 109,62 4 477,96 RTS I / 2020

0,84*2,75 U18 - u vstupu 2,31

434 622319563R00 m2 32,61 1 055,27 262,83 19 751,83 34 409,51 RTS I / 2020

32,6073 parapet 32,61

435 622391112R00 m2 669,57 39,48 27,41 21 254,36 26 434,71 RTS I / 2020

510,2737+58,03+81,7685+19,5 zateplení fasády 669,57

436 622481211RU1 m2 72,79 335,27 67,83 17 235,47 24 404,97 RTS I / 2020

14,17-1,2*4+5,2*0,2*5+(0,42)*10,55+(1,52+0,3)*10,55+(0,15+0,1)*4,4+(2,5+0,1)*4,4+4,18+7,51+1,1+9,26 U02 - krček a schodiště 72,79

437 620451121R00 m2 37,04 316,22 87,60 9 260,48 11 714,05 RTS I / 2020

((10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7))*0,6;okapní chodník; 37,04

438 622904112R00 m2 1 126,15 19,01 0,00 20 005,00 21 408,10 RTS I / 2020

510,2737+64,51+159,02+83,3943+81,7685+3,7265+19,5+5+57,9982+65,856+2,31 Zateplované konstrukce 1 053,36

72,792 přestěrkované konstrukce 72,79

439 622904112R00 m2 32,40 19,01 0,00 575,56 615,92 RTS I / 2020Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

anglické dvorky

Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber

Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká
po odsekání přizdívky 

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,,fasáda,min.desky PV 100 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,,fasáda,min.desky PV 140 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zateplovací syst. s vysokou difuzní prostupností, parapet, XPS tl. 30 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,, fasáda, clima EPS F 50 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

spec viz Pd

Zateplovací syst. s vysokou difuzní prostupností,, sokl, XPS tl. 50 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,,fasáda,min.desky PV30 mm

Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,stěrka+výzt.tk.

Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, ostění,clima EPS F 30 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,, fasáda, clima EPS F 30 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 30 mm

Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, fasáda, EPS F 140 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

spec viz PD

Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, sokl, XPS tl. 140 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

spec viz PD

Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,,fasáda,min.desky PV 200 mm

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 

spec viz PD

Omítka stropů silikonsilikátová - spec viz PD
zatíraná, zrnitost 2,0 mm 

Tenkovrstvá, probarvená, pastovitá omítka s progresivním samočistícím efektem na povrchu fasády s výztužnými vlákny, s použitím zapouzdřených biocidů a nanočástic, odolná vůči mikroorganizmům (řasám, mechům a houbám), 

Zrnitost 2mm; (permeabilita W3,propustnost v.par V1, soudržnost ?0,3 Mpa, reakce na oheň A2, 

Faktor difuzního odporu µ = 20-25 

Omítka jednovrstvá hlazená , ručně

tloušťka vrstvy 5 mm

Úprava povrchů vnější



((1,2*2+0,6*2)*1,5+0,6*1,2-0,6*1,2)*6 U25 - angl.dvor. 32,40

440 622474125R00 m2 4,86 1 442,88 672,00 1 273,83 7 012,40 RTS I / 2020

32,4*0,15 anglické dvorky 15% plochy 4,86

441 620991121R00 m2 203,95 35,58 4,91 5 184,07 7 256,47 RTS I / 2020

203,9479 203,95

442 622474125R00 m2 11,26 1 442,88 672,00 2 951,69 16 248,98 RTS I / 2020

1126,1492*0,01 odhad 1% z plochy omytí fasády11,26

443 622300141R00 m2 337,84 211,97 37,20 60 536,25 71 612,95 RTS I / 2020

1126,1492*0,3 30% z plochy fasády 337,84

444 63150871 m2 337,84 155,52 108,00 0,00 52 541,62 RTS I / 2020

1126,1492*0,3 30% z plochy fasády 337,84

445 622412301R00 m2 2 308,07 15,81 3,94 16 521,71 36 490,56 RTS I / 2020

1126,1492 pro ETICS 1 126,15

1126,1492 pod omítku 1 126,15

(0,9*24,1+1,05*5,9)*2 U24 - podhled u jídelny 55,77

446 622481292R00 m 445,72 31,68 0,00 14 120,41 14 120,41 RTS I / 2020

118,61+267,11 385,72

(3,3*4+1,2*14)*2 V03 60,00

447 283502835 m 124,54 38,42 26,68 0,00 4 784,85 RTS I / 2020

118,61 118,61

;ztratné 5%; 5,9305 5,93

448 283502233 m 343,47 31,15 21,63 0,00 10 698,95 RTS I / 2020

267,11 267,11

(3,3*4+1,2*14)*2 V03 60,00

;ztratné 5%; 16,3555 16,36

449 622451122R00 m2 168,92 267,84 54,00 35 819,35 45 244,17 RTS I / 2020

1126,1492*0,15 odhad 15% z plochy omytí fasády168,92

450 622311111R00 m 5,54 378,63 207,94 580,65 2 097,61 RTS I / 2020

1,52+0,32+2,5+1,2 U19 5,54

451 622432111R00 m2 75,98 644,25 197,40 22 832,22 48 946,89 RTS I / 2020

(0,5*4)*5*0,5 sloupy 5,00

(19,7+12,22+30,6+0,84+5,15+2,3+13,15+1,39*4+0,26*2+4,46+10,65+28+8,8)*0,5 fasáda 70,98

452 622481211RU1 m2 251,64 335,27 67,83 59 582,54 84 367,34 RTS I / 2020

(30,6+0,8+13,2+51,8+17,2+12,22)*2,0 zpevnění soklu 251,64

453 622401931RT01 m 30,00 950,40 0,00 28 512,00 28 512,00 RTS I / 2020

3,3*4+1,2*14 V03 30,00

454 622300181RT2 m 10,00 101,91 15,77 799,62 1 019,10 RTS I / 2020

10 pro nutnou kabeláž na fasádě 10,00

63    315,83 34 467,04 77 664,59

455 639561121R00 m 89,99 489,27 98,17 12 354,19 44 028,43 RTS I / 2020

(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63)*1,2;okapní chodník; 89,99

456 639571110R00 m2 44,99 186,01 85,17 3 869,66 8 369,33 RTS I / 2020

(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63)*0,6 okapní chodník 44,99

457 639571115R00 m2 44,99 285,82 132,49 5 836,54 12 860,19 RTS I / 2020

(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63)*0,6 okapní chodník 44,99

458 630900020RAB m2 44,99 275,74 0,00 12 406,65 12 406,65 RTS I / 2020

0,6*(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63) okapní chodník 44,99

64    318,46 64 763,27 67 528,19

459 642103011RAA kus 3,00 3 245,21 318,46 6 970,71 9 735,63 RTS I / 2020

3 X06 3,00

460 999281211R00 t 87,54 660,17 0,00 57 792,56 57 792,56 RTS I / 2020

711    336,36 23 537,81 51 243,69

461 711112001001 m2 44,99 48,66 11,79 1 114,63 2 189,41 RTS I / 2020

(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63)*0,6;okapní chodník; 44,99

462 711212015001 m2 44,99 499,55 225,91 9 010,70 22 476,75 RTS I / 2020

(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63)*0,6;okapní chodník; 44,99

463 711823121RT5 m2 44,99 242,95 36,71 6 290,53 10 931,29 RTS I / 2020

včetně dodávky fólie N8 

Dále bude osazena nopová fólie do tvaru písmene rozevřeného „L“ nopy směrem od stěny. Nopová fólie bude prioritně roz

Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m

Izolace proti vodě

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr penetrační, za studena

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku

Stěrka hydroizolační bitumenová tl. 4 mm, vč.kontroly stáv.izolace, D+M

Montáž nopové fólie svisle

ŠTĚRK fr. 8/16 mm, tl. 100-150 mm

Vybourání betonové mazaniny

tloušťka 10 cm

Výplně otvorů

Zazdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky

zeď tloušťky 30 cm

Podlahy a podlahové konstrukce

Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý

osazený do betonového lože

Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm

ŠTĚRK fr. 4/8 mm, tl. 50 mm

Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm

Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber

Příplatek za pracnost, příprava pro osazení vnějších žaluzií

Vodící lišty budou zapuštěny do zateplení ostění!!! V izolantu bude provedena drážka, osazená lišta bude v izolantu vypěněna. Napojení na omítku přes APU lištu.

Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu

vč. chráničky  DN 40 mm

LPE parapetní lišta s tkaninou

Lišta napojovací okenní 2D LS2 dl. 2,6 m

Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená

"	sanace míst, kde je narušena soudržnost omítky s podkladem: 

o	nepevné části se odstraní na nosný podklad 

o	provede se očištění tlakovou vodou 

o	povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách 

o	předpokládá se vyspravení v rozsahu 15 % plochy fasády.

Dilatační profil KZS průběžný E

Omítka stěn  marmolit jemnozrnná

o	narušený beton se odstraní na zdravou část 

o	provede se očištění tlakovou vodou 

o	mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří s

Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem

"	nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu MW. Předpokládá se podlepení v ploše 30 % fasády tl. izolantu cca 30

Lamely izolační 1000x333 tl. 30 mm

Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2,

Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní

Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.25 mm

o	narušený beton se odstraní na zdravou část 

o	provede se očištění tlakovou vodou 

o	mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří s

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.25 mm



(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63)*0,6;okapní chodník; 44,99

464 711823129RT5 m 74,99 174,75 61,95 4 580,23 13 104,50 RTS I / 2020

(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63);okapní chodník; 74,99

465 711140102R00 m2 13,44 63,36 0,00 851,56 851,56 RTS I / 2020

0,8*0,8*21 sloupky S1-S3 13,44

466 998711202R00 % 418,36 4,04 0,00 1 690,17 1 690,17 RTS I / 2020

41836*0,01 418,36

712    0,00 476 772,63 1 022 865,73

467 712300831RT3 m2 895,77 29,12 0,00 26 084,76 26 084,76 RTS I / 2020

534,55+39,04+141,28+35,24+0,35*(105,8+25,0)+0,55*(60,0+23,76) střechy 841,96

53,81 stříšky nad svupem 53,81

468 712391172RZ7 m2 858,23 102,83 0,00 63 678,75 88 251,33 RTS I / 2020

534,55+39,04+141,28+35,24 střechy 750,11

(15,83*2+25,0+3,13+12,6+13,0)*(0,45+0,25) atika hlavní střechy 59,77

(6,7*2+6,6)*(0,45+0,25) nástavba střechy 14,00

(0,45+0,5)*(5,93+24,4+5,82) nižší střecha 34,34

469 712373111RT01 m2 858,23 354,25 0,00 242 270,61 304 026,38 RTS I / 2020

534,55+39,04+141,28+35,24 střechy 750,11

(15,83*2+25,0+3,13+12,6+13,0)*(0,45+0,25) atika hlavní střechy 59,77

(6,7*2+6,6)*(0,45+0,25) nástavba střechy 14,00

(0,45+0,5)*(5,93+24,4+5,82) nižší střecha 34,34

470 28322104RT01 m2 986,96 382,85 0,00 0,00 377 857,38 RTS I / 2020

858,2255 viz montáž 858,23

;ztratné 15%; 128,733825 128,73

471 712378110RT01 kus 13,00 122,85 0,00 720,22 1 597,05 RTS I / 2020

13 střecha 13,00

472 712378111R00 kus 6,00 251,81 0,00 640,64 1 510,86 RTS I / 2020

6 střecha 1 6,00

473 712378004R00 m 131,50 536,51 0,00 35 667,64 70 551,07 RTS I / 2020

21,76+24,98+2,84+12,3+18,92+6,69*2+6,6+24,34+6,38 atika střech 1,2,4 131,50

474 712378003R00 m 42,25 536,51 0,00 11 459,76 22 667,55 RTS I / 2020

24,05+6,05*2+6,1 střecha 42,25

475 712378006R00 m 163,71 254,02 0,00 27 179,97 41 585,61 RTS I / 2020

15,65+24,4+2,96+12,3+12,7+6,4*2+6,1+17,5+5,6*2+24,05*2 střechy 163,71

476 712378007R00 m 152,31 254,02 0,00 25 287,28 38 689,79 RTS I / 2020

15,65+24,4+2,96+12,3+12,7+0,55*2+6,4+17,5+5,6*2+24,05*2 střechy 152,31

477 712378005R00 m 11,20 225,94 0,00 1 603,47 2 530,53 RTS I / 2020

5,6*2 Střecha 11,20

478 712378104RT4 kus 1,00 1 554,15 0,00 392,96 1 554,15 RTS I / 2020

1 střecha 1,00

479 712391382RZ1 m2 0,94 650,00 0,00 97,07 611,52 RTS I / 2020

0,8*0,8*21*0,07 sloupky S1-S3 0,94

480 712441559RZ5 m2 13,44 447,07 0,00 2 350,36 6 008,62 RTS I / 2020

0,8*0,8*21 sloupky S1-S3 13,44

481 712499097RT1 m2 13,44 51,09 0,00 686,65 686,65 RTS I / 2020

0,8*0,8*21 sloupky S1-S3 13,44

482 998712202R00 % 8,50 4 549,16 0,00 38 652,48 38 652,48 RTS I / 2020

909258*0,01 9 092,58

713    37,20 26 059,51 133 134,67

483 713131131R00 m2 108,12 196,13 37,20 17 055,23 21 204,69 RTS I / 2020

(15,83*2+25,0+3,13+12,6+13,0)*(0,45+0,25) atika hlavní střechy 59,77

(6,7*2+6,6)*(0,45+0,25) nástavba střechy 14,00

(0,45+0,5)*(5,93+24,4+5,82) nižší střecha 34,34

484 28375705RT01 m3 5,57 6 743,10 0,00 0,00 37 545,24 RTS I / 2020

108,1155*0,05 viz  - atika, 5,41

;ztratné 3%; 0,1621734 0,16

485 713121111RT1 m2 53,81 44,35 0,00 2 386,47 2 386,47 RTS I / 2020

53,81 stříška 53,81

486 28375972RT01 m3 2,26 7 698,60 0,00 0,00 17 398,99 RTS I / 2020

53,81*0,04 stříška 2,15

Izolace tepelné

Izolace tepelná stěn lepením

Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

Izolace tepelná střech na sucho, jednovrstvá, materiál spádové klíny - materiál ve specifikaci o vzhledem k nedostatečnému stávajícímu spádování střec 

střešní roviny budou přespádovány 5% (bude prověřeno)

Deska spádová EPS 150

tl. 5cm - včetně dodávky kameniva 

doplnění skladby střechy pro kotvy FV 

viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením

1 vrstva - včetně dodávky SBS asfaltového pásu se skleněnou vložkou 

parozábrana

Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2, pro NAIP

plochy jednotlivě do 2 m2 

zapravení po kotvách FV

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

Rohová lišta vnější  RŠ 100 mm -  k použité fólii

Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm -  k použité fólii

Stěnová lišta vyhnutá  RŠ 70 mm  k použité fólii

Prostup pro kabely s manžetou PVC

průměr prostupu 110 mm

Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm

tl. izolace do 150 mm, fólie ve specifikaci 

kotvy SFS Intec  

úprava splňující klasifikaci BROOF T3!!! 

BROOF-T3

Fólie PVC tl. 1,5 mm, š. 1300 mm střešní (úprava BROOF T3)

Vnitřní rohová tvarovka k použité fólii

Vnější rohová tvarovka  k použité fólii

Závětrná lišta  RŠ 250 mm  k použité fólii

Atiková okapnice RŠ 250 mm -  k použité fólii

Izolace střech (živičné krytiny)

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvé

z ploch jednotlivě nad 20 m2 

stávající PVC krytina + geotextílie

Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie

1 vrstva - včetně dodávky geotextilie 300g/m2

Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na plynosilikát

Montáž ukončovací lišty k nopové fólii

včetně dodávky lišty T20

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst

pro kotvy FV 

viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m



;ztratné 5%; 0,10762 0,11

487 713141125RT01 m2 1,89 375,44 0,00 450,98 709,58 RTS I / 2020

0,3*0,3*21 sloupky S1-S3 1,89

488 63483002 m2 2,98 3 087,63 0,00 0,00 9 191,10 RTS I / 2020

0,3*0,45*21 sloupky S1-S3 2,84

;ztratné 5%; 0,14175 0,14

489 713104212R00 m2 13,44 33,02 0,00 443,79 443,79 RTS I / 2020

0,8*0,8*21 sloupky S1-S3 13,44

490 713141337R00 m2 13,44 605,41 0,00 4 496,45 8 136,71 RTS I / 2020

0,8*0,8*21 sloupky S1-S3 13,44

491 28375705 m3 5,17 6 743,10 0,00 0,00 34 891,50 RTS I / 2020

0,8*0,8*21*0,35 sloupky S1-S3 4,70

;ztratné 10%; 0,4704 0,47

492 998713202R00 % 725,79 1,69 0,00 1 226,59 1 226,59 RTS I / 2020

72579*0,01 725,79

727    193,49 3 461,10 16 431,64

493 727212176R00 kus 35,00 468,71 193,49 3 434,31 16 404,85 RTS I / 2020

35 V04 35,00

494 998727202R00 % 99,22 0,27 0,00 26,79 26,79 RTS I / 2020

9922*0,01 99,22

728    0,00 49 137,45 116 139,45

495 728111817R00 m 8,20 260,41 0,00 2 135,36 2 135,36 RTS I / 2020

4,9+0,9+0,9+1,5 X15 8,20

Dokumentace:
496 728314116R00 kus 1,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 RTS I / 2020

1 V05 1,00

497 4295330152 kus 1,00 5 629,00 0,00 0,00 5 629,00 RTS I / 2020

1 V05 1,00

498 728314814R00 kus 2,00 570,24 0,00 1 140,48 1 140,48 RTS I / 2020

1 X08 1,00

1 X14 1,00

499 728314812R00 kus 4,00 273,87 0,00 1 095,48 1 095,48 RTS I / 2020

3+1 X13 4,00

500 728111117R00 m 8,20 4 072,90 0,00 33 397,78 33 397,78 RTS I / 2020

4,9+0,9+0,9+1,5 X15 8,20

501 4298201043 kus 1,00 2 057,90 0,00 0,00 2 057,90 RTS I / 2020

1 X15 - nadstavění potrubí před ETICS1,00

502 728314116R00 kus 1,00 1 300,00 0,00 1 300,00 1 300,00 RTS I / 2020

1 V08 1,00

503 4295330155 kus 1,00 4 418,70 0,00 0,00 4 418,70 RTS I / 2020

1 V08 1,00

504 728314112R00 kus 4,00 1 300,00 0,00 5 200,00 5 200,00 RTS I / 2020

4 V06,V07 4,00

505 4295330123 kus 4,00 4 624,10 0,00 0,00 18 496,40 RTS I / 2020

4 4,00

506 998728102R00 t 0,34 10 400,00 0,00 3 568,34 3 568,34 RTS I / 2020

507 283189211RT01 kus 1,00 36 400,00 0,00 0,00 36 400,00 RTS I / 2020

1 V09 1,00

735    0,00 129 730,00 129 730,00

508 730000000T01 kus 1,00 129 600,00 0,00 129 600,00 129 600,00 RTS I / 2020

1 1,00

509 998735202R00 % 50,00 2,60 0,00 130,00 130,00 RTS I / 2020

5000*0,01 50,00

762    0,00 103 665,27 226 234,35

510 762441112001 m2 158,44 1 085,24 0,00 67 426,51 171 940,54 RTS I / 2020

(15,83*2+25,0+3,13+12,6+13,0)*0,45 atika hlavní střechy 38,43

(6,7*2+6,6)*0,45 nástavba střechy 9,00

0,45*(5,93+24,4+5,82) nižší střecha 16,27

84,1375 stříšky 84,14

0,35*(24,15+6,15) opláštění okapu vyšší střechy 10,61

511 762595000RT01 m3 3,49 1 883,70 0,00 0,00 6 565,79 RTS I / 2020

158,4355*0,022 atika OSB opláštění 3,49

512 762332120RT2 m 30,30 1 030,64 0,00 20 469,71 31 228,39 RTS I / 2020

24,15+6,15 opláštění okapu 30,30

513 762395000R00 m3 0,39 1 883,70 0,00 0,00 730,57 RTS I / 2020

(24,15+6,15)*0,16*0,08 opláštění okapu 0,39

514 998762202R00 % 868,34 18,16 0,00 15 769,05 15 769,05 RTS I / 2020

86834*0,01 868,34

764    0,00 215 420,46 376 342,85

Spojovací a ochranné prostředky k opláštění atiky

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 podklad kotvení okapu

včetně dodávky řeziva, hranoly 16/8

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

Konstrukce klempířské

Otopná tělesa

Hydraulické vyregulování otopné soustavy

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m

Konstrukce tesařské

Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním

včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 25 mm

Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2

Žaluzie protidešťová PDZM 1300x700

Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2

Žaluzie protidešťová PDZM 400x400

Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m

Stříška vchodová prosklená 1,5x0,95x0,2 m šedá D+M

Žaluzie protidešťová PDZM 1250x1000

Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2

Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2

Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,40 m2

Demontáž stávajícího VZT rozvodu vedeného po fasádě, včetně vynášecích konzol. Dočasné uložení pro pozdější zpětnou montáž na prodloužené konzoly přes zateplení. zapojení a zprovoznění.

Trouba rovná 4hranná  500 x 800 mm, délka 1 m

Přesun hmot pro centrální vysávání, výšky do 12 m

Vzduchotechnika

Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,40 m2

Demontáž stávajícího VZT rozvodu vedeného po fasádě, včetně vynášecích konzol. Dočasné uložení pro pozdější zpětnou montáž na prodloužené konzoly přes zateplení.

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2

doplnění skladby střechy pro kotvy FV 

viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

Centrální vysávání

Mřížka větrací PVC (šedé) D 75 mm D+M - V04

včetně síťky proti hmyzu 

viz výpis výrobků

Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK

pod roznášecí desky kotev FV

Deska pěnového skla  T4+ sklo izolační pěnové tl. 40 mm

Odstr.tep.izolace střech pl,kotv.,EPS tl.100-200mm

pro kotvy FV 

viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Izolace tepelná střech do tl.350 mm,3vrstvy,kotvy



515 764410850R00 m 103,15 44,35 0,00 4 574,70 4 574,70 RTS I / 2020

10,35+5,8+17,9+0,9*10 X17 - JZ 43,05

2,4*10+3,0*2+0,55*5+0,85*1+1,1+1,45*2 X17 - SV 37,60

12,65+2+1,5+0,5*3+0,6*4+1,2+1,25 X17 - SZ+JV 22,50

Dokumentace:
516 764352860T01 m 9,50 44,35 0,00 421,33 421,33 RTS I / 2020

3*2+3,5*1 X10 9,50

Dokumentace:
517 764311821R00 m2 23,68 88,70 0,00 2 100,42 2 100,42 RTS I / 2020

1,7*5,9+0,75*18,2 X18 23,68

518 764811244RT1 m2 84,14 2 198,56 0,00 118 522,33 184 981,34 RTS I / 2020

26,7*1,6 K19 42,72

7,95*1,8 K20 14,31

18,3*0,9 K21 16,47

5,75*1,85 K22 10,64

519 711409111R00 m2 84,14 106,21 0,00 8 936,24 8 936,24 RTS I / 2020

84,1375 stříška 84,14

520 67390990 m2 92,55 283,92 0,00 0,00 26 277,15 RTS I / 2020

84,1375 stříška 84,14

;ztratné 10%; 8,41375 8,41

521 764816140RT3 m 75,30 751,40 0,00 26 367,49 56 580,42 RTS I / 2020

0,9*9 K01 8,10

1,45*2 K04 2,90

1,1*1 K05 1,10

0,6*5 K06 3,00

0,85*1 K07 0,85

3,0*1 K08 3,00

1,45*1 K09 1,45

1,8*1 K10 1,80

2,7*6 K11 16,20

3,7*1 K12 3,70

5,8*1 K13 5,80

17,9*1 K14 17,90

1,2*1 K17 1,20

1,1*1 K18 1,10

1,2*6 angl. dvorky 7,20

522 764816141RT3 m 5,40 789,10 0,00 1 091,95 4 261,14 RTS I / 2020

1,2*1 K02 1,20

0,6*7 K03 4,20

523 764816150RT3 m 27,00 938,60 0,00 11 227,52 25 342,20 RTS I / 2020

2,4*10 K15 24,00

3,0*1 K16 3,00

524 764352205R00 m 30,10 955,50 0,00 18 142,26 28 760,55 RTS I / 2020

24,05*1 K23 24,05

6,05*1 K24 6,05

525 764819212R00 m 18,25 805,35 0,00 4 626,50 14 697,64 RTS I / 2020

2,5*4 K25 10,00

2,75*3 K26 8,25

526 764323820R00 m 65,04 44,35 0,00 2 884,52 2 884,52 RTS I / 2020

24,05+6,34+26,7+5,05+2,9 okapnice střech 65,04

527 764430810R00 m 129,75 72,86 0,00 9 453,59 9 453,59 RTS I / 2020

5,75+24,3+18,75+2,95+12,3+24,7+21,7+6,45*2+6,4 atika střech 129,75

528 998764202R00 % 2 008,98 3,52 0,00 7 071,61 7 071,61 RTS I / 2020

200898*0,01 2 008,98

766    0,00 400,78 76 759,66

529 Poz_01 kus 6,00 12 726,48 0,00 0,00 76 358,88 RTS I / 2020

6 01 6,00

530 998766202R00 % 308,29 1,30 0,00 400,78 400,78 RTS I / 2020

30829*0,01 308,29

767    3,08 1 382 279,34 1 842 279,01

531 767999801R00 kg 177,00 23,68 3,08 3 589,08 4 191,36 RTS I / 2020

15+17*4+12*2+22+30 X04 - okenní mříže 159,00

18 X09 - stříška 18,00

Dokumentace:
532 767225110RT01 kus 1,00 3 168,00 0,00 2 769,36 3 168,00 RTS I / 2020

1 X16 1,00

Dokumentace:
533 767900090RAA kg 120,00 249,60 0,00 25 737,88 29 952,00 RTS I / 2020

4*30 X03 - zábrany parkování 120,00

534 767590120RT01 kg 168,00 52,00 0,00 6 384,00 8 736,00 RTS I / 2020

28*6 168,00

535 55347132T01 kus 6,00 5 590,00 0,00 0,00 33 540,00 RTS I / 2020

do 50 kg/kus 

Demontáž stávajících kovových zábran automobilů. Po provedení povrchových úprav zpětná montáž (včetně případných chemických kotev. 

Montáž podlahových roštů anglických dvorků - viz výpis - D+M

včetně vsazovacích rámů do betonové obruby

Rošt podlahový svařovaný  700x1500 mm

Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Úprava zábradlí - osazení samostatného sloupku

materiál vč. práce

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž atypických ocelových konstrukcí + zpětná montáž

Demontáž oplechování atiky, rš do 250 mm

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

Konstrukce truhlářské

Okno plastové D+M Poz.01

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 500 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm

Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm D+M - viz výpis zámečnických výrobků

Demont. oplech. okapů, PVC krytina, rš 250 mm

plocha nad 25 m2

Montáž drenážní rohože na sucho

Textilie netkaná drenážní P900  š. 1,5 m

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm D+M - viz výpis

lepení na nízkoexpanzní pěnu

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 420 mm D+M - viz výpis

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž svodů vč. objímek, kole a kotlíků

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°

Krytina hladká z lak. Pz svitků š.1000 mm, do 30°



6 anglické dvorky 6,00

536 7676_Poz_02 kus 1,00 31 236,40 0,00 3 118,16 31 236,40 RTS I / 2020

1 02 1,00

537 7676_Poz_03 kus 1,00 100 318,40 0,00 10 014,26 100 318,40 RTS I / 2020

1 1,00

538 7676_Poz_04 kus 1,00 115 111,10 0,00 11 490,94 115 111,10 RTS I / 2020

1 1,00

539 767900040RA0 m 15,60 190,08 0,00 2 804,91 2 965,25 RTS I / 2020

2,2+5,6+5,6+2,2 X05 15,60

540 767995102R00 kg 243,79 196,30 0,00 44 283,38 47 855,98 RTS I / 2020

118,69 PLO 300/8 118,69

125,1 TR 89,4 125,10

541 767995101R00 kg 598,11 196,30 0,00 109 548,65 117 408,99 RTS I / 2020

75,16 PLO190/8 75,16

50,11 PLO 190/8 50,11

25,05 PLO 190/8 25,05

64,06 PLO100/6 64,06

4,71 PLO 100/6 4,71

293,68 PLO 60/8 293,68

1,76 PLO 50/5 1,76

68,63 záv.tyč.  M10 68,63

14,95 záv tyč. M12 14,95

542 767995103R00 kg 144,37 196,30 0,00 25 744,10 28 339,83 RTS I / 2020

10,07 TRO 50/50/3 10,07

40,3 TRO 50/50/3 40,30

15*4 Z01 - mříž 60,00

11*2 Z02 - mříž 22,00

12*1 Z03 - mříž 12,00

543 767995104R00 kg 624,14 196,30 0,00 105 950,56 122 518,68 RTS I / 2020

50,43 TRO 50/50/3 50,43

510,71 TRO 50/50/3 510,71

28*1 Z04 - mříž 28,00

35*1 Z04 - mříž 35,00

544 767995105R00 kg 5 372,59 196,30 0,00 909 546,20 1 054 639,42 RTS I / 2020

1511,1 TRO 50/50/3 1 511,10

164,16 I140 164,16

417,6 I140 417,60

1987,2 I140 1 987,20

1071,36 I140 1 071,36

221,17 rezerva 3% 221,17

545 767995106R00 kg 648,00 196,30 0,00 106 401,07 127 202,40 RTS I / 2020

648 I140 648,00

546 998767202R00 % 6 637,94 1,94 0,00 12 877,60 12 877,60 RTS I / 2020

663794*0,01 6 637,94

547 767822203RT02 kus 1,00 2 217,60 0,00 2 019,17 2 217,60 RTS I / 2020

1 U21 1,00

771    78,31 2 552,07 4 942,31

548 771578013RT3 m 5,54 60,84 20,25 147,26 337,05 RTS I / 2020

1,52+0,32+2,5+1,2 U19 5,54

549 998771202R00 % 3,13 6,52 0,00 20,41 20,41 RTS I / 2020

313*0,01 3,13

550 771475014RT1 m 10,57 244,53 37,81 2 384,40 2 584,68 RTS I / 2020

3,05+1,15+4,55*1,4 U21 10,57

551 59761001RT01 m2 1,22 936,00 0,00 0,00 1 137,75 RTS I / 2020

(3,05+1,15)*0,1+4,55*0,1*1,4 U21 1,06

;ztratné 15%; 0,15855 0,16

552 28355230 m 14,18 60,84 20,25 0,00 862,41 RTS I / 2020

4,5*3 U22 13,50

;ztratné 5%; 0,675 0,68

781    3,00 16 798,02 22 711,30

553 781101111R00 m2 81,48 190,08 0,00 15 487,15 15 487,15 RTS I / 2020

78,13 X02 - viz odsekání obkladu 78,13

(3,05+1,15)*0,5+3,05*0,4*0,5+4,55*0,1*1,4 U21 3,35

554 58581981 kg 1 368,81 4,32 3,00 0,00 5 913,27 RTS I / 2020

81,477*1,6*10 X01 1 303,63

Malta vyrovnávací AM 20

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm

lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)

Kearamicý obklad soklu 10×10 cm

Páska těsnicí 10-18x20 mm šedá D+M

Obklady (keramické)

Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm

Demontáž stávajícího madla schodiště a zpětné osazení

zpětná montáž včetně kotvícího materiálu

Podlahy z dlaždic

Výplň dilatační spáry provazcem PCI DIN Polyband

d. 20 mm

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

konstrukce FV 

Viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

Viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg

Viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

pro konstrukce FVE 

Viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg

konstrukce FVE 

Viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg

Viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg

Ocelová vrata otočná dvoukřídlá D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů

Ocelová vrata otočná dvoukřídlá D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů

Demontáž oplocení z pletiva

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg

Dveře kovové jednokřídlové 80 x 197 cm D+M

technický popis - viz výpis výplní otvorů



;ztratné 5%; 65,1816 65,18

555 998781202R00 % 362,12 3,62 0,00 1 310,87 1 310,87 RTS I / 2020

36212*0,01 362,12

783    156,89 14 105,60 32 994,31

556 783710020RAB m2 84,14 162,88 25,11 8 399,88 13 704,32 RTS I / 2020

84,1375 stříšky 84,14

557 783897131R00 m2 65,89 244,99 60,14 4 141,20 16 142,39 RTS I / 2020

((0,8*2+1,2)*1,5+3,0*0,25)*6*2 angl.dvor. 59,40

2,81*1,5+1,3*0,25+1,3*0,25*6 U23 6,49

558 783781002R00 m2 14,54 178,72 25,11 1 123,61 2 599,30 RTS I / 2020

(24,15+6,15)*(0,16+0,08)*2 opláštění okapu 14,54

559 783225400R00 m2 1,44 380,76 46,53 440,91 548,29 RTS I / 2020

0,3*(2*2+0,8) interiérové zárubně 1,44

784    4,85 7 492,53 8 530,81

560 784450010RAB m2 97,64 87,37 4,85 7 492,53 8 530,81 RTS I / 2020

1,2*3 X06 3,60

(4,4+6,03)*3+19 U05 (+strop) 50,29

(3,05+1,15+4,55)*5 U21 43,75

786    0,00 493 947,05 521 342,28

561 7866_Poz_V01 ks 8,00 45 782,10 0,00 346 980,19 366 256,80 RTS I / 2020

8 V01 8,00

562 7866_Poz_V02 ks 1,00 35 553,70 0,00 33 682,46 35 553,70 RTS I / 2020

1 V02 1,00

563 7866_Poz_V03 ks 6,00 19 783,40 0,00 112 453,02 118 700,40 RTS I / 2020

6 V03 6,00

564 998786202R00 % 2 187,85 0,38 0,00 831,38 831,38 RTS I / 2020

218785*0,01 2 187,85

90    0,00 10 834,50 10 834,50

565 900      R001 h 30,00 361,15 0,00 10 834,50 10 834,50 RTS I / 2020

30 30,00

;sateleitní antény; 0,00

čidla kotelny; 0,00

prvky alarmu na fasádě; 0,00

;klima jednotky; 0,00

93    0,00 12 692,62 14 826,24

566 938901132RT01 m2 37,44 396,00 0,00 12 692,62 14 826,24 RTS I / 2020

((0,8*2+1,2*2)*1,5+0,8*1,2-1,2*0,6)*6 U25 - angl. dvorky 37,44

94    0,00 140 475,77 261 768,23

567 941941032R00 m2 1 044,55 55,90 0,00 58 381,43 58 390,07 RTS I / 2020

24*8,75+25,3*8,75+39,3*5+39,3*8,7+11,6*3,6+6,6*5 1 044,55

568 941941192R00 m2 3 133,64 39,00 0,00 11 792,37 122 211,77 RTS I / 2020

1044,545*3 3.měsíce 3 133,64

569 941941832R00 m2 1 044,55 32,50 0,00 33 947,71 33 947,71 RTS I / 2020

1044,545 1 044,55

570 944944011R00 m2 1 044,55 5,20 0,00 5 431,63 5 431,63 RTS I / 2020

1044,545 viz lešení 1 044,55

571 944944081R00 m2 1 044,55 2,60 0,00 2 715,82 2 715,82 RTS I / 2020

1044,545 1 044,55

572 944944031R00 m2 1 044,55 3,90 0,00 0,00 4 073,73 RTS I / 2020

1044,545 1 044,55

573 941955001R00 m2 219,80 94,17 0,00 13 908,01 20 698,71 RTS I / 2020

159,02 U11 - zatep podhledu 159,02

(1,6+0,03*2+0,15)*27,15 U17 - čelo a podhled stříšky 49,14

9,7*1,2 U05 - chodba 11,64

574 998009101R00 t 22,09 647,40 0,00 14 298,80 14 298,80 RTS I / 2020

959VD    300,00 1 296,00 1 296,00

575 9599VD kus 3,00 432,00 300,00 1 296,00 1 296,00 RTS I / 2020

3 3,00

96    10,65 19 249,18 20 018,54

576 968071126R00 kus 4,00 44,35 0,00 177,40 177,40 RTS I / 2020

2*2 X07 4,00

Dokumentace:
577 968072456R00 m2 11,75 258,55 3,55 2 799,49 3 037,96 RTS I / 2020

2,5*2,5+2,5*2,2 X07 11,75

Dokumentace:
578 967031732R00 m2 44,99 160,11 1,19 6 893,25 7 203,99 RTS I / 2020

(10,65+4,65+5,1+11,13+12,51+17,7+4,85+2,77+5,63)*0,6;okapní chodník; 44,99

579 962200041RAB m2 1,20 637,00 2,36 729,69 764,40 RTS I / 2020

0,2*(1,6+1,6+2,8) X06 1,20

580 968071112R00 kus 6,00 31,68 0,00 190,08 190,08 RTS I / 2020

6 sklepní okna 6,00

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm

izolační přizdívky

Bourání příček ze sklobetonu

tlouštka 15 cm

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Výtažné zkoušky kotev ETAG, odtržné zkoušky lepidla, provedení vzorků barev

výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému dle ETAG 014, které stanoví druh kotev zateplovacího systému (zajistí zhotovitel stavby); kotvy budou zapu

Bourání konstrukcí

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ

Montáž ochranné sítě z umělých vláken

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

pro kompletní práce na: 

Zateplení podhledu z MW tl. 200 mm. Omítka silikonsilikátová zr. 2,0 mm. 

Zateplení čela s podhledu stříšky ETICS MW tl. 30 mm. Silikonsilikátová omítka zr. 2,0 mm. 

Zateplení vnitřní stěny MW tl. 100 mm. Přestěrkování + vnitřní tenkovrstvá omítka.

Přesun hmot lešení samostatně budovaného

Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

Čištění - vyčištění anglických dvorků

Lešení a stavební výtahy

Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, šířka do 1 m, H 30 m

Příplatek za každý měsíc použití lešení k položce 1032

Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami,š.1 m, H 30 m

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V01

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V02

Žaluzie lamelové venkovní D+M - viz výpis výrobků - V03

Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

HZS - demontáž a zpětná montáž informačních tabulí,čidel, prodloužení odvětrání

Nátěr tesařských konstrukcí, impregnace karbolín, dvojnásobný nátěr

Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel

Malby

Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem

dvojnásobná

Čalounické úpravy

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Nátěry

Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem

dvojnásobný Luxolem

Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý  2x



581 968072244R00 m2 4,32 258,55 3,55 931,50 1 116,94 RTS I / 2020

1,2*0,6*6 sklepní okna 4,32

582 965082932RT1 m3 0,94 1 900,80 0,00 1 788,27 1 788,27 RTS I / 2020

0,8*0,8*21*0,07 sloupky S1-S3 0,94

583 965041421RRT01 m3 2,69 2 135,23 0,00 5 739,50 5 739,50 RTS I / 2020

0,8*0,8*21*0,2 sloupky S1-S3 2,69

97    0,00 18 808,69 21 012,47

584 978059631R00 m2 81,48 142,56 0,00 11 615,36 11 615,36 RTS I / 2020

(0,45+0,2*2+3,9+28,0+2,85-1,4+0,2*2+8,5)*0,3+(7,3+9,7)*0,3+0,4*10,65 X02 - JZ+JV+SZ 22,29

(30,45-1,55*2-1,1-0,2*2-2,5*2)*0,6+3,68 X02 - SV 16,19

(3,05+1,15)*0,5+3,05*0,4*0,5+4,55*0,1*1,4 U21 3,35

3,2*2,75*2+0,45*4*2,45*5 X02 - sloupy 39,65

Dokumentace:
585 974051215R00 m 60,00 61,24 0,00 3 318,97 3 674,40 RTS I / 2020

60 rozvod silnoproudu pro žaluzie v drážce po fasádě60,00

586 970031060R00 m 0,70 1 987,70 0,00 851,56 1 391,39 RTS I / 2020

2*0,35 rozvod silnoproudu pro žaluzie v drážce po fasádě0,70

587 970031020R00 m 2,80 1 546,90 0,00 3 022,80 4 331,32 RTS I / 2020

8*0,35 rozvod silnoproudu pro žaluzie v drážce po fasádě2,80

M005VD    0,00 54 720,00 54 720,00

588 005124011RVD Soubor 1,00 25 920,00 0,00 25 920,00 25 920,00 RTS I / 2020

589 005124012RVD Soubor 1,00 28 800,00 0,00 28 800,00 28 800,00 RTS I / 2020

M21    0,00 1 624 890,92 1 936 061,98

590 210201523RT01 kus 8,00 3 250,00 0,00 26 000,00 26 000,00 RTS I / 2020

6+2 X12 8,00

591 210200020RAB ks 1,00 300 010,03 0,00 251 134,96 300 010,03 RTS I / 2020

1 1,00

592 21020RT01 ks 1,00 57 963,19 0,00 48 520,32 57 963,19 RTS I / 2020

1 1,00

593 21020RT02 ks 1,00 1 552 088,76 0,00 1 299 235,63 1 552 088,76 RTS I / 2020

1 1,00

M65    0,00 1 393,92 1 393,92

594 650801113R00 kus 8,00 174,24 0,00 1 393,92 1 393,92 RTS I / 2020

6+2 X12 8,00

M950VD    0,00 10 692,00 14 256,00

595 950002VD kus 25,00 570,24 0,00 10 692,00 14 256,00 RTS I / 2020

25 25,00

S    0,00 58 701,32 58 701,32

596 979011111R00 t 35,59 255,46 0,00 9 092,84 9 092,84 RTS I / 2020

597 979082111R00 t 32,09 285,12 0,00 9 149,37 9 149,37 RTS I / 2020

32,08953 32,09

598 979082121R00 t 385,07 19,01 0,00 7 320,26 7 320,26 RTS I / 2020

32,08953*12;vzdálenost 60 m 385,07

599 979081111R00 t 32,09 403,58 0,00 12 950,69 12 950,69 RTS I / 2020

32,08953 32,09

600 979081121RT3 t 513,43 15,92 0,00 8 173,85 8 173,85 RTS I / 2020

32,08953*16;vzdálenost 16 km 513,43

601 979990101R00 t 32,09 374,40 0,00 12 014,32 12 014,32 RTS I / 2020

32,08953 32,09

   0,00 18 057,50 18 057,50

723    0,00 0,00 0,00

602 72312RT01 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1 1,00

731    0,00 0,00 0,00

603 7312RT01 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1 1,00

90    0,00 18 057,50 18 057,50

604 909      RT02 h 50,00 361,15 0,00 18 057,50 18 057,50 RTS I / 2020

50 50,00

M22    0,00 0,00 0,00

605 22988RT01 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2020

1 1,00

56 189 323,85
Poznámka:

Měření a regulace - viz samostatný rozpočet

Celkem:

Rozpočet je zpracován na základě projektové dokumentace pro stavební povolení

Kotelny

vytápění - kotelna - viz samostatný rozpočet

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Hzs-nezmeritelne stavebni prace

Práce vztahující se na stavební úpravy konstrukcí v rámci úpravy kotelny

Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

kontejnerem 7 t

Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm

Objekt kotelna

Vnitřní plynovod

rozvod plynu - viz samostatný rozpočet

Přepojení svítidla, teplotních a jiných čidel

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Hromosvod - viz samostatný rozpočet

elektroinstalace žaluzií - viz samostatný rozpočet

elektroinstalace Fotovoltaického systému - viz samostatný rozpočet

Elektroinstalce

Demontáž svítidla stropního přisazeného

Přípravné práce

Vedlejší náklady

Výrobní dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby

Elektromontáže

Svítidlo LED technické venkovní stropní závěsné 2 upev.body D+M

Teplota chromatičnosti	3000 K 

Příkon zdroje	22 W 

Ekvivalent klasické žárovky	180 W 

Max. příkon zdroje	22 W 

Světelný tok celkový	2600 lm

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2

Viz výkresy bouracích prací a TZ
Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm

Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm

Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2

Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2

tl. násypu 10 - 15 cm, plocha do 2 m2 

pro kotvy FV 

viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení

Bourání lehčených mazanin tl.nad 10 cm, pl.1 m2

ručně, tl. plynoslikátové vrstvy  20 cm 

pro kotvy FV 

viz D.1.2. stavebně konstrukční řešení



Rekapitulace rozpočtu

Projektové a průzkumné práce

Dokumentace skutečného provedení stavby

Celkem 6 900,00 Kč

Základní rozpočtové náklady

Dodávky včetně montážních prácí a služeb celkem 397 837,75 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 14 322,16 Kč

PPV obor 001-025 7 956,76 Kč

Celkem 420 116,66 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 420 116,66 88 224,50 Kč

DPH celkem 88 224,50 Kč

Celkem s DPH 508 341,16 Kč

NCO NZO Brno - projektová dokumentace energeticky úsporných akcí budov areálu Vinařská 6

Vinařská 965/6, Brno, PSČ 603 00 

SO 01 objekt "A"

D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod

 D.1.4.c.00 - ROZPOČET



08.2020

NÁZEV POČET MJ JC CELKEM

1.

1 "SK" - svorka křížová Fe/Zn 197 ks 98,33 Kč               19 370,03 Kč           

2 "SS" - svorka spojovací Fe/Zn 1182 ks 84,18 Kč               99 500,76 Kč           

3 "SZ" svorka zkušební Fe/Zn 10 ks 110,23 Kč             1 102,28 Kč             

4 "OŠ" - označovací štítek Fe/Zn 10 ks 9,89 Kč                 98,90 Kč                  

5 "OÚ" - ochranný úhelník se dvěma držáky Fe/Zn, l=400mm, 100mm od zdi, 300mm ve zdi, včetně uchycení 10 ks 691,15 Kč             6 911,50 Kč             

6 "SO" - svorka okapová Fe/Zn 63 ks 111,94 Kč             7 052,28 Kč             

7 "SP1" - svorka pro připojení kovových částí Fe/Zn 42 ks 83,95 Kč               3 525,90 Kč             

8 "SU" - svorka univerzální na oplechování střechy Fe/Zn 95 ks 85,33 Kč               8 106,35 Kč             

9 "PV 2" - podpěra vedení na ploché střechy Fe/Zn 395 ks 56,87 Kč               22 462,66 Kč           

10 "PV 1" - podpěra vedení do zdiva Fe/Zn, l=400mm, 100mm od zdi, 300mm ve zdi, včetně uchycení 210 ks 138,83 Kč             29 153,88 Kč           

11 "JT2" -  jímací tyč, l = 2000mm 2 ks 722,20 Kč             1 444,40 Kč             

12 "JT3" -  jímací tyč, l = 3000mm 21 ks 1 015,45 Kč          21 324,45 Kč           

13 "JT4" -  jímací tyč, l = 4000mm 1 ks 1 162,65 Kč          1 162,65 Kč             

14 "SJ" - svorka jímačová se spodní a horní stříškou 24 ks 122,71 Kč             2 944,92 Kč             

15 "IT1" - izolační tyč pro jímací tyč včetně svorky pro uchycení ke stožáru, l=1200mm 3 ks 293,25 Kč             879,75 Kč                

16 "IT2" - izolační tyč pro vodič včetně svorky pro uchycení ke stožáru, l=1200mm 2 ks 284,05 Kč             568,10 Kč                

17 "PB 1" - podstavec betonový pro 2m jímací tyč, 9kg včetně gumové podložky 2 ks 294,40 Kč             588,80 Kč                

18 "PB 2" - podstavec betonový pro 3m jímací tyč, 19kg včetně gumové podložky 21 ks 442,75 Kč             9 297,75 Kč             

19 drát AlMgSi ø 8mm 855 m 96,16 Kč               82 219,37 Kč           

317 714,72 Kč        

2.

1 drát FeZn ø 10mm 30 m 160,47 Kč             4 814,13 Kč             

2 "ZT" - zemnící tyč žárově zinkovaná ocelová ø 20mm, l=2500mm 7 ks 1 166,10 Kč          8 162,70 Kč             

3 svar oboustranný 10cm na pásek FeZn 30/4mm včetně antikorozní ochrany 10 ks 151,80 Kč             1 518,00 Kč             

14 494,83 Kč          

3.

1 demontáž stávajícího bleskosvodu 70 hod 368,00 Kč             25 760,00 Kč           

2 demontáž nefunkčních antén na střeše 4 hod 368,00 Kč             1 472,00 Kč             

3 vrtání do asfaltu ø 20mm 7 ks 161,00 Kč             1 127,00 Kč             

4 přepěťová ochrana stupně "T1+T2" 2 ks 8 353,60 Kč          16 707,20 Kč           

5 měření zemního odporu zemnících tyčí 7 hod 414,00 Kč             2 898,00 Kč             

6 koordinace ostatních profesí během stavby 16 hod 414,00 Kč             6 624,00 Kč             

7 revize bleskosvodu 32 hod 345,00 Kč             11 040,00 Kč           

65 628,20 Kč          

397 837,75 Kč        

UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

MEZISOUČET

OSTATNÍ

MEZISOUČET

Celkem D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod

BLESKOSVOD VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

ROZPOČET včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH

NCO NZO Brno - projektová dokumentace energeticky úsporných akcí budov areálu Vinařská 6P
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D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod

Vinařská 965/6, Brno, PSČ 603 00 

SO 01 objekt "A" 

MEZISOUČET



Rekapitulace rozpočtu

Projektové a průzkumné práce

Dokumentace skutečného provedení stavby 6 900,00 Kč

Celkem 6 900,00 Kč

Základní rozpočtové náklady

Dodávky včetně montážních prácí a služeb celkem 493 987,72 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 17 783,56 Kč

PPV obor 001-025 9 879,75 Kč

Celkem 528 551,03 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 528 551,03 110 995,72 Kč

DPH celkem 110 995,72 Kč

Celkem s DPH 639 546,75 Kč

NCO NZO Brno - projektová dokumentace energeticky úsporných akcí budov areálu Vinařská 6

Vinařská 965/6, Brno, PSČ 603 00 

SO 02 objekt "B"

D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod

 D.1.4.c.00 - ROZPOČET



08.2020

NÁZEV POČET MJ JC CELKEM

1.

1 "SK" - svorka křížová Fe/Zn 217 ks 98,33 Kč               21 336,53 Kč           

2 "SS" - svorka spojovací Fe/Zn 1302 ks 84,18 Kč               109 602,36 Kč         

3 "SZ" svorka zkušební Fe/Zn 16 ks 110,23 Kč             1 763,64 Kč             

4 "OŠ" - označovací štítek Fe/Zn 16 ks 10,24 Kč               163,76 Kč                

5 "OÚ" - ochranný úhelník se dvěma držáky Fe/Zn, l=400mm, 100mm od zdi, 300mm ve zdi, včetně uchycení 16 ks 691,15 Kč             11 058,40 Kč           

6 "SO" - svorka okapová Fe/Zn 35 ks 111,94 Kč             3 917,94 Kč             

7 "SP1" - svorka pro připojení kovových částí Fe/Zn 16 ks 83,95 Kč               1 343,20 Kč             

8 "SU" - svorka univerzální na oplechování střechy Fe/Zn 152 ks 85,33 Kč               12 970,16 Kč           

9 "PV 2" - podpěra vedení na ploché střechy Fe/Zn 570 ks 56,87 Kč               32 414,48 Kč           

10 "PV 1" - podpěra vedení do zdiva Fe/Zn, l=400mm, 100mm od zdi, 300mm ve zdi, včetně uchycení 262 ks 138,83 Kč             36 372,94 Kč           

11 "JT2" -  jímací tyč, l = 2000mm 27 ks 722,20 Kč             19 499,40 Kč           

12 "JT4" -  jímací tyč, l = 4000mm 5 ks 1 162,65 Kč          5 813,25 Kč             

13 "SJ" - svorka jímačová se spodní a horní stříškou 32 ks 122,71 Kč             3 926,56 Kč             

14 "IT1" - izolační tyč pro jímací tyč včetně svorky pro uchycení ke stožáru, l=930mm 3 ks 293,25 Kč             879,75 Kč                

15 "IT2" - izolační tyč pro vodič včetně svorky pro uchycení ke stožáru, l=930mm 2 ks 284,05 Kč             568,10 Kč                

16 "PB 9" - podstavec betonový pro 2m jímací tyč včetně gumové podložky 27 ks 294,40 Kč             7 948,80 Kč             

17
stojan pro jímací tyč, FeZn včetně: 3x podstavec "PB 2 (19kg)", 3x gumová podložka pod podstavec, 1x objímka jímací 

tyče "OJ", 3x očnice lanová 3mm, 6x lanová svorka "LS 5", 10-12m lanko nerezové ∅ 3mm, 3x napínací šroub "NS 6"
4 ks

1 845,75 Kč          

7 383,00 Kč             

18 drát AlMgSi ø 8mm 1030 m 96,16 Kč               99 047,89 Kč           

376 010,14 Kč        

2.

1 drát FeZn ø 10mm 50 m 160,47 Kč             8 023,55 Kč             

2 zemnící pásek FeZn 30/4 mm 185 m 197,02 Kč             36 448,33 Kč           

3 "ZT" - zemnící tyč žárově zinkovaná ocelová ø 20mm, l=2500mm 4 ks 1 166,10 Kč          4 664,40 Kč             

4 svar oboustranný 10cm na pásek FeZn 30/4mm včetně antikorozní ochrany 16 ks 151,80 Kč             2 428,80 Kč             

5 výkop pro zemnící pásek 0,60 x 0,35m 15 ks 287,50 Kč             4 312,50 Kč             

55 877,58 Kč          

3.

1 demontáž stávajícího bleskosvodu 90 hod 368,00 Kč             33 120,00 Kč           

2 demontáž nefunkčních antén na střeše 8 hod 368,00 Kč             2 944,00 Kč             

3 vrtání do asfaltu ø 20mm 4 ks 161,00 Kč             644,00 Kč                

5 měření zemního odporu zemnících tyčí 4 hod 414,00 Kč             1 656,00 Kč             

6 koordinace ostatních profesí během stavby 24 hod 414,00 Kč             9 936,00 Kč             

7 revize bleskosvodu 40 hod 345,00 Kč             13 800,00 Kč           

62 100,00 Kč          

493 987,72 Kč        Celkem D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod

BLESKOSVOD VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

ROZPOČET včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH

NCO NZO Brno - projektová dokumentace energeticky úsporných akcí budov areálu Vinařská 6P
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D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod

Vinařská 965/6, Brno, PSČ 603 00 

SO 02 objekt "B" 

MEZISOUČET

UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

MEZISOUČET

OSTATNÍ

MEZISOUČET



Rekapitulace rozpočtu

Projektové a průzkumné práce

Dokumentace skutečného provedení stavby

Celkem 6 000,00 Kč

Základní rozpočtové náklady

Dodávky včetně montážních prácí a služeb celkem 317 700,85 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 11 437,23 Kč

PPV obor 001-025 6 354,02 Kč

Celkem 335 492,10 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 335 492,10 70 453,34 Kč

DPH celkem 70 453,34 Kč

Celkem s DPH 405 945,44 Kč

NCO NZO Brno - projektová dokumentace energeticky úsporných akcí budov areálu Vinařská 6

Vinařská 965/6, Brno, PSČ 603 00 

D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - el. venkovní žaluzie

 D.1.4.c.00 - ROZPOČET

SO 02 objekt "B"



08.2020

NÁZEV POČET MJ JC CELKEM

0.

1.

1 přepínač žaluziový 250V, 10A, bílý, IP20, nástěnný, kompletní 112 ks 320,85 Kč             35 935,20 Kč           

2 rámeček jednonásobný, bílý 80 ks 26,84 Kč               2 147,28 Kč             

3 rámeček dvojnásobný, bílý 16 ks 49,76 Kč               796,17 Kč                

38 878,65 Kč          

2.

1 krabice přístrojová lištová, plastová, 80/80/28 (v/š/hl), pro 1 přístroj 80 ks 81,65 Kč               6 532,00 Kč             

2 krabice přístrojová lištová, plastová, 80/151/28 (v/š/hl), pro 2 přístroje 16 ks 100,05 Kč             1 600,80 Kč             

3 krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, plastová, IP54, na povrch 112 ks 60,21 Kč               6 743,97 Kč             

4 lišta 20x20mm 260 m 70,56 Kč               18 346,64 Kč           

5 lišta 25x20mm 35 m 79,28 Kč               2 774,84 Kč             

6 lišta 50x20mm 55 m 91,33 Kč               5 023,32 Kč             

7 nosný materiál do 5kg 14 ks 236,90 Kč             3 316,60 Kč             

44 338,16 Kč          

3.

1 kabel CYKY-J 5x1,5mm 475 m 60,24 Kč               28 612,58 Kč           

2 kabel CYKY-J 3x1,5mm 2050 m 47,99 Kč               98 378,48 Kč           

3 kabel CYKY-O 3x1,5mm 605 m 48,59 Kč               29 395,44 Kč           

156 386,49 Kč        

4.

1 kabelový vývod pro technologie, ukončení a zapojení 134 ks 213,90 Kč             28 662,60 Kč           

2 štítky na krabice, zásuvky a spínače 224 ks 13,03 Kč               2 918,61 Kč             

3 požární prostupy dle počtu kabelů 14 ks 786,60 Kč             11 012,40 Kč           

4 jistič B/1-10A, včetně montáže a zapojení 33 ks 236,90 Kč             7 817,70 Kč             

5 proudový chránič 25A/4p/0,03A, včetně montáže a zapojení 5 ks 1 707,75 Kč          8 538,75 Kč             

6 úprava stávajících rozvaděčů pro umístění jističů a proudových chráničů, včetně DIN lišty 5 hod 437,00 Kč             2 185,00 Kč             

7 pomocný instalační materiál 127 ks 57,50 Kč               7 302,50 Kč             

8 koordinace ostatních profesí během stavby 10 hod 414,00 Kč             4 140,00 Kč             

9 revize elektroinstalace 16 hod 345,00 Kč             5 520,00 Kč             

78 097,56 Kč          

         317 700,85 Kč 

MEZISOUČET

CELKEM D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - el. venkovní žaluzie
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ROZPOČET včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH

NCO NZO Brno - projektová dokumentace energeticky úsporných akcí budov areálu Vinařská 6

Vinařská 965/6, Brno, PSČ 603 00 

SO 02 objekt "B"

D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - el. venkovní žaluzie

LIŠTY

OSTATNÍ

MEZISOUČET

MEZISOUČET

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ

KABELY CYKY

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

SPÍNAČE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP44

KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ

OSTATNÍ MATERIÁL

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ

MEZISOUČET

POPIS NAPOJENÍ

V učebnách budou instalovány 2 žaluziové přepínače. 1 přepínač bude ovládat vždy první el. žaluzii u okna katedry. 2 přepínač bude ovládat vždy el. žaluzii u druhého a třetího okna 

společně. 

Do každého stávajícího patrového rozvaděče u východního schodiště bude doplněný proudový chránič a jističe pro napojení venkovních el. žaluzií. Dle výrobce je doporučené napojit 

vždy 4 motory na 1 obvod.

Z patrových rozvaděčů budou kabely vedeny na fasádu objektu v lištách. Ve fasádě budou kabely vedeny nad okny v drážkách a následně zapraveny. Z drážek budou vyvrtány otvory 

pro uložení ovládacích kabelů el. žaluzií. Drážky a vrtané otvory pro prostupy kabelů na fásádu budou přichystány stavbou. 

U každé žaluzie bude v kastlíku umístěna nástěnná vodotěsná rozbočovací krabice, ve které se napojí kabely pro motory el. žaluzií, kabely pro ovládání el. žaluzií a povedou odtud 

kabely pro připojení další rozbočovací krabice stejného obvodu. Ovládání bude provedeno žaluziovými přepínači umístěnými u oken. Ovládací kabely k žaluziovým přepínačům budou 

uloženy uvnitř místností v lištách. Žaluziové přepínače budou umístěny vždy na pravé straně okna z pohledu od dveří místnosti.

V respiriu budou 2 el. žaluzie ovládané 1 žaluziovým přepínačem.



Rekapitulace rozpočtu

Projektové a průzkumné práce

Dokumentace skutečného provedení stavby

Celkem 6 900,00 Kč

Základní rozpočtové náklady

Dodávky včetně montážních prácí a služeb celkem 284 100,40 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 10 227,61 Kč

PPV obor 001-025 5 682,01 Kč

Celkem 300 010,03 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 300 010,03 63 002,11 Kč

DPH celkem 63 002,11 Kč

Celkem s DPH 363 012,13 Kč

NCO NZO Brno - projektová dokumentace energeticky úsporných akcí budov areálu Vinařská 6

Vinařská 965/6, Brno, PSČ 603 00 

SO 03 objekt "C"

D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod

 D.1.4.c.00 - ROZPOČET



08.2020

NÁZEV POČET MJ JC CELKEM

1.

1 "SK" - svorka křížová Fe/Zn 86 ks 98,33 Kč               8 455,95 Kč             

2 "SS" - svorka spojovací Fe/Zn 516 ks 84,18 Kč               43 436,88 Kč           

3 "SZ" svorka zkušební Fe/Zn 10 ks 110,23 Kč             1 102,28 Kč             

4 "OŠ" - označovací štítek Fe/Zn 10 ks 9,89 Kč                 98,90 Kč                  

5 "OÚ" - ochranný úhelník se dvěma držáky Fe/Zn, l=250mm 10 ks 691,15 Kč             6 911,50 Kč             

6 "SO" - svorka okapová Fe/Zn 33 ks 111,94 Kč             3 694,05 Kč             

7 "SP1" - svorka pro připojení kovových částí Fe/Zn 5 ks 83,95 Kč               419,75 Kč                

8 "SU" - svorka univerzální na oplechování střechy Fe/Zn 78 ks 85,33 Kč               6 655,74 Kč             

9 "PV 2" - podpěra vedení na ploché střechy Fe/Zn 195 ks 56,87 Kč               11 089,16 Kč           

10 "PV 1" - podpěra vedení do zdiva Fe/Zn, l=300mm 70 ks 138,83 Kč             9 717,96 Kč             

11 "ST" - podpěra vedení na okapové svody Fe/Zn 2 ks 119,23 Kč             238,46 Kč                

12 "JT2" -  jímací tyč, l = 2000mm 4 ks 722,20 Kč             2 888,80 Kč             

13 "JT3" -  jímací tyč, l = 3000mm 10 ks 1 015,45 Kč          10 154,50 Kč           

14 "SJ" - svorka jímačová se spodní a horní stříškou 14 ks 12,31 Kč               172,27 Kč                

15 "IT1" - izolační tyč pro jímací tyč včetně svorky pro uchycení ke stožáru, l=930mm 80 ks 293,25 Kč             23 460,00 Kč           

16 "PB 9" - podstavec betonový pro 2m jímací tyč včetně gumové podložky 84 ks 294,40 Kč             24 729,60 Kč           

17 drát AlMgSi ø 8mm 420 m 96,16 Kč               40 388,46 Kč           

193 614,26 Kč        

2.

1 drát FeZn ø 10mm 30 m 160,47 Kč             4 814,13 Kč             

2 zemnící pásek FeZn 30/4 mm 95 m 197,02 Kč             18 716,71 Kč           

3 "ZT" - zemnící tyč žárově zinkovaná ocelová ø 20mm, l=2500mm 1 ks 1 166,10 Kč          1 166,10 Kč             

4 svar oboustranný 10cm na pásek FeZn 30/4mm včetně antikorozní ochrany 10 ks 151,80 Kč             1 518,00 Kč             

5 výkop pro zemnící pásek 0,60 x 0,35m 40 ks 287,50 Kč             11 500,00 Kč           

37 714,94 Kč          

3.

1 demontáž stávajícího bleskosvodu 50 hod 368,00 Kč             18 400,00 Kč           

2 přepěťová ochrana stupně "T1+T2" 2 ks 8 353,60 Kč          16 707,20 Kč           

3 koordinace ostatních profesí během stavby 16 hod 414,00 Kč             6 624,00 Kč             

4 revize bleskosvodu 32 hod 345,00 Kč             11 040,00 Kč           

52 771,20 Kč          

284 100,40 Kč        

UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

MEZISOUČET

OSTATNÍ

MEZISOUČET

Celkem D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod

BLESKOSVOD VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

ROZPOČET včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH

NCO NZO Brno - projektová dokumentace energeticky úsporných akcí budov areálu Vinařská 6P
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D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - bleskosvod

Vinařská 965/6, Brno, PSČ 603 00 

SO 03 objekt "C" 

MEZISOUČET



poř. č.    ÚSEK Cena DPH 21% cena s DPH

1 AC část 178 937,70 Kč            

2 DC část 151 100,34 Kč            

3 Konstrukce 301 419,60 Kč            

4 Střídače, FV panely 920 631,12 Kč            

Celkem 1 552 088,76 Kč             -  Kč                             -  Kč                         

Petr Jiroudek

projektant

Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

NCO NZO BRNO – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENERGETICKY 

ÚSPORNÝCH AKCÍ BUDOV AREÁLU VINAŘSKÁ 6



Materiál

oceloplechovározvodnice IP43/20, 192 modulů ks 1 13 041 Kč          13 041 Kč

výzbroj rozvaděče, podružný materiál ks 1 2 070 Kč            2 070 Kč

AC jistič 32A/3B ks 2 925 Kč               1 849 Kč

AC jistič 80A/3B ks 1 1 725 Kč            1 725 Kč

AC jistič 63A/3B ks 1 1 518 Kč            1 518 Kč

AC svodič přepětí B+C, třífázový ks 1 3 588 Kč            3 588 Kč

kabel H07RN-F 5x16 mm
2

m 15 483 Kč               7 245 Kč

kabel CYKY 5 x 35 mm2 m 30 1 049 Kč            31 464 Kč

AC jistič 2A/1B ks 1 276 Kč               276 Kč

U-f ochrana dvoustupňová ks 1 26 220 Kč          26 220 Kč

časové relé (alternativně multifunkční relé) ks 1 1 656 Kč            1 656 Kč

pomocný stykač 20A/3F ks 1 2 070 Kč            2 070 Kč

3f elektroměr ks 1 6 210 Kč            6 210 Kč

pojistkový odpínač vč. pojistek 2 A ks 4 248 Kč               994 Kč

stykač 3F, 80A, ks 1 6 900 Kč            6 900 Kč

kabel CYKY-O 2x1,5 mm
2 

m 40 25 Kč                 994 Kč

Trubka ohebná  32mm šedá  - UV odolná m 30 62 Kč                 1 863 Kč

příchytky na trubku 32 mm  do zdi ks 50 7 Kč                   345 Kč

Elektroinstalační lišta m 40 55 Kč                 2 208 Kč

vodič CY 16 mm2 zž m 40 81 Kč                 3 257 Kč

hromosvodní svorka okapová  SO-m ks 10 54 Kč                 538 Kč

svorka připojovací Sp-1 ks 5 44 Kč                 221 Kč

Stop tlačítko s aretací ks 1 2 070 Kč            2 070 Kč

drobný elektroinstalační materiál (svorky, lisovací oka, šrouby, příchytky) sada 1 2 760 Kč            2 760 Kč

úpravy ER rozváděče - materiál sada 1 4 830 Kč            4 830 Kč

Ostatní náklady

GZS z položek prací % 5 1 656 Kč            1 656 Kč               

Kompletační činnost % 1 2 070 Kč            2 070 Kč               

Rezerva % 0 3 450 Kč            3 450,00 Kč          

Ceníky prací

Elektromontážní a zemní práce

montáž oceloplecohové rozvodnice  vč. výzbroje ks 1 7 590 Kč            7 590 Kč               

napojení na stávající elektorinstalaci objektu ks 1 4 140 Kč            4 140 Kč               

napojení na stávající hromosvodní soustavu/soustavu pospojování objektu ks 1 5 796 Kč            5 796 Kč               

úprava ochodního měření vč. materiálu (kabel, jističe, převodník,..) ks 1 6 210 Kč            6 210 Kč               

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 15 518 Kč               7 763 Kč               

Výchozí revize hod 9 828 Kč               7 452 Kč               

Dodávky

Doprava a přesun dodávek % 3 6 900 Kč            6 900 Kč               

178 938 Kč
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Materiál

DC konektory MC4 (samec+samice) sada 18 77 Kč                1 391 Kč               

DC vodič, UV odolný 6mm2_černý m 450 64 Kč                28 980 Kč             

DC vodič, UV odolný 6mm2_červený m 430 64 Kč                27 692 Kč             

Pojistkový odpojovač OPVF10-2, 2 pólový vč. pojistek 12A, 1000 V DC, OEZ ks 8 856 Kč              6 845 Kč               

Svodič přepětí DC, 1000 V, 2p Weidmueller VPU I 2+0 PV ks 8 3 036 Kč            24 288 Kč             

Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky, chráničky..) % 5 9 660 Kč            9 660 Kč               

Ostatní náklady

GZS z položek prací % 5 2 070 Kč            2 070 Kč               

Kompletační činnost % 1 2 070 Kč            2 070 Kč               

Rezerva % 0 3 450 Kč            3 450 Kč               

Ceníky prací

Elektromontážní a zemní práce

Montáž kabelů DC 6 mm2 m 880 25 Kč                22 264 Kč             

Montáž pojistkového odpínače 2 pólového vč. pojistek 1000 V DC ks 8 386 Kč              2 318 Kč               

Montáž svodiče přepětí DC ks 8 331 Kč              2 650 Kč               

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 15 518 Kč              7 763 Kč               

Dodávky

Doprava a přesun dodávek % 3 9 660 Kč            9 660 Kč               

151 100 Kč           
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Materiál

hliníková střešní konstrukce (15°) na rovnou střechu ks 121 1 822 Kč 220 414 Kč

Podružný materiál % 4 10 350 Kč 10 350 Kč

Ostatní náklady

GZS z položek prací % 4 2 070 Kč 2 070 Kč

Územní vlivy % 2 0 Kč

Kompletační činnost % 1 2 070 Kč 2 070 Kč

Rezerva % 0 3 450 Kč 3 450 Kč

Ceníky prací

montáž hliníkové střešní konstrukce na rovnou střechu ks 121 276 Kč 33 396 Kč

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 25 524 Kč 13 110 Kč

Dodávky

Doprava a přesun dodávek % 3 16 560 Kč 16 560 Kč

301 420 Kč
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Materiál

Třífázový střídač DC výkon 20 kW ks 2 95 151 Kč 190 302 Kč

Fotovoltaický panel  330 Wp ks 121 4 996 Kč 604 468 Kč

Podružný materiál % 1 4 416 Kč 4 416 Kč

Ostatní náklady

GZS z položek prací % 5 2 070 Kč 4 057 Kč

Kompletační činnost % 3 2 070 Kč 2 434 Kč

Rezerva % 0 3 450 Kč 3 450 Kč

Ceníky prací

Elektromontážní a zemní práce

montáž třífázového střídače ks 2 9 936 Kč 19 872 Kč

montáž fotovoltaického panelu ks 121 414 Kč 50 094 Kč

HZS

Montážní a demontážní práce v HZS hod 18 621 Kč 11 178 Kč

Dodávky

Doprava a přesun dodávek % 2 30 360 Kč 30 360 Kč

920 631 Kč
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Rekapitulace rozpočtu

Projektové a průzkumné práce

Dokumentace skutečného provedení stavby

Celkem 6 000,00 Kč

Základní rozpočtové náklady

Dodávky včetně montážních prácí a služeb celkem 54 889,39 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 1 976,02 Kč

PPV obor 001-025 1 097,79 Kč

Celkem 57 963,19 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 57 963,19 12 172,27 Kč

DPH celkem 12 172,27 Kč

Celkem s DPH 70 135,46 Kč
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NÁZEV POČET MJ JC CELKEM

0.

1.

1 přepínač žaluziový 250V, 10A, bílý, IP20 (přístroj, kryt) 11 ks 320,85 3 529,35 Kč             

2 rámeček jednonásobný, bílý 9 ks 26,841 241,57 Kč                

3 rámeček dvojnásobný, bílý 1 ks 49,7605 49,76 Kč                  

3 820,68 Kč            

2.

1 krabice přístrojová lištová, plastová, 80/80/28 (v/š/hl), pro 1 přístroj 9 ks 81,65 Kč               734,85 Kč                

2 krabice přístrojová lištová, plastová, 80/151/28 (v/š/hl), pro 2 přístroje 1 ks 100,05 Kč             100,05 Kč                

3 krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, plastová, IP54, na povrch 11 ks 60,21 Kč               662,35 Kč                

4 lišta 20x20mm 35 m 70,56 Kč               2 469,74 Kč             

5 lišta 50x20mm 50 m 79,28 Kč               3 964,05 Kč             

6 nosný materiál do 5kg 7 ks 236,90 Kč             1 658,30 Kč             

9 589,34 Kč            

3.

1 kabel CYKY-J 5x1,5mm 70 m 60,24 Kč               4 216,59 Kč             

2 kabel CYKY-J 3x1,5mm 330 m 47,99 Kč               15 836,54 Kč           

3 kabel CYKY-O 3x1,5mm 85 m 48,59 Kč               4 129,94 Kč             

24 183,06 Kč          

4.

1 kabelový vývod pro technologie, ukončení a zapojení 15 ks 213,90 Kč             3 208,50 Kč             

2 štítky na krabice, zásuvky a spínače 22 ks 13,03 Kč               286,65 Kč                

3 požární prostupy dle počtu kabelů 3 ks 786,60 Kč             2 359,80 Kč             

4 jistič B/1-10A, včetně montáže a zapojení 4 ks 236,90 Kč             947,60 Kč                

5 proudový chránič 25A/4p/0,03A, včetně montáže a zapojení 1 ks 1 707,75 Kč          1 707,75 Kč             

6 úprava stávajícího rozvaděče pro umístění jističů a proudového chrániče, včetně DIN lišty 1 hod 437,00 Kč             437,00 Kč                

7 pomocný instalační materiál 54 ks 57,50 Kč               3 105,00 Kč             

8 koordinace ostatních profesí během stavby 6 hod 414,00 Kč             2 484,00 Kč             

9 revize elektroinstalace 8 hod 345,00 Kč             2 760,00 Kč             

17 296,30 Kč          

           54 889,39 Kč 

POPIS NAPOJENÍ

Do stávajícího hlavního rozvaděče v rozvodně v 1.PP bude doplněný proudový chránič a jističe pro napojení venkovních el. žaluzií. Dle výrobce je doporučené napojit vždy 4 motory 

na 1 obvod.

Z rozvaděče budou kabely vedeny na fasádu objektu v lištách. Ve fasádě budou kabely vedeny nad okny v drážkách a následně zapraveny. Z drážek budou vyvrtány otvory pro 

uložení ovládacích kabelů el. žaluzií. Drážky a vrtané otvory pro prostupy kabelů na fásádu budou přichystány stavbou. 

U každé žaluzie bude v kastlíku umístěna nástěnná vodotěsná rozbočovací krabice, ve které se napojí kabely pro motory el. žaluzií, kabely pro ovládání el. žaluzií a povedou odtud 

kabely pro připojení další rozbočovací krabice stejného obvodu. Ovládání bude provedeno žaluziovými přepínači umístěnými u oken. Ovládací kabely k žaluziovým přepínačům budou 

uloženy uvnitř místností v lištách. Žaluziové přepínače budou umístěny vždy na pravé straně okna z pohledu od dveří místnosti.

V jídelně budou instalovány 3 žaluziové přepínače. 1 přepínač bude ovládat vždy 2 el. žaluzie u 2 oken.

Ve výdejně budou 2 el. žaluzie ovládané 1 žaluziovým přepínačem.

MEZISOUČET

CELKEM D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - el. venkovní žaluzie
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ROZPOČET včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH

NCO NZO Brno - projektová dokumentace energeticky úsporných akcí budov areálu Vinařská 6

Vinařská 965/6, Brno, PSČ 603 00 

SO 03 objekt "C"

D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika - el. venkovní žaluzie

LIŠTY

OSTATNÍ

MEZISOUČET

MEZISOUČET

KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ

KABELY CYKY

SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

SPÍNAČE PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP44

KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ

OSTATNÍ MATERIÁL

INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ

MEZISOUČET
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