
Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY
Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati

Beroun - Rakovník"
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E 618 -  S -  2296/2015

ISPROFOND: 521372 0014

a

akciové společnosti sdružené na.základě společenské smlouvy ze dne 30.4.2015 do společnosti .
s názvem

„Společnost ZTR Beroun -  Rakovník: MTS + Edikt"

Vedoucí společník: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

bank. spojení: .......................................................................................................................................... 

zastoupena: Jiří Bělohlav, předseda představenstva a Ing. František Kočí, člen představenstva

Společník: EDIKT a.s.

se sídlem: České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 37001 

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl B, vložka 904

bank. spojení: ................................................................................. 

zastoupena: Pavel Dolanský, předseda představenstva 

(dále jen „Zhotovitel")
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Smlouva o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy: 1505 0089

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil 
se všemi Interními předpisy Objednatele, které sé týkají předmětného Díla, které 
jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 10. 3. 2015 pod evidenčním číslem 509263 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení 
veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati 
Beroun - Rakovník" (dále jen „Veřejná zakázka") dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"). Na základě 
tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější 
nabídka Zhotovitele v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 122 850 902,00 Kč

slovy: jedno sto dvacet dva milionů osm set padesát tisíc devět set dva korun 
českých

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v 
Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy čv41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 5b., o dani z přidané hodnoty, ve zňění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, 
neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou 
povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, 
ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve 
veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně Zhotovitele.

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je
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rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 6 měsíců od zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 
dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 5 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce 
a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis 
o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise 
(ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro 
hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení 
Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě 
pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 
souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 
a převzetí Díla.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jéjích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh 
se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 .odst. 1 a ust. § 26.28 občanského zákoníku se nepoužije.. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných 
veřejnoprávních povolení umístěno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny 
Díla.bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 3 685 527,06 Kč.

4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel 
prokáže, že má přístup k úvěrům, a dalším finančním zdrojům činí minimálně 
20 milionů Kč.

4.3 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel 
musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:
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výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000,-- Kč/započatá hodina

výluka traťové koleje 10.000,- Kč/ započatá hodina

výluka dvou a více traťových kolejí 20.000,- Kč/započatá hodina

výluka staničních kolejí -  dopravní 5.000,- Kč/započatá hodina

výluka ostatních kolejí 1.000,- Kč/ započatá hodina

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná 
ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
zodpovědnosti za škodu a nároky ze. smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
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5.11

5.12

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 
Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 
stránkách Objednatele.

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/07/15

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/05/14

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8:

c) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15.07 . 2015 V Praze dne

[
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Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati Beroun - Rakovník, posuzovací protokol projektu stavby

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Příloha ke schvalovacímu protokolu
Stavební správa západ čj.
Čj. 850/2015-SSZ-UT

Posuzovací protokol

projektu stavby a přeposuzovací protokol přípravné dokumentace 

„Zvýšení traťové rychlosti v  km 26.505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník".

1) Všeobecné údaje
Projekt stavby zpracovala Společnost ZTR  Křivoklát - sdružení firem PRODIN a.s. a TOP CO N 

SERVIS s.r.o. v roce 2014.
Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí 
TO P CO N SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha8

Rozhodujícími podklady pro zpracování projektu stavby byly: 
•  zadávací dokumentace projektu stavby (SŽDC Stavební správa západ 2014); 

 •    přípravná dokumentace stavby „Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - 
Rakovník" (2014); 

   •     archivní výkresy moštů a propustků;
•    geodetické zaměření trati a mostu (Geodézie Krkonoše s.r.o., 09/2014);

• výsledky podrobné rekognoskace stavu objektu, okolního terénu a přístupové cesty k budoucímu 
zařízení staveniště (Prodin a.s.+TOP CON SERVIS s.r.o., 2014);

• vlastní fotodokumentace; 
• prostorová průchodnost tunelů Pod Basou, Pod Královskou Pěšinkou, Nad Budy (TÚDC ,

11/2013); 
• inženýrsko-geologický průzkum (Václav Hušner-GEKO 09/2014);
• vyjádření účastníků řízení; 
•  závěry z výrobních porad;
• mostní revizní zprávy;
• obecně platné zákony, vyhlášky, normy, drážní předpisy a výnosy; mapové podklady 

a průzkumy.

Přípravu stavby, zajišťuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále SŽDC), 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9.

Obsahem stavby je zkrácení jízdních dob, které bude dosaženo zvýšením traťové rychlosti, na 
jednokolejné trati Beroun - Rakovník v úseku mezi stanicemi Roztoky u Křivoklátu - Městečko 
u Křivoklátu. Dalším přínosem bude zlepšení kultury cestování a zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy 
na železniční dopravní cestě.

Trať se vyznačuje nízkými návrhovými parametry a jistou mírou podudržovanosti, z čehož plynou 
neatraktivní cestovní doby a tudíž nízká konkurenceschopnost železniční dopravy. V  současnosti je 
možné při rekonstrukci trati moderním svrškovým materiálem připustit mnohem větší příčné namáhání, 
které je vyjádřeno hodnotou nedostatku převýšení. Tím je zvláště u větších poloměrů možné podstatné 
zvýšení rychlosti.

Je jisté, že si tato trať svůj dopravní význam udrží i do budoucna, a proto je nutno udržovat její 
stav v provozuschopném stavu odpovídajícímu bezpečné a plynulé dopravě s jistou úrovní pohodlí pro 
cestující. S tímto přímo souvisí kvalita kolejového svršku a objektů na trati. Jedním z opatření, které 
tomuto pomáhají, je i přestavba po stavební stránce nevyhovujících úseků nebo mostních objektů. 
Předkládaná stavba je právě tohoto charakteru a navrhuje rekonstrukci úseku, kde je největší propad
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Zvýšeni traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati Seroun - Rakovník, posu2ovací protokol projektu stavby

v rychlosti na trati a současně fest rekonstrukci mostních objektů a propustků, které v tomto úseku leží 
a neumožňují využití zvýšeni příčného namáhání koleje.

Současná traťová rychlost v dotčeném úseku je 50 km/h. Cílem stavby je dosažení-rychlosti 
70 km/h pro V 100 resp. 75 km/h pro V130. Pro tyto rychlosti jsou na trati provedeny veškeré stavební 
úpravy. Zavedení rychlosti 75 km/h pro V 130 se dle záměru projektu předpokládá po roce 2020 
a předpokladem pro zavedení těchto rychlosti je výměna vozového parku ze stávajících vozů řady 814 
za moderní vozy řády např. 844 a rekonstrukce stávajícího zabezpečovacího zařízení na celé dotčené 
trati. Úspora jízdní doby z důvodu zvýšení cestovní rychlosti posílí konkurenceschopnost železniční 
dopravy a prohloubí se integrace železniční, dopravy do Integrovaného dopravního systému 
Středočeského kraje.

Stavba není v rozporu s aktuální územně plánovací dokumentací; Pro tuto stavbu bylo Úřadem 
Městysu Křivoklát upuštěno od vydání územního rozhodnutí vyjádřením čj. 1816/2014 dne 9. 10. 2014 
(doklady H).

2) Projednání dokumentace
Projekt stavby, byl v průběhu zpracování konzultován na pracovních poradách v rámci SŽDC 

a ČD se složkami dotčenými stavbou. Podkladem pro zpracování, dokumentace byla též projednání 
dokumentace s dalšími dotčenými organizacemi. 

Projekt stavby byl projednán; 
se SŽDC odborem traťového hospodářství stanoviskem čj.45784/2014-O13 ze dne 21 .10. 2014;
se SŽDC odborem automatizace a elektrotechniky čj. 45472/14-014 ze dne 20. 10. 2014;

 se SŽDC Stavební správou západ čj. 16137/2014-SSZ-ÚT ze dne 21. 10. 2014;
se SŽDC odborem základního řízení provozu čj. 45801/2014-ÓÍ2 ze dne 21;. 10. 2014;
s e  SŽDC OŘ Praha čj. 34884/2014-OŘ PHA/900/St ze dne 20. 10. 2014;
s  GŘ:ČD  a . s. čj. 1661/2014-O 3  z e  dne 7.11. 2014; :

 se SŽDC odborem přípravy staveb čj. 45754/2014-06 ze dne 20. 10. 2014;
se SŽDC odborem bezpečnosti a krizového řízení, Čj. 44604/14-030 ze dne 14. 10. 2014;

 SŽDC S Ž G  čj. 3911/2014-SŽG  P H A  ze dne 28. 11.  2014;  

Přijaté připomínky, které byly projednány při konferenčním projednání, jsou zapracovány 
v dokumentaci a ostatní jsou uvedeny ve vyjádření projektanta a v kapitole 7. posuzovacího protokolu.

Projekt stavby byl v průběhu zpracování projednán také s dotčenými mimodrážními orgány, 
které jsou nebo by mohly být dotčeny stavbou (příloha H).

Z průběhu projednávání je zřejmě, že investor požádá o stavební povolení začátkem února 2015.

3) Zdůvodnění stavby
Trať Beroun -  Rakovník má ryze regionální význam, který spočívá v páteřní obsluze obcí v údolí 

Berounky a Rakovnického potoka. Z matice pravidelné dojížďky lze vysledovat potenciál spádovosti 
do Berouna, Rakovníka i do Prahy.

 Nesporný význam trati je také ve využití kapacity pro nákladní dopravu v relaci Beroun - 
Rakovník. Navržená infrastrukturní úprava zachovává jednokolejnost tratě. Částečně umožní zvýšení 
propustnosti tratě.

I přes vynakládané úsilí na zlepšení technického stavu této železniční komunikace zůstávají 
v trase některé úseky s mostními objekty, jejichž stav je po stavební stránce nevyhovující. Navržená 
rekonstrukce odstraňuje špatný stavebně-technický stav jak dotčeného úseku s největším propadem 
rychlosti, tak i mostních konstrukcí, které limitují toto zvýšení ve výhledovém stavu.

Údaje o vyšších kvalitativních technických a technologických parametrech stavby:
* traťová rychlost V 100 = 70 km/h / ve výhledu V 130 = 75 km/h;

Stránka 2 z 7



® třída zatížení - zatěžovací schéma LM71, klas, souč; a=1,1 pro nové nosné konstrukce,
: přechoclnost pro stávající konstrukce tr. tř. C3/70;

® průběžné kolejové lože vyjma ocelové částí mostu přes Berounku (prvková mostovka);
® . .prostorová průchodnost VMP 2,5;
• rekonstrukce žel. svršku a spodku, bezstyková kolej;

, ® nové sdělovací a zabezpečovací kabely v:celém úseků rekonstrukce.

Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati Beroun - Rakovník, posuzovací protokol projektu stavby_____________________________

4) Navržené řešení a jeho zhodnocení 
SO 101 Železniční spodek , „,

Bude provedena reprofilace drážních příkopů a rekonstrukce stezek. Dáíe bude provedena 
rekonstrukce odvodnění železničního spodku v prostoru zářezů a zamezení podmáčení železničního 
spodku vodou z odvodnění tunelů..

Na základě geotechnického průzkumu nejsou navrženy rozsáhlé sanace železničního spodku 
Nová konstrukce sanačních vrstev bude zřízena pouze v prostoru překládané polohy koleje v prostoru 
zastávky Křivoklát. Dle geotechnického průzkumu se předpokládá na ukloněnou zemní pláň uložení 
separační geotextilie a zřízení konstrukční vrstvy ze štěrkodrti s odvodněním1 do trativodního žebra. 
Rozšíření drážních stezek bude provedeno pomocí rovnanin z  železničních vyzískaných pražců.

SO 102 Železniční svršek
. Bude provědena, rekonstrukce železničního svršku spočívající v nahrazení stávajících ojetých 

kolejnic S49 kolejnicemi 49E1 z nového materiálu. Pražce budou použity nové betonové s pružným 
upevněnírn s: upevněním W14 (příp. VV24) š hmotností néjméně 250 kg/kus. ,

V prostoru tunelů a na některých mostech budou použity nové pražce dřevěné s žebrovými 
podkladnicémi a pružnými svěrkami Skl24( ’ V

, Stávající kolejové lože bude rekonstruováno v ose koleje s doplněním nového štěrku.
. V celém úseku bude zřizena bezstyková kolej dle předpisu SŽDC S3/2 a bude provedena úprava 

prostorové polohy koleje (PPK/GPK).
Součásti rekonstrukce železničního svršku bude rekonstrukce výstroje trati.

SO 102,3,Přeiezdv ...
Přejezd v km 29,677

Stávající kryt přejezdu bude vybourán po výstražníky. Na takto upraveném železničním svršku 
bude zřízena nová přejezdová konstrukce délky 8,40m v ose koleje s celbpryžbvou panelovou 
konstrukcí ukotvenou do betonových závěrných zídek;

V prostoru železničního přejezdu budou užity antikorozní svěrky upevnění VV14.

SO 103 Nástupiště zastávka Křivoklát
Bude zřízeno nové nástupiště na zastávce Křivoklát. Nové nástupiště bude délky 130 m z L bloků 

v kombinaci se zámkovou dlažbou: Výška nástupiště bude v novém stavu 550mm nad TK. Provedena 
bude úprava napojení nástupiště na veřejné stezky a komunikace.

SO 104 Osvětlení nástupiště
Osvětlení nástupiště bude provedeno úspornými svítidly technologie LED, instalovanými na 

sklopných, žárově zinkovaných stožárech (ve výši 6m nad zemí) ukotvených na betonových základech 
těsně u hrany nástupiště, Vzájemná Vzdálenost mezi svítidly cca 24,75 m. Osvětlení nástupiště bude 
doplněno o jedno svítidlo pro nasvícení přístupové komunikace na nástupiště. Napájení osvětlovacích 
bodů bude provedeno kabely vedenými ze stávajícího rozvaděče výpravní, budovy, ovládání osvětlení 
zůstává stávající.

SO 201 Most v km 27:190
Ocelová mostní pole přes Berounku budou rekonstruována do stavu, který umožní zvýšení 

převýšení na mostě. Rekonstrukce bude provedena na mostovce, kde budou osazeny nové podélníky 
a mostnice. Součástí rekonstrukce jsou i nové podlahové nosníky a ocelové podlahy. Na inundačních 
polích bude provedena nová hydroizolace NK, úprava říms včetně nového zakotvení zábradlí. Na 
betonových konzolách bude provedena částečná sanace betonu.
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Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati Beroun - Rakovník, posuzovací protokol projektu stavby

SO 202 Most v km 27.453 , V
Bude provedena nová hydroizolace mostovky. Provede se betonáž nových římsy do kterých se 

přikotví nové ocelové zábradlí.

SQ 203 Most v km 28.056
Bude provedena nová, hydroizolace mostovky. Provede se betonáž: nových říms, dó kterých sé 

přikotví nové ocelové zábradlí.

SO 204 Most v km 28.378
Bude provedena rekonstrukce nosné konstrukce. Současná ÓK s prvkovou mostovkou již 

neumožňuje vytvoření maximálního převýšení potřebné pro zvýšení rychlosti v tomto úseku. Z tohoto 
důvodu bude OK odstraněna a bude nahrazena mostovkou s průběžným kolejovým ložem. Navrhuje se 
ocelobetonová spřažená konstrukce o jednom poli. Uložení NK bude kolmé na upravené spodní stavbě, 
která bude posílená mikropilotami pro zvýšené zatížení od mostu s průběžným kolejovým ložem.

SO 205 Most v km 29,165
Bude provedena: nová hydroizolace mostovky. Provede se betonáž nových říms, do kterých se 

přikotví nové ocelové zábradlí.

SO 206 Most v km 29.701
' Bude provedena nová hydroizolace mostovky. Provede se betonáž nových říms, do kterých se 

, přikotví nové ocelové zábradlí, ,

SO 207 Most v km 31.595 . . . , ^
Bude provedena rekonstrukce nosné konstrukce. Současná OK s . prvkovou mostovkou již 

neumožňuje vytvoření maximálního převýšení potřebné , přo zvýšení rychlosti v tomto úseku a Je 
; v havarijním stavu. OK bude. odstraněna a nahrazena mostovkou s průběžným kolejovým ložem.. 

Navrhuje se spojitá ocelobetonová spřažená konstrukce o dvou polích. Uložení NK bude kolmé na 
upravené spodní stavbě, která bude pošíléna mikropilotami pro zvýšené zatížení od mostu s průběžným 
kolejovým ložem. ■

SO 208.1-208.6 Propustky V km 26.592 - 29.873
Jedná se vesměs o kamenné klenbové konstrukce, kde budou odstraněny ňenormové stavy. 

Nové hydroizolace sé provedou tam, kde nadnásypy kleneb jsou v přijatelných mezích. Ná objektech 
budou zvýšeny resp. přestavěny římsy, do kterých bude zakotveno nové zábradlí. Propustky, kterými 
protéká odvodnění drážních příkopů budou v rámci stavby rekonstruovány.

Na objektech bude zajištěna prostorová průchodnost min VMP 2,5. .

SO 208.7 Opěrná zeď zastávka Křivoklát
■ V  prostoru zastávky Křivoklát, kde je trať vedena v. současném stavu ve strmém levostranném 

zářezu bez příkopu a. kde dochází k posunu osy koleje; vlevo až. o 1,0 m je . navržena nová typová 
prefabrikovaná příkopová zídka, která zajistí odvodnění kolejiště i vody z přilehlého svahu a zpevnění 
svahu z betonových svahovek. Navržená délka příkopové zídky á zpevnění svahu je 147,5 m, Maximální 
výška konstrukce ze svahovek nad pochozím povrchem příkopové zídky je 4,2 m. Sklon líce zdi je 60°, 
což odpovídá přibližně 1,75 : 1. Svahovky budou ukládány na ŽB základ kotvený do zeminy za rubem 
zeminovými hřeby. Na koruně zdi budou kotveny ocelové sloupky lanového zábradlí.

SQ 301 Přeložka kabelů SŽDC - sdělovací
Po dobu výstavby bude kabel odstraněn v celém rozsahu stavby v úseku žkm 26,505 - 29,881 + 

most žkm 31,595. Kabel je v celé délce položen v normě 2,35 od osy koleje v hloubce 35 Cm. Tato 
vzdálenost a hloubka nevyhovuje při potřebě odstranění štěrkového lože a srovnání terénu pro nové 
kolejové těleso. Po ukončeni terénních prací a úprav na kolejovém tělese bude vykopána nová společná 
rýha, položen a zapojen.nový TK shodného profilu 5XN0,8.
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SQ 302 Přeložka kabelů SŽDC - zabezpečovací
Přeložky a manipulace se budou týkat následujících kabelů:

3P -od  přejezdu v km 29,692 k čítači náprav v km 28,992
nově: 3P - od přejezdu v km 29,692 k čítači náprav, který bude posunut do km 28,940
3P - od přejezdu v km 29,692 do km 28,772 a dále pokračuje 7P k přejezdníku X  284 v km 28,442
nově: 7P od přejezdu v km 29,692 k přejezdníku X  284 v km 28,442
7P - od přejezdu v km 29,692 do km 30,192 a dále pokračuje 3P k čítači náprav v km 30,342 
nově: 3P od přejezdu v km 29,692 k čítači náprav který bude posunut do km 30,440'
7P - od přejezdu v km 29,692 k přéjezdníku X  305 v km 30,492 
nově: 7P -od přejezdu v km.29,692 k přejezdníkuX 305v km 30,492 .
2P - od přejezdu v km 29,692 k přejezdníku OX 297 
nově: 7P od přejezdu v km 29,692 k přejezdníku OX 297;
1 2 P -  od kabelového objektu v km 26,505 k vjezdovému návěstidlu L v km 26,834 
nově: 12P -  od kabelového objektu v km 26,505 k vjezdovému návěstidlu L v km.26,834 
3P -  od kabelového objektu V km 26,505 k předvěšti L v km 27,591 
nově: 3P -  od kabelového objektu v km 26,505 k předvěsti L v km 27,591

Kabely uložené v kolejovém tělese, budou při potřebě odstranění štěrkového, lože a srovnání 
terénu poškozeny (zničeny) Po ukončení terénních prací a úpráy na kolejovém tělese budou společně 
s kabely sdělovacími položený do vykopané rýhy. a zapojeny. .

PS 001 Zabezpečovací zařízení . . . . . .
. 0 železničního přejezdu v km 29,677, který je zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím

zařízením (PŽS) světelným bez závor budou z  důvodu zvýšení rychlosti, upraveny (prodlouženy) délky 
přibližovacíčh úseků. Vzdálené snímače počítače náprav budou demontovány a budou přeneseny do 
nové polohy včetně přizpůsobení zapojení přejezdníku. Bpd-.1T/1 bude přemístěn do km 30,44.0, Bod
2TY2 &de přemístěn do km .28,940. : 1

Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati Beroun - Rakovník, posuzovaci protokol projektu stavby____________ _________________

Projekt stavby byl zpracován v souladu s platnou legislativou á technickými normami, předpisy 
SŽDC a ČD a v souladu s investičním záměrem Ministerstvem dopravy schváleným dne 10. 10. 2013 čj. 
157/2013-910-IZD/2. -

V  souvislosti s řešením stavby, a s návrhem technického řešení jednotlivých provozních souborů 
a stavebních objektů jsou potřeba tyto výjimky nebo souhlasy z norem a předpisu:
1) Souhlas čj. 55568/2014-013 z  18,12. 2014 .

- s použitím přímé kratší než Llim dle ČSN 73 6360-1.
- s použitím průjezdného průřezu J-GCZ3
-s  tloušťkou štěrkového lože menší než 300 mm pod dřevěnými pražci , „
- š uložením trativodu s potrubím z plastů v podélném sklonů menším než 5% dle TNŽ 73 6949.

Předložený projekt odpovídá požadavkům na dokumentaci staveb SŽDC s. o. a může být, při 
respektování zásad a připomínek uvedených v 7. oddíle tohoto posuzovacího protokolu,- podkladem pro 
realizaci stavby.

5) Kapacitní údaje
Traťová rychlost V 10o = 70 km/h / ve výhledu V i30= 75 km/h
Prostorová průchodnost J-GCZ3 (udělen souhlas čj. 55568/2014-013, v PD schválen ZGČD) 
Zřízení bezstykové koleje 3400 m
Rekonstrukce mostů 7 ks
Třída zatížení pro nové nosné konstrukce zatěžovací schéma LM71. klas. souč. a=1,1

přechodnpst pro stávající konstrukce C3/70 .
Průběžné kolejové lože vyjma ocelové části mostu přes Berounku (prvková mostovka)
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Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 tratí Beroun - Rakovník, posuzovací protokol projektu stavby

Zjednání Komise pro hospodaření s vyzískaným materiálem zmajetku SŽDC vyplynula nutnost 
proti předpokladům zpřípravné dokumentace nahrazení původně uvažovaného užitého svrškového 
materiálu materiálem novým.

6)Seznam provozních sďuborů a stavebních objektů
E1 - Železniční spodek, svršek; nástupiště, osvětlení nástupiště
SO 101 Železniční spodek
SO 102.1 Železniční svršek
SO 1.02.2 Železniční svršek mosťv km 31,595
SO 102.3 Přejezdy .
SO 103 Nástupiště zastávka Křivoklát
SO 104 Osvětlení nástupiště

E2 - mosty, propustky a zdi
SO 201 Most v km 27,190
SO 202 Most v km 27,453
SO 203 Most v km 28,056
SO 204 Most v km 28,378
SO 205 Most v km 29,165
SO 206 .Most.v km 29,701
SO 207 Most v km 31,595
SO 208:1 Propustek v km 26,592
SO 208.2 Propustek v km 27,497
SÓ 208.3 Propustek v km 27,618
SO 208.4 Propustek v km 28,794
SO 208.5 . Propustek v km 28,935
SO 208.6 Propustek v km 29,873
ŠQ 208.7 Opěrná Zeďžástáyka Křivoklát

E3 - Přeložky kabelů
SO 301 ' Přeložky kabelů SŽDC -  sděloVáčí 
SO 302 Přeložky kabelů SŽDC -  zabezpečovací

D1 - Přejezdy
PS 0Ó1 Přejezdy v km 26,505 -29,881 .

Objektová skladba z přípravné dokumentace se v projektu nezměnila.

7) Připomínky
Železniční svršek a spodek, nástupiště
1) Konstrukcí pražcového podloží v zastávce Křivoklát upřesnit po odtěžení kolejového lože s ověřením 

únosnosti spolu s ostatními vlastnostmi zemní pláně (provedením průkazních zkoušek podle TKP 
staveb státních drah a vyhodnocením získaných výsledků) za účasti investora a zhotovitele.

2) Při provádění zemních prací dbát na trvalé odvodnění zemní pláně a všech výkopů.
3) Ověřit místa založení zídek z pražců pro rozšíření pláně tak, aby byla zaručená trvalá stabilita těchto 

konstrukcí.
4) . Odvoz těženého materiálu a navážení nového materiálu (zejména pro železniční svršek, spodek 

a umělé stavby) musí být prováděny bez degradace zemní pláně, s využitím dopravy po kolejích.
5) Respektovat vyjádření orgánů státní správy a správců sítí.
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Zvýšeni traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati Beroun - Rakovník, posuzovaci protokol projektu stavby

8) Závěr
Stavba „Zvýšení traťové rychlosti V km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník" je v souladu 

se záměry MD ČR a SŽDC s. o.

Předložena; dokumentace odpovídá. potřebám SŽDC s, o. a požadavkům zákona o drahách 
č. 266/1994 Sb. a stavebního zákona 6. 183/2006 Sb:, vyhláškám ě  173/1995 Sb. ''(dopravní řád 
d ra h ), 6, 177/1995 Sb. (stavební a technický řád drah), vše v aktuálním znění: Odpovídá i požadavkům 
na projekt stavby podle Směrnice GŘ SŽDC 11/2006. ■

Na základě výsledků projednání a posouzení předmětného projektu stavby se doporučuje

a) schválit
projekt stavby „Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník"

b ) ,přeschválit
přípravnou dokumentaci stavby „Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun -  Rakovník"

c) stanovit
závazné parametry stavby:
traťová rychlost . . . V i0o = 70 km/h / ve výhledu V 533 = 75 km/h
Prostorová průchodnost J-GCZ3: y .
Třída zatížení , ?přo nové nosné konstrukce zaťěžovací schéma LM71, klas. šouč. a=1,1-

. přechodnost pro stávající konstrukce C3/70 .

d) uložit
investorovi stavby: . -s- y - ’

. -  zajistit dálší přípravu a realizaci předmětné stavby, při špinění podmínek,, uvedených v 7. kapitole 
tohoto posuzovacího protokolu; . « . ; . ;

- při realizaci, dodržet výše uvedené závažné ukazatele stavby uvedené V kap. 5 tohoto posuzovacího 
. protokolu. ;

Zpracovala SŽDC s. o., SSZ 
V  Praze dne 16. 1, 2015
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V J . O P B .  J
Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

» - Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů |P5):

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle 
požadavku zadavatele stanoveného v článku 14 Pokynů pro dodavatele.

Strana 1 (celkem 1)



JkOPD
Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati Beroun -  Rakovník 

Díl 4 -  Soupis prací s výkazem výměr 
Část 2 -  Rekapitulace ceny

SOUPIS P R AC Í S VÝK AZEM  VÝM ĚR  -  R E K A P ITU LA C E  C E N Y

Položka č. Název
Nabídková cena 

v Kč
bez DPH

DPH
Nabídková cena 

v Kč 
s DPH

0 Všeobecný objekt .................. .................. ..................

100
Železniční svršek a spodek, 

nástupiště, osvětlení nástupiště
....................... ....................... .......................

200 Mosty, propustky a zdi ....................... ....................... .......................

300 Přeložky kabelů ..................... .................. .....................

001 Zabezpečovací zařízení .................. ................ ..................

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 122 850 902,00 25 798 689,42 148 649 590,42

ROZDĚLENÍ DLE MAJETKU

Položka č. Název SŽDCs.o. TO

MEZISOUČET PS a SO, 
Všeobecný objekt

122 850 902,00

DPH 25 798 689,42

■M ' •

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 143 649 590,42

Podpis

1 .4,  05 .  2015
ve funkci obchodního náměstka divize 5 -  ............................

plně pověřen k podpisu nabídky za uchazeče Metrostav a.s.
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J \  OPO
' Příloha Ž.';S ' ; V

Éat‘»érD.ogřam'pósWpý prací

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

po přílohy smlouvy bude, vloženo grafické znázornění postupu prácí (Harmonogram postupů prací) , 
předložené v nabídce uchazeče podle odst 10.1 Pokynů pro dodavatele: "
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Název úkolu -  Obiektu/Provoznlho souboru Poznámka
Výluky

Zahájeni dluhodobé výluky

Ukončeni dluhodobé výluky

0 Všeobecný objekt
0 Všeobecný objekt

100 Žel.svršek a spodek, nástupiště, osvětlení nástupiště
SO 101 Železniční spodek

SO 102.1 Železniční svršek

SO 102.2 Železniční svršek mostu v km 31,595

SO 102.3 Přejezdy

SO 103 Nástupiště

SO 104 Osvětlení nástupiště

200 Mosty, propustky a zdi
SO 201 Most v km 27,190 .

SO 202 Most v km 27,453

SO 203 Most v km 28,056

SO 204' Most v km 28,378 _ ' -

SO 205- Most v km 29,165 . . . . ' * .

SO 206 ■ Mosťv km 29,701

SO 207 Most v km 31,595" ■ ■ _ ' .

SO 208.1 Propustek v km 26,'592 ; ' \ - . - ' •

SO 208.2- Propustek v km 27,497 _ * • _ : *

SO 208.3 Propustek .v km 27,616 ' • • • ^

SO 208.4 Propustek v km 28,79'4 ' . . ’ . , - . .• •

SO 208.5- Propustek Vkm'28,935 ' - ' ? . \ ' . . ' . ' ' .

SO 208,6 Propustek v km 2S,87!3 ■ - • ‘ *- . ■**

SO 208.7 Opěroá.zecf zástavka Křivoklát .• •

-300 Pfeložkykabeiú ‘ : ; V '
SO 301. Přeložkykabelů SŽDC-sdělovací -

SO302. - Přeložky kabelů SŽDC-zabezpečovací . *. ' . - • . -

. 661 Zabezpečovací zařízení.--- : ; - v-. ‘ .*■■■• ■ ■■ ■ '.Vl
PS Zabezpečovací zařízení . • . • ‘



1.6.2015

2.6.2015

3.6.2015

4.6.2015

5.6.2015

6.6.2015

7.6.2015

8.6.2015

9.6.2015

10.6.2015
* 11.6.2015

12.6:2015

13.6.2015

14.6.2015

15.6.2015

X 16.6.2015

X 17.6.2015

X 18.6.2015

X 19.6.2015

X 20.6.2015

X 21.6.2015

X 22.6.2015

X 23.6.2015

X 24.6.2015

X 25.6.2015

X 26.5.2015

X 27.6.2015

X 28.6.2015

X 29.6.2015

X 30.6.2015

6.15





X X X 1.7.2015;

X X X 2.7.2015

X X X 3.7.2015

X X X 4.7.2015

X X X 5.7.2015

X X X 6.7.2015

X X X 7.7.2015

X X X 8.7.2015

X X X 9.7.2015

X X X 10.7.2015

X O X X 11.7.2015

X X X 12.7.2015

X X X 13.7.2015

X X X 14.7.2015

X X X 15.7.2015

X X X 16,7.2015

X X X 17.7.2015

X X X 18.7.2015

X X X 19.7.2015

X X X 20.7.2015

X X X 21.7.2015

X X X 22.7.2015

X X X 23.7.2015

X X X 24.7.2015

X X X 25.7.2015

X X 26.7.2015

X X 27.7.2015

X X 28.7.2015

X X 29.7.2015

X X 30.7.2015

X 1 1 X 31.7.2015



X X X X X 1.8.2015

X X X X X 2.8.2015

X X X X X 3.8.2015

X X X X X 4.8.2015

X X X X X 5.8.2015

X X X X X 6.8.2015

X X X X X 7.8.2015

X X X X X 8.8.2015

X X X X X 9.8.2015

X X X X X 10.8.2015

X X X X X 11.8.2015

8.15

X X X X X 12.8.2015

X X X X X 13.8.2015

X X X X X 14.8.2015

X X X X X 15.8.2015

X X X X X 16.8.2015

X X X X X 17.8.2015

X X X X X 18.8.2015

X X X X X 19.8,2015

X X X X X 20.8.2015

X X X X X 21.8.2015

X X X X X 22.8,2015'

X X X X X 23.8.2015

X X X X X 24.8.2015

X X X X X 25.8.2015

X X X X X 26.8.2015

X X X X X 27.8.2015

X X X X X 28.8.2015

X X X X X 29.8.2015

X X X X X 30.8.2015

X X X X X 31.0.2015



X X X X X 1.9.2015

X X X X X 2.9.2015

X X X X X X X X X X X X 3.9.2015

X X X X X X X X X X X Ni 4.9.2015

X X X X X X X X X X X X co 5.9.2015

X X X X X X X X X X X X £•- 6.9.2015

X X X X X X X X X X X X Ol 7.9.2015

X X X X X X X X X X X X X a> B.9,2015

X X X X X X X X X X X X X -4 9.9.2015

9.15

X X X X X X X X X X X X X co 10,9.2015

X X X X X X X X X X X X X <o 11.9.2015

X X X X X X X X X X X X X o 12.9.2015

X X X X X X X X X X X X X i 13.9.2015

X X X X X X X X X X X X X ro 14.9.2015

X X X X X X X X X X X X X w 15.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X 16.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X cn 17.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 05 18.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X co 20.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X co 21.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nio 22.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ni 23.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NiN5 24.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NiCO 25.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ni 26.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X NiOl 27.9.2015

X X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X Ni05 28.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ni•vj 29.9.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nico 30.9.2015



X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1n3cd 1.10.2015 I

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X coo 2.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X w 3.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X coro 4.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 03co 5.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X coOk. 6.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X coui 7.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X co03 8.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X co-4 9.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X coco 10.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X coco 11.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X o 12.10.2015

10.15

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -Ck 13.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ok.N> 14.10,2015-

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ok.co 15.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ok 16.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Okul 17.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Jk.03 18.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -řk 19.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Okco 20.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X k̂CD 21,10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X Olo 22.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X Ol 23.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X Olro 24.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X Olco 25.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X OlOk 26,10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X OlOl 27:10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X Ol03 28.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X Ol 29.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X Ol03 30.10.2015

X X X X X X X X X X X X X X X OlCD 31.10.2015



X X X X X X X X X X X X X X O)o 1.11.2015 I
X X X X X X X X X X X X X X o 2.11.2015

X X X X X X X X X X X X X X 05ro 3.11.2015

X X X X X X X X X X X X X X 0)05 4.11.2015

X X X X X X X X X X X X X X 05-p* 5.11.2015

X X X X X X X X X X X X X X 05CTI 6.1,1.2015

X X X X X X X X X X X X X 05a> 7.11.2015

X X X X X X X X X 05 8.11.2015

X X X X X X X X X 05co 9.11.2015

X X X X X X X X X 05<X) 10.11.2015

X X X X X X X X X X s 11.11.2015

X X X X X X X X X X ~*J 12.11.2015

X X X X X X X X X N> 13.11.2015

X X X X X X X X -gco 14.11.2015

X X X X X X X -4-Ď. 15.11.2015 -

X X X X X X X X 16:11.2015 Ol

X 17.11.2015

X 18.11.2015

X 19.11.2015

X 20.11.2015

X 21.11.2015

X 22.11.2015

X 23.11.2015

X 24.11.2015

X 25.11.2015

X 26.11.2015

X 27.11.2015

X 28.11.2015

X 29.11.2015

X 30.11.2015





1

X 1.12.2015

X 2.12.2015

X 3.12.2015

X 4.12.2015

X 5.12.2015

X 6.12.2015

X 7.12.2015

X 8.12.2015

X 9.12.2015

X 10.12.2015

X 11.12.2015

12.15

X 12.12.2015

X 13.12.2015

X 14.12.2015

X 15.12.2015

X 16.12.2015

X 17.12.2015

18.12.2015

19.12.2015

20.12.2015

21.12.2015

22.12.2015

23.12.2015.

24.12.2015

25.12.2015

26.12.2015

27.12.2015

28.12.2015

29.12.2015

30.12.2015

81.12.2015



STAVBA : Zvýšení traťové rychlosti v km 26.505 -  29,881 trati Beroun - Rakovník

výluka od 3.9 do 16.11.15 (75dní)
realizace 5 měsíců zahájení 16.6.2015

ukončení prací 16.11.2015 
ukončení stavby 16.12.2015

Provozní soubor Název Celková cena za SO

5-
15

6-
15

7-
15

8-
15

9-
15

10
-1

5

11
-1

5

12
-1

5

0 Všeobecný objekt
m0 Všeobecný objekt ..................

100 Žel.svršek a spodek, nástupiště, osvětlení nástupiště

4

■ 1 m
SO 101 Železniční spodek ....................
SO 102.1 Železniční svršek .......................
SO 102.2 Železniční svršek mostu v km 31,595 .....................
SO 102.3 Přejezdy ..................... 2,'

SO 103 Nástupiště .....................
SO 104 Osvětlení nástupiště ..................

200 Mosty, propustky a zdi ■ ■ ■ ■
SO 201 Most v km 27,190 .......................
SO 202 Most v km 27,453 ..................... -

SO 203 Most v km 28,056 ..................
SO 204 Most v km 28,378 .....................
SO 205 Most v km 29,165 .....................
SO 206 Most v km 29,701 ..................
SO 207 Most v km 31,595 ....................... HH - __________ w :: w:
SO 208.1 Propustek v km 26,592 ..................
SO 208.2 Propustek v km 27,497 ..................
SO 208.3 Propustek v km 27,618 ................
SO 208.4 Propusték v km 28,794 ..................
SO 208.5 Propustek v km 28,935 ..................
SO 208.6 Propustek v km 29,873 ..................
SO 208.7 Opěrná zeď zástavka Křivoklát .....................

300 Přeložky kabelů
SO 301 Přeložky kabelů SŽDC-sdělovací .....................
SO 302 Přeložky kabelů SŽDC-zabezpečovací ..................

001 Zabezpečovací zařízení
PS 001 Zabezpečovací zařízení .................. 

122 850 902,00
— — M ™ ™ — I



Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 -  29,881 trati Beroun -  Rakovník

Provozní soubor Název 2015
5-15 6-15 7-15 8-15 9-15 10-15 11-15 12-15

0 Všeobecný objekt
0 Všeobecný objekt ............. ............. ............. ............. ............. .............

100 Žel.svršek a spodek, nástupiště, osvětlení nástupiště
SO 101 Železniční spodek ................ ................ ................
SO 102.1 Železniční svršek .................. .................. ..................
SO 102.2 Železniční svršek mostu v km 31,595 ............. .............
SO 102.3 Přejezdy ............. ............. .............
SO 103 Nástupiště ................ ................
SO 104 Osvětlení nástupiště .............

200 Mosty, propustky a zdi
SO 201 Most v km 27,190 ................ ................ ................ ................
SO 202 Most v km 27,453 ............. ............. ............. .............
SO 203 Most v km 28,056 ............. .............
SO 204 Most v km 28,378 ................ ................ ...............
SO 205 Most v km 29,165 ............. .............
SO 206 Most v km 29,701 ............. .............
SO 207 Most v km 31,595 ................ ................ ................ ................ ................
SO 208.1 Propustek v km 26,592 ............. .............
SO 208.2 Propustek v km 27,497 ............. .............
SO 208.3 Propustek v km 27,618 ........... ...........
SO 208.4 Propustek v km 28,794 ............. .............
SO 208.5 Propustek v km 28,935 - ............. .............
SO 208.6 Propustek v km 29,873 ........... ...........
SO 208.7 Opěrná zeď zástavka Křivoklát ................ ................

300 Přeložky kabelů
SO 301 Přeložky kabelů SŽDC-sdělovácí. ............. ............. .............
SO 302 Přeložky kabelů SŽDC-zabezpečovací ............. ............. .............

001 Zabezpečovací zařízení
PS 001 Zabezpečovací zařízení ........... ........... ...........



ORD

Příloha č. 6.

O p rá vn ě n é  o s o b y

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Za Objednatelé:  

-  ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Fax

-  ve věcech technických:

Jméno a příjmení

E - m a i l

Telefon

Fax

-technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení

E - m a i l

Telefon

F a x

 specialista (vedoucí prací) na železniční svršek, a spodek: -

Jméno a příjmení

E - m a i l

T e l e f o n

Fax

 specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Fax -
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Smlouva o dílo na zhotovení stavby

■ specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

Fax  

 ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení

E-mail

Telefon

 Fax 

 Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení bude stanoven později - 

E-mail

Telefon

Fax 

Za Zhotovitele:

 ■ve-věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

Adresa Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8 

■ E-mail

Telefon

Fax 

ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa Koželužská 2450/4, Libeň, 18O 00 Praha 8

E-mail

Telefon

Fax
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V l  OP0 | Smlouva o dílo na zhotovení stavby

 stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení

 Adresa Koželužská 2450/4,Libeň 180 00 Praha 8

E-mail :

Telefon

Fax

■ zástupce stavbyvedoucího:

■Jméno a příjmení

Adresa České Budějovice, Rudoffowská 461/95, PSČ 37®M

E-máif '.

' Telefon-; A

fax 

... specialista (vedoucí.prací) na železfiičnísvršeka spodek:.....

Jméno.a příjmení...... -

- Adresa ... -

Ermaíf...

Telefon

Fax

. “ specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské, konstrukce:.. .

Jméno a příjmení .

Adresa České Budějovice, Řudoifovská. 461/95, PSČ 37001

’ E-mail

Telefon .

Fax

specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

■Telefon

Fax
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* specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

V?, QpdBH________________ Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Jméno, a příjmení

Adresa: . • - V .  - • v  7  ' : -
E-mail

Telefon;,

Fax

■ osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení

Adresa 'Koželužská 2450/4, Libeň, 18010Praha8 •-

E-máif . .

Telefon

fax '-‘.v ■" ' 'v

osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno'a příjmení

' Adresa- ; , 77 Koželužská 24Š0/4, Uběň,: ISO OťTPřahá.S,. 7 7

. E-mail .

Telefon

Fax '

® ; osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

- Jméno a příjmení . ■ -  - -
-Adresa ■ Koželužská 2450/4, Libeň, ISO 00 Praha 8

E-máil .

-Telefon ' ;

Fax

•>. osoba odpovědná za odpadové hospodářství:'

Jméno a příjmení

Adresa Koželužská 2450/4, Ufoeá, 180 00 Praha E

E-mail

Telefon

Fax
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úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Fax ' -

■ odborný geotechnický dozor:

Jméno a příjmení

Adresa Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

E-mail

-Telefon . .

r Fax

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat* ve věcetíh technických á realizačních jsou oprávněny v ráníci této: 
SmlPuvy vést s druhou stranou jednání technického Charakteru.: Dále jsoU oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž.tó stanoví, tato Smlouva,
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V l O P D Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a 
nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, 
vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či 
zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 
vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních 
a montážních výkonů.

122 850 902,- Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činností 
třetím osobám.

30.000.000,- Kč 
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Příloha č. 8 

Seznam subdodavatelů

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo á SCO)

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY
 HODNOTA 

SUBDODÁVKY V  % 
Z CELKOVÉ CENY DÍLA

EPLcond a.s.

Purkyňova 2873/19a, Jižní Předměstí, 
301 00, Plzeň

 IČ: 26346575

Prokázání kvalifikačních 
předpokladů v rozsahu 

 požadovaném zadávací 
dokumentací- živnostenské 

oprávnění-Revize, prohlídky a 
zkoušky určených technických 
zařízení v provozu a poskytnutí 
odpovědné osoby (specialisty -  
 vedoucí prací) na sdělovací a 
zabezpečovací zařízení a osoby 
(specialisty -  vědoucí prací) na 

silnoproud, který je 
zaměstnancem společnosti 

EPLcond a.s.

Práce na objektech SO 104, SO 
301, 50 302, PS 001 :

 3,11

C CE Praha, spol. s r..o.

Praha- 8, Koželužská 2246, PSČ 18000 

 IČ:26134497 

Provádění geodetických prací 
prostřednictvím odpovědné 
. osoby Ing. Roberta štolby,

zaměstnance společnosti CCE 
Praha, spol. s .r .o

0 , 5

 CELKEM %. 3,61
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