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Tyto Zvláštní technické podmínky tvoří spolu s Technickými specifikacemi 
a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah Technické podmínky, 
které jsou jedním z dokumentů tvořících obsah smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
„Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505- 29,881 trati Beroun - Rakovník" a které 
jsou pro její provedení závazné.

Tyto Zvláštní technické podmínky upřesňují a specifikují Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah. V případě odlišné úpravy v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah a Zvláštních technických 
kvalitativních podmínkách platí tyto Zvláštní technické podmínky.
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1.1. Účel stavby
Hlavním účelem stavby je zkrácení jízdních dob, kterých bude dosaženo zvýšením traťové 
rychlosti na jednokolejné trati Beroun -  Rakovník v úseku mezi stanicemi Roztoky 
u Křivoklátu -  Městečko u Křivoklátu. Rekonstrukce úseku moderním svrškovým materiálem 
umožní mnohem větší příčné namáhání, které je vyjádřeno hodnotou nedostatku převýšení.. 
Stavba současně řeší rekonstrukci mostních objektů a propustků, které v tomto úseku leží 
a neumožňují využití zvýšení příčného namáhání koleje.

Současná traťová rychlost v dotčeném úseku je 50 km/h. Cílem stavby je dosažení rychlosti 
70 km/h pro V10o resp. 75 km/h pro V130. Zavedení rychlosti 75 km/h pro V130 však bez zřízení 
traťového zabezpečovacího zařízení je nereálné vzhledem k tomu, že v současných TTP je 
pro tento úsek uvedena nejvyšší traťová rychlost 70 km/h.
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1.2. Umístění stavby
Dosavadní využití a zastavěnost území nebude stavbou změněna. Staveniště je dáno 
rozsahem rekonstrukce železniční tratě, na kterém jsou i dotčené mostní objekty 
v katastrálních územích Roztoky u Křivoklátu, Křivoklát, Velká Buková, Městečko 
u Křivoklátu, Kalubice a Pustověty.

2. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY NA REALIZACI DÍLA

2.1. Výluky

• Doporučený časový harmonogram prací v průběhu stavby je vázán na projednané 
výluky a během celé doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce 
tak, aby byla dodržena lhůta výstavby 7 měsíců. Zadavatel požaduje, aby ukončení 
výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, 
případně v pracovní dny po 16.00 hod.

• Předpokládaný termín výluky je 3.9. -  16.11. 2015

• Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektem stavby, považovat zde uvedené 
množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit 
zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich 
maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

2.2. Materiál kolejového lože

• Materiál kolejového lože je v majetku objednatele, který preferuje jeho maximální 
opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot zhotovitel zabezpečí maximální 
využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti objednatele. Obecně u všech materiálů, a zvlášť u recyklovatelných 
(štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další), musí zhotovitel v rámci realizace díla 
přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu nového, který by 
v konečném důsledku znamenal neefektivní nakládání s finančními prostředky
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a neekologický přístup, ke kterému je zhotovitel zavázán touto zadávací 
dokumentací.

• Zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané i recyklované) na mezideponii 
určenou objednatelem až po převzetí úpravy plochy mezideponie technickým 
dozorem objednatele, potvrzeném zápisem ve stavebním deníku.

• Při užívání kameniva třídy B I ze skládky do kolejového lože je zhotovitel povinen 
provádět přetřídění kameniva na mobilní třídičce a prokazovat jeho kvalitu kontrolními 
zkouškami v rozsahu:

-  zrnitost - min. 1 zkouška na každých 500 t,
-  odplavitelné, cizorodé, popřípadě rozlišné částice - min.1 zkouška na každých 

1000 t
-  tvarový index 3 a 5 - min. 1 zkouška na každých 1000 t.

Pokud výsledky i jen jednoho z uvedených parametrů neodpovídají hodnotám 
uvedeným v OTP musí být kamenivo zařazeno do té jakostní třídy (BII nebo C), které 
příslušná hodnota odpovídá a použito v souladu s touto jakostní třídou nebo 
odstraněno ze stavby. Mezideponie musí být označeny tabulemi udávajícími frakci, 
třídu a dodavatele kameniva pro každý lom zvlášť. Před odstraněním mezideponie 
nevyhovujícího kameniva ze staveniště musí být mezideponie označena tabulí 
„Nevyhovuje pro kolejové lože".

• Zhotovitel je povinen na vlastní náklady prokázat petrografickým rozborem původ 
kameniva pokud má investor důvodné podezření, že kamenivo na mezideponii nebo 
ve stavbě nepochází od výrobců udaných v závazném seznamu výrobců kameniva 
vlastnících platné Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR nebo pokud není 
dodržena jakost kameniva a zhotovitel nezpochybnitelně neprokáže výrobce 
kameniva.

• Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit pracovníkům technického dozora 
objednatele uplatnění reklamace kameniva a předat kopie dokladů o způsobu jejího 
vyřízení včetně protokolů o případných zkouškách prováděných v rámci reklamace. 
Pracovník technický dozor objednatele postoupí opis těchto podkladů TÚDC S13 
OJMP.

• Pracovník technický dozor stavebníka má právo požadovat na zhotoviteli prokázání 
kvality kameniva ve zřizovaném kolejovém loži dle OTP, a to kdykoli v průběhu 
stavby. Kvalitu kameniva je v tomto případě zhotovitel povinen prokázat zkouškami 
na vzorcích odebraných z kolejového lože, případně z jeho jednotlivých vrstev 
v místech určených pracovníkem technického dozora objednatele. Náklady na tyto 
zkoušky jdou k tíži toho, v jehož neprospěch zní výsledek zkoušky.

• Recyklaci výzisku z kolejového lože je zhotovitel povinen realizovat v souladu se svou 
nabídkou, projektem stavby a ostatními povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo 
a v souladu s těmito technickými podmínkami. Kolejové lože z míst zřetelně 
znečištěných ropnými látkami (výhybky a místa stání lokomotiv) je nutno odtěžit 
z preventivních důvodů přednostně a s tímto materiálem nakládat jako 
s nebezpečným odpadem. Při recyklaci štěrkového lože je také nutno provádět 
z důvodu výskytu kameniva kontaminovaného vápencem selekci, zejména s ohledem 
na výsledky průzkumu pro projekt. Před odtěžením štěrkového lože budou z daného 
úseku komisionálně odebrány vzorky pro stanovení míry kontaminace a upřesnění 
následného nakládání se štěrkovým ložem. Před zahájením provozu recyklační 
základny předloží zhotovitel souhlas s provozováním zařízení dle § 14 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, §17 zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší, 
provozní řád a bude vedena průběžná evidence s odběry vzorků na vstupu a výstupu 
ze zařízení.
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• Míra recyklovatelnosti materiálu stávajícího štěrkového lože je v projektové 
dokumentaci stanovena na základě vzorkování v souladu s Metodickým pokynem 
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k nakládání s odpady ze stavební 
výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Odebrané vzorky se budou 
analyzovat jako potencionální odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
0 odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho 
prováděcími předpisy a rovněž v souladu s technickými požadavky na kvalitu 
kameniva na základě geotechnického zhodnocení kameniva a možnosti jeho použití. 
Vícepráce, resp. vícenáklady (nákup nového štěrkového lože nad objem 
proklamovaný v nabídce) v průběhu realizace díla nebudou investorem uznány.

• součástí předmětu díla musí být provedení recyklace vyzískaného materiálu 
ze štěrkového lože včetně odvozu k recyklaci, odvoz užitého materiálu k druhotnému 
užití do násypů resp. odvoz na skládky, včetně uložení nebo likvidace, a to podle 
pokynů objednatele

• Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění a všech jeho prováděcích vyhlášek.

2.3. Železniční svršek

• Rekonstrukce svršku bude spočívat v nahrazení stávajících ojetých kolejnic S49 
kolejnicemi 49E1 z nového materiálu.

• součástí předmětu díla je dále:

-  vyzískané kolejové páry určené k regeneraci převeze, uloží a protokolárně 
předá oblastnímu ředitelství (správa tratí) zhotovitel po předešlém projednání,

-  korozní měření z hlediska ochrany proti bludným proudům

-  stanovení minimálních zemních odporů jednotlivých zařízení

• zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti 
zařízení, jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu 
zdravotně a odborně způsobilými osobami (např. přejezdy a přechody, přístupové 
cesty, osvětlení, náhradní napájení energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. 
čerpání odpadních, dešťových a drenážních vod, apod.)

• zhotovitel zajistí směrové a výškové zaměření koleje do zajišťovacích značek 
vyhotovených před zahájením zřizování bezstykové koleje,

• Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady provedení definitivního zajištění 
prostorové polohy koleje (včetně zpracování příslušné dokumentace) za součinnosti 
se správcem prostorové polohy koleje (příslušná Správa železniční geodézie) 
a příslušným specialistou objednatele (SS západ).

• Zhotovitel je povinen maximálně spolupracovat při realizaci stavby a přejímacím 
řízení se zástupci objednatele, uživatele a zástupci příslušné Správy železniční 
geodézie (SŽG) při realizaci prací na železničním svršku, před pokládkou 
železničního svršku a před svařováním kolejnicových pasů.

• Pro montáž železničního svršku zhotovitel použije stroje a zařízení s nastavitelným 
utahovacím momentem. Točivý moment bude přenášen pouze elektricky, aby byl 
po celou dobu montáže konstantní (hydraulické ruční stroje nebudou používány).

• Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění odkrytí pláně železničního spodku, jakož
1 základových spár objektů na nezbytně nutnou dobu maximálně však do 48 hodin. 
V případě překročení stanovené lhůty je povinen provést vlastním nákladem
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neprodleně taková opatření a ošetření pláně k zabezpečení bezpečného provozu 
dráhy a vyloučení nepříznivých vlivů počasí.

• Z hlediska technologie provádění, kdy je v prvním sledu prací navržena rekonstrukce 
železničního svršku a po rekonstrukci železničního svršku teprve rekonstrukce 
objektů spodních staveb -  mosty, propustky, budou v rámci úseků souvislé výměny 
kolejnic v prostoru rekonstruovaných objektů spodních staveb vloženy kolejnice délky 
25m inventární nebo nové tak, aby bylo možné tyto kolejnice (a celý kolejový rošt) 
před započetím rekonstrukce objektu mostu nebo propustku dočasně demontovat 
bez řezání do nových kolejnic.

• V projektu železničního svršku a spodku je navržena rekonstrukce stávajících 
zábradlí v úsecích přehledně zpracovaných ve výkresové části dokumentace. Tato 
zábradlí budou většinově kotvena do pražcových rovnanin zajišťujících rozšíření 
koruny drážního tělesa. Zábradlí bude do pražcových rovnanin kotveno pomocí 
ocelových svařenců ze závitových tyčí a ocelových pásovin, viz. výkresová část 
dokumentace. Z důvodu omezení zatékání vody do prvků kotvení bude provedeno 
přeplátování těchto kotvících svařenců hydroizolačním pásem.

• V prostoru tunelů bude dodržena minimální tloušťka kolejového lože pod ložnou 
plochou pražce 200mm. Ve vjezdovém portálu tunelu Nad Budy bude nutné z tohoto 
důvodu provést úpravu skalního podloží kolejového lože v délce 37,50m odtěžením 
skalního podkladu o 40mm.

• Průjezdný profil tunelů v řešeném úseku, tzn. tunel Nad Budy, tunel Pod Královskou 
Pěšinkou a tunel Pod Basou je J-GZC3. Součástí stavby není stavební činnost 
na objektech tunelů tak, aby bylo možné splnit průjezdný profil ZGC.

• Součástí dokumentace na rekonstrukci železničního nástupiště na zastávce Křivoklát 
je přeložka vodovodního potrubí, které napájí zastávkovou budovu. Přeložka bude 
provedena tak, aby vodovodní potrubí bylo mimo prostor nového nástupiště, tzn. 
přístupné v případě poruchy apod.

• Železniční přejezd P2326 (Městečko u Křivoklátu) bude uzavřen pouze na nezbytně 
nutnou dobu potřebnou pro výstavbu nové konstrukce přejezdu a rekonstrukci 
železničního spodku a svršku v prostoru železničního přejezdu. Vzhledem 
k navrženému technickému řešení byla stanovena projektantem délka kompletní 
uzavírky přejezdu 7dní. Zajištění a projednání dopravního značení uzavírky 
železničního přejezdu včetně značení objízdné trasy zajistí zhotovitel stavby 
dle svého harmonogramu stavebních prací. V době plné uzavírky železničního 
přejezdu musí být zajištěn přístup pěších chodců od obce k železniční zastávce.

• Konstrukce železničního přejezdu P2326 je navržena z celopryžových panelů 
s ukloněnými vnějšími panely na vnitřní i vnější straně oblouku, viz. projektová 
dokumentace. Vnější ukloněné panely jsou navrženy a budou osazeny schválené 
konstrukce (odborem O13 GŘ SŽDC).

2.4 . Mosty

Základní požadavky na způsobilost výrobce OK (aktualizované podle Nařízení EP
a rady EU č.305/2011):

• Výrobce konstrukčních ocelových dílců, na které se vztahuje harmonizovaná 
ČSN EN 1090-1+A1 prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby 
(Certificate of conformity of the factory production control) pro příslušnou třídu 
provádění (EXC1 až EXC4), který vydává Evropskou komisí jmenovaný Oznámený
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subjekt. Eventuelně platným ES certifikátem systému řízení výroby vydaným 
podle ČSN EN 1090-1 "Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 1: 
Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců", vydaný Notifikovanou osobou 
pro příslušnou požadovanou třídu provádění konstrukčních dílců.

• Související speciální technologie prováděné samostatně (výroba výpalků, sestavy 
předpjatých šroubů, nýtování, atd.), na které se vztahuje ČSN EN 1090-1+A1, 
výrobce prokazuje svoji způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby 
pro předmětnou činnost, které vydá příslušný Oznámený subjekt.

• Výrobce konstrukčních ocelových dílců, který vyrábí dle neharmonizovaných norem, 
prokazuje svoji způsobilost samostatným certifikátem způsobilosti. Certifikaci 
organizace provádí akreditovaný certifikační orgán.

• SŽDC si vyhrazuje právo na počáteční ověření odborné způsobilosti výrobce 
a kontrolu v průběhu výroby (ověření výrobních a technických možností, referenčních 
staveb, kontrola během výroby apod.), v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 -  Systém 
péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství.

Základní požadavky na způsobilost pro montáž OK na staveništi:

• Organizace prokazuje oprávnění k montáži ocelových mostních konstrukcí pro 
odpovídající třídu provádění (EXC1 - EXC4), popř. k provádění speciálních 
technologií (např. nýtování) samostatným certifikátem způsobilosti k montáži 
ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem s přílohou, která obdobně jako 
samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na provádění ocelových konstrukcí 
na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 
3834 ve vztahu k procesům svařování při montáži a TKP kap. 19.

• Certifikaci organizace provádí akreditovaný certifikační orgán a může probíhat 
v součinnosti s odborně způsobilými technickými experty SŽDC.

• SŽDC si vyhrazuje právo na počáteční ověření odborné způsobilosti montážní 
organizace a kontrolu v průběhu montáže v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67 -  
Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství.

• Pro stavbu (vybrané SO mostů) bude zhotovitelem zpracován povodňový a havarijní 
plán, který bude zohledňovat technologii provádění. Tyto dokumenty budou 
v předstihu projednány s příslušnými dotčenými orgány.

• Podmínkou uvedení mostů do provozu je provedení technicko-bezpečnostní zkoušky 
ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. formou hlavní prohlídky dle SŽDC S5. Hlavní 
prohlídka bude provedena příslušnými útvary SŽDC. Na mostě (SO 207) se 
předepisuje provedení zatěžovací zkoušky, která může být provedena i po uvedení 
mostu do provozu, pokud bude třeba jeho zprovoznění v předstihu pro dokončení 
prací na železničním svršku.

• Při rekonstrukci mostu SO 204 bude po nezbytnou dobu omezen podjezd pod tímto 
mostem z důvodu montážního lešení, na kterém bude zhotovena deska mostovky. 
Dopravní opatření, spojené s technologií zhotovitele si zhotovitel projedná 
s příslušným dopravním orgánem.
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• Po celou dobu stavby musí být zabezpečen prostor pod mosty, zejména u mostu přes 
Berounku (SO 201), aby nemohlo dojít k ohrožení lidí, kteří se mohou v tomto 
prostoru vyskytnout. Jde zejména o vodáky a návštěvníky přilehlého tábořiště na 
břehu řeky.

• Pro rekonstrukci mostu SO 209 se předepisuje uzavření pronájmu s vlastníkem 
celého pozemku parc.č. 445, KÚ: Kalubice o výměře 8294 m2 na dobu 6-ti měsíců 
s cenou 20Kč/m2/rok. Na tomto pozemku bude zřízeno zařízení staveniště včetně 
přístupové cesty k mostu.

• Pro rekonstrukci mostu SO 201 je podmínkou do 30 dnů před zahájením prací 
uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 25/7, KÚ: Roztoky o výměře 
2500 m2 na dobu 12-ti měsíců s cenou 20Kč/m2/rok, nejméně ve výši 50 000,- Kč 
a uhrazení této částky do 30 dnů od podpisu nájemní smlouvy. O uzavření 
nájemní smlouvy a uhrazení nájemného požadujeme informovat investora. Pokud 
zhotovitel nájemní smlouvu včas neuzavře a neuhradí požadovanou částku 
pronajímateli, učiní toto investor a veškeré náklady včetně úroku z prodlení 
bude požadovat od zhotovitele. Na tomto pozemku bude zřízeno zařízení 
staveniště pro rekonstrukci tohoto mostu.

• Výkop pro zeď SO 208.7 nebude otevírán na celou délku, ale po kratších částech 
délky cca 10 m, podle vlastností zastižené zeminy. Ihned po odhalení základové 
spáry a její přejímce bude provedena vrstva podkladního betonu, uloženy prefabrikáty 
příkopové zídky a uložen výplňový beton před lícem a za rubem prefabrikátů. 
V prefabrikátech je navrženo atypické umístění odvodňovacích otvorů.

2.5. Kabelové trasy a inženýrské sítě

• Zhotovitel je povinen před zahájením prací vytýčit inženýrské sítě uvedené v projektu 
stavby, a to včetně těch inženýrských sítí, které vznikly v době od zpracování 
dokumentace do zahájení prací na příslušné části díla a oznámit objednavateli tuto 
skutečnost před zahájením prací na této části díla. Současně je povinen vytýčit 
a v terénu viditelně vyznačit obvod stavby, jednotlivých ZS, hranice pozemků, 
jednotlivé linie a rozhodující rozměry realizovaných PS a SO a tyto po nezbytnou 
dobu výstavby udržovat v náležitém stavu.

• Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen 
svolat jednání za účasti správců jednotlivých kabelových tras a objednatele. Cílem je 
na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění 
výkopových prací s pracemi na železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen 
provést záznam. Zhotovitel musí být připraven na nepřesnosti a lokální změny 
v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí.

• Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen 
svolat jednání v jednotlivých železničních stanicích a mezistaničních úsecích 
za účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. Cílem je na místě 
upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací 
s pracemi na železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést podrobný 
zápis. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů 
o polohách stávajících inž. sítí a je povinen zachovat v celém průběhu realizace díla 
jejich funkčnost příp. zajistit jejich přeložení nebo odpovídající náhradní zdroj. 
Podchody inž. sítí pod silničními komunikacemi budou provedeny přednostně
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bezvýkopovou technologií (protlakem).

2.6. Ostatní podmínky pro realizaci stavby

• Varovný bezpečnostní pás na nástupišti bude proveden protiskluzovým nátěrem žluté 
barvy

• U mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body 
a vyznačen letopočet vyhotovení. Zhotovitel zajistí a uhradí v souladu s ČSN 736209 
zkušební břemena k provedení zatěžovací zkoušky.

• Zhotovitel zajistí předání návodů k obsluze, dále předání všech nutných podkladů 
pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou příslušet 
do kompetence žel.stanic. Předání pokladů pro tvorbu Základní dopravní 
dokumentace v souladu s předpisem ČD D5 - požadujeme minimálně 1 měsíc 
před uvedením zařízení do provozu.

• Zhotovitel je povinen:

• nejméně 5 dní předem oznamovat a projednávat prostřednictvím 
zaměstnance vykonávajícího technický dozor stavebníka objednatele 
s určeným pracovníkem příslušného Oblastního ředitelství a Správy železniční 
energetiky zásahy do stávajícího provozovaného zařízení nebo jeho potřebné 
úpravy,

• zabezpečit změření izolačního stavu i na nerekonstruovaných kolejích 
s kolejovými obvody před zahájením prací v příslušné železniční stanici 
i před zprovozněním staničního zabezpečovacího zařízení,

• zabezpečit změření izolačního stavu kolejiště před a po pokládce konstrukce 
přejezdů a přechodů,

• Zhotovitel zajistí protikorozní ochranu ocelových částí zařízení žárovým zinkováním 
ponorem.

• Zhotovitel musí přizpůsobit práce klimatickým podmínkám a zajistit požadovanou 
kvalitu prací.

• Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost 
odborných komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby 
(nebo její části) objednateli v závislosti na rozsahu zařízení. Společně se zahájením 
přejímacího řízení se předpokládá zahájení zkušebního provozu v délce trvání 
6 měsíců. Ukončení přejímacího řízení bude provedeno na základě úspěšného 
ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu.

• Při uvádění stavby do zkušebního provozu zhotovitel bude dodržovat a plnit 
podmínky stanovené Drážním úřadem Praha (Opatření č. 4/2010, č.j. DUCR- 
32726/10/Pk ze dne 28. 6. 2010 v platnosti od 1. 8.2010).

3. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STAVENIŠTĚ

• V případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec POV poskytnutí pozemku, 
ke kterému má objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán
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objednateli nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného 
pozemku.

4. ČASOVÝ PLÁN STAVBY

• Součástí nabídky bude řádkový časový harmonogram prací včetně platebního 
kalendáře zahrnující termín vypracování realizační dokumentace, koordinaci se 
souběžně probíhajícími stavbami objednatele případně souběžně probíhajícími 
stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 
a veškeré práce a dodávky podzhotovitelů.

• V časovém harmonogramu prací je nutno respektovat následující požadavky 
a termíny:
a) termín zahájení a ukončení stavby
b) možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

• Zadavatel požaduje dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů 
a tomu odpovídající nasazení lidských a technických zdrojů.

• Na základě daného objemu finančních prostředků stavby potvrzeného objednatelem, 
předloží zhotovitel každoročně do 1/Q příslušného roku aktualizaci harmonogramu 
prací včetně platebního kalendáře 1x v tištěné formě a 1 x digitálně.

5. o s t a t n í z v l á š t n í  t e c h n ic k é  p o d m ín k y

• Zhotovitel musí zajistit koordinaci s probíhajícími stavbami Opravy mostů v úseku 
Beroun -  Rakovník, které se nacházejí v úseku Městečko u Křivoklátu -  Lašovice. 
Jedná se o opravné práce OŘ Praha, které by měly proběhnout ve stejné výluce jako 
tato stavba.

• S ohledem na dobu výstavby bude zhotovitel zajišťovat koordinaci s případnými 
souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů při realizaci prací, poskytování 
a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

• Zhotovitel je povinen spolupracovat s poradenskou a konzultační firmou objednatele 
a supervizorem stavby, který bude vybrán na základě veřejné zakázky zadané 
Ministerstvem dopravy, v oblasti realizace, finančního plánu, časového 
harmonogramu výstavby dle pokynů objednatele. Současně je povinen spolupracovat 
s geotechnickým konzultantem objednatele a autorským dozorem projektanta.

• Z důvodu nevhodného bodového pole v předchozích stupních přípravy se nyní 
zpracovává aktualizace projektové dokumentace resp. její geodetické části v rozsahu 
dle Směrnice č. 11 na nově budované bodové pole stavby (příslušný správce ŽBP 
u SŽG Praha je Ing. Pelikán). Aktualizovaná geodetická dokumentace (schválená 
SŽG) bude před zahájením prací, v rámci předání staveniště, předána vítěznému 
zhotoviteli.
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• Vítězný uchazeč obdrží 2 kompletní soupravy projektové dokumentace stavby 
v tištěné formě. Digitální formu dokumentace obdržel již v rámci zadávací 
dokumentace.

• Zhotovitel dodrží podmínky stanovené ve stavebním povolení vydaném DÚ Praha. 
Stavební povolení předá objednatel zhotoviteli nejpozději před podpisem Smlouvy 
o dílo na realizaci této stavby.

• Povinností zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací k zařízení 
staveniště s příslušnými orgány státní správy a Policií ČR.

• Kácení mimolesní a lesní zeleně nad rámec projektové dokumentace zhotovitel 
předjedná na příslušných orgánech státní správy a informuje objednatele.

Dne: 23.2.2015
Schválil: ..........................................................

.......................................................

Zpracovali:....................................................... .. .... . . . . ............... . . .....................................................
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