



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Bc. Lenka Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice			
Smluvní částka: 1)	56548215.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	12.5.2016			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	11.5.2016	
Projednáno s:	Ing. Žižka / ODSH	11.5.2016	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	11.5.2016	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	11.5.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	11.5.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operate: Ing. Strnadová / ODSH	11.5.2016	
	Správce rozpočtu: Ing. Sošková / OE	11.5.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25253361), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.), datum ověření: 6.5.2016 11:18:37);

Předmětem plnění smlouvy o dílo je kompletní zhotovení stavby II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022 dle projektové dokumentace.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: , Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001338000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejíž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košle více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za číselnou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvních vztahů) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP016ZLSV

Číslo smlouvy objednatel: 21408
Číslo smlouvy zhotovitel: 2016/1012/0248

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 201 278/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Adresa: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize Mostní stavby
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 8010-308211883/0300
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361
zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022, která spočívá v provedení rekonstrukce stávajícího mostního objektu (kompletní demolice a výstavba mostu nového) a rekonstrukci přilehlé komunikace II/150 v délce cca 0,4 km. Stavba se nachází v intravilánu obce Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby II/150 OKROUHLICE – MOST EV. Č. 150-022 vypracované projekční firmou MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto).

Na akci se podílí dva investoři a to Kraj Vysočina a obec Okrouhlice na základě smlouvy o společném postupu zadavatelů.

Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky komunikace s vyloučením veškeré dopravy. Doprava bude převedena na mostní provizorium, které zajistí zhotovitel a je předmětem plnění. Ostatní práce budou probíhat po polovinách za částečného provozu pro dopravní obsluhu, záchranný integrovaný systém, veřejnou linkovou autobusovou dopravu, kromě trvalé uzavírky pro položení obrusné vrstvy.

Objednatel požaduje položení obrusné vrstvy voelku za trvalé uzavírky za předpokladu, že dojde k dohodě s obcí Okrouhlice.

Členění na stavební objekty v rozpočtu:

Investor Kraj Vysočina

SO 000.1 – Všeobecné položky

SO 000.2 – Všeobecné položky SŽDC

SO 001 – Demolice stávajícího mostu

SO 120 – Silnice II/150 - km 0,096 85 – 0,393 00

SO 121 – Silnice II/150 - km 0,393 00 – 0,534 00

SO 122 – Silnice III/34713

SO 123 – Místní komunikace a zpevněné plochy

SO 124 – Silnice III/34723

SO 134 – Obnova chodníků pro pěší

SO 170 – Mostní provizorium

SO 182 – Dočasné dopravní opatření

SO 201 – Most ev. č. 150-022

SO 430 – Přeložka el. VO vedení

SO 411 – Úprava trakčního vedení

SO 423 – Úprava kabelů ČD Telematika

SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení – není součástí předmětu plnění smlouvy - provádí samostatně CETIN

SO 470 – Přeložka místního rozhlasu

Investor obec Okrouhlice

SO 250 – Opěrná zeď

Zhotovitel zajistí koordinaci prací se zhotovitelem stavby „II/150 Babice – Okrouhlice“, část 2 (v úseku od mostu ev. č. 150-021 po obec Babice), která bezprostředně navazuje na tuto stavbu a která bude probíhat v souběhu prací (rekonstrukce mostu v Babicích za trvalé uzavírky, rekonstrukce silnice II/150 po polovinách). Tuto stavbu zajišťuje firma HOCHTIEF CZ a. s.

Objednatel upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost koordinace prací s prováděním SO 460, který je součástí této stavby a který bude probíhat v souběhu prací. Zhotovitelem bude firma vybraná správcem sítě – investorem tohoto SO.

2.2. Zhotovitel je povinen zajistit výluky na železniční trati včetně jejich rozvržení pro provedení stavebních prací. Termín stanovený pro zařazení rezervace do plánu výluk pro rok 2017 je dle

informace SŽDC do konce dubna 2016. Fakturace bude probíhat na základě skutečného množství a doby výluk.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakostí a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení opatření pro plynulou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů vč. aktualizace DIO
- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných, včetně zajištění objízdných tras dopravním značením
- soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras
- geodetické vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a výškové), vytyčení hranic trvalého i dočasného záboru;
- soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště;
- zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací zástupci objednatele
- zhotovení práce podle technologického předpisu
- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) vč. výskopisného a polohopisného zaměření. Viz bod 7.16 této smlouvy
- zajištění vypracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) a další dle požadavku objednatele, viz bod 3.1 a 7.17 této smlouvy
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé SO (jedná se o SO všech investorů stavby). Základní harmonogram prací pro rok 2016 bude zpracován po dnech do 1 měsíce od uzavření SOD a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován, min. 1x do měsíce v průběhu realizace stavby. Do harmonogramu budou zapracovány SO dalších investorů vč. přeložek inženýrských sítí. Na žádost objednatele v případě zpoždění zhotovitele vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, ke kterému je zpracován a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí). Obdobným způsobem bude zpracován harmonogram prací pro rok 2017, viz bod 3.1 této smlouvy
- vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních, obsahující všechny požadované doklady (dle bodu 8.3 této smlouvy)
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády č. 163/02 Sb.
- zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- opatření úředně oprávněného zeměměřičského inženýra stavby
- geometrický plán (dále jen „GP“) stavby v deseti vyhotoveních. GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), bude ověřen oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude potvrzeno předání na příslušný katastrální úřad. Obdobným způsobem budou zajištěny a předány rovněž GP pro zřízení věcných břemen (v případě jejich potřeby) týkajících se přeložek inž. sítí, věcných břemen pro povodň. atp.

Vypracování geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen do KN v rozsahu tělesa nově postavené silnice, mostu a nově zhotovitelem provedených přeložek inženýrských sítí v písemné podobě, v počtu odpovídajícím počtu dotčených vlastníků navýšeném o 5 ks (rovněž pro každé katastrální území samostatně).

GP je povinen zhotovitel předem odsouhlasit s odpovědným zástupcem majetkového odboru Krajského úřadu Kraje Vysočina před podáním na katastrální úřad.

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení) odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
- poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
- poskytnutí součinnosti při montážních pracích správců inženýrských sítí (umožnění přístupu na staveniště a provedení montážních prací)
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí
- přípravu staveniště včetně přístupu
- veškeré nutné prostředky ochrany práce
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP a TKP akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem (technickým dozorem dále jen TD). Návrh akreditované zkušebny bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději 7 dnů od předání staveniště
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat objednateli výsledky jednotlivých zkoušek
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 dnů od předání staveniště
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
- zajištění veškeré dopravy (svíslou, vodorovnou, příplatky na lepidlost, ztlížení)
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce
- montážní prostředky a pomůcky
- úpravy, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
- potřebné dočasné úpravy
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.)
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemín
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, ornice, kontaminované zeminy, asfaltu
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti
- náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných zákonných bezpečnostních předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby

Jde zejména o tyto práce a technologie:
zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
montáž pomocných konstrukcí a lešení
práce ve výškách
bedňácké práce
železničářské a betonářské práce
práce se stroji a strojními zařízeními
práce s elektrickým zařízením

- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění
- zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
- zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (geotechnický průzkum, odborné posudky apod.)
- pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla (detailní pasport stodoły u mostního provizoria)
- pasportizace objízdkových tras před zahájením a po skončení objíždky
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby
- zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do předčasného užívání – vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením
- vypracování mostního listu a první mostní prohlídky včetně zápisu o provedení první mostní prohlídky do Systému hospodaření s mosty "BMS" včetně vložení mostního listu s náčtem.
- vypracování havarijního plánu a zajištění odsouhlasení (před zahájením stavebních prací)
- Průběžná fotodokumentace díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků - datové razítko (forma digitální)
- Zajištění výluk, drážního dozoru, prací v ochranném pásmu dráhy

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu zhotovitele (SO 000 Ostatní požadavky nebo v jednotlivých SO stavby) oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky.

2.5. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD) a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s bodem 4.8 a 14.13 této smlouvy.

2.6. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby splní zhotovitel.

2.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům zejména pro integrovaný záchranný systém a jejich vlastníky.

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy, bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Článek 3 – termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	po podpisu smlouvy, předpoklad duben 2016
Zpracování RDS na demolici stávajícího mostu SO 001, mostní provizorium SO 170, úpravu trakčního vedení SO 411 a SO 201, most ev. č. 150-022 vč. přeložek sítí	do 3 měsíců od podpisu SOD
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2016	do 1 měsíce od podpisu SOD
Zpracování podrobného harmonogramu prací po dnech pro rok 2017	do 20. 2. 2017
Zprovoznění úseku silnice SO 120, SO 123 v rámci předčasného užívání	do 30. 10. 2016
Stavební připravenost pro montáž mostního provizoria (základy, ochranná stěna stodoly, přeložka CETIN, ...)	do 30. 12. 2016

Uvedení celé stavby do předčasného užívání

do 31. 10. 2017

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 15. 12. 2017

V období zimní údržby silnice II/150, tj. od 1. 11. do 31. 3., nesmí být prováděny žádné stavební práce a činnosti, které by omezovaly nebo znemožňovaly provádění této zimní údržby.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení ve smyslu § 81 zákona a uzavření smlouvy ve smyslu § 82 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

3.2 Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.

Nebude-li mocí zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem.

3.4 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.3 této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	46 734 062,20 Kč
DPH 21%:	9 814 153,06 Kč
cena celkem včetně DPH:	56 548 215,26 Kč

(slovy: padesátšestmilionpětsetčtyřicetosm tisícdvěstěpatnáct/26 korun českých vč. DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátec daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátec, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- V případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatel.
- V případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky dodavatele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době provádění poníženo o 15 %
- nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky poníženo o 15 %.
 - Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v URS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírůstek ve výši do 5%. Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůstek ve výši do 5% z ceny těchto prací
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP – SKP 2015 Expertní ceny.
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem
- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činnosti vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CŽK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení objednatele dle čl. 1.1 této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/150 Okrouhlice – most evid. č. 150-022“ a číslo projektu (bude doplněno dodatečně po registraci projektu).

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude deklarovat cenu díla pro plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do patnácti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury.

5.12. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, které vystaví zhotovitel ve smyslu odst. 5. 6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% z celkové ceny díla ve smyslu odst. 4. 3. Zbývajících min 10%, které slouží jako zádržné (pozastávka), bude vyplaceno do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků, případně do 30 dnů po doručení poslední faktury, pokud by podle doručení tohoto dokladu doba splatnosti nastala později nebo do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělků.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělků, počne běžet lhůta splatnosti ceny díla, které slouží jako zádržné (pozastávka) dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 108a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčísli účtu je 80039, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu 25253361 (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčísli, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátec daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započatím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců

těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávnění nahlížet, či zapisovat do něho pověřeni zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce TD, koordinátor BOZP na staveništi a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Technický dozor:	Ing. František Lizal, Stamicova 35, 586 01 Jihlava, IČO 75662132
Autorský dozor projektanta:	MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 586 01, Vysoké Mýto, IČO 27487938
Koordinátor BOZP:	Jitka Krupičková, Masarykova 2978, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 75972140

Technický dozor zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá

potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle čl. 11.1.4.

- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x týdně. Zápis z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve technický dozor prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu technický dozor bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění technického dozoru a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality technický dozor nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného

odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě. Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.

7.17. projektová dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „RDS“) bude provedena v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování tohoto stupně projektové dokumentace je projektová dokumentace PDPS, kterou objednatel předal dodavateli jako podklad pro vypracování nabídky. RDS bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (na CD ve formátu PDF). Při vypracování projektové dokumentace RDS musí zhotovitel respektovat

parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby.

7.16. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- originál stavebního deníku
- dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních a na CD (viz. 7.16)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 vyhotoveních a na CD, obsahující především tyto doklady:
 - o kopie stavebního deníku
 - o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží dodavatel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které zadavatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - o doklady o provedených zkouškách
 - o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby na CD)
 - o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
 - o součástí budou veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí

- o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů)
- o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
- o doklady a zápisy o převzetí části díla jiným vlastníkem, případně správcem
- o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správcí
- o pasporizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací
- o 1. hlavní mostní prohlídku - most bez vad a nedodělků, mostní list
- o doložení dokladu o zápisu o provedení první mostní prohlídky do Systému hospodaření s mosty "BMS" včetně vložení mostního listu s náčtem geometrické plány – viz bod 2. 3. této smlouvy

Strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby (např. stavební deník, závěrečnou zprávu včetně všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.), předá dodavatel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla v elektronické podobě na CD určeném k archivaci - tj. nosič, u něhož výrobce garantuje dobu čitelnosti uložených dat min. po dobu 25 a více let. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu bodu 8.5 této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu bodu 8.5 této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyzve o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle bodu 3.1 této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastností obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců na izolaci 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělky.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatelé) a zásahem třetích osob.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle bodu 9.1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v bodu 9.2 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činností.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši min. 20 mil. Kč.

10.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle bodu 3.1 této smlouvy, včetně porušení vyplývajících z podmínek omezení zimní údržby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla

sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 10 dnů.

- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle bodu 3.1 této smlouvy přesahujícím lhůtu 10 dnů dle bodu 11.1.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za 11. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,06 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu bodu 7.13. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle bodu 9.6 této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 11.1.9. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle bodu 12.1 této smlouvy, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle bodu 12.3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy nebo zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po doručení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu bodu 4. 3 této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

12.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.2. Bankovní záruku podle bodu 12.1 této smlouvy předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků. Zhotovitel zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provádění díla, resp. do doby odstranění posledních vad či nedodělků.

12.3. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši 700 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle bodu 9.2 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady, nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy.

12.4. Bankovní záruku podle bodu 12.3 této smlouvy předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 14 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka za řádné zajištění závazků zhotovitele bude uvolněna po uplynutí lhůty stanovené v bodu 9.2 této smlouvy pro stavební část díla, resp. po vypořádání všech vzájemných závazků a pohledávek.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

13.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

13.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

13.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,

13.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v bodu 13.4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v bodech 13.1 a 13.2 tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v bodu 13.4 tohoto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Vypovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení bodu 13.6 této smlouvy.

13.9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle bodů 13.1, 13.2 a 13.4 tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn za porušení povinnosti zhotovitele, které bylo důvodem k odstoupení, uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům, nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradí více jak 10% z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

14.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

14.7. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění dle příslušných ustanovení této smlouvy.

14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.10. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.11. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upravit vzájemná práva a povinnosti.

14.12. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

14.14. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14.15. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.16. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14.17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


14.18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.19. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný soupis prací.

V Jihlavě dne 12. 05. 2016

Za objednatele:

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Ing. Libor Joukl

V Pardubicích dne 09. 05. 2016

Za zhotovitele:

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice
tel: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 381
iČ: 25253701
DIČ: CZ25253701
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelená Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 530 02

Soupis objektů

Stavba: 1058-14-3 - II/150 Okroahřice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Varianta: ZŘ -

		Odhycová cena [Kč]	46 734 062,20
Objekt	Popis		OC
SO 000.1	Všeobecné položky SŽÚC (NV)		4 778 261,64
SO 000.2	Všeobecné položky (V)		625 724,63
SO 001	Desačnice stavajících mostů - JKSO 8211939 (H+V)		2 510 339,12
SO 120	Silnice II/150 - KM 0,056 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)		2 270 524,92
SO 121	Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)		2 521 773,84
SO 122	Silnice III/34713 - JKSO 8222475 (H+V)		361 427,27
SO 123	Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222069 (V)		881 542,01
SO 124	Silnice III/34723 - JKSO 8222475 (H+V)		123 479,34
SO 134	Obnova chodníků pro pěší - JKSO 8222929 (V)		1 219 286,75
SO 170	Maskal provizorium - JKSO 8211979 (V)		6 440 176,46
SO 182	Dolůsné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)		351 093,13
SO 261	Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211151 (H+V)		10 430 701,04
SO 411	Úprava trávníků v okolí - JKSO 8282 (V)		1 014 160,27
SO 423	Úprava kabele ČD Telekomika - JKSO 8231723 (V)		859 427,37
SO 431	Přeložka el. VO vedení JKSO 8287523 (V)		441 704,79
SO 433	Přeložka existujícího rozvodu - JKSO 8285923 (V)		95 420,92



ASP 9
3.6.1.6

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Strana: 1

Datum: 22.05.2016

Čas: 13:10:41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1958-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-822 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)

Rozpočet: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 4 778 281,04 Kč

Cena celková: 4 778 281,04 Kč

DPH: 1 003 439,02 Kč

Cena s daní: 5 781 720,06 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 778 281,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)
 Rozpočet: SO 000.1 Všeobecné položky SŽDC (NV)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce SŽDC (NV)				
4	027212	d	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	100,000	27 636,17	2 763 617,00
5	027212	e	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	4,000	208,57	834,28
6	027212	f	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	216,000	104,29	22 526,64
7	027212	g	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	4,000	208,57	834,28
8	027212	h	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	4,000	104,29	417,16
1	027212	a	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	16,000	38 586,35	617 381,60
2	027212	b	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	32,000	27 636,17	884 357,44
3	027212	c	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	4,000	39 107,79	156 431,16
9	02960	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	612,000	542,29	331 881,48
9			Všeobecné konstrukce a práce SŽDC (NV)				4 778 281,04

Celkem:

4 778 281,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1053-14-3 II/150 Olkrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

Rozpočet: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Títoš Pardubice, a.s.

Základní cena: 625 724,63 Kč

Cena celková: 625 724,63 Kč

DPH: 131 402,17 Kč

Cena s daní: 757 126,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 625 724,63 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPE 9

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Strana:

3.6.1.6

Datum: 22.03.2016

Čas: 15:10:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14.3 II/150 Okružnice, most cv.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 000.2 Všeobecné položky (V)
Rozpočet: SO 000.2 Všeobecné položky (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Č.jednot
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				
1	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	SOUBOR	1,000	55 272,34	55 272,34
2	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
3	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	SOUBOR	1,000	7 300,12	7 300,12
4	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
5	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUBOR	1,000	450 521,74	450 521,74
6	03101		BOZP	SOUBOR	1,000	104 287,44	104 287,44
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				625 724,63

Celkem:

625 724,63



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (II+V)

Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (II+V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 3 510 339,12 Kč

Cena celková: 3 510 339,12 Kč

DPH: 737 171,32 Kč

Cena s daní: 4 247 510,44 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 510 339,12 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 10150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)
 Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	889,890	197,10	171 415,90
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	2 137,413	210,28	449 412,46
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	13,080	250,29	3 278,30
4	02730		POMOC PRÁCE TRÍZ NEBO ZAJIŠT. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	52 143,72	52 143,72
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	SOUBOR	1,000	23 727,48	23 727,48
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,300	31 442,66	31 442,66
7	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				736 632,89
1			Zemní práce (H)				
8	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	766,000	22,79	17 457,14
9	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	244,800	49,43	12 100,40
10	11221		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,6M	KUS	8,000	493,64	3 949,32
11	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	10,840	813,44	8 817,69
12	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	0,400	730,01	292,00
13	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTOMLENÉHO	M3	109,116	365,01	39 828,43
14	11347		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODŮ Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL.	M3	31,816	333,72	10 617,64
15	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONKOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	43,200	40,41	1 745,71
16	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	126,100	83,43	10 520,52
17	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	42,000	187,72	7 884,24
18	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	23,600	92,57	5 856,56
19	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	668,970	169,36	112 958,04
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUZNĚNÍ	M3	760,570	9,56	7 271,05
1			Zemní práce (H)				239 345,79

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 IV150 Okrouhlice, most ev.č. 1504022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)
 Rozpočet: SO 001 Demolice stávajícího mostu - JKSO 8211939 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
21	75291		DEMONTÁŽ KABELŮ MÍSTNÍCH	M	90,800	49,43	4 488,24
22	75292		DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH	M	90,800	49,43	4 488,24
28	95193		DEMONTÁŽ DRÁTOVÝCH VEDENÍ	M	32,000	49,43	1 581,76
7	Přidružená stavební výroba (H)						10 558,24
9	Ostatní konstrukce a práce (H)						
23	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	33,600	82,39	2 768,30
24	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	77,400	123,58	9 565,09
25	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ŽÁK. ADM. VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	123,58	968,64
26	932112		MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ. VEDENÍ SÍTEM - DEMONTÁŽ	M2	21,600	123,58	2 668,33
27	932122		MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ. VEDENÍ SÍM - DEMONTÁŽ	M2	61,600	123,58	7 612,53
29	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	7,675	1 605,40	12 323,95
30	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	416,117	2 022,55	841 617,44
31	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	319,390	4 475,02	1 429 278,64
32	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	I	2,440	9 888,45	24 122,94
33	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT. PLETIVA	M	8,000	123,56	988,54
34	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	50,000	494,32	24 718,00
35	969145		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH	M	46,800	123,56	5 783,54
36	97818		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	86,933	1 105,86	96 135,73
37	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	523,550	124,60	65 234,33
9	Ostatní konstrukce a práce (H)						2 523 902,29

Celkem:

3 510 339,12



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Rozpočet: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 3 270 524,72 Kč

Cena celková: 3 270 524,72 Kč

DPH: 686 810,19 Kč

Cena s daní: 3 957 334,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 270 524,72 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058 14-1 IV150 Okrouhlice, most ev.č. 150-023 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 120 Slnice IV150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
Rozpočet: SO 120 Slnice IV150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1 014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	340,230	197,10	67 059,33
2 014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAJ)	T	6,820	131,40	896,16
3 014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAJ)	T	43,750	250,29	10 950,19
4 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	40 572,10	40 572,10
5 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 681,66	13 681,65
6 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
7 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
8 02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
9 02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0		Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				167 497,83
1		Zemní práce (H)				
10 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	14,332	813,44	11 605,22
11 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	178,284	365,01	64 338,12
12 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	297,827	888,95	264 573,62
13 132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	154,768	218,80	33 862,60
14 13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	6,237	330,80	2 063,20
15 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	637,860	0,56	5 097,94
16 17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,787	545,35	6 700,72
17 18110		OPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	143,320	45,57	6 531,09
1		Zemní práce (H)				395 827,61
4		Vodorovné konstrukce (H)				
18 45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,650	2 502,90	4 126,29
19 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,650	677,87	1 115,48
20 466923		PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	2,160	224,22	484,32



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Olomouč, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
 Rozpočet: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodoravné konstrukce	(H)					5 732,60
5	Komunikace	(H)					
21	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	106,579	1 804,17	192 286,63
22	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	143,320	109,50	15 693,54
23	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 50MM	M2	2,200	31,29	68,84
24	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	143,320	78,22	11 210,49
25	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	626,935	20,88	13 077,86
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 952,649	15,64	93 097,35
27	57475		VOZOVKOVÉ VÝTLUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘÍŽOVINY	M2	1 193,255	156,43	186 660,88
28	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	143,320	208,57	29 892,20
28	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 976,274	208,57	620 761,47
30	574C86		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 976,274	326,51	977 735,77
31	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	626,935	469,29	294 214,33
5	Komunikace	(H)					1 434 699,91
8	Potrubí	(H)					
32	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH GPPADNÍCH DN DO 200MM	M	33,000	393,58	12 988,14
33	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,000	8 968,72	98 655,92
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	702,80	2 108,70
8	Potrubí	(H)					113 752,76
9	Ostatní konstrukce a práce	(H)					
35	914113		OPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NERELEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	156,43	312,86
36	914161		OPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 058,52	2 117,04
37	914923		SLOUPKY A STÓPKY DZ Z OCEI. TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000	156,43	156,43



ASPE 9
3.6.1.6

Firma: Chládek a Tintera Pardubice, a.s.

Strana:

Datum: 22.03.2016

Čas: 13:16:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 D/150 Otava, most sv.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)
Rozpočet: SO 120 Silnice II/150 - KM 0,096 85 - 0,393 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
38	914941		SLoupky a stojky dopravních značek z člník trubek do patky - dodávka a montáž	KUS	1,000	1 529,90	1 529,90
39	915211		Vodorovné dopravní značení plastem hladké - dodávka a pokládka	M2	182,175	307,65	56 046,14
40	91552		Vodor. doprav. znač. - písmena	KUS	12,000	365,01	4 380,12
41	91781		Výšková úprava obrubníků betonových	M	14,000	312,86	4 380,04
42	91782		Výšková úprava obrubníků kamenných	M	70,000	365,01	25 550,70
43	919111		Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50mm	M	385,650	52,14	20 107,79
44	93132		Těsnění dilatač. spár asf. záplvkou modifik.	M3	0,154	203 360,51	31 317,52
45	96616		Bourání konstrukcí ze železobetonu	M3	2,288	2 346,88	5 369,96
46	969234		Vybourání potrubí DN do 200mm kanalizač.	M	11,000	158,71	1 745,81
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				153 054,01

Celkem:

3 270 524,72



SOUPIS PRACÍ

Stavba:	1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most sv.č. 150-022 - Kraj Vysočina		
Objekt:	SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373	(H+V)	
Rozpočet:	SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373	(H+V)	

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintera Pardubice, a.s.

Základní cena: 2 821 773,84 Kč

Cena celková: 2 821 773,84 Kč

DPH: 592 572,51 Kč

Cena s daní: 3 414 346,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 821 773,84 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)
Rozpočet: SO 121 Silnice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	718,100	197,10	141 143,31
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	35,400	131,40	4 651,56
3	02739		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	40 672,10	40 672,10
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 661,65	13 661,65
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
7	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
8	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				234 387,03
1			Zemní práce (H)				
9	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	6,340	479,13	2 550,39
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	509,340	365,01	217 670,06
11	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	43,000	40,60	1 745,80
12	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	46,000	43,32	1 992,72
13	11372		IREZOVÁNÍ VOZOVK ASFALTOVÝCH	M3	201,740	888,95	179 336,77
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	115,760	218,80	25 328,29
15	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	3,969	330,60	1 312,95
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPOU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	917,840	9,56	8 774,55
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	57,600	803,98	46 309,25
18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,168	545,35	27 359,96
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ GE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 354,600	45,57	61 720,12
1			Zemní práce (H)				574 117,56
2			Základy (H)				
20	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	178,000	171,03	30 443,34
21	28907		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRŘIŽOVIN	M2	445,000	87,81	39 075,45



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 121 Sállice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)
 Rozpětí: SO 121 Sállice II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
2		Základy	(H)				69 518,79
4		Vodorovné konstrukce	(H)				
22	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST. BET.	M3	1,050	2 139,63	2 309,61
23	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENNÉHO TĚŽNÉHO	M3	12,600	300,67	3 790,96
4		Vodorovné konstrukce	(H)				6 100,57
5		Komunikace	(H)				
24	55210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL. CEMENTEM	M3	190,010	1 804,17	353 635,36
25	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 572,600	172,07	270 597,28
26	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 153,000	20,86	24 051,58
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 311,400	15,64	36 150,30
28	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	108,000	156,43	16 894,44
29	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 279,000	208,57	266 761,03
30	574C88		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 032,400	328,51	339 193,72
31	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	1 038,100	422,36	438 451,92
5		Komunikace	(H)				1 745 695,63
8		Potrubí	(H)				
32	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	89,000	393,58	35 028,62
33	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	8 988,72	62 781,04
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	702,90	702,90
8		Potrubí	(H)				98 512,56
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				
35	91297	a	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KUS	1,000	8 777,87	8 777,87
36	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI GOLLOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	156,43	3 128,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-143 II/150 Dřetouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 121 Smluce II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)
Rozpočet: SO 121 Smluce II/150 - km 0,393 00 - 0,534 00 - JKSO 8222373 (H+V)

Pr.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jednot.	Celkem
37	914151		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE I R 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	1 058,52	15 877,80
38	914913		SLOUPKY A STÓJKY DZ Z OGCL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	6,000	156,43	938,58
39	914941		SLOUPKY A STÓJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	1 529,50	9 179,40
40	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	101,838	307,65	31 330,48
41	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	148,500	52,14	7 742,79
42	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,059	203 360,51	11 998,27
43	99616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,416	2 346,88	975,30
44	999234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC	M	23,000	151,81	3 491,63
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				93 441,70

Celkem: 2 821 773,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 122 Sítice II/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

Rozpočet: SO 122 Sítice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 361 427,27 Kč

Cena celková: 361 427,27 Kč

DPH: 75 899,73 Kč

Cena s daní: 437 327,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 361 427,27 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1055-14-3 II/150 Okružnice, most ev. č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)
Rozpočet: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

Pol.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1 014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	94,640	197,10	18 853,54
2 014122		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	9,300	131,40	1 222,02
3 014132		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	I	16,000	250,28	2 502,90
4 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	13 557,37	13 557,37
5 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 661,65	13 661,65
6 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
7 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
8 02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0		Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				86 727,27
1		Zemní práce (H)				
9 11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	4,000	813,44	3 253,75
10 11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELNĚNÍ	M3	66,750	365,01	24 368,07
11 11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	21,000	41,57	872,97
12 11362		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	24,000	46,67	1 120,08
13 11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	26,520	888,05	23 574,95
14 13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	26,780	218,80	5 859,48
15 13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	1,134	330,80	375,13
16 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	121,180	9,56	1 158,29
17 17581		OSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,884	545,36	8 116,09
18 18110		ÚPRAVA PLANÉ SL. ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	200,000	45,67	9 114,00
1		Zemní práce (H)				77 813,70
2		Základy (H)				
19 21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	29,000	171,03	4 959,87
20 28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	72,500	87,81	6 366,23



ASPF 9 Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
3.6.1.6

Strana: 3

Datum: 22.03.2016

Čas: 13:10:41

POLOŽKY SOUČETU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 D150 Okružnice, most ev.č. 150-012 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)
Rozpočet: SO 122 Silnice III/34713 - JKSO 8222473 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy	(H)				11 326,10
4		Vodorovné konstrukce	(H)				
21	48131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	0,300	2 198,63	659,89
22	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,750	300,87	1 128,26
4		Vodorovné konstrukce	(H)				1 788,15
5		Komunikace	(R)				
23	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZL ŠÍŘKOU TL DO 150MM	M2	430,000	109,50	43 800,00
24	572213		SPOJOVACÍ POSYTIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	200,000	15,84	3 128,00
25	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC 11+ 11S TL 40MM	M2	200,000	208,57	41 714,00
26	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AC 16+ 16S TL 70MM	M2	200,000	328,51	65 702,00
5		Komunikace	(H)				154 344,00
8		Potrubí	(H)				
27	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	25,000	393,58	9 839,50
28	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ÚLIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH D.LCJ	KUS	2,000	8 988,72	17 937,44
8		Potrubí	(H)				27 776,94
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				
29	9111A3		ZABRAUDÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	16,000	82,39	1 318,24
30	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	17,500	307,65	5 383,88
31	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTJ VOVZEK TL DO 50MM	M	6,500	52,14	338,91
32	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,003	203 360,51	610,08
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				7 651,11

POLOŽKY SOUPESU PRACÍ

Starba:	1058-14-3	II/150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - kraj Vysočina	
Objekt:	SO 122	Silnice III/34713 - JKSO 8222473	(H+V)
Rozpočet:	SO 122	Silnice III/34713 - JKSO 8222473	(H+V)

Pař.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
Celkem:							361 427,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1053-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)
Rozpočet: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 881 542,01 Kč

Cena celková: 881 542,01 Kč

DPH: 185 123,82 Kč

Cena s daní: 1 066 665,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 881 542,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - kraj Vysočina
Objekt: SO 123 Místní komunikace s zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)
Rozpočet: SO 125 Místní komunikace s zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce	(V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M8	235,660	197,10	48 448,59
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	5,858	131,40	769,74
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	13 557,37	13 557,37
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 561,65	13 561,65
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 672,55	24 672,55
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0		Všeobecné konstrukce a práce	(V)				105 567,14
1		Zemní práce	(V)				
8	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	8,000	24,72	197,76
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTĚLENÉHO	M3	201,590	365,01	73 582,37
10	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	27,000	41,48	1 119,36
11	11372		FRIZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	50,520	889,95	44 909,75
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LÉSNÍ PŮDY	M3	9,400	67,57	588,16
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	9,400	31,25	294,13
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	34,980	218,80	7 653,52
15	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,667	330,80	187,56
16	17120		LIČENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	295,580	9,58	2 825,74
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DCSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,200	603,98	6 200,50
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	510,150	45,57	23 247,54
19	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	94,000	9,98	939,12
20	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICE	M2	94,000	25,07	2 450,58
1		Zemní práce	(V)				166 195,89
2		Základy	(V)				
21	21283		TRATIVODY KOMPLET Z TRLB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	SA	45,900	171,03	7 896,35



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1056-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)
 Rozpočet: SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
22	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILU A GEOMRÍŽOVIN	M2	117,600	87,81	9 878,63
2		Základy	(V)				17 574,98
4		Vodorovné konstrukce	(V)				
23	45131		PODKLA A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	1,515	2 199,63	3 332,44
24	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,560	300,87	1 371,97
25	485923		PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	5,700	605,30	3 450,72
4		Vodorovné konstrukce	(V)				8 155,13
5		Komunikace	(V)				
26	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 516,850	109,50	185 985,58
27	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 60MM	M2	5,700	31,20	178,35
28	572213		SPOJOVACÍ POKRÝV Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	473,000	15,64	7 397,72
29	57475		VOZOVKOVÉ VÝTLUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	265,000	166,43	41 453,05
30	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AČO 11+, 1'S TL. 40MM	M2	473,000	208,57	98 653,61
31	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 1'6S TL. 70MM	M2	473,000	328,51	155 385,23
5		Komunikace	(V)				469 054,44
7		Přidružená stavební výroba	(V)				
32	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE	M2	51,000	283,36	14 981,35
7		Přidružená stavební výroba	(V)				14 981,35
8		Potrubi	(V)				
33	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ČDPAVNÍCH DN DO 200MM	M	26,000	393,58	10 233,08
34	88712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ÚIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	8 968,72	8 968,72
35	887523		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	2,000	2 552,98	5 105,97
36	88921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	702,90	702,90

Date: 22.03.2016 Case: 13.10.41

Stavba:	1055-14-3 II/150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina	
Objekt:	SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969	(V)
Rozpočet:	SO 123 Místní komunikace a zpevněné plochy - JKSO 8222969	(V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Č. účteny
8		Potrubí	(V)				25 010,62
9		Ostatní konstrukce a práce	(V)				
37	914113	a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	1,000	782,16	782,16
38	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	73,000	333,72	24 361,56
39	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	17,000	312,88	5 318,62
40	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	24,000	365,01	8 760,24
41	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	23,000	52,14	1 199,22
42	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,009	203 360,51	1 830,24
43	93553		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽI	M	10,000	2 854,35	28 543,50
44	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,208	2 346,88	486,15
45	96618	a	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KS	1,000	247,16	247,16
46	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	14,000	249,40	3 491,60
9		Ostatní konstrukce a práce	(V)				75 022,45

Cellam:	881 542.01
----------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 EU/150 Okružnice, most ev.č. 150-023 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)
Rozpočet: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (H+V)

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 122 479,34 Kč

Cena celková: 122 479,34 Kč

DPH: 25 720,66 Kč

Cena s dani: 148 200,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 122 479,34 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPE 9 Fintec Chrádek a Třeboradice, s.r.o.

3.6.1.6

Datum: 22.03.2016

Čas: 13:05:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (II-V)
 Rozpočet: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (II-V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce (II+V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	20,680	197,10	4 076,03
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	6 257,25	6 257,25
3	02921		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	13 661,65	13 661,65
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,82	3 128,82
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,82	3 128,82
0			Všeobecné konstrukce a práce (II+V)				55 124,72
1			Zemní práce (II)				
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVKY A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELNĚNÉHO	M3	18,800	365,01	6 759,10
8	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	8,000	588,95	5 333,70
9	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2,080	218,80	455,10
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	26,560	9,56	255,06
11	18110		ÚPRAVA PÍANĚ SL ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	60,000	45,57	2 734,20
1			Zemní práce (II)				15 567,25
2			Základy (II)				
12	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMCT DN DO 150MM	M	6,300	171,03	1 111,70
13	28597		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMR.ŽOVIN	M2	16,250	87,81	1 426,91
2			Základy (II)				2 538,61
5			Komunikace (II)				
14	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	120,000	109,50	13 140,00
15	572213		SPOKOVCÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	60,000	15,64	938,40
16	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 1+1, 11S TL. 40MM	M2	60,000	205,57	12 314,20
17	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 18+, 16S TL. 70MM	M2	60,000	328,51	19 710,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/50 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (II/V)
Rozpočet: SO 124 Silnice III/34723 - JKSO 8222473 (II+V)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jednotka	Celkem
5	Komunikace	(H)				46 303,20
9	Ostatní konstrukce a práce	(H)				
18 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,500	307,65	1 076,78
19 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 5CM	M	1,600	52,14	804,82
20 93132		TĚSNĚNÍ DÍLŮ ATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	MS	0,005	203 360,51	1 016,80
21 96618	d	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KS	1,000	247,16	247,16
9	Ostatní konstrukce a práce	(H)				2 945,56
Celkem:						122 479,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1053-14-3 IT/150 Okružnice, most sv.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

Rozpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 1 229 286,75 Kč

Cena celková: 1 229 286,75 Kč

DPH: 258 150,22 Kč

Cena s daní: 1 487 436,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 229 286,75 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba: 1058-14.3 ID150 Olomoulec, míst. ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěš - JKSO 8222939 (V)
Rozpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěš - JKSO 8222939 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	57,680	197,10	11 354,79
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	37,500	131,40	4 927,50
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	11,000	250,29	2 753,19
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OČIŠŤOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	31 286,23	31 286,23
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	10 428,74	10 428,74
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	24 872,55	24 872,55
8	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	3 128,62	3 128,62
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				91 890,24
1			Zemní práce (V)				
9	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJVM	M3	5,300	813,44	4 067,20
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	55,760	355,01	20 352,96
11	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	19,140	858,95	17 014,50
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	21,900	62,67	1 370,28
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	21,900	31,29	685,25
14	13373		HLOUBENÍ ŠACIET ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I	M3	2,500	218,80	547,00
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	103,960	5,56	593,86
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	382,400	45,57	16 514,57
17	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	219,000	10,00	2 180,00
18	18242		ZAJIŠŤOVÁNÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	219,000	26,07	5 709,33
1			Zemní práce (V)				69 444,95
2			Základy (V)				
19	261313		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKČNÍ TŘ. III NA POVRCHU D DO 25MM	M	44,444	417,67	18 562,93
20	285381		KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M	KUS	272,222	20,86	4 635,55



ASPK 9

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

3.6.1.6

Datum: 22.03.2016

Číslo: 15.005

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Název: 1039-14-3 H150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)
Rozpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celková
2		Základy	(V)				23 198,43
3		Svislé konstrukce	(V)				
21	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO Ø30037 (B37)	M3	17,500	7 611,12	133 194,60
22	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,013	18 771,74	37 787,51
3		Svislé konstrukce	(V)				170 982,11
4		Vodorovné konstrukce	(V)				
23	46136		PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M3	2,480	14 008,93	36 974,15
24	465973		PŘÍDLAŽDĚNÍ DLAŽDY Z BÉTON DLAŽDIC	M2	107,000	605,39	61 749,73
4		Vodorovné konstrukce	(V)				98 723,93
5		Komunikace	(V)				
25	56210		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM	M3	18,258	1 804,17	32 940,54
26	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	9,000	73,00	657,00
27	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	153,500	109,50	16 809,25
28	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	71,400	172,07	12 285,80
29	56341		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 50MM	M2	102,000	31,29	3 191,59
30	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	100,000	78,22	7 822,00
31	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	62,400	20,86	1 301,68
32	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,000	15,64	62,56
33	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 40MM	M2	100,000	208,57	20 857,00
34	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+1'S TL 40MM	M2	4,000	208,57	834,28
35	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 15+16S TL 70MM	M2	4,000	326,51	1 314,04
36	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+22S TL 100MM	M2	20,800	468,29	9 761,23
37	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	107,500	417,15	44 843,63

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1858-14-3 10150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)
Rozpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěši - JKSO 8222939 (V)

Por.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	51,000	469,29	23 933,79
39	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	15,760	782,16	12 326,64
40	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	27,600	836,44	24 465,74
5	Komunikace (V)						213 405,94
7	Přidružená stavební výroba (V)						
41	76782		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	84,000	311,37	26 155,08
42	76383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP 84 (OS-C)	M2	75,390	281,58	21 228,32
43	76386		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP 89 (OS-E)	M2	14,000	380,86	5 329,10
7	Přidružená stavební výroba (V)						52 712,50
8	Potrubí (V)						
44	87646		CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN (D) 400MM	M	24,800	312,36	7 758,93
8	Potrubí (V)						7 758,93
9	Ostatní konstrukce a práce (V)						
45	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	14,000	2 935,16	41 092,24
46	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISL. VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,000	5 110,08	255 504,00
47	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISL. VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	64,000	154,86	9 917,44
48	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1,000	834,30	834,30
49	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	51,600	420,49	21 781,33
50	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	116,000	443,22	51 413,52
51	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	18,000	1 293,27	23 278,86
52	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	62,000	312,86	19 397,32



ASP ČR

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

3.6.1.6

Datum: 22.03.2016

Čas: 13:16:42

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 134 Obnova chodníků pro pěš - JKSO 8222939 (V)
Rožpočet: SO 134 Obnova chodníků pro pěš - JKSO 8222939 (V)

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
53	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	52,000	365,01	18 980,52
54	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	58,000	52,14	3 024,12
55	93132		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK	M3	0,102	203 380,51	20 742,77
56	95616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	15,000	2 346,88	35 203,20
9		Ostatní konstrukce a práce	(V)				501 169,67

Celkem:

1 229 286,75



ASPE 9
3.6.1.6

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Strana: 1
Čas: 13:16:41

Datum: 22.03.2016

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1038-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 6 940 176,46 Kč

Cena celková: 6 940 176,46 Kč

DPH: 1 437 437,06 Kč

Cena s daní: 8 397 613,52 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 6 940 176,46 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Starba: 1058-14-3 H/150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce (V)				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 068,080	187,10	210 518,57
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	?	318,583	131,40	41 863,51
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	20 857,48	20 857,49
4	027411	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	341,550	1 425,87	488 064,70
5	027412	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	MES	9,000	189 705,91	1 527 353,19
6	027413	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	341,550	1 425,87	488 064,70
7	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	20 857,49	20 857,49
8	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	6 778,68	6 778,68
9	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	37 402,68	37 402,68
11	02950	a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
10	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	10 011,59	10 011,55
12	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
73	83311	a ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POKL DO 300M2	KUS	1,000	10 203,48	10 203,48
0		Všeobecné konstrukce a práce (V)				2 872 484,83
1		Zemní práce (V)				
13	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	870,000	26,06	17 450,20
14	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	579,360	49,43	28 637,76
15	11221	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	83,000	498,54	41 461,82
16	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	59,930	813,44	56 833,95
17	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTIMELENÉHO	M3	506,730	385,01	184 972,47
18	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK ZE SILNIC SILIC (PANELŮ) VČET PODKL	M3	22,950	510,78	11 721,94
19	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	101,311	888,95	90 060,41
20	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	51,100	119,83	8 128,42
21	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ FR.	M3	357,700	169,36	60 580,07

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, masť č.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Poř.č.	Polníka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	celkem
22	12578		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	455,280	88,64	40 356,91
23	13173		HLOUSENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TŘ. I	M3	607,805	169,36	102 937,86
24	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	151,330	491,64	74 585,13
25	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 018,610	9,56	9 718,70
26	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	226,950	987,19	219 503,77
27	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	71,340	368,06	26 257,40
28	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	286,830	491,64	141 017,10
29	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V I IJORNINĚ TŘ. I	M2	388,480	45,57	17 703,03
30	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	85,800	62,57	5 366,51
31	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	85,800	10,94	938,65
32	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	85,800	26,07	2 235,81
1		Zemní práce (V)					1 138 330,90
2		Zaklady (V)					
33	22584		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	2,831	35 686,30	100 971,30
34	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	0,824	17 833,15	14 694,62
35	22805		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	2,691	8 354,15	22 568,66
36	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	215,000	2 693,74	452 247,64
37	26184		VRT PRO KOTV, INJEK. MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	275,000	743,05	205 081,80
38	26185		VRT PRO KOTV, INJEK. MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM	M	84,000	941,19	79 059,96
39	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,500	843,61	6 327,08
40	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	33,354	3 662,69	122 165,35
41	272385		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I 10536	T	5,846	18 771,74	109 739,59
42	285378		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	6,000	16 644,25	99 865,68
2		Zaklady (V)					1 212 741,79
3		Svislé konstrukce (V)					
43	333324		MOSINÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	10,696	4 145,80	69 214,94

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1059-14-3 II/150 Okružnice, most ev.č. 150.023 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)
Rožpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10605	T	2,422	18 771,74	45 465,15
45	33412	a	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	56,800	3 729,74	211 849,23
3		Svislé konstrukce (V)					326 529,32
4		Vodorovné konstrukce (V)					
46	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	13,452	2 596,76	34 931,62
47	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCEHÉHO	M3	7,500	843,61	6 327,08
48	45850		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDM Z KAMENIVA	M3	35,000	803,98	28 139,30
49	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDM Z KAMENIVA DRCEHÉHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,9	M3	94,025	803,98	75 594,22
4		Vodorovné konstrukce (V)					144 592,22
5		Komunikace (V)					
50	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	233,400	577,87	153 214,86
51	574A05		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16	M3	37,760	4 572,08	175 417,74
52	574C07		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 22	M3	63,551	4 254,93	270 405,05
53	58301	a	KRYT ZE SINICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	153,000	390,73	151 581,69
5		Komunikace (V)					756 619,35
7		Přidružená stavební výroba (V)					
54	711507		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE	M2	125,000	183,13	22 591,25
55	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU	M2	125,000	137,24	17 155,00
56	76792		OPLODĚNÍ Z ORÁTNÉHO PLTIVA POTAŽENÉHO PLASTFM	M2	322,800	81,03	26 156,48
7		Přidružená stavební výroba (V)					66 202,73
9		Ostatní konstrukce a práce (V)					
57	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	8,000	93,86	563,16

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 H/150 Okružnice, most sv.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)
Rozpočet: SO 170 Mostní provizorium - JKSO 8211979 (V)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
58 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	93,88	563,16
59 914119		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 284,000	11,26	14 457,84
60 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	50,000	93,55	4 677,50
61 916112		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	93,88	1 877,20
62 916113		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	93,88	1 877,20
63 916119	a	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 280,000	14,08	17 824,00
64 916199	a	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 488,000	42,24	62 875,52
65 916332		SMĚROVACÍ DESKY ZÁJEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	23,46	469,20
66 916333		SMĚROVACÍ DESKY ZÁJEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	23,46	469,20
67 9166C2		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	80,000	316,56	25 324,80
68 9166C3		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	80,000	199,36	15 948,80
69 9166C9	a	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	17 120,000	1,34	22 840,80
70 916812		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	132,000	10,43	1 376,76
71 916813		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	132,000	10,43	1 376,76
72 916819	a	ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	28 248,000	1,04	29 377,92
74 96515		BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU	M3	14,212	2 022,55	28 744,48
75 96516		BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONU	M3	51,703	2 346,88	121 340,74
76 966842		ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	289,200	74,15	21 441,18
77 97818		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	250,000	49,43	12 357,50
9		Ostatní konstrukce a práce (V)				423 345,32

Celkem: 6 946 176,46



ASPE 9

3.6.1.6

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Strana: 5

Datum: 22.03.2016

Čas: 13:10:41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most cv.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

Rozpočet: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 351 093,13 Kč

Cena celková: 351 093,13 Kč

DPH: 73 729,56 Kč

Cena s daní: 424 822,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 351 093,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPE 9 Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

3.6.1.6

Datum: 22.03.2016

Strana:

Čas: 13:10:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 83229 (V)
Rozpuštěl: SO 182 Dočasné dopravní opatření - JKSO 83229 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	SOUROR	1,000	3 650,06	3 650,06
0			Všeobecné konstrukce a práce (V)				3 650,06
9			Ostatní konstrukce a práce (V)				
2	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	178,000	104,29	18 563,62
3	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	90,000	104,29	9 386,10
4	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	162,000	104,29	16 894,98
5	914129		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDFN	11 365,000	12,51	142 188,66
6	915321		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	7,500	260,72	1 955,40
7	915322		VODOR DOPRAVNÍ ZNAČKY Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	7,500	155,43	1 173,23
8	916121		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	5,000	104,29	521,45
9	916122		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	104,29	1 042,90
10	916123		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	104,29	521,45
11	916129		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDFN	840,000	15,54	13 037,60
12	916151		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	625,72	1 251,44
13	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	625,72	2 502,88
14	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	625,72	1 251,44
15	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDFN	300,000	182,50	54 750,00
16	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	4,000	104,29	417,16
17	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	104,29	834,32
18	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	104,29	417,16
19	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDFN	600,000	10,43	6 258,00
20	916331		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	60,000	26,07	1 564,20
21	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	120,000	26,07	3 128,40



ASPET 9

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Strana:

3.6.1.6

Datum: 22.05.2016

Čas: 13:10:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 11/150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 182 Dočasná dopravní opatření - JKSO 82229 (V)
Rozpočet: SO 182 Dočasná dopravní opatření - JKSO 82229 (V)

Průř. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22 916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR. S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	60,000	25,07	1 564,20
23 916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNĚ	KSDEN	9 000,000	5,21	46 980,00
24 916711		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD. A MONTÁŽ	KUS	183,000	1,04	190,32
25 916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	226,000	1,04	235,04
26 916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DĚ. MONTÁŽ	KJS	183,000	1,04	190,32
27 916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNĚ	KSDEN	19 820,000	1,04	20 612,80
9		Ostatní konstrukce a práce (V)				347 443,07

Celkem:

351 093,13



ASPE 9
3.6.1.6

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Datum: 22.03.2016

Čas: 13:10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 H/150 Okružnice, most ev.č. 150-021 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (II-V)

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (II-V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 19 430 701,04 Kč

Cena celková: 19 430 701,04 Kč

DPH: 4 080 447,22 Kč

Cena s daní: 23 511 148,26 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 19 430 701,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 205,205	197,10	237 545,81
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SOUBOR	1,000	41 714,98	41 714,98
3	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	SOUBOR	1,000	86 037,14	86 037,14
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000	81 909,93	81 909,93
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUBOR	1,000	16 373,13	16 373,13
6	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	4 692,33	4 692,33
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUBOR	1,000	280 168,21	280 168,21
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	10 011,59	10 011,59
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	SOUBOR	1,000	5 214,37	5 214,37
10	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	7 195,83	7 195,83
0			Všeobecné konstrukce a práce (H+V)				770 924,82
1			Zemní práce (H)				
11	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.D. DO 1,4M	M	50,000	980,50	49 025,00
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	152,820	67,57	9 661,95
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	474,535	88,64	42 062,75
14	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,940	125,14	993,51
15	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	827,720	169,36	140 182,66
16	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	628,925	179,79	113 074,43
17	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	63,369	218,60	13 865,14
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 671,800	9,56	15 982,41
19	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	406,238	481,04	199 722,85
20	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	67,741	967,16	65 518,42
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	348,535	45,57	15 791,60
22	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	455,320	62,57	28 489,37
23	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	201,120	12,44	2 501,93
24	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	254,200	9,85	2 503,87



ASPE 9

Firma: Chádek a Těchler Pardubice, a.s.

3.6.1.6

Strana

Datum: 22.05.2016

Čas: 13:10:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlec, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	455,320	26,07	11 870,19
26	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	455,320	12,36	5 627,76
1		Zemní práce	(H)				776 773,97
2		Základy	(H)				
27	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	124,800	171,03	21 344,54
28	21341		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMAI TY)	M3	0,562	78 215,58	43 957,16
29	22594		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ	T	12,065	33 789,13	407 665,65
30	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	2,246	16 894,57	37 945,20
31	22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	19,230	4 692,93	90 385,83
32	227821		MIKROPILOTY KOMPLET DN DO 100MM NA POVRCHU	M	380,000	1 830,24	658 886,40
33	23568		TĚSNĚNÍ HRADICÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ	M3	3,938	698,31	2 749,94
34	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU DN DO 35MM	M	31,740	417,67	13 256,85
35	261516		VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V DN DO 80MM	M	264,080	1 720,74	454 378,60
36	26184		VRT PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR III A IV DN DO 200MM	M	898,000	891,88	800 710,66
37	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	02,311	3 679,33	339 647,83
38	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	15,668	18 771,74	294 115,62
39	285378		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DN DO 10M	KUS	18,000	1 595,60	28 720,80
40	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN	M2	416,350	112,53	46 861,87
41	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	215,230	219,21	47 180,57
2		Základy	(H)				3 287 792,54
3		Svislé konstrukce	(H)				
42	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	763,140	186,76	142 524,03
43	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	41,013	5 213,50	213 824,97
44	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505	T	5,536	18 771,74	103 920,35
45	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	165,713	5 622,81	915 201,41
46	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	28,999	18 771,74	544 361,69

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H-V)
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H-V)

Pol.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce	(II)				1 919 832,45
4		Vodorovné konstrukce	(II)				
47	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	39,342	3 351,25	131 844,88
48	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505	T	5,901	18 771,74	110 772,04
49	421126		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z DÍLCŮ ŽEL.BET. DO C40/50 (B50)	M3	31,860	9 482,85	302 123,92
50	421328		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45	M3	158,943	17 857,95	2 838 397,74
51	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	34,295	18 771,74	642 650,52
52	422373		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTR. PŘEDP. Z LAN. PRO VNITŘ. PŘEDP.	T	3,240	90 938,65	294 641,23
53	424174	a	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VALC. NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI	T	60,583	49 682,54	3 014 885,57
54	424174	b	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VALC. NOSNÍKŮ Z JINÉ OCELI	T	5,022	36 670,59	184 159,70
55	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	25,260	1 188,59	29 971,50
56	431125		SCHODIŠT KONSTR. Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3,105	20 614,32	64 007,46
57	451311		PODKL. A VÝPLŇ Vrstvy z prost. bet. do B12,5	M3	49,824	2 347,05	141 851,42
58	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ Vrstvy z prostého betonu C16/20	M3	12,924	3 034,73	39 221,24
59	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ Vrstvy z kameniva drceného	M3	6,744	967,19	6 490,81
60	45160		PODKL. A VÝPLŇ Vrstvy z mezerovitého betonu	M3	22,484	2 056,99	46 208,22
61	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD Vrstvy z malty zvláštní (plastmalta)	M3	2,055	140 788,04	289 319,42
62	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ŽDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	909,065	872,08	792 734,85
63	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ŽDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	118,675	872,08	101 749,93
64	451314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,534	3 232,91	11 328,12
65	45138		PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M3	0,770	20 487,74	15 775,96
66	45321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	4,200	2 585,08	10 857,34
67	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	74,015	4 521,89	334 677,41
4		Vodorovné konstrukce	(II)				5 463 723,88

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: JRS3-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (R+V)
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (R+V)

Por.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace	(H)				
56 575C03		LITÝ ASFALT NA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	10,367	11 680,19	121 088,53
5	Komunikace	(H)				121 088,53
7	Přidružená stavební výroba	(H)				
69 711112		IZOLACE BÉŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	408,015	280,33	113 818,18
70 711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	460,450	508,46	234 120,41
71 711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	149,018	259,80	38 714,58
72 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	672,565	142,98	96 177,61
73 721134		VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM	M	59,200	4 171,50	246 952,80
74 76792		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	61,400	752,56	39 195,58
75 76796		VRATA A VRÁTKA	M2	3,940	2 649,54	10 439,13
76 78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	87,351	312,86	21 071,43
77 783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	979,149	855,16	837 329,06
78 78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	284,636	151,22	43 042,96
79 78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	24,825	281,56	6 990,22
80 7838A		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S3	M2	235,838	281,56	66 407,26
7	Přidružená stavební výroba	(H)				1 784 259,61
8	Potrubi	(H)				
81 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 200MM	M	23,900	436,44	10 430,92
82 87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	645,106	190,32	122 775,43
83 87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	1,100	311,30	342,43
84 87644		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM	M	10,000	499,02	4 990,20
85 87646		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM	M	8,000	1 452,20	11 617,60



ASPR 9

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

3.6.1.6

Strana:

Datum: 22.03.2016

Čas: 13:10:51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 150-022 - JKSO 8211131 (H+V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
86	89443		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOCEŤ VĚT VÝŠT NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	4,000	6 334,42	25 337,68
87	89536		DRENÁŽNÍ VÝVŠT Z PROST BETONU	KUS	2,000	2 580,07	5 160,14
8		Potrubi	(H)				180 654,40
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				
88	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	80,100	5 110,06	409 317,41
89	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 251,45	2 502,90
90	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	71,400	480,15	34 355,71
91	918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000	6 094,55	12 189,12
92	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	15,400	3 161,83	48 692,16
93	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK FL DO 100MM	M	126,275	52,14	6 583,98
94	93117		VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z MINERÁL VLAKEN	M3	0,624	5 500,12	3 432,07
95	93118		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,525	6 021,56	4 967,79
96	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	181,420	152,69	26 261,42
97	93163		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	0,873	224 218,00	195 742,31
98	932121		MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ŽÁŘ S DOD	M2	80,000	4 484,36	358 748,80
99	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. PŮLE DO 300M2	KUS	1,000	64 658,21	64 658,21
100	93853		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	4,000	17 701,75	70 807,00
101	938641		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	18,000	1 759,33	31 667,94
102	93856		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	10,000	507,88	5 078,80
9		Ostatní konstrukce a práce	(H)				1 275 646,64

Celkem:

19 430 791,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 10/150 Okroublice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Objednavatel: Krajský úřad kraje Vysočina

Zhotovitel dokumentace: MDS projekt

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 1 014 160,27 Kč

Cena celková: 1 014 160,27 Kč

DPH: 212 973,66 Kč

Cena s daní: 1 227 133,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 014 160,27 Kč

Vypracoval zadání: Jiří Kušiček

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 28.09.2015

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058.14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jednot.	Celkem
74C		Vodě TV	(V)				
1	74C110		Závěs na konzole Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a troleje, sjezdové, nesjezdové, uvnitř, vně, rovnoběžná, křížená - bez přídavného lana.	KUS	2,000	24 855,03	49 332,06
2	74C121		Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u.	KUS	6,000	534,99	3 209,94
3	74C140		Výšková, směrová posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu Výšková, směrová posunutí ramene TV, SIK-u, závěsu	KUS	10,000	2 480,78	24 807,90
4	74C141		Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK, závěsu Uvolnění a zpětná montáž troleje nebo nosného lana z ramene TV, SIK-u, závěsu	KUS	10,000	269,48	2 694,80
5	74C214		Závěs na bráně s rozpěrkou Závěs na bráně s trubkovou rozpěrkou na SIK, na plošár - sjezdový, nesjezdový.	KUS	2,000	13 111,33	26 222,66
6	74C230		Závěs SIK Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro závěs lana a troleje, vč. připevnění na bránu, sjezdový, nesjezdový, s výztuhou, bez rozpěrky - bez přídavného lana.	KUS	3,000	21 419,59	64 258,77
7	74C232		Závěs na SIK kombinovaný Svislá ocelová trubková konzola typového provedení s armaturami pro 2. závěs lana a 2. trolej, vč. připevnění na bránu, sjezdový, nesjezdový - závěs pro kombinovaný SIK.	KUS	1,000	13 713,70	13 713,70
8	74C300		Křížení sestav Křížení sestav	KUS	5,000	1 589,13	7 945,65
9	74C301		Váček troleje Váček troleje	KUS	90,000	491,41	44 226,90
10	74C310		Provdová propojení Provdová propojení sestav ve výměrných polích, v nulových polích, vodivá propojky TP s NL, propojení 2 lan.	KUS	4,000	5 374,52	21 489,08

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okružnice, mosty: E, 150+022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
Rožpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Pař.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
11 74C320		Spojka 2 lan nebo TR i lana Spojka 2 lan nebo TR + lana	KUS	1,000	4 279,96	4 279,96
12 74C330		Drát v trojeji vř. tabulky Drát v trojeji vř. tabulky	KUS	2,000	79 520,01	159 040,02
13 74C430		Závěs směrového lana Závěs směrového lana	KUS	2,000	1 658,61	3 317,22
14 74C432		Vložení izolace v podélných a příčných polích Vložení izolace v podélných a příčných polích	KUS	4,000	3 556,72	14 226,88
15 74C5C0		Výšková regulace trojeje Výškové a směrové regulace trojeje, nutno započítat jednotlivé postupy výstavby, - podbití kolejs. množstv. regulace, nutno násobit množstvím podbití koleje	M	760,000	23,78	18 072,80
16 74C5F0		Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	KUS	4,000	1 073,96	4 295,84
17 74C5H0		Zkouška mechanických vlastností TV Zkouška mechanických vlastností TV	KM	1,000	1 035,28	1 035,28
18 74C5H1		Zkouška elektrických vlastností TV Zkouška elektrických vlastností TV	KM	1,000	1 894,28	1 894,28
19 74C740		Proudové propojení trojeje s nosným lanem Proudové propojení trojeje s nosným lanem	KUS	4,000	2 882,43	11 529,72
20 74C800		Upevnění konzol středové, stranové Upevnění lišty středové, stranové pro konzolu TV na TP	KUS	4,000	2 002,07	8 008,28
21 74C810		Upevnění 2 konzol Upevnění lišty pro uchycení 2 konzol TV na TP	KUS	1,000	3 349,86	3 349,86
22 74C910		Izolovaný svod odbleskovací na stož. T, GP Izolovaný svod odbleskovací na stož. T, BP	KUS	2,000	3 581,69	7 163,38
23 74C921		Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	KUS	1,000	4 007,90	4 007,90



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
 Rozpčet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	74C825		Přímé ukolejnění stož. T, P, 2T, BP. DS. OK - 2 vodiče				
			Ukolejnění s průřezkou T, P, 2T, BP. DS. OK - 2 vodiče	KUS	1,000	8 365,73	8 365,73
25	74C840		Ukolejnění s průřezkou T, P, 2T, BP. DS. OK - 2 vodiče				
			tažení ochranného lana 50 mm ² Fe	M	60,000	65,39	3 923,40
			tažení ochranného lana 50 mm ² Fe				
26	74C890		Pospojování vodičových konstrukcí proudovou propojkou	KUS	8,000	1 159,75	9 273,00
			Pospojování vodičových konstrukcí proudovou propojkou				
27	74C992		Úpravy stávajícího TV - průřezemí stavy za 100m	KUS	10,000	12 285,06	122 850,60
			Úpravy stávajícího TV - průřezemí stavy za 100m v souladu s BP				
28	74C993		Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	KUS	4,000	5 706,81	22 826,44
			Aktualizace KSU a TP _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny				
29	74C994		Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny	KUS	4,000	6 499,20	25 998,80
			Aktualizace TV _dle kolejových postupů za 100m zprovozňované skupiny				
30	74C995		Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	KUS	4,000	1 410,80	5 643,20
			Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m				
31	74L120		Tažné hrač. vozidlo k pracovním soupravám (pro vodiče - montáž)	HOD	36,533	2 793,86	102 068,09
			Tažné hrač. vozidlo k pracovním soupravám pro sortiment 10c montáže vodičů a s Em spojené další práce realizované z pracovního vlaku na TV (nastavení vzoru lze dle individuálních potřeb projektu přepsat).				
74C		Vodiče TV	(V)				799 437,14
74D		Demontáže TV	(V)				
32	74D050		Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	m3	0,080	239,76	19,18
			Odvoz betonové sutě do 1 km vč. naložení, přeložení a uložení na skládku				
33	74D090		Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	1,600	29,75	47,57
			Odvoz betonové sutě nad 1 km.				



ASPE 9 Firma: Chládek a Tinfira Pančuhice, a.s.

3.6.1.6

Datum: 22.03.2016

Číslo: 13.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most rv.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
 Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	74D200		Dem_Konzoly TV vč. upevnění Demontáž ocelové trubkové konzoly a armaturami pro závěs lana a bočním držákem troleje, vč. připevnění na stožár.	KUS	2,000	3 457,65	6 915,30
35	74D300		Dem_Závěsy na bráně Demontáž závěsů na bráně s ocelovou konstrukcí, izolátorem a svorkovým materiálem pro závěs lana a bočního držáku troleje, vč. připevnění na stěnu. Nahrazení směrové lana.	KUS	8,000	1 565,35	12 522,80
36	74D400		Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení Demontáž příčných lan směrových, nosných včetně kotvení	KUS	1,000	3 328,86	3 328,86
37	74D410		Dem_Věšáky Demontáž věšáků včetně svorek na troleji a nosném laně	KUS	90,000	95,11	8 559,90
38	74D411		Dem_Proudové propojky podélné, příčné Demontáž proudových propojek podélných a příčných	KUS	4,000	792,59	3 170,36
39	74D412		Dem_Spojky Demontáž spojek proudových a spojek dvou lan.	KUS	2,000	1 208,69	2 417,38
40	74D414		Dem_Dělič Demontáž děliče od TV, uložení izolátoru nosného lana do okruhu.	KUS	2,000	3 784,59	7 569,18
41	74D420		Dem_Vložené izolace Demontáž vložené izolace podélné a příčné polo - v jednom laně.	KUS	4,000	1 426,65	5 706,60
42	74D500		Dem_Kotvení Tr, NL - pevně Demontáž pevného kotvení troleje, nebo nosného lana, včetně upravitelství materiálu.	KUS	4,000	604,34	2 417,36
43	74D810		Dem_Ukolejňovací konstrukce a stožárů Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár a na kolej.	KUS	4,000	496,37	1 985,48
44	74D820		Dem_Ochranné lana Demontáž ukolejňovacího vodiče a připojovacích součástí na stožár vč. konzol a závěsů, stožení vodiče na tůben.	N	50,000	11,88	712,90
45	74D920		Dem_Nestandardní kovové konstrukce	KG	60,000	27,74	1 664,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1059-14-3 U150 Okrouhlice, most ex.č. 150-021 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 431 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
Rozpočet: SO 431 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Poř.č.	Polozka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
46	74L150		Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž) Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro demontáž TV (nastavení vzoru les dle individuálních potřeb projektu přeprat)	HOD	2,600	2 793,88	7 264,04
74D		Demontáž TV	(V)				64 297,21
990		990 Poplatky za skládky	(V)				
47	170103-O		železný porcelánové 10,5 kg	T	0,176	3 170,34	557,96
990		990 Poplatky za skládky	(V)				587,96
B.1.1.6		Revize, zkoušky, měření a technická posudek TV	(V)				
48	74M010		Dynamické měření parametrů TV dle ČSN Měření dynamických vlastností podle ČSN	1den	0,100	594 438,41	59 443,84
49	74M020		Statické měření parametrů TV dle ČSN Statické měření parametrů TV	HOD	12,150	1 922,02	23 371,76
50	74M100		Protokol způsobilosti TV Protokol způsobilosti	HOD	16,000	1 367,21	21 875,36
51	74M110		Technická kontrola TV Technická kontrola	HOD	16,000	1 584,25	25 348,00
52	74M300		Revizní zpráva Revizní zpráva	HOD	8,000	1 020,45	8 163,60
53	74M400		Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatek za výkon	HOD	3,261	3 071,26	10 015,38
B.1.1.6		Revize, zkoušky, měření a technická posudek TV	(V)				149 817,94

ASPE 9 Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
3.6.1.6

Datum: 22.03.2016

Strana: 13 (9/4)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1053-14-3 TB150 Okružnice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)
Rozpočet: SO 411 Úprava trakčního vedení - JKSO 8282 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Typ	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							1 614 164,27



ASPE 9
3.6.1.6

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Datum: 22.03.2016

Číslo:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)
Rozpočet: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

Objednavatel: Krajský úřad kraje Vysočina
Zhotovitel dokumentace: MDS projekt
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 859 427,37 Kč

Cena celková: 859 427,37 Kč

DPH: 180 479,75 Kč

Cena s daní: 1 039 907,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 859 427,37 Kč

Vypracoval zadání: Jiří Kašpár

Vypracoval nabídka:

Datum zadání: 28.09.2015

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/50 Okružnice, most cv.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 423 Úprava kabelů ČB Telemařka - JKSO 8281713 (V)
Rozpočet: SO 423 Úprava kabelů ČB Telemařka - JKSO 8281713 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
74C		Vodiče TV	(V)				
1	74C010		Ocelové konstrukce nestandardní Ocelové konstrukce nestandardní s povrchovou úpravou pro TV	KG	100,000	252,43	25 243,00
2	74C78A		Připevnění 1 krytu na stož. P, T, BP Připevnění 1 krytu na stož. P, T, BP	KUS	2,000	2 611,51	5 023,02
74C		Vodiče TV	(V)				30 266,02
74D		Demontáže TV	(V)				
3	74D840		Dem. Uchycení kabelu na stož. vč. krytu Demontáž uchycení kabelu na stožár vč. krytu	KUS	2,000	13 394,58	26 789,36
4	74D920		Dem. Nestandardní kovová konstrukce Demontáž ocelové konstrukce svařované nebo šroubované	KG	100,000	83,71	8 371,00
74D		Demontáže TV	(V)				35 160,36
74K		Osvětlení na TV	(V)				
5	74K203		Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	KUS	2,000	34 839,05	69 678,10
74K		Osvětlení na TV	(V)				69 678,10
74Z		Závěsný kabel na TV	(V)				
6	74Z140		Tažné hnací vozíčko k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kabel na TP - montáž) Mechanizmy netypové pro tažení kabelu 22kV na stožárech TV	HOD	7,920	7 032,20	53 585,36
7	74Z100		Jednoduché kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS Jednoduché kotvení ZOK na stož. T,P,BP,DS	KUS	2,000	3 410,49	6 820,98
8	74Z102		Stranové kotvení ZOK na stož.BP 1000mm	KUS	2,000	4 011,86	8 023,92



ASP 9

Firma: Chládek a Tondra Pardubice, a.s.

3.6.1.6

Datum: 22.03.2016

Čas: 12:50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt: SO 423 Úprava kabelů ČII Telematika - JKSO 8281723 (V)
Rozpětí: SO 423 Úprava kabelů ČII Telematika - JKSO 8281723 (V)

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	742110		Stranové kotvení ZOK na stož. BP 1030mm Kotvení ZOK na stož.	KJS	2,000	3 840,87	7 681,34
10	742201		Kotvení ZOK na zeď Svod ZOK do země přes 8m Svod ZOK do země přes 8m	KJS	1,000	34 839,05	34 839,05
11	742215		Spojka, rezerva a svod ZOK do země - celková délka svodu přes 8m Spojka, rezerva a svod ZOK do země - rozčíslování svodu přes 8m	KJS	1,000	59 084,70	59 084,70
12	742302		Závěs ZOK do 30 m Závěs ZOK do 30 m	KJS	2,000	5 287,04	10 574,08
13	742412		Kotevní spirála ZOK těžké Kotevní spirála ZOK těžké	KJS	2,000	7 592,47	15 184,94
14	742501		Dem_Kotvení ZOK vč. spirály a upevnění Dem_Kotvení ZOK vč. spirály a upevnění	KJS	2,000	200,02	401,84
15	742520		Dem_Svodu ZOK do země Dem_Svodu ZOK do země	KJS	1,000	4 016,41	4 016,41
16	742530		Dem_Spojky, rezervy ZOK Dem_Spojky, rezervy ZOK	KJS	1,000	5 324,39	5 324,39
17	742540		Dem_Optokabelu - snesení a montáž Dem_Optokabelu - stočení	M	120,000	33,49	4 018,80
18	742650		Dem_Ostřednic, kotevních spirál ZOK Dem_Ostřednic, kotevních spirál ZOK	KJS	2,000	167,44	334,88
19	742631		Tažení závěsného kabelu na trati a ve stanici Tažení závěsného kabelu 22kV do 3x70mm na trati a ve stanici	M	60,000	50,23	3 013,80
20	742632		Výšková regulace závěsného kabelu Výšková regulace závěsného kabelu 22kV do 3x70mm	M	60,000	25,75	1 545,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1058-14-3 II/150 Okružnice, míst. ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt:	SO 423 Úprava kabelů ČD Třemešná - JKSO 8281723 (V)
Rozpočet:	SO 423 Úprava kabelů ČD Třemešná - JKSO 8281723 (V)

Pop.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
21	74Z637		Montáž spojky závěsného kabelu	KUS	1,000	3 550,97	3 550,97
			Montáž spojky závěsného kabelu 22 kV				
74Z			Závěsný kabel na TV (V)				118 302,46
B.1.1.6			Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV (V)				
22	747GAA		Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	HOD	4,000	736,71	2 946,84
23	747GAE		Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	HOD	4,000	736,71	2 946,84
24	74M110		Technická kontrola TV	HOD	6,000	857,17	5 023,02
			Technická kontrola				
25	74M200		Měření parametrů ZOK 72 vláken	KUS	2,000	47 257,46	94 514,92
			Měření parametrů ZOK 74 vláken				
26	74M400		Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	HOD	0,635	736,71	467,81
			Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora, poplatky za výkon				
27	74M410		Ocenění výkonů mimo SŽDC	HOD	4,000	74 057,12	296 228,48
			Výluky trasy TV				
B.1.1.6			Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV (V)				402 127,91
M701			701 Zemní práce (V)				
28	701AAD		Výtyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	KM	0,100	2 132,85	213,29
29	701ADC		Geodetické výtyčení trasy	KM	0,100	32 585,13	3 258,51
30	701CAA		Ploubení a zához kabelové rýhy do 350/500mm zemina do tř. 4	M	60,000	519,54	31 142,40
31	701CGA		Kabelový žlab betonový 7K1 (17x14cm / 10,5x10cm)	M	60,000	88,87	5 332,20
32	701CGF		Demontáž kabelového žlabu betonového nebo plastového z odhalené kymety	M	60,000	54,09	3 245,40
33	701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	60,000	8,02	541,20
34	701CGI		Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do tř. 110mm	M	80,000	582,46	38 547,60
35	701LAB		Podkladová vrstva ze štěrku	M2	20,000	193,19	3 863,80



ASPE 9

Firma: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

3.6.1.6

Datum: 22.03.2016

Čas:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 III/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
 Objekt: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)
 Rozpočet: SO 423 Úprava kabelů ČD Telematika - JKSO 8281723 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36	701FFG		Odkrytí a zakrytí kabelového žlabu	M	60,000	23,18	1 390,80
37	701GBB		Plastová kab.komora OKDS vč.vlka	KUS	1,000	11 346,32	11 346,32
38	701CHA		Hutnění zeminy po vstřících - vrstva zeminy 20cm	M3	20,000	266,61	5 332,20
39	701CHD		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	20,000	45,08	901,60
M701		701 Zemní práce	(V)				102 115,32
M742		742 Silnoproudé rozvody	(V)				
40	742ZBC		Demontáž sdělovacího kabelového vedení	M	60,000	29,62	1 777,20
M742		742 Silnoproudé rozvody	(V)				1 777,20

Celkem: 859 427,37



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1058-14-3 II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

Rozpočet: SO 430 Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 441 704,79 Kč

Cena celková: 441 704,79 Kč

DPH: 92 758,01 Kč

Cena s daní: 534 462,80 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 441 704,79 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1098-14-3	11/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina
Objekt:	SO 430	Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)
Ročníčet:	SO 430	Přeložka el. VO vedení JKSO 8287525 (V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba (V)				
1	743300R		PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	SOUBOR	1,000	441 704,79	441 704,79
			Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací				
7			Přidružená stavební výroba (V)				441 704,79
Celkem:							441 704,79

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		242 797,42
Mezisoučet 1	0,00	242 797,42
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		14 567,85
Nálěry		0,00
Zemní práce		132 676,32
PPV 1,00% z nálěrů a zemních prací		1 326,76
Mezisoučet 2	0,00	391 368,35
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		5 870,53
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		5 870,53
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		12 139,87
Základní náklady celkem		415 249,27
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		12 719,47
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		12 523,79
Vedlejší náklady celkem		25 243,26
Kompletační činnost		1 212,26
Náklady celkem		441 704,79
Základ a hodnota DPH 21%	441 704,79	92 758,01
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		534 462,79
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	0,00	242 797,42
Demontáže - fáze I	0,00	2 927,40
Elektroinstalace - fáze I	0,00	111 219,42
Demontáže - fáze II	0,00	2 850,20
Elektromontáže - fáze II	0,00	125 800,40
Zemní práce	0,00	132 676,32
Zemní práce - fáze I	0,00	80 647,66
Zemní práce - fáze II	0,00	52 028,66

Lopava stavebního zedání	m ²	0,00	0,00	255,00	1 890,00	236,00	1 890,00
Vynajetí na stavbu/zřízení	hod	9,00	0,00	238,00	1 430,00	238,00	1 430,00
Zabezpečení pracovníků	hod	0,00	0,00	255,00	1 050,00	255,00	1 050,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI							
Spojovací zkoušky	hod	4,00	0,00	225,00	900,00	225,00	900,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁČE							
s ostatními profesemi	hod	5,00	0,00	225,00	1 050,00	225,00	1 050,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
DLE ČSN 331500							
Revizní technik	hod	5,00	0,00	328,00	2 652,00	328,00	2 652,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00	0,00	225,00	900,00	225,00	900,00
Elektroinstalace - fáze I - celkem			0,30		111 219,42		111 219,42
Demontáž - fáze II							
KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC							
CYKY 4x10 , volné	m	53,00	0,00	9,20	480,00	9,20	480,00
SVÁŘENÍ VEMKOVNÍ NA SLOUPY DISTRIBUTORŮ STŘE							
do 250V	ks	1,00	0,00	97,80	97,80	97,80	97,80
SVÁŘENÍ O VEMKOVNÍ NA STOŽÁR							
do 250V na výhledě	ks	2,00	0,00	97,80	195,60	97,80	195,60
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR							
osvětlovací do 12m	ks	2,00	0,00	500,50	1 001,00	500,50	1 001,00
VÝLOŽNÍK							
jehnocementový	ks	2,00	0,00	205,80	411,60	205,80	411,60
STOŽÁROVÉ VÝZBRUŠI							
SR _27 SVAZ 1X27/3d100S/m/3H+3	ks	2,00	0,00	163,20	326,40	163,20	326,40
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI							
Do 16 mm ²	ks	18,00	0,00	7,10	127,80	7,10	127,80
Demontáž fáze III - celkem			0,00		2 850,20		2 850,20
Elektromontáže - fáze III							
INSTALAČNÍ MONTÁŽE							
TRUBKA DVOJPL FLEXIBILNÍ DNW	m	60,00	0,00	24,70	1 482,00	24,70	1 482,00
TRUBKA DVOJPL FLEXIBILNÍ DN110	m	55,00	0,00	54,10	2 975,50	54,10	2 975,50
TRUBKA DVOJPL PEVNÁ - DN120	m	40,00	0,00	87,20	3 488,00	87,20	3 488,00
KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC							
CYKY 3x1,5 volné	m	85,00	0,00	21,10	1 793,50	21,10	1 793,50
CYKY 3x2,5 volné	m	25,00	0,00	25,60	640,00	25,60	640,00
CYKY 4x10 , volné	m	115,00	0,00	9,70	1 115,50	9,70	1 115,50
rozložení kabelů do šlákovec	m	65,00	0,00	4,20	2 730,00	4,20	2 730,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADOČÍCH							
Do 16 mm ²	ks	4,00	0,00	10,20	40,80	10,20	40,80
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI							
Do 16 mm ²	ks	63,00	0,00	14,20	894,60	14,20	894,60
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
Drát 16 drát c 16mmID šláky, volné	m	110,00	0,00	37,40	4 114,00	37,40	4 114,00
SVORKA HROMOSVODNÍ UZEMŇOVACÍ							
SP pájevací	ks	4,00	0,00	52,50	210,00	52,50	210,00
SS spojovací	ks	10,00	0,00	49,50	495,00	49,50	495,00
STOŽÁROVÉ POUZDRY							
Přesvlékání káblůvé pouzdra	ks	4,00	0,00	3 203,70	12 814,80	3 203,70	12 814,80
STOŽÁR ULČNÍ BEZPATIDOVÝ - šárové zinkovaný							
T50132/114 - 5-1,5m	ks	1,00	0,00	10 376,00	10 376,00	10 376,00	10 376,00

213192714 - 8211.50	ks	1,00	0,00	17 187,20	17 187,20	17 187,20	17 187,20
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ							
1-2300 výložník u zářivky zinkovaný	ks	1,00	0,00	2 571,70	2 571,70	2 571,70	2 571,70
1-1900 výložník u zářivky zinkovaný	ks	1,00	0,00	3 243,80	3 243,80	3 243,80	3 243,80
VÝLOŽNÍK ROVNÝ ULIČNÍ							
2-2500 výložník u zářivky zinkovaný	ks	1,00	0,00	1 953,20	1 953,20	1 953,20	1 953,20
VÝLOŽNÍK ROVNÝ ATYPICKÝ							
4500 výložník atypický zinkovaný	ks	1,00	0,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00
STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA							
účetné příslušenství a zábrany							
A- "slončí" LED, 1000lm, min. 100lm/W, 4000K, IP55, IK08	ks	1,00	0,00	9 339,60	9 339,60	9 339,60	9 339,60
P- "břežňáček" LED, 8000lm, min. 100lm/W, 3000K, IP65, IK08	ks	2,00	0,00	13 993,20	13 993,20	13 993,20	13 993,20
STOŽÁROVÁ VÝZBOJ (vč. příslušenství)							
SR 48-27(14)ZCu st.výš.1x2x7(14)sd1800mm2	ks	1,00	0,00	794,40	794,40	794,40	794,40
SR 48-27(14)ZCu st.výš.2x2x27(14)sd1800mm2	ks	1,00	0,00	2 047,30	2 047,30	2 047,30	2 047,30
OSTATNÍ PŘÍDRUŽENÉ ZAŘÍZENÍ							
opětovně montáž stávajícího napájecího kabelu a výměna kabelů - ne ve stavbě připravený ocelový sloup	ks	1,00	0,00	554,00	554,00	554,00	554,00
POUZE MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ - instalovaných v rámci 1. etapy a přemístěných do nových pozic							
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPÁTEČOVÝ - zářivky zinkované							
1050 PRIS - 5341 sm - pouze montáž stávajícího sloupce	ks	1,00	0,00	1 001,80	1 001,80	1 001,80	1 001,80
VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ							
21-1000 výložník u zářivky zinkovaný - pouze montáž stávajícího	ks	1,00	0,00	641,60	641,60	641,60	641,60
STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA							
"slončí" LED, 1000lm, min. 100lm/W, 4000K, IP55, IK08 - pouze montáž stávajícího	ks	2,00	0,00	195,50	195,50	195,50	195,50
STOŽÁROVÁ VÝZBOJ (vč. příslušenství)							
SR 48-27(14)ZCu st.výš.1x2x7(14)sd1800mm2 - pouze montáž stávajícího	ks	1,00	0,00	325,30	325,30	325,30	325,30
KOORDINACE ZÚSTŘEDNÝCH PRACÍ							
úprava stávajícího zařízení	hod	16,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00
napojení na stávající zařízení	hod	10,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00
závěrečná práce	hod	12,00	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRÍ							
montážní a rozkladní	hod	8,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00
KOORDINACE POSUPU PRACÍ							
stavební práce	hod	8,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH KROKŮ							
DLE ČSN 331505							
Revizní technik	hod	12,00	0,00	329,00	329,00	329,00	329,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Elektromontáže - fáze II - celkem			0,00	139 800,40	139 800,40	139 800,40	139 800,40
Podmínky montáže			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektromontáže - celkem			0,00	242 797,42	242 797,42	242 797,42	242 797,42
POZNÁMKA							
veškeré materiální součásti VO musí odpovídat požadavkům a standardům výroby a správy VO							
Pracovníci musí dodržovat všechny předpisy a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BHP)							
Zemní práce							
Zemní práce - fáze I							
VYTÝČENÍ TRATÍ							
Kázková vedení v zastřešených prostorách	km	0,50	0,00	1 023,60	1 023,60	1 023,60	1 023,60
VYTŘÁNÍ DLAŽBY							
7km2 dlažby	m2	7,00	0,00	82,00	82,00	82,00	82,00

VYTPRÁNÍ OBRUBY									
Stojaté kladení do betonu:	m	2,03	0,00	104,30	208,61	104,30	208,61		
REZÁNÍ SPÁRY									
V sádku + rezačkou:	m	43,00	0,00	148,60	5 984,00	148,60	5 984,00		
BOURÁNÍ ŽIVICHÝCH POVRCHŮ									
Sířevrstvy do 10cm	m2	15,00	0,00	174,60	2 922,00	174,60	2 922,00		
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU									
Přemístění materiálu z povrchu:	m2	15,00	0,00	572,50	8 587,50	572,50	8 587,50		
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU									
Přemístění materiálu z povrchu:	m2	2,00	0,00	2 436,30	4 872,60	2 436,30	4 872,60		
JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3									
Zemina třídy 3, suchá	m3	6,00	0,00	513,30	3 079,80	513,30	3 079,80		
POUŠŤOVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. D 800x100 mm	m	3,90	0,00	3 720,70	11 162,10	3 720,70	11 162,10		
ZÁHOZ JAMY, UPČOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU									
V zemi třídy 3-4	m3	1,50	0,00	219,00	328,50	219,00	328,50		
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šířka 30mm, hloubka 50mm	m	70,00	0,10	88,00	4 376,00	88,10	4 676,00		
Zemina třídy 3, šířka 50mm, hloubka 110mm	m	30,00	0,00	231,20	6 936,00	231,20	6 936,00		
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z kábelného plátna, bez záhybů, šířka do 65cm, hloubka 10-100mm	m	44,00	0,00	44,00	3 136,00	44,00	3 136,00		
FOLIE VYŠTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	70,00	0,00	8,10	427,00	8,10	427,00		
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY									
Šířka do 19,5 cm	m	25,00	0,00	54,10	1 352,50	54,10	1 352,50		
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šířka 35cm, hloubka 50mm	m	30,00	0,00	36,30	2 685,00	36,30	2 685,00		
Zemina třídy 3, šířka 85cm, hloubka 110mm	m	30,00	0,00	157,90	4 737,00	157,90	4 737,00		
PODKLADOVÁ VRSTVA									
1/2 stěrce (100+200mm)	m2	15,00	0,00	192,00	2 891,50	192,00	2 891,50		
Za stěrce (100+150mm)	m2	2,90	0,00	164,70	309,40	164,70	309,40		
OBNOVA OBRUBY									
Stojaté kladení do betonu	m	2,00	0,00	58,30	192,60	58,30	192,60		
OPRAVA POVRCHU									
Opětovná zídka - zámeková d:	m2	2,00	0,00	307,42	602,80	307,42	602,80		
Žlutá vrstva (asfaltobeton 1x50mm + betónová litina 50mm)	m2	15,00	0,00	904,70	13 570,50	904,70	13 570,50		
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	5,00	0,00	102,50	922,50	102,50	922,50		
OPRAVA POVRCHU									
Převážení opravy betonu v zemi třídy 3	m3	43,00	0,00	25,00	1 052,00	25,00	1 052,00		
Zemní práce - sáze 1 - celkem			0,00		80 647,66		80 647,66		
VYJÍŽDNÍ TRATĚ									
Kubové vedení v záděrném proužku	km	0,10	0,00	1 873,50	192,36	1 023,60	102,36		
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU									
Přemístění materiálu z povrchu:	m2	3,00	0,00	2 292,00	6 796,50	2 292,00	6 796,50		
JÁMA PRO STOŽÁRY VER. OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3									
Zemina třídy 3, suchá	m3	12,00	0,00	513,30	3 159,60	513,30	3 159,60		

n 30x160 mm	ks	3,00	0,00	3 720,00	11 162,40	3 720,00	11 162,40
ZÁHOZ JÁMY LÍPČHOVAM, ÚPRAVA							
POVRCHU							
V zemini 15dy 3-1	m3	5,00	0,00	219,00	1 095,00	219,00	1 095,00
HLAŤENÍ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šířka 380mm, hloubka 500mm	m	45,00	0,00	96,90	3 006,00	96,90	3 006,00
Zemina třídy 3, šířka 650mm, hloubka 1100mm	m	40,00	0,00	231,20	9 248,00	231,20	9 248,00
ZÁZEMÍ KABELOVÉHO LÍPČHO							
7 kroců na písku, bez záhybů, šířka do 650mm, hloubka 10+10cm	m	46,00	0,00	44,80	2 016,00	44,80	2 016,00
KOLE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							
Do šířky 20cm	m	45,00	0,00	6,10	2 745,00	6,10	2 745,00
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							
Světelná do 16,5 cm	m	40,00	0,00	54,10	2 164,00	54,10	2 164,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
Zemina třídy 3, šířka 380mm, hloubka 500mm	m	45,00	0,00	38,90	1 732,50	38,90	1 732,50
Zemina třídy 3, šířka 650mm, hloubka 1100mm	m	40,00	0,00	157,90	6 316,00	157,90	6 316,00
DVOZEMINY							
Do vzdálenosti 1 km	ms	12,00	0,00	112,50	1 280,00	112,50	1 280,00
ÚPRAVA POVRCHU							
Provozní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	25,00	0,00	28,30	657,50	28,30	657,50
Zemní práce - díla II - celkem			0,00		52 028,66		52 028,66
Zemní práce - celkem			0,00		132 876,32		132 876,32
POZNÁMKA:							
uložení kabelů V0, poskytnutí kabelových chránek a provedení záklád pro střešní VO musí odpovídat požadavkům a standardům správy VO							
POZNÁMKA:							
Součástí výkupu a zálohy je (pokud není jinak specifikováno):							
- přípravné a pomocné práce, vč. označení staveb a doopravňování zařízení							
- odstranění poruchových vlivů, výsady sond, záložní výkopů							
- vyřazení dotčených součástí nebo stávajících sil							
- zhutnění zálohy, včetně případné obnovy povrchu							
- případné mezidávání výkopů a manipulace s nim.							

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení II/150 OKROUHVICE - MOST EV.C. 150-022
Ákce	C.4.3.
Projekt	SO 430 - PŘELOŽKA EL. VO VEDENÍ
Investor	Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 687 33 Jihlava
Z. č.	16/07
L. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Koza
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
ČÚ	2015
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
oprava dodávek (3.6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 8) %	6,00
PTV zemních prací, náterů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50
Opravy v záruce (3 - 7) %	6,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
1. sazba DPH 1 %	
- i při přirážky rekapitulace	21
2. sazba DPH 1 %	15
Procento PM %	5



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1053-14-3 H/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina

Objekt: SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)

Razpočet: SO 470 Přeložka místního rozhlasu - JKSO 8288923 (V)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Základní cena: 95 420,42 Kč

Cena celková: 95 420,42 Kč

DPH: 20 038,29 Kč

Cena s daní: 115 458,71 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 95 420,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Staroba:	1988-1993	II/150 Okrouhlice, most ev.č. 150-022 - Kraj Vysočina	
Objekt:	SO 470	Přeložka místního rozkladu - JKSO 8268923	(V)
Rozpočet:	SO 470	Přeložka místního rozkladu - JKSO 8268923	(V)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba (V)				
1	745001R		PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA I. Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací	SCUBOR	1,000	37 805,54	37 805,54
2	745002R		PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - ETAPA II. Položkový rozpočet - samostatná příloha soupisu prací	SCUBOR	1,000	57 614,88	57 614,88
7			Přidružená stavební výroba (V)				95 420,42

Cellkem:

95 420,42

Položková databáze: 2015.08

Název stavby: II/ 160 Okrouhlá -- most ev.č. 150-022 - 1. ETAPA
Číslo SO: SO 470 - Přeložka místního rozhlasu
Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nazvala 1328, Choceň

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	22 012,04 Kč
MONTÁŽ	5 508,00 Kč
MATERIÁL	10 285,50 Kč

Celkové náklady: 37 805,54 Kč bez DPH

Seznam položek			
Číslo	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	125,00 m	1 950,00 Kč
958327	Rýha bez povrchu 35/70-100	89,00 m	7 802,10 Kč
958329	Rýha bez povrchu rozšíření o 10cm	178,00 m	7 073,54 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	122,00 m	146,40 Kč
951349	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2,00 ks	5 040,00 Kč
MONTÁŽ			
955280	Montáž spojky	2,00 ks	300,00 Kč
955268	Materiál a práce spojené s uchycením chráničky na konstrukci mostního provizoria	33,00 m	2 277,00 Kč
954992	Montáž úložných kabelů	130,00 m	1 890,00 Kč
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2,00 ks	500,00 Kč
956043	Zrušení úložných kabelů	95,00 m	741,00 Kč

Limitika materiálu			
Číslo	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL			
303784	Fólie výstražná 220mm PE	89,00 m	578,50 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	178,00 m	1 167,00 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	2,00 ks	1 077,80 Kč
620305	Spojka SH se svorkou gelová	2,00 ks	2 549,40 Kč
302388	Trubka vrapovaná 75/61 s lankem	125,00 m	3 300,00 Kč
600076	Kabel síťový CYKY 2x 2,5 mm2	130,00 m	1 521,00 Kč
MATERIÁL - Součást sdružených položek			
403175	Pěna montážní Soudal 300ml	1,00 ks	102,00 Kč

Položková databáze: 2015.09

Název stavby: II/ 150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022 - 2. ETAPA
Číslo SO: SO 470 – Přeložka místního rozhlasu
Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	20 876,88 Kč
MONTÁŽ	8 754,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 000,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	500,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	2 500,00 Kč
MATERIÁL	9 983,50 Kč
POPLATKY	10 000,00 Kč

Celkové náklady: 57 614,88 Kč bez DPH

Seznam položek

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
951624	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	44.00 m	1 000,00 Kč
952367	Pokládka žlabů TK1	4.00 m	146,80 Kč
958327	Rýha bez povrchu 35/70 -100	89.00 m	7 005,60 Kč
956577	Rýha v chodníku 35/50-70	52.00 m	7 573,88 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	92.00 m	110,40 Kč
951349	Zřízení a ostr.přech.lávky z ocel. desky	2.00 ks	5 040,00 Kč
MONTÁŽ			
955268	Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček PVC75	2.00 m	267,40 Kč
955280	Montáž spojky	2.00 ks	300,00 Kč
955266	Práce spojené s demontáží chráničky na konstrukci mostního provizoria	33.00 m	4 094,65 Kč
954992	Montáž úložných kabelů	97.00 m	3 078,65 Kč
955043	Zrušení úložných kabelů	130.00 m	1 014,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 500,00 Kč
955284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	2 500,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření smč. o SB o VBR	1.00 ks	500,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření smč.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBR	1.00 ks	500,00 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	2 000,00 Kč
POPLATKY			
955388	Náhrada vlastníkům za VBR	1.00 JV	10 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL				
303838		Deska krycí plast. 150x1000 mm	48.00 ks	2 798,40 Kč
303794		Fólie výstražná 220mm PE	52.00 m	338,00 Kč
303777		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	104.00 m	878,00 Kč
305338		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	8.00 ks	982,40 Kč
620306		Spojka SH se svorkou gelová	2.00 ks	2 549,40 Kč
305195		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	4.00 ks	1 422,40 Kč
600076		Kabel silový CYKY 2x 2,5 mm2	97.00 m	1 134,90 Kč
MATERIÁL - Součást sdružených položek				
403175		Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	102,00 Kč