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Smlouva o provedení stavby
č. OLP/34/2016

"Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a 

Integra stavby, a. s.

se sídlem Hrádecká 156, 460 01, Liberec - Liberec XXXIII-Machnín

IČ: 25014391

DIČ: CZ25014391

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Petr Turek, statutární ředitel

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-3778870297/0100

evidence: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 955

a
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Silnice Žáček s.r.o.

se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01, Česká Lípa

IČ: 44569432

DIČ: CZ44569432

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

evidence: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 2261

vystupující pro účely veřejné zakázky jako společnost „Společnost INTEGRA-SŽ Chrastava-

Liberecká“, dále společně jako „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s 

názvem „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve 

které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 

spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, že 

neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za 

porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, 

a tím ke vzniku škody objednateli.

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
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b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb., č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.,

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství.

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.
Specifikace díla 

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnném listu stavby 

nebo v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí (dále také jako „stavební práce“ 

nebo „stavba“).

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnném listu stavby nebo 

v Souhrnných listech stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel 

potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo 

jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o 

závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, 

fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. 

elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, 

protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o 

shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu 

jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, 

geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené 

katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní 

prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty 

komunikací.

3. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).

4. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 
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Praha 4, IČ: 47307218, číslo zakázky 15-9-217 ze zaří 2015, nabídka zhotovitele 

s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), 

který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 

Článek III.
Realizační dokumentace stavby

1. Při vypracování RDS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím 

stupněm projektové dokumentace. Zejména musí zhotovitel dbát na to, aby při 

vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem 

je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k 

odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by 

mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná 

její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných 

souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 

Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky 

*.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné.

2. Do 30 dnů od podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli 

k odsouhlasení koncept RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální 

formě. Koncept RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby a její 

obsah se nesmí lišit v technologickém postupu stavby.

3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu RDS vznese připomínky k předložené 

dokumentaci, u kterých zhotovitel zajistí do 7 dnů jejich zapracování a odevzdání 

čistopisu.

Článek IV.
Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost.

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.
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4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 

zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví.

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Článek V.
Zkoušky stavby

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla.

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek.

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je 

zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

Článek VI.
Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi. 

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 

objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
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Článek VII.
Termíny plnění

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele.

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání staveniště.

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 105 dnů od předání staveniště.

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 165 dnů od předání staveniště. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit.

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 

povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 

aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Příslušné termíny se 

prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění

stavby.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy a bez 

vad. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k 

účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. 

k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
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2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 

k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby. 

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele

apod.).

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá. 

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu

přejímá. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.

Článek IX.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních

povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 

aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 
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díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad 

zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato 

povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce 

stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené 

funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené 

změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující 

kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.

6. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Níže specifikované části díla musí zhotovitel provést vlastními kapacitami, přičemž 

za vlastní kapacity se považují osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 

zhotovitele, nebo osoby zhotovitelem ovládané nebo osoby zhotovitele ovládající nebo 

osoby ovládané společně se zhotovitelem stejnou osobou. Zhotovitel se zavazuje 

nejpozději 10 dnů před zahájením prací na částech díla, které má provést vlastními 

kapacitami, předložit objednateli seznam osob, které se budou na provádění díla podílet. 

Součástí seznamu musí být podepsané prohlášení zhotovitele, že uvedenými osobami 

zhotovitel splňuje podmínku provést část díla vlastními kapacitami. Části díla, které musí 

zhotovitel provést vlastními kapacitami: SO 101 - položka č. 36 – kód položky 574A03 –

název položky - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11,

SO 102 - položka č. 26 – kód položky 574A03 – název položky - ASFALTOVÝ BETON 

PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11, SO 201.1 - položka č. 40 – kód položky 574A33 –

název položky - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM,
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SO 201.2 - položka č. 22 – kód položky 574A33 – název položky - ASFALTOVÝ BETON 

PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM.

7. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

9. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

10. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o 

stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá 

v průběhu prací zhotovitel.

11. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

12. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení.

13. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části. 

14. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám.

15. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
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16. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 24.500.000 Kč 

(slovy: dvacetčtyřimilionůpětsettisíc korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na 

žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby 

trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad 

o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku.

17. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.

18. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 

dobu 10 let.

19. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po 

protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v 

elektronické podobě.

Článek X.
Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDI.

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 
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s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště.

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 

pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

7. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, 

frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a 

zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek XI.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH 16.994.115,97 Kč 

(slovy: šestnáctmilionů devětsetdevadesátčtyřitisíc stopatnáct korun českých devadesát 
sedm haléřů)

DPH sazba 21 % 3.568.764,36 Kč 

Cena celkem včetně DPH           20.562.880,33 Kč

(slovy: dvacetmilionů pětsetšedesátdvatisíc osmsetosmdesát korun českých třicettři 
haléřů)

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací vč. souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu této smlouvy.

3. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 



12

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí 

stavby a dokladů. Pokud objednatel převezme stavbu s vadami nebo zhotovitel nepředá 

objednateli všechny doklady, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad stavby a doplnění chybějících dokladů. Zádržné může být nahrazeno 

bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční 

listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí stavby a dokladů, 

prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání stavby a 

doplnění chybějících dokladů. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla a nedodáním chybějících dokladů. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude vystavena ve třech 

originálních vyhotoveních.

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Fakturační adresa je: 

Liberecký kraj

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČ: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100
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9. Faktura  musí obsahovat zejména:

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

 den uskutečnění plnění,

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů.

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 

stejné délce doručením opravené faktury. 

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“ nebo „dodatečné práce“), nebo potřeba víceprací vyvstane 

v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od 

dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se 

způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny. 

Článek XII.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
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2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 

odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou.

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě. 

Článek XIII.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 

dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS nebo se zapracováním a 

odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
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5. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z

ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za 

každý započatý den prodlení.

7. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku IX. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá.

8. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením seznamu osob včetně prohlášení 

zhotovitele podle článku IX. odst. 6 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

12. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

13. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

14. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za 

škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o 

veřejných zakázkách.
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Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo

touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací. 

Článek XV.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele:

 Ing. Adéla Macháčková, specilista na přípravu projektů - KSS LK, tel.: 

778 703 083, e-mail: adela.machackova@ksslk.cz

 Externí TDI - bude upřesněn zápisem do stavebního deníku.

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele:

 Mgr.Ondřej Hušek, tel.:+420485159100, e-mail: husek@integrastavby.cz      

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 
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elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

Článek XVI.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která 

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 

smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí 

s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených 

objednatelem. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

Článek XVII.
Dodatečné práce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne překážka, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné 

práce, je zhotovitel povinen výskyt překážky objednateli neprodleně oznámit a provést o ní 

zápis do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá překážka.

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o veřejných zakázkách), dohodly se smluvní strany na tom, že 

zhotovitel je povinen dodatečné práce provést. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 

uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, Zhotovitel je povinen dodatečné práce

provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba

dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení dodatečných prací je zhotovitel povinen 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit objednateli oznámení, 

které bude obsahovat:

a) rozsah potřebných dodatečných prací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti

jejich provedení;

b) oceněný položkový soupis dodatečných prací s výkazy výměr (dále jen „soupis 

dodatečných prací“), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami 

uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro 

provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící dodatečné práce nejsou 

obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije 
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zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 

v poslední aktuální cenové úrovni;

c) informace o dopadu dodatečných prací na termín pro dokončení stavby sjednaný

v článku VII. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu dodatečných prací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě 

předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů 

ode dne výskytu překážky začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah dodatečných prací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel 

vázán.

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu.

7. Zhotovitel je povinen o provádění dodatečných stavebních prací vést ve stavebním deníku 

oddělenou evidenci.

Článek XVIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník.
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Článek XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) tato smlouva,

b) zadávací podmínky.

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Soupis prací, dodávek a služeb vč. 

souhrnného listu stavby 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 579/16/RK ze dne 5.4.2016.       

V Liberci dne 4.5.2016 V Liberci dne 2.5.2016

……………………………… …………………………

Marek Pieter, náměstek hejtmana                                          Ing. Petr Turek, statutární ředitel

………………………….

Ing. Pavel Žáček, jednatel



CÚ: OTSKP-SPK 2015

Datum: Listopad 2015

A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

SO 101 11 596 423,87 14 031 672,88 14 031 672,88
SO 102 1 618 484,19 1 958 365,87 0,00 1 958 365,87
SO 191a 326 221,40 394 727,89 394 727,89
SO 191b 36 473,60 44 133,06 0,00 44 133,06
SO 192 255 000,00 308 550,00 308 550,00
SO 201.1 536 482,81 649 144,20 0,00 649 144,20
SO 201.2 324 223,90 392 310,92 392 310,92
SO 301 1 835 806,20 2 221 325,50 2 221 325,50

16 529 115,97 20 000 230,33 17 348 587,19 2 651 643,13

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

0,00 0,00 0,00 0,00

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 240 000,00 290 400,00 290 400,00

Kč 35 000,00 42 350,00 42 350,00

275 000,00 332 750,00 332 750,00 0,00

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 80 000,00 96 800,00 96 800,00

Kč 25 000,00 30 250,00 30 250,00

105 000,00 127 050,00 127 050,00 0,00

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

Kč 30 000,00 36 300,00 36 300,00

Investor (objednatel): Městský úřad Chrastava

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Rekonstrukce Liberecké ulice - Chrastava

Číslo stavby:

Název objektu

Projektant (zpracovatel): AF-CITYPLAN s.r.o.

Zhotovitel stavby:

Název souhrnných částí Cena (Kč) Poznámky

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Rekonstrukce silnice III/2784

Dopravně inženýrské opatření

Dopravní značení KSS LK

Komunikace Město Chrastava

Dopravní značení Město Chrastava

Odvodnění ulice Liberecká

část Město Chrastava

část KSS LK

Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Název souboru

neoceňuje se neoceňuje se

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro 

všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je 

dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke 

stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v 

požadovaném počtu paré a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, 

XLS, DOC, apod.) .

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných 

provozních a havarijních řádů.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Činnost

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  

a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 

úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Činnost

Náklady na úmístění stavby:                                                     Technická 

specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 

zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek 

sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, 

kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení 

staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 

zabezpečení pracoviště.Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. 

v době výstavby až do předání díla.Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací 

pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.



30 000,00 36 300,00 36 300,00 0,00

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)
Uznatelné náklady Neuznatelné náklady

neoceňuje se

neoceňuje se

Kč

Kč

Kč

Kč 25 000,00 30 250,00 30 250,00

Kč 30 000,00 36 300,00 36 300,00

Kč

Kč

Kč

55 000,00 66 550,00 66 550,00

16 994 115,97 20 562 880,33 17 911 237,19 2 651 643,13

Publicita během stavby:
informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž 

včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o 

kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na 

nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na 

tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s 

investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů 

upřesní investor vítěznému uchazeči před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí 

veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.

neoceňuje se

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady
Dělení nákladů

cena s DPH (Kč)

Činnost

Publicita po dokončení stavby:                                                                                                             
trvalá pamětní deska -  1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o 

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní 

desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m).  Tvar, 

vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. 

Místo umistění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní 

deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě neoceňuje se neoceňuje se

neoceňuje se

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě neoceňuje se neoceňuje se

 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě neoceňuje se neoceňuje se

POZNÁMKA:  Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, 

garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

 - archeologický dohled (provizorní cena - položka bude fakturována dle 

skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených 

oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled)

(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v 

dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel 

povinen strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění 

stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci 

oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude 

formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-

li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen 

veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit 

TDI, zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící 

archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle 

skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce 

provádějící archeologický dohled.)

 - záchranný archeologický průzkum (provizorní cena - položka bude 

fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur 

vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum)

(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při 

provádění zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k 

archeologickým nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení 

archeologického průzkumu s příslušnou instituci oprávněnou k provádění 

archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi 

archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. Činnost za 

archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na základě 

Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící 

archeologický průzkum.)

 - geotechnický monitoring neoceňuje se neoceňuje se

 - doplňující inženýrsko geologický průzkum  neoceňuje se neoceňuje se

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě neoceňuje se neoceňuje se

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: SO 101 Rekonstrukce silnice
číslo a název rozpočtu: SO 101 Rekonstrukce silnice

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 a

POPLATKY ZA SKLÁDKU

skládka Města Chrastava

zemina

T           5 869,800    60,000   352 188,000

3261*1,8=5 869,800 [A]

2 014102 b
POPLATKY ZA SKLÁDKU

ostatní, vozovkové vrstvy
T           1 334,000    60,000   80 040,000

ostatní: 141*2=282,000 [A]

podklady vozovek: 526*2=1 052,000 [B]

Celkem: A+B=1 334,000 [C]

0 Všeobecné konstrukce a práce   432 228,000

1 Zemní práce

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS          35,000   1 100,000   38 500,000

35=35,000 [A]

4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3           81,109    280,000   22 710,520

silnice III/27250: (13533,90-5423,04)*0,01=81,109 [A]

5 11332
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

1190 m3 bude použito do aktivní zóny
M3          1 716,184    90,000   154 456,560

silnice III/27250: (13553,90-5423,04)*0,2=1 626,172 [A]

chodník z dlažby podél silnice III/27250: (39,06+49,16+13,79+498,07)*0,15=90,012 [B]

Celkem: A+B=1 716,184 [C]

6 113331
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM

veškerý materiál bude použit do aktivní zóny
M3           813,086    95,000   77 243,170

silnice III/27250: (13553,90-5423,04)*0,1=813,086 [A]

7 113436
ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 

12KM
M3           56,786    350,000   19 875,100

chodník z živice podél silnice III/27250: (139,79+95,73+48,41)*0,2=56,786 [A]

8 113532
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM

odvoz na skládku technických služeb Chrastava
M            115,410    130,000   15 003,300

kamenné obrubníky podél silnice III/27250:115,41=115,410 [A]

9 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3          1 001,129    399,000   399 450,471

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek



frérování vozobky tl. 0,05m na silnici III/27250: 13533,90*0,05=676,695 [A]

dofrézování vozovky tl. 0,04m na silnici III/27250: (13533,90-5423,04)*0,04=324,434 [B]

Celkem: A+B=1 001,129 [C]

10 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M            395,000    50,000   19 750,000

v napojení na navazující komunikace podél silnice III/27250: 395=395,000 [B]

11 123734

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

odkop pro aktivní zónu

předpoklad 50% z plochy úpravy pláně pol. 18110

M3          2 003,233    120,000   240 387,960

silnice III/27250: ((7942,72+70,21)*0,5)*0,5=2 003,233 [A]

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3          2 219,000    60,000   133 140,000

AZ: 2003=2 003,000 [A]

rýhy: 102=102,000 [B]

ornice: 114=114,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 219,000 [D]

13 12922

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

čištění krajnice v délce

odměřeno ze situace

M2           791,490    25,000   19 787,250

silnice III/27250: 

15,56+21,73+3,32+19,15+3,61+44,16+44,26+2,53+44,77+62,55+52,37+4,10+1,80+104,79+2

39,98+126,81=791,490 [A]

14 12932
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M

odměřeno ze situace
M            289,856    50,000   14 492,800

podél silnice III/27250: 83,50+66,606+139,75=289,856 [A]

15 129946
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM

čištění propustku pod sjezdem v km
M            24,930    180,000   4 487,400

podél silnice III/27250: 12,17+12,76=24,930 [A]

16 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3           153,180    220,000   33 699,600

silnice III/27250: 

(1,6+3,2+3+2,5+4,9+5,4+6+0,8+2,9+1,7+1,3+1,8+1,5+1,6+4,4+9,9+4,5+2,3+1,7+11,2+9,3+6,

5+6,3+6,5+7+14,7+10+17,6+20,1)*1,5*0,6=153,180 [A]

17 17130

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

50% z celkové úpravy pláně

položka bude čerpána na příkaz TDI

bude použit materiál z podkladních vrstev stávající vozovky

M3          2 003,000    70,000   140 210,000

 (7942+70)*0,5*0,5=2 003,000 [A]

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           102,120    260,000   26 551,200

silnice III/27250: 

(1,6+3,2+3+2,5+4,9+5,4+6+0,8+2,9+1,7+1,3+1,8+1,5+1,6+4,4+9,9+4,5+2,3+1,7+11,2+9,3+6,

5+6,3+6,5+7+14,7+10+17,6+20,1)*1*0,6=102,120 [A]

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2          9 101,620    9,000   81 914,580



vozovka silnice III/27250:

(148,18+6,28+4137,02+1117,26+18,91+8,03+34,76+81,51+27,84+89,50+226,14+127,01+42

9,30+14,99+27,96+19,46+16,33+7,19+20,95+11,95+179,77+7,07+149,30)*1,15=7 942,717 

[A]

chodníky podél silnice III/27250: 

(23,20+32,02+21,02+51,29+14,82+11,32+4,29+37,76+11,10+104,58+52,87+18,26+19,89+11

,29+6,68+13,32+7,40+29,37+5,10+35,81+9,09+22,27+5,14+7,98+52,37+5,59+9,64+41,54+6,

66+13,20+19,82+8,37+27,12+9,37+6,67+14,96+11,19+42,12+6,63+8,46+26,97+6,63+24,69+

21,54+6,63+14,25+9,86+42,01+18,52+25,40+0,77)*1,05=1 088,693 [B]

pod zastávkou u silnice III/27250: 70,21=70,210 [C]

Celkem: A+B+C=9 101,620 [D]

20 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2           113,540    24,000   2 724,960

silnice III/27250: 17,53+6,70+3,22+66,83+19,26=113,540 [A]

21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2           113,540    16,000   1 816,640

silnice III/27250: 17,53+6,70+3,22+66,83+19,26=113,540 [A]

22 184B14

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ 

VÝŠ MIN 2,2M

náhradní výsadba

KUS          40,000   3 750,000   150 000,000

silnice III/27250:

dub: 10=10,000 [A]

jasan: 10=10,000 [B]

javor: 10=10,000 [C]

lípa: 10=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=40,000 [E]

1 Zemní práce  1 596 201,511

2 Základy

23 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M           2 300,000    150,000   345 000,000

silnice III/27250: 2300=2 300,000 [A]

24 28997
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN

opláštění trativodu z filtrační geotextilie
M2          3 450,000    28,000   96 600,000

silnice III/27250: 2300*1,5=3 450,000 [A]

2 Základy   441 600,000

4 Vodorovné konstrukce

25 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

podkladní beton pod propustkem, lože trativodu
M3           23,770   1 590,000   37 794,300

propustek (17,6+20,1)*1*0,1=3,770 [A]

trativody 400*0,5*0,1=20,000 [B]

Celkem: A+B=23,770 [C]

26 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3           3,159    575,000   1 816,425



pod dlažbu z lomového kamene: 1,6*0,9*0,1=0,144 [A]

pod skluzy: (14,5+19)*1,5*0,6*0,1=3,015 [B]

Celkem: A+B=3,159 [C] 

27 465512
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

odláždění - šikmé čelo propustku v km 
M3           0,144   5 400,000    777,600

1,6*0,9*0,1=0,144 [A]

28 466921
DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO

opevnění strmého svahu
M2           32,240    440,000   14 185,600

podél silnice III/27250: 32,24=32,240 [A]

4 Vodorovné konstrukce   54 573,925

5 Komunikace

29 56110
PODKLADNÍ BETON

betonové lože C25/30nXF3 tl. 0,2m pod dlažbu z žulových kostek malých a velkých
M3           136,153   1 650,000   224 652,450

silnice III/27250: 

(18,60+7,45+1,82+19,25+70,21+1,57+1,57)*0,15+(8,07+12,17+3,29+3,77+12,93+2,94+37,17

+37,06+4,29+9,19+16,10+15,90+12,68+26,68+4,33+16,69+5,75+112,51+44,66+47,46+156,7

7)*0,2=136,153 [A]

30 561401
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I

SC 8/10
M3           987,660   1 050,000  1 037 043,000

silnice III/27250: 

((148,18+6,28+4137,02+1117,26+18,91+8,03+34,76+81,51+27,84+89,50+226,14+127,01+42

9,30+14,99+27,96+19,46+16,33+7,19+20,95+11,95+179,77+7,07+149,30)*1,1)*0,13=987,66

0 [A]

31 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠDa 0/32 (0/63) tl. 

odměřeno ze situace

M3          1 571,563    575,000   903 648,725

silnice III/27250:

(148,18+6,28+4137,02+1117,26+18,91+8,03+34,76+81,51+27,84+89,50+226,14+127,01+42

9,30+14,99+27,96+19,46+16,33+7,19+20,95+111,95+179,77+7,07+149,30)*0,2=1 401,342 

[A]

pod samostatné sjezdy podél silnice III/27250:

(14,82+4,29+11,10+18,26+11,29+6,68+7,40+5,10+9,09+5,14+7,98+9,64+6,66+13,2+8,37+6,

67+9,37+11,19+6,63+8,46+6,63+24,69+6,63+14,25+9,86+18,52)*0,2=52,384 [B]

pod chodníky podél silnice III/27250:

(23,20+32,02+21,02+51,29+11,32+37,76+104,58+52,87+19,89+13,32+29,37+35,81+22,27+5

2,37+5,59+41,54+19,82+27,12+14,96+42,12+26,97+1,85+21,54+42,01+25,40+0,77+8,80)*0,

15=117,837 [C]

Celkem: A+B+C=1 571,563 [D]

32 56360

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

  vyrovnání nezpevněných sjezdů tl. 100mm, materiál využit z pol. č. 11372

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           29,414    300,000   8 824,200

silnice III/27250: (45,14+18,55+65,04+20,54+33,85+23,32+87,70)*0,1=29,414 [A]



33 56960

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

  tl. 100mm, materiál využit z pol. č. 11372

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           79,148    290,000   22 952,920

silnice III/27250: 

(15,56+21,73+3,32+19,15+3,61+44,16+44,26+2,53+44,77+62,55+52,37+4,10+104,79+1,79+

239,98+126,81)*0,1=79,148 [A]

34 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

0,80 kg/m2
M2          7 006,710    14,000   98 093,940

plná konstrukce ne silnice III/27250: 

148,18+6,28+4137,02+1117,26+18,91+8,03+34,76+81,51+27,84+89,50+226,14+127,01+429

,30+14,99+27,96+19,46+16,33+7,19+20,95+111,95+179,77+7,07+149,30=7 006,710 [A]

35 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,30kg/m2
M2          17 852,830    10,000   178 528,300

silnice III/27250:

plná konstrukce 

148,18+6,28+4137,02+1117,26+18,91+8,03+34,76+81,51+27,84+89,50+226,14+127,01+429

,30+14,99+27,96+19,46+16,33+7,19+20,95+111,95+179,77+7,07+149,30=7 006,710 [A]

frézovaná vozovka 

9,18+27,27+180,5+89,74+199,03+261,0+248,90+287,32+127,46+98,0+63,58+255,82+377,6

9+3150,41+30,15+17,01=5 423,060 [B]

vyrovnávka 

9,18+27,27+180,5+89,74+199,03+261,0+248,90+287,32+127,46+98,0+63,58+255,82+377,6

9+3150,41+30,15+17,01=5 423,060 [C]

Celkem: A+B+C=17 852,830 [D]

36 574A03

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11

ACO 11 50/70, TL. 40mm

plocha odměřena digitálně ze situace

  a vyrovnávky příčného a podélného sklonu z ACO 11 prům. tl. 20mm

  plocha odměřena digitálně ze situace

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDI

M3           605,652   3 500,000  2 119 782,000

obrusná vrstva silnice III/27250: 

(9,18+27,27+180,5+89,74+199,03+261,0+248,90+287,32+127,46+98,0+63,58+255,82+377,6

9+3150,41+30,15+17,01+148,18+6,28+4137,02+1117,26+18,91+8,03+34,76+81,51+27,84+8

9,50+226,14+127,01+429,30+14,99+27,96+19,46+16,33+7,19+20,95+111,95+179,77+7,07+

149,30)*0,04=497,191 [A]

vyrovnávky příčného sklonu silnice III/27250: 

(9,18+27,27+180,5+89,74+199,03+261,0+248,90+287,32+127,46+98,0+63,58+255,82+377,6

9+3150,41+30,15+17,01)*0,02=108,461 [B]

Celkem: A+B=605,652 [C]

37 574C06

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S

ACL16+ 50/70, 70mm

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           490,470   3 050,000  1 495 933,500



silnice III/27250: 

(148,18+6,28+4137,02+1117,26+18,91+8,03+34,76+81,51+27,84+89,50+226,14+127,01+42

9,30+14,99+27,96+19,46+16,33+7,19+20,95+111,95+179,77+7,07+149,30)*0,07=490,470 

[A]

38 58212

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

kamenná dlažba 160x160 do bet. lože C25/30nXF3 tl. 200mm,

včetně vyspárování cementovou maltou,

pojížděné plochy

M2           590,410   1 090,000   643 546,900

silnice III/27250: 

8,07+12,17+3,29+3,77+12,93+2,94+37,17+37,06+4,29+9,19+16,10+15,90+12,68+26,68+4,3

3+16,69+5,75+112,51+44,66+47,46+156,77=590,410 [A]

39 58222

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

kamenná dlažba 100x100 do bet. lože C25/30nXF3 tl. 150mm, včetně vyspárování cementovou 

  maltou

nepojížděné plochy

M2           120,470    790,000   95 171,300

silnice III/27250: 18,60+7,45+1,82+19,25+70,21+1,57+1,57=120,470 [A]

40 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

doplnění zámkové dlažby do celkové plochy chodníků, včetně lože tl. min. 30mm
M2           147,510    365,000   53 841,150

doplněné plochy chodníků podél silnice III/27250: 

(26,81+17,40+47,71+18,31+10,98+37,40+101,27+52,69+16,07+12,94+26,64+35,44+21,90+5

2,00+5,59+41,18+19,46+26,75+14,60+41,75+25,41+1,85+20,85+41,64+25,22+0,77+4,96)-

600,08=147,510 [A]

41 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

zámkové dlažby na samostatných sjezdech, včetně lože tl. min. 40mm
M2           223,820    430,000   96 242,600

silnice III/27250: 

12,82+2,69+8,7+16,66+9,69+6,68+5,80+3,5+7,49+5,14+6,38+7,44+6,66+10,80+6,77+7,77+6

,67+9,19+6,63+6,86+6,63+17,59+6,63+12,25+9,86+16,52=223,820 [A]

42 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

zámkové dlažby na chodníku s hmatovou úpravou, včetně lože tl. min. 30mm
M2           38,030    550,000   20 916,500

silnice III/27250: 

5,81+5,21+2,71+3,58+0,34+0,37+0,18+3,82+3,31+0,37+2,73+0,37+0,37+0,37+0,37+0,37+0,

37+0,36+0,37+1,56+0,69+0,37+0,19+3,84=38,030 [A]

43 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

zámkové dlažby na samostatných sjezdech s hmatovou úpravou, včetně lože tl. min. 40mm
M2           37,470    690,000   25 854,300

silnice III/27250: 

2+1,6+2,4+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+2,4+1,57+1,6+2+1,6+7,1+2+2=37,470 [A]

44 587206
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

předláždění stávajích chodníků podél komunikace
M2           600,080    210,000   126 016,800

chodníky podél silnice III/27250: 39,06+49,16+13,79+498,07=600,080 [A]

45 58920
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na stávající komunikace, včetně výplně spar podél obrub
M            395,000    66,000   26 070,000

v napojení na navazující komunikace podél silnice III/27250: 395=395,000 [B]

5 Komunikace  7 177 118,585



7 Přidružená stavební výroba

46 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

nopová fólie
M2           200,000    65,000   13 000,000

200=200,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba   13 000,000

8 Potrubí    

47 86334
POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM

chráničky pod komunikací v km 
M            20,000   1 700,000   34 000,000

2*10=20,000 [A]

48 87434

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

  přípojky uličních vpustí, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN 12

přípojky budou provedeny dle skutečnosti

M            136,500    399,000   54 463,500

silnice III/27250: 

1,6+3,2+3+2,5+4,9+5,4+6+0,8+2,9+1,7+1,3+1,8+1,5+1,6+4,4+9,9+4,5+2,3+1,7+11,2+9,3+6,

5+6,3+6,5+7+14,7+14=136,500 [A]

49 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          1,000   16 000,000   16 000,000

silnice III/27250: 1=1,000 [A]

50 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

nové uliční vpusti + výměna stávajících uličních vpustí
KUS          36,000   7 900,000   284 400,000

silnice III/27250: 36=36,000 [A]

51 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS          2,000   24 000,000   48 000,000

2=2,000 [A]

52 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS          1,000   7 900,000   7 900,000

1=1,000 [A]

53 899111
POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

poklop ve vozovce samonivelační
KUS          30,000   3 070,000   92 100,000

30=30,000 [A]

54 89914

ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ

výměna poškozeného kónusu, vyrovnávacích kroužků

bude provedeno na přímý pokyn TDI

KUS          30,000   1 595,000   47 850,000

kanalizační šachty 30=30,000 [A]

55 89923
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

úprava povrchových znaků inženýrských sítí
KUS          43,000    900,000   38 700,000

silnice III/27250: 43=43,000 [A]

8 Potrubí   623 413,500

9 Ostatní konstrukce a práce

56 9111A1

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

silniční bezpečnostní zábradlí - dvoumadlové,

pozinkování a nátěr dle TP 186

M            42,200   2 100,000   88 620,000

16,2+5,8+20,2=42,200 [A]

57 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M            140,000    990,000   138 600,000



140=140,000 [A]

58 917224 A

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

  obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30nXF3

M           1 612,650    340,000   548 301,000

silnice III/27250: 

(14,80+6,1+6,6+22,3+30,8+4,3+5,3+10+65,2+50,4+6+4+13+31,6+4+290,2+4,1+4+0,5+3,2+6

,4+4+7,8+0,9+4+4+25+4+4+0,8+2,8+4,1+6+27,8+4+0,8+4+4+4+4+4+4+4+4+22,7+6+1,7+5+

114,8+16,4+6,5+6,5+4+4+17,9+200+1,7+172+4,2+4,2+209,8+6,4+5,2+3+0,8+90+89+236)-

329,95=1 612,650 [A]

59 91725
NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

Kasselský obrubník nášlap 0,20m
M            50,000   1 990,000   99 500,000

18+16+16=50,000 [A]

60 91726
KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ

KO obrubníky okolo dělícího ostrůvku
M            43,000    450,000   19 350,000

43=43,000 [A]

61 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            480,000    240,000   115 200,000

silniční obrubníky 287+17+16+10=330,000 [A]

záhonové obrubníky 150=150,000 [B]

Celkem: A+B=480,000 [C]

62 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M            68,180    450,000   30 681,000

silnice III/27250 - kamenné obruníky: 68,18=68,180 [A]

63 918158
ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

propustek v km 
KUS          1,000   23 000,000   23 000,000

1=1,000 [A]

64 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS          1,000   21 500,000   21 500,000

1=1,000 [A]

65 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M            12,500   3 045,000   38 062,500

12,5=12,500 [A]

66 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ 

OBRUBY
M            6,000   2 990,000   17 940,000

6=6,000 [A]

67 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

skluzy ze žlabovek
M            47,125    470,000   22 148,750

(17,6+20,1)*1,25=47,125 [A]

68 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS          2,000   7 500,000   15 000,000

2=2,000 [A]

69 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2          17 852,830    1,000   17 852,830



silnice III/27250:

plná konstrukce 

148,18+6,28+4137,02+1117,26+18,91+8,03+34,76+81,51+27,84+89,50+226,14+127,01+429

,30+14,99+27,96+19,46+16,33+7,19+20,95+111,95+179,77+7,07+149,30=7 006,710 [A]

frézovaná vozovka 

9,18+27,27+180,5+89,74+199,03+261,0+248,90+287,32+127,46+98,0+63,58+255,82+377,6

9+3150,41+30,15+17,01=5 423,060 [B]

vyrovnávka 

9,18+27,27+180,5+89,74+199,03+261,0+248,90+287,32+127,46+98,0+63,58+255,82+377,6

9+3150,41+30,15+17,01=5 423,060 [C]

Celkem: A+B+C=17 852,830 [D]

70 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2          17 852,830    0,800   14 282,264

silnice III/27250:

plná konstrukce 

148,18+6,28+4137,02+1117,26+18,91+8,03+34,76+81,51+27,84+89,50+226,14+127,01+429

,30+14,99+27,96+19,46+16,33+7,19+20,95+111,95+179,77+7,07+149,30=7 006,710 [A]

frézovaná vozovka 

9,18+27,27+180,5+89,74+199,03+261,0+248,90+287,32+127,46+98,0+63,58+255,82+377,6

9+3150,41+30,15+17,01=5 423,060 [B]

vyrovnávka 

9,18+27,27+180,5+89,74+199,03+261,0+248,90+287,32+127,46+98,0+63,58+255,82+377,6

9+3150,41+30,15+17,01=5 423,060 [C]

Celkem: A+B+C=17 852,830 [D]

71 96611

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

vybourání kónusů stávajících šachet kanalizace

bude provedeno na příkaz TDI

M3           4,500   1 300,000   5 850,000

30 kónusů 30*0,15=4,500 [A]

72 96687
VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

vybourání stávajících uličních vpustí
KUS          29,000   1 100,000   31 900,000

silnice III/27250: 29=29,000 [A]

73 97619
VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH

vybourání poklopů kanalizačních šachet
KUS          30,000    350,000   10 500,000

30=30,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce  1 258 288,344

C e l k e m  11 596 423,865



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: SO 102 Komunikace Město Chrastava
číslo a název rozpočtu: SO 102 Komunikace Město Chrastava

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 a

POPLATKY ZA SKLÁDKU

skládka Města Chrastava

zemina

T            357,200    60,000   21 432,000

248=248,000 [A]

oprava zatrubnění potoka: 42*2,6=109,200 [B]

Celkem: A+B=357,200 [C]

2 014102 b
POPLATKY ZA SKLÁDKU

ostatní, konstrukce vozovky
T           1 011,200    60,000   60 672,000

980=980,000 [A]

zatrubnění potoka: 12*2,6,=31,200 [B]

Celkem: A+B=1 011,200 [C]

0 Všeobecné konstrukce a práce   82 104,000

1 Zemní práce

3 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3           102,254    280,000   28 631,120

křižovatka v km 0,223: (256,98-47,38-60,18)*0,1+60,18*0,05=17,951 [A]

křižovatka v km 0,299: (425,41-77,23-122,33)*0,1+122,33*0,05+(24,66*0,05)=29,935 [B]

křižovatka v km 0,325: (315,76-104,75-104,67-9,92)*0,1+(104,67+9,92)*0,05=15,372 [C]

křižovatka v km 0,444: (51,49-28,76)*0,1=2,273 [D]

křižovatka v km 0,640: (112,23-28,94-62,03-5,77)*0,1+(62,03+5,77)*0,05=4,939 [E]

křižovatka v km 0,730: (308,27-79,37-22,48-17,57)*0,1+(22,48+17,57)*0,05=20,888 [F]

křižovatka v km 1,145: (58,31-44,44)*0,1=1,387 [G]

zastávka: 95,09*0,1=9,509 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=102,254 [I]

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3           261,792    90,000   23 561,280

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek



křižovatka v km 0,223: (256,98-47,38)*0,2+(2,87*0,15)=42,351 [A]

křižovatka v km 0,299: (425,41-77,23)*0,2+(24,66*0,1)=72,102 [B]

křižovatka v km 0,325: (315,76-104,75)*0,2+(30,84+78,23)*0,15=58,563 [C]

křižovatka v km 0,444: (51,49-28,76)*0,2=4,546 [D]

křižovatka v km 0,640: (112,23-28,94)*0,2=16,658 [E]

křižovatka v km 0,730: (308,27-79,37)*0,2=45,780 [F]

křižovatka v km 1,145: (58,31-44,44)*0,2=2,774 [G]

zastávka: 95,09*0,2=19,018 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=261,792 [I]

5 113336 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3           122,500    280,000   34 300,000

křižovatka v km 0,223: (256,98-47,38)*0,1=20,960 [A]

křižovatka v km 0,299: (425,41-77,23)*0,1+(24,66*0,05)=36,051 [B]

křižovatka v km 0,325: (315,76-104,75)*0,1=21,101 [C]

křižovatka v km 0,444: (51,49-28,76)*0,1=2,273 [D]

křižovatka v km 0,640: (112,23-28,94)*0,1=8,329 [E]

křižovatka v km 0,730: (308,27-79,37)*0,1=22,890 [F]

křižovatka v km 1,145: (58,31-44,44)*0,1=1,387 [G]

zastávka: 95,09*0,1=9,509 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=122,500 [I]

6 113532
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM

odvoz na skládku technických služeb Chrastava
M            28,000    130,000   3 640,000

28=28,000 [A]

7 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3           40,791    550,000   22 435,050

křižovatka v km 0,223: (47,38+60,18)*0,05=5,378 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23+122,33)*0,05=9,978 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75+104,67+9,92)*0,05=10,967 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*0,05=1,438 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94+62,03+5,77)*0,05=4,837 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37+22,48+17,57)*0,05=5,971 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*0,05=2,222 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=40,791 [H]

8 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M            216,000    50,000   10 800,000

v napojení na navazující komunikace: 28+22+6+40+6,5+6,5+5,5+9+3,5+26+60+3=216,000 [A]

9 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

odkop pro aktivní zónu

předpoklad 50% z plochy úpravy pláně pol. 18110

M3           101,238    120,000   12 148,560

(404,95*0,5)*0,5=101,238 [A]

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3           266,000    60,000   15 960,000

102+20+144=266,000 [A]

11 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2           29,850    25,000    746,250



křižovatka v km 0,223: 2,38=2,380 [A]

křižovatka v km 0,299: 3,66+17,44=21,100 [B]

křižovatka v km 0,444: 3,74=3,740 [C]

křižovatka v km 1,145: 2,63=2,630 [D]

Celkem: A+B+C+D=29,850 [E]

12 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

pro přípojky nových UV
M3           61,800    250,000   15 450,000

přípojky: 22*1,5*0,6=19,800 [A]

oprava zatrubnění potoka: 14*2*1,5=42,000 [B]

Celkem: A+B=61,800 [C]

13 17180

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

50% z celkové plochy úpravy pláně

položka bude čerpána na přímí příkaz TDI

M3           101,238    70,000   7 086,660

(404,95*0,5)*0,5=101,238 [A]

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           13,200    400,000   5 280,000

22*1*0,6=13,200 [A]

15 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

oprava zatrubnění potoka
M3           12,000    400,000   4 800,000

1*12=12,000 [A]

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2           452,360    9,000   4 071,240

křižovatka v km 0,223: 60,18=60,180 [A]

křižovatka v km 0,299: 122,33=122,330 [B]

křižovatka v km 0,325: 104,67+9,92=114,590 [C]

křižovatka v km 0,640: 62,03+5,77=67,800 [D]

křižovatka v km 0,730: 22,48+17,57=40,050 [E]

zastávka: 47,41=47,410 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=452,360 [G]

17 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2           143,730    24,000   3 449,520

křižovatka v km 0,223: 2,19+14,25=16,440 [A]

křižovatka v km 0,299: 57,23=57,230 [B] 

křižovatka v km 0,325: 10,58+11,71=22,290 [C]

zastávka: 47,77=47,770 [D]

Celkem: A+B+C+D=143,730 [E]

18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2           143,730    16,000   2 299,680

křižovatka v km 0,223: 2,19+14,25=16,440 [A]

křižovatka v km 0,299: 57,23=57,230 [B] 

křižovatka v km 0,325: 10,58+11,71=22,290 [C]

zastávka: 47,77=47,770 [D]

Celkem: A+B+C+D=143,730 [E]

1 Zemní práce   194 659,360

4 Vodorovné konstrukce

19 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

oprava zatrubnění potoka
M3           2,700    460,000   1 242,000



1,5*12*0,15=2,700 [A]

4 Vodorovné konstrukce   1 242,000

5 Komunikace

20 56110
PODKLADNÍ BETON

betonové lože C25/30nXF3 tl. 0,2m pod dlažbu z žulových kostek malých a velkých
M3           35,443   1 650,000   58 480,950

křižovatka v km 0,223: 3,35*0,15+(22,12+8,44)*0,2=6,615 [A]

křižovatka v km 0,299: (11,24+12,92)*0,15+(61,84+3,96)*0,2=16,784 [B]

křižovatka v km 0,325: (10,86+31,12)*0,2=8,396 [C]

křižovatka v km 0,444: 13,44*0,2=2,688 [D]

křižovatka v km 1,145: 4,80*0,2=0,960 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=35,443 [F]

21 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3           52,644   1 050,000   55 276,200

křižovatka v km 0,223: 60,18*0,13=7,823 [A]

křižovatka v km 0,299: 122,33*0,13=15,903 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,67+9,92)*0,13=14,897 [C]

křižovatka v km 0,640: (62,03+5,77)*0,13=8,814 [D]

křižovatka v km 0,730: (22,48+17,57)*0,13=5,207 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=52,644 [F]

22 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

  ŠDA 0/32 tl. 200mm, včetně rozšíření podkladních vrstev

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           137,955    575,000   79 324,125

křižovatka v km 0,223: 60,18*0,2+19,52*0,2+(10,89+37,15+19,22+0,26)*0,15=26,068 [A]

křižovatka v km 0,299: 122,33*0,2+(18,87+13,70)*0,2+(40,68*0,15)=37,082 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,67+9,92)*0,2+(40,40+20,73+71,79)*0,15=42,856 [C]

křižovatka v km 0,444: 4,91*0,2+(2,23*0,15)=1,317 [D]

křižovatka v km 0,640: (62,03+5,77)*0,2=13,560 [E]

křižovatka v km 0,730: (22,48+17,57)*0,2=8,010 [F]

zastávka:47,41*0,15=7,111 [G]

eltrans: 13*0,15=1,950 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=137,954 [J]

23 56960

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

  tl. 100mm, část materiálu bude využita z pol. č. 11372, včetně opatření chybějícího materiálu 

plocha odměřena digitálně ze situace

M3           2,985    290,000    865,650

křižovatka v km 0,223: 2,38*0,1=0,238 [A]

křižovatka v km 0,299: (3,66+17,44)*0,1=2,110 [B]

křižovatka v km 0,444: 3,74*0,1=0,374 [C]

křižovatka v km 1,145: 2,63*0,1=0,263 [D]

Celkem: A+B+C+D=2,985 [E]

24 572123
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

0,80 kg/m2
M2           404,950    13,000   5 264,350



křižovatka v km 0,223: 60,18=60,180 [A]

křižovatka v km 0,299: 122,33=122,330 [B]

křižovatka v km 0,325: 104,67+9,92=114,590 [C]

křižovatka v km 0,640: 62,03+5,77=67,800 [D]

křižovatka v km 0,730: 22,48+17,57=40,050 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=404,950 [F]

25 572213
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,30kg/m2
M2          1 226,690    11,000   13 493,590

křižovatka v km 0,223: (47,38*2)+60,18=154,940 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23*2)+122,33=276,790 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75*2)+104,67+9,92=324,090 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*2=57,520 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94*2)+62,03+5,77=125,680 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37*2)+22,48+17,57=198,790 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*2=88,880 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 226,690 [H]

26 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3           40,851   3 500,000   142 978,500

obrusná vrstva:

křižovatka v km 0,223: (47,38+60,18)*0,04=4,302 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23+122,33)*0,04=7,982 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75+104,67+9,92)*0,04=8,774 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*0,04=1,150 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94+62,03+5,77)*0,04=3,870 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37+22,48+17,57)*0,04=4,777 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*0,04=1,778 [G]

vyrovnávky příčného sklonu:

křižovatka v km 0,223: 47,38*0,02=0,948 [H]

křižovatka v km 0,299: 77,23*0,02=1,545 [I]

křižovatka v km 0,325: 104,75*0,02=2,095 [J]

křižovatka v km 0,444: 28,76*0,02=0,575 [K]

křižovatka v km 0,640: 28,94*0,02=0,579 [L]

křižovatka v km 0,730: 79,37*0,02=1,587 [M]

křižovatka v km 1,145: 44,44*0,02=0,889 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=40,851 [O]

27 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3           28,347   3 050,000   86 458,350

křižovatka v km 0,223: 60,18*0,07=4,213 [A]

křižovatka v km 0,299: 122,33*0,07=8,563 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,67+9,92)*0,07=8,021 [C]

křižovatka v km 0,640: (62,03+5,77)*0,07=4,746 [D]

křižovatka v km 0,730: (22,48+17,57)*0,07=2,804 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=28,347 [F]



28 58212

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

kamenná dlažba 160x160 do bet. lože C25/30nXF3 tl. 200mm,

včetně vyspárování cementovou maltou,

pojížděné plochy

M2           156,580   1 190,000   186 330,200

křižovatka v km 0,223: 22,12+8,44=30,560 [A]

křižovatka v km 0,299: 61,84+3,96=65,800 [B]

křižovatka v km 0,325: 10,86+31,12=41,980 [C]

křižovatka v km 0,444: 13,44=13,440 [D]

křižovatka v km 1,145: 4,80=4,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=156,580 [F]

29 58222

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC

kamenná dlažba 100x100 do bet. lože C25/30nXF3 tl. 150mm,

včetně vyspárování cementovou maltou,

nepojížděnné plochy

M2           27,510    790,000   21 732,900

křižovatka v km 0,223: 3,35=3,350 [A]

křižovatka v km 0,299: 11,24+12,92=24,160 [B]

Celkem: A+B=27,510 [C]

30 582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

doplnění zámkové dlažby na chodníkách, včetně lože tl. min. 30mm
M2           144,330    365,000   52 680,450

křižovatka v km 0,223: (10,71+35,60+16,26)-2,87=59,700 [A]

křižovatka v km 0,299: 36,85=36,850 [B]

křižovatka v km 0,325: (37,56+11,35+67,94)-109,07=7,780 [C]

křižovatka v km 0,444: 2,23=2,230 [D]

zastávka: 47,41-2,88-5,63-1,13=37,770 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=144,330 [F]

31 582612
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

zámkové dlažby na samostatných sjezdech, včetně lože tl. min. 40mm
M2           70,000    430,000   30 100,000

křižovatka v km 0,223: 19,52=19,520 [A]

křižovatka v km 0,299: 18,87+13,70=32,570 [B]

křižovatka v km 0,444: 4,91=4,910 [C]

eltrans: 13=13,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=70,000 [F]

32 582614
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

u zastávek BUS
M2           5,630    625,000   3 518,750

zastávka: 5,63=5,630 [A]

33 58261A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

zámkové dlažby na chodníku s hmatovou úpravou, včetně lože tl. min. 30mm
M2           28,870    550,000   15 878,500

křižovatka v km 0,223: 0,18+1,55+1,52+1,7=4,950 [A]

křižovatka v km 0,299: 2,99+0,85=3,840 [B]

křižovatka v km 0,325: 2,85+9,37+3,66+0,19=16,070 [C]

zastávka: 2,88+1,13=4,010 [D]

Celkem: A+B+C+D=28,870 [E]



34 58261B
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM

zámkové dlažby na samostatných sjezdech s hmatovou úpravou, včetně lože tl. min. 40mm
M2           2,700    690,000   1 863,000

křižovatka v km 0,223: 2,70=2,700 [A]

35 587206
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

předláždění stávajích chodníků podél komunikace
M2           111,940    210,000   23 507,400

křižovatka v km 0,223: 2,87=2,870 [A]

křižovatka v km 0,325: 30,84+78,23=109,070 [B]

Celkem: A+B=111,940 [C]

36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            216,000    66,000   14 256,000

v napojení na navazující komunikace: 28+22+6+40+6,5+6,5+5,5+9+3,5+26+60+3=216,000 [D]

5 Komunikace   792 008,915

7 Přidružená stavební výroba

37 711117
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ

nopová fólie
M2           50,000    65,000   3 250,000

50=50,000 [A]

38 76791

OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO

oplocení Eltrans

položka obsahuje kompletní provedení včetně sloupků

M2           46,000    205,000   9 430,000

23*2,0=46,000 [A]

7 Přidružená stavební výroba   12 680,000

8 Potrubí    

39 82471
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM

oprava zatrubnění potoka
M            10,000   5 130,000   51 300,000

10=10,000 [A]

40 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

přípojky nových uličních vpustí včetně zaústění
M            21,800    399,000   8 698,200

křižovatka v km 0,223: 6,8=6,800 [A]

křižovatka v km 0,299: 4,3+2,7=7,000 [B]

křižovatka v km 0,730: 8,00=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=21,800 [D]

41 894171
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM

oprava zatrubnění potoka
KUS          2,000   21 000,000   42 000,000

2=2,000 [A]

42 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

nové uliční vpusti + výměna stávajících uličních vpustí
KUS          6,000   7 900,000   47 400,000

křižovatka v km 0,223: 1=1,000 [A]

křižovatka v km 0,299: 2=2,000 [B]

křižovatka v km 0,640: 2=2,000 [C]

křižovatka v km 0,730: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]



43 899111
POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

poklop ve vozovce samonivelační
KUS          7,000   3 070,000   21 490,000

křižovatka v km 0,223: 1=1,000 [A]

křižovatka v km 0,299: 2=2,000 [B]

křižovatka v km 0,325: 2=2,000 [C]

křižovatka v km 0,444: 1=1,000 [D]

křižovatka v km 0,730: 1=1,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,000 [F]

44 89914

ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ

výměna poškozeného kónusu, vyrovnávacích kroužků

buce provedeno na pokyn TDI

KUS          7,000   1 595,000   11 165,000

kanalizační šachty 7=7,000 [A]

45 89923
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

úprava púovrchových znaků inženýrských sítí
KUS          9,000    900,000   8 100,000

křižovatka v km 0,299: 4=4,000 [A]

křižovatka v km 0,325: 3=3,000 [B]

křižovatka v km 0,444: 1=1,000 [C]

křižovatka v km 0,640: 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=9,000 [E]

8 Potrubí   190 153,200

9 Ostatní konstrukce a práce

46 9111A1

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

silniční bezpečnostní zábradlí - dvoumadlové,

pozinkování a nátěr dle TP 186

M            52,000   2 100,000   109 200,000

15,6+14+7,2+15,2=52,000 [A]

47 917224 A

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

  obruby 150x250x1000

vč. betonového lože tl. min. 100 mm C25/30nXF3

M            404,600    340,000   137 564,000

křižovatka v km 0,223: 28,3+4,3+15,5=48,100 [A]

křižovatka v km 0,299: 29,1+5,4+5+6,2+14,7+4,3+10,1+6,2=81,000 [B]

křižovatka v km 0,325: 20,1+18,9+28,2+17,4+5,3+0,9+0,5=91,300 [C]

křižovatka v km 0,444: 10,5+3,6+0,6=14,700 [D]

křižovatka v km 0,640: 15,2+12,3=27,500 [E]

křižovatka v km 0,730: 46,7+36,8=83,500 [F]

křižovatka v km 1,145: 12,5=12,500 [G]

zastávka: 29=29,000 [H]

eltrans: 17=17,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J=404,600 [K]

48 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M            62,000    550,000   34 100,000

křižovatka v km 0,223: 43,5=43,500 [A]

křižovatka v km 0,325: 18,5=18,500 [B]

Celkem: A+B=62,000 [C]

49 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M            139,600    240,000   33 504,000



křižovatka v km 0,325: 16,2+5,5+31,8=53,500 [A]

křižovatka v km 0,444: 11,40=11,400 [B]

křižovatka v km 0,640: 13,7+10,8=24,500 [C]

křižovatka v km 0,730: 50,20=50,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=139,600 [E]

50 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2          1 226,690    1,200   1 472,028

křižovatka v km 0,223: (47,38*2)+60,18=154,940 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23*2)+122,33=276,790 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75*2)+104,67+9,92=324,090 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*2=57,520 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94*2)+62,03+5,77=125,680 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37*2)+22,48+17,57=198,790 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*2=88,880 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 226,690 [H]

51 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2          1 226,690    1,000   1 226,690

křižovatka v km 0,223: (47,38*2)+60,18=154,940 [A]

křižovatka v km 0,299: (77,23*2)+122,33=276,790 [B]

křižovatka v km 0,325: (104,75*2)+104,67+9,92=324,090 [C]

křižovatka v km 0,444: 28,76*2=57,520 [D]

křižovatka v km 0,640: (28,94*2)+62,03+5,77=125,680 [E]

křižovatka v km 0,730: (79,37*2)+22,48+17,57=198,790 [F]

křižovatka v km 1,145: 44,44*2=88,880 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 226,690 [H]

52 96611

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

vybourání kónusů stávajících šachet kanalizace

bude provedeno na příkaz TDI

M3           1,050   1 400,000   1 470,000

 kónusů 7*0,15=1,050 [A]

53 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS          5,000   1 100,000   5 500,000

křižovatka v km 0,223: 1=1,000 [A]

křižovatka v km 0,299: 2=2,000 [B]

křižovatka v km 0,640: 2=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D]

54 96713A
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - BEZ DOPRAVY

vybourání stávajícího zatrubnění
M3           18,000    850,000   15 300,000

12*1,5=18,000 [A]

55 97619
VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH

vybouránípoklopů kanalizačních šachet
KUS          7,000    900,000   6 300,000

7=7,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   345 636,718

C e l k e m  1 618 484,193



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: SO 191a Dopravní značení KSS LK
číslo a název rozpočtu: SO 191a Dopravní značení KSS LK

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
9 Ostatní konstrukce a práce

1 91228 a
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

směrové sloupky bílé barvy
KUS          40,000    195,000   7 800,000

40=40,000 [A]

2 91228 b
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

směrové sloupky červené barvy
KUS          12,000    205,000   2 460,000

12=12,000 [A]

3 91267
ODRAZKY NA SVODIDLA
odrazky v prolisu pásnice

KUS          34,000    65,000   2 210,000

34=34,000 [A]

4 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS          28,000    950,000   26 600,000

28=28,000 [A]

5 914133
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

značky budou předány investorovi
KUS          14,000    105,000   1 470,000

14=14,000 [A]

6 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS          26,000   1 400,000   36 400,000

26 =26,000 [A]

7 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS          4,000    150,000    600,000

4=4,000 [A]

8 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

bílé, včetně předznačení barvou
M2           753,580    330,000   248 681,400

V1a

V2b

V4
V7

V10d
V11a

V13a

753,58=753,580 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   326 221,400

C e l k e m   326 221,400

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: SO 191b Dopravní značení Město Chrastava
číslo a název rozpočtu: SO 191b Dopravní značení Město Chrastava

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
9 Ostatní konstrukce a práce

1 914131

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

výpis značek:

KUS          12,000    950,000   11 400,000

12=12,000 [A]

2 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS          4,000    105,000    420,000

4=4,000 [A]

3 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ
KUS          4,000   1 400,000   5 600,000

4=4,000 [A]

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS          4,000    150,000    600,000

4=4,000 [A]

5 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           55,920    330,000   18 453,600

55,92=55,920 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   36 473,600

C e l k e m   36 473,600

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: SO 192 Dopravně inženýrské opatření
číslo a název rozpočtu: SO 192 Dopravně inženýrské opatření

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02710
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

DIO - provizorní dopravní značení po dobu stavby
KČ           1,000   225 000,000   225 000,000

1=1,000 [A]

Celkem: A=1,000 [B]

2 027121

PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ

provizorní přístupová cesta na sídliště

možné využití materiálu z vybouraných vozovek

M2           250,000    80,000   20 000,000

50*5=250,000 [A]

3 027123
PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ

provizorní cesta na síldliště
M2           250,000    40,000   10 000,000

50*5=250,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   255 000,000

C e l k e m   255 000,000

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: SO 201.1 část město Chrastava
číslo a název rozpočtu: SO 201.1 část město Chrastava

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL          1,000   5 000,000   5 000,000

ochrana O2 a NN 1=1,000 [A]

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL          1,000   5 000,000   5 000,000

1=1,000 [A]

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL          1,000   7 000,000   7 000,000

1=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   17 000,000

1 Zemní práce

4 113438

ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 

20KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného

M3           20,020    280,000   5 605,600

2.2*0.35*(15.4+10.6)=20,020 [A]

5 113488
ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           4,800    280,000   1 344,000

chodník 16.0m2*0.3=4,800 [A]

6 11351
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M            0,800    40,000    32,000

na výtoku u římsy 0.8=0,800 [A]

7 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M            11,000    60,000    660,000

podél chodníku 11=11,000 [A]

8 113728
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           8,294    970,000   8 045,180

82.941*0.1=8,294 [A]

9 114158
ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           7,168    760,000   5 447,680

1.6*0.4*(13.0+3.0)*0.7=7,168 [A] předpoklad 70% odláždění plochy dna koryta

10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD          112,000    120,000   13 440,000

14*8=112,000 [A]

11 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M            19,000    600,000   11 400,000

13.0+2*3.0=19,000 [A]

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek



12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3           0,100    40,000    4,000

u římsy 0.5*2.0*0.1=0,100 [A]

13 12960
ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           5,415   1 750,000   9 476,250

1.9*0.15*(13.0+2*3.0)=5,415 [A]

14 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           19,500    420,000   8 190,000

0.75*1.0*(10.6+15.4)=19,500 [A] za rubem opěr

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           7,150    490,000   3 503,500

zásyp rubu opěry ((10.6+15.4)*0.25*1.0)*1.1=7,150 [A]

16 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3           3,000    700,000   2 100,000

hrázka pro zatrubnění vodoteče 2.0*1.0*1.5=3,000 [A]

17 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3           0,100    40,000    4,000

u římsy 0.5*2.0*0.1=0,100 [A]

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           1,000    20,000    20,000

u římsy 0.5*2.0=1,000 [A]

1 Zemní práce   69 272,210

2 Základy

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M            26,400    250,000   6 600,000

odvodnění rubu opěr 10.9+15.5=26,400 [A]

20 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3           6,760   2 350,000   15 886,000

okolo drenáže (10.6+15.4)*0.65*0.4=6,760 [A]

21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3           0,047   150 000,000   7 050,000

pod silniční snížený obrubník 0.06*0.2*3.9=0,047 [A]

22 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2           158,036    39,000   6 163,404

ochrana hydroizolace 2*(44.568m2+(10.6+15.4+0.5)*1.3)=158,036 [A]

23 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M            11,600   1 190,000   13 804,000

vrty do dříku opěr pro spřažení úložného prahu 2*13*0.4=10,400 [A]

vrty do římsy pro patky zábradlí 2*4*0.15=1,200 [B]

Celkem: A+B=11,600 [C]

24 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M            1,600   3 190,000   5 104,000

vrty pro vyústění drenáže skrz opěru 2*0.8=1,600 [A]

2 Základy   54 607,404

3 Svislé konstrukce

25 311314 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3           1,050   6 310,000   6 625,500

obnova podezdívky plotu 0.3*0.7*5.0=1,050 [A]

26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3           0,195   7 100,000   1 384,500

0.3*0.26*2.5=0,195 [A]

27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T            0,034   21 000,000    714,000

0.3*0.26*2.5*0.175=0,034 [A]

28 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3           1,050   3 500,000   3 675,000

přezdění na výtoku 3.0*0.5*0.7=1,050 [A]



29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3           6,240   4 700,000   29 328,000

úložné prahy 2*13.0*0.6*0.4=6,240 [A]

30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T            0,936   21 000,000   19 656,000

úložné prahy 2*13.0*0.6*0.4*0.15=0,936 [A]

3 Svislé konstrukce   61 383,000

4 Vodorovné konstrukce

31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3           14,707   6 700,000   98 536,900

44.568m2*0.33=14,707 [A]

32 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T            2,206   21 000,000   46 326,000

44.568m2*0.33*0.15=2,206 [A]

33 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2           23,400    270,000   6 318,000

2*(10.6+15.4)*0.45=23,400 [A]

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           2,000   5 400,000   10 800,000

dno vodoteče 70% plochy dna 26.573m2*0.4*0.7=2,000 [A]

35 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3           0,640   4 990,000   3 193,600

práh dlažby 0.5*0.8*1.6=0,640 [A]

4 Vodorovné konstrukce   165 174,500

5 Komunikace

36 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3           6,084   1 270,000   7 726,680

na předpolích 1.8*0.13*(10.6+15.4)=6,084 [A]

37 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           9,360    675,000   6 318,000

na předpolích 1.8*0.2*(10.6+15.4)=9,360 [A]

38 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           2,560    675,000   1 728,000

pod chodník 16.0m2*0.16=2,560 [A]

39 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2           64,000    13,000    832,000

64=64,000 [A]

40 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2           64,000    141,000   9 024,000

64=64,000 [A]

41 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2           64,000    224,000   14 336,000

64=64,000 [A]

42 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2           16,000    350,000   5 600,000

16.0m2=16,000 [A]

5 Komunikace   45 564,680

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

43 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2           36,400    360,000   13 104,000

opěry na výtokové straně (10.6+15.4)*1.4=36,400 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   13 104,000

7 Přidružená stavební výroba

44 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2           79,018    390,000   30 817,020

44.568m2+(10.6+15.4+0.5)*1.3=79,018 [A]



7 Přidružená stavební výroba   30 817,020

8 Potrubí    

45 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M            8,000    320,000   2 560,000

ochrana inženýrských sítí O2 a NN 2*4.0=8,000 [A]

8 Potrubí   2 560,000

9 Ostatní konstrukce a práce

46 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M            2,000   3 500,000   7 000,000

úprava napojení stávajícího zábradlí na nové zábradlí výtokové římsy 2=2,000 [A]

47 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M            3,500    200,000    700,000

demontáž zábradlí 3.5=3,500 [A]

48 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M            2,800   4 800,000   13 440,000

2.8=2,800 [A]

49 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS          1,000    900,000    900,000

1=1,000 [A]

50 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M            0,800    270,000    216,000

na výtoku u římsy 0.8=0,800 [A]

51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M            12,000    340,000   4 080,000

12=12,000 [A]

52 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2           7,800    140,000   1 092,000

do ozubu úložného prahu (10.6+15.4)*0.3=7,800 [A]

53 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3           0,025   250 000,000   6 250,000

podél obrubníku 11.0*0.02*0.03=0,007 [A]

napojení nového a původního obrusu 30.5*0.02*0.03=0,018 [B]

Celkem: A+B=0,025 [C]

54 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG           2,944   1 000,000   2 944,000

přítlačná lišta izolace na vnitřní straně římsy včetně kotevních prvků 

2.5*0.05*0.003*7850=2,944 [A]

55 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2           36,400    120,000   4 368,000

opěry na výtokové straně (10.6+15.4)*1.4=36,400 [A]

56 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           13,650   2 200,000   30 030,000

nosná konstrukce 3.0*13.0*0.35=13,650 [A]

57 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2           52,000    115,000   5 980,000

13.0*4.0=52,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   77 000,000

C e l k e m   536 482,814



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: SO 201.2 část KSS LK
číslo a název rozpočtu: SO 201.2 část KSS LK

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL          1,000   5 000,000   5 000,000

ochrana vodovodu a plynovodu u římsy 1=1,000 [A]

2 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL          1,000   5 000,000   5 000,000

1=1,000 [A]

3 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL          1,000   7 000,000   7 000,000

1=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   17 000,000

1 Zemní práce

4 113728
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           1,350    970,000   1 309,500

1.5*9.0*0.1=1,350 [A]

5 114158
ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           18,620    800,000   14 896,000

3.5*0.4*19.0*0.7=18,620 [A] předpoklad 70% odláždění plochy dna koryta

6 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD          112,000    120,000   13 440,000

14*8=112,000 [A]

7 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M            25,000    600,000   15 000,000

19.0+2*3.0=25,000 [A]

8 12960
ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           9,975    350,000   3 491,250

3.5*0.15*19.0=9,975 [A]

9 132738
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           11,200    420,000   4 704,000

pro dlažbu za římsou (1.0+2.0)*1.0*0.4=1,200 [A]

na předpolích 2*2.5*1.0*2.0=10,000 [B]

Celkem: A+B=11,200 [C]

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           10,000    490,000   4 900,000

na předpolích 2*2.5*1.0*2.0=10,000 [B]

11 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3           7,000    700,000   4 900,000

hrázka pro zatrubnění vodoteče 2.0*1.0*3.5=7,000 [A]

1 Zemní práce   62 640,750

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek



2 Základy

12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2           15,200    39,000    592,800

ochrana hydroizolace 2*1.9*4.0=15,200 [A]

13 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M            2,600   1 190,000   3 094,000

vrty do nk pro spřažení římsy 4*0.2=0,800 [A]

vrty do římsy pro patky zábradlí 3*4*0.15=1,800 [B]

Celkem: A+B=2,600 [C]

2 Základy   3 686,800

3 Svislé konstrukce

14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3           2,200   6 500,000   14 300,000

0.8*0.55*5.0=2,200 [A]

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T            0,385   21 000,000   8 085,000

0.8*0.55*5.0*0.175=0,385 [A]

3 Svislé konstrukce   22 385,000

4 Vodorovné konstrukce

16 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3           0,075   76 000,000   5 700,000

klín pro izolaci pod římsou 5.0*0.05*0.6/2=0,075 [A]

17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           27,500   5 290,000   145 475,000

dno vodoteče 3.5*0.4*19.0=26,600 [A] 

odláždění za římsou (2.0+1.0)*0.75*1.0*0.4=0,900 [B]

Celkem: A+B=27,500 [C]

18 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3           1,400   3 900,000   5 460,000

práh dlažby 0.5*0.8*3.5=1,400 [A]

4 Vodorovné konstrukce   156 635,000

5 Komunikace

19 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3           1,755   1 270,000   2 228,850

1.5*9.0*0.13=1,755 [A]

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3           2,700    675,000   1 822,500

1.5*9.0*0.2=2,700 [A]

21 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2           13,500    11,000    148,500

1.5*9.0=13,500 [A]

22 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2           13,500    141,000   1 903,500

1.5*9.0=13,500 [A]

23 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2           13,500    224,000   3 024,000

1.5*9.0=13,500 [A]

5 Komunikace   9 127,350

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

24 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

10MM
M2           2,625    860,000   2 257,500

sanace vtokové části nk 0.75*3.5=2,625 [A]



6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   2 257,500

7 Přidružená stavební výroba

25 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2           7,600    390,000   2 964,000

1.9*4.0=7,600 [A]

26 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2           3,750    690,000   2 587,500

s hliníkovou vložkou 0.75*5.0=3,750 [A]

27 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2           1,500    420,000    630,000

ochranný nátěr římsy 5.0*2*0.15=1,500 [A]

7 Přidružená stavební výroba   6 181,500

9 Ostatní konstrukce a práce

28 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M            7,000    200,000   1 400,000

demontáž zábradlí 7.0=7,000 [A]

29 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M            5,000   4 600,000   23 000,000

5.0=5,000 [A]

30 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS          1,000    900,000    900,000

1=1,000 [A]

31 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M            4,400    270,000   1 188,000

za římsou 1.7+2.7=4,400 [A]

32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M            3,000    340,000   1 020,000

za římsou 1.0+2.0=3,000 [A]

33 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3           0,012   250 000,000   3 000,000

podél římsy a obrubníku (5.0+2*1.0)*0.02*0.03=0,004 [A]

napojení nového a původního obrusu (9.0+2*1.5+1.0)*0.02*0.03=0,008 [B]

Celkem: A+B=0,012 [C]

34 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG           24,000    170,000   4 080,000

kotva římsy 4*6.0=24,000 [A]

35 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2           53,200    120,000   6 384,000

opěry na vtokové straně 2*19.0*1.4=53,200 [A]

36 966166
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM

včetně poplatku za skládku a skládkovného
M3           1,120   2 200,000   2 464,000

římsa 7.0*0.4*0.4=1,120 [A]

37 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2           7,600    115,000    874,000

1.9*4.0=7,600 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   44 310,000

C e l k e m   324 223,900



ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 15-9-217_ Chrastava Liberecká ulice
číslo a název SO: SO 301 Odvodnění ulice Liberecká
číslo a název rozpočtu: SO 301 Odvodnění ulice Liberecká

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 b
POPLATKY ZA SKLÁDKU

vozovkové vrstvy
T    381,850    60,000   22 911,000

vozovka teplárna (35*4*0,25)*2=70,000 [A] 

strop kolektoru: (3,5*0,3*135)*2,2=311,850 [B]

Celkem: A+B=381,850 [C]

2 02811
PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU

kopané sodny pro ověření polohy kolektoru
KČ           3,000   5 000,000   15 000,000

3=3,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   37 911,000

1 Zemní práce

3 113456 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3           35,000    280,000   9 800,000

teplárna 35*4*0,25=35,000 [A] 

4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3           72,000    30,000   2 160,000

4*0,15*120=72,000 [A]

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3          2 182,200    60,000   130 932,000

DN 200 a 300: 2*0,6*(135+161)=355,200 [A]

DN 500: 4*3,25*135=1 755,000 [B]

ornice: 4*0,15*120=72,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 182,200 [D]

6 13173
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

vč. pažení výkopové jámy
M3          1 755,000    250,000   438 750,000

nad kolektorem: 4*3,25*135=1 755,000 [A]

7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3           355,200    220,000   78 144,000

pro:

DN 200 2*0,6*135=162,000 [A]

DN 300 2*0,6*161=193,200 [B]

Celkem: A+B=355,200 [C] 

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3          2 182,200    12,000   26 186,400

DN 200 a 300: 2*0,6*(135+161)=355,200 [A]

DN 500: 4*3,25*135=1 755,000 [B]

ornice: 4*0,15*120=72,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 182,200 [D]

CENAPoř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
Počet

jednotek



9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3          1 932,600    70,000   135 282,000

Potrubí DN 200 1*0,6*135=81,000 [A]

potrubí DN 300 1*0,6*161=96,600 [B]

potrubí DN 500 4*3,25*135=1 755,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 932,600 [D]

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           327,260    400,000   130 904,000

Potrubí DN 200 0,6*0,5*135=40,500 [A]

potrubí DN 300 0,6*0,6*161=57,960 [B]

potrubí DN 500 2*0,8*143=228,800 [C]

Celkem: A+B+C=327,260 [D]

11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2           72,000    24,000   1 728,000

4*0,15*120=72,000 [A]

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2           480,000    10,000   4 800,000

4*120=480,000 [A]

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2           960,000    6,000   5 760,000

2*(4*120)=960,000 [A]

1 Zemní práce   964 446,400

4 Vodorovné konstrukce

14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3           69,540    420,000   29 206,800

Potrubí DN 200 0,15*0,6*135=12,150 [A]

potrubí DN 300 0,15*0,6*161=14,490 [B]

potrubí DN 500 0,15*2*143=42,900 [C]

Celkem: A+B+C=69,540 [D]

4 Vodorovné konstrukce   29 206,800

8 Potrubí    

15 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M            135,000    259,000   34 965,000

135=135,000 [A]

16 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M            161,000    562,000   90 482,000

161=161,000 [A]

17 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M            143,000   1 850,000   264 550,000

143=143,000 [A]

18 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS          5,000   16 000,000   80 000,000

5=5,000 [A]

19 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS          4,000   19 200,000   76 800,000

4=4,000 [A]

20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS          8,000   7 900,000   63 200,000

8=8,000 [A]

21 899642
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM

přípojky uličních vpustí
M            135,000    25,000   3 375,000

135=135,000 [A]

22 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M            161,000    25,000   4 025,000



161=161,000 [A]

23 899672
ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM

potrubí DN 500
M            143,000    25,000   3 575,000

143=143,000 [A]

24 89980
TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ

Prohlídka potrubí DN 300, DN 500 a přípojek
M            439,000    30,000   13 170,000

DN 200 135=135,000 [A]

DN 300 161=161,000 [B]

DN 500 143=143,000 [C]

Celkem: A+B+C=439,000 [D]

8 Potrubí   634 142,000

9 Ostatní konstrukce a práce

25 966166
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM

bourání stropu kolektoru
M3           141,750   1 200,000   170 100,000

3,5*0,3*135=141,750 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   170 100,000

C e l k e m  1 835 806,200


