



# SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

**„MOST EV.Č. 37314-1, CAKOV“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)  
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**  
Zastoupena:  
**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**  
číslo účtu: **36430811/0100**

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **JR stavby CZ, s.r.o.**  
se sídlem: **Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany**  
kontaktní adresa: **Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc-Hodolany**  
Zápis v **OR u KS Ostrava**

Zastoupen: **Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti**

IČO: **26875080**

DIČ: **CZ26875080**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

Číslo účtu: **1814951379/0800**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**Olomouc**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]  
stavbyvedoucí: jm., př., č. autorizace

## 1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

### **„MOST EV.Č. 37314-1, CAKOV“**

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplnou z kolaudačního řízení.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

## 2 Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. pod zakázkovým číslem 2020697 a názvem: „Most ev.č. 37314-1, Cakov“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 08.06.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

- 2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

### 3 Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

**Cena celkem bez DPH                    3 058 636,08 Kč**

**DPH 21%                                    642 313,58 Kč**

---

**Celková cena díla vč. DPH    3 700 949,66 Kč**

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
  - objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

### 4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **60 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, **nejpozději však do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy** (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušeni prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele mostní technik ( [REDACTED] ) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [REDACTED]
- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

## 5 Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedejde-li mezi stranami k jiné dohodě.

## 6 Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na **120 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamacie u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamacie.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

## 7 Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
  - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
  - předmět díla,
  - číslo faktury,
  - fakturovanou částku,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
  - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dotatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
- 7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

## 8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

## **9 Stavební deník**

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  - a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
  - b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
  - c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.

- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

## **10 Ostatní ujednání**

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
  - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - odpovídajících pracovních podmínek,
  - opatření k požární ochraně,stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy



podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky:

- stavební práce budou probíhat za **úplné** uzavírky s využitím objízdne trasy. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- objednatel upravuje přípustné odchylky tloušťek zhutněných asfaltových vrstev, které jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele;
- na základě kontrolních a průkazných zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují.

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatel 3 dny před provedením zkoušek, a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazných zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo objednatel.
- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli.
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatel se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatel;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
  - dokumentace skutečného provedení díla 1x paré.
  - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné),
  - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
  - propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS),
  - stanovení zatížitelnosti mostu,
  - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP),
  - doklad o nakládání s odpady,
  - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
  - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatel) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatel, je změna takového poddodavatel možná jen s písemným souhlasem objednatel, a to za předpokladu, že

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

## 11 Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31.12.2033:
- uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
  - umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
  - poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
  - umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
  - poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určenými zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.

- 11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.6 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
- 11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.


Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací


V Olomouci dne  
Za objednatele:

V Olomouci dne 20.7.2022  
Za zhotovitele:



Digitálně podepsal  
Ing. Petr Foltýnek  
Datum: 2022.07.25  
10:47:05 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel



JR stavby CZ, s.r.o.  
Jaroslav Rosypal  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022  
Stavba: Most ev.č. 37314-1, Cakov

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: IČ:  
Správa silnic Olomouckého kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **3 058 636,08**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>3 058 636,08</b>	<b>642 313,58</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 700 949,66</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

**Stavba:** Most ev.č. 37314-1, Cakov

Místo: Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 058 636,08</b>	<b>3 700 949,66</b>
SO 101	SILNICE III/37314	1 168 614,57	1 414 023,63
SO 201	MOST EV.Č. 37314-1	1 542 331,91	1 866 221,61
VRN-DIO	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	85 689,60	103 684,42
VRN-POV	ORGANIZACE VÝSTAVBY	262 000,00	317 020,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

**SO 101 - SILNICE III/37314**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 168 614,57

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**1 168 614,57**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

1 168 614,57

21,00%

245 409,06

snížená

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 414 023,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

**SO 101 - SILNICE III/37314**

Místo:

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

IM-PROJEKT,  
Inženýrské a  
mostní konstrukce,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**1 168 614,57**

0 - Všeobecné konstrukce a práce

269 236,50

1 - Zemní práce

246 881,68

2 - Základy

84 208,00

5 - Komunikace

406 346,75

9 - Ostatní konstrukce a práce

161 941,64

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**1 168 614,57**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

SO 101 - SILNICE III/37314

Místo:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

IM-PROJEKT,  
Inženýrské a  
mostní konstrukce,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 168 614,57

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					269 236,50
5	K	014102-R.01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,590	750,00	442,50
	PP	Poplatky - Uložení stavební suti na skládku, včetně poplatku za uložení =0,59t (Viz položky č. 967156)					
	VV	A31	0,59		0,590		
13	K	014102-R.02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	47,190	750,00	35 392,50
	PP	Poplatky - Uložení asfaltových vrstev na skládku, včetně poplatku za uložení =(22,85t+24,34t (Viz položky č. 113726, 113136)					
	VV	A32	22,85+24,34		47,190		
17	K	014102-R.03	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	518,670	450,00	233 401,50
	PP	Poplatky - Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení =179,01t+100,32t+239,34t (Viz položky č. 121106, 113326, 123736)					
	VV	A33	179,01+100,32+239,34		518,670		
D	1	Zemní práce					246 881,68
1	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	160,000	45,60	7 296,00
	PP	Příprava území - Kácení křovin a náletových dřevin do průměru 0,10m, včetně odstranění pařezů a kořenů, odvozu a likvidace v režii zhotovitele =(85,00+75,00)m2 (Počet vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)					
	VV	A1	85+75		160,000		
2	K	121106	SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	M3	89,505	241,20	21 588,61
	PP	Příprava území - Odhumusování plochy v tl. 150mm, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km =(181,00+16,00+47,00+15,00+72,00+38,00+36,00*1,1+6,00*1,1+46,00*1,1+45,00*1,1+74,00*1,1)m2*0,150m =89,51m3*2,00t/m3=179,01t (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)					
	VV	A2	(181+16+47+15+72+38+36*1,1+6*1,1+46*1,1+45*1,1+74*1,1)*0,15		89,505		
9	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	9,520	1 548,00	14 736,96
	PP	Bourací práce - Frézování stávající obrusné vrstvy vozovky tl. 40mm, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km =238,00m2*0,04m =9,52m3*2,40t/m3=22,85t (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)					
	VV	A3	238*0,04		9,520		
10	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	102,825	14,40	1 480,68
	PP	Bourací práce - Frézování stávající obrusné vrstvy vozovky tl. 40mm, odvoz na skládku do vzdálenosti dalších 45ti km (nebezpečný odpad) =22,85*10%*45km (Viz. položka 113726)					
	VV	A4	22,85*0,1*45		102,825		
11	K	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	10,140	879,60	8 919,14
	PP	Bourací práce - Vybourání asfaltových vrstev vozovky tl. 60mm, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km =169,00m2*0,06m =10,14m3*2,40t/m3=24,34t (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)					
	VV	A5	169*0,06		10,140		
15	K	113326	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	52,800	405,60	21 415,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Bourací práce - Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky tl. 300mm, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km =176,00m <sup>2</sup> *0,30m =52,80m <sup>3</sup> *1,90t/m <sup>3</sup> =100,32t (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)				
	VV	A9	176*0,3		52,800		
16	K	123736	<b>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 12KM</b> Bourací práce - Vykopové práce v zemi, tr.I, včetně zabudování svahu silničního tělesa a případného pažení, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km Silnice: =0,20m <sup>2</sup> *9,70m+0,70m <sup>2</sup> *5,30m+0,70m*4,60m+1,20m <sup>2</sup> *5,90m+0,90m <sup>2</sup> *9,70m+0,20m <sup>2</sup> *5,80m=24,92m <sup>3</sup> Sanace aktivní zóny: =2,70m <sup>2</sup> *5,30m+3,20m <sup>2</sup> *4,60m+3,50m <sup>2</sup> *5,90m+3,60m <sup>2</sup> *9,70m=84,60m <sup>3</sup> Sjezdy: =13,00m <sup>2</sup> *0,20m=2,60m <sup>3</sup> Přikop: =0,30m <sup>2</sup> *22,10m=6,63m <sup>3</sup>  =119,67m <sup>3</sup> *2,00t/m <sup>3</sup> =239,34t (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M3	119,670	297,60	35 613,79
	VV	A6	25,84+84,6+2,6+6,63		119,670		
18	K	18110	<b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</b> Konstrukce vozovky - Úprava parapláně, zemní pláně, podloží násypového tělesa včetně hutnění v zeminách tř.I (silniční těleso) =6,00m <sup>2</sup> *5,30m+6,50m*10,00m+6,80m*10,00m+6,80m*9,70m (silnice) =14,00m <sup>2</sup> (sjezdy) (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M2	244,760	15,60	3 818,26
	VV	A7	6*5,3+6,5*10+6,8*10+6,8*9,7+14		244,760		
21	K	18120	<b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II</b> Konstrukce vozovky - Úprava zemní pláně včetně hutnění v zeminách tř.II (kamenitá sypanina) =5,60m <sup>2</sup> *5,30m+6,70m*4,60m+7,00m*5,90m+7,10m*9,70m (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M2	170,670	24,00	4 096,08
	VV	A8	5,6*5,3+6,7*4,6+7*5,9+7,1*9,7		170,670		
29	K	113766	<b>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</b> Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, obrusná vrstva bude profrézována 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice =4,80m+5,00m (Délka vypočtena z výkresu D.1.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M	9,800	160,80	1 575,84
	VV	A10	4,8+5		9,800		
31	K	17380.01	<b>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b> Konstrukce vozovky - Zásypy a dosypávky ze zeminy vhodné do násypového tělesa z nenamrzavého materiálu, včetně hutnění a terénních úprav do požadovaného tvaru =0,10m <sup>2</sup> *5,30m+1,40m*4,60m+3,40m <sup>2</sup> *5,90m+2,00m <sup>2</sup> *9,70m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M3	46,430	794,40	36 883,99
	VV	A11	0,1*5,3+1,4*4,6+3,4*5,9+2*9,7		46,430		
35	K	129971	<b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM</b> Odvodnění - Pročištění stávajícího propustku DN=900mm, včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 10ti km a poplatku za skládku = 7,30m (Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M	7,300	760,80	5 553,84
	VV	A12	7,3		7,300		
36	K	12932	<b>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</b> Odvodnění - Pročištění stávajícího příkopu, včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 10ti km a poplatku za skládku =16,70m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M	16,700	134,40	2 244,48
	VV	A13	16,7		16,700		
41	K	17380.02	<b>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b> Úprava území - Nákup a dovoz humózní zeminy =(202,00m <sup>2</sup> +9,00m <sup>2</sup> +83,00m <sup>2</sup> +52,00m <sup>2</sup> *1,2+5,00m <sup>2</sup> *1,2+8,00m <sup>2</sup> *1,2+45,00m <sup>2</sup> *1,1+46,00m <sup>2</sup> *1,2)*0,15m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M3	71,505	794,40	56 803,57
	VV	A14	(202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2)*0,15		71,505		
42	K	18232	<b>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</b> Úprava území - Rozprostření humózní zeminy v rovině tl. 150mm včetně urovnání =202,00m <sup>2</sup> +9,00m <sup>2</sup> +83,00m <sup>2</sup> (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M2	294,000	26,40	7 761,60
	VV	A15	202+9+83		294,000		
43	K	18222	<b>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</b> Úprava území - Rozprostření humózní zeminy ve svahu tl. 150mm včetně urovnání =52,00m <sup>2</sup> *1,2+5,00m <sup>2</sup> *1,2+8,00m <sup>2</sup> *1,2+45,00m <sup>2</sup> *1,1+46,00m <sup>2</sup> *1,2 (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M2	182,700	37,20	6 796,44
	VV	A16	52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2		182,700		
44	K	18241	<b>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM</b>	M2	476,700	16,80	8 008,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Úprava území – Založení trávníku ručním výsevem protierozní směsí, včetně uválcování a 1 pokosení =202,00m <sup>2</sup> +9,00m <sup>2</sup> +83,00m <sup>2</sup> +52,00m <sup>2</sup> *1,2+5,00m <sup>2</sup> *1,2+8,00m <sup>2</sup> *1,2+45,00m <sup>2</sup> *1,1+46,00m <sup>2</sup> *1,2 (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		476,700		
45	K	18247	<b>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</b>	M2	476,700	4,80	2 288,16
			Úprava území – Kosení, odplevelení a závlhka trávníku po dobu dle požadavků investora a SoD =202,00m <sup>2</sup> +9,00m <sup>2</sup> +83,00m <sup>2</sup> +52,00m <sup>2</sup> *1,2+5,00m <sup>2</sup> *1,2+8,00m <sup>2</sup> *1,2+45,00m <sup>2</sup> *1,1+46,00m <sup>2</sup> *1,2 (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		476,700		
	D	2	<b>Základy</b>				84 208,00
20	K	21452	<b>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</b>	M3	88,640	950,00	84 208,00
			Sanace podloží - Sanace podloží vozovky silnice - Kamenitá sypanina z drceného kameniva fr. 0/250mm v tl. 500mm Pokud by nebyly splněny požadované parametry na zemní pláni - bude přistoupeno k návrhu sanace aktivní zóny na základě naměřených výsledků zatěžovacích zkoušek. Na základě návrhu sanace proveden nejprve zkušební zkušební úsek. Rozměr zkušebního úseku určí TDI. Počet zkoušek určí TDI =2,70m <sup>2</sup> *5,30m+3,40m <sup>2</sup> *4,60m+3,70m <sup>2</sup> *5,90m+3,80m <sup>2</sup> *9,70m (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		88,640		
	D	5	<b>Komunikace</b>				406 346,75
19	K	57476	<b>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU</b>	M2	210,050	215,00	45 160,75
			Sanace podloží vozovky silnice - Separáčn / výztužná geotextilie - pevnost v tahu v příčném i podélném směru 80kN/m a odolnost proti protržení CBR-10kN. =7,00m <sup>2</sup> *5,30m+7,80m <sup>2</sup> *4,60m+8,60m <sup>2</sup> *5,90m+8,90m <sup>2</sup> *9,70m (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		210,050		
22	K	56330.01	<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</b>	M3	43,350	950,00	41 182,50
			Konstrukce vozovky - Štěrkodrt' ŠDa 0/63 tl. min. 150mm =1,10m <sup>2</sup> *5,30m+1,10m <sup>2</sup> *10,00m+1,10m <sup>2</sup> *10,00m+1,60m <sup>2</sup> *9,70m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		43,350		
23	K	56330.02	<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</b>	M3	30,970	950,00	29 421,50
			Konstrukce vozovky - Štěrkodrt' ŠDa 0/32 tl. min. 200mm a 150mm =0,80m <sup>2</sup> *5,30m+0,90m <sup>2</sup> *10,00m+0,90m <sup>2</sup> *10,00m+0,90m <sup>2</sup> *9,70m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		30,970		
24	K	572123	<b>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</b>	M2	200,000	23,00	4 600,00
			Konstrukce vozovky - Infiltrační postřik kationaktivní emulzí PI-E (1,00kg/m <sup>2</sup> ) =200,00m <sup>2</sup> (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		200,000		
25	K	574E66	<b>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM</b>	M2	195,000	660,00	128 700,00
			Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 70mm =195,00m <sup>2</sup> (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		195,000		
26	K	572213	<b>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</b>	M2	270,000	18,00	4 860,00
			Konstrukce vozovky - Spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-E (0,40kg/m <sup>2</sup> ) =270m <sup>2</sup> (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		270,000		
27	K	574A33	<b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM</b>	M2	265,000	510,00	135 150,00
			Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm =265,00m <sup>2</sup> (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		265,000		
32	K	56932	<b>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM</b>	M2	145,000	100,00	14 500,00
			Nezpevněná krajnice ze štěrkokodrti fr.0/32mm tl. 100mm =78,00m <sup>2</sup> +12,00m <sup>2</sup> +55,00m <sup>2</sup> (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		145,000		
33	K	56334	<b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</b>	M2	14,000	198,00	2 772,00
			Konstrukce sjezdu - Nezpevněný sjezd, štěrkokodrt' ŠDb 0/32 tl. min. 200mm =14,00m <sup>2</sup> (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)		14,000		
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				161 941,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	9113B3	<b>SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</b> Bourací práce - Odstranění ocelového silničního svodidla, včetně odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km =2,50m+8,50m (Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení) 2,5+8,5	M	11,000	221,00	2 431,00
	PP						
	VV	A19			11,000		
4	K	967156	<b>VYBOURANI ČÁSTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 12KM</b> Bourací práce - Vybourání betonových konstrukcí, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 12ti km =2*0,40m*0,40m*0,80m (patky dopr. značení) =0,26m3*2,30t/m3=0,59t (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení) 2*0,4*0,4*0,8	M3	0,256	5 304,00	1 357,82
	PP						
	VV	A20			0,256		
6	K	914113	<b>DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ</b> Bourací práce - Odstranění stávajícího dopravního značení, včetně odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km B 13 - „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ - 2ks E 13 - „Text“ - 2ks EV.Č. MOSTU - 2ks P 7 - „Přednost protijedoucím vozidlům“ - 1ks P 8 - „Přednost před protijedoucími vozidly“ - 1ks =2ks+2ks+2ks+1ks+1ks (Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)	KUS	8,000	193,70	1 549,60
	PP						
	VV	A21	2+2+2+1+1		8,000		
7	K	914923	<b>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</b> Bourací práce - Odstranění sloupků stávajícího dopravního značení, včetně odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km =3ks (Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)	KUS	3,000	193,70	581,10
	PP						
	VV	A22	3		3,000		
8	K	919111	<b>REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</b> Bourací práce - Řezání vozovky kotoučovou pilou do hloubky 50mm =4,80m+5,00m (Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M	9,800	109,20	1 070,16
	PP						
	VV	A23	4,8+5		9,800		
28	K	93818	<b>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</b> Konstrukce vozovky - Očištění povrchu komunikace, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km a poplatku za uložení =265,00m2 (Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M2	265,000	2,60	689,00
	PP						
	VV	A24	265		265,000		
30	K	931326	<b>TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2</b> Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, u spár budou předehřátý okolní plochy, provede se zalití modifikovanou asfaltovou zalivkou 40x20mm s přelivem 60mm, provede se povápnění =4,80m+5,00m (Délka vypočtena z výkresu D.1.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M	9,800	133,90	1 312,22
	PP						
	VV	A25	4,8+5		9,800		
34	K	935212	<b>PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC SIR DO 600MM DO BETONU TL 100MM</b> Odvodnění - Betonové žlabovky šířky 607/570mm, tloušťky 140mm, včetně osazení do betonového lože z betonu C25/30-XF3 min. tl. 150mm, včetně řezání prefabrikátů a případných úprav styčných spár MC =22,10m (Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)	M	22,100	608,40	13 445,64
	PP						
	VV	A26	22,1		22,100		
37	K	91228.01	<b>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</b> Dopravní značení a zařízení - Směrové sloupky bílé, plastové, duté, délky 1,20m, prosté osazení =5ks (Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)	KUS	5,000	416,00	2 080,00
	PP						
	VV	A27	5		5,000		
38	K	91228.02	<b>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</b> Dopravní značení a zařízení - Směrové sloupky červené, plastové, duté, délky 1,20m, prosté osazení =2ks (Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)	KUS	2,000	416,00	832,00
	PP						
	VV	A28	2		2,000		
39	K	91238	<b>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</b> Dopravní značení a zařízení - Směrové sloupky bílé, plastové, duté, délky 0,35m, kovový nástavec na svodidlo =7ks (Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)	KUS	7,000	313,30	2 193,10
	PP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A29	7		7,000		
40	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Dopravní značení a zařízení - Ocelové silniční svodidlo JSXX/H1, ukončené krátkými výškovými náběhy, svodnice z plechu tl.4mm výšky 350mm, sloupky UE100 (U140), atypický poloměr zaoblení svodnice =43,40m+33,40m (Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vvtvčení)	M	76,800	1 750,00	134 400,00
	PP						
	VV	A30	43,4+33,4		76,800		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

**SO 201 - MOST EV.Č. 37314-1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 542 331,91
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 542 331,91</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 542 331,91	21,00%	323 889,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **1 866 221,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

**SO 201 - MOST EV.Č. 37314-1**

Místo:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

IM-PROJEKT,  
Inženýrské a  
mostní konstrukce,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 542 331,91</b>
0 - Všeobecné konstrukce a práce	361 249,00
1 - Zemní práce	324 018,50
2 - Základy	98 049,58
3 - Svislé konstrukce	48 991,60
4 - Vodorovné konstrukce	132 584,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	5 726,14
7 - Přidružená stavební výroba	9 699,03
8 - Potrubí	248 266,79
9 - Ostatní konstrukce a práce	313 747,19
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 542 331,91</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

SO 201 - MOST EV.Č. 37314-1

Místo:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

IM-PROJEKT,  
Inženýrské a  
mostní konstrukce,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 542 331,91**

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					361 249,00
8	K	014102-R.01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	223,930	750,00	167 947,50
	PP	Poplatky - Uložení stavební suti na skládku, včetně poplatku za uložení =134,01t+41,74t+48,18t (Viz položky č. 966136, 966166, 113296)					
	VV	A23	134,01+41,74+48,18		223,930		
11	K	014102-R.02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	340,670	450,00	153 301,50
	PP	Poplatky - Uložení zeminy na skládku, včetně poplatku za uložení =340,67t (Viz položky č. 131736)					
	VV	A24	340,67		340,670		
47	K	02950-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
	PP	Přepočítání zatížitelnosti konstrukce. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) =1kpl					
D	1	Zemní práce					324 018,50
7	K	113296	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘIKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE. ODVOZ DO 12KM	M3	18,532	1 149,20	21 296,97
	PP	Bourací práce - Vybourání kamenných dlažeb do betonu, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km = $(9,30m^2 \cdot 1,2 + 11,40m^2 \cdot 1,2 + 8,00m^2 \cdot 1,1 + 4,00m^2 + 7,90m^2 \cdot 1,1) \cdot 0,40m = 18,53m^3 \cdot 2,60t/m^3 = 48,18t$ (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné výkresy)					
	VV	A13	$(9,3 \cdot 1,2 + 11,4 \cdot 1,2 + 8 \cdot 1,1 + 4 + 7,9 \cdot 1,1) \cdot 0,4$		18,532		
9	K	131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	170,334	439,40	74 844,76
	PP	Bourací práce - Vykop zeminy tr. I, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 12ti km = $6,00m \cdot 5,90m \cdot 0,10m$ (přesypávka) $16,60m \cdot 1,60m \cdot 0,30m$ (hutěný polštář) $0,50m \cdot 2,20m \cdot 0,60m$ (základový pás) $6,90m \cdot (3,60m \cdot 3,60m / 2 + 3,00m \cdot 1,00m) + 4,50m \cdot (2,20m \cdot 0,90m + 2 \cdot 2,40m \cdot 0,70m) + 2,40m \cdot (2,20m \cdot 1,20m + 1,50m \cdot 1,10m + 3,40m \cdot 0,90m) + 3,30m \cdot (2,20m \cdot 2,00m + 2,00m \cdot 1,50m + 2,70m \cdot 1,40m) + 1,50m \cdot 3,20m \cdot 3,20m / 2$ (propustek) $1,90m \cdot 3,50m \cdot 0,40m + 3,50m \cdot 0,50m \cdot 0,60m$ (dlažby na výtoku) $2,00m \cdot 3,50m \cdot 0,40m$ (rovnánina na výtoku) = $170,33m^3 \cdot 2,00t/m^3 = 340,67t$ (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné výkresy)					
13	K	17481.01	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,000	760,50	760,50
	PP	Příprava území - Obsyp betonové skruže štěrskem = $2ks \cdot 1,0m^2 \cdot 1,00m$ (Viz. položka č. 89914)					
	VV	A15	$1 \cdot 1 \cdot 1$		1,000		
14	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	7,000	97,50	682,50
	PP	Příprava území - Čerpání vody ze stavební jámy - 1 jímka = $1 \cdot 7dnů \cdot 10hod$ (Viz. položka č. 89914)					
	VV	A16	$1 \cdot 7$		7,000		
15	K	11523	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M	M	25,000	592,80	14 820,00
	PP	Příprava území - Osazení plastové trouby DN=300mm pro převedení vody přes staveniště, dl. 25,00m (7kg/m') =25,00m (Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.02 - Nový stav - Přehledné výkresy)					
	VV	A17	25		25,000		
16	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	54,720	16,90	924,77



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Založení - Úprava ztuhnutí základové spáry v zeminách tř.I =17,10m*3,20m (Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A18	17,1*3,2		54,720		
17	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,936	657,80	10 482,70
	PP		Založení - Hutněný polštář z kamenné sypaniny fr. 0/63mm, tl. 0,30m =16,60m*3,20m*0,30m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A19	16,6*3,2*0,3		15,936		
34	K	17481.02	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	241,743	760,50	183 845,55
	PP		Zásyp - Zásyp ze šterkodrtí fr. 0/63mm, hutněn po vrstvách max. 300mm, ID=0,90; 100% PS =2,50m*(3,20m*3,00m+2*3,00m*3,00m/2- 2,20m*1,50m)+8,70m*(3,20m*3,50m+2*3,50m*3,50m/2- 2,20m*1,50m)+3,60m*(3,20m*2,10m+2*2,10m*2,10m/2-2,20m*1,50m) (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A20	2,5*(3,2*3+2*3*3/2-2,2*1,5)+8,7*(3,2*3,5+2*3,5*3,5/2- 2,2*1,5)+3,6*(3,2*2,1+2*2,1*2,1/2-2,2*1,5)		241,743		
35	K	17481.03	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	17,667	760,50	13 435,75
	PP		Zásyp - Zásyp zeminou vhodnou do násypu, hutněn po vrstvách max. 300mm, ID=0,80; 95% PS =3,20m*2,90m*1,50m/2+2,30m*(2*0,50m*1,90m+1,90m*1,90m/2+1,90m*1,00m/2) (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A21	3,2*2,9*1,5/2+2,3*(2*0,5*1,9+1,9*1,9/2+1,9*1/2)		17,667		
44	K	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	15,000	195,00	2 925,00
	PP		Odvodnění - Pročištění stávajícího koryta občasného vodního toku, včetně odvozu a uložení na skládku do vzdálenosti 10ti km a poplatku za skládku =16,70m (Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A22	15		15,000		
	D	2	<b>Základy</b>				<b>98 049,58</b>
10	K	23218A	STĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	30,690	234,00	7 181,46
	PP		Bourací práce - Dřevěné příložné pažení výkopů, včetně zajištění paty, rozeptění =2,40m*2,50m+3,30m*3,70m+3,20m*3,90m (Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.02 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A26	2,4*2,5+3,3*3,7+3,2*3,9		30,690		
18	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	0,660	4 160,00	2 745,60
	PP		Založení - Základový pás z prostého betonu C25/30, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu =2,20m*0,50m*0,60m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A27	2,2*0,5*0,6		0,660		
20	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	10,956	4 511,00	49 422,52
	PP		Založení - Základová deska z železobetonu C25/30, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, nátěru pracovních spár spojovacím můstkem =16,60m*2,20m*0,30m Bednění pro betonáž, včetně jeho odstranění a včetně samolepicího drenážního potahu bednění =2*16,60m*0,30m+2*2,20m*0,30m=11,28m2 Spojovací můstek =2,20m*0,50m=1,10m2 (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A28	16,6*2,2*0,3		10,956		
21	K	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,860	45 000,00	38 700,00
	PP		Založení - Výztuž z kari-sítí a betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem =0,01*10,96m3*7,85/m3 (Viz položky č. 272324)				
	VV	A29	0,01*10,96*7,85		0,860		
	D	3	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>48 991,60</b>
27	K	327325	ZDI OPERNĚ, ZARUBNI, NABREZNI ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	4,080	7 020,00	28 641,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vtoková jámka - Zelezobeton C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, nátěru pracovních spár spojovacím můstkem a těsněním pracovních spár =2*(1,80m+1,60m)*0,30m*2,00m Bednění pro betonáž, včetně jeho odstranění a včetně samolepicího drenážního potahu bednění =2*(2,20m*2,00m+1,60m*2,00m+1,80m*2,00m+1,20m*2,00m)=27,20m <sup>2</sup> Spojovací můstek =2*(2,20m*0,30m+1,20m*0,30m)+4,80m*0,30m=3,48m <sup>2</sup> (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A44	2*(1,8+1,6)*0,3*2		4,080		
28	K	327366	VÝZTUŽ ZDI OPERNÝCH, ZARUBNICH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	0,320	45 000,00	14 400,00
	PP		Vtoková jámka - Výztuž z kari-sítí a betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem =0,01*4,08m*3*7,85t/m <sup>3</sup> (Viz položky č. 327325)				
	VV	A45	0,01*4,08*7,85		0,320		
45	K	327212	ZDI OPĚRNE, ZARUBNI, NABREŽNI Z LOMOVEHO KAMENE NA MC	M3	0,700	8 500,00	5 950,00
	PP		Dozdění zidky z kamenného řádkového zdiva na maltu cementovou MC 20 =3,50m*0,50m*0,40m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A46	3,5*0,5*0,4		0,700		
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>132 584,08</b>
19	K	451312	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15	M3	7,968	2 964,00	23 617,15
	PP		Založení - Podkladní beton z prostého betonu C12/15 =16,60m*3,20m*0,15m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A35	16,6*3,2*0,15		7,968		
22	K	45211	PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3	0,421	6 552,00	2 758,39
	PP		Propustek - Betonové prefabrikované podkladky pro trouby =13ks*0,18m*1,00m*0,18m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A36	13*0,18*1*0,18		0,421		
31	K	451315	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37	M3	0,672	3 133,00	2 105,38
	PP		Vtoková jámka - Zarovnání dna vtokové jímky z prostého betonu C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, nátěru pracovních spár spojovacím můstkem a těsněním pracovních spár =1,20m*1,60m*0,35m Spojovací můstek =1,20m*1,60m+2*0,35m*(1,20m+1,60m)=3,88m <sup>2</sup> (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A37	1,2*1,6*0,35		0,672		
38	K	451314	PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30	M3	8,503	3 445,00	29 292,84
	PP		Úprava území - Lože kamenné dlažby z prostého betonu C25/30 min. tl. 150mm, včetně obetonování dlažby šířky 100mm =((3,00m*3,50m-0,90m*1,40m)*1,2+1,00m*3,50m)*0,150m (dlažby na výtoku) =(6,10m*0,90m*1,2+2,00m*2,30m+2,20m*0,50m+1,90m*2,30m*1,4)*0,15m (dlažby na vtoku) =(2*(3,50m+1,00m+3,00m*1,2)+6,10m+2*0,90m*1,2+2*2,30m+1,90m*1,2+4,20m)*0,10m (obetonování) (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy) ((3*3,5-0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,15+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*1,4)*0,15+(2*(3,5+1+3*1,2)+6,1+2*0,9*1,2+2*2,3+1,9*1,2+4,2)*0,1				
	VV	A38	0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,15+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*1,4)*0,15+(2*(3,5+1+3*1,2)+6,1+2*0,9*1,2+2*2,3+1,9*1,2+4,2)*0,1		8,503		
39	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8,249	5 824,00	48 042,18
	PP		Úprava území - Dlažba z lomového kamene tl. 250mm + spáry zatřeny spárovací hmotou =((3,00m*3,50m-0,90m*1,40m)*1,2+1,00m*3,50m)*0,25m (dlažby na výtoku) =(6,10m*0,90m*1,20+2,00m*2,30m+2,20m*0,50m+1,90m*2,30m*1,4)*0,25m (dlažby na vtoku) (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy) ((3*3,5-0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,25+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*1,4)*0,25				
	VV	A39	0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,25+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*1,4)*0,25		8,249		
40	K	467314	STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30	M3	3,352	6 422,00	21 526,54
	PP		Úprava území - Příčné prahy z prostého betonu C25/30, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu =(3,50m+2,00m+1,80m+0,90m*1,2)*0,50m*0,80m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A40	(3,5+2+1,8+0,9*1,2)*0,5*0,8		3,352		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	46321	<b>ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE</b>	M3	2,800	1 872,00	5 241,60
	PP		Úprava území - Zpevnění svahů a koryta toku kamennou rovaninou, min. hmotnost kamene 40-60kg/ks + vyklínování menšími kameny =2,00m*3,50m*0,40m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A41	2*3,5*0,4		2,800		
	D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				5 726,14
25	K	626211	<b>REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM</b>	M2	2,160	932,10	2 013,34
	PP		Propustek - Úprava seříznutých ploch hrdlových trub sanační maltou =(4,80m+4,80m/2+3,00m*1,2)*0,20m (Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A42	(4,8+4,8/2+3*1,2)*0,2		2,160		
46	K	62745	<b>SPAROVALI STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU</b>	M2	5,250	707,20	3 712,80
	PP		Přesarování líce zidky z kamenného zdiva =3,50*1,50m (Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A43	3,5*1,5		5,250		
	D	7	<b>Přidružená stavební výroba</b>				9 699,03
32	K	711111	<b>IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY</b>	M2	96,030	101,00	9 699,03
	PP		Izolace - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou =15,10m*5,30m+2*(1,80m+2,20m)*2,00m (Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A47	15,1*5,3+2*(1,8+2,2)*2		96,030		
	D	8	<b>Potrubi</b>				248 266,79
12	K	89914	<b>ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ</b>	KUS	1,000	2 392,00	2 392,00
	PP		Příprava území - Dodávka a osazení betonové skruže DN=600mm délky 1,00m pro čerpání vody (položka obsahuje nákup skruží a dopravu na místo stavby a montáž) = 1ks (Počet vypočten z výkresů D.1.2.02.02 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A30	1		1,000		
23	K	82472	<b>POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM</b>	M	15,100	12 000,00	181 200,00
	PP		Propustek - Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=1200mm, včetně vyplnění spár trvale pružným tmelem =15,10m (Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A31	15,1		15,100		
26	K	899574	<b>OBETONOVANÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE</b>	M3	13,288	4 459,00	59 251,19
	PP		Propustek - Obetonování trub z železobetonu C25/30 včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, betonářské výztuže B500B, nátěru pracovních spár spojovacím můstkem a těsněním pracovních spár =2*15,10m*1,10m*0,40m Bednění pro betonáž, včetně jeho odstranění a včetně samolepícího drenážního potahu bednění =2*15,10m*0,50m+2,20m*0,50m=16,20m2 Spojovací můstek =15,10m*(2,20m+2,00m)=63,42m2 (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A32	2*15,1*1,1*0,4		13,288		
29	K	89915	<b>STUPADLA (A POD)</b>	KUS	4,000	218,40	873,60
	PP		Vtoková jímka - Šachtová stupadla, ocelová, včetně kotvení =4ks (Počet vypočten z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A33	4		4,000		
30	K	899123	<b>MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ</b>	KUS	1,000	4 550,00	4 550,00
	PP		Vtoková jímka - Mříž z kompozitního materiálu o rozměru 1,31x2,17m, třída zatížení A15, včetně ocelového rámu z L 100x50x6 s přivařenými packami pro kotvení do betonu, PKO =1ks (Počet vypočten z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)				
	VV	A34	1		1,000		
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				313 747,19
1	K	9112A3	<b>ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PŘESUNEM</b>	M	10,400	195,00	2 028,00
	PP		Bourací práce - Odstranění ocelového dvoumadlového zábradlí, včetně odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km =10,40m (Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné výkresy)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	A1	10,4		10,400		
2	K	9117C3	SVOD OCEĽ ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Bourací práce - Odstranění ocelového zábradelního svodidla, včetně odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km =10,10m (Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné výkresy)	M	10,100	364,00	3 676,40
	PP						
	VV	A2	10,1		10,100		
3	K	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Bourací práce - Odstranění mdrých směrových sloupků ze svodidla, včetně odvozu na skládku investora (SSOK Litovel) do vzdálenosti 12ti km =3ks (Počet vypočten z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné výkresy)	KUS	3,000	156,00	468,00
	PP						
	VV	A3	3		3,000		
4	K	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM Bourací práce - Vybourání konstrukcí z kamenného zdiva, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km =6,40m*(2,50m*1,00m+1,50m*2,70m+2*0,80m*0,60m) (opěry) (2,40m+2,10m+2,20m+2,00m)*0,50m*0,80m (křídla) =51,54m <sup>3</sup> *2,60t/m <sup>3</sup> =134,01t (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné výkresy)	M3	51,544	2 977,00	153 446,49
	PP						
	VV	A4	6,4*(2,5*1+1,5*2,7+2*0,8*0,6)+(2,4+2,1+2,2+2)*0,5*0,8		51,544		
5	K	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM Bourací práce - Vybourání ZB konstrukcí, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km =10,50m*0,50m*0,50m+10,20m*0,50m*0,60m (řimsy) 2*6,40m*0,80m*0,60m+3,00m*(6,40m*0,20m+6*0,20m*0,20m (nosná konstrukce) 3,40m*0,30m*0,30m (trám) =16,70m <sup>3</sup> *2,50t/m <sup>3</sup> =41,74t (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné výkresy)	M3	16,695	6 643,00	110 904,89
	PP						
	VV	A5	10,5*0,5*0,5+10,2*0,5*0,6+2*6,4*0,8*0,6+3*(6,4*0,2+6*0,2*0,2)+3,4*0,3*0,3		16,695		
6	K	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Bourací práce - Odstranění mostní izolace, včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 10ti km a poplatku za skládku =6,00m*(0,25m+5,90m+0,25m) (Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Stávající stav - Přehledné výkresy)	M2	38,400	201,50	7 737,60
	PP						
	VV	A6	6*(0,25+5,9+0,25)		38,400		
24	K	919144	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM Propustek - Seřiznutí železobetonových prefabrikovaných hrdlových trub =2*4,80m+3,00m*1,2 (Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)	M	12,200	1 313,00	16 018,60
	PP						
	VV	A7	2*4,8+2*1*1,2+0,2		12,200		
33	K	96617	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA Zásyp - Odstranění dřevěného příložného pažení výkopů, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele =(2,40m*2,50m+3,30m*3,70m+3,20m*3,90m)*0,10m (Viz. položka 23218A)	M3	3,069	1 283,10	3 937,83
	PP						
	VV	A8	(2,4*2,5+3,3*3,7+3,2*3,9)*0,1		3,069		
36	K	96711	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ Úprava území - Odstranění betonových skruží DN=600mm, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele =1ks*2*3,14*0,30m*0,10m*1,00m (Viz. položka 89914)	M3	0,188	4 368,00	821,18
	PP						
	VV	A9	1*2*3,14*0,3*0,1*1		0,188		
37	K	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ Úprava území - Odstranění plastových trub DN=300mm, dl. 25,00m, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele =25,00m (Viz. položka 11523)	M	25,000	525,20	13 130,00
	PP						
	VV	A10	25		25,000		
42	K	931332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 Úprava území - Těsnění spár trvale pružným tmelem =2*(2,20m+1,80m)+3,00m*1,2+1,40m (Délka vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)	M	13,000	80,60	1 047,80
	PP						
	VV	A11	2*(2,2+1,8)+3*1,2+1,4		13,000		
43	K	93620	DROBNÉ DOPLNK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON Úprava území - Betonový blok z betonu C30/37 o rozměru 500x300mm, s vlysem letopočtu výstavby, včetně dopravy materiálu =0,50m*0,30m*0,40m (Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.02.01 - Nový stav - Přehledné výkresy)	M3	0,060	8 840,00	530,40
	PP						
	VV	A12	0,5*0,3*0,4		0,060		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

**VRN-DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	85 689,60
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>85 689,60</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 689,60	21,00%	17 994,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **103 684,42**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

**VRN-DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**

Místo:

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

IM-PROJEKT,  
Inženýrské a  
mostní konstrukce,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**85 689,60**

9 - Ostatní konstrukce a práce

85 689,60

---

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**85 689,60**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

VRN-DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Místo:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

IM-PROJEKT,  
Inženýrské a  
mostní konstrukce,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**85 689,60**

D	9	Ostatní konstrukce a práce					85 689,60
1	K	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	19,000	304,80	5 791,20
	PP		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílý pruhování + základová deska): A15, B1, B20a-60, B20a-80, C2b, C2c, IP10a, E3a, E3a, E7a, E13, Z2 - půjčené značení (montáž s přestavěním). = (3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+2+2)ks Pozn.: Přechodné dopravní značení umístěné na objízdné trase je součástí stavby "Most ev.č. 37314-2, Cakov". 3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+2+2		19,000		
2	K	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	19,000	178,80	3 397,20
	PP		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílý pruhování + základová deska): A15, B1, B20a-60, B20a-80, C2b, C2c, IP10a, E3a, E3a, E7a, E13, Z2 - půjčené značení (demontáž). = (3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+2+2)ks Pozn.: Přechodné dopravní značení umístěné na objízdné trase je součástí stavby "Most ev.č. 37314-2, Cakov". 3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+2+2		19,000		
3	K	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 140,000	8,40	9 576,00
	PP		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílý pruhování + základová deska): A15, B1, B20a-60, B20a-80, C2b, C2c, IP10a, E3a, E3a, E7a, E13, Z2 - půjčené značení (nájem). = (3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+2+2)ks*60dnů Pozn.: Přechodné dopravní značení umístěné na objízdné trase je součástí stavby "Most ev.č. 37314-2, Cakov". (3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+2+2)*60		1 140,000		
4	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	186,00	1 860,00
	PP		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení (montáž s přestavěním) = 10ks		10,000		
5	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	127,20	1 272,00
	PP		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení (demontáž). = 10ks		10,000		
6	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	14,40	8 640,00
	PP		Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení (nájem). = 10ks*60dnů		600,000		
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	796,80	2 390,40
	PP		Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílý pruhování + základová deska) - půjčené značení (montáž s přemístěním) = 3ks		3,000		
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VYŠTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	368,40	1 105,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení (demontáž)				
	VV	A8	= 3ks 3		3,000		
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNÉ	KSDE N	180,000	92,40	16 632,00
	PP		Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení (nájem)				
	VV	A9	= 3ks*60dnů 3*60		180,000		
10	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	2 448,00	4 896,00
	PP		Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení (montáž s přestavěním).				
	VV	A10	= 2ks 2		2,000		
11	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 096,80	2 193,60
	PP		Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení (demontáž).				
	VV	A11	= 2ks 2		2,000		
12	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNĚ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	232,80	27 936,00
	PP		Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení (nájem).				
	VV	A12	= 2ks*60dnů 2*60		120,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

**VRN-POV - ORGANIZACE VÝSTAVBY**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	262 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>262 000,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	262 000,00	21,00%	55 020,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **317 020,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

**VRN-POV - ORGANIZACE VÝSTAVBY**

Místo:

Datum:

30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

IM-PROJEKT,  
Inženýrské a  
mostní konstrukce,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

**262 000,00**

0 - Všeobecné konstrukce a práce

262 000,00

---

### 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**262 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 37314-1, Cakov

Objekt:

**VRN-POV - ORGANIZACE VÝSTAVBY**

Místo:

Datum: 30. 5. 2022

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Projektant:

IM-PROJEKT,  
Inženýrské a  
mostní konstrukce,  
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**262 000,00**

D		0	Všeobecné konstrukce a práce	262 000,00			
1	K	02950-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v okolí stavby. Provedeno před stavbou a po dokončení stavby				
2	K	02910-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby pro celou stavbu) včetně vytyčení hranic pozemků a vytyčení obvodu stavby. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě pro celou stavbu.				
3	K	02940-R.01	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Příprava výstavby - Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace				
4	K	0294-R.02	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
PP			Příprava výstavby - Havarijní plán				
5	K	02943-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
PP			Příprava výstavby - Realizační dokumentace celé stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).				
6	K	02940-R.03	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Příprava výstavby - Výrobně technická dokumentace na ocelové konstrukce				
7	K	03100-R.01	ZARÍZENÍ STAVENISTE - ZRIZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
PP			Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě (Billboard) (dodávka, montáž, demontáž)				
10	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
PP			Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby - Zkoušení konstrukcí a prací (nad rámec KZP)				
11	K	02911-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
PP			Dokončení výstavby - Geometrické zaměření celé stavby sloužící pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro vypracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem po dokončení stavby				
12	K	02945-R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
PP			Dokončení výstavby - Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora.				
13	K	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
PP			Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). Součástí je potřebné zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.				
14	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dokončení výstavby - Fotodokumentace stavby - 1x měsíčně sada barevných fotografií v digitální formě + závěrečná dokumentace po dokončení stavby v albu s popisem v tištěné i elektronické formě v počtu dle SoD.				
15	K	03100-R.02	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, zřízením pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlením staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. Veškeré dočasné konstrukce požadující koordinátor BOZP.				

## SEZNAM FIGUR

Kód: 2022  
Stavba: Most ev.č. 37314-1, Cakov

Datum: 30. 5. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>SO 101</b>	<b>SILNICE III/37314</b>		
<b>A1</b>	<b>A1</b>		<b>160,000</b>
A1	85+75		160,000
<b>A10</b>	<b>A10</b>		<b>9,800</b>
A10	4,8+5		9,800
<b>A11</b>	<b>A11</b>		<b>46,430</b>
A11	0,1*5,3+1,4*4,6+3,4*5,9+2*9,7		46,430
<b>A12</b>	<b>A12</b>		<b>7,300</b>
A12	7,3		7,300
<b>A13</b>	<b>A13</b>		<b>16,700</b>
A13	16,7		16,700
<b>A14</b>	<b>A14</b>		<b>71,505</b>
A14	(202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2)*0,15		71,505
<b>A15</b>	<b>A15</b>		<b>294,000</b>
A15	202+9+83		294,000
<b>A16</b>	<b>A16</b>		<b>182,700</b>
A16	52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2		182,700
<b>A17</b>	<b>A17</b>		<b>476,700</b>
A17	202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2		476,700
<b>A18</b>	<b>A18</b>		<b>476,700</b>
A18	202+9+83+52*1,2+5*1,2+8*1,2+45*1,1+46*1,2		476,700
<b>A19</b>	<b>A19</b>		<b>11,000</b>
A19	2,5+8,5		11,000
<b>A2</b>	<b>A2</b>		<b>89,505</b>
A2	(181+16+47+15+72+38+36*1,1+6*1,1+46*1,1+45*1,1+74*1,1)*0,15		89,505
<b>A20</b>	<b>A20</b>		<b>0,256</b>
A20	2*0,4*0,4*0,8		0,256
<b>A21</b>	<b>A21</b>		<b>8,000</b>
A21	2+2+2+1+1		8,000
<b>A22</b>	<b>A22</b>		<b>3,000</b>
A22	3		3,000
<b>A23</b>	<b>A23</b>		<b>9,800</b>
A23	4,8+5		9,800
<b>A24</b>	<b>A24</b>		<b>265,000</b>
A24	265		265,000
<b>A25</b>	<b>A25</b>		<b>9,800</b>
A25	4,8+5		9,800
<b>A26</b>	<b>A26</b>		<b>22,100</b>
A26	22,1		22,100
<b>A27</b>	<b>A27</b>		<b>5,000</b>
A27	5		5,000
<b>A28</b>	<b>A28</b>		<b>2,000</b>
A28	2		2,000
<b>A29</b>	<b>A29</b>		<b>7,000</b>
A29	7		7,000
<b>A3</b>	<b>A3</b>		<b>9,520</b>
A3	238*0,04		9,520
<b>A30</b>	<b>A30</b>		<b>76,800</b>
A30	43,4+33,4		76,800
<b>A31</b>	<b>A31</b>		<b>0,590</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
A31	0,59		0,590
<b>A32</b>	<b>A32</b>		<b>47,190</b>
A32	22,85+24,34		47,190
<b>A33</b>	<b>A33</b>		<b>518,670</b>
A33	179,01+100,32+239,34		518,670
<b>A34</b>	<b>A34</b>		<b>210,050</b>
A34	7*5,3+7,8*4,6+8,6*5,9+8,9*9,7		210,050
<b>A35</b>	<b>A35</b>		<b>43,350</b>
A35	1,1*5,3+1,1*10+1,1*10+1,6*9,7		43,350
<b>A36</b>	<b>A36</b>		<b>30,970</b>
A36	0,8*5,3+0,9*10+0,9*10+0,9*9,7		30,970
<b>A37</b>	<b>A37</b>		<b>200,000</b>
A37	200		200,000
<b>A38</b>	<b>A38</b>		<b>195,000</b>
A38	195		195,000
<b>A39</b>	<b>A39</b>		<b>270,000</b>
A39	270		270,000
<b>A4</b>	<b>A4</b>		<b>102,825</b>
A4	22,85*0,1*45		102,825
<b>A40</b>	<b>A40</b>		<b>265,000</b>
A40	265		265,000
<b>A41</b>	<b>A41</b>		<b>145,000</b>
A41	78+12+55		145,000
<b>A42</b>	<b>A42</b>		<b>14,000</b>
A42	14		14,000
<b>A43</b>	<b>A43</b>		<b>88,640</b>
A43	2,7*5,3+3,4*4,6+3,7*5,9+3,8*9,7		88,640
<b>A5</b>	<b>A5</b>		<b>10,140</b>
A5	169*0,06		10,140
<b>A6</b>	<b>A6</b>		<b>119,670</b>
A6	25,84+84,6+2,6+6,63		119,670
<b>A7</b>	<b>A7</b>		<b>244,760</b>
A7	6*5,3+6,5*10+6,8*10+6,8*9,7+14		244,760
<b>A8</b>	<b>A8</b>		<b>170,670</b>
A8	5,6*5,3+6,7*4,6+7*5,9+7,1*9,7		170,670
<b>A9</b>	<b>A9</b>		<b>52,800</b>
A9	176*0,3		52,800
<b>SO 201</b>	<b>MOST EV.Č. 37314-1</b>		
<b>A1</b>	<b>A1</b>		<b>10,400</b>
A1	10,4		10,400
<b>A10</b>	<b>A10</b>		<b>25,000</b>
A10	25		25,000
<b>A11</b>	<b>A11</b>		<b>13,000</b>
A11	2*(2,2+1,8)+3*1,2+1,4		13,000
<b>A12</b>	<b>A12</b>		<b>0,060</b>
A12	0,5*0,3*0,4		0,060
<b>A13</b>	<b>A13</b>		<b>18,532</b>
A13	(9,3*1,2+11,4*1,2+8*1,1+4+7,9*1,1)*0,4		18,532
<b>A14</b>	<b>A14</b>		<b>164,824</b>
A14	6*5,9*0,1+16,6*1,6*0,3+0,5*2,2*0,6+6,9*(3,6*3,6/2+3*1)+4,5*(2,2*0,9+2*2,4*0,7)+2,4*(2,2*1,2+1,5*1,1+3,4*0,9)+3,3*(2,2*2+2*1,5+2,7*1,4)+1,5*3,2*3,2/2+1		164,824
<b>A15</b>	<b>A15</b>		<b>1,000</b>
A15	1*1*1		1,000
<b>A16</b>	<b>A16</b>		<b>7,000</b>
A16	1*7		7,000
<b>A17</b>	<b>A17</b>		<b>25,000</b>
A17	25		25,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>A18</b>	<b>A18</b>		<b>54,720</b>
A18	17,1*3,2		54,720
<b>A19</b>	<b>A19</b>		<b>15,936</b>
A19	16,6*3,2*0,3		15,936
<b>A2</b>	<b>A2</b>		<b>10,100</b>
A2	10,1		10,100
<b>A20</b>	<b>A20</b>		<b>241,743</b>
A20	$2,5*(3,2*3+2*3*3/2-2,2*1,5)+8,7*(3,2*3,5+2*3,5*3,5/2-2,2*1,5)+3,6*(3,2*2,1+2*2,1*2,1/2-2,2*1,5)$		241,743
<b>A21</b>	<b>A21</b>		<b>17,667</b>
A21	$3,2*2,9*1,5/2+2,3*(2*0,5*1,9+1,9*1,9/2+1,9*1/2)$		17,667
<b>A22</b>	<b>A22</b>		<b>15,000</b>
A22	15		15,000
<b>A23</b>	<b>A23</b>		<b>223,930</b>
A23	134,01+41,74+48,18		223,930
<b>A24</b>	<b>A24</b>		<b>340,670</b>
A24	340,67		340,670
<b>A26</b>	<b>A26</b>		<b>30,690</b>
A26	$2,4*2,5+3,3*3,7+3,2*3,9$		30,690
<b>A27</b>	<b>A27</b>		<b>0,660</b>
A27	$2,2*0,5*0,6$		0,660
<b>A28</b>	<b>A28</b>		<b>10,956</b>
A28	$16,6*2,2*0,3$		10,956
<b>A29</b>	<b>A29</b>		<b>0,860</b>
A29	$0,01*10,96*7,85$		0,860
<b>A3</b>	<b>A3</b>		<b>3,000</b>
A3	3		3,000
<b>A30</b>	<b>A30</b>		<b>1,000</b>
A30	1		1,000
<b>A31</b>	<b>A31</b>		<b>15,100</b>
A31	15,1		15,100
<b>A32</b>	<b>A32</b>		<b>13,288</b>
A32	$2*15,1*1,1*0,4$		13,288
<b>A33</b>	<b>A33</b>		<b>4,000</b>
A33	4		4,000
<b>A34</b>	<b>A34</b>		<b>1,000</b>
A34	1		1,000
<b>A35</b>	<b>A35</b>		<b>7,968</b>
A35	$16,6*3,2*0,15$		7,968
<b>A36</b>	<b>A36</b>		<b>0,421</b>
A36	$13*0,18*1*0,18$		0,421
<b>A37</b>	<b>A37</b>		<b>0,672</b>
A37	$1,2*1,6*0,35$		0,672
<b>A38</b>	<b>A38</b>		<b>8,503</b>
A38	$((3*3,5-0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,15+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*1,4)*0,15+(2*(3,5+1+3*1,2)+6,1+2*0,9*1,2+2*2,3+1,9*1,2+4,2)*0,1$		8,503
<b>A39</b>	<b>A39</b>		<b>8,249</b>
A39	$((3*3,5-0,9*1,4)*1,2+1*3,5)*0,25+(6,1*0,9*1,2+2*2,3+2,2*0,5+1,9*2,3*1,4)*0,25$		8,249
<b>A4</b>	<b>A4</b>		<b>51,544</b>
A4	$6,4*(2,5*1+1,5*2,7+2*0,8*0,6)+(2,4+2,1+2,2+2)*0,5*0,8$		51,544
<b>A40</b>	<b>A40</b>		<b>3,352</b>
A40	$(3,5+2+1,8+0,9*1,2)*0,5*0,8$		3,352
<b>A41</b>	<b>A41</b>		<b>2,800</b>
A41	$2*3,5*0,4$		2,800
<b>A42</b>	<b>A42</b>		<b>2,160</b>
A42	$(4,8+4,8/2+3*1,2)*0,2$		2,160
<b>A43</b>	<b>A43</b>		<b>5,250</b>
A43	$3,5*1,5$		5,250

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>A44</b>	<b>A44</b>		<b>4,080</b>
A44	2*(1,8+1,6)*0,3*2		4,080
<b>A45</b>	<b>A45</b>		<b>0,320</b>
A45	0,01*4,08*7,85		0,320
<b>A46</b>	<b>A46</b>		<b>0,700</b>
A46	3,5*0,5*0,4		0,700
<b>A47</b>	<b>A47</b>		<b>96,030</b>
A47	15,1*5,3+2*(1,8+2,2)*2		96,030
<b>A5</b>	<b>A5</b>		<b>16,695</b>
A5	10,5*0,5*0,5+10,2*0,5*0,6+2*6,4*0,8*0,6+3*(6,4*0,2+6*0,2*0,2)+3,4*0,3*0,3		16,695
<b>A6</b>	<b>A6</b>		<b>38,400</b>
A6	6*(0,25+5,9+0,25)		38,400
<b>A7</b>	<b>A7</b>		<b>12,200</b>
A7	2*4,8+2*1*1,2+0,2		12,200
<b>A8</b>	<b>A8</b>		<b>3,069</b>
A8	(2,4*2,5+3,3*3,7+3,2*3,9)*0,1		3,069
<b>A9</b>	<b>A9</b>		<b>0,188</b>
A9	1*2*3,14*0,3*0,1*1		0,188

#### VRN-DIO

#### DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

<b>A1</b>	<b>A1</b>		<b>19,000</b>
A1	3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2		19,000
<b>A10</b>	<b>A10</b>		<b>2,000</b>
A10	2		2,000
<b>A11</b>	<b>A11</b>		<b>2,000</b>
A11	2		2,000
<b>A12</b>	<b>A12</b>		<b>120,000</b>
A12	2*60		120,000
<b>A2</b>	<b>A2</b>		<b>19,000</b>
A2	3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2		19,000
<b>A3</b>	<b>A3</b>		<b>1 140,000</b>
A3	(3+2+2+2+1+1+1+1+1+1+2+2)*60		1 140,000
<b>A4</b>	<b>A4</b>		<b>10,000</b>
A4	10		10,000
<b>A5</b>	<b>A5</b>		<b>10,000</b>
A5	10		10,000
<b>A6</b>	<b>A6</b>		<b>600,000</b>
A6	10*60		600,000
<b>A7</b>	<b>A7</b>		<b>3,000</b>
A7	3		3,000
<b>A8</b>	<b>A8</b>		<b>3,000</b>
A8	3		3,000
<b>A9</b>	<b>A9</b>		<b>180,000</b>
A9	3*60		180,000



## Harmonogram realizace stavby

**Stavba: "Most ev.č. 37314-1 Cakov"**

Popis činnosti	2022								
	den (celkem 60 dnů)								
	7	7	7	7	7	7	7	7	4
zřízení zařízení staveniště									
osazení přechodného DZ									
<b>SO101 - silnice III/37314</b>									
frézování stávající komunikace, demontáž svodidel									
odstranění podkladů a zřízení nových									
provedení živičných vrstev									
montáž svodidel a konečné úpravy									
<b>SO 201 - Most ev.č. 37314-1</b>									
bourání stávajících konstrukcí mostu									
provádění zemních prací									
provádění podkladních vrstev									
montáž betonových rour vč. obetonování									
zásypy betonových rour									
provedení přidružených konstrukcí (vtoková jímka, betonový práh, dlažby a rovnaniny)									
konečné terénní úpravy									
<b>Finanční plnění bez DPH</b>	<b>1 343 000,00</b>				<b>1 715 636,08</b>				
<b>Stavba celkem bez DPH</b>	<b>3 058 636,08 Kč</b>								

