



TSKRP00BB2N2

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, plátce DPH,  
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00,  
Praha 7, IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupena na základě pověření uděleného představenstvem [redacted] pověřeným vedením  
obchodního oddělení

název a číslo účtu: MHMP-TSK hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7  
č. ú. [redacted] bank. spoj.: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  
(dále jen "pronajímatel")

a

**Energo Praha spol. s r.o.**

IČO: 62916513, DIČ: CZ62916513

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze spis. zn. C 35653

zastoupen:

sídlo/bydliště

bankovní spojení

ID datové schránky

(dále jen "nájemce")

uzavírají tento

## Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2/22/1235/037

podle ustanovení § 2201 a následujících občanského zákoníku

### Článek I. Předmět dodatku

1) Po vzájemné dohodě uzavírají obě smluvní strany tento Dodatek k výše uvedené nájemní smlouvě,  
kterým se mění:

komunikace **HOSTIŠOVSKÁ; U DVOJDOMŮ; NA VLASTNÍ PŮDĚ; KOBYLÁKOVA; HOROLEZECKÁ;  
PLUKOVNÍKA MRÁZE; LYŽAŘSKÁ; HERBENOVA; K LESOPARKU; HORNOMĚCHOLUPSKÁ** v obci **Praha 15** na  
pozemku parc. č. **954/1, 954/2, 970, 972/1, 1055/1, 1055/2, 1078/1; 1078/2, 2413/34, 2669/1,  
2669/19, 2669/35, 2669/40, 2669/41, 2669/43, 2676/1, 2741/1, 2741/24, 2741/46, 2741/48, 2778 k.ú.  
Hostivař**

pozemek v obci **Praha 15** parc. č. **954/1, 954/2, 970, 972/1, 1055/1, 1055/2, 1078/1, 1078/2, 2669/1,  
2669/35, 2669/43, 2676/1, 2741/1, 2741/24, 2778 k.ú. Hostivař**

doba nájmu uvedená v Čl. II. odst. 2) nájemní smlouvy a to:  
původní termín: od **30.05.2022** do **28.07.2022**  
nový termín: od **30.05.2022** do **19.08.2022**

rozsah předmětu nájmu:

původní výměra:

nová výměra:

Změna předmětu nájmu je blíže graficky specifikována v příloze č. 1 tohoto Dodatku, která tvoří jeho  
nedílnou součást.

výše (sazba) nájemného:

původní sazba: **3,00 Kč/m<sup>2</sup>/den**nová sazba: **10,00 Kč/m<sup>2</sup>/den**

následující skutečnosti, uvedené v Čl. .... smlouvy

původní příloha "Vymezení předmětu nájmu a doby nájmu" se ruší a nahrazuje novou

2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku je: **prodloužení termínu u III. a IV. etapy**

### Článek II. Výše nájemného

V návaznosti na Čl. I. odst. 1) Dodatku a ve smyslu Čl. III. odst. 1). Nájemní smlouvy činí výše nájemného  
stanovená tímto Dodatkem **422 327 Kč bez DPH**, přičemž nájemné je:

v plné výši uhrazeno.

splatné k běžného kalendářního roku.

je splatné v pravidelných splátkách po Kč dle splátkového kalendáře, vždy k běžného kalendářního  
roku

celkové nové nájemné: **422327 Kč**

uhrazeno k 29.06.2022

320787 Kč

přeplatek:

0 Kč

nedoplatek:

101540 Kč

učitárnou TSK bude nájemci vrácen přeplatek ve výši ....., Kč

převodem na č.ú. [redacted]


na adresu: [redacted]

### Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní články Nájemní smlouvy, tímto Dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3) Pokud výše hodnoty předmětu plnění smlouvy včetně tohoto dodatku je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně dodatku v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí pronajímatel.
- 4) V případě ustanovení smlouvy, která obsahují variantní řešení, se označená varianta považuje za variantu smluvními stranami dohodnutou, na ostatní neoznačené varianty se pohlíží tak, že nebyly dohodnuty.
- 5) Dodatek byl vyhotoven v 5 autorizovaných stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží nájemce a 3 stejnopisy pronajímatel.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pro účinnost dodatku a povinnost zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se použijí přiměřeně příslušná ustanovení Nájemní smlouvy. Podléhá-li tento dodatek zveřejnění v registru smluv, zajistí toto pronajímatel.


27. 07. 2022

V Praze dne .....



27. 07. 2022

V Praze dne .....




**Příloha k dodatku NS č. 2/22/1235/037 - "Vymezení předmětu nájmu a doby nájmu"**

Od	Do	Etapa	Vymezení termínů	Lokalita	Účel	Sazba [Kč/m <sup>2</sup> /den]	Výměra [m <sup>2</sup> ]	Počet dnů	Cena [Kč]
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	HOSTIŠOVSKÁ	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	20,00	21	1 680,00
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	U DVOJDOMŮ	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	14,00	21	1 176,00
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	U DVOJDOMŮ	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	16,00	21	1 344,00
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	NA VLASTNÍ PŮDĚ	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	55,00	21	4 620,00
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	KOBYLÁKOVA	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	9,00	21	756,00
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	HOROLEZECKÁ	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	73,00	21	6 132,00
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	PLUKOVNÍKA MRÁŽE	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	21,00	21	1 764,00
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	LYŽAŘSKÁ	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	9,00	21	756,00
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	PLUKOVNÍKA MRÁŽE	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	3,00	21	252,00
30.05.2022	19.06.2022	1. Etapa	30.05.2022 .. 19.06.2022	PLUKOVNÍKA MRÁŽE	Výkop pro pokládku kabelů	4,00	2,00	21	168,00
15.06.2022	03.07.2022	2. Etapa	15.06.2022 .. 03.07.2022	KOBYLÁKOVA	Výkop pro pokládku kabelů	3,00	762,00	19	43 434,00
15.06.2022	03.07.2022	2. Etapa	15.06.2022 .. 03.07.2022	HOSTIŠOVSKÁ	Výkop pro pokládku kabelů	3,00	205,00	19	11 685,00
29.06.2022	17.07.2022	3. Etapa	29.06.2022 .. 17.07.2022	HOSTIŠOVSKÁ	Výkop pro pokládku kabelů	3,00	207,00	19	11 799,00
29.06.2022	17.07.2022	3. Etapa	29.06.2022 .. 17.07.2022	HERBENOVA	Výkop pro pokládku kabelů	3,00	166,00	19	9 462,00
29.06.2022	17.07.2022	3. Etapa	29.06.2022 .. 17.07.2022	K LESOPARKU	Výkop pro pokládku kabelů	3,00	76,00	19	4 332,00
29.06.2022	17.07.2022	3. Etapa	29.06.2022 .. 17.07.2022	NA VLASTNÍ PŮDĚ	Výkop pro pokládku kabelů	3,00	205,00	19	11 685,00
29.06.2022	17.07.2022	3. Etapa	29.06.2022 .. 17.07.2022	HERBENOVA	Výkop pro pokládku kabelů	3,00	38,00	19	2 166,00



13.07.2022	28.07.2022	4. Etapa	13.07.2022 .. 28.07.2022	HERBENOVA	Výkop pro pokládku kabelů	3,00	102,00	16	4 896,00
13.07.2022	28.07.2022	4. Etapa	13.07.2022 .. 28.07.2022	HĎRNOMĚCHOLUPSKÁ	Výkop pro pokládku kabelů	3,00	200,00	16	9 600,00
04.07.2022	13.07.2022	2. Etapa	04.07.2022 .. 13.07.2022	KOBYLÁKOVA	Výkop pro pokládku kabelů	10,00	762,00	10	76 200,00
04.07.2022	13.07.2022	2. Etapa	04.07.2022 .. 13.07.2022	HĎSTIŠOVSKÁ	Výkop pro pokládku kabelů	10,00	205,00	10	20 500,00
18.07.2022	05.08.2022	3. Etapa	18.07.2022 .. 05.08.2022	HĎSTIŠOVSKÁ	Výkop pro pokládku kabelů	10,00	207,00	19	39 330,00
18.07.2022	05.08.2022	3. Etapa	18.07.2022 .. 05.08.2022	HERBENOVA	Výkop pro pokládku kabelů	10,00	166,00	19	31 540,00
18.07.2022	05.08.2022	3. Etapa	18.07.2022 .. 05.08.2022	K LESOPARKU	Výkop pro pokládku kabelů	10,00	76,00	19	14 440,00
18.07.2022	05.08.2022	3. Etapa	18.07.2022 .. 05.08.2022	NA VLASTNÍ PŮDĚ	Výkop pro pokládku kabelů	10,00	205,00	19	38 950,00
18.07.2022	05.08.2022	3. Etapa	18.07.2022 .. 05.08.2022	HERBENOVA	Výkop pro pokládku kabelů	10,00	38,00	19	7 220,00
29.07.2022	19.08.2022	4. Etapa	29.07.2022 .. 19.08.2022	HERBENOVA	Výkop pro pokládku kabelů	10,00	102,00	22	22 440,00
29.07.2022	19.08.2022	4. Etapa	29.07.2022 .. 19.08.2022	HĎRNOMĚCHOLUPSKÁ	Výkop pro pokládku kabelů	10,00	200,00	22	44 000,00
<b>Cena celkem</b>									<b>422 327,00</b>

Příloha k NS č. 2/22/1235/037 - 1. Etapa - "Plánek č.1"




Příloha k NS č. 2/22/1235/037 - 1. Etapa - "Plánek č.2"












Příloha k NS č. 2/22/1235/037 - 1. Etapa - "Plánek č.5"



VLÁKOVA





Příloha k NS č. 2/22/1235/037 - 1. Etapa - "Plánek č.6"






















Příloha k NS č. 2/22/1235/037 - 2. Etapa - "Plánek č.12"







Příloha k NS č. 2/22/1235/037 - 3. Etapa - "Plánek č.13"








Příloha k NS č. 2/22/1235/037 - 3. Etapa - "Plánek č.15"






Příloha k NS č. 2/22/1235/037 - 3. Etapa - "Plánek č.16"









Příloha k NS č. 2/22/1235/037 - 4. Etapa - "Plánek č.18"

