



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY ODBOR INFORMATICKÝCH  
ČINNOSTÍ

**DÍLČÍ SMLOUVA č. 26**  
**K RÁMCOVÉ DOHODĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE**  
**GINIS ENTERPRISE+ VČ. ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ**  
**SLUŽBY**

Smluvní strany:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností  
Magistrátu hl. m. Prahy

*číslo smlouvy Objednatele: DOH/40/03/003479/2018-26*

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**NESS Czech s.r.o.**

se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800

IČO: 45786259, DIČ: CZ45786259

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 17113,

bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č. účtu: 2051650205/2600

zastoupená: Miroslavou Zálešákovou a Jiřím Matznerem, jednateli

*číslo smlouvy Poskytovatele:*

(dále jen „**Poskytovatel**“)

**Smluvní strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „Digitalizace schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet: plošné nasazení – rollout (na předmětné odbory MHMP, na předmětné městské části HMP a na Městskou policii HMP)“ za podmínek uvedených v Rámcové dohodě o poskytování služeb rozvoje GINIS ENTERPRISE+ vč. elektronické spisové služby ze dne 19. 7. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“), a za podmínek uvedených níže v této dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“):**

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele realizovat nastavení elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet (tzn. nastavení tzv. „blokace“ rozpočtových prostředků pro výdaje) již v rámci finanční kontroly před vznikem závazku v prostředí GINIS Enterprise+ Objednatele, v prostředí GINIS Enterprise+ předmětných městských částí HMP a v prostředí GINIS Enterprise+ Městské policie HMP, následnou podporu spuštění produkčního provozu na předmětných dále vymezených odborech MHMP, na předmětných dále vymezených městských částech HMP a na Městské policii HMP a zajištění příslušných dále uvedených potřebných licencí a podpory (dále i jen „Služby“), a to dle zadání Objednatele uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy. Detailní specifikace plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 1.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění dle předchozího odstavce této Smlouvy, a to na základě písemných pokynů Objednatele zadávaných oprávněnými osobami k zastupování Objednatele v obchodních záležitostech, či jimi určenými zástupci, či zadávanými oprávněnými osobami k zastupování Objednatele v technických záležitostech; tyto písemné pokyny Objednatele budou obsahovat zejména:
  - 1.2.1 stanovení požadovaného dílčího plnění (výsledku Rozvoje), jehož specifikace je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy a
  - 1.2.2 stanovení požadovaných jednotlivých dílčích plnění (dílčích Služeb) a jejich rozsahu pro dílčí plnění dle odst. 1.2.1 této Smlouvy, jejichž specifikace jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Písemnými pokyny Objednatele se pro tyto účely rozumí i e-mailová komunikace smluvních stran.
- 1.3 Pro předejití pochybností Smluvní strany sjednávají, že si Objednatel vyhrazuje právo nevyžádat od Poskytovatele následující dílčí plnění specifikovaná v Příloze č. 1 této Smlouvy: Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_2, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_3, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_4, Dílčí plnění

ozn. I\_MHMP\_5, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_2, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_3, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_1, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_5, v maximálním rozsahu pracnosti uvedeném v odst. 2.2 této Smlouvy.

- 1.4 Nad rámec Služeb dle odstavce 1.1 této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli související činnosti realizované na bázi člověkodní (ČD), přičemž tyto budou objednávány dle následujícího postupu:
- 1.4.1 Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou pokynu písemně zadat Poskytovateli realizaci požadovaných činností (dále jen „**Pokyn**“) a Poskytovatel je povinen dle Pokynu nabídnout příslušné plnění, přičemž tento Pokyn musí obsahovat:
- a) konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáno;
  - b) termín dokončení plnění;
  - c) Objednatel předpokládaný rozsah plnění, případně cenu za plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
- 1.4.2 V reakci na přijatý Pokyn Objednatele je Poskytovatel povinen do pěti (5) pracovních dnů doručit Objednateli písemnou akceptaci Pokynu, nebo sdělit Objednateli vady Pokynu bránící mu poskytnout požadované plnění. Vadou Pokynu je zejména neurčitost zadání, nepřiměřeně krátký termín plnění nebo zjevně nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž v takovém případě je Poskytovatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Neodstraní-li Objednatel vady Pokynu, je Poskytovatel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svůj Pokyn bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.
- 1.4.3 Akceptace plnění dle tohoto článku Smlouvy probíhá písemným schválením výkazu poskytnutého plnění předloženého Poskytovatelem do pěti (5) pracovních dnů po konci každého kalendářního měsíce, ve kterém byly poskytovány služby dle této Smlouvy, Objednateli. Objednatel ve lhůtě deseti pracovních (10) dnů ode dne předložení výkazu plnění ke schválení tento výkaz plnění schválí, nebo sdělí Poskytovateli odůvodněné výhrady k obsahu předloženého výkazu plnění, zejména tehdy, pokud výkaz plnění neodpovídá skutečně poskytnutému plnění v daném měsíci. Poskytovatel na základě výhrad Objednatele předloží opravený výkaz plnění do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení výhrad

Objednatele. Schvalování opraveného výkazu plnění se řídí tímto ustanovením. Tento postup lze použít i opakovaně.

- 1.4.4 Poskytovatel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít výstup služeb poskytnutých na základě této Smlouvy za odměnu a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Právem užít výstup služeb se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání výstupu služeb v souladu s omezeními stanovenými v Rámcové dohodě po celou dobu jeho autorské ochrany.

## 2. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Cena za plnění této Smlouvy určovaná na základě pracnosti, tj. cena následujících dílčích plnění specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy: Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_2, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_3, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_4, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_5, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_2, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_3, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_1, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_5, je stanovena ve výši 17.200,- Kč bez DPH za 1 člověkodenní (dále jen „ČD“) daných rolí. Jedním ČD se rozumí 8 pracovních hodin jedné osoby.
- 2.2 Maximální rozsah pracnosti následujících dílčích plnění specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy: Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_2, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_3, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_4, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_5, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_2, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_3, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_1, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_5, je 1.173 ČD.
- 2.3 Maximální výše ceny za plnění dle této Smlouvy činí 35.211.600,- Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy.
- 2.4 Maximální výše ceny za plnění dle této Smlouvy určovaná na základě pracnosti, tj. cena následujících dílčích plnění specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy: Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_2, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_3, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_4, Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_5, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_2, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_3, Dílčí plnění ozn. I\_MC\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_1, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MC\_4, Dílčí plnění ozn.

II\_MP\_2, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_3, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_4, Dílčí plnění ozn. II\_MP\_5, je stanovena jako součet ceny za 1 ČD dle odst. 2.1 a maximálního rozsahu pracnosti dle odst. 2.2 této Smlouvy. Maximální výše ceny za plnění dle této Smlouvy určovaná na základě pracnosti tak činí 20.175,600,- Kč bez DPH.

- 2.5 Maximální rozsah pracnosti a maximální cena za plnění této smlouvy, včetně specifikace maximálních rozsahů pracností a maximálních cen dílčích plnění (výsledků Rozvoje) dle této Smlouvy, jsou stanoveny v Příloze č. 3 této Smlouvy.
- 2.6 Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle Rámcové dohody.
- 2.7 Poskytovatel má právo za řádně a včas provedené Služby vystavit Objednateli fakturu za podmínek stanovených v Rámcové dohodě a v přílohách této Smlouvy.
- 2.8 Smluvní strany sjednávají, že přílohami předkládaných Výkazů plnění Poskytovatele dle odst. 9.3.2 Rámcové dohody budou rovněž příslušné předávací protokoly akceptovaných plnění a příslušné detailní výkazy práce pracovníků Poskytovatele obsahující zejména: jméno pracovníka Poskytovatele, datum provedení práce/poskytnutí služby, pracnost provedené práce/poskytnuté služby (pracnost bude uváděna v hodinách).
- 2.9 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty.
- 2.10 Fakturace za plnění poskytnuté Poskytovatelem bude provedena způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
- 2.11 Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data jejich doručení Objednateli.

### 3. TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Tato Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž smluvní strany výslovně sjednávají, že



uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Tato Smlouva se uzavírá na dobu ode dne nabytí její účinnosti do předání a akceptace všech plnění v souladu s harmonogramem plnění dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad plnění tím nejsou dotčeny.

- 3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele, případně jiná místa na území České republiky určená Objednatelem.

#### 4. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Sankce za neplnění služeb podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
- 4.2 Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

#### 5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, které budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 5.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

**Za Objednatele:**

Mgr. Jiří Károly

tel.:

e-mail:

**Za Poskytovatele:**

Martin Silvička

tel.:

email:

- 5.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

**Za Objednatele:**

Mgr. Jiří Károly

tel.:

e-mail:

**Za Poskytovatele:**

Vítězslav Mačuda

tel.:

email:

- 5.4 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:

**Za Objednatele:**

Ing. Blanka Dubská

tel.:

e-mail:

**Za Poskytovatele:**

Michael Holešovský

tel.:

email:

- 5.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení o změně.
- 5.6 Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky ke Smlouvě musí být vyhotoveny písemnou formou a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran nebo jejich zástupci.

## 6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.
- 6.2 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Zadání Objednatele

Příloha č. 2 – Detailní specifikace plnění

Příloha č. 3 – Maximální cena plnění, včetně maximálního rozsahu pracností a maximálních cen dílčích plnění

- 6.3 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byla tato Smlouva uveřejněna v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná. Dále Poskytovatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a uděluje svolení s jejich uveřejněním.
- 6.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

**Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.**





HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY ODBOR INFORMATICKÝCH  
ČINNOSTÍ

**Objednatel**

V Praze

.....  
**Hlavní město Praha**

Mgr. Jiří Károly

ředitel odboru inforatických činností  
MHMP

v z. Ing. Markéta Horská  
vedoucí oddělení rozvoje IS/ICT a řízení  
projektů

**Poskytovatel**

V Praze

**Miroslava  
Zálešáková** Digitally signed by  
Miroslava Zálešáková  
Date: 2022.07.28  
12:55:35 +02'00'

**Jiří  
Matzner** Digitálně podepsal  
Jiří Matzner  
Datum: 2022.07.28  
16:43:46 +02'00'

.....  
**NESS Czech s.r.o.**

Miroslava Zálešáková a Jiří Matzner,  
jednatelé NESS Czech s.r.o.



## Příloha č. 1 Dílčí smlouvy – Zadání Objednatele

Tato příloha je nedílnou součástí Dílčí smlouvy k veřejné zakázce s názvem „**Digitalizace schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci a včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet: plošné nasazení – rollout (na předmětné odbory MHMP, na předmětné městské části HMP a na Městskou policii HMP)**“. Tato příloha obsahuje podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky (resp. Dílčí smlouvy). Požadavky specifikované v této příloze považuje Objednatel za minimální a na jejich splnění trvá.

### A) Předmět plnění

Objednatel se na základě vyhodnocení:

- pilotního provozu elektronicky řízených schvalovacích procesů (včetně vazby na rozpočtové výdaje) na 4 pilotních odborech MHMP,
- ověřovacího provozu elektronicky řízených schvalovacích procesů (včetně vazby na rozpočtové výdaje) na 11 odborech MHMP a
- pilotního provozu elektronicky řízených schvalovacích procesů (včetně vazby na rozpočtové výdaje) na 4 pilotních městských částech HMP

rozhodl pro plošné nasazení – rollout elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet:

- na předmětných odborech MHMP, které jsou dále konkretizovány,
- na předmětných městských částech HMP, které jsou dále konkretizovány,
- na Městské policii HMP.

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nastavení elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet (tzn. nastavení tzv. „blokace“ rozpočtových prostředků pro výdaje) již v rámci finanční kontroly před vznikem závazku v prostředí GINIS Enterprise+ Objednatele, v prostředí GINIS Enterprise+ předmětných městských částí HMP a v prostředí GINIS Enterprise+ Městské policie HMP, následná podpora spuštění produkčního provozu na předmětných odborech MHMP, na předmětných městských částech HMP a na Městské policii HMP a zajištění příslušných dále uvedených potřebných licencí a podpory.

Poskytovatel na základě písemných pokynů Objednatele provede plnění sestávající z dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění, a to dle dále uvedené specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění.

## I. Realizace se spuštěním produkčního provozu k 1.1.2023

### I. a) Realizace na předmětných odborech MHMP

Konkrétní předmětné odbory MHMP: VEZ, PRP, LEG, INV, HOM, EVM, PRM, KUC, RED, OPP, ZDR.

Pozn. Uvedené konkrétní předmětné odbory MHMP lze měnit po vzájemné dohodě obou Stran. Celkový počet předmětných odborů (celkový počet: 11) však musí být zachován, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:

#### **Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_1: Dodávka potřebné podpory**

Dodávka podpory SW komponent potřebných pro provoz elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_1.1: Zajištění podpory potřebných SW komponent
  - o Ozn. I\_MHMP\_1.1.1: Jednorázové povýšení SW komponent na aktuální verzi.
  - o Ozn. I\_MHMP\_1.1.2: SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.7.2022-31.12.2024 (tj. na 30 měsíců od 1.7.2022), a to pro všechny odbory MHMP.
  - o Ozn. I\_MHMP\_1.1.3: Podpora (SLA) na období 1.7.2022-31.12.2024 (tj. 30 měsíců od 1.7.2022) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro všechny odbory MHMP.
- Ozn. I\_MHMP\_1.2: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_2: Příprava testovacího provozu**

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_2.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Objednatele, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- Ozn. I\_MHMP\_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).

- Ozn. I\_MHMP\_2.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. I\_MHMP\_2.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- Ozn. I\_MHMP\_2.5: Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace bloků SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD.
- Ozn. I\_MHMP\_2.6: Zpracování metodických doporučení.
- Ozn. I\_MHMP\_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem.
- Ozn. I\_MHMP\_2.8 Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_3: Testovací provoz – školení, testování**

Jednotlivá dílčí plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_3.1: Školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele, a to v celkovém maximálním předpokládaném rozsahu 11 ČD.
- Ozn. I\_MHMP\_3.2: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Objednatele.
- Ozn. I\_MHMP\_3.3: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatele.
- Ozn. I\_MHMP\_3.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_4: Příprava produkčního provozu**

Příprava spuštění produkčního provozu pro předmětné odbory MHMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_4.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. I\_MHMP\_4.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze

ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise.

- Ozn. I\_MHMP\_4.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (v současné době administrováno 8 tiskových sestav; předpokladem je vytvoření cca dalších 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- Ozn. I\_MHMP\_4.4: Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahrnující rovněž školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele).
- Ozn. I\_MHMP\_4.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem.
- Ozn. I\_MHMP\_4.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
- Ozn. I\_MHMP\_4.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem.
- Ozn. I\_MHMP\_4.8: Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD.
- Ozn. I\_MHMP\_4.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_5: Produkční provoz**

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro předmětné odbory MHMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_5.1: Spuštění produkčního provozu.
- Ozn. I\_MHMP\_5.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem.
- Ozn. I\_MHMP\_5.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2023 pro předmětné odbory MHMP. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 3 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2023 až 31. 3. 2023.





- Ozn. I\_MHMP\_5.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_5.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

### **I. b) Realizace na předmětných městských částech HMP**

#### **Konkrétní předmětné městské části HMP:**

- Městské části s implementovaným modulem SML a se zprovozněnou vazbou na rozpočet („blokaci rozpočtu“): Městská část Praha 5, Městská část Praha 6, Městská část Praha 9, Městská část Praha 13, Městská část Praha 16, Městská část Praha 17, Městská část Praha 20, Městská část Praha 21.
- Městské části bez implementovaného modulu SML a bez zprovozněné vazby na rozpočet („blokaci rozpočtu“): Městská část Praha 14 a další jedna městská část HMP, která bude stanovena Objednatelem bez prodlení po podpisu této Smlouvy, a to výběrem z následujících městských částí: Městská část Praha 2, Městská část Praha 3, Městská část Praha 4, Městská část Praha 8, Městská část Praha 10, Městská část Praha 11, Městská část Praha 15, Městská část Praha 19, Městská část Praha 22.

Součástí plnění je rovněž dodání licencí za 1 Kč bez DPH pro Městskou část Praha 1, dodání licencí za 1 Kč bez DPH pro Městskou část Praha 18 a dodání maintenance pro tyto městské části pro období 1.1.2023 až 31.12.2024.

Pozn. Uvedené konkrétní předmětné městské části HMP lze měnit po vzájemné dohodě obou Stran. Celkový počet předmětných městských částí HMP (celkový počet: 10) však musí být zachován, pokud se Strany nedohodnou jinak.

#### **Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:**

##### **Dílčí plnění ozn. I\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

Dodávka licencí SW komponent a podpory SW komponent potřebných pro provoz elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MC\_1.1: Zajištění licencí potřebných SW komponent pro předmětné městské části HMP a Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.
- Ozn. I\_MC\_1.2: Zajištění podpory potřebných SW komponent:
  - o Ozn. I\_MC\_1.2.1: SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2023-31.12.2024 (tj. na 24 měsíců od spuštění produkčního provozu), a to pro předmětné městské části HMP a městské části: Praha 7, Praha 12, Praha 14, Praha – Zbraslav, Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.



- Ozn. I\_MC\_1.2.2: Podpora (SLA) na období 1.1.2023-31.12.2024 (tj. 24 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro předmětné městské části HMP a městské části: Praha 7, Praha 12, Praha 14, Praha – Zbraslav, Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.
- Ozn. I\_MC\_1.2: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MC\_1.  
Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

**Dílčí plnění ozn. I\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování**

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ předmětných městských částí HMP a Testovací provoz – školení, testování sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MC\_2.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- Ozn. I\_MC\_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí předmětných městských částí HMP (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- Ozn. I\_MC\_2.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. I\_MC\_2.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav pro každou předmětnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětných městských částí HMP).
- Ozn. I\_MC\_2.5: Součinnost Objednatelů a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáží SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatelů a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_2.6: Zpracování metodických doporučení.
- Ozn. I\_MC\_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelů a předmětnými městskými částmi HMP.
- Ozn. I\_MC\_2.8: Školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatelů a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_2.9: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelů a pracovníky předmětných městských částí HMP, následně

vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP.

- Ozn. I\_MC\_2.10: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_2.11: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MC\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

### **Dílčí plnění ozn. I\_MC\_3: Příprava produkčního provozu**

Příprava spuštění produkčního provozu pro předmětné městské části HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MC\_3.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. I\_MC\_3.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_3.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav pro každou předmětnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětných městských částí HMP).
- Ozn. I\_MC\_3.4: Odborné konzultační služby (zahrnující rovněž školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP).
- Ozn. I\_MC\_3.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_3.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
- Ozn. I\_MC\_3.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_3.8: Součinnost Objednateli a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace

k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP.

- Ozn. I\_MC\_3.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MC\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. I\_MC\_4: Produkční provoz**

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro předmětné městské části HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MC\_4.1: Spuštění produkčního provozu na předmětných městských částech HMP.
- Ozn. I\_MC\_4.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_4.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2023 pro předmětné městské části HMP. Předpokládaný maximální rozsah je 100 ČD, a to v období 1. 1. 2023 až 28. 2. 2023.
- Ozn. I\_MC\_4.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MC\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.



## II. Realizace s produkčním spuštěním k 1.1.2024

### II. a) Realizace na předmětných odborech MHMP

Konkrétní předmětné odbory MHMP: FON, ZIO, OBF, STR, DPC, UZR, PRI, DSC, PKD.  
Pozn. Uvedené konkrétní předmětné odbory MHMP lze měnit po vzájemné dohodě obou Stran. Celkový počet předmětných odborů (celkový počet: 9) však musí být zachován, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_1: Příprava testovacího provozu**

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MHMP\_1.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Objednatele, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- Ozn. II\_MHMP\_1.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- Ozn. II\_MHMP\_1.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. II\_MHMP\_1.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- Ozn. II\_MHMP\_1.5: Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD.
- Ozn. II\_MHMP\_1.6: Zpracování metodických doporučení.
- Ozn. II\_MHMP\_1.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem.
- Ozn. II\_MHMP\_1.8 Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MHMP\_1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_2: Testovací ověřovací provoz – školení, testování**

Jednotlivá dílčí plnění:

- Ozn. II\_MHMP\_2.1: Školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele, a to v celkovém maximálním předpokládaném rozsahu 11 ČD.
- Ozn. II\_MHMP\_2.2: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Objednatele.
- Ozn. II\_MHMP\_2.3: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatele.
- Ozn. II\_MHMP\_2.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MHMP\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_3: Příprava produkčního provozu**

Příprava spuštění produkčního provozu pro předmětné odbory MHMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MHMP\_3.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. II\_MHMP\_3.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise.
- Ozn. II\_MHMP\_3.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- Ozn. II\_MHMP\_3.4: Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahrnující rovněž školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele).
- Ozn. II\_MHMP\_3.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem.
- Ozn. II\_MHMP\_3.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
- Ozn. II\_MHMP\_3.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem.
- Ozn. II\_MHMP\_3.8: Součinnost Objednatelů při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD.





- Ozn. II\_MHMP\_3.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MHMP\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_4: Produkční provoz**

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro předmětné odbory MHMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MHMP\_4.1: Spuštění produkčního provozu.
- Ozn. II\_MHMP\_4.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem.
- Ozn. II\_MHMP\_4.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro předmětné odbory MHMP. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 3 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2024 až 31. 3. 2024.
- Ozn. II\_MHMP\_4.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MHMP\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

## **II. b) Realizace na předmětných městských částech HMP**

### Konkrétní předmětné městské části HMP:

- Městské části bez implementovaného modulu SML a bez zprovoznění vazby na rozpočet („blokaci rozpočtu“): Městská část Praha 2, Městská část Praha 3, Městská část Praha 4, Městská část Praha 8, Městská část Praha 10, Městská část Praha 11, Městská část Praha 15, Městská část Praha 19, Městská část Praha 22, ze kterých bude vybráno pro plnění celkově 8 předmětných městských částí.

Pozn. Uvedené konkrétní předmětné městské části HMP lze měnit po vzájemné dohodě obou Stran. Celkový počet předmětných městských částí HMP (celkový počet: 8) však musí být zachován, pokud se Strany nedohodnou jinak.

### Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

Dodávka licencí SW komponent a podpory SW komponent potřebných pro provoz elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a



elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MC\_1.1: Zajištění licencí potřebných SW komponent pro předmětné městské části HMP.
- Ozn. II\_MC\_1.2: Zajištění podpory potřebných SW komponent:
  - o Ozn. II\_MC\_1.2.1: SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. na 12 měsíců od spuštění produkčního provozu), a to pro předmětné městské části HMP.
  - o Ozn. II\_MC\_1.2.2: Podpora (SLA) na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro předmětné městské části HMP.
- Ozn. II\_MC\_1.3: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MC\_1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování**

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ předmětných městských částí HMP a Testovací provoz – školení, testování sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MC\_2.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- Ozn. II\_MC\_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí předmětných městských částí HMP (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- Ozn. II\_MC\_2.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. II\_MC\_2.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav pro každou předmětnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětných městských částí HMP).
- Ozn. II\_MC\_2.5: Součinnost Objednatelů a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatelů a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_2.6: Zpracování metodických doporučení.

- Ozn. II\_MC\_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatel a předmětnými městskými částmi HMP.
- Ozn. II\_MC\_2.8: Školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_2.9: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a pracovníky předmětných městských částí HMP, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_2.10: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_2.11: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MC\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

### **Dílčí plnění ozn. II\_MC\_3: Příprava produkčního provozu**

Příprava spuštění produkčního provozu pro předmětné městské části HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MC\_3.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. II\_MC\_3.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_3.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav pro každou předmětnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětných městských částí HMP).
- Ozn. II\_MC\_3.4: Odborné konzultační služby (zahnující rovněž školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP).
- Ozn. II\_MC\_3.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího provozu a jejich akceptace Objednatel a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_3.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.



- Ozn. II\_MC\_3.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_3.8: Součinnost Objednatelů a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáží SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_3.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MC\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MC\_4: Produkční provoz**

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro předmětné městské části HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MC\_4.1: Spuštění produkčního provozu na předmětných městských částech HMP.
- Ozn. II\_MC\_4.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_4.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro předmětné městské části HMP. Předpokládaný maximální rozsah je 80 ČD, a to v období 1. 1. 2024 až 28. 2. 2024.
- Ozn. II\_MC\_4.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MC\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **II. c) Realizace na Městské policii HMP**

Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:

##### **Dílčí plnění ozn. II\_MP\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

Dodávka licencí SW komponent a podpory SW komponent potřebných pro provoz elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a

elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MP\_1.1: Zajištění licencí potřebných SW komponent pro Městskou policii HMP.
- Ozn. II\_MP\_1.2: Zajištění podpory potřebných SW komponent:
  - o Ozn. II\_MP\_1.2.1: SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. na 12 měsíců od spuštění produkčního provozu), a to pro Městskou policii HMP.
  - o Ozn. II\_MP\_1.2.2: Podpora (SLA) na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro Městskou policii HMP.
- Ozn. II\_MP\_1.2: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MP\_2: Příprava testovacího provozu**

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MP\_2.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Městské policie HMP, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- Ozn. II\_MP\_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- Ozn. II\_MP\_2.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. II\_MP\_2.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb Městské policie HMP).
- Ozn. II\_MP\_2.5: Součinnost Objednateli a Městské policii HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatel a Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_2.6: Zpracování metodických doporučení.
- Ozn. II\_MP\_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatel a Městskou policií HMP.



- Ozn. II\_MP\_2.8 Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MP\_3: Testovací provoz – školení, testování**

Jednotlivá dílčí plnění:

- Ozn. II\_MP\_3.1: Školení pracovníků Městské policie HMP dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_3.2: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a Městskou policií HMP, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_3.3: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_3.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MP\_4: Příprava produkčního provozu**

Příprava spuštění produkčního provozu pro Městskou policii HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MP\_4.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. II\_MP\_4.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise.
- Ozn. II\_MP\_4.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb Městské policie HMP).
- Ozn. II\_MP\_4.4: Odborné konzultační služby (zahrnující rovněž školení pracovníků Městské policie HMP dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP).
- Ozn. II\_MP\_4.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem a Městskou policií HMP.

- Ozn. II\_MP\_4.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
- Ozn. II\_MP\_4.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a Městskou policií HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a Městskou policií HMP.
- Ozn. II\_MP\_4.8: Součinnost Objednateli a Městské policií HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_4.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MP\_5: Produkční provoz**

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro Městskou policií HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MP\_5.1: Spuštění produkčního provozu.
- Ozn. II\_MP\_5.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a Městskou policií HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a Městskou policií HMP.
- Ozn. II\_MP\_5.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro Městskou policií HMP. Předpokládaný maximální rozsah je 25 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 2 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2024 až 31. 3. 2024.
- Ozn. II\_MP\_5.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_5.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.





## **B) Požadovaná etapizace plnění a požadovaný základní harmonogram plnění (milníky)**

### **I. Realizace se spuštěním produkčního provozu k 1.1.2023**

#### **I. a) Realizace na předmětných odborech MHMP**

##### **Etapa ozn. I\_MHMP\_1: Dodávka potřebné podpory**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_1: Dodávka potřebné podpory

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): do 10 pracovních dní od účinnosti této smlouvy.

##### **Etapa ozn. I\_MHMP\_2: Příprava testovacího provozu**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_2: Příprava testovacího provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 22.9.2022 (s možností posunu po dohodě se Objednatelem na 30.9.2022).

##### **Etapa ozn. I\_MHMP\_3: Testovací provoz – školení, testování**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_3: Testovací provoz – školení, testování

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 30.10.2022.

##### **Etapa ozn. I\_MHMP\_4: Příprava produkčního provozu**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_4: Příprava produkčního provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 20.12.2022 (s možností posunu po dohodě se Objednatelem na 31.12.2022).

##### **Etapa ozn. I\_MHMP\_5: Produkční provoz**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_5: Produkční provoz

Požadovaný termín spuštění produkčního provozu: 1.1.2023

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 31.3.2023.

#### **I. b) Realizace na předmětných městských částech HMP**

##### **Etapa ozn. I\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. I\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): do 10 pracovních dní od účinnosti této smlouvy.

##### **Etapa ozn. I\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování**



Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. I\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 30.10.2022.

**Etapa ozn. I\_MC\_3: Příprava produkčního provozu**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. I\_MC\_3: Příprava produkčního provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 20.12.2022 (s možností posunu po dohodě se Objednatelem na 31.12.2022).

**Etapa ozn. I\_MC\_4: Produkční provoz**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. I\_MC\_4: Produkční provoz

Požadovaný termín spuštění produkčního provozu: 1.1.2023

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 28.2.2023.

## **II. Realizace se spuštěním produkčního provozu k 1.1.2024**

### **II. a) Realizace na předmětných odborech MHMP**

**Etapa ozn. II\_MHMP\_1: Dodávka potřebné podpory**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_1: Dodávka potřebné podpory

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): do 15.5.2023.

**Etapa ozn. II\_MHMP\_2: Příprava testovacího provozu**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_2: Příprava testovacího provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 22.9.2023 (s možností posunu po dohodě se Objednatelem na 30.9.2023).

**Etapa ozn. II\_MHMP\_3: Testovací provoz – školení, testování**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_3: Testovací provoz – školení, testování

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 30.10.2023.

**Etapa ozn. II\_MHMP\_4: Příprava produkčního provozu**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_4: Příprava produkčního provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 20.12.2023 (s možností posunu po dohodě se Objednatelem na 31.12.2023).

**Etapa ozn. II\_MHMP\_5: Produkční provoz**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_5: Produkční provoz

Požadovaný termín spuštění produkčního provozu: 1.1.2024

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 31.3.2024.



## **II. b) Realizace na předmětných městských částech HMP**

### **Etapa ozn. II\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): do 15.5.2023.

### **Etapa ozn. II\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 30.10.2023.

### **Etapa ozn. II\_MC\_3: Příprava produkčního provozu**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MC\_3: Příprava produkčního provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 20.12.2023 (s možností posunu po dohodě se Objednatelům na 31.12.2023).

### **Etapa ozn. II\_MC\_4: Produkční provoz**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MC\_4: Produkční provoz

Požadovaný termín spuštění produkčního provozu: 1.1.2024

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 28.2.2024.

## **II. c) Realizace na Městské policii HMP**

### **Etapa ozn. II\_MP\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MP\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): do 15.5.2023.

### **Dílčí plnění ozn. II\_MP\_2: Příprava testovacího provozu**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MP\_2: Příprava testovacího provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 22.9.2023 (s možností posunu po dohodě se Objednatelům na 30.9.2023).

### **Dílčí plnění ozn. II\_MP\_3: Testovací provoz – školení, testování**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MP\_3: Testovací provoz – školení, testování

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 30.10.2023.



**Dílčí plnění ozn. II\_MP\_4: Příprava produkčního provozu**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MP\_4: Příprava produkčního provozu

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy):  
20.12.2023 (s možností posunu po dohodě se Objednatelem na 31.12.2023).

**Dílčí plnění ozn. II\_MP\_5: Produkční provoz**

Dodávané plnění: Dílčí plnění ozn. II\_MP\_5: Produkční provoz

Požadovaný termín spuštění produkčního provozu: 1.1.2024

Požadovaný termín řádného provedení a převzetí plnění (řádné dokončení etapy): 31.3.2024.



## **Příloha č. 2 Dílčí smlouvy – Detailní specifikace plnění**

- A) Podrobný popis požadovaného plnění a dílčích plnění a jejich realizace (včetně uvedení akceptačních kritérií, či postupu jejich tvorby a schválení)
- B) Detailizovaný harmonogram plnění
- C) Požadovaná součinnost zadavatele (Objednatele)

- A) Podrobný popis požadovaného plnění a dílčích plnění a jejich realizace (včetně uvedení akceptačních kritérií, či postupu jejich tvorby a schválení)

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nastavení elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet (tzn. nastavení tzv. „blokace“ rozpočtových prostředků pro výdaje) již v rámci finanční kontroly před vznikem závazku v prostředí GINIS Enterprise+ Objednatele, v prostředí GINIS Enterprise+ předmětných městských částí HMP a v prostředí GINIS Enterprise+ Městské policie HMP, následná podpora spuštění produkčního provozu na předmětných odborech MHMP, na předmětných městských částech HMP a na Městské policii HMP a zajištění příslušných dále uvedených potřebných licencí a podpory.

Poskytovatel na základě písemných pokynů Objednatele provede plnění sestávající z dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění, a to dle dále uvedené specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění.

### III. Realizace se spuštěním produkčního provozu k 1.1.2023

#### I. a) Realizace na předmětných odborech MHMP

Konkrétní předmětné odbory MHMP: VEZ, PRP, LEG, INV, HOM, EVM, PRM, KUC, RED, OPP, ZDR.

Pozn. Uvedené konkrétní předmětné odbory MHMP lze měnit po vzájemné dohodě obou Stran. Celkový počet předmětných odborů (celkový počet: 11) však musí být zachován, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:

#### **Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_1: Dodávka potřebné podpory**

Dodávka podpory SW komponent potřebných pro provoz elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_1.1: Zajištění podpory potřebných SW komponent
  - o Ozn. I\_MHMP\_1.1.1: Jednorázové povýšení SW komponent na aktuální verzi.
  - o Ozn. I\_MHMP\_1.1.2: SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.7.2022-31.12.2024 (tj. na 30 měsíců od 1.7.2022), a to pro všechny odbory MHMP.
  - o Ozn. I\_MHMP\_1.1.3: Podpora (SLA) na období 1.7.2022-31.12.2024 (tj. 30 měsíců od 1.7.2022) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro všechny odbory MHMP.
- Ozn. I\_MHMP\_1.2: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_1: Dodávka potřebné podpory**

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
I_MHMP_1.1.1	Jednorázové povýšení SW komponent na aktuální verzi.	Provedené jednorázové povýšení SW komponent na aktuální verzi. Seznam SW komponent
I_MHMP_1.1.2	SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.7.2022-31.12.2024	Poskytnutá maintenance k licencím potřebných SW komponent na období



	(tj. na 30 měsíců od 1.7.2022), a to pro všechny odbory MHMP.	1.7.2022-31.12.2024 (tj. na 30 měsíců od 1.7.2022), a to pro všechny odbory MHMP.
I_MHMP_1.1.3	Podpora (SLA) na období 1.7.2022-31.12.2024 (tj. 30 měsíců od 1.7.2022) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro všechny odbory MHMP.	Poskytnutá podpora na období 1.7.2022-31.12.2024 (tj. 30 měsíců od 1.7.2022), měsíční výkaz.

### Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_2: Příprava testovacího provozu

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_2.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Objednatele, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- Ozn. I\_MHMP\_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- Ozn. I\_MHMP\_2.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. I\_MHMP\_2.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- Ozn. I\_MHMP\_2.5: Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD.
- Ozn. I\_MHMP\_2.6: Zpracování metodických doporučení.
- Ozn. I\_MHMP\_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem.
- Ozn. I\_MHMP\_2.8 Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_2: Příprava testovacího provozu

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
----	----------------------	----------------------------------

I_MHMP_2.2	Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí	Připravené a konfigurované testovacího prostředí
I_MHMP_2.3	Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů	Administrované schvalovací šablony
I_MHMP_2.4	V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů)	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů
I_MHMP_2.5	Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD	Poskytnutá součinnost a konzultace při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML)
I_MHMP_2.6	Zpracování metodických doporučení	Zpracovaná metodická doporučení
I_MHMP_2.7	Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatel	Předložené TST scénáře

### Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_3: Testovací provoz – školení, testování

Jednotlivá dílčí plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_3.1: Školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele, a to v celkovém maximálním předpokládaném rozsahu 11 ČD.
- Ozn. I\_MHMP\_3.2: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatel, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Objednatele.
- Ozn. I\_MHMP\_3.3: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatele.
- Ozn. I\_MHMP\_3.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_3: Testovací provoz – školení, testování

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
I_MHMP_3.1	Školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele	Realizované školení, podepsané prezenční listiny

I_MHMP_3.2	Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Objednatele	Podepsané testovací scénáře, akceptace testovacího provozu
I_MHMP_3.3	Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatele	Seznam požadavků na změny (rozdíl proti I_MHMP_3.2) Provedené změny v administraci

#### **Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_4: Příprava produkčního provozu**

Příprava spuštění produkčního provozu pro předmětné odbory MHMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_4.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. I\_MHMP\_4.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise.
- Ozn. I\_MHMP\_4.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (v současné době administrováno 8 tiskových sestav; předpokladem je vytvoření cca dalších 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- Ozn. I\_MHMP\_4.4: Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahrnující rovněž školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele).
- Ozn. I\_MHMP\_4.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem.
- Ozn. I\_MHMP\_4.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
- Ozn. I\_MHMP\_4.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem.
- Ozn. I\_MHMP\_4.8: Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD.
- Ozn. I\_MHMP\_4.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

**Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_4: Příprava produkčního provozu**

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
I_MHMP_4.1	Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu	Administrované šablony v produkčním prostředí MHMP
I_MHMP_4.2	Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise	Administrované/konfigurované elektronicky řízené schvalovací procesy s vazbou na rozpočet v produkčním prostředí MHMP
I_MHMP_4.3	Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů
I_MHMP_4.4	Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahrnující rovněž školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele)	Výkaz poskytnutých konzultací, provedené školení
I_MHMP_4.5	Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem	Aktualizované akceptační testovací scénáře
I_MHMP_4.6	Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace	Předaná dokumentace
I_MHMP_4.7	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem	Provedené vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem
I_MHMP_4.8	Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD	Poskytnutá součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a výkaz konzultačních služeb k implementaci smluv



### **Dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_5: Produkční provoz**

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro předmětné odbory MHMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MHMP\_5.1: Spuštění produkčního provozu.
- Ozn. I\_MHMP\_5.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem.
- Ozn. I\_MHMP\_5.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2023 pro předmětné odbory MHMP. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 3 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2023 až 31. 3. 2023.
- Ozn. I\_MHMP\_5.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MHMP\_5.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

### **Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. I\_MHMP\_5: Produkční provoz**

<b>ID</b>	<b>Specifikace kritéria</b>	<b>Cílový stav/akceptační kritérium</b>
I_MHMP_5.1	Spuštění produkčního provozu	Uživatelé pracují v GINIS EPK, využívající administrované schvalovací šablony
I_MHMP_5.2	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem	Podepsané aktualizované TST scénáře
I_MHMP_5.3	Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2023 pro předmětné odbory MHMP.	Realizované konzultace Předaný výkaz práce Provedené školení Poskytnutá podpora

### **I. b) Realizace na předmětných městských částech HMP**

Konkrétní předmětné městské části HMP:



- Městské části s implementovaným modulem SML a se zprovozněnou vazbou na rozpočet („blokaci rozpočtu“): Městská část Praha 5, Městská část Praha 6, Městská část Praha 9, Městská část Praha 13, Městská část Praha 16, Městská část Praha 17, Městská část Praha 20, Městská část Praha 21.
- Městské části bez implementovaného modulu SML a bez zprovozněné vazby na rozpočet („blokaci rozpočtu“): Městská část Praha 14 a další jedna městská část HMP, která bude stanovena Objednatelům bez prodlení po podpisu této Smlouvy, a to výběrem z následujících městských částí: Městská část Praha 2, Městská část Praha 3, Městská část Praha 4, Městská část Praha 8, Městská část Praha 10, Městská část Praha 11, Městská část Praha 15, Městská část Praha 19, Městská část Praha 22.

Součástí plnění je rovněž dodání licencí za 1 Kč bez DPH pro Městskou část Praha 1, dodání licencí za 1 Kč bez DPH pro Městskou část Praha 18 a dodání maintenance pro tyto městské části pro období 1.1.2023 až 31.12.2024.

Pozn. Uvedené konkrétní předmětné městské části HMP lze měnit po vzájemné dohodě obou Stran. Celkový počet předmětných městských částí HMP (celkový počet: 10) však musí být zachován, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:

**Dílčí plnění ozn. I\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

Dodávka licencí SW komponent a podpory SW komponent potřebných pro provoz elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MC\_1.1: Zajištění licencí potřebných SW komponent pro předmětné městské části HMP a Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.
- Ozn. I\_MC\_1.2: Zajištění podpory potřebných SW komponent:
  - o Ozn. I\_MC\_1.2.1: SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2023-31.12.2024 (tj. na 24 měsíců od spuštění produkčního provozu), a to pro předmětné městské části HMP a městské části: Praha 7, Praha 12, Praha 14, Praha – Zbraslav, Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.
  - o Ozn. I\_MC\_1.2.2: Podpora (SLA) na období 1.1.2023-31.12.2024 (tj. 24 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro předmětné městské části HMP a městské části: Praha 7, Praha 12, Praha 14, Praha – Zbraslav, Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.
- Ozn. I\_MC\_1.2: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MC\_1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

**Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. I\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
I_MC_1.1	Zajištění licencí potřebných SW komponent pro předmětné městské části HMP a Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18	Poskytnuté licence, Seznam SW komponent
I_MC_1.2.1	SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2023-31.12.2024	Poskytnutá SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2023-31.12.2024.
I_MC_1.2.2	Podpora (SLA) na období 1.1.2023-31.12.2024 (tj. 24 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro předmětné městské části HMP a městské části: Praha 7, Praha 12, Praha 14, Praha – Zbraslav, Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.	Poskytnutá podpora na období 1.1.2023-31.12.2024 (tj. 24 měsíců od 1.1.2023), měsíční výkaz.

**Dílčí plnění ozn. I\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování**

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ předmětných městských částí HMP a Testovací provoz – školení, testování sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MC\_2.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- Ozn. I\_MC\_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí předmětných městských částí HMP (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- Ozn. I\_MC\_2.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. I\_MC\_2.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav pro každou předmětnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětných městských částí HMP).
- Ozn. I\_MC\_2.5: Součinnost Objednateli a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáží SML) a konzultace

k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP.

- Ozn. I\_MC\_2.6: Zpracování metodických doporučení.
- Ozn. I\_MC\_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem a předmětnými městskými částmi HMP.
- Ozn. I\_MC\_2.8: Školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_2.9: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_2.10: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_2.11: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MC\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. I\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování**

<b>ID</b>	<b>Specifikace kritéria</b>	<b>Cílový stav/akceptační kritérium</b>
I_MC_2.2	Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí předmětných městských částí HMP	Připravené a konfigurované testovací prostředí
I_MC_2.3	Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů	Administrované schvalovací šablony
I_MC_2.4	V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů
I_MC_2.5	Součinnost Objednateli a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP	Poskytnutá součinnost a konzultace při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML)
I_MC_2.6	Zpracování metodických doporučení	Zpracovaná metodická doporučení

I_MC_2.7	Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem a předmětnými městskými částmi HMP	Předložené TST scénáře
I_MC_2.8	Školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP	Realizované školení, podepsané prezenční listiny
I_MC_2.9	Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP	Podepsané testovací scénáře, akceptace testovacího provozu
I_MC_2.10	Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí předmětných městských částí HMP	Seznam požadavků na změny (rozdíl proti I_MC_2.9) Provedené změny v administraci

### Dílčí plnění ozn. I\_MC\_3: Příprava produkčního provozu

Příprava spuštění produkčního provozu pro předmětné městské části HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MC\_3.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. I\_MC\_3.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_3.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav pro každou předmětnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětných městských částí HMP).
- Ozn. I\_MC\_3.4: Odborné konzultační služby (zahrnující rovněž školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP).
- Ozn. I\_MC\_3.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_3.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.



- Ozn. I\_MC\_3.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a pracovníky předmětných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatel a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_3.8: Součinnost Objednateli a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatel a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_3.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MC\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

**Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. I\_MC\_3: Příprava produkčního provozu**

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
I_MC_3.1	Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu	Administrované šablony v produkčním prostředí
I_MC_3.2	Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokáce rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP	Administrované/konfigurované elektronicky řízené schvalovací procesy s vazbou na rozpočet v produkčním prostředí
I_MC_3.3	Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů
I_MC_3.4	Odborné konzultační služby (zahrnující rovněž školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatel a předmětných městských částí HMP).	Výkaz poskytnutých konzultací, provedené školení
I_MC_3.5	Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího provozu a jejich akceptace Objednatel a pracovníky předmětných městských částí HMP	Aktualizované akceptační testovací scénáře
I_MC_3.6	Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace	Předaná dokumentace
I_MC_3.7	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných	Provedené vyhodnocení ověření/testování provedené



	testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP	realizace společně s Objednatelem a městskými částmi HMP
I_MC_3.8	Součinnost Objednateli a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP	Poskytnutá součinnost Objednateli a městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a výkaz konzultačních služeb k implementaci smluv

#### Dílčí plnění ozn. I\_MC\_4: Produkční provoz

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro předmětné městské části HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. I\_MC\_4.1: Spuštění produkčního provozu na předmětných městských částech HMP.
- Ozn. I\_MC\_4.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. I\_MC\_4.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2023 pro předmětné městské části HMP. Předpokládaný maximální rozsah je 100 ČD, a to v období 1. 1. 2023 až 28. 2. 2023.
- Ozn. I\_MC\_4.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I\_MC\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. I\_MC\_4: Produkční provoz

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
I_MC_4.1	Spuštění produkčního provozu na předmětných městských částech HMP	Uživatelé pracují v GINIS EPK, využívající administrované schvalovací šablony
I_MC_4.2	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných	Podepsané aktualizované TST scénáře

	testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem	
I_MC_4.3	Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2023 pro předmětné městské části HMP.	Realizované konzultace Předaný výkaz práce Provedené školení Poskytnutá podpora



## IV. Realizace s produkčním spuštěním k 1.1.2024

### II. a) Realizace na předmětných odborech MHMP

Konkrétní předmětné odbory MHMP: FON, ZIO, OBF, STR, DPC, UZR, PRI, DSC, PKD.  
Pozn. Uvedené konkrétní předmětné odbory MHMP lze měnit po vzájemné dohodě obou Stran. Celkový počet předmětných odborů (celkový počet: 9) však musí být zachován, pokud se Strany nedohodnou jinak.

Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_1: Příprava testovacího provozu**

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MHMP\_1.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Objednatele, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- Ozn. II\_MHMP\_1.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- Ozn. II\_MHMP\_1.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. II\_MHMP\_1.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- Ozn. II\_MHMP\_1.5: Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD.
- Ozn. II\_MHMP\_1.6: Zpracování metodických doporučení.
- Ozn. II\_MHMP\_1.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem.
- Ozn. II\_MHMP\_1.8 Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MHMP\_1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

**Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_1: Příprava testovacího provozu**

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MHMP_1.2	Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí	Připravené a konfigurované testovacího prostředí
II_MHMP_1.3	Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů	Administrované schvalovací šablony
II_MHMP_1.4	V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů)	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů
II_MHMP_1.5	Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD	Poskytnutá součinnost a konzultace při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML)
II_MHMP_1.6	Zpracování metodických doporučení	Zpracovaná metodická doporučení
II_MHMP_1.7	Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatелеm	Předložené TST scénáře

**Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_2: Testovací ověřovací provoz – školení, testování**

Jednotlivá dílčí plnění:

- Ozn. II\_MHMP\_2.1: Školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele, a to v celkovém maximálním předpokládaném rozsahu 11 ČD.
- Ozn. II\_MHMP\_2.2: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatелеm, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Objednatele.
- Ozn. II\_MHMP\_2.3: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatele.
- Ozn. II\_MHMP\_2.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MHMP\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

**Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_2: Testovací provoz – školení, testování**

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MHMP_2.1	Školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele	Realizované školení, podepsané prezenční listiny
II_MHMP_2.2	Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Objednatele	Podepsané testovací scénáře, akceptace testovacího provozu
II_MHMP_2.3	Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatele	Seznam požadavků jednotlivých odborů na změny (rozdíl proti II_MHMP_2.2) Provedené změny v administraci

**Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_3: Příprava produkčního provozu**

Příprava spuštění produkčního provozu pro předmětné odbory MHMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MHMP\_3.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. II\_MHMP\_3.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise.
- Ozn. II\_MHMP\_3.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 6 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odborů).
- Ozn. II\_MHMP\_3.4: Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahrnující rovněž školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele).
- Ozn. II\_MHMP\_3.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem.
- Ozn. II\_MHMP\_3.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
- Ozn. II\_MHMP\_3.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem.



- Ozn. II\_MHMP\_3.8: Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD.
- Ozn. II\_MHMP\_3.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MHMP\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_3: Příprava produkčního provozu

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MHMP_3.1	Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu	Administrované šablony v produkčním prostředí MHMP
II_MHMP_3.2	Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise	Administrované/konfigurované elektronicky řízené schvalovací procesy s vazbou na rozpočet v produkčním prostředí MHMP
II_MHMP_3.3	Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů
II_MHMP_3.4	Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahrnující rovněž školení pracovníků Objednatele dle požadavků Objednatele)	Výkaz poskytnutých konzultací, provedené školení
II_MHMP_3.5	Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem	Aktualizované akceptační testovací scénáře
II_MHMP_3.6	Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace	Předaná dokumentace
II_MHMP_3.7	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem	Provedené vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem
II_MHMP_3.8	Součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to	Poskytnutá součinnost Objednateli při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML)

	dle požadavků Objednatele v maximálním rozsahu 5 ČD	a výkaz konzultačních služeb k implementaci smluv
--	---	---

#### Dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_4: Produkční provoz

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro předmětné odbory MHMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MHMP\_4.1: Spuštění produkčního provozu.
- Ozn. II\_MHMP\_4.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem.
- Ozn. II\_MHMP\_4.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro předmětné odbory MHMP. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 3 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2024 až 31. 3. 2024.
- Ozn. II\_MHMP\_4.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MHMP\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MHMP\_4: Produkční provoz

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MHMP_4.1	Spuštění produkčního provozu	Uživatelé pracují v GINIS EPK, využívající administrované schvalovací šablony
II_MHMP_4.2	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem	Podepsané aktualizované TST scénáře
II_MHMP_4.3	Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro předmětné odbory MHMP	Realizované konzultace Předaný výkaz práce Provedené školení Poskytnutá podpora



## **II. b) Realizace na předmětných městských částech HMP**

### **Konkrétní předmětné městské části HMP:**

- Městské části bez implementovaného modulu SML a bez zprovoznění vazby na rozpočet („blokaci rozpočtu“): Městská část Praha 2, Městská část Praha 3, Městská část Praha 4, Městská část Praha 8, Městská část Praha 10, Městská část Praha 11, Městská část Praha 15, Městská část Praha 19, Městská část Praha 22, ze kterých bude vybráno pro plnění celkově 8 předmětných městských částí.

Pozn. Uvedené konkrétní předmětné městské části HMP lze měnit po vzájemné dohodě obou Stran. Celkový počet předmětných městských částí HMP (celkový počet: 8) však musí být zachován, pokud se Strany nedohodnou jinak.

### **Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:**

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

Dodávka licencí SW komponent a podpory SW komponent potřebných pro provoz elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MC\_1.1: Zajištění licencí potřebných SW komponent pro předmětné městské části HMP.
- Ozn. II\_MC\_1.2: Zajištění podpory potřebných SW komponent:
  - o Ozn. II\_MC\_1.2.1: SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. na 12 měsíců od spuštění produkčního provozu), a to pro předmětné městské části HMP.
  - o Ozn. II\_MC\_1.2.2: Podpora (SLA) na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro předmětné městské části HMP.
- Ozn. II\_MC\_1.3: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MC\_1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### **Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MC\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

<b>ID</b>	<b>Specifikace kritéria</b>	<b>Cílový stav/akceptační kritérium</b>
II_MC_1.1	Zajištění licencí potřebných SW komponent pro předmětné městské části HMP	Poskytnuté licence, Seznam SW komponent

II_MC_1.2.1	SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. na 12 měsíců od spuštění produkčního provozu), a to pro předmětné městské části HMP	Poskytnutá SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024.
II_MC_1.2.2	Podpora (SLA) na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro předmětné městské části HMP	Poskytnutá podpora na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měsíců od 1.1.2024), měsíční výkaz.

### Dílčí plnění ozn. II\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ předmětných městských částí HMP a Testovací provoz – školení, testování sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MC\_2.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.
- Ozn. II\_MC\_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí předmětných městských částí HMP (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- Ozn. II\_MC\_2.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. II\_MC\_2.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav pro každou předmětnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětných městských částí HMP).
- Ozn. II\_MC\_2.5: Součinnost Objednatelů a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_2.6: Zpracování metodických doporučení.
- Ozn. II\_MC\_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem a předmětnými městskými částmi HMP.
- Ozn. II\_MC\_2.8: Školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_2.9: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP.



- Ozn. II\_MC\_2.10: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_2.11: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MC\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

**Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MC\_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování**

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MC_2.2	Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí předmětných městských částí HMP	Připravené a konfigurované testovací prostředí
II_MC_2.3	Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů	Administrované schvalovací šablony
II_MC_2.4	V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů
II_MC_2.5	Součinnost Objednateli a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP	Poskytnutá součinnost a konzultace při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML)
II_MC_2.6	Zpracování metodických doporučení	Zpracovaná metodická doporučení
II_MC_2.7	Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatel a předmětnými městskými částmi HMP	Předložené TST scénáře
II_MC_2.8	Školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP	Realizované školení, podepsané prezenční listiny
II_MC_2.9	Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a pracovníky předmětných městských částí HMP, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí předmětných městských částí HMP	Podepsané testovací scénáře, akceptace testovacího provozu
II_MC_2.10	Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na	Seznam požadavků na změny (rozdíl proti II_MC_2.9)



	úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí předmětných městských částí HMP	Provedené změny v administraci
--	--	--------------------------------

### **Dílčí plnění ozn. II\_MC\_3: Příprava produkčního provozu**

Příprava spuštění produkčního provozu pro předmětné městské části HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MC\_3.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. II\_MC\_3.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_3.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav pro každou předmětnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětných městských částí HMP).
- Ozn. II\_MC\_3.4: Odborné konzultační služby (zahrnující rovněž školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP).
- Ozn. II\_MC\_3.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_3.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
- Ozn. II\_MC\_3.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a pracovníky předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_3.8: Součinnost Objednateli a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a předmětných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_3.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MC\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

### **Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MC\_3: Příprava produkčního provozu**

<b>ID</b>	<b>Specifikace kritéria</b>	<b>Cílový stav/akceptační kritérium</b>
II_MC_3.1	Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu	Administrované šablony v produkčním prostředí
II_MC_3.2	Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise předmětných městských částí HMP	Administrované/konfigurované elektronicky řízené schvalovací procesy s vazbou na rozpočet v produkčním prostředí
II_MC_3.3	Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů
II_MC_3.4	Odborné konzultační služby (zahrnující rovněž školení pracovníků předmětných městských částí HMP dle požadavků Objednatel a předmětných městských částí HMP).	Výkaz poskytnutých konzultací, provedené školení
II_MC_3.5	Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího provozu a jejich akceptace Objednatel a pracovníky předmětných městských částí HMP	Aktualizované akceptační testovací scénáře
II_MC_3.6	Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace	Předaná dokumentace
II_MC_3.7	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a pracovníky předmětných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatel a pracovníky předmětných městských částí HMP	Provedené vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatel a městskými částmi HMP
II_MC_3.8	Součinnost Objednatel a předmětným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatel a předmětných městských částí HMP	Poskytnutá součinnost Objednatel a městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a výkaz konzultačních služeb k implementaci smluv

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MC\_4: Produkční provoz**

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro předmětné městské části HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MC\_4.1: Spuštění produkčního provozu na předeměných městských částech HMP.
- Ozn. II\_MC\_4.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a pracovníky předeměných městských částí HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a pracovníky předeměných městských částí HMP.
- Ozn. II\_MC\_4.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele a předeměných městských částí HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro předeměné městské části HMP. Předpokládaný maximální rozsah je 80 ČD, a to v období 1. 1. 2024 až 28. 2. 2024.
- Ozn. II\_MC\_4.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MC\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MC\_4: Produkční provoz

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MC_4.1	Spuštění produkčního provozu na předeměných městských částech HMP	Uživatelé pracují v GINIS EPK, využívající administrované schvalovací šablony
II_MC_4.2	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem	Podepsané aktualizované TST scénáře
II_MC_4.3	Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele a předeměných městských částí HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro předeměné městské části HMP.	Realizované konzultace Předaný výkaz práce Provedené školení Poskytnutá podpora

#### **II. c) Realizace na Městské policii HMP**

Specifikace dílčích plnění v členění na jednotlivá dílčí plnění:

#### **Dílčí plnění ozn. II\_MP\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

Dodávka licencí SW komponent a podpory SW komponent potřebných pro provoz elektronicky řízených schvalovacích procesů s přesahem na integrační vazby a elektronickou fakturaci včetně vazby schvalovaných výdajů na rozpočet sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MP\_1.1: Zajištění licencí potřebných SW komponent pro Městskou policii HMP.
- Ozn. II\_MP\_1.2: Zajištění podpory potřebných SW komponent:
  - o Ozn. II\_MP\_1.2.1: SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. na 12 měsíců od spuštění produkčního provozu), a to pro Městskou policii HMP.
  - o Ozn. II\_MP\_1.2.2: Podpora (SLA) na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro Městskou policii HMP.
- Ozn. II\_MP\_1.2: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_1.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

**Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MP\_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory**

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MP_1.1	Zajištění licencí potřebných SW komponent pro Městskou policii HMP	Poskytnuté licence, Seznam SW komponent
II_MP_1.2.1	SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. na 12 měsíců od spuštění produkčního provozu), a to pro Městskou policii HMP	Poskytnutá SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024.
II_MP_1.2.2	Podpora (SLA) na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry současné podporové smlouvy GINIS Enterprise+, a to pro Městskou policii HMP	Poskytnutá podpora na období 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měsíců od 1.1.2024), měsíční výkaz.

**Dílčí plnění ozn. II\_MP\_2: Příprava testovacího provozu**

Zajištění testovacího prostředí pro možnost testování a školení elektronicky řízených schvalovacích procesů v prostředí GINIS Enterprise+ sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MP\_2.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Městské policie HMP, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovateli těchto podkladů.



- Ozn. II\_MP\_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa).
- Ozn. II\_MP\_2.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.
- Ozn. II\_MP\_2.4: V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb Městské policie HMP).
- Ozn. II\_MP\_2.5: Součinnost Objednateli a Městské policií HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_2.6: Zpracování metodických doporučení.
- Ozn. II\_MP\_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem a Městskou policií HMP.
- Ozn. II\_MP\_2.8 Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_2.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MP\_2: Příprava testovacího provozu

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MP_2.2	Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístupy, parametry, blokace rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/pouze auditní stopa)	Připravené a konfigurované testovacího prostředí
II_MP_2.3	Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů	Administrované schvalovací šablony
II_MP_2.4	V případě potřeby tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb Městské policie HMP)	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů
II_MP_2.5	Součinnost Objednateli a Městské policií HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP	Poskytnutá součinnost a konzultace při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML)



II_MP_2.6	Zpracování metodických doporučení	Zpracovaná metodická doporučení
II_MP_2.7	Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatelem a Městskou policií HMP	Předložené TST scénáře

### Dílčí plnění ozn. II\_MP\_3: Testovací provoz – školení, testování

Jednotlivá dílčí plnění:

- Ozn. II\_MP\_3.1: Školení pracovníků Městské policie HMP dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_3.2: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a Městskou policií HMP, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_3.3: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_3.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_3.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MP\_3: Testovací provoz – školení, testování

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MP_3.1	Školení pracovníků Městské policie HMP dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP	Realizované školení, podepsané prezenční listiny
II_MP_3.2	Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a Městskou policií HMP, následné vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Městské policie HMP	Podepsané testovací scénáře, akceptace testovacího provozu
II_MP_3.3	Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Městské policie HMP	Seznam požadavků na změny (rozdíl proti II_MP_3.2) Provedené změny v administraci

### Dílčí plnění ozn. II\_MP\_4: Příprava produkčního provozu

Příprava spuštění produkčního provozu pro Městskou policií HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MP\_4.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.
- Ozn. II\_MP\_4.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „blokace rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise.
- Ozn. II\_MP\_4.3: Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb Městské policie HMP).
- Ozn. II\_MP\_4.4: Odborné konzultační služby (zahrnující rovněž školení pracovníků Městské policie HMP dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP).
- Ozn. II\_MP\_4.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatelem a Městskou policií HMP.
- Ozn. II\_MP\_4.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.
- Ozn. II\_MP\_4.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a Městskou policií HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a Městskou policií HMP.
- Ozn. II\_MP\_4.8: Součinnost Objednateli a Městské policií HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokací SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP.
- Ozn. II\_MP\_4.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_4.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MP\_4: Příprava produkčního provozu

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MP_4.1	Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí Ginis Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu	Administrované šablony v produkčním prostředí

II_MP_4.2	Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzn. „bloky rozpočtových výdajů“ (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí Ginis Enterprise	Administrované/konfigurované elektronicky řízené schvalovací procesy s vazbou na rozpočet v produkčním prostředí
II_MP_4.3	Tvorba nových tiskových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – průvodky finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových tiskových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb Městské policie HMP)	Vytvořené nové tiskové sestavy elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů
II_MP_4.4	Odborné konzultační služby (zahrnující rovněž školení pracovníků Městské policie HMP dle požadavků Objednatel a Městské policie HMP)	Výkaz poskytnutých konzultací, provedené školení
II_MP_4.5	Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatel a Městskou policií HMP	Aktualizované akceptační testovací scénáře
II_MP_4.6	Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace	Předaná dokumentace
II_MP_4.7	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a Městskou policií HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatel a Městskou policií HMP	Provedené vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatel a Městskou policií HMP
II_MP_4.8	Součinnost Objednatel a Městské policií HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace bloků SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatel a Městské policie HMP	Poskytnutá součinnost Objednatel a Městské policií HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace bloků SML) a výkaz konzultačních služeb k implementaci smluv

#### Dílčí plnění ozn. II\_MP\_5: Produkční provoz

Spuštění a podpora po spuštění produkčního provozu pro Městskou policií HMP sestávající z následujících jednotlivých dílčích plnění:

- Ozn. II\_MP\_5.1: Spuštění produkčního provozu.
- Ozn. II\_MP\_5.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a Městskou policií HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatel a Městskou policií HMP.

- Ozn. II\_MP\_5.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro Městskou policii HMP. Předpokládaný maximální rozsah je 25 ČD (průměrné čerpání je předpokládáno v rozsahu 2 ČD/týden), a to v období 1. 1. 2024 až 31. 3. 2024.
- Ozn. II\_MP\_5.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. II\_MP\_5.

Pozn. Součástí výše uvedených jednotlivých dílčích plnění jsou rovněž potřebné konzultace a projektové řízení ze strany Poskytovatele.

#### Akceptační kritéria pro dílčí plnění ozn. II\_MP\_5: Produkční provoz

ID	Specifikace kritéria	Cílový stav/akceptační kritérium
II_MP_5.1	Spuštění produkčního provozu	Uživatelé pracují v GINIS EPK, využívající administrované schvalovací šablony
II_MP_5.2	Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatelem a Městskou policií HMP; vyhodnocení ověření/testování provedené realizace společně s Objednatelem a Městskou policií HMP	Podepsané aktualizované TST scénáře
II_MP_5.3	Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatele a Městské policie HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečná školení/workshopy, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro Městskou policii HMP	Realizované konzultace Předaný výkaz práce Provedené školení Poskytnutá podpora



B) Detailizovaný harmonogram plnění

Předpokládaný časový harmonogram – s počátkem realizace k 1.8.2022

ID	Název úkolu	Dokončení
1	MHMP - etapa 0	19.08.2022
2	I_MHMP_1: Dodávka potřebné podpory	19.08.2022
8	MHMP - etapa 1	31.03.2023
9	I_MHMP_2: Příprava testovacího provozu	27.10.2022
18	I_MHMP_3: Testovací ověřovací provoz – školení, testování	30.11.2022
23	I_MHMP_4: Příprava produkčního provozu	16.12.2022
33	I_MHMP_5: Produkční provoz	31.03.2023
33*	I_MHMP_6: Podpora (SLA)	31.12.2024
38	Městské části (MČ) - etapa 1	28.02.2023
39	I_MC_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory	19.08.2022
45	I_MC_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování	25.11.2022
57	I_MC_3: Příprava produkčního provozu	16.12.2022
67	I_MC_4: Produkční provoz	28.02.2023
67*	I_MC_5: Podpora (SLA)	31.12.2024
72	MHMP - etapa 2	01.04.2024
73	II_MHMP_1: Příprava testovacího provozu	29.09.2023
82	II_MHMP_2: Testovací ověřovací provoz – školení, testování	27.10.2023
87	II_MHMP_3: Příprava produkčního provozu	01.12.2023
97	II_MHMP_4: Produkční provoz	01.04.2024
97*	II_MHMP_5: Podpora (SLA)	31.12.2024
102	Městské části (MČ) - etapa 2	01.04.2024
103	II_MC_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory	19.08.2022
109	II_MC_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování	27.10.2023
121	II_MC_3: Příprava produkčního provozu	01.12.2023
131	II_MC_4: Produkční provoz	01.04.2024
131*	II_MC_5: Podpora (SLA)	31.12.2024
136	Městská policie Praha (MEPO)	02.04.2024
137	II_MP_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory	19.08.2022
143	II_MP_2: Příprava testovacího provozu	29.09.2023
152	II_MP_3: Testovací ověřovací provoz – školení, testování	27.10.2023
157	II_MP_4: Příprava produkčního provozu	24.11.2023
167	II_MP_5: Produkční provoz	02.04.2024
167*	II_MP_6: Podpora (SLA)	31.12.2024



C) Požadovaná součinnost Zadavatele (Objednatele)

Subjekt	Role	Požadavky
MHMP IAP	- objednatel - odběratel - technický garant implementace	- zajištění externích analytických dokumentů - validace analytických dokumentů - předání analytických podkladů - informování městských částí - informování odborů MHMP - informování MEPO - projektové řízení a koordinace - konzultace - akceptace dílčích plnění - akceptace plnění - technické a organizační zajištění školení
OICT a.s.	- koordinátor projektu - analytický garant implementace	- zajištění analytických dokumentů - validace analytických dokumentů - předání analytických podkladů - informování městských částí - informování odborů MHMP - informování MEPO - projektové řízení a koordinace - konzultace - součinnost při akceptaci dílčích plnění - součinnost při akceptaci plnění - technické a organizační zajištění školení - zajištění technického prostředí dle aktuálního GCL <a href="https://www.gordic.cz/gcl">https://www.gordic.cz/gcl</a>
MHMP UCT	- metodický garant	- konzultace - součinnost při realizaci konzultací - metodická podpora
MHMP ROZ	- metodický garant	- konzultace - součinnost při realizaci konzultací - metodická podpora
odborníky MHMP	- koncový uživatel	- konzultace - zajištění informací a podkladů pro administraci - účast na školeních a konzultacích - funkční modul GINIS SML minimálně na úrovni zadávání základních identifikačních údajů závazků (smluv, dodatků smluv, objednávek, limitovaných příslibů atd.).
MČ Praha 2 MČ Praha 5 MČ Praha 6 MČ Praha 9 MČ Praha 13 MČ Praha 16 - Radotín MČ Praha 17 - Řepy	- koncový uživatel	- konzultace - zajištění informací a podkladů pro administraci - účast na školeních a konzultacích - funkční modul GINIS SML na úrovni zadávání závazků (smluv, dodatků smluv, objednávek, limitovaných příslibů atd.), včetně blokací rozpočtu - zajištění technického prostředí dle aktuálního GCL <a href="https://www.gordic.cz/gcl">https://www.gordic.cz/gcl</a> - zajištění testovacího prostředí

Subjekt	Role	Požadavky
MČ Praha 20 - Horní Počernice MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy		<ul style="list-style-type: none"> <li>- předání podkladů pro úpravy tiskových sestav EPK</li> <li>- zajištění procesu skenování dokladů (SML - smlouvy, objednávky, KDF - faktury došlé)</li> </ul>
MČ Praha 3 MČ Praha 4 MČ Praha 8 MČ Praha 10 MČ Praha 11 MČ Praha 14 MČ Praha 15 MČ Praha 19 - Kbely	- koncový uživatel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stanovení klíčového uživatele EPK</li> <li>- stanovení klíčového uživatele SML</li> <li>- účast na projektových a implementačních schůzkách</li> <li>- konzultace</li> <li>- zajištění informací a podkladů pro administraci EPK</li> <li>- účast na školeních a konzultacích</li> <li>- v součinnosti s OICT a.s. zajištění podkladů pro administraci GINIS SML (zejména agendové knihy, přístupy do modulů, přístupy do knih, číslování dokladů, subřady agendových čísel, vazby, akce (ADA), kompetenti, hloubka rezervace, předkontace, parametry,...)</li> <li>- naplnění GINIS SML daty (smlouvy, objednávky, limitované přísliby,...)</li> <li>- zajištění technického prostředí dle aktuálního GCL <a href="https://www.gordic.cz/gcl">https://www.gordic.cz/gcl</a></li> <li>- zajištění testovacího prostředí</li> <li>- předání podkladů pro úpravy tiskových sestav EPK</li> <li>- zajištění procesu skenování dokladů (SML - smlouvy, objednávky, KDF - faktury došlé)</li> <li>- zajištění vzdáleného přístupu</li> </ul>
MHMP – Městská policie Praha	- koncový uživatel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stanovení klíčového uživatele EPK</li> <li>- stanovení klíčového uživatele SML</li> <li>- účast na projektových a implementačních schůzkách</li> <li>- konzultace</li> <li>- zajištění informací a podkladů pro administraci EPK</li> <li>- účast na školeních a konzultacích</li> <li>- v součinnosti s OICT a.s. zajištění podkladů pro administraci GINIS SML (zejména agendové knihy, přístupy do modulů, přístupy do knih, číslování dokladů, subřady agendových čísel, vazby, akce (ADA), kompetenti, hloubka rezervace, předkontace, parametry,...)</li> <li>- naplnění GINIS SML daty (smlouvy, objednávky, limitované přísliby,...)</li> <li>- zajištění technického prostředí dle aktuálního GCL <a href="https://www.gordic.cz/gcl">https://www.gordic.cz/gcl</a></li> <li>- zajištění testovacího prostředí</li> <li>- předání podkladů pro úpravy tiskových sestav EPK</li> <li>- zajištění procesu skenování dokladů (SML - smlouvy, objednávky, KDF - faktury došlé)</li> <li>- zajištění vzdáleného přístupu</li> </ul>



**Příloha č. 3 Dílčí smlouvy – Maximální cena plnění, včetně maximálního rozsahu pracností a maximálních cen dílčích plnění**

Plnění	Jednotková cena za ČD v Kč bez DPH	Počet jednotek v ČD	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH
<b>I_MHMP_1: Dodávka potřebné podpory</b>			2 384 000,00	2 884 640,00
I_MHMP_1.1: Zajištění podpory potřebných SW komponent				
I_MHMP_1.1.1: Jednorázové poskytnutí SW komponent na aktuální verzi.			451 000,00	562 810,00
I_MHMP_1.1.2: SW maintenance k licencím potřebných SW komponent na období 1.7.2023-31.12.2024 tj. na 30 měsíců od 1.7.2023), a to pro všechny odbory MHMP.			1 200 000,00	1 455 630,00
I_MHMP_1.1.3: Podpora (SLA) na období 1.7.2023-31.12.2024 tj. 30 měsíců od 1.7.2023 v souladu s parametry smlouby podpůrné smlouvy GINS Enterprise+, a to pro všechny odbory MHMP.			700 000,00	847 600,00
I_MHMP_1.2: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MHMP_1.				
<b>I_MHMP_2: Příprava testovacího provozu</b>	17 200,00	57,00	980 400,00	1 188 284,00
I_MHMP_2.1: Převzetí analytických/návrhových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Objednatel, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovatelem těchto podkladů.				
I_MHMP_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístroje, parametry, blokové rozpočty, schvalovací proces, úloha bez elektronického podpisu/úloha auditu apod.).				
I_MHMP_2.3: Administrace schvalovacích řádků, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.				
I_MHMP_2.4: V případě potřeby tvorba nových blokových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 6 nových blokových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odboru).				
I_MHMP_2.5: Součinnost Objednatel při analýze a návrhu implementace smlou (implementace bloků SML) a konzultace k implementaci smlou, a to dle požadavků Objednatel v maximálním rozsahu 5 ČD.				
I_MHMP_2.6: Zpracování metodických doporučení.				
I_MHMP_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatel.				
I_MHMP_2.8: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MHMP_2.				
<b>I_MHMP_3: Testovací ověřovací provoz – školení, testování</b>	17 200,00	20,50	430 200,00	519 142,00
I_MHMP_3.1: Školení pracovníků Objednatel dle požadavků Objednatel, a to v celkovém maximálním předpokládaném rozsahu 11 ČD.				
I_MHMP_3.2: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatel, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řešení řešení v testovacím prostředí Objednatel.				
I_MHMP_3.3: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Objednatel.				
I_MHMP_3.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MHMP_3.				
<b>I_MHMP_4: Příprava produkčního provozu</b>	17 200,00	67,50	1 161 000,00	1 404 810,00
I_MHMP_4.1: Administrace schvalovacích řádků v produkčním prostředí GINS Enterprise dle předaných podkladů a zbytných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.				
I_MHMP_4.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vstoupem na rozpočet, tzn. blokové rozpočtových výdajů (pouze ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí GINS Enterprise.				
I_MHMP_4.3: Tvorba nových blokových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – převody finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (v současné době administrativně 9 blokových sestav; předpokladem je vytvoření cca dalších 5 nových blokových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb odboru).				
I_MHMP_4.4: Odborné konzultační služby v předpokládaném rozsahu max. 11 ČD (zahrnují rovněž školení pracovníků Objednatel dle požadavků Objednatel).				
I_MHMP_4.5: Aktivace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatel.				
I_MHMP_4.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.				
I_MHMP_4.7: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel; vyhodnocení ověřování provedené realizace společně s Objednatel.				
I_MHMP_4.8: Součinnost Objednatel při analýze a návrhu implementace smlou (implementace bloků SML) a konzultace k implementaci smlou, a to dle požadavků Objednatel v maximálním rozsahu 5 ČD.				
I_MHMP_4.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MHMP_4.				
<b>I_MHMP_5: Produkční provoz</b>	17 200,00	53,00	911 600,00	1 103 036,00
I_MHMP_5.1: Spuštění produkčního provozu.				
I_MHMP_5.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel; vyhodnocení ověřování provedené realizace společně s Objednatel.				
I_MHMP_5.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatel - administrace identifikovaných změn, dočasně blokovat/vyrovnat apod. – příprava po spuštění produkčního provozu ZDZ pro předemná odbory MHMP. Předpokládaný maximální rozsah je 36 ČD (příjemné řepny je předpokládáno v rozsahu 5 ČD/tyden), a to v období 1. 1. 2023 až 31. 3. 2023.				
I_MHMP_5.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MHMP_5.				

<b>I_MHMP_5: Produkční provoz</b>	<b>17 200,00</b>	<b>53,00</b>	<b>911 600,00</b>	<b>1 103 036,00</b>
I_MHMP_5.1: Spuštění produkčního provozu.				
I_MHMP_5.2: Ověření/testování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel:em; vyhodnocení ověřen/řtestování provedené realizace společně s Objednatel:em				
I_MHMP_5.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatel: e - administrace identifikovaných změn, dodatečné školení/školeníspisy, apod. - podpora po spuštění produkčního provozu 2023 pro předmětrné odvětví MHP. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD (přibližně časově je předpokládáno v rozsahu 3,0 ČD/tyden), a to v období 1. 1. 2023 až 31. 3. 2023.				
I_MHMP_5.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MHMP_5.				
<b>I_MC_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory</b>			<b>7 524 000,00</b>	<b>9 104 040,00</b>
I_MC_1.1: Zajištění licencí potřebných SW komponent pro předmětrné městské části HMP a Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.			<b>3 499 000,00</b>	<b>4 233 790,00</b>
I_MC_1.2: Zajištění podpory potřebných SW komponent.				
I_MC_1.2.1: SW maintenance a k řešení problémů potřebných SW komponent na období 1.1.2023-31.12.2024 (tj. na 24 měsíců od spuštění produkčního provozu), a to pro předmětrné městské části HMP a městské části: Praha 7, Praha 12, Praha 14, Praha – Zbraslav, Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.			<b>2 625 000,00</b>	<b>3 176 250,00</b>
I_MC_1.2.2: Podpora (SLA) na období 1.1.2023-31.12.2024 (tj. 24 měsíců od spuštění produkčního provozu) v souladu s parametry smloubné podporové smlouvy GINIS Enterprise, a to pro předmětrné městské části HMP a městské části: Praha 7, Praha 12, Praha 14, Praha – Zbraslav, Městskou část Praha 1 a Městskou část Praha 18.			<b>1 400 000,00</b>	<b>1 694 000,00</b>
I_MC_1.2: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MC_1.				
<b>I_MC_2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování</b>	<b>17 200,00</b>	<b>136,00</b>	<b>2 330 200,00</b>	<b>2 830 432,00</b>
I_MC_2.1: Připravení analytických/měrných a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí předmětrných městských částí HMP, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovatelem těchto podkladů.				
I_MC_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí předmětrných městských částí HMP (přístavy, parametry, blokáce rozpočtu, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/podpisu auditní stopy).				
I_MC_2.3: Administrace schvalovacích šablon, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.				
I_MC_2.4: V případě potřeby tvorba nových řísových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových řísových sestav pro každou předmětrnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětrných městských částí HMP).				
I_MC_2.5: Součinnost Objednatel: e a předmětrným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatel: e a předmětrných městských částí HMP.				
I_MC_2.6: Zpracování metodických doporučení.				
I_MC_2.7: Tvorba návrhu akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatel: em a předmětrnými městskými částmi HMP.				
I_MC_2.8: Školení pracovníků předmětrných městských částí HMP dle požadavků Objednatel: e a předmětrných městských částí HMP.				
I_MC_2.9: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatel: em a pracovníky předmětrných městských částí HMP, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí předmětrných městských částí HMP.				
I_MC_2.10: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a návrhových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí předmětrných městských částí HMP.				
I_MC_2.11: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MC_2.				
<b>I_MC_3: Příprava produkčního provozu</b>	<b>17 200,00</b>	<b>84,00</b>	<b>1 444 800,00</b>	<b>1 748 208,00</b>
I_MC_3.1: Administrace schvalovacích šablon v produkčním prostředí GINIS Enterprise předmětrných městských částí HMP dle předaných podkladů a případných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.				
I_MC_3.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vazbou na rozpočet, tzv. „blokáce rozpočtových výdajů“ (pouze elektronické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí GINIS Enterprise předmětrných městských částí HMP.				
I_MC_3.3: Tvorba nových řísových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – přílohy finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových řísových sestav pro každou předmětrnou městskou část HMP dle vyhodnocení aktuálních potřeb předmětrných městských částí HMP).				
I_MC_3.4: Odborné konzultační služby (zahrnující rovněž školení pracovníků předmětrných městských částí HMP dle požadavků Objednatel: e a předmětrných městských částí HMP).				
I_MC_3.5: Administrace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího provozu a jejich akceptace Objednatel: em a pracovníky předmětrných městských částí HMP.				
I_MC_3.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.				
I_MC_3.7: Ověření/řtestování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel: em a pracovníky předmětrných městských částí HMP; vyhodnocení ověřen/řtestování provedené realizace společně s Objednatel: em a pracovníky předmětrných městských částí HMP.				
I_MC_3.8: Součinnost Objednatel: e a předmětrným městským částem HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace blokáci SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatel: e a předmětrných městských částí HMP.				
I_MC_3.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MC_3.				
<b>I_MC_4: Produkční provoz</b>	<b>17 200,00</b>	<b>119,00</b>	<b>2 046 800,00</b>	<b>2 476 628,00</b>
I_MC_4.1: Spuštění produkčního provozu na předmětrných městských částech HMP.				
I_MC_4.2: Ověření/řtestování provedené realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel: em a pracovníky předmětrných městských částí HMP; vyhodnocení ověřen/řtestování provedené realizace společně s Objednatel: em a pracovníky předmětrných městských částí HMP.				
I_MC_4.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatel: e a předmětrných městských částí HMP - administrace identifikovaných změn, dodatečné školení/školeníspisy, apod. - podpora po spuštění produkčního provozu 2023 pro předmětrné městské části HMP. Předpokládaný maximální rozsah je 39 ČD, a to v období 1. 1. 2023 až 31. 3. 2023.				
I_MC_4.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčího plnění ozn. I_MC_4.				



II. MHMP 1: Příprava testovacího provozu		17 290,00	90,00	1 014 900,00	1 227 098,00
II.MHMP_1.1. Převzetí a instalace hardwarových a softwarových částí pro implementaci řešení v testovacím prostředí Obchodské, včetně příslušných dodatečných konzultací se zpracovatelem těchto podkladů					
II.MHMP_1.2. Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístup, parametry, blokáce rozpisů, schéma síťové struktury, výhledy, elektronické podpisy, úroveň zabezpečení)					
II.MHMP_1.3. Administrace schvalovacích řádků, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů de předaných podkladů					
II.MHMP_1.4. V případě potřeby tvorba nových testovacích souborů, elektronicky řízených schvalovacích procesů de předaných podkladů (přepřeládání je vyřazení souborů nových testovacích testů de výrobcem elektronických částí HMP)					
II.MHMP_1.5. Součinnost Obchodské při analýze a návrhu implementace smlou (implementace bloků SW, a konfigurační implementace smlou, a to de pořizovatelem Obchodské a maximálně rozsahu ČD)					
II.MHMP_1.6. Zpracování mediálních doporučení					
II.MHMP_1.7. Tvorbou a ověření akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Obchodskými					
II.MHMP_1.8. Akceptace jednotlivých částí přímé a nepřímé plnění sml. II.MHMP_1					
II. MHMP 2: Testovací ověřovací provoz – školení, testování		17 290,00	34,50	563 400,00	718 014,00
II.MHMP_2.1. Školení pracovníků Obchodské de požadavků Obchodské a to v celkovém množství předpokládaném rozsahu ČD					
II.MHMP_2.2. Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Obchodskými, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Obchodské					
II.MHMP_2.3. Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – příprava na rozšíření analytických a manažerských nástrojů a nástrojů podpora implementace řešení v produkčním prostředí Obchodské					
II.MHMP_2.4. Akceptace jednotlivých částí přímé a nepřímé plnění sml. II.MHMP_2					
II. MHMP 3: Příprava produkčního provozu		17 290,00	74,00	1 272 900,00	1 548 098,00
II.MHMP_3.1. Administrace schvalovacích řádků v produkčním prostředí Gms Enterprise de předaných podkladů a záměrných změn de výrobcem testovacího prostředí					
II.MHMP_3.2. Administrace konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů a vytvoření rozpisů, říz. bloků de rozpisových výděl. pouze elektronické dokumenty – rozpisová výtvarná produkční prostředí Gms Enterprise					
II.MHMP_3.3. Tvorba nových testovacích souborů, elektronicky řízených schvalovacích procesů de předaných podkladů – přílohy finančního řízení de zápisu z finanční kontroly de předaných podkladů v souladu s daty administrativní a řízení systémů, přepřeládání je vyřazení souborů nových testovacích testů de výrobcem elektronických částí HMP					
II.MHMP_3.4. Ověření konfigurační smlouvy (přepřeládání je vyřazení souborů) 11 ČD (základní rozšíření řešení) a smlouvy Obchodské de požadavků Obchodské					
II.MHMP_3.5. Aktualizace akceptačních testovacích scénářů de vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Obchodskými					
II.MHMP_3.6. Tvorba uživatelské a administrativní dokumentace					
II.MHMP_3.7. Ověření testování provedení realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Obchodskými, vyhodnocení a vyhodnocení provedení realizace společně s Obchodskými					
II.MHMP_3.8. Součinnost Obchodské při analýze a návrhu implementace smlou (implementace bloků SW, a konfigurační implementace smlou, a to de pořizovatelem Obchodské a maximálně rozsahu ČD)					
II.MHMP_3.9. Akceptace jednotlivých částí přímé a nepřímé plnění sml. II.MHMP_3					
II. MHMP 4: Produkční provoz		17 290,00	51,00	877 200,00	1 061 412,00
II.MHMP_4.1. Spuštění produkčního provozu					
II.MHMP_4.2. Ověření testování provedení realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Obchodskými, vyhodnocení a vyhodnocení provedení realizace společně s Obchodskými					
II.MHMP_4.3. Ověření konfigurační smlouvy (přepřeládání je vyřazení souborů) 11 ČD (základní rozšíření řešení) a smlouvy Obchodské de požadavků Obchodské – administrace řízení systémů, přepřeládání je vyřazení souborů nových testovacích testů de výrobcem elektronických částí HMP (přepřeládání je vyřazení souborů nových testovacích testů de výrobcem elektronických částí HMP) (přepřeládání je vyřazení souborů nových testovacích testů de výrobcem elektronických částí HMP) (přepřeládání je vyřazení souborů nových testovacích testů de výrobcem elektronických částí HMP)					
II.MHMP_4.4. Akceptace jednotlivých částí přímé a nepřímé plnění sml. II.MHMP_4					
II. MC 1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory				4 557 000,00	5 513 070,00
II.MC_1.1. Zajištění licencí potřebných SW komponent pro produktivní prostředí Gms HMP				4 557 000,00	5 513 070,00
II.MC_1.2. Zajištění podpory potřebných SW komponent				3 110 000,00	3 763 188,00
II.MC_1.2.1. SW licencování a řešení potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024 (s možností následného prodloužení termínů), a to pro produktivní prostředí část HMP				700 000,00	847 000,00
II.MC_1.2.2. Podpora IS/ERP na období 1.1.2024-31.12.2024 (s možností následného prodloužení termínů) v souladu s parametry smlouvy uzavřené smlouvy Gms Enterprise, a to pro produktivní prostředí část HMP				747 000,00	903 870,00
II.MC_1.3. Akceptace jednotlivých částí přímé a nepřímé plnění sml. II.MC_1					
II. MC 2: Příprava testovacího provozu, Testovací provoz – školení, testování		17 290,00	130,00	2 236 000,00	2 705 060,00
II.MC_2.1. Převzetí a instalace hardwarových a softwarových částí pro implementaci řešení v testovacím prostředí předních měřičů částí HMP, včetně příslušných dodatečných konzultací se zpracovatelem těchto podkladů					
II.MC_2.2. Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí předních měřičů částí HMP (přístup, parametry, blokáce rozpisů, schéma síťové struktury, výhledy, elektronické podpisy, úroveň zabezpečení)					
II.MC_2.3. Administrace schvalovacích řádků, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů de předaných podkladů					
II.MC_2.4. V případě potřeby tvorba nových testovacích souborů, elektronicky řízených schvalovacích procesů de předaných podkladů (přepřeládání je vyřazení souborů nových testovacích testů de výrobcem elektronických částí HMP)					
II.MC_2.5. Součinnost Obchodské při analýze a návrhu implementace smlou (implementace bloků SW, a konfigurační implementace smlou, a to de pořizovatelem Obchodské a maximálně rozsahu ČD)					
II.MC_2.6. Zpracování mediálních doporučení					
II.MC_2.7. Tvorba a ověření akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Obchodskými a předáním měřičů částí HMP					
II.MC_2.8. Školení pracovníků předních měřičů částí HMP de požadavků Obchodské a předních měřičů částí HMP					
II.MC_2.9. Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Obchodskými a provedení předních měřičů částí HMP, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí předních měřičů částí HMP					
II.MC_2.10. Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – příprava na rozšíření analytických a manažerských nástrojů a nástrojů podpora implementace řešení v produkčním prostředí předních měřičů částí HMP					
II.MC_2.11. Akceptace jednotlivých částí přímé a nepřímé plnění sml. II.MC_2					
II. MC 3: Příprava produkčního provozu		17 290,00	183,00	1 771 600,00	2 143 636,00
II.MC_3.1. Administrace schvalovacích řádků v produkčním prostředí Gms Enterprise předních měřičů částí HMP de předaných podkladů a záměrných změn de výrobcem testovacího prostředí					
II.MC_3.2. Administrace konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů a vytvoření rozpisů, říz. bloků de rozpisových výděl. pouze elektronické dokumenty – rozpisová výtvarná produkční prostředí Gms Enterprise předních měřičů částí HMP					
II.MC_3.3. Tvorba nových testovacích souborů, elektronicky řízených schvalovacích procesů de předaných podkladů – přílohy finančního řízení de zápisu z finanční kontroly de předaných podkladů v souladu s daty administrativní a řízení systémů, přepřeládání je vyřazení souborů nových testovacích testů de výrobcem elektronických částí HMP					
II.MC_3.4. Ověření konfigurační smlouvy (přepřeládání je vyřazení souborů) 11 ČD (základní rozšíření řešení) a smlouvy Obchodské de požadavků Obchodské a předních měřičů částí HMP					
II.MC_3.5. Aktualizace akceptačních testovacích scénářů de vyhodnocení testovacího provozu a jejich akceptace Obchodskými a provedení předních měřičů částí HMP					
II.MC_3.6. Tvorba uživatelské a administrativní dokumentace					
II.MC_3.7. Ověření testování provedení realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Obchodskými a provedení předních měřičů částí HMP, vyhodnocení a vyhodnocení provedení realizace společně s Obchodskými a provedení předních měřičů částí HMP					
II.MC_3.8. Součinnost Obchodské při analýze a návrhu implementace smlou (implementace bloků SW, a konfigurační implementace smlou, a to de pořizovatelem Obchodské a maximálně rozsahu ČD)					
II.MC_3.9. Akceptace jednotlivých částí přímé a nepřímé plnění sml. II.MC_3					





HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA  
PRAHY ODBOR INFORMATICKÝCH  
ČINNOSTÍ

<b>II_MC_4: Produkční provoz</b>	<b>17 200,00</b>	<b>96,00</b>	<b>1 651 200,00</b>	<b>1 997 952,00</b>
II_MC_4.1: Spuštění produkčního provozu na přednětých městských částech HMP.				
II_MC_4.2: Ověření/testování provedení realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a pracovníky přednětých městských částí HMP, vyhodnocení ověření/testování provedení realizace společně s Objednatel a pracovníky přednětých městských částí HMP.				
II_MC_4.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatel a přednětých městských částí HMP - administrace identifikovaných změn, dotazování školení/konstulty, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro přednětých městských částí HMP. Předpokládány maximální rozsah je 80 ČD, a to v období 1. 1. 2024 až 26. 2. 2024.				
II_MC_4.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčí plnění ozn. II_MC_4.				
<b>II_MP_1: Dodávka potřebných licencí a potřebné podpory</b>			<b>571 000,00</b>	<b>690 910,00</b>
II_MP_1.1: Zajištění licencí potřebných SW komponent pro Městskou policii HMP.			<b>380 000,00</b>	<b>470 630,00</b>
II_MP_1.2: Zajištění podpory potřebných SW komponent:				
II_MP_1.2.1: SW maintenance v licencích potřebných SW komponent na období 1.1.2024-31.12.2024 tj. na 12 měsíců od spuštění produkčního provozu, a to pro Městskou policii HMP.			<b>80 000,00</b>	<b>106 480,00</b>
II_MP_1.2.2: Podpora (SLA) na období 1.1.2024-31.12.2024 tj. 12 měsíců od spuštění produkčního provozu v souladu s parametry smlouby o poskytnutí služeb GINIS Enterprise, a to pro Městskou policii HMP.			<b>94 000,00</b>	<b>113 740,00</b>
II_MP_1.2: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčí plnění ozn. II_MP_1.				
<b>II_MP_2: Příprava testovacího provozu</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17,00</b>	<b>252 400,00</b>	<b>303 804,00</b>
II_MP_2.1: Převzetí analytických/výkresových a ostatních podkladů pro implementaci řešení v testovacím prostředí Městské policie HMP, včetně případných dodatečných konzultací se zpracovatelem řešení podkladů.				
II_MP_2.2: Ověření stavu a příprava a konfigurace testovacího prostředí (přístup, parametry, blokové rozpočty, schvalovací proces, vše bez elektronického podpisu/uzavaz auditu stopů).				
II_MP_2.3: Administrace schvalovacích tabulí, administrace elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů.				
II_MP_2.4: V případě potřeby tvorba nových blokových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových blokových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb Městské policie HMP).				
II_MP_2.5: Součinnost Objednatel a Městské policie HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace bloků SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatel a Městské policie HMP.				
II_MP_2.6: Zpracování metodických doporučení.				
II_MP_2.7: Tvorba návrhů akceptačních testovacích scénářů a jejich akceptace Objednatel a Městskou policii HMP.				
II_MP_2.8: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčí plnění ozn. II_MP_2.				
<b>II_MP_3: Testovací ověřovací provoz – školení, testování</b>	<b>17 200,00</b>	<b>7,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>145 684,00</b>
II_MP_3.1: Školení pracovníků Městské policie HMP dle požadavků Objednatel a Městské policie HMP.				
II_MP_3.2: Realizace akceptovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a Městskou policii HMP, následně vyhodnocení akceptačního testování a akceptačního řízení řešení v testovacím prostředí Městské policie HMP.				
II_MP_3.3: Vyhodnocení testovacího provozu, včetně požadavků na změny v řešení – požadavky na úpravy analytických a výkresových materiálů a ostatních podkladů pro implementaci řešení v produkčním prostředí Městské policie HMP.				
II_MP_3.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčí plnění ozn. II_MP_3.				
<b>II_MP_4: Příprava produkčního provozu</b>	<b>17 200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>582 736,00</b>
II_MP_4.1: Administrace schvalovacích tabulí v produkčním prostředí GINIS Enterprise dle předaných podkladů a zjištěných změn dle vyhodnocení testovacího provozu.				
II_MP_4.2: Administrace/konfigurace elektronicky řízených schvalovacích procesů s vztahem na rozpočet, tzv. „blokové rozpočtové výdaje“ (popis ekonomické dokumenty – rozpočtové výdaje) v produkčním prostředí GINIS Enterprise.				
II_MP_4.3: Tvorba nových blokových sestav elektronicky řízených schvalovacích procesů dle předaných podkladů – převody finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole dle předaných podkladů (předpokladem je vytvoření cca až 8 nových blokových sestav dle vyhodnocení aktuálních potřeb Městské policie HMP).				
II_MP_4.4: Odborné konzultační služby (zahnující rovněž školení pracovníků Městské policie HMP dle požadavků Objednatel a Městské policie HMP).				
II_MP_4.5: Aktualizace akceptačních testovacích scénářů dle vyhodnocení testovacího ověřovacího provozu a jejich akceptace Objednatel a Městskou policii HMP.				
II_MP_4.6: Tvorba uživatelské a administrátorské dokumentace.				
II_MP_4.7: Ověření/testování provedení realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a Městskou policii HMP; vyhodnocení ověření/testování provedení realizace společně s Objednatel a Městskou policii HMP.				
II_MP_4.8: Součinnost Objednatel a Městské policie HMP při analýze a návrhu implementace smluv (implementace bloků SML) a konzultace k implementaci smluv, a to dle požadavků Objednatel a Městské policie HMP.				
II_MP_4.9: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčí plnění ozn. II_MP_4.				
<b>II_MP_5: Produkční provoz</b>	<b>17 200,00</b>	<b>20,50</b>	<b>490 200,00</b>	<b>593 142,00</b>
II_MP_5.1: Spuštění produkčního provozu				
II_MP_5.2: Ověření/testování provedení realizace na základě akceptovaných aktualizovaných testovacích scénářů společně s Objednatel a Městskou policii HMP; vyhodnocení ověření/testování provedení realizace společně s Objednatel a Městskou policii HMP.				
II_MP_5.3: Odborné konzultace v oblasti elektronicky řízených schvalovacích procesů GINIS Enterprise, včetně úprav řešení dle požadavků Objednatel a Městské policie HMP - administrace identifikovaných změn, dotazování školení/konstulty, apod. – podpora po spuštění produkčního provozu 2024 pro Městskou policii HMP. Předpokládány maximální rozsah je 25 ČD (průměrné šepání je předpokládáno v rozsahu 2 ČD/tyden), a to v období 1. 1. 2024 až 31. 3. 2024.				
II_MP_5.4: Akceptace jednotlivých dílčích plnění a dílčí plnění ozn. II_MP_5.				
<b>NABÍDKOVÁ CENA (Maximální cena plnění Celkem)</b>			<b>35 211 600,00 Kč</b>	<b>42 606 036,00 Kč</b>