
 

  

Smlouva o dílo č.2022/0176  

na veřejnou zakázku  
„Skatepark Neratovice“  

  

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník  

  

  

Objednatel:  

Město NERATOVICE  
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice  
zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města  

IČO:   002 37 108  

DIČ:   CZ00237108  

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouv : In . Roman Kroužeck  starosta města zástupce 
Objednatele ve věcech technickýc         
  

a  

  

Zhotovitel:  

název /obchodní jméno:  Mystic constructions spol. s r.o.                               

se sídlem: Římská 678/26, Praha 2, 120 00                                                             

zastoupený:    

IČO: 26177358  
DIČ: CZ26177358  

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 77222  
bankovní spojení     
číslo účt    
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy     

  

  

Preambule  

Tato smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla (dále jen „Smlouvy“) se uzavírá na základě výsledku podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce „“Skatepark Neratovice, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, 

které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 04.04.2022.  

  

1. Předmět smlouvy  
  

1.1.    

Předmětem stavby je novostavba sportovního areálu města. Navržená stavba je umístěna v prostoru mezi 
koupalištěm, letním kinem a pobřežním prostorem Labe. Součástí stavby je skatepark, který bude proveden z 

betonu. Betonáž stěn bude provedená stříkáním betonové směsi torkretem přímo na stabilní stěny výkopů. Před 
torkretováním betonu bude do stěn vložená zahnutá výztuž sítí, která musí být stabilizovaná ve své poloze. 
Rovněž musí být předem osazeny prvky pro kontrolu tvaru profilu a tloušťky nanesené vrstvy betonů. Povrchová 
úprava bude zajištěná cementovou pálenou omítkou ocelovým hladítkem. Součástí projektu je také výstavba 
chodníků a oplocení.  
  

1.2. Základní podmínky plnění předmětu Smlouvy  
Smlouva musí být plněna v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho 
prováděcími předpisy v platném znění, v souladu se stavebním povolením, s rozhodnutími a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů a organizací a v souladu s technickými podmínkami dle projektové dokumentace pro 
stavební povolení zpracovanou společností Sportovní projekty s.r.o., Praha 8, Karlín, Sokolovská 87/95, IČ: 
27060659,  odpovědným projektantem      datem vypracování  05/2022.  
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1.3. Závazek Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy  
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou dokumentací 
pro stavební povolení dle tohoto článku Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem, vypracovaným dle 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci, přílohou uzavřené 
Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu 
smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito podklady a se stavem 

místa plnění a staveniště.  
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací pro 

stavební povolení, v souladu s technickými a ostatními zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s 

touto Smlouvou.  

  

  

2. Povinnosti Zhotovitele  

2.1. Financování předmětu smlouvy  
Toto stavební dílo je financováno z rozpočtu města Neratovice.  
  

2.2. Oprávnění k podnikání  
Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle  

zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.  
    

2.3. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost  
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

  

2.4. Povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly  
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu 

daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.  
  

2.5. Vedlejší a ostatní náklady  
Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky a služby dle popisu položek nabídkového rozpočtu objektu: 

VoN  - Vedlejší a ostatní náklady zabezpečit, provést na svůj náklad (jsou součástí smluvní ceny díla).   
  

2.6. Vypracování časového harmonogramu postupu prací  
Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením 

objemu prováděných prací a předložit jej ke schválení Objednateli do 15 pracovních dnů od převzetí 
staveniště.   

  

2.7. Další povinnosti Zhotovitele k zajištění řádného plnění Smlouvy  
2.7.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám (technický dozor 
investora, autorský dozor, koordinátor BOZP).  

2.7.2. Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní 
projektové dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace nebo požadovat vyhotovení kopií od 
zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jím pověřeným 
umožnit vstup na pozemky staveniště a do objektů stavby.  

2.7.3. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu realizace ve 
smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně.  
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2.7.4. Zhotovitel umožní zaměstnancům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem.  

2.7.5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli (jako příjemci dotace) veškerou součinnost, která vyplývá z 
povinností Objednatele vůči poskytovateli dotace související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat 
informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci související s 
předmětem Smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím s předmětem 
Smlouvy, umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s předmětem 
Smlouvy, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících prostor, 
doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem Smlouvy, účastnit se na 
výzvu Objednatele případných jednání a řízení.  

2.7.6. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem, 
případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a řádně 
o jejich splnění Objednatele informovat.  

  

  

  

3. Povinnosti objednatele  

3.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost nezbytnou k provedení díla dle této Smlouvy.  
3.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.  

3.3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.   
Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné 
dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.   

   

4. Termíny plnění  
4.1. Termín zahájení  
4.1.1. Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště 

Zhotoviteli.  

4.1.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Současně s předáním Staveniště dle věty první tohoto článku Smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli 1 
výtisk listinné podoby projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v čl. 1 této 
Smlouvy a zároveň i CD s elektronickou podobou této projektové dokumentace ve stejném rozsahu.  

4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání staveniště.  

4.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

  

4.2. Termín dokončení  
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději 15 pracovních 

dnů před termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 4.2.2. této smlouvy.  
4.2.2. Zhotovitel je povinen do 30.04.2023 dokončit práce na stavebním objektu SO 01 – Bourání HTÚ a SO  

03 – venkovní úpravy, komunikace, oplocení, parkové úpravy včetně dvou sečí trávy.  
4.2.3. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 10 měsíců od předání staveniště.   
4.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 

smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení 
s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.  

4.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se považuje 
za podstatné porušení smlouvy.  

4.2.6. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.  
  

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů  
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4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly 
požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

  

  

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny  
5.1. Obsah ceny  

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.  
5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr předaných 

Objednatelem Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.   
5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a služby dle čl. 
1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, zabezpečení 
bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační 
a koordinační činnost dodavatele.  

  

5.2. Cena díla:  
5.2.1. Celková cena stavebních prací dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč  

bez DPH  9 308 331,39 

DPH 21 %   1 954 749,59  

s DPH                   11 263 080,98  

5.3. Platnost ceny  

5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Zhotovitele jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, a 
to i v případě prodloužení doby výstavby dle čl. 4.2.4. či 4.3.1 této Smlouvy.  

  

5.4. Doklady určující cenu  
5.4.1. Cena díla je doložena položkovými rozpočty Zhotovitele. Tyto položkové rozpočty slouží též k ocenění 

případných víceprací a méněprací a jsou přílohou této Smlouvy.  
  

5.5. Podmínky pro změnu ceny  
5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.  
5.5.2. Změna sjednané ceny, tzn. jednotkových cen položkového rozpočtu Zhotovitele, je možná pouze,  

pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst 
nabídkové ceny, tzn. jednotkových nabídkových cen dle položkového rozpočtu Zhotovitele.  

5.5.3. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat a Objednatel hradit 
DPH v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
  

5.6. Způsob sjednání změny ceny  

5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů od vzniku této podmínky k 
odsouhlasení.  

5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny Objednatelem.  
5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny dle čl. 5.6.1. této smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů 
poté, kdy vznikla podmínka ke zvýšení sjednané ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
Smlouvou.  

  

5.7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování  
5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10 pracovních 
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dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem Objednatele 
(zápisem technického dozorce Objednatele do stavebního deníku).   

5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto  
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky  
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních 
prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.   

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny předpokládané 
náklady víceprací.  

5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto  
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;  
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady méněprací.  
5.7.4. Obě strany změnu sjednané ceny méněpracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě 

ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlasení jejich soupisu a ocenění Objednatelem.    

  

  

6. Platební podmínky  
6.1. Zálohy  
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.  
  

6.2. Postup plateb  6.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně 1x za měsíc za práce, dodávky a služby 
realizované a zabudované na stavbě v předchozím zúčtovacím období (měsíci) na základě daňových dokladů / 
faktur (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce.  
6.2.2. V rámci měsíční fakturace Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Po odsouhlasení soupisu prací Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů 
od odsouhlasení soupisu prací Objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.   

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu Objednatele.  

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s 
uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nesou v případě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení obě strany napolovic. 
V případě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná strana. 6.2.5. Konečnou fakturu 
k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období (měsíci) Zhotovitel vystaví a 
Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a nedodělků.  
6.2.6. V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce.  
6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení.  
  

6.3. Lhůty splatnosti  
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury Zhotovitele 

Objednateli.   

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.  

6.3.3. Objednatel má právo, odepřít platbu dílčí faktury, včetně faktury konečné, jestliže předmět (i dílčí) plnění 
zhotovitele při převzetí objednatelem vykazuje vady a nedodělky, které by měly podléhat reklamačnímu 
řízení. Nastane-li tato předvídaná situace, nedostává se objednatel do prodlení se svoji smluvní 
povinností a zhotoviteli nevzniká právo na zákonné příslušenství jeho pohledávky, ani na smluvní pokutu.  
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6.4. Platby za vícepráce  
6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně.  
6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.  
  

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktury)  
6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat  
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo  
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ  
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ  
- popis obsahu účetního dokladu  
- datum vystavení  
- datum uskutečnění zdanitelného plnění  
- výši ceny bez daně celkem  
- sazbu daně  
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů  
- cenu celkem včetně daně  
- podpis odpovědné osoby zhotovitele  
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu   
  

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit  
6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 

Zhotovitele.  

  

  

7. Majetkové sankce  
7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů  
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení 
oproti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle Smlouvy.  

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy 
delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  

  

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla  
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za 
každý i započatý den prodlení.  

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž 
je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  
  

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), v termínu sjednaném dle čl. 14.5.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu min. 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, 
a to za každý i započatý den prodlení.  
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7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

  

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště  
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od termínu 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.  

  

7.5. Sankce za nedodržení podmínek k plnění této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele  
7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší jakékoliv ustanovení čl. 11 této Smlouvy, zejména pak v případě nedodržení 

podmínek pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.  
   

7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  
7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  
7.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  
7.6.3. Objednatel nebude v prodlení v případě, že odmítne uhradit dílčí fakturu za dílčí převzetí díla, jestliže tato 

část díla bude vykazovat vady a nedodělky. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu.  

  

7.7. Způsob vyúčtování sankcí  
7.7.1. Sankci může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 

smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  
7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné.   

7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 pracovních 
dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.  

7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. 
Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).  
  

7.8. Lhůta splatnosti sankcí  
7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do 21 kalendářních dnů od dne obdržení příslušného 

vyúčtování.   
7.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.  
7.8.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.  
7.9. Právo na smluvní pokutu   
7.9.1. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto 

jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu i 
v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve  
smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost 
smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně objednatel i 
zhotovitel, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích 
týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnosti 
zhotovitele  

7.9.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost zhotovitele, splnit řádně a bez vad a nedodělků 
povinnost ze smlouvy zajištěné smluvní pokutou  

7.9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, které mu 
vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele 
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na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti dle čl. 
11smlouvy, jestliže objednatel použije ke zhotovení díla či odstranění vady díla třetí osobou.  

   

8. Staveniště  
8.1. Předání a převzetí staveniště  
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 

nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu 
předání a převzetí díla.  

8.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro 
řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména - pravomocné stavební 
povolení,  
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných médií,  
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, 

odvod znečištěných vod apod.).  
Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že veškerou nezbytnou dokumentaci převzal.  
  

8.1.4. Vytyčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.  
  

8.2. Vybudování zařízení staveniště  
8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.  
8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení 

na odběrná místa určená Objednatelem.  
8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 

uhradit.  

8.2.5. Zhotovitel má  povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.  
  

8.3. Užívání staveniště  
8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  
8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s 

uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli, 
osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační 
tabuli udržovat v aktuálním stavu.   

8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován ve staveništi.  

  

8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi  
8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 

staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.  
8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz 

na staveništi odpovídá Zhotovitel.  
  

8.5. Vyklizení staveniště  
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8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.  

  

  

9. Stavební deník  
9.1. Povinnost vést stavební deník  
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v 

rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).   
9.1.2.  Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.  
9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen 

předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.  
9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel. 9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě 
výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až 
dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.  
9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí má Objednatel.  
  

9.2. Obsah stavebního deníku  
9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:  

- název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět 
zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,  

- název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět 
zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,  
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,  
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby  

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je 
povinen zapisovat údaje  
- o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,  
- o časovém postupu prací,  
- o kontrole jakosti provedených prací,  
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,  
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, - 

 o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.  
9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.  
9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.  
9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.  
  

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku  
9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy  - 

 oprávnění zástupci Objednatele,  
- oprávnění zástupci Zhotovitele,  
- osoba pověřená výkonem technického dozoru,  
- osoba pověřená výkonem autorského dozoru,  
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu, -  zástupci orgánů státní památkové péče.  

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný 
zápis učinila.  
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9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku  
9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 

pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.  
9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k 

zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku 
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí.  

  

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku  
9.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků a změn smlouvy.  
  

9.6. Kontrolní dny  
9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na 
stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.  

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a zástupci Zhotovitele.  

9.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (technický dozor 
Objednatele)  

9.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 
plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.  

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.  

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.  
   

10. Provádění díla a bezpečnost práce – zajištění řádného plnění Smlouvy  
10.1.  Pokyny Objednatele  

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.  

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  
  

10.2.  Použité materiály a výrobky  
10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně 

uvedeno, že je opatří Objednatel.  
10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle  
příslušných předpisů.  

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.  
  

10.3.  Dodržování bezpečnost a hygieny práce  
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10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.  

10.3.2. Pro ověření, zda na staveništi/pracovišti budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 
591/2006Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb., se Zhotovitel zavazuje poskytnout informace Objednateli vyplněním „Dotazníku pro 
zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedení prací, a to ke dni podpisu této Smlouvy. Originál vyplněného 
dotazníku předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy nejpozději však 15 dní před převzetím 
pracoviště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle zákona č. 
309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

10.3.3. Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006Sb., 
stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 
309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.  

10.3.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.  

10.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
o požární ochraně i u svých poddodavatelů.  

10.3.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti).  

10.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 
Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

  

10.4.  Dodržování zásad ochrany životního prostředí  
10.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování.  
10.4.2. V případě, že provádění díla zhotovitelem bude bránit skutečnost existence dřevin (rostlin), jejichž 

odstranění je odvislé od povolení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, je zhotovitel před jejich 
odstraněním povinen vyčkat takového rozhodnutí, a současně i schválení objednatele. Poruší-li zhotovitel 

tuto smluvní (zákonnou) povinnost, odpovídá objednateli za újmu, která mu v souvislosti s porušením 
předmětné povinnosti zhotovitele vznikne.  

  

10.5.  Kontrola provádění prací  
10.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

10.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.  

10.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
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Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel.  

  

10.6.  Kvalifikace pracovníků zhotovitele  
10.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatele mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.  
  

10.7.  Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  
10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  
10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  
  

  

11. Poddodavatelé  
11.1.  Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.  
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V případě provedení 

části díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  
11.1.2. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k 

uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 83 zákona 134/2016, musí Zhotovitel 
postupovat následujícím způsobem:  

11.1.2.1. Nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušného plnění, které měl poskytnout Zhotoviteli k 
plnění této Smlouvy poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace (dále jen „původní poddodavatel“), je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli 

změnu původního poddodavatele a v tomto písemném oznámení uvést identifikační údaje nového 
poddodavatele, který nahrazuje původního poddodavatele.  

11.1.2.2. Nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení změny poddodavatele Objednateli dle odst. 11.1.2.1. 
tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli prokázání příslušné kvalifikace 
poddodavatele a současně je povinen předložit:  
- Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek nového 

poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění této Smlouvy Zhotovitelem či k poskytnutí věcí 
či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této Smlouvy, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokázal splnění kvalifikace dle první odrážky tohoto odstavce 
11.1.2.2. Smlouvy.  

11.1.3. Lhůty uvedené v čl. 11.1.2 může Objednatel na žádost Zhotovitele prodloužit nebo může zmeškání lhůt 
prominout. Objednatel však nemůže prominout nepředložení dokladů a listin dle odst. 11.1.2.2 tohoto 
článku smlouvy. Nepředložení těchto dokladů Objednateli se považuje za podstatné porušení Smlouvy.  

11.1.4. Změna poddodavatele je podmíněna písemným souhlasem objednatele.  

  

  

12. Kontroly, zkoušky a revize  
12.1.  Kontrolní a zkušební plán stavby  
12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele 

kontrolní a zkušební plán.  
12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a 

v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě 
vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit  

provádění prací.  
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13. Předání a převzetí díla   
13.1.  Organizace předání díla  
13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovní dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  
13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.  
13.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

autorského dozoru.   
13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

(např. budoucího uživatele díla)  
13.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.  

  

13.2.  Protokol o předání a převzetí díla  
13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).  
13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:  

- údaje o Zhotoviteli a Objednateli,  
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,  
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,  
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,  
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.   

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat 
také:  
- soupis zjištěných vad a nedodělků,  
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,  
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.  

13.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 
které odmítá dílo převzít.  

  

13.3.  Vady a nedodělky  
13.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 

nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a nedodělky.  
13.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.  

  

13.4.  Doklady nezbytné k předání a převzetí díla  
13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:  

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě ,  

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do katastru 
nemovitostí – pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě  

- osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,  
- zápisy a výsledky předepsaných měření,  
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,  
- stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,  
- telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,  
- protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném 

komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,  
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- protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným 
strojům a zařízení.  

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  
  

13.5.  Předávání a přejímání díla po částech  
13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a 

jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Do doby předání poslední části díla se dílo 
považuje za nedokončené.  

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna  
ustanovení obdobně.  
  

  

14. Záruka za jakost díla  
14.1.  Odpovědnost za vady díla  
14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v 

záruční době.   
14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

  

14.2.  Délka záruční doby  
14.2.1. Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny objekty stavby včetně technických zařízení, elektro a  

ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 60 měsíců od data předání a převzetí stavby 
bez vad a nedodělků.  

  

  

14.3.  Způsob uplatnění reklamace  
14.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:  
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),  
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.  

14.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:  
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,  
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání 

a převzetí díla,  

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději 
však do konce záruční doby.  

14.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
  

14.4.  Podmínky odstranění reklamovaných vad  
14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci  
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y). 
Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel 
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kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel 
písemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.  

14.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.  

14.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).   

14.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 
vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s 
termínem pro odstranění vady  
  

14.5.  Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  
14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od nástupu 
k odstraňování vad (y).  

14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.  

14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  
  

  

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle  
15.1.  Vlastnictví díla  
15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

  

15.2.  Nebezpečí škody na díle  
15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku Zhotovitel, 

a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  
  

  

16. Pojištění díla  
16.1.  Pojištění zhotovitele  
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 7 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně.  

  

16.2.  Pojištění díla a jiná pojištění  
16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům 

a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.  
16.2.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, 
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních 
vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.  
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16.2.3. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání předložit 
Objednateli.  

16.2.4. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit   
16.2.4.1.  Pojištění osob proti úrazu  
16.2.4.2.  Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky  
  

16.3.  Další povinnosti Zhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy  
16.3.1. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy 

či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 
uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele 
považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo Objednatele od smlouvy 
odstoupit.  

16.3.2. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně chráněn 
proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této Smlouvy, 
odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 
újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 
osob.  

  

16.4.  Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události  
16.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.  
16.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která 

je v jeho možnostech.  
  

  

17. Vyšší moc  
17.1.  Definice vyšší moci  
17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 

smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.  
17.2.  Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci  
17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení.  

   

18. Změna Smlouvy  
18.1.  Forma změny Smlouvy  
18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 

Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.  
18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy.  
18.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků ke Smlouvě.  
18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá 

smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení 
návrhu dodatku.  

  

18.2.  Převod práv a povinností ze Smlouvy  
18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, včetně 

případné pohledávky za objednatelem, pouze s písemným souhlasem Objednatele.  
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18.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze 
s písemným souhlasem Zhotovitele.  
  

  

19. Odstoupení od Smlouvy  
19.1.  Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy  
19.1.1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení této smlouvy 

druhou smluvní stranou.  
19.2.  Způsob odstoupení od Smlouvy  
19.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho 
bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

19.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna 

to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

19.3.  Den účinnosti odstoupení  
19.3.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.  
19.4.  Důsledky odstoupení od Smlouvy  
19.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena  

díla,  
b) soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí 

zástupce Objednatele (technický dozor),  
c) na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí konečnou 

fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut,  
d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,  
e) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,  
f) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,  
g) odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost, uhradit smluvní pokutu, jestliže právo na smluvní 

pokutu vzniklo před zrušením smlouvy odstoupením. Rovněž tak odstoupením od smlouvy není dotčena 
povinnost zhotovitele, uhradit objednateli újmu, kterou mu zhotovitel, nebo třetí osoby, jednající jménem 
zhotovitele, či ve smyslu čl. 11 této smlouvy, porušením právní povinnosti, způsobil.  

   

20. Závěrečná ustanovení  
20.1.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
20.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud  

technický dozor provádí sám Objednatel.  
20.3.  Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody  

smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s 
podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.  

20.4.  V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb.  

20.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za 
neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti 
a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné 
či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této  
smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.  



Radomír 

Teichmann

Digitálně podepsal 

Radomír Teichmann 

Datum: 2022.08.02 

09:08:30 +02'00'
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20.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech 

20.7.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tato smlouva  
nabývá zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně  
všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v 
registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů.  Smluvní strany 
berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této 
smlouvy.  

  

  

21. Přílohy smlouvy o dílo: 

21.1. Položkový rozpočet 
21.2. Podrobný časový harmonogram  
 

  

  

 

 

 

     

  

     

                

 

 

 

 

  

        
 Radomír Teichmann, jednatel    Ing. Roman Kroužecký, starosta 

         



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Z racovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 11 263 080,98

9 308 331,39 1 954 749,5921,00%

0,00 0,0015,00%

21-049

Skatepark Neratovice

9 308 331,39

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-049

Stavba:

Místo: Neratovice Datum:

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

8 838 599,887 304 628,00SO-02 Skatepark

Skatepark Neratovice

28. 7. 2021

Sportovní projekty s.r.o.

F.Pecka

1 943 205,051 605 954,59SO-03 Venkovní úpravy, komunikace, zeleň

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

481 276,05397 748,80SO-01 Bourání, HTÚ

9 308 331,39 11 263 080,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 748,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 397 748,80 21,00% 83 527,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 276,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Skatepark Neratovice

SO-01 - Bourání, HTÚ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Sportovní projekty 

r

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 748,80

HSV - Práce a dodávky HSV 380 748,80

    1 - Zemní práce 326 539,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 236,40

    997 - Přesun sutě 28 972,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00

SO-01 - Bourání, HTÚ

Skatepark Neratovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 748,80

D HSV Práce a dodávky HSV 380 748,80

D 1 Zemní práce 326 539,75

1 K 111211231 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 1,000 500,00 500,00

2 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 
m2 strojně

m2 13,000 150,00 1 950,00

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 1,000 500,00 500,00

4 K 112155215
Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene 
do 300 mm s naložením a odvozem do 20km

kus 1,000 750,00 750,00

5 K 112155315
Štěpkování keřového porostu hustého s naložením a 
odvozem do 20km

m2 13,000 150,00 1 950,00

6 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 1,000 950,00 950,00

7 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 1 698,570 29,00 49 258,53

8 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00

9 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 1,000 750,00 750,00

10 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 19,000 50,00 950,00

VV 1,000*19 19,000

11 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 
do 300 mm ZKD 1 km

kus 19,000 75,00 1 425,00

VV 1,0*19 19,000

12 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 263,422 480,00 126 442,56

VV "sejmutí ornice" 1698,57*0,20 339,714
VV "odečet na nové ohumusování"  -381,46*0,20 -76,292
VV Součet 263,422

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 634,220 39,00 102 734,58

VV 263,422*10 2 634,220

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky určené 
investorem

m3 263,422 140,00 36 879,08

VV "přebytečná ornice" 263,422 263,422

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 236,40

15 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,936 4 900,00 4 586,40

VV "patky beton.sloupků" 0,30*0,30*0,80*10 0,720
VV "patky ocelových sloupků" 0,30*0,30*0,80*3 0,216
VV Součet 0,936

16 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 
patkou

kus 10,000 750,00 7 500,00

VV 10,0 10,000

17 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 3,000 700,00 2 100,00

VV 3 3,000

18 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 
přes 1 do 2 m m 4,200 250,00 1 050,00

Skatepark Neratovice

SO-01 - Bourání, HTÚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 966072820 Rozebrání oplocení z vlnitého laminátu m 24,000 250,00 6 000,00

20 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

21 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

D 997 Přesun sutě 28 972,65

22 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 5,097 950,00 4 842,15

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,097 500,00 2 548,50

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 93,195 100,00 9 319,50

VV 4,905*19 93,195

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 4,905 2 500,00 12 262,50

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

26 K 012002000 Geodetické práce - vytýčení objektu a stávajících sítí kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

27 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,000 1 000,00 3 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

28 K 040001000 Inženýrská činnost % 3,000 1 000,00 3 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00

29 K 090001000 Kompletační činnost % 3,000 1 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 304 628,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 304 628,00 21,00% 1 533 971,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 838 599,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Skatepark Neratovice

SO-02 - Skatepark
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 304 628,00

HSV - Práce a dodávky HSV 7 120 428,00

    5 - Komunikace pozemní 7 120 428,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 184 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 47 100,00

    VRN9 - Ostatní náklady 137 100,00

SO-02 - Skatepark

Skatepark Neratovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 304 628,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 120 428,00

D 5 Komunikace pozemní 7 120 428,00

1 K 500200 Skatepark -  dodávka a montáž dle special. kpl 1,000 7 095 428,00 7 095 428,00

2 K 500201 Závěrečná revize sportoviště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 184 200,00

D VRN4 Inženýrská činnost 47 100,00

3 K 040001000 Inženýrská činnost % 3,000 15 700,00 47 100,00

D VRN9 Ostatní náklady 137 100,00

4 K 090001000 Kompletační činnost % 3,000 45 700,00 137 100,00

Skatepark Neratovice

SO-02 - Skatepark
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Neratovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 605 954,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 605 954,59 21,00% 337 250,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 943 205,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Skatepark Neratovice

SO-03 - Venkovní úpravy, komunikace, zeleň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 605 954,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 293 954,59

    1 - Zemní práce 335 365,74

    2 - Zakládání 16 650,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 411 895,00

    5 - Komunikace pozemní 374 337,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 794,28

    998 - Přesun hmot 106 911,75

PSV - Práce a dodávky PSV 211 000,00

    722 - Zdravotechnika 15 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 129 000,00

    792 - Mobiliář 67 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 101 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 75 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00

SO-03 - Venkovní úpravy, komunikace, zeleň

Skatepark Neratovice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Neratovice Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:
Sportovní projekty 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 605 954,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 293 954,59

D 1 Zemní práce 335 365,74

1 K 132212112
Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 9,048 2 500,00 22 620,00

VV
"rýhy pro obrubníky" 
(22,30+7,31+7,77+2,0+2,0+5,10+2,21+1,71)*0,30*0,40

6,048

VV "rýhy pro podhrabové desky" 2,50*10*0,30*0,40 3,000
VV Součet 9,048

2 K 133212011
Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, 
plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 4,349 3 500,00 15 221,50

VV základy pro oplocení
VV 0,40*0,40*0,80*30 3,840
VV 3,14*0,15*0,15*0,60*12 0,509
VV Součet 4,349

3 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 55,000 130,00 7 150,00

VV
"manipulace s ornicí na mezideponii a zpět na místo 
rozprostření" 275,0*0,20 55,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 13,397 450,00 6 028,65

VV "objem rýh" 9,048 9,048
VV "objem šachet" 4,349 4,349
VV Součet 13,397

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 133,970 45,00 6 028,65

VV 13,397*10 133,970

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 102,600 240,00 24 624,00

VV "násyp dovezenou zeminou" 102,60 102,600

7 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 164,160 310,00 50 889,60
VV 102,600*1,6 164,160

8 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 21,435 1 600,00 34 296,00

VV 13,397*1,6 21,435

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,397 100,00 1 339,70

VV 13,397 13,397

10 K 181351105
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 381,460 150,00 57 219,00

VV 80,69+71,48+39,85+82,98+106,46 381,460

11 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 20,027 1 500,00 30 040,50
VV 381,46*0,05*1,05 20,027

12 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - součást skladby 
souvrství - viz.TZ

m2 381,460 25,00 9 536,50

VV 80,69+71,48+39,85+82,98+106,46 381,460

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 11,444 110,00 1 258,84
VV 381,46 381,460
VV 381,46*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,444

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně vč.požadovaných zkoušek 
zhutnění viz.TZ

m2 679,340 95,00 64 537,30

VV "S5" 381,46 381,460

Skatepark Neratovice

SO-03 - Venkovní úpravy, komunikace, zeleň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "S3" 283,84 283,840
VV "S4" 14,04 14,040
VV Součet 679,340

15 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 381,460 5,00 1 907,30

VV 381,46 381,460

16 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,010 10 000,00 100,00

VV 381,46*0,000025 0,010

17 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 10,000 150,00 1 500,00
VV 0,01*1000 'Přepočtené koeficientem množství 10,000

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,763 500,00 381,50

VV 381,46*0,002 0,763

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,763 900,00 686,70

VV 381,46*0,002 0,763

D 2 Zakládání 16 650,00

20 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 4,500 3 700,00 16 650,00

VV základy sloupků oplocení
VV 0,40*0,40*0,80*30*1,035 3,974
VV 3,14*0,15*0,15*0,60*12*1,035 0,526
VV Součet 4,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 411 895,00

21 K 338121127
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 
zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3 kus 30,000 1 850,00 55 500,00

22 M 59231042
sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné 
ploty nat. 105x160x2900mm

kus 30,000 1 200,00 36 000,00

23 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním

kus 12,000 500,00 6 000,00

24 M 55342153
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 
60x60mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit

kus 12,000 990,00 11 880,00

25 K 348121121
Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 
mm

kus 191,000 590,00 112 690,00

VV 22*7+2*8+3*7 191,000

26 M 59233119 deska plotová betonová 2000x50x290mm kus 191,000 750,00 143 250,00

27 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 
ocelové plotové sloupky

kus 10,000 750,00 7 500,00

28 M 59233120 deska plotová betonová 2500x50x290mm kus 10,100 750,00 7 575,00
VV 10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 10,100

29 K 348171146
Montáž drátěného svařovaného oplocení v přes 1,5 do 
2,0 m

m 25,000 500,00 12 500,00

VV 2,50*10 25,000

30 M 55342412
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru 
drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 
povrchová úprava PZ komaxit

kus 10,000 1 900,00 19 000,00

D 5 Komunikace pozemní 374 337,82

31 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 14,040 200,00 2 808,00

VV "S4" 14,04 14,040

32 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
50 mm

m2 283,840 150,00 42 576,00

VV "S3" 283,84 283,840

33 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm

m2 14,040 250,00 3 510,00

VV "S4" 14,04 14,040

34 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm

m2 14,040 250,00 3 510,00

VV "S4" 14,04 14,040

35 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm

m2 14,040 500,00 7 020,00

VV "S4" 14,04 14,040

36 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr.0-63 m2 283,840 200,00 56 768,00

VV "S3" 283,84 283,840

37 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 14,040 650,00 9 126,00

VV "S4" 14,04 14,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 14,461 395,00 5 712,10

VV 14,04*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,461

39 K 596811122
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2 m2 283,840 490,00 139 081,60

VV "S3" 283,84 283,840

40 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 289,517 360,00 104 226,12

VV 283,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 289,517

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 794,28

41 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m 50,400 190,00 9 576,00

VV "obrubníky" 22,30+7,31+7,77+2,0+2,0+5,10+2,21+1,71 50,400

42 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 50,904 95,00 4 835,88
VV 50,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 50,904

43 K 916991121 Lože pod obrubníky a žlaby z betonu prostého m3 9,048 3 800,00 34 382,40

VV "obrubníky" 0,30*0,40*50,40 6,048
VV "podhrabové desky" 0,30*0,40*25,0 3,000
VV Součet 9,048

D 998 Přesun hmot 106 911,75

44 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 427,647 250,00 106 911,75

D PSV Práce a dodávky PSV 211 000,00

D 722 Zdravotechnika 15 000,00

45 K 7221001
D+M prodloužení napojení uzávěru na novou úroveň 
chodníku vč.osazení litinového krytu ks 1,000 10 000,00 10 000,00

46 K 998722201
Přesun hmot procentní pro vodovod v objektech v do 6 
m

% 50,000 100,00 5 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 129 000,00

47 K 7671001
D+M vjezdové brány z ocel.sloupků, jeklů, a 
svařovaného pletiva, žárový pozink, vč.kování, 
vel.4030x2000mm

ks 1,000 49 000,00 49 000,00

48 K 7671002
D+M vstupních vrat z ocel.sloupků, jeklů, a 
svařovaného pletiva, žárový pozink, vč.kování, 
vel.2600x2000mm

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

49 K 7671003
D+M vstupních vrat služebního vstupu z ocel.sloupků, 
jeklů, s neprůhlednou výplní z dřevěných fošen, žárový 
pozink, vč.kování, vel.2400x2000mm

ks 1,000 40 000,00 40 000,00

50 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 000,000 5,00 5 000,00

D 792 Mobiliář 67 000,00

51 K 792101
D+M betonové lavice Ledge 2, vel.2000x500x400mm, 
ozn.X01

ks 4,000 12 000,00 48 000,00

52 K 792102
D+M betonového odpadkového koše, 
vel.580x580x800mm, vyjímatelná vložka z 
pozink.plechu, ozn.X02

ks 2,000 9 500,00 19 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 101 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

53 K 012002000 Geodetické práce - vytýčení objektu a stávajících sítí kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00

54 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,000 25 000,00 75 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

55 K 040001000 Inženýrská činnost % 3,000 1 000,00 3 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 000,00

56 K 090001000 Kompletační činnost % 3,000 1 000,00 3 000,00
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SKATEPARK

Poř. Kód Typ Popis MJ Výměra celkem Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotn.

01: S0 02 - Stavební objekt 02 7 095 428 4 871,4

001: Zemní práce 808 650 1 839,6

2. 131 20-1103/00 SP Výkopové práce - zákl. kcí, kopané sondy, kanalizace, drenáže m3 25,0 510,00 12 750

3. 131 20-1102/00 SP Tvarování výplní překážek, hutnění m3 500,0 745,00 372 500 1,80000 900,0

4. 162 70-1105/00 SP Dovoz a vodorovné přemístění výplňových materiálů ze vzdálenosti do 10 km m3 500,0 210,00 105 000 –

5. 162 70-1109/00 SP Vhodný výplňový materiál překážek (např. recyklát) m3 500,0 595,00 297 500 1,80000 900,0

7. 174 10-1101/00 SP Zásyp opěrných zdí, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 22,0 950,00 20 900 1,80000 39,6

002: Základy 5 013 149 922,9

9. 289 98-3211/00 SP Separační vrstva z Pe folie - vč dodávky m2 1 060,0 85,00 90 100 0,00003 0,0

10. 564861111/00 SP Polštáře zhutněné pod železobeton ze štěrkodrtě 0-32mm, vč rozprostření m3 216,0 864,00 186 624 1,80000 388,8

11. 274 35-1215/00 SP Zřízení bednění stěn obvodových schodů a ploch,kotvení do betonu a pažení m2 55,0 1 455,00 80 025 0,00114 0,1

12. 274 35-1216/00 SP Odstranění veškerého bednění bednění stěn m2 55,0 450,00 24 750 0,00114 0,1

13. 274 31-5223/00 SP Základové zpevňující pásy z betonu prostého C12/15 m3 22,0 2 800,00 61 600 2,25634 49,6

14. 273 35-2110/00 SP Bednění žb.konstrukcí - rádiusy, šikminy, bedny,  
  

m2 165,0 2 140,00 353 100 0,00571 0,9

15. 273 36-1821/00 SP Výztuž  prvků betonářskou ocelí 10 505 (R) 8-10 mm 
ů  

t 2,9 95 000,00 275 500 1,02000 3,0

16. 589 32941 H Beton tř.C25/30, který splňuje veškeré pevnostní a povrchové m3 195,0 3 600,00 702 000 2,42000 471,9

17. 273 36-2132/00 SP Výztuž základových desek a ploch kari sítě,vazání sítí,svařování,dovoz ,včetně 
    ů  

t 8,2 85 000,00 697 000 1,04000 8,5

18. 299 20-1111 SP Ukládka betonu,sříkaná technologie Shotcrete,čerpání a vibrování litého betonu m3 195,0 2 650,00 516 750 –

19. 299 20-1112 SP Povrchová úprava betonu - strojní leštění, nátěr Curol m2 780,0 1 285,00 1 002 300 –

20. 299 20-1113 SP Povrchová úprava betonu - ruční leštění,nátěr Curol m2 280,0 3 655,00 1 023 400 –

003: Svislé konstrukce 226 800 80,4

21. 311 11-3124/00 SP Nosná zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
  

m2 120,0 1 890,00 226 800 0,67000 80,4

004: Ostatní konstrukce a práce 331 650 0,2

22. 931 99-4142/00 SP Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce m 670,0 285,00 190 950 0,00031 0,2

23. 919 72-2111/00 SP Řezání dilatačních spár v betonu m 670,0 210,00 140 700 0,00003 0,0

005: Přesun hmot HSV 184 805 –

24. 998 15-2121/00 SP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
  

t 2 843,153 65,00 184 805 –

006: Konstrukce zámečnické 530 374 2 028,3

25. 767 99-5103/00 SP Montáž atypických zámečnických konstrukcí, hran,kotvení kg 300,0 425,00 127 500 0,00006 0,0

26. 145 64052 H Profil čtverc 50/50/3, pojízdné zábradlí kg 300,0 245,00 73 500 1,00000 300,0

27. SP Ochranné zábradlí 01 - výroba montáž m 48,0 1 695,00 81 360 15,38000 738,2

28. 64052 SP Osazení copingu vč. ukotvení a zajištění do betonové desky m 46,0 1 090,00 50 140 –



29. 767 99-9001 SP Žárové zinkování kg 990,0 88,00 87 120 1,00000 990,0

30. 767 99-5112/00 SP Svařování a úprava veškerých zamečnických kcí m 75,0 990,00 74 250 –

31. 998 76-7201 SP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 50 m kg 2 028,0 18,00 36 504 –

007: Vedlejší rozpočtové náklady 184 200 0,0

32. 012103000 ON Geodetické práce před výstavbou cel. 1,0 9 100,00 9 100 – 0,0

33. 012303000 ON Geodetické práce po výstavbě cel. 1,0 13 000,00 13 000 – –

34. 013254000 ON Dokumentace skutečného provedení cel. 1,0 25 000,00 25 000

35. 04154000 ON Zkoušky hutnící cel. 1,0 12 000,00 12 000 –

36. 00000000215 ON Tabule s provozním řádem cel. 1,0 15 100,00 15 100 –

37. 767 99-5112/00 ON Zařízení staveniště cel. 1,0 110 000,00 110 000 –

2 843,2



Příloha ‐ časový a finanční harmonogram 

Předpokládaný harmonogram akce:                     Skatepark  Neratovice

Realizace stavby skateparku v délce 10 měsíců (44 týdnů)

Předání staveniště ‐ předpoklad 06/2022, dle klimatických podmínek

Předmět dodávky týdny  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
bourání, HTÚ
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Konstrukce zámečnické
Ostatní doplňky
Přeušení stavby‐technologická přestávka
Předání stavby

Předmět dodávky týdny  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
bourání, HTÚ
Zemní práce
Základy
Svislé konstrukce
Konstrukce zámečnické
Ostatní doplňky
Přeušení stavby‐technologická přestávka
Předání stavby
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