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I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Se sídlem:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

60609460IČ:

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech
 technických:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 2955812/0800

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

Doprastav, a.s., IČ: 313 33 320, se sídlem Drieňová 27,Zhotovitel:
826 56 Bratislava, Slovenská republika, podnikající na území ČR
prostřednictvím organizační složky:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

2.

Spisová značka:

Se sídlem:

Městský soud v Praze, A 8328

Praha 8, K Zahradnictví 13, PSČ 182 00

49281429

CZ 49281429

IČ:

DIČ:

Zastoupený: Mgr. Martin Tutka, vedoucí organizační složky

Osoby oprávněné jednat ve věcech
 technických: Mgr. Martin Tutka

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o dílo:
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li.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu 
podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„11/446, Uničov - Strukov“

(dále jen „dílo")

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele 

(Oznámení o zakázce, ev.č. 631956 a Zadávací dokumentace) a nabídkou 
Zhotovitele ze dne 29.11.2016.

Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 

zpracované společností PRINTES-ATELIER s. r. o., IČ 25391089, se sídlem 
Mostní 1876/11a, PSČ 750 02, v 04/2015 pod zakázkovým číslem 072-2014 

(označené názvem: „II/446 Uničov - Strukov"). Dílo bude dále provedeno také 
v souladu se souhlasem s ohlášenou stavební úpravou komunikace vydaným 

Městkým úřadem Uničov, Odborem dopravy a silničního hospodářství pod č.j. 
MUUV 12464/2015 ze dne 28. 12. 2015.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Místem provádění díla je silnice II/446 v úseku od křižovatky se silnicí li/44624 v 
Uničově po křižovatku se silnicí II/447 v extravilánu mezi Pňovicemi a 
Žerotínem.

Předmětem díla jsou stavební úpravy komunikace li/446 v úseku od křižovatky 
se silnicí li/44624 v Uničově po křižovatku se silnicí li/447 v extravilánu mezi 
Pňovicemi a Žerotínem v celkové délce 5,5 km. Objednatel požaduje, aby 

pokládka živičných vrstev byla prováděna technogií teplé podélné pracovní 
spáry.

Oprava zahrnuje úpravu směrových (sjednocení kategorie na S 7,5), výškových 

a šířkových poměrů (redukce na 6,5 m), obnovu krytových vrstev, provedení 
nové konstrukce v místěch sanace nebo o kompletní výměnu konstrukčních 
vrstev vozovky, v intrayilánu Uničova se provedou nové chodníky, v extravilánu 
mezi Strukovem a Žerotínem přeložka veřejného osvětlení podél trasy 

komunikace a rekonstrukce mostu přes Oskavu vyžaduje přeložku sdělovacího 

vedení 02. Součástí je oprava propustků podél komunikace a úprava 

přidruženého dopravního prostoru, tj. zpevněných ploch chodníků a vjezdů. S 
rekonstrukcí silnice budou dále upraveny sjezdy k nemovitostem, provedeno 

nové dopravní značení, vegetační úpravy dotčených ploch v okolí silnice a 

úprava autobusových zastávek. Není řešen nedávno opravený úsek 
komunikace v extravilánu mezi Uničovem a Želechovicemi, kromě mostu č. 
446-009 přes řeku Oskavu.

a za

2.

3.

4.

i..
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Díío je členěno na následující stavební objekty: 
SO 101 silnice II/446 intravilán Uničov 

SO 101.1 
SO 102 

SO 103 

SO 104 

SO 105 
SO 201 

SO 401

chodníky a zp. plochy intravilán Uničov 
silnice li/446 intravilán Želechovice 

silnice II/446 extraviián Želechovice-Strukov 

silnice li/446 intravilán Strukov 
silnice II/446 extraviián Strukov-Žerotín 

most ev.č. 446-009 přes řeku Oskavu 

přeložka veřejného osvětlení

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 

Olomouckým krajem ze dne 1. 9. 2014 (dále jen „Obchodnípodmínky1).

III.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLAv

1. Termín pro předání staveniště: 
Termín zahájení prací:
Termín dokončení díla:

nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy 
nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště 

nejpozději do 30.11. 2017
2.
3.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

IV.
CENA DÍLA

Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH......
.....% DPH.....................
Cena díla včetně DPH

(cena díla včetně DPH slovy: sto jedna milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc devět set 
devadesát šest korun českých, osmdesát haléřů)

Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle 

článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

..83 830 575,87 Kč 

.,17 604 420,93 Kč 

101 434 996,80 Kč

2.
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v.
SUBDODAVATELÉ

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí 
osobu (subdodavatele). Pokud Zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla 

subdodavateli před zahájením provádění stavebních prací nebo v průběhu 

provádění díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % 
z celkové ceny díla bez DPH uvedené v či. IV. odst. 1. této smlouvy.

2. V případě, že Zhotovitel nebude mít žádné subdodavatele dle §147a odst. 1 

písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
předloží Objednateli čestné prohlášení ve lhůtě 60 dnů od splnění této smlouvy.

Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů nejpozdějí do 60 dnů od splnění této 
smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

VI.
POJIŠTĚNÍ DÍLA

V souladu s bodem 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má 

na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8-863- 
000447 se společností QBE Insurance (Europe) Limited 

odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených 
pracovníky Zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 
261 178 457,50 Kč.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Či VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

na pojištění

VII.(
BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel předá Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní 
záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:

a) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH;

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění.

c) a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla), a to do 

okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.5 Obchodních podmínek.

Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že 

během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy 

nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

2.

Stránka 5 z 7



3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli 
v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny v termínu dle předchozího 

odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodlení, 
celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní 
záruky dle odst. 1. písm.a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na 

zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady Škody, která by porušením povinnosti 
Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit pro podstatné porušení povinnosti Zhotovitele.

5. Originál záruční listiny bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 

dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí 
díla do 30 dnů po jejich odstranění.).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

VIN.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
jakkoliv propojená. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové 
ceny díla bez DPH uvedené v cl. IV. odst. 1. této smlouvy. Současně je 
Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou 
této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 
realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel je povinen každou fakturu označit registračním číslem projektu, které 
mu bude poskytnuto objednatelem na základě žádosti zhotovitele.

2.

3.

4.

5.

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
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Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.

Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy za účelem
plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních
předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). K
uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv se zavazuje objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

na2.

3.

4.

Přílohy smlouvy:5.

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 1. 9. 2014

Příloha č.2: Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  § 92e zákona o DPH

Příloha č.3: Seznam techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky

Příloha č.4: Položkový rozpočet

Příloha č.5: Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění

Příloha č.6: Plná moc Zhotovitele

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/12/14/2017 ze dne 27. 3. 2017.

6.

V Praze dne: 26. 4. 2017V Olomouci dne: 26.4. 2017

Za ZhotZa Objednatele:
>

i'oprasiav. a.s.
SLOŽKA PRAHA

.'•raonícíví 13.13200 Praha 3
..............téO: <19281429

0250

y>
)■ %

PÍP D s.

prostřednictvím

Doprastav, a.s. organizační složka Praha
Mgr. Martin Tutka

vedoucí organizační složky

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
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Olomoucký Kraj Čfslo smlouvy Objednatele: 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) 

UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM V RÁMCI INTEGROVANÉHO 

REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 

ZE DNE 5. 9. 2016

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli 
doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu.

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou 
dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla
3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení 

stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných 
případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením 

a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na 
změnu materiálů čí zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo 

na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 

původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-ii si tato změna 
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má 

Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

(.
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3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů,

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 

stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu splatnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod.,

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí,

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 

rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 

pro změnový vklad do katastru nemovitostí (geometrické 
plány pro věcná břemena) Objednateli.

3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) 

dokladu^ o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky 
ČEA - Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel 
jako součást provedení díla.

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 

vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle 
následujících zásad:

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 

stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla.

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn".

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 

bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat

Strana 3 {celkem 32)



4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně 

drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání 
a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud 

dílo vykazuje drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými drobnými vadami a nedodělky nebrání užívání 
předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla 

podstatným způsobem neomezují.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž 

finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla bez 

DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve 

sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4. Harmonogram postupu výstavby

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla 

nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. 
V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací 
v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP - Třídník stavebních 

konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací.

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu 

s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění 
provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty 
uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem 
měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce 

určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané 

hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané 

Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 

nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 
mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených 

v odst. 3.1. zejména i náklady na:

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí
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dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného 

zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za 

termín 31.12. kalendářního roku, v němž byl původní termín 

dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým 

statistickým úřadem;

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh 

dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem 

Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na 
sjednanou cenu;

f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení 
termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací 
neprovedených v původní lhůtě výstavby;

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 

v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna 

sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku 
smlouvy.

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku 
smlouvy.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 

písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení 
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 

obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je 

Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce 

mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu

i
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5.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 

formou dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových 

dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem 1x za 

kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou 
vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se 

považuje poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního 
dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního 
dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury 

musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 

soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-íi mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 

Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 

nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 

závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle 
stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá 
strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle 
své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena 

sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po 

podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu 

Objednatelem.

6.2.6. Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny 
díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli
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zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této 

skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu 

zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to 

v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto 

ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané 

hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na 

účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, 
bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 
ceny za zdanitelné plnění."

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za 

účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle 

Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ- 
CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku,

Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 
Objednatele.

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, 
bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve 

smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se .vždy přeruší plynutí Ihůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury Objednateli.

Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta 
smluvní pokuta v jiné výši.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise 

o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle 
smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel 
a Objednatel nedohodli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

l

6.6.

7.

7.1.

7.2.
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7.9.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný 

v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,-- Kč.

7.10. Způsob vyúčtování sankcí

7.10.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno 
ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které 

k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše 

sankce.

7.10.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 

s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.

7.10.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna 

písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.10.2. sdělit oprávněné straně 

důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.10.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele 
na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti 
Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.11. Lhůta splatnosti sankcí

7.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 

21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.11.2. Stejná íhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

s,

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho 
ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem 

zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín 

dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním 

staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání 
dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 

Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště 
(případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

a) pravomocné stavební povolení

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, 
radonový průzkum apod.)
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8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných 

médií na staveništi a jejich připojeni na odběrná místa určená 

Objednatelem, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 

jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou 
zahrnuty v ceně díla.

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím 

funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady 
jsou zahrnuty v ceně díla.

Užívání staveniště

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy.

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 
zajišfuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 

k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí.

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 
oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je 
povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam 
průběžně aktualizovat.

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob.

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli 
v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě 

(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady 

stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 

funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit 
pouze se souhlasem Objednatele.

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 

rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje 

Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla 
bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o 

pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel

8.4.

i.

i

8.5.
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k archivaci dle § 157 odst 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

9.1.4. První kopií stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. 
V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 

kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 

vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného 

seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do 

stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru

b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného 

seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do 
stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 
vzoru

c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 
a dopravních prostředků

b) časovém postupu prací

c) kontrole jakosti provedených prací

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany 
a ochrany životního prostředí

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

Strana 17 {celkem 32)



evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen 

Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména 

všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 

dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací 
uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla 
a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení 
ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání 
Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce 

a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 

konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně 

osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru 
a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele 
Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 

předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního 
deníku.

f

Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 

však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 

na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 

daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.
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10.3.9. Veškeré náklady die odst 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména 

na nemovitostí přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 

z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.4.3. Veškeré náklady dle odst 10.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky 

a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že Škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na 

díle.

/■

10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 

povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo 

jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci
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11.4. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení 
ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Subdodavatel 
prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Subdodavatelem 

kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval původní Subdodavatel.

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. tohoto článku je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební pián stavby

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli 
nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební pián.

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu 

Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 

a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu 
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

/

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je 

pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 

subdodavatele.

(

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 
písemný protokol.

Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí

13.2.2.
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a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení,

13.4, Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího 

řízení zejména tyto doklady:

a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu 

provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě na CD,

b) geometrické zaměření a geometrický plán,

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 

materiálů,

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,

e) krácený rozbor pitné vody,

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod.),

g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých 

v průběhu prací,

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 
pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 

jazyce,

i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.

13.4.2.1. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího 

a přejímacího řízení zejména tyto doklady

a) územní rozhodnutí

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní 
mocí a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, 
zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec 
smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech

i.
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14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud 

příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 

s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se 

Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup 
se považuje za neoprávněné užívání.

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo 
poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

14.2.3.

15. Záruka za jakost díia

15.1. Odpovědnost za vady díla

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že 

Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 

Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 

stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává 
v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem 
Objednateli.

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje 

Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 

měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

c
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15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 

dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá 
Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady, vzniklé náklady.

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede že se jedná
o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do 

prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani 
s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-IÍ mezi oběma 

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 
reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem 
jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie 

musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem 
protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro 

které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od 

počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními 
podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci 
bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

f
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17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle či. 17 nese Zhotovitel a má je 

zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 

závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 
ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 

doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale 

mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 

písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se 
k návrhu vyjádřit nejpozdějí do patnácti dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem 

doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Kdatu 

účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 
smluvních stran.
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Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních
podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci dne: 26. 4. 2017 V Praze dne: 26. 4. 2017

Za Zhoto

=

Za Objednatele:

:
ř

L
\

! Doprasiav, a.s.

prostřednictvím

Doprastav, a.s. organizační složka Praha
Mgr. Martin Tutka

vedoucí organizační složky

? ’v.

y

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstek hejtmana
;
■

.

4.
&

i
;<

\2.
\to.i  0250 

;
:■

ř
i

i

&
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J .

Číslo smlouvy Objednatele: 2017/00705/OVZI/DSM

Číslo smlouvy Zhotovitele:

čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

 § 92e zákona o DPH

i
S

■•ij
!1

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno):
Adresa/sídlo:
IČ:
DIČ:
Oprávněná osoba:

I
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 00
60609460
CZ60609460
Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana

I
I
I

:

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: Doprastav, a.s., IČ: 313 33 320, n
se sídlem Drieňova 27,

826 56 Bratislava, Slovenská republika, podnikající
území ČR prostřednictvím organizační složky:

fjna
ú

:ítiíDoprastav, a.s., organizační složka Praha

Adresa/sídio žadatele: Praha 8, K Zahradnictví 13, PSČ 182 00
49281429
CZ 49281429
Mgr. Martin Tutka, vedoucí organizační složky

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF
k rez,mu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  § 92e zákona o

tdn? 2011’ že přijaté P|nění ‘i smluvní plnění od
poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. pro akci „11/446, Uničov  Strukov“
souvisí vylucne s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). J

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné kdani a
k tomuto ucelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

IČ:
DIČ:
Oprávněná osoba:

11 i
iíí
i II

i

; !

! i

II:
H
!|

IIPříjemce plném požaduje z vyse uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil
režim přeneseni daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č 235/2004 Sb o
dam z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé. i|:
i i!

V Olomouci dne 26. 4. 2017

H® í^omoucký kraj
\\M Mér Jiří Zemánek

o

jio

aří ji |j|


i '11m
^ I ;i iř

lil
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STAVBYVEDOUCÍ

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení} Ing. Juraj Sedliaček

Vzdělání
(nejvyšší dosazené vzdělání vt názvu 
školy/fakuítya oboru)

Vysokoškolské, stupeň Ing. 
ŽU vžilině, Stavební fakulta 
Obor Čestné stavitefstvo

obor: Dopravní stavbyAutorizace dle autorizačního zákon
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)

osvědčení o autorizaci č.: 119

Odborná praxe
(popis a délka praxe odpovídající požadavkům 
zadavatele stanoveným v kvalifikační 
dokumentaci}

9 let odborné praxe, z toho 8 let na pozici 
stavbyvedoucí

Stavební práce č. 1:
1/59 Motyčky - nouzový záiiv 

Finanční objem: i 86,33 mil. KČ bez DPH 
Popis: Vybudování nouzového zálivu jako 

třetího pruhu pro pomalá vozidla a to v 
nejdelším stoupacím úseku silnice (délka 

0.974 km). Související objekty: opěrné zdi. 
zárubní zeď, úniková cestička, překládky 

sítí, odvodnění silnice 
Objednatel; Slovenská správa ciest, Miletíčova 
19, 826 19 Bratislava/
Doprastav, a.s. /Stredoslovenský kraj, SR

<

f

f;

i;

.•
ii

Přehled kvalifikace
(údaje o referenčních stavebních pracích, z nichž 
bude jednoznačně vyplývat, že tyto stavební 
práce odpovídají požadavkům zadavatele 
stanoveným v kvalifikační dokumentaci)

Stavební práce č. 2:
Rýchlostná cesta R1 Žarnovica - Šášovské 

Podh rádie, II. Etapa
Finanční objem : 2 874 500 000,- Kč Bez 

DPH
Popis: rychlostní 4-pruhová komunikace 
kategorie R 22,5 / 100(80) km/h, délka úseku
Rl::
8 372,88 m. Součástí stavby je 5 úprav vodních 

toku a hrází, mimoúrovňová křižovatka, 4 
opěrné zdí, 2 zárubní zdí, 2 protihlukové stěny, 

přístupové komunikace 
Objednatel: Národná diafničná spoločnosf, 
a.s., Mlýnské Nivy 45, 821 09 Bratislava, SR / 
sdružení „Žarnovica lí“, Doprastav, a.s. vedoucí 
______________člen/SR

v
i
i

••
;
;
-

Poměr k uchazeči 
(např. zaměstnanec) zaměstnance:

■

..

;

:
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HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení)

Ing. Jozef Rovňan

Vzdělání
(nejvyšší dosažené vzdělání vč. názvu 
školy/fakulty o oboru)

Vysokoškolské, stupeň Ing. 
ŽUŽifina, SvF, obor čestní stavitelství

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorizační 
zákon")
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci)

obor: Dopravní stavby

osvědčení o autorizaci č.: 168

Odborná praxe
(popis a délka praxe odpovídající požadavkům 
zadavatele stanoveném v kvalifikační 
dokumentaci)

( 14 let praxe na pozici stavbyvedoucího 
dopravních staveb

\

Stavební práce č. 1:
Dálnice A4 Szárow - Bnesko - 

Finanční objem: 2 348 004 604 Kč bez DPH 
Popis: výstavba dálnice a souvisejících 

stavebních objektů
Objednatel: Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddzial w Krakowie 
/ Polsko, Szarów - BrzeskoPřehled kvalifikace

(údaje o referenčních stavebních pracích, z nichž 
bude jednoznačně vyplývat, že tyto stavební 
práce odpovídají požadavkům zadavatele 
stanoveným v kvalifikační dokumentaci)

Stavební oráče č. 2:
Dálnice Dl Vrtižer - Iíričovské Podlí rádie 
Finanční objem: 5 446 589 356 Kč bez DPH 
Popis: výstavba dálnice a souvisejících 

stavebních objektů

Objednatel: Národná dial5ničná spoíočnosť, 
a.s. /

SR, Vrtižer - Hričovské Podhradie
Poměr k uchazeči 
(nopř. zaměstnanec)

zaměstnanec

; , r 1
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: UPR2_1601306s

íi446 UNiČOV  STRUKOVStavba:

JKSO:
Místo:

CCCZ:
Datum: 18.11.2016

IČ:Objednatel:

DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

83 830 575,87
0,00

Cena bez DPH 83 830 575,87

DPH základní

snížená

21,00%
15,00%

83 830 575,87 17 604 420,93ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH CZK 101 434 996,80v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

LOŽKA PRAHA
K ^cíir 12t00 praíla Q

8l429
í).

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: UPR2_16013-06s

II—446 UNIČGV - STRUKGVStavba:

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Nákíady z rozpočtů 83 830 575,87 101 434 996,80

98 838 152,34 

12 490140,65

01 INVESTICE KRAJ

SILNICE II/446 INTRAVILÁN UNIČOV 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN UNIČOV- 
investice kraj

SILNICE H/446 INTRAVILÁN ŽELECHOVICE 

SILNICE H/446 EXTRAVILÁN ŽELECHOVICE- 
STRUKOV

EXTRAV. ŽELECHOVICE-STRUKOV - 
Komunikace

EXTRAV. ŽELECHOVICE-STRUKOV - 
Komunikace - bez následné péče náhradní 
výsadby
EXTRAV. ŽELECHOVICE-STRUKOV - 
Komunikace - následná péče náhradní 
výsadby

EXTRAV. ŽELECHOVICE - STRUKOV - Podélný 
propustek č. 103.01 

SILNICE H/446 INTRAVILÁN STRUKOV

81 684 423,42 

10 322 430,29SO 101

SO 101.1 720 308,50 871 573,29

SO 102 806 227,93 975 535,80

SO 103 38 595 998,59 46 701 158,29

SO 103.01 38 402 365,67 46 466 862,46

SO
38 402 365,67 46 466 862,46

103.01.1

SO
0,00 0,00

103.01.2

SO 103.02 193 632,92 234 295,83

SO 104 4 477 176,14 5 417 383,13

SO 104.01 INTRAVIL. STRUKOV - Komunikace, sjezdy

INTRAVIL. STRUKOV - Trubní propust v km 
5,970 00

SO 104.03 INTRAVIL. STRUKOV - Úprava propustku DN900

4 233 449,20 5122 473,53

SO 104.02 140 022,74 169 427,52

103 704,20 125 482,08

SILNICE H/446 EXTRAVILÁN STRUKOV-ŽEROTÍNSO 105 2 590 406,41 3 134 391,76

MOST ev.č.446-009 PŘES ŘEKU OSKAVU 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Ostatní náklady - DIO, obnova užívaných 
komunikací

Vedlejší a ostatní náklady 

INVESTICE OBCE

ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN UNIČOV - 
investice obec Uničov

INVESTICE VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST 

OLOMOUC

SILNICE H/446 INTRAVILÁN UNIČOV - investice

SO 201 17 524 642,15 

357 136,49 

6 290 096,92

21 204 817,00 

432 135,15 

7 611 017,27

SO 401

SO 901

SO 901.1 4 310 464,92 5 215 662,55

SO 901.2 1 979 632,00 

2 092 444,58

2 395 354,72 

2 531 857,9402

SO 101.1ti 2 092 444,58 2 531 857,94

03 53 707,87 64 986,52

SO 101v 53 707,87 64 986,52
VHS

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00



Kód Cena s DPH [CZKjObjekt Cena bez DPH [CZKJ

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 83 830 575,87 101 434 996,80

i



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOV 

01 - INVESTICE KRAJ

SO 101 - SILNICE II/446 INTRAViLÁN UNIČOV

Stavba:

Objekt:

Část:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: 18.11.2016

IČ:Objednatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

10 322 430,29Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 0,00

10 322 430,29Cena bez DPH

2 167710,3610 322 430,29DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
0,000,00ze

12 490 140,65v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

11*446 UN1ČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 101 - SILNICE II/446 INTRAVILÁN UNIČOV

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

3 * Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

9971 - Odkup asfaltového recyklátu

998 - Přesun hmot

46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích

10 322 430,29 

2 205 387,84 

286 513,67 

6 644,00 

2 873,70 

22 841,15 

4 589 360,77 

398 530,53 

1 594 715,85 

1 283 182,51 

-154 580,90 

82 760,70 

4 200,47

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 10 322 430,29



ROZPOČET

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 101 - SILNICE 11/446 INTRAVILÁN UNIČOV

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

Náklady z rozpočtu 10 322 430,29

1 - Zemní práce 2 205 387,84
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na
poslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL NENACEŇUJE

1 | K 111101000-01 0,00KPL 1,000 0,00
i

” Výkaz výměr dle výpisu na:"

" výkr.B/101 - 008 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ (dále už 
jen PÚ/__) **

~ výkr.B/101- 009 - VÝKAZ PLOCH A 
OBRUBNÍKŮ (dále už jen VP/.... )“

~ doplnění dle Technické zprávy SO 101 (dále 
jen TZ) a tabulky kubatur Zemních prací 
(tabulka ZP)"

"" +pnpadné doplnění položky dle 
příslusn.výkresu č. B/ 101- 001... .-011"

' Poznámka odkazu na příslušnou část 
dokumentace platí pro všechny položky. ‘ 1 
FnpravneT^frennrprace^rejmcrcramtrstrojne 
tl. do 150mm vč. naložení na dopravní 
prostředek (cena určena pro oddmování na 
skládkuj_______________________________

A1 1,000

2 | K í 111301111-15 M2 45,30 65 685,001 450,000

‘ PÚ 2.2/ výkopy, úpravy terénu: odhumus. vč. 
drnů / tl. 150mm" 1450.0

'Celkem: "A2

A2 1 450,000

B2 1 450,000

Rozebraní dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze 
zámkové dlažby do lože z kameniva i M23 K 113106171 12,000 50,90 610,80

-1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a 
dílců včetně odstranění lože. “

" PÚ 1.10/ DM v místě vozovky: dlážd.vjezdy 
(do celk. hl.-0,37m)" 12.0
oastranenrpoaKraacrpEOcny ciu ia mz z “ ~] ~~
kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž M2

A3 12,000

1131070234 K 504,00 86 565,02171,756
.sítí.
"" odvodnění / výkr.-010,-001: ul .vpusti 
nové+připojky / překopy komunikací {-kce A po 
k.-0,11m), výpočet odd.5"

” překop po k. -0,47: tl. DM kameniva=0,47- 
0,11-0,10=0,26m ŠD / zatřídění do 15m2 
jednotlivě"

161.756

~ chránička / výkr.-011, -001: 
rezerv.chrámcka VO / překop komunikace (- 
kce A po k.-0,11m)’

A4 161,756

10B4 10,000

"Celkem: 'A4+B4C4 171,756



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných 
tl 100 mm při překopech inž sítí

“ odvodnění / výkr.-010, -001: ul. vpusti 
nové+přípojky / překopy komunikací (-kce A po 
k.-0,11 m), výpočet odd.5'

Poznámka zatřídění: plochy do 15m2 
jednotlivě: 161,756m2/24 ks UV=6,74m2 na 
1 UV s přípojkou"

161.756

"* chranička / výkr.-011, -001: 
rezerv.chránička VO / překop komunikace {- 
kceApok.-0,11m}‘

5 K 113107042 M2 171,756] 226,00 38 816,86

A5 161,756

85 10 10,000

C5 “Celkem: "A5+B5 171,756

Odstraněni podkladu pí přes 200 m2 kamenivo 
s živicí (PM) tl 50-100 mm

"PÚ 1.3/ DM v místě vozovky: bourání PMH 
89m3, / dle sondy HS2 tl.70mm ’

6 K 113107242-910 M2 1 271,429 35,10 44 627,16!

A6 1 271,42989/0.07

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 
150 mm

”” PÚ 1.2/ DM v místě vozovky: bouraní AS 
154m3, / dle sondy HS2 tl.119mm (229-110 
fréz.=119mm)"

154.0/0.119

í 7 K 113107243 M2 1 294,118 58,40 75 576,49

A7 1 294,118

Frézování živičného krytu tl 100-150 mm pruh š 
2 m pl přes 1000 do 10000 m2s překážkami v : M2 
trase

“ PÚ 1.1 / DM v místě vozovky: frézování asf.
(cca 110mm ) 894 m3" 894/0.110

8 K 113154364-150 8127,273 84,20 684 316,39
i

A8 8 127,273

i9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 1 040,000: 29,71 30 902,56!

“ PÚ 1.8/ DM v místě vozovky: siln.bet.obrubník
" 1040.0

A9 1 040,000

10 K [113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek M 960,000 32,80i 31 488,00

" PÚ 1.6/ DM v místě vozovky: řádek žul. kostky 
’ 960.0

A10 960,000

. f
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni

11 K 120001101 M3 153,894 301,00 46 322,09

~ odkop v pásmu stáv. IS: výkr. Situace / hl. 
výkopu vč.sanace k.-0,97m, -kce B"

" vodovod pásmo “ (0.5+0.10+0.5}*(0.97-{1.3-
0.5)}*(56+2‘1.0+829-748+10*2)

" plyn pásmo"
0.5))‘{56+10)

' kabely pásmo"
0.5))*{21+10+10+12)

' kabely pásmo /1 okraj"
(0.5/2+0+0.5)*(0.97-(1.0-0.5) )*56*2

" rezerva IS do 20%"

A11 29,733

(0.5+0.10+0.5)*(0.97-{1.0-B11 34,122

(0.5+0+0.5)*(0.97-(1.0-C11 24,910

D11 39,480

Eli 0.20*128.245 25,649

"Mezisoučet: "A11+B11+C11+D11+E11F11 153,894

Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 
vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení s naložením na dopravní 
prostředek

"" sondy IS: výkr.-001 Situace: zákres IS v 
místech pro -kri B (úplná kce vozovky hl.0,97m 
vč.sanace) ’

" kanalizace ?“
(1.0*1.0*(0.97+0.10-0.11 ))*2

12 K 120001101-09 M3 15,360 301,00 4 623,36

A12 1,920



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKj

'vodovod"
{1.0*1.0*(0.97+0.10-0.11 ))*4

B12 3,840

plyn
C12 1,920(1.0*1.0*{0.97+0.10*0.11 ))*2 

' kabely ’
{1.0*1.0*(0.97+0.10-0.11 ))*{6*1+2) 

•Celkem: “A12+B12+C12+D12

D12 7,680

E12 15,360

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
RUČNĚ (při objektu nebo zasíťovaném území) v M3 
hornině tř. 3

” ruční odkop {-kce B) v pásmu IS (cca 40% s 
pásma IS dokop ručně) "

0.40*153.894

13 K 122202201-01 61,558 119,00 7 325,40

A13 61,558

B13 'Celkem: ’A13 61,558

r Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

M3 | 1 134,682i 14 K 122202203 57,10 64 790,34

’ PÚ 2.1/ výkopy, úpravy terénu: výkop zeminy
M3 (Habulka ZP)" 1210.0

A14 1 210,000

"Mezisoučet: "A14

” -odpočet ručních výkopu: v pásmu 15 a sond

B14 1 210,000

C14 •61.558 -61,558

D14 -(15.36-16*1.0*1.0*0.10) -13,760

£14 "Celkem: “A14+C14+D14 1 134,682

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice j 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 í

15 K 122302203 M3 214,000i 106,00 22 684,00
i

"" 4tř. / odkopy štěrk, podsypú bouř. 
komunikací (po vybourání krytů a dlažeb)"

" PÚ 1.3/ DM v místě vozovky: bourání ŠD /M3” 
125.0

" PÚ 1.4/ DM v místě vozovky: bourání štětu 
86.0

" PÚ 1.10/ DM v m.vozov: dlážd.vjezdy 12m2 
(do hl.-0,37m)" (0.37-0.08-0.04)*12.0

•Celkem: "A15+B15+C15

A15 125,000

B15 86,000/M3"

C15 3,000

D15 214,000

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

16 K 119001401 M 23,000 225,00 5 175,00

“ odvodnění / křížení kanal. přípojek+ UV se 
stáv.lS / výkr.001 - Situace”

" s vodovodem “A16 8*1.0+5*1.5 15,500

B16 " s plynovodem" 3*1.0+3‘1.5 7,500

C16 “Celkem: "A16+B16 23,000

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelu M

17 K 119001421 6,000 182,00 1 092,00

~ odvodnění / křížení kanal. přípojek+ UV se 
stáv.lS / výkr.001 - Situace"

" s kabely"A17 4*1.5 6,000

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

18 K 130001101 M3 343,0070,683; 24 244,27

“ odvodnění / výkop v pásmu stáv. 15 pro 
připojky+ UV (kříženi + mtž. otvory napojení 
24-3=21x) výkr.001 - Situace"

A18 (0.5+0.100+0.5)*(0.5+0.10Q+1.0)*15.5

(0.5+0.110+D.5)*(0.5+0.110+1.0)*7.5

(0.5+0+0.5)‘(0.5+0+1.0)*6

27,280

B18 13,403

C18 9,000



PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

D18 (1.0*1.0*1 .0)*21 21,000

"Mezisoučet: "A18+B18+C18+D18E18 70,683

Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

19 K 132201201 233,83 33 686,95M3 144,066

”• odvodnění / výkr.-010: ul.vpusti 
nové+pnpojky (výkop od pláně vozový -0,47m 
nebo překopu)'

přípojky DN 150 celk.dl.108,5m, UV 24x 
(3+18+3), +mtž. otvory napojení 21x (do 
stáv.stoky). odhad, hl.napojení stoky 2,0m"

0.9*((0.15+0.845+1.05)/2-0.47)‘{22.0-3*2*0.5) 
"dl.od A19: 22,Om

0.9*((0.15+1.10+2.0)/2-0.47)*(70.5-18*2*0.5) 
"dl.od B19: 70,5m

0.9‘((0.15+1.10+2.0)/2-0.47)*{16-3*2*0.5) 
"dl.od C19:16,Om

A19 9,448

B19 54,574

C19 13,514

1.5*1.5*(0.15+0.845-0.47)*3D19 "typ A19 3,544

1.5*1.5*(0.15+1.945-0.47)*18 "typ B19E19 65,813

F19 1.5*1,5‘(0.15+2.240-0.47)*3 "typ C19 12,960

1.0*1 -0*(2.0-0.47)*21

'Mezisoučet: "A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19

"" odpočet Strojních rýh š.2Q0cm { pro 
kanalizaci/ u stávaj. IS) 4tř./sanač.kamení"

-12.575

"” odpočet Ručních rýh š.200cm { pro 
kanalizací/ u stávaj. IS) 3tř./zem'

-35.342

G19 32,130

H19 191,983

119 -12,575

J19 -35,342

"Celkem:
"A19+B19+C19+D19+E19+F19+G19+I19+J19 
moaoeniryn s pres^bXřtraa^uooTnmrucniiii 
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. M3

K19 144,066

20 j K 1132212201 35,342 288,00 10 178,50
I X

~ odvodnění: ruční dokopání (50%) v pásmu IS 
pro vpustě, + kan.přípojky od UV"

0.50*70.683A20 35,342

B20 "Celkem: "A20 35,342

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

21 K 132301201 M3 423,4612,575; 5 325,01
i

"" odvodnění / výkr.-010: ul.vpusti 
nové+připojky pod -kcíB výkr.-009 (část 
výkopu v sanač.vrstvě tl.0,50m)"

” vpustě: přípojky DN 150celk.dt. 17,5m/-kce 
B, UV 4x, +mtž. otvory napojení 4x"

A21 0.9*0.50*(6+4+4+3.5-4‘2*0.5) 6,075

B21 1.5*1.5*0.50*4 4,500

1.0*1.0*0.50*4C21 2,000

D21 "Celkem: "A21+B21+C21 12,575

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do2m

22 K 151101101 M2 565,299 87,50 49 463,66

” odvodnění / výkr.-010: ul.vpusti 
nové+přípojky (pažení výkopu vč. zapažení 
překopu od -kce A, k.-0,110)"

2*((0.15+0.845+1.05)/2-0.11 )‘{22.0-3*2*0.5) 
"diod A22: 22,Om

2*({0.15+1.10+2.0)/2-0.11 )*{70.5-18*2*0.5) 
"diod B22: 70,5m

A22 34,675

B22 159,075



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2*((0.15+1.10+2.0)/2-0.11 >‘(16-3*2*0.5)
"dl.od C22:16,Om

(4*1.5-0;9)*{0.15+0.845-0.11)*3 typA22

C22 39,390

D22 13,541

E22 (4*1.5-0.9)*(0.15+1.945-0.11 )*18 "typ B22 182,223

(4*1.5-0.9)*(0.15+2.240-0.11)*3F22 "typ C22 34,884

(4*1.0-0.9)*(2.0-0.11 )*21G22 123,039

"Mezisoučet: "A22+B22+C22+D22+E22+F22+G22

" - odpočet části pažení od pláně -kce B (výkr.- 
009), -k. -0,47m "

-2*(0.47-0.11)*(6+4+4+3.5-4*2‘0.5)

H22 586,827

I22 -9,720

J22 -(4*1.5-0.9)*  (0.47-0.11 )*4 -7,344

K22 -(4*1.0-0.9)*(0.47-0.11 )‘4 -4,464

"Mezisoučet: "122+J22+K22122 -21,528

"Celkem:
"A22+B22+C22+D22+E22+F22+G22+Í22+J22+K22

M22 565,299

Odstranění přííožného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m23 K 151101111 M2 15,40 8 705,60565,299

565.299A23 565,299 .

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m24 K 161101101 67,30 10 541,94M3 156,641

- odvodnění: strojní rýhy pro vpustě+ 
kan.přípojky UV i výkopy jednotlivě "

144.066A24 144,066

12.575B24 12,575

"Celkem: "A24+B24C24 156,641

Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

25 K 174101101 56,54 6413,16i M3 113,427

"" odvodnění: zásypy po rýh / přípojky UV+ 
vpusti'

prostor k zásypu (strojni+ruč. rýhy 3-4tř.)" 

191.983

" - odpočet OP vestav, -kcí v rýhách (celkově)

A25 191,983

V

-22.658B25 -22,658

-46.144as -46,144

D25 -3.14159265359*(0.15/2)A 2*108.5

"" -odpočet OP nových vpustí {typ A, B, C) po 
pláň vozovky nebo překopu"

-3.14159265359*(0.55/2)A2*(0.845-0.47)‘3

-1,917

E25 -0,267

-3.14159265359*(0.55/2)A2*(1,945-0.47)*18F25 -6,308

G25 -3.14159265359*(0.55/2)A2*(2.240-0.47)*3 -1,262

"Mezisoučet: "A25+B25+C25+D25+E25+F25+G25H25 113,427

štěrkodrt netříděná do 100 mm amfibolit26 K 583312020 213,00 46 930,72T 220,332

" zásyp kanaliz. rýh / pod komunikace"

113.427*1.85*1.05A26 220,332

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m27 K 175111101 { M3 246,67 11 382,3446,144

” odvodnění: přípojky ul. vpusti, výkr.-010"

~ vpuste: přípojky DN 150 celk.dl.lQ8,5m, UV
24x"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

A27 0.9*(0.15+0.3)*(108.5-24‘2‘0.5)

1.5*(0.15+0.30)*0.5*(24+3)

34,223

B27 9,113

C27 1 .0*(0.15+0.30)*0.5*(24-3) 

-3.14159265359*(0.150/2)A2*108.5

4,725

D27 -1,917

“Mezisoucet: 'A27+B27+C27+D27E27 46,144

F27 “Celkem: "A27+B274C27+D27 46,144

i 28 štěrkopísek fr.O -8K 583373030-01 221,00T 87,877: 19 420,82

“" kanalizace přípojky, obsyp"

A28 46.144*1.84*1.035 87,877

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

29 K 130001101.1 M3 8,300 343,00 2 846,90

výkr. 011 - Rezervní kabelové chráničky v 
pásmu iS "

A29 1.0*(1.30-0.47)*10

moaDennyrrs~pres~6iHj'oo~zouo7nmTucmm------------
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. M3

8,300
fI
i 30 K 132212201.1 288,OOj8,300 2 390,40

7

~ výkr. 011 - Rezervní kabelové chráničky v 
pásmu IS (ručně), hl. výkopu od překopu 
vozovky -kce A “

1.0*(1.30-Q.47)*10A30 8,300

B30 “Celkem: “A30 8,300
7' Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
31 K 174101101.1 M3 5,200; 56,54 294,01

” výkr. 011 - Rezervní kabelové chráničky, řez 
/zásyp ŠD {komunikace )"

~ prostor k zásypu/ ruční výkop rýh přes 600 
mm"

A31 1.0*{1.30-0.47)*10

~ odpočet OP vestavěných -kd v kabel.rýhách 
(lože, obsyp, 2* rezervní trubka)"

-1.0*<0.10+0.110+0.10)*10

8,300

B31 -3,100

“Mezisoucet: "A31+B31i C31 5,200

“Celkem: "A31+B31D31 5,200

9,903|štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit32 K 583312020.1 T 213,00 2 109,34

A32 5.2*1.84*1.035 9,903

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m33 K 175111101.1 M3 246,672,910| 717,81

""výkr.011, Rezervní kabelové chráničky, řez / 
obsyp pískem *

A33 1.0*{0.10+0.110+0.10)*10 

~ -odpočet OP 2*trubek chrániček ”

3,100

B33 -2*{3.14159265359*{G.110/2)A2*10) 

“Mezisoucet: “A33+B33

-0,190

C33 2,910

K j 583373030-01.1 štěrkopísek fr.O -8I 34 T 221,005,542 1 224,78

2.91*1.84*1.035A34 5,542

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 435 K 162301101 M3 36,13154,000 5 564,02

” zemina na mezídeponii + zpětný rozvoz 
zásypů za obruby"

2*77A35 154,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

! 36 K 162701105 106,00 187 067,00M3 i 1 764,783l

~ vytěžená zemina a kamení'

A36 0.15*1450 217,500

■Mezisoučet: "A36B36 217,500

15.36C36 15,360

61.558D36 61,558

1134.682E36 1 134,682

214F36 214,000

G36 144.066 144,066

35.342H36 35,342

12.575Í36 12,575

8.3J36 8,300

"Mezisoučet:
‘C36+D36+E36+F36+G36+H36+I36+J36

K36 1 625,883

“" - zpětně použitá zemina"

L36 -77 -77,000

M36 -1.6 -1,600

"Mezisoučet: "L36+M36N36 -78,600

"Celkem:
"A36+C36+D36+E36+F36+G36+H36+I36+J36+L36+036 1 764,783
M36

Příplatek k vodorovnému přemístěni 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

37 K 162701109 7,68 108 428,27M3 14 118,264

(18-10)‘1764.783A37 14118,264

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 j38 K 167101101 32,23 2 481,7177,000
t

77A38 77,000

[uložení sypaniny na skládky39 K 171201201 1 764,7831 7,97 14 065,32M3

1764.783A39 1 764,783

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (sktádkovné) - zemina a kamení

40 K 1712012110BD1 125,00 397 076,13T 3176,609

A40 1764.783*1.80 3176,609

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

K 1174101102 249,00 55,0341 M3 0,221

PÚ 1.9/ DM v místě vozovky: vybour.st. UV 
/16ks: zásyp po odbourání skruží"

3.14159265359*(0.45/2)'v2*(1.5-0.11)

"Mezisoučet: "A41

A41 0,221

B41 0,221

štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit42 i K 583312020.2 213,00 89,67T 0,421

0.221*1.84*1.035A42 0,421
rasypTTKJrrsypamnocrse^numenTnra 
urovnáním povrchu zásypu s přemístěním do
1«irn__________________________________

43 K 174101102-01 249,00 398,40M3 1,600

" zásyp části sond"A43 16*1.0*1.0*0.10 1,600

"Celkem: "A43B43 1,600

Úprava pláně v zářezech se zhutněnímK 181102302 20,40 40 792,8644 M2 1 999,650

"VP2/ pruh v zářezu -kceBvz.řez3+příčné 
řezy / úprava pláně" 2.5*{998.2- 
798.2+2*50/2)

A44 625,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

” vzor.řez Z: -kce u výměny obrubníků: úsek 
1447mb"

B44 1 374,6500.95*1447.0

C44 “Celkem: "A44+B44 1 999,650

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M245 i K 181951102 475,000 6,09 2 892,75

" VP 2/ -kce komun.B -úplná konstrukce, vz.řez 
1 / úprava pláně ”

“- pruh v zářezu -kce B45 vz.řez 3+příčné 
řezy / úprava pláně"
798.2+2*50/2)

“Celkem: "A45+B45

A45 1 100,000
1100.0

B45 -2.5*{998.2- -625,000

C45 475,000

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 286 513,67
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 
až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

46 10 689,60jK 181151311 | M2 816,000 13,10

Obdělání půdy/ jemné terén, úpravy: rovina ( 
trávník parkový: Intravilán )"

í 816A46 816,000V

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 
4 nerovnosti do +/-100 mm ve svahu do 1:2

47 K 181111112 M2 384,000 37,00 14 208,00

“" Obdělání půdy/ jemné terén, úpravy: svah 
(trávník parkový: Intravilán) ’

A47 384 384,000

Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl přes j 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 i

48 K i M2 |181301112 816,000 9,79 7 988,64

VP 3/zemní práce: ohumusov. 0,15m / 
rovina"

A48 816 816,000

Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 150 mm

49 K 182301122 M2 384,000 51,20 19 660,80

“” VP 3/zemní práce: ohumusov. 0,15m / 
svahy’

384A49 384,000

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. 
dovozu + složení pro rozhrnutí

i50 i K 103715000-12 M3 710,00185,400í 131 634,00(

A50 0.15*816*1.03 126,072

B50 0.15*384*1.03 59,328

“Celkem: “A50+B5QC50 185,400

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

51 K 181411131 M2 i 816,000 14,20 11 587,20

“ trávník parkový: Intravilán"

" VP 3/ zemní práce: ohumusování+ zatravnění 
/celkem 1200m2" 1200.0

" -odpočet ve svahu přes 1:5, viz.pncné řezy 
A51 tabulka ZP"

“Mezisoucet: "A51+B51

A51 1 200,000

B51 -384,000-384

C51 816,000

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1 (XX) m2 ve svahu do 1:2

52 K 181411132 M2 384,000 20,90 8 025,60

~ VP3/ zemní práce : zatravnění ve svahu přes 
1:5, viz.příčné řezy a tabulka ZP (svahování) “ 
“svahování výkopů “
192.0
“ svahování násypů ”
192.0

“Mezisoucet: “A52+B52

A52 192,000

B52 192,000

C52 384,000

josivo směs travní parková53 K j005724100 87,10KG 37,080 3 229,67



PC Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJAU MnožstvíKód Popis

816*0.030*1.03 25,214A53

384*0.030*1.03 11,866B53

'Celkem: ‘A53+B53 37,080C53

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 3 933,124,82M2 816,00054 K 181951101

816,000816A54

7 257,60[Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 37,80192,000M255 i K 182101101

" VP3/ zemní práce: svahování výkopů' 
192.0

192,000A55

M2 | 192,000 6 336,00Svahování násypů 33,0056 K 182201101

" VP3/ zemní práce: svahování násypů " 
192.0

192,000A56

Obdělání půdy kultivátorovánim v rovině a 
svahu do 1:5

701,760,86816,000M257 K 183403114

816,000816A57

664,32Obdělání půdy kultivátorovánim ve svahu do 1:2 M2 1,73384,00058 K 183403115

384,000384A58

505,92Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 M2 0,62816,00059 K 183403152

816,000816A59

514,56;1,34Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 384,000M260 K 183403252

384,000384A60

2 252,162,76Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 816,00061 K 183403153

816,000816A61

1416,96Obdělám půdy hrabáním ve svahu do 1:2 3,69384,000M262 ] K [183403253

384 384,000A62

285,60Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 M2 l 816,000 0,3563 K (183403161

816,000816A63

jobdělání půdy válením ve svahu do 1:2 195,840,51M2 384,00064 i K 183403261

384,000384A64

í Chemické odptevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

1 403,521,72M2 816,00065 i K 184802111

položka je vč.dodávky herbicidu a vody / 
odptevelení trávník parkový: Intravilán"

816,000816A65

[Chemické odpleveíení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2

913,922,38384,000M2K 18480221166

384 384,000A66

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 2 407,202,95M2 816,000K 18580311167
1:5

dokončovací péče: cykl 1x"

"" 1x pokosení se shrabáním, naložením shrabků 
na DP+ odvoz do 20km "

816,000816A67

1 889,284,92Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 384,000M2K 18580311268

384,000384A68

11 793,60Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 93,60M3 126,000K 18580431269

~ základní zálivka po výsevu: paříc, trávník 
intravilán"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A69 816*0.015 12,240

B69 384*0.015 5,760

18,000'Mezísoučet: "A69+B69

~ dokončovací péče: park.trávník intravilán (3x 
zálivka)’

3*816*(0.020+0.040)/2

3*384*(0.020+0.040)/2

C69

D69 73,440

E69 34,560

"Mezísoučet: "D69+E69F69 108,000

G69 "Celkem: "A69+B69+D69+E69 126,000

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

70 K 185851121 M3 126,000 277,00 34 902,00

A70 126 126,000

[Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
11000 mZKD 1000 m

71 K 185851129 M3 126,000 16,80 2116,80

” !!! dovozovou vzdálenost si dodavatel ve své 
nabídce"

” cenově přizpůsobí svým vlastním možnostem 
(=upraví cenu dle km) !H "

126*(2-1)A71 126,000

2 - Zakládání 6 644,00
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8

| 72 K 215901101 6,04)M2 1 100,000] 6 644,0)
)

' VP 2/ -kce B: výměna podloží, zhutnění 
podloží parapláně pod sanač. násyp' 1100.0

A72 1 100,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 873,70
Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého 
betonu plochy do 4 m2

“ PÚ 1.9/ DM v místě vozovky: vybour.st. UV 
/16ks odbouráni horních skruží (po ucpávce 
odd.8, následný zásyp ŠD oddl.1/ Zásypy)"

73 K 358315114 M3 1,030: 2 790,00 2 873,70

A73 16*{3.14159265359*0.50*0.05*(0.97-0.15)) 

"Mezísoučet: "A73

1,030

B73 1,030

4 - Vodorovné konstrukce 22 841,15
!

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3

“ výkr. -011, Rezervní chránička pro kabely VO, 
úsek 10mb 2-chráničky : řez/ lože ’

1.0*0.10*10

74 í K 451573111 1,000 726,00) 726,001t

A74 1,000

"Mezísoučet: "A74B74 1,000

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
fr. 0-8

75 K 451573111-08 M3 22,658 726,00 16 449,71

“vpuste: přípojkyDN 150celk.dl. 108,5m, UV
24x"

A75 0.9*0.15*(108.5-24*2*0.5) 11,408

B75 (0.15*1.5*1.5)*24 8,100

C75 (0.15*1.0*1.0)*{24-3) 3,150

"Mezísoučet: "A75+B75+C75D75 22,658

Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 
100 mm

76 K 452112111 KUS 24,000* 129,00 3 096,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

' výkres -010, Uliční vpusti: prstenec nové 
vpusti/nové UV celkem24ks " 24

A76 24,000

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

77 K 592238640 KUS 24,240 106,00 2 569,44

5 - Komunikace 4 589 360,77
Sanační vrstva (M3) z hrubozmného kameniva
fr.0-250 relativní uteblost v aktivní zóně 
ld=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na 
místo zabudování

vr zr -KUí iothiúii.d -upíná konscroKcej 
vz.řez 1,3 / výměna podloží kamenivo fr.0-250

78 K 564761119-02 M3 550,000 299,00 164 450,00

A78 0.5*1100.0 550,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GE (ŠDa} tl 15079 K 564851111-01 M2 1 050,000 79,40 83 370,00mm

H VP 2/ -kce komun.B -úplná konstrukce, vz.rez 
1,3 / ŠDa 0-63, (150mm) ” 1050.0

A79 1 050,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 18080 K 564851114-02 M2 1 080,000 93,50 100 980,00mm

' VP 2/ -kce komun.B -úplná konstr. vz.řez 1,3 
/ ŠDb 0-63, (150-200mm)"

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl200‘

A80 1 080,0001080.0

81 K 564861111-02 S M2 i 1 374,650 105,09 144 459,22mm

“ vzor. řez 2: -kce u výměny obrubníků : úsek 
1447mb (ŠDb 0-63, tl.0,20m)*

■” (poznámka: ACO+PS-E jsou započteny do 
celk.výměry -kce A: Opravy kryt.vrstev / 
6200m2)"

' +VP další/ délky obrubníků při -kci A81: 
1053+114+280=1447mb ’

{Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+
! (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m

A81 1 374,6500.95*1447

82 i K 1565146111-01 M2 950,000 254,00 241 300,00

~ VP 2/ -kce komun.B -úplná konstrukce / 
podkladní ACP22+ 50/70 (60mm), řez 3 (=š. 
pod 3m)"

A82 950.0 950,000

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm

1 83 K 566901232 M2 171,756 115,00 19 751,94

- odvodnění/výkr.-010,-001: ut.vpusti 
nové+přípojky / zaprávka překopů komunikací (- 
kceApok.-0,11m)“

A83 161.756 161,756

~ chránička / výkr.-011, -001: 
rezerv.chrámcka VO / zaprávka překopů 
komunikace (-kce A po k.-0,11m)"

B83 10 10,000

C83 'Celkem: "A83+B83 171,756

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným M2 
tl. 150 mm

84 K 566901242 171,756 137,00 23 530,57

odvodnění / výkr.-010,-001: ul.vpusti 
nové+přípojky / zaprávka překopů komunikací (- 
kceApok.-0,11m)"

161.756

~ chránička / výkr.-011,-001: 
rezerv.chránička VO I zaprávka překopů 
komunikace (-kce A po k.-0,11m)"

A84 161,756

B84 10 10,000

C84 "Celkem: 'A84+B84 171,756



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP M2 
(OK) tl. 100 mm

85 K 566901261 515,00 88 454,34171,756

"" odvodnění / výkr.-010,-001: ul.vpusti 
nové+přípojky / zaprávka překopů komunikací (• 
kceApo k.-Q,11m)‘

” přípojky DN 150 celk.dl.114,5m, UV 24x + 
mtž. otvory napojení 21x (do stáv.stoky)"

*" POZNÁMKA: výměra vč. rezerv na zapravku 
ploch přesahujících mimo vozovku -kce A, B'

A85 0.9*(108.5-24*0.5-0.21*0.5) 86,756

1.5*1.5*24B85 54,000

C85 1.0*1.0*21 21,000

•Mezisoučet: “A85+B85+C85

” chránička / výkr.-011, -001: 
rezerv.chránička VO / zaprávka překopú 
komunikace {-kce A po k.-0,11m)‘

1.0*10.0

085 161,756

E85( 10,000

‘Mezisoučet: "E85F85 10,000

G85 ‘Celkem: "A85+B85+C85+E85 171,756

Podklad z podkladového betonu tř. PB ii {C 
16/20} tl 150 mm

86 K 567124112 419,00 151 573,25M2 361,750

vzor. řez 2: -kce u výměny obrubníků: úsek 
1447mb (bet.vrstva 06/20, tl.0,15m)"

" (poznámka: ACOPS-E jsou započteny do 
celk.výměry -kce A: Opravy kryt.vrstev 
/6200m2)"

* +VP další/ délky obrub při -kci A86:
1053+114+280*1447mb" {0.70-0.45)*1447

A86 361,750

Zřízení zemních krajnic se zhutněním87 K 569903311 248,00 19 096,00M3 77,000

* VP 3/ zemní práce: zásyp zeminou 
{přisypávka za obruby) *

A87 77,00077.0

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 
mm - bez dodávky recyklátu, {využití 
stávajících odfrézovaných vrstev)

88 K 569931132-R M2 221,625 41,20 9130,95

“ VP další / krajnice š.0,75m - asf. recyklát, 
295,5mb tl. 100mm /TZ ‘

‘ zpětné využiti stáv.vyfrézek {z fréz. asfaltu ) 
0.75*295.5

A88 221,625

‘Mezisoučet: "A88B88 221,625

Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 ^
89 K 572531132 1 240,000 167,00 207 080,00mm

“V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění 
trhlin nebo spár, základní nátěr a zalití"

asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky 
materiálů. Řezání spár =samost.položka 919 
73...’

“Mezisoučet:

' VP 1 / -kce komun.A89: lokální sanace přič. 
trhlin, úsek “B89 1 240,0001240.0

C89 ‘Celkem: ‘B89 1 240,000

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 2,5 kg/m2

90 i K 573111115 M2 43,10950,000 40 945,00

" VP 2/ -kce komun.B -úplná konstrukce/ 
3,14159265359-A90 2,3kg"

A90 950,000
950.0

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,4 kg/m2 (k-a emulze PS-E)

K 573231111-0491 13,80M2 í 8100,000 111 780,00



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

‘ VP 1/ -kce komun.A91 -oprava kryt.vrstev / 
P5-EK 0,4kg"

‘ VP 2/ -kce komun. B91-úplná konstmkce / PS- 
EK0,4kg: 2x"

'Celkem: "A91+B91

A91 6 200,0)06200.0

B91 1 900,000950.0*2

C91 8 100,000

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,6 kg/m2 (k-a emulze PS-E)

" VP 1/ -kce komun.A92 -oprava kryt.vrstev / 
PS-EK 0,6kg"

' KSTattovyrDecon'vrstvroDrusna'7tccr 
I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného

_ asfaltu_______________  ____________________________

"" {dle ČSN £N 13108 -1: ASFALTOVÝ BETON - 
Názvosloví "

~ + *» směsi nahrazující kvalitativní tř. směsi i 
podle 73 61 21 ) "

"Mezisoučet:

"" VP 1/ -kce komun.A -oprava kryt.vrstev, 
vz.řez 2 / obrus AC011+50/70 {50mm)"

6200.0

VP 2/ -kce komun.B -úplná konstrukce, 
vz.řez 1,3/ obrus AC011+50/70 (50mm)”

950.0

92 I K 573231111-06 M2 6 200,000 13,80 85 560,00!

A92 6 200,0006200.0
1AD5/UT

93 K 577144121 M2 7150,000 195,62 1 398 683,00

I. B93 6 200,000

C93 950,000

D93 "Celkem: "B93+C93 7 150,000r_
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + (ABH I) tl 
60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

94 K 577155122-060 M2 7 150,000 227,91 1 629 556,50;

" VP 1/ -kce komun.A94 -oprava kryt.vrstev / 
ložní ACL16+ 50/70 (60mm)" 6200.0

“ VP 2/ -kce komun.B94 -úplná konstrukce / 
ložní ACL16+ 50/70 (60mm)"

"Celkem: ‘A94+B94

A94 6 200,000

B94 950,000950.0

C94 7 150,000

| Úprava pracovních spár nátěrem asfaltovou
j emulzi, hl. styčné spáry do 100mm

95 I K 599142119-100 258,00M 270,000 69 660,00

8 - Trubní vedení 398 530,53
( .96 Ostatní zkouškyK 043194000 KČ 1,000 19 200,00 19 200,00

“ Náklady na kontroly zástupci provozce 
odpadních vod"

(pro napojení vpustí 21 ks do stáv.kanalizace, 
3 ks do nových UV)“

- vč. všech potřebných dokladů a protokolů v 
podrobnosti"

" dle vyjádření Moravské vodárenské,A96.s. 
(Zn. OL/B7059/15Mik), příloha projektu’ 1

A96 1,000

Připojení kanal.potrubí DN150 na hlavní beton, 
nebo kamenin, potrubí - jádrový vývrt, 
napojovací sedlo DN150 pro hlavní potrubí DN 
250-2000 z betonu a kameniny

97 831383195-015K KUS 21,000 870,00 18 270,00

" Tabulka vpustí: PVC přípojky DN150 do stáv. 
kanaliz. / celkem 24 ks nových vpustí" 24 

- oopocet uv 4u,44j se zaústěním
potrubí do nových UV / -3ks'

A97 24,000

B97 -3,000
3

C97 "Celkem: "A97+B97 21,000

Napojení kanal.přípojky PVC DN150 do 
ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 
univerzální sedlo (s manžetou a těsnící vložkou) 
pro dodatečné napojení do ša

98 K 831383196-015 KUS 3,000 4 030,00 12 090,00

" Tabulka UV: přípojky od V38, 40,42 se 
zaústěním potrubí do nových UV / 3ks" 3

A98 3,000



PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy 5N8 DN150

99 | K 871315221 489,00 53 056,50M 108,500

~ PVC přípojky DN15Q {v komunikaci)"

” výkr.-Q10 Uliční vpusti: tabulka UV, výpis 
přípojek V1-42 (celk. 108,5 m)"

• V38,4Q,42 *A99 7+7+8 22,000

"Mezisoučet: "A99B99 22,000

C99 " V1-V6" 6+4+4+3.5+4+3.S 25,000

D99 " V11,12,17,18** 4+3.5+4.5+3 15,000

E99 * V24,25,29,30,32,33 ' 4+3.5+3.5+4+4+4 23,000

F99 " V35, 36 " 4+3.5 7,500

"Mezisoučet: "C99+D99+E99+F99G99 70,500

H99 ' V35-V41 " 7.5+S.5+3 16,000

"Mezisoučet: “H99I99 16,000

J99 "Celkem: "A99+C99+D99+E99+F99+H99 108,500

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropyienu-systém KG 2000 jednoosé DN100 K 877315211 KUS 16,000 161,00 2 576,00í
150

" PÚ 1.9/ DM v místě vozovky: vybour.st. UV 
/16ks, ucpávky zruš. UV "

A100 16,00016

ucpávka pro zaslepení zruš.přípojky bude 
upřesněna dle stávaj.kanalizace (např.ucpávka 
kameninová glazovaná DN150mm spojovací 
systém F)

101 K 597118520-01 KUS 115,00 1 840,0016,000

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropyienu-systém KG 2000 jednoosé DN

;
KUS | 24,000102 K 877315211.1 !161,00 3 864,00!

150

” Uliční vpusti: koleno napojení na UV" 
21+3

A102 24,000

103 K [286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45* 67,20KUS 24,000 1 612,80

"vpuste "A103 21+3 24,000

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 
těsnicím vakem ucpávkovým ŮSEK| 21,000104 j K 892312121 629,00 13 209,00

/ i

“ napojeni přípojek D150 na stáv.kanalizaci 
/Tabulka vpustí “A104 21,00024-3

Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 nízký

105! K 895941211 998,00KUS 3,000 2 994,00

' výkres -010/ Uliční vpusti: nové vpusti/ typ 
A105 hl.0,845m: V 38,40,42 ’ 3

"Mezisoučet: “A105

A105 3,000

8105 3,000

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 
otvorem TBV-Q450/33Q/1a PVC 45x33x5 cm

106 K 592238500-01 KUS | 288,003,030! 872,64

A106 3*1.01 3,030

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 
450/295/6a 45x30x5 cm

K 592238620107 KUS 3,030 173,00 524,19

3*1.01A107 3,030

; Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

108 K 1895941111 998,00KUS 18,000 17 964,00!
i

~ výkres -010/ Uliční vpusti: nové vpusti / typ 
B hí. 1,945 m"

A108 " V1-V6" 6 6,000

B108 " V11,12,17,18“ 4 4,000

C108 * V24,25,29,30,32,33 ” 6 6,000



I Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0108 " V35-V41 " 5 5,000

" odpočet UV typ C108 / ht. 2,24 m - V37,39,41
E108 -3,000-3

F108 "Celkem: "A108+B108+C108+D108+E108 18,000

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových j 
dílců typ UVB-50 |

1091 K 895941311 í KUS 1 220,003,000 3 660,00

" výkres -010/ Uliční vpusti: nové vpusti / typ C 
hL 2,24m= V37,39,41 "

"Mezisoučet: "A109

A109 3,0003

B109 3,000

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou 
prohlubní TBV-Q2a 45x30x5 cm

110 K 592238520 8 420,37)KUS 397,00;21,210

A110 18*1.01 18,180

B110 3*1.01 3,030

C110 "Celkem: "A110+B110 21,210

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým 
otvorem PVC TBV-Q450/350/3a, 45x35x5 cm

111 K 592238540 KUS 21,210 288,00 6 108,48

A111 18*1.01 18,180v

B111 3*1.01 3,030

cm "Celkem: 'A111+B111 21,210

skruž betonová pro uliční vpusť středová se 
sifonem PVC DN 150 -TBV-Q450/555/3Z DN 150 
45x57x5 cm

112 K 592238620-15 KUS 21,210 343,00 7 275,03

A112 18*1.01 18,180

B112 3*1.01 3,030

"Celkem: "A112+B112C112 21,210

!skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 
450/295/6a 45x30x5 cm

113 K 592238620.1 KUS 24,240 173,00| 4193,52

" hl.skruže 1,945mH 18*1.01A113 18,180

" hlskruže 2,240m" 3*1.01*2B113 6,060

C113 "Celkem: "A113+B113 24,240

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti přes 150 kg

114 K 899104211 KUS 438,0016,000 7 008,00/

' PŮ 1.9/ DM v místě vozovky: vybour.st. UV
/16ks

A114 16,00016

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg

115 K 899203111 KUS 661,0024,000! 15 864,00
i

" výkres -010/ Uliční vpusti: Tabulka UV, nové 
vpustí celkem / 24ks"

A115 24,00024

koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 
500/500 vč. držáku kalového koše

116 K 592238740-01 8 862,00)KUS 21,000 422,00

’ výkres -010/ Uliční vpusti: Tabulka UV, nové 
vpusti celkem / 24ks"

" - odpočet kosů nízkých UV typ A116 (V38, 
40,42) / -3ks"

"Celkem: "A116+B116

A116 24,00024

B116 ■3,000-3

C116 21,000

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm117 K 592238760 KUS 24,000 969,00 23 256,00

" výkres -010/ Uliční vpusti: Tabulka UV, nové 
vpusti celkem / 24ks rám mříži “

A117 24,00024

mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm118 K 592238780 KUS 24,000 1 500,00 36 000,00

" výkres -010/ Uliční vpusti: Tabulka UV, nové 
vpusti celkem / 24ks mříže"

A118 24,00024

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením mříže

119 K 899231111 12,000!KUS 1 660,00 19 920,00



i PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

~ výkr.-010 Uliční vpusti: stávající UV výšková 
úprava, viz. Tabulka UV"

4+4+5+3+1+1

-odpočet výšk. úpravy UV s výměnou mříže 
(vykázáno jinou položkou)" - 6

"Celkem: "A119+B119

A119 18,000

B119 -6,000

C119 12,000

Vlková úprava uličního vstupu nebo vpusti do j 
200 mm zvýšením poklopu ,

" VP další / výšk. úprava: poklopy šachet"

120 K 899331111 | KUS 23 250,00}15,000} 1 550,00!

A120 15,00015

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do ]
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo KUS 
hydrantu

121 K 899431111 32,000, 915,00 29 280,00

I
" VP další / výšk. úprava: šoupata +hydranty "

A121 32,00025+7

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením mříže s výměnou mříže 
(dodávky mříže samostatně)

" výkr.-010 Uliční vpusti: Poznámka: výšková 
úprava+ změna mříži UV “

!
122 K 899231111-05 KUS 6,000 1 660,00 9 960,00]

A122 6,0006

koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 
500/500 vč. držáku kalového koše

123 K 592238740-01.1 KUS 6,000 422,00 2 532,00

124 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mmK 592238760.1 KUS 6,000 998,00 5 988,00

125 K mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm592238780.1 KUS 6,000 1 500,00 9 000,00

Pročištění uliční vpusti126 K 899231111-91 KUS 18,000 1 660,00 29 880,00i )
” výkr.-010 Uliční vpusti: Poznámka: pročištění 
stáv. UV, viz. Tabulka UV"

4+4+5+3+1+1A126 18,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránf 1 594 715,85
jMontáž směrového sloupku silničního ocelového 
•pružného zinkovaného ručním beraněním

127 K 912221111 KUS 20,000 62,90 1 258,00i!

“ výkr.*007, DZ nové: směrové sloupky"

A127 " Z11a+Z11b / 10ks" 10‘2 20,000

8127 'Celkem: "A127 20,000

sloupek směrový silniční ocelový, pružný, 
zinkovaný 800mm

128 i K 404451650-1 KUS 20,000 232,00 4 640,00

A128 ’ Z11a+Z11b / 10ks" 10*2 20,000

M+D odrazky - všesměrová retroreflexní oka - 
bílá kotvená do obrubníku vč. vyfrézování 
úložné kapsy v obrubníku

i

129 j K 912321112-01 KUS 30,000 1 150,00 34 500,00

‘ DZ výkr. -007 / reflexní oka" 30A129 30,000

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 i 
objímkami na sloupek nebo konzolu

130 K 914111111 KUS 47,000 168,00 7 896,00

' DZ výkr.-007 / SDZ: nové" 
1*6+2‘1+2‘1

A130 10,000

"Mezisoučet: ”A130

" DZ výkr.-007 / SDZ: výměna" 
2*1+1+1+1+12+1+1+0+0

" DZ výkr.-007 / SDZ: výměna /IS24" 
1+2‘1+7*1+8*1

■Mezisoučet: "C130+D130

B13Q 10,000

C130 19,000

D130 18,000

E130 37,000

F130 ‘Celkem: "Á130+C130+D130 47,000

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
páskováním na sloup

i
131 i K 914111112 250,50 jKUS 5,000 50,10;



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

' DZ výkr.-007 / SDZ: výměna (na sloupu VO)" 
2*1+3‘1

značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M I 
A1 - A30, P1,P4 900 mm i

" trojúhelníkové značky A1 - Á30, P1 ,p4"

~ značky nové"

’ P1+E2b/ 1set*

značky posunuté"

"P4/ 12 ks "

"Celkem: "A132+B132

značka svisla reflexní zákazová BHr3M 70D'

A131 5,000

132 K 404440140 í KUS 13,000 1 190,00 15 470,00

A132 1+0 1,000

B132 12 12,000

C132 13,000

133 K 404441130 KUS 2,000 1 290,00 2 580,00mm

~ kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, lJ4b" 

"výměna: B13+B29 /1 ks"A133 1+1 2,000

134| K 404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm KUS 10,000 847,00 8 470,00

~ čtvercové značky P2, P3, P8, IP1- 
7,IP10,E1,E2,E6,£9,E10,E12,IJ4 "

~ značky nové"

(

A134 " P2 / 6 ks” 6 6,000

B134 " P2+E2b/ 1setM 1+1 2,000

C134 " P1+E2b/ 1set" 0+1 1,000

~ značky výměna"

D134 " P2 / 1ks" 1 1,000

£134 "Celkem: "A134+B134+C134+D134

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IS 
14,12a, 12b, E11)

obdélníkové značky IS 14,12a, 12b, E11" 

"výměna: !S12a / 1ks”

"výměna: IS12b/ 1ks"

10,000

135 K 404442970 j KUS 2,000 1 400,00 2 800,00

A135 1 1,000

B135 1 1,000

C135 "Celkem: "A135+B135 2,000

'I značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 
700 mm

!136 K 404440560 KUS 1,000 1 300,00 1 300,00

A136 " značky výměna : P6/lks" 1 1,000

137 K 404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm KUS 2,000 1 050,00 2 100,00
~ obdélníkové značky IP8,IP9,IP11 ,IP12, 
IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12"

" značky výměna *

A137 " IP13c / 1ks" 1 1,000

B137 " !S24c+ IP11a+E7b /1 set" 0+1+0 1,000

037 "Celkem: "A137+B137 2,000

138 K 404443180 značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm KUS 1,000 576,00 576,00
"obdélníkové značky IS 16a, 16b, 
16c,16d,17,E7a,E7b,E12“

" značky výměna"

A138 "IS24c+!P11a+E7b/1 set" 0+0+1 1,000

značka svislá reflexní AL- 3M1100 (1350) x 330139 K 404442820 KUS 2,000 1 440,00 2 880,00;mm

" obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 
4a, 4c, 5,11,b, 11d,24b"



PČ Typ Kód J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství

"výměna: IS3d+IS3c /1set"A139 1+1 2,000

značka svislá reflexní AL- 3M1000 x 250 mm 16 625,00140j K j404443400 875,00KUS 19,0001

""obdélníkové značky IS 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 
22f, IS24a, 24c"

” výměna značek"

"iS24c+IP11a+£7b/1 set" 1+0+0A140 1,000

" výměna IS 24c / sety 1x" {1+2+7+8)*1B140 18,000

"Celkem: "A140+B140C140 19,000

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

22 098,00141 K 914511112 762,00KUS 29,000

výkr.-Q07, DZ/ SDZ nové"

"6* P2 " 6A141 6,000

’1*( P2+ E2b} *B141 1 1,000

"1*(P1+£2b)’C141 1 1,000

'Mezísoučet: "A141+B141+C141D141 8,000(

výkr.-007, DZ/ SDZ výměna za nové ”

1*(B13+B29)"£141 1 1,000

“1* P2 "F141 1 1,000

"1* IS12a “G141 1 1,000

"1* IS12b" 1H141 1,000

"12 * P4 " 121141 12,000

"1* IP13c"J141 1 1,000

" sestavy IS24c"

"Mezísoučet:
"E141+F141+G141+H141+I141+J141+K141

"Celkem:
"A141+B141+C141+E141+F141+G141+H141+I141+ 
J141+K141

1*4K141 4,000

L141 21,000

M141 29,000

i
sloupek AI 60 * 350 30 510,001 130,00142 K 404452350 KUS 27,000

" nové sloupky celkem'
A142 29,000

29

4m sloupky pro sestavy IS24c (1x7ks ISc, 
1x8ks ISc>” -(1+1)

"Celkem: 'A142+B142

B142 -2,000

042 27,000

sloupek AI 60 - 400 3 480,001 740,00143 k 404452350-400 KUS 2,000

' sloupky pro sestavy lS24c (1x7ks ISc, 1x8ks
A143 2,000

ISc)' 1+1

Montáž úchytu na sloupky VO velikosti do 1 m2 
pro uchycení dopravních značek

65,101 130,20K 914531111-01 KUS144 2,000

~ výkr.-007, DZ/ SDZ výměna za nové/ na 
sloupky VO"

"1* (IS3d+IS3c)"A144 1 1,000

"1* (IS24c+JP11a+E7b) " 1 1,000B144

'Celkem: 'A144+B144044 2,000

úchyt na VO - svorka pro dopravní značky s "C" 
profilem na sloupy veřejného osvětlení pomocí 
pásky

134,4067,20K 40445257002 KUS 2,000145

Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro 
uchycení dopravních značek

142,00142,00146 K 914531112 KUS 1,000

"* výkr.-007, DZ/SDZ výměna za nové"



PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A146 '1* P6/ na fasádě" 1 1,000

K {404452200147 držák dopravní značky na stěnu - 60 KUS 1,000 954,00 954,00

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé

148 K 915111112 M 130,000 7,62 990,60

" OZ výkr.-007 /VDZ: V1a (0,125) barva bílá” 
130.0

A148 130,000

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou dělící čáry 
přerušované

" DZ výkr.-007, V2a (3/6/0,125) barva bílá' 
805.0

'DZ výkr.-007, V2b (3/1,5/0,125) barva bílá" 
100.0

"Celkem: "A149+B149

149 K 915111122 M 905,000 3,64 3 294,20

A149 805,000

B149 100,000

049 905,000

Vodorovné dopravní značeni šířky 250 mm 
retroreflexní bílou barvou vodící čáry

1150 K 915121112 M 410,000, 13,60 5 576,00

" DZ výkr.-007 /VDZ: V4 (0,25) barva bílá'
A150 410,000410

í
1151 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 1 445,000 4,16 6 011,20

' DZ výkr.-0G7 / VZD čáry" 
410+130+805+100

A151 1 445,000

B151 "Mezisoučet: "A151 1 445,000

Osazení obruby z drobných kostek bez boční 
opery do lože z betonu prostého 06/20

í 152 K 916111122-020 M 1 605,000 88,30 141 721,50

’ VP další / 2-řádek kostky při všech siln. 
obrubnících (vzor.řez 1,2)' 1605.0‘(2-1)

A152 1 605,000

Osazení obruby z drobných kostek s boční 
operou do lože z betonu prostého 06/20

153 K 916111123-020 M | 1 791,000 114,00 204 174,00

" VP další / 2-řádek kostky při všech silnic, 
obrubnicích (vzr.řez 1,2)' 1605.0‘(2-1)

' VP další / 2- řádek ž.kostky (-bez obrubníku, 
př.řez 6,7/ hrany park.)" 93.0*2

A153 1 605,000

B153 186,000

053 'Celkem: "A153+B153 1 791,000

T154j K 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm T 62,398 2 360,00 147 259,28

1t = cca5m2(
" VP další / 2-řádek kostky při všech silnic, 
obrubnících' 2*(1605.0*0.024*1.02)

” VP další / 2- řádek ž.kostky(-bez obrubníku/ 
hrany parkov.)" 2*{93.0*0.024*1.02)

“ - odpočet DM stávaj. očišt.kostek z PÚ: 
960mb, 90% zpětně" -0.90*1 *(960*0.024)

'Celkem: “A154+B154+C154

A154 78,581

B154 4,553

C154 -20,736

D154 62,398

DODAVATEL NENACEŇUJE - použit stáv. 
materiál -ST.OČiŠTÉNÁ -kostka dlažební drobná, T 
žula velikost 8/10 cm

155 K 58380120001S 20,736 0,00 0,00

ít = ccaSm2

’ DM stávaj. očist, kostky z PÚ: 960mb, 90% 
zpětně' 0.90*1*{960*0.024)

A155 20,736

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého C16/20

156 K 916131213-20 M 1 605,000 170,25 273 251,25

' VP další.../ obrubník (do bet.C 16/20, 
vzor.řez2): silniční celkem' 1605.0

A156 1 605,000

obrubník betonový silniční ABO 15-25100x15x25! 157 K 592174910 KUS 1 189,780 124,00; 147 532,72cm

" VP další/ obrubník silniční bet. STOJATÝ (- 
kce B+ A157)"

Á157 1 189,780(125+1053}*1.01



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKj

obrubník betonový silniční přechodový 
levý,pravý 100x15x15/25 cm

158 K 592175110 KUS 296,00 37 370,00126,250

obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15
159 K 592175100 KUS 34 162,24305,020 112,00cm

Příplatek beton.obrubníky: oblouk, provedení 
osazení vč. řezání obrubníků: R 1,0 - 3’,0m

160 K 9178621112r1 M 31,416 81,60 2 563,55

’ výkr. -001 Situace, 10*R 1,5-2,0‘ 
3.14159265359*(2*2.0)/4*10

A160 31,416

Příplatek beton.obrubníky: oblouk, provedení 
osazení vč. řezání obrubníků: R 3,0 - 5,0m M161 K 9178621113H 116,00 1 822,13|15,708

‘ výkr. -001 Situace, 2*R 5,0m “ 
3.14159265359*{2‘5.0}/4*2

A161 15,708

Příplatek beton.obnjbníky: oblouk, provedení 
osazení vč. řezání obrubníků: R 5,0-10,0m

162 K 9178621114r1 150,00 4 200,00M ( 28,000

’ výkr. -001 Situace, 
14.0*2

2*R 7,0m *
A162 28,000

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

163 K 919112233 105,00 9 450,00M 90,000i

*VP1+2/ AB komunikace: úprava styčné spáry 
asf.zálivkou (prořez)" 90.0

A163 90,000

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky s 20 
mm hl 40 mm s těsnícím profitem W164| K 919122132 73,50 6 615,0090,000

“VP1+2/ AB komunikace: úprava styčné spáry 
asf.zálivkou (zálivka)" 90.0

A164 90,000

Geomňž pro vyztužení stávaj. asfalt, povrchu 
polyesterová s asf. povrchem s geotextilií, 
pevnost 50kN/m, oka 40/40 vč. kotveni hřeby a 
ochr.štěrk, ošetření"po

165 K 919721282-2 M2 1 138,200 95,90 109153,38

’ VP2/ -kce komun.B - výzt.geomříž š.1,0m 
(prac.spára skt.BI, vzor.řezy)" 1.0*270.0

~ vzor.řez 2: -kce u výměny obrubníků : úsek 
1447mb (výztužná geomříž š.Q,6m)"

“ +VP další/ délky obrubníků při -kci A165:
0.6*1447

A165 270,000

B165 868,2001053+114+280*1447mb "

C165 ‘Celkem: 'A165+B165 1 138,200

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

166 K 919726122 M2 43,401 265,OK) 54 901,00

” VP 2/ -kce komun.B -úplná konstrukce, 
vz.řez 1,3 / netk. geotextilie 3Q0g'

1100.0*1.15

{

A166 1 265,000

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M167 K 919735112 2 270,290 45,60 103 525,22

' PÚ 1.11/ DM v místě vozovky: zarovn.řezasf.
60mm ”

A167 250,000250.0

" PÚ 1.12/ DM v místě vozovky: zarovn.řez asf. 
90mm H

B167 100,000100.0

” PÚ 1.13/ DM v místě vozovky: zarovn.řezasf. 
90mm "

Cl 67 200,000200.0

” PÚ 1.15/ DM v místě vozovky: zarovn.řez asf. 
100mm "

D167 80,00080.0

"Mezisoučet: "A167+B167+C167+D167

" VP 1 / -kce komun.AI 67: lokální sanace přič. 
trhlin “

'Mezisoučet: *F167

- řezy v asf. podkladu (ACP) pro překopy 
vozovky (kanalizace UV+ chráničky) - kce A"

** odvodněni / výkr.-010,-001: ul.vpusti 
nové+přípojky / překopy komunikací "

2*(108.5-24*0.5-Q.21*0.5)

E167 630,000

F167 1 240,0001240

G167 1 240,000

H167 192,790



PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

1167 (4*1.5-0.9)*24 122,400

J167 (4M.0-0.9r21

” chránička / výkr.-011, -001: 
rezerv.chránička VO / překop komunikace "

2*10.0

65,100

K167 20,000

"Mezisoučet: "H167+J167+J167+K167L167 400,290

'Celtem:
"A167+B167+C167+D167+F167+H167+1167+J167+M167 2 270,290
K167

Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm

” PÚ 1.14/ DM v místě vozovky: zarovn.řez asf. 
110mm "

"PÚ 1.16/ DM v místě vozovky: zarovn.řez asf. 
110mm "

! 168 K 919735113 M 726,000 104,00 75 504,00!

A168 190,000190.0

B168 486,000486.0

' PÚ 1.17/ DM v místě vozovky: zarovn.řez asf. 
120mm "

068 50,00050.0

"Celtem: "A168+B168+C1680168r" 726,000
1.

[Řezání stávajícího živičného krytu hi do 200 mm j M

" PÚ 1.18/ DM v místě vozovky: zarovn.řez asf. 
180mm "

169 K 919735114 50,000 130,00 6 500,00

A169 50,00050.0

Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním 
pojížděného živičného povrchu

170 K (938908411-02 M2 6 200,000 5,09 31 558,00

"" dočištěni stáv. pojížděn, fréz. asf. povrchu 
pod l.spoj.postrik PS-EK 0,6"

" VP 1/ -kce komun. A170-oprava kryt.vrstev / 
očištění"

A170 6 200,0006200.0

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného

171 K 938909311 M2 | 14 072,500 0,35: 4 925,38
i

"" očištění po odfrézování"

' VP 1/ -kce komun. A171 -oprava kryt.vrstev 
/očištění"

A171 6 200,0006200

"Mezisoučet: "A171

" očist, pod PS před finální ACO : -kce 
6200+950

B171 6 200,000

071 7150,000A171+B171 “
v " očist, pod nástřik VDZ" 

0.50*1445
D171 722,500

E171 "Celtem: "A171+C171+0171 14 072,500

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

172 K 966006132 KUS 319,0021,000 6 699,00

"" výkr.-007, DZ/ SDZ výměna značek za nové / 
sloupky (výpočet viz. nové sloupky)"

21A172 21,000

Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupu, sloupků nebo konzol

173 K 966006211 KUS 37,000 37,70 1 394,90

” Yýkr.-007, DZ/SDZ výměna značek za nové 
/cedule (výpočet viz. nové značky)"

A173 37 37,000

Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 800 mm

174 K 966008212 M 55,60190,000 10 564,00

" PÚ 1.7/ DM v místě vozovky: beton.žlabovky" 
190.0

A174 190,000

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC

175 K 979071122 M2 96,000 54,20; 5 203,20

"" DM stávaj. kostky z PÚ: 1 -řádek 960mb, 
zpětně na obruby (2-řádky kostky)"

0.10*960A175 96,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !

997 - Přesun sutě 1 283 182,51
Vodorovná doprava -na meziskládku suti ze 
sypkých materiálů do 1 km bez naložení, ale 
se složením a s hrubým urovnáním

176 K 99722155-1 m 2 299,4039,30T 58,509

~ vyfrézky z živice na asf. krajnice z recyklátu 
tl.0,10m"

~ na meziskládku + rozvoz z meziskládky po 
úseku SO101"

2*(0.10*221.625*1.32)A176 58,509

>Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

j T177 K 997221611 151,00 4 417,5129,255

~ vyfrézky z živice na krajnice: nalož, pro 
zpětné použití z meziskládky “

0.10*221.625*1.32A177 29,255

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km T178 K 997221551 40 298,5039,301 025,407

355.279A178 355,279

670.128B178 670,128

C178 “Celkem: "A178+B178 1 025,407

Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

sRfá3ká nebo rékultivacm závod s poplatkem

179 K 997221559 168 915,309,6917 431,919

355.279*(18-1)

- dtto bourané asfalty z komunik. s poplatkem" 

670.128*(18-1)

A179 6 039,743

B179 11 392,176

"Celkem: "A179+B179079 17 431,919

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
1 km T180 K 997221561 16 582,42373,478 44,40

373.478A180 373,478

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

|181j K j997221569 12,40 78 729,166 349,126

skládka nebo rekultivačni závod s poplatkem/

373.478*(18-1)A181 6 349,126
i

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km182 K 997221571 1 468,80T 2,841 517,00

2.841A182 2,841

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

183 K 1997221579 896,05T 16,6053,979

- ski. správce komunikace bez poplatku (nebo 
sběrna)“

2.841‘(20-1)A183 53,979

Technická úprava betonu na suťovou kusovost 
{max.500x500mm) pro skládku

997221611-02184 K 151,00 32 193,201T 213,200

' bet. stoj. obrubníky vč. bet. lože “ 
1040*0.205

A184 213,200

Nakládání kusových materiálů na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

j185 K 997221611-21 56 395,18T 373,478 151,00
j

373.478A185 373,478

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

186 K 997221612 464,00 1 318,22T 2,841

2.841A186 2,841



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 
0,5m)

187 j K 9972218159 T 373,478 173,00 64 611,69

“ suť beton.kusová"

* bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože" 
1040.0*0.205

" žlabovky vč.bet.lože, 190mb"
190.0*0.350

" ZD6,12m2"
12.0*0.140*1.1

" obruby že žul. kostek vč.bet.lože" 
960*0.115

" DM vpuste / bet.skruže M3 "
1.03*2.2

- zpětné použití materiálů (očištěné 
žul.kostky na obruby 90% zpětně z 960mb)"

-0.90*(960*0.024)

“Mezisoučet:
"A187+B187+C187+D187+E187+F187

A187 213,200

B1S7 66,500

C187 1,848

D187 110,400

E187 2,266

F187 •20,736

G187 373,478

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce - částečně separovaný, 
nadělený na max. rozměr 500 mm

188 K 997221845302B T 670,128 1 150,00 770 647,20

' bouraný asfalt do 100mm. 
31.088

171,756 m2”
A188 31,088

* bouř. asfalt PM 50-100mm...1271,429 m2" 
230.129

* bouř. asfalt PM do 150mm... 1294,118 m2" 
408.911

'Mezisoučet: "A188+B188+C188

B188 230,129

088 408,911

D188 670,128

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

1891 K 997221855101A T 125,00355,279 44 409,88 !

BEZ POPLATKU - skládka správce -investora ( 
DM ocel)- položku DODAVATEL NENACEŇUJE

i

1901 K 99722189902 2,841|T 0,00 0,00

"POZNÁMKA’

~ POLOŽKA SE NENACEŇUJE: je určena pro 
vyčísleni sutě a hmot na sklad, investora* ”

” = bez poplatku. Bilance tonáže z této 
položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot"

" na místo určené investorem"

(

"Mezisoučet:

” DM kovy (mříže, koše) do sběrny nebo 
vracení SSOK (dle stavu materiálů)"

" bourané UV 16ks, výměna mříží UV 6k$” 
(16+6)‘0.120

“ dtto DM značky(37ks) + sloupky (21ks) SDZ" 

37*0.004

B190 2,640

090 0,148

21*0.0025D190 0,053

"Mezisoučet: "B190+C190+D190E190 2,841

"Celkem: "B190+C190+D190F190 2,841

9971 - Odkup asfaltového recyklátu -154 580,90
Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t 
bez DPH s odběrem y místě frézování, s 
odvozem

99722189907191 K T -3 091,618 50,00 -154 580,90j

~ POZNÁMKA k položce'



PČ Typ J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

" Odkup asfalt, recyklátu (přebytek z 
odfrézov.asfattú) zhotovitelem"

"Mezisoučet:

“ FA =frézovaný asfalt tt.0,t0- 0,15m, 
8127,273 m2 - 3120.873*(-1)

” - zpětné použití materiálů (asf. vyfrézky na 
krajnice: tl.0,1m, 221,625m2)"

-0.10*221.625*1.32*(-1)

8191 -3 120,873

C191 29,255

"Celkem: "B191+C191D191 -3 091,618

998 - Přesun hmot 82 760,70
FresorrnmorprírpozemnrKomtmTKare-STayrerrr 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 82 760,70192 K 998225111 57,40T 1 441,824
ytviriwm

46-M - Zemní práce při extr.mont, pracích 4 200,47
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
terénu volném

10,50193 K 460010023 1 050,00KM 0,010

(
10*0.001A193 0,010

Vytyčení trasy inženýrských sítí v terénu volném j KM 127,53194 1 170,00K 4600100251 0,109

~ přípojky ul.vpustí “

108.5*0.001A194 0,109

! Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC 1 223,75195 K 4604900111 8,90137,500M
i

” přípojky ul.vpustí"

108.5A195 108,500

“ křížení s IS/ výkopy pro přípojky a UV"

15.58195 15,500

7.5C195 7,500

D195 6 6,000

"Celkem: "A195*B195+C195+D195E195 137,500

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm 270,00196 K 460490014 13,50M | 20,000í
t

‘ výkr.-011/ Chránička výkop š.1m"
A196 20,000

2*10

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy 
bez obsypu, průměru do 15 cm

M j 20,000 21,30 426,00197 K 460510055

"výkr.-OH/ Kabelové chráničky: rezervní 
chráničky / HDPE trubky D110mm"

"Mezisoučet: "A197

A197 10,000
10.0

8197 10,000

‘ dtto. 2. rezevní trubka ve společ.výkopu"
10,000C197

10

"Celkem: ‘A197+C197D197 20,000

trubka elektroinstalační ohebná HDPE 
D110mm se zatahovacím drátem a spojkou

1 512,0072,00K 345713650-110 M 21,000198

EAN 8595057698260

2*10*1.05A198 21,000

zátka uzavírací pro chráničky HDPE D110mm, 
plastová

616,00154,00199 K 345713650-9110 KUS 4,000

EAN 8595057698260

"výkr. 011" 2*2A199 4,000

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

816,00 14,69200 K 998276101 0,018T
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11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt:

Část:

01 - INVESTICE KRAJ

SO 101.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN UNIČOV- investice kraj

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

720 308,50
0,00

720 308,50

DPH základní 
snížená

21,00%

15,00%
720 308,50 151 264,79ze

0,00 0,00ze

Cena s DPH v CZK 871 573,29

Projektant Zpracovatel

:

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

11*446 UNIČOV * STRUKOVStavba:

Objekt: 01 * INVESTICE KRAJ

Část: SO 101.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN UNIČOV- investice kraj

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

720 308,50 

169 079,76 

381 412,44 

16 074,00 

32 189,91 

83 409,83 

38 142,56

i.

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 720 308,50



ROZPOČET

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 101.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAViLÁN UNIČOV- investice kraj

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

Náklady z rozpočtu 720 308,50

1 - Zemní práce 169 079,76
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na 
příslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL NENACEŇUJE

í
K 111101000-01 KPL 1,000 0,00 0,00i

■” Výkaz výměr dle výpisu na:"

™ výkr.B/101.1 - 006 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ-Výpis 
INVESTICE KRAJ (dále už jen PÚ/...)"

"" výkr.B/101.1- 007 - VÝKAZ PLOCH A 
OBRUBNÍKŮ -Výpis INVESTICE KRAJ (dáte už 
jen VP...)H

"" doplnění dle Technické zprávy S0101.1 (dále 
jen TZ) ‘

“* +případné doplnění položky dle 
prislušn.výkresu č. B/ 101- 001....-007"

‘ Poznámka odkazu na příslušnou část 
dokumentace platí pro všechny položky." 1 
mpravne-rerennrprace^sejmcnTtrrmrstrojne 
ti. do 150mm vč. naložení na dopravní 
prostředek (cena určena pro oddmování na
slflžHlfi i \

A1 1,000

2 K 111301111-15 M2 i 15,000 45,30 679,50

" PÚ 8/ odhumus. vč. drnů / tl. 150mm" 15.0A2 15,000

B2 "Celkem: "A2 15,000

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

3 K 113106121 M2 195,000 34,60 6 747,00

“1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a 
dílců včetně odstranění lože."

" PÚ 3/ bour.dlažby z HBB: chodníky (do celk. 
hl.-0,25m)"

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací ze 
zatravňovadch prefabrikátů betonových 
(vč.lože s naložením na DP)

A3 195,000195.0

4 K 113106123-21 M2 1,000 65,90 65,90

" PÚ 6/ bour.zatrav, tvárníce: vjezdy (do celk. 
hl.-0,34m) “

A4 1,0001.0

Rozebraní dlažeb vozovek pl pres 200 m2 z 
drobných kostek do lože z kameniva

5 i K 113106521 M2 80,000 14,30 1 144,00

""1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb vč. 
odstranění lože, zatřídění plochy=spotečné 
bourání (invest. obec 430m2)"

* PÚ 1 / bour.plochy žul. kostky:vjezdy (do celk. 
hl.-0,34m)"

A5 80,00080.0

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze 
zámkové dlažby do lože z kameniva

6 K 113106571 M2 370,000 16,90 6 253,00

”1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a 
dílců včetně odstranění lože."



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

* PÚ 2/ bour.plochy ZD8 vjezdy (do celk. hl.- 
0,32m)"

“ PÚ 7/ bouř. podéln.parkov.stání ZD8 (do celk. 
ht.-0,37m) ' 225.0

'Celkem: 'A6+B6

A6 145,000145.0

B6 225,000

C6 370,000

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu 
prostého ti 150 mm

7 K 113107131 487,00 14 610,00M2 30,000

' PÚ 5/ bour.pl.betonu tl.150mm: chodník (do 
celk.hl.-0,25m) ”A7 30,00030.0

[Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných ti
1150 mmi 8 K 113107143 6 200,00M2 248,0025,000

’ PÚ 4/ bour.plochy z AB: vjezdy (do celk. hl.- 
0,32m) ’A8 25,00025.0

29,71 fVytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých9 K 113202111 1 931,15M 65,000

“ PÚ 9/ DM chodník, bet.obrubnik' 65A9 65,000

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni

10 K [120001101 21 522,10M3 301,0071,502

" odkop v pásmu stáv. IS: výkr. Situace / hl. 
výkopu -0,25m ař -0,37m"

- kabely cca-0,4m / CHODNÍKY na k.-0,25m. 
pásmo do 50% plochy “

í

A10 0.50*(195.0*{0.25-0.035)} 20,963

B10 0.50*(30.0*(0.25-0.150))

" kabely cca-0,4 ? m / VJEZDY na k.-0,32 až - 
0,37 m, pásmo do 30% ploch"

0.30*(80.0*{0.34-0.1Q))

1,500

C10 5,760

0.30‘(145.0*(0.32-0.08))D10 10,440

E10 0.30*(25.0*{0.32-0.t5)) 1,275

F10 0.30‘(1.0‘{0.34-0.10)) 0,072

0.30*(225.0*(0.37-0.08»G10 19,575

“ rezerva IS do 2Q%"H10 0.20*59.585 11,917

"Mezisoučet:
"A10+B10+C10+D10+E10+F1Q+G10+H10

110 71,502

Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 
vč. příplatku za ztíženi vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení s naložením na dopravní 
prostředek

K 120001101-0911 301,00! 2 275,56M3 7,560

~ sondy IS: výkr.-001 Situace: zákres IS 
(max.hl. -kcí vjezdů -0,37m)"

* kabely (sondy cca po 100m)" 
(1.0*1.0*{0.37+0.10-0.11))*{9+5+7)

A11 7,560

"Celkem: "A11B11 7,560

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

K 12220220212 70,80 2 478,00M3 35,000

*" Poznámka: zatříd. odkopů součet tříd 3+4 tř., 
+ společné provedení -investice kraj + obec"

" PÚ 10/ výkop zeminy M3 (dorovnám nivelet)" 
35.0

A12 35,000

"Celkem: "A12B12 35,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 413 K 122302202 M3 191,00 26 763,88140,125:

“ 4tř. / odkopy štěrk, podsypů bouř. 
komunikací (po vybourání krytů a dlažeb)"

" PÚ 1/ DM kostka +výkop (do hl.-O. 34) vjezdy" 
80*{0.34-0.10-0.03)

A13 16,800



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

" PÚ 2/ DM ZD8+výkop (do hL-0,32) vjezdy" 
145*{0.32-0.08-0.04)

' PÚ 3/ DM dí.HBB+výkop (do ht.-0,25) 
chodníky"

‘ PÚ 4/ DM AB 0,15 +výkop (do hL-0,32) vjezdy" 
25*{0.32-0.15)

’ PÚ 5/ DM betonu 0,15+ výkop (do hl-0,25) 
chodníky” 30*(0.25-0.15)

" PÚ 6/ DM zatrav.tvám.+výkop (do ht.-O. 34) 
vjezdy’ 1*(0.34-0.10-0.03)

” PÚ 7/ DM ZD8+výkop (do hl.-0,37) podéLstání 
" 225*(0.37-0.08-0.04)

*" -odpočet sond IS"

-(7.56-21*1.0*1.0*0.10)

'Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13+G13+H13

B13 29,000

C13 36,075195*(0.25-0.035-0.03)

D13 4,250

E13 3,000

F13 0,210

G13 56,250

H13 -5,460

113 140,125

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

14 K 162701105 M3 183,423 106,00 19 442,84

( vytěžená zemina a kamení"

A14 0.15*15 2,250

B14 ‘Mezísoučet: "A14 2,250

C14 7.56 7,560

D14 35 35,000

E14 140.125 140,125

F14 "Mezísoučet: "C14+D14+E14 182,685

"" - zpětně použitá sypanina"

G14 -1.512 -1,512

"Mezísoučet: "G14H14 -1,512

114 "Celkem: "A14+C14+D14+E14+G14 183,423

: Příplatek k vodorovnému přemístění 
}výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 M3 
ím přes 10000 m

15 K 162701109 1 467,384 7,68 11 269,51

( A15 (18-10)*183.423 1 467,384

16 i K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 í 183,423 7,97 1 461,88

A16 183.423 183,423

jPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
jskládce (skládkovné) - zemina a kamení

17 K 1712012110BD1 T 330,161 125,OOj 41 270,13 i
I

A17 183.423*1.80

TzasypTacnrsypanmotrse^nutnemtrra-------
jurovnáním povrchu zásypu s přemístěním do

____________

330,161

18 K 174101102-01 M3 1,512 249,00 376,49

” zásyp části sond ’

A18 0.20*7.56 1,512

B18 "Celkem: ’A18 1,512

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním19 K 181951102 M2 753,500 6,09 4 588,82

’ VP+TZ/ pláň chodníky"
225+38

" VP+TZ/ pláň vjezdy, podélná stání" 
210+30+225

' rozšiř, pod obruby “
0.30*85

'Celkem: "A19+B19+C19

A19 263,000

B19 465,000

C19 25,500

D19 753,500



PČ Typ Kód AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

5 - Komunikace 381 412,44
(podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 150

20 K 564851111-021 17 865,00225,000 79,40M2
mm

* VP 3/ chodníky: podklad ŠD 0-32. tl. 15Gmm"
A20 225,000

225

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 200
21 K 564861111-03 - 25 221,60M2 105,09240,000mm

' VP 1, 2/ vjezdy: podklad ŠD 0-32. tl.200mm" 
210+30

A21 240,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 250
22 1 K 5648711110-21 29 250,00130,00M2 225,000mm

' VP 4/ podéLstání: podklad ŠD 0-32. 
tl.250mm" 225.0

A22 225,000

TKladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva drť fr.4*8 tl 40 mm s| 23 K 591211111-04 74 760,00M2 356,00210,000
vyplněním spár
^VP1/ -kce vjezdu: žúl7koštká 8/10 
210.0___________________________

A23 210,000

( !DODAVATEL NENACEŇUJE - použit stáv.
(materiál -ST.OČIŠTENÁ -kostka dlažební drobná, T 
jžula velikost 8/10 cm j

24 K 58380120001s 0,0014,400 0,00,

íí » cca 5 ml

”VP1/ -kcevjezdů: žul. kostka8/10: z PÚ 1) 
80m2 zpětné použití cca 90% "

0.90*(80.0‘0.200)A24 14,400

STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ - kostka dovoz (v ceně je j 
naložení +doprava ze 2km) ZE SKLÁDKY OBCE j 
UNIČOV - kostka dlažební drobná, mat.sk.l/2 j 
velikost 8/10 cm i

25 58380122st02K 951,00 27 046,44T 28,440

'VP 1/ -kcevjezdů: žul. kostka8/10" 
210.0*0.200*1.02

" -odpočet zpět.použ.kostek z PÚ" 
0.90*(80.0‘0.200)

‘Celkem: ‘A25+B25

A25 42,840

B25 -14,400

C25 28,440

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

26 K 596211113 188,00 42 300,00M2 ! 225,000

( V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot 
pro lože 40mm a materiál na výplň 
spár.(zatriděni společně s invest. obce=+ 
770m2)*

"VP3/ -kce chodníku / ZD6 šedá'
225.0

A26 225,000

'Celkem: "A26B26 225,000

(dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní27 K 1592451100-01 218,00 50 031,00M2 229,500
i

’ VP3/ -kce chodníku / ZDóšedá" 
225.0*1.02

A27 229,500

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

28 j K (596212213 52 275,00M2 255,000 205,00
í

“* V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot 
pro lože 40mm a materiál na výplň spár. 
(investice obec +135m2)"

' VP 21 -kce vjezdů: ZD8 šedá’
A28 30,000

30.0

' VP 4/ -kce podéLstání: ZD8 šedá" 
225.0

B28 225,000

"Celkem: "A28+B28C28 255,000

dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní29 K 592451090-01 M2 296,00 27 128,40,91,650

spotřeba: 50 kus!ml



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

* VP 2/ -kce vjezdů: ZD8 Šedá, 30% stávající 
30.0*0.70+30.0*0.03

A29 21,900/ 70% nová'

* VP 4/-kce podéí.stání: ZD8 šedá, 70% stáv./ 
30% nová”

B29 69,750
225.0*0.30+225.0*0.01

C29 "Celkem: "A29+B29 91,650
lOOKfiVATClTNCTÍACrNuJC. - poučil SldV.
i materiál ST. OČIŠTĚNÁ • dlažba zámková ti. 830 K 59245109st 0,00M2 0,00}166,500
Irm

" VP 2/ -kce vjezdů: ZD8 šedá, 30% stávající 
/ 70% nová’

" VP 4/ -kce podéí.stání: ZD8 šedá, 70% 
stávající / 30% nová’

"Celkem: "A30+B30

A30 9,000
30.0*0.30

B30 157,500
225.0*0.70

C30 166,500

Dodatečné přespárování (doplnění spař po 
prvním 1 /2 roce provozu} zámkové dlažby - 
drobným kamenivem fr.0-4

31 K 599432111-22 M2 480,000 51,50 24 720,00

’ chodníky"A31 225 225,000

" vjezdy+stání"B31 255 255,000

C31 'Celkem: "A31+B31 480,000

Dodatečné přespárování (doplnění spař po 
prvním 1 /2 roce provozu) z kostek - drobným 
kamenivem fr.0-4

32 K 599432111-23 M2 í 210,000 51,50 10 815,001
i

’ vjezdy kostky"A32 210 210,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 16 074,00
Okapový chodník z kačířkú tl 250 mm s
udusáním 33 K 637121114 423,00 16 074,00;M2 38,000 !
’ VP 5/ chodník kačírek 250mm" 38.0A33 38,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 32189,91
iOsazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého C16/20

:
140,74)34 K 916231213-20 11 962,90M 85,000

' VP 6/ obrubník (do bet.CI 6/20) chodníkový "
A34 85,00085.0

obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 
100x10x25 cm přírodní šedá

35 K 592174900 109,00 9 357,65KUS 85,850)
I__

' VP/ obrubník chodníkový 250/100/1000" 
85.0*1.01

A35 85,850

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

36 K 979054451 47,70 9 133,36M2 191,475

' VP 21 -kce vjezdů: ZD8 šedá, 30% stávající 
30.0*0.30*1.15 

yh */ -Kce pooei.stam: w& seoa, rux 
stávající / 30% nová"
225.0*0.70*1.15 
'Celkem: 'A36+B36

A36 10,350
/ 70% nová"

B36 181,125

C36 191,475

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

i37 K 979071121 M2 21,70 1 736,0080,000

' DMstávaj. kostky z PÚ 1} 80m2, zpětně na 
vjezdy"

A37 80,000
80.0

997 - Přesun sutě 83 409,83
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km T38 K 997221551 39,30 3 459,7888,035

73.385A38 73,385

7.9B38 7,900

6.75C38 6,750



PČ Typ J.cena [CZKj Cena celkem [CZKJMJ MnožstvíKód Popis

'Celkem: "A38+B38+C38D38 88,035

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

14 502,019,6939 K 997221559 1 496,595

Wádká nebo řekulťivačm závod s poplatkem

73.385*(18-1) 1 247,545A39

6.75*{18-1)B39 114,750

" dtto bourané asfalty z komunik. s poplatkem “

7.9*(18-1) 134,300C39

'Celkem: “A39+B39+C39 1 496,595 •D39

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
1 km

3 567,3244,4080,34540 K í997221561

A40 80.345 80,345
1;Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
12,40j 16 936,7341 K 997221569 T 1 365,865

!
■“ sktáďká_ňěbořěkůfťivačňi závod s poplatkem

80.345*{18-1) 1 365,865A41

Technická úprava betonu na suťovou kusovost 
(max.500x500mm) pro skládku

T | 2 012,08151,0042 { K 997221611-02 13,325

"bet. stoj. obrubníkyvč. bet.lože" 
65*0.205

A42 13,325

Nakládání kusových materiálů na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

12132,10151,00T 80,34543 K 997221611-21

80.345 80,345A43

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) - separovaný {kusy do 
0,5m}

12 541,68144,0087,095K 19972218159 T44

!

” suť beton.kusová"

" bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože" 
65.0*0.205

" dlažba H8B, 195m2 “
195.0*0.095*1.1

“zatravn.tvám., 1,0m2"
1.0*0.138*1.1

' ZD8, 370m2"
370.0*0.180*1.1

' kostky plocha"
80*0.200*1.1

• zpětné použití materiálů {očištěné 
žul.kostky na vjezdy 90% zpětně z 80m2, ZD8 
zpět 166,5m2 )"

-0.90*(80*0.200)

13,325A44

20,378B44

0,152C44
(

73,260D44

17,600E44

-14,400P44

-166.5*0.180 -29,970G44

"Mezisoučet: "A44+B44+C44+D44+E44+F44+G44 80,345H44

- suť beton, sypká"

' beton.plocha 15cm, ...30m2 “ 30*0.225 6,750I44

"Mezisoučet: ”144 6,750J44

'Celkem: 'A44+B44+C44+D44+E44+F44+G44+I44 87,095K44

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce - částečně separovaný, 
nadělený na max. rozměr 500 mm

9 085,001 150,007,900TK 997221845302B45

‘ bouř. asfalt do 150mm... 25 m2 * 
25.0*0.316

7,900A45

'Mezisoučet: 'A45 7,900B45



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK} Cena celkem [CZK]Popis

jPoplatek za uložení odpadu z kameniva na 
jskládce (skládkovné)

46 I K 997221855101A 9173,13125,00T 73,385

’ suť celkemA46 212.75 212,750

*" • zpětné použití materiálů (žul.kostky +ZD8)"

-0.90*(80*0.20G)B46 -14,400

C46 -166.5*0.180 -29,970

*" - jiné sutě dle poplatků"

D46 -7.9 -7,900

E46 -80.345 -80,345

F46 -6.75 -6,750

"Mezisoučet: "A46+B46+C46+D46+E46+F46G46 73,385

998 - Přesun hmot 38 142,56
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

47 38142,56K 998223011 160,00238,391
(

{



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOV 

01 - INVESTICE KRAJ

SO 102 - SILNICE II/446 INTRAVILÁN ŽELECHOVICE

Stavba:

Objekt:

Část:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: 18.11.2016

IČ:Objednatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

( Poznámka:

806 227,93Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 0,00

806 227,93Cena bez DPH

169 307,87806 227,93DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
0,000,00ze

975 535,80v CZKCena s DPH

Zpracovatel| Projektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

SO 102 - SILNICE II/446 INTRAVíLÁN ŽELECHOVICEČást:

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

806 227,93

0,00

627 447,50 

110 998,66 

66 113,96 

1 667,81

V

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 806 227,93

(



ROZPOČET

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

01 - INVESTICE KRAJObjekt:

SO 102 - SILNICE il/446 ÍNTRAVILÁN ŽELECHOViCEČást:

18.11.2016Datum:Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód

806 227,93Náklady z rozpočtu

0,001 - Zemní práce
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMÉR -odkaz na 
příslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL NENACEŇUJE

"" Výkaz výměr dle výpisu na:"

- výkr.B/102 - 001 • Situace, výpis Příprava 
staveniště (dále už jen PS/....)"

~ výkr.B/102 - 001 - Situace, výpis Výkaz 
nových ploch (dále už jen VP/....)"

- výkr.B/102 - 001 - Situace, výpis Výkaz 
dopravního značeni (dále už jen DZ/....)"

" doplnění dle Technické zprávy SO 101 (dále 
jen TZ) '
” Poznámka odkazu na příslušnou část 
dokumentace platí pro všechny položky." 1

0,000,001,000KPL111101000-01K1

1,000A1

627 447,505 - Komunikace
Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO+ 
(AB) ti do 60 mm pň vyspravované ploše do 10% 
na 1 km, s řezáním, vysekáním, očištěním,
zaplněním směsí a zhutněním ______ ______

“ ps 2/ oprava výtluků (3%) frézov., pokládkou 
AC011+, průměr.tl.50mm'

96 135,00663,00145,000M2572241112-11K2

145,000A2 145.0

ÍOprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 ^

jmm 
202 237,00167,001 211,000K 572531132i 3

” V cenách jsou započteny i náklady na 
vyčištění trhlin nebo spár, základní nátěr a 
zalití “

- asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky 
materiálů. Řezání spár =samost.položka 919 
73..."

"Mezisoučet:

' PS 1/ ošetření trhlin tl.50mm (prořezáním, 
1211.0

1 211,000B3 zalitím)"

1211,000"Celkem: 'B3C3

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 
posypem ze silniční emulze v množství 1,40- 
1,60 kg/m2 (pojivo KAE 1,5kg/m2,kamenivo

fr.2/4,10kg/m2) ________________ __

■ VP 1 / -kce A4: udržovací nátěr DV: 2.vrstva 
2315.0

211 242,0043,604 845,000M2573431113-02K4

2 315,000A4 (skl.v TZ) ’
" VP 2/ -kce B4: udržovací nátěr JV: 1 .vrstva 

2530.0
2 530,000B4 (Skl.v TZ)"



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

C4 "Celkem: "A4+B4 4 845,000

Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s 
posypem ze silniční emulze v množství 1,60- 
1,90 kg/m2 { pojivo KAE 1,8kg/m2, kamenivo 
fr.4/8,13kg/m2)

5 ; K 573431114-01 117 833,5050,90M2 2 315,000

' VP 1 / -kce A5: udržovací nátěr DV 1 .vrstva 
(skl.v TZ)"

A5 2 315,000
2315.0

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 110 998,66
Montáž směrového sloupku silničního ocelového 
pružného zinkovaného ručním beraněním

| 6 K 912221111 1 069,30KUS i 17,000 62,90

" DZ/ směrové sloupky bílé (Z11a+Zl1b)"
A6 17,00017

sloupek směrový silniční ocelový, pružný, 
zinkovaný 800mm ! KUS! 7 K 404451650-1 3 944,00232,0017,000

’ Z11a+Z11b " 17A7 17,000

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

8 K 358,00914111111 179,00KUS 2,000-i

■ DZ/ značka P2" 2A8 2,000

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm9 K 404442320 1 694,00847,00!KUS 2,000

"" čtvercové značky P2, P3, P8, IP1 - 
7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 "

”P2" 2A9 2,000

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

10 K 914511112 762,00; 1 524,00!KUS 2,000

" DZ/ sloupky pro P2 ” 2A10 2,000

B10 "Celkem: "A10 2,000

sloupek AI 60 - 350 2 260,0011 K 404452350 1 130,00:KUS 2,000

2A11 2,000

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou dělicí čáry 
přerušované

2 639,0012 K 915111122 3,64725,000M

"DZ/ V2a {3/6/0,125} barva bílá" 
725.0

A12 725,000

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm 
retroreflexní bílou barvou vodící čáry

13 K 13,60 8 432,00915121112 M 620,000

"DZ / V4 (0,25) barva bílá" 620.0A13 620,000

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm 
retroreflexní bílou barvou čáry přerušované

15,40 1 201,2014 K 1915121113-01 78,000M

"DZ/ V2b (1,5/1,5/0,25) barva bílá"
A14 65,00065.0

’ DZ/ V2b (0,5/0,5/0,25) barva bílá “
B14 13,000

13.0

"Celkem: "A14+B1404 78,(KW

Předznačení vodorovného liniového značení15 j K 915611111 1 453,000 4,16 6 044,48M

" DZ / VZD čáry celkem" 65+43+725+620A15 1 453,000

"Mezisoučet: "A15B15 1 453,000

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm MK 919735112 45,60 55 221,6016 1 211,000:

" PS 1/ ošetření trhlin tl.5Qmm (prořezáním, 
zalitím)"

A16 1 211,000
1211

Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním 
pojížděného živičného povrchu

17 938908411-02 5,09 24 661,05K M2 4 845,(KW

" PS 3/ příprava stáv.povrchu: dočištěni 
proudem vody"

A17 4 845,000
4845.0



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo
krytu betonového nebo živičného

18 K 938909311 M2 5 571,500 0,35 1 950,03

" PS 3/ příprava stáv.povrchu: očištění 
zametením "

M DZ / očist, pod nástřik VOZ" 
0.50*1453

A18 4 845,0004845.0

B18 726,500

C18 'Celkem: "A18+B18 5 571,500

997 - Přesun sutě 66 113,96
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů doj 
1 km ;

19 K 997221551 I T 133,180 39,30 5 233,97

A19 111.43 111,430

B19 21.75 21,750

09 "Celkem: 'A19+B19 133,180

[Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
Isypkých materiálů

skládka' nebo rekulťivacm závod s poplatkem

20 K 997221559 T 2 264,060: 9,69: 21 938,74

(

A20 111.43*{18-1) 1 894,310

B20 21.75*08-1) 369,750

C20 "Celkem: "A20+B20 2 264,060

JPopíatek za uložení odpadu z asfaltových 
K 997221845302B jpovrchů na skládce • částečně separovaný, 

jnadělený na max. rozměr 500 mm
21 T 21,750 1 150,00 25 012,50

" bouraný asfalt: výtluky 
21.75

145m2"
A21 21,750

B21 "Mezisoučet: "A21 21,750

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

22 i K 997221855101A T 111,430 125,00 13 928,75|

A22 " suť celkem N 133.18 133,180

~ - odpočet živice z výtluků"

B22 -21.75 -21,750

C22 "Mezisoučet: "A22+B22 111,430

998 - Přesun hmot 1 667,81
yresunmmorpro-pozemnrKomaniKace^Krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo23 K 998225111 T 29,056 57,40 1 667,81
ziviřnvm



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

11*446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

01 - INVESTICE KRAJ

SO 103 - SILNICE II/446 EXTRAVILÁN ŽELECHOVÍCE-STRUKOV

SO 103.01.1 - EXTRAV. ŽELECHOVÍCE-STRUKOV - Komunikace - bez
ná<;ípriné npřp náhradní vfoadhv

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
l

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

38 402 365,67
0,00

Cena bez DPH 38 402 365,67

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

38 402 365,67 8 064 496,79ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH v CZK 46 466 862,46

v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

H-446 UNIČOV • STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 103 - SILNICE U/446 EXTRAVILÁN ŽELECHOVICE-STRUKOV

SO 103.01.1 - EXTRAV. ŽELECHOVICE-STRUKOV - Komunikace - bez 

následné péče náhradní výsadby
Úroveň 4:

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

I - Zemní práce

II - Zemní práce - přípravné a přidružené práce-kácení 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

181 - Zemní práce - náhradní výsadba 

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

9971 - Odkup asfaltového recyklátu

998 - Přesun hmot

38 402 365,67 

6 359 665,05 

150 464,00 

2 563 091,19 

341 931,37 

24 486 078,88

1 912 255,47

2 732 033,05 

-200 702,75

57 549,41

2) Ostatní náklady 0,00

i
v Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 38 402 365,67



ROZPOČET

11-446 UNIČOV • STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 103 - SILNICE li/446 EXTRAVILÁN ŽELECHOVICE-STRUKOV

SO 103.01.1 - EXTRAV. ŽELECHOVICE-STRUKOV - Komunikace - bez 

následné péče náhradní výsadby
Úroveň 4:

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 38 402 365,67

l. 1 - Zemní práce 6 359 665,05
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na 
příslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL NENACEŇUJE

1 K 111101000-01 KPL 1,000 0,00 0,00

"* Výkaz výměr dle výpisu na: ”

~ výkr.B/103 - 001 - SITUACE STAVBY - výpis 
PŘÍPRAVA STAVBY (dáte už jen PS/....)"

“ výkr.B/103 - 001 - SITUACE STAVBY - výpis 
VÝKAZ NOVÝCH PLOCH (dále už jen VP/....)"

~ doplnění dle Technické zprávy 50 103 (dáte 
jen TZ) a tabulky kubatur Zemních prací 
(tabulka ZP) ’

” +prípadné doplnění položky dle 
příslusn.výkresu č. B/ 103-001....-011 “

' Poznámka odkazu na příslušnou část 
dokumentace platí pro všechny položky. ’ 1 
ínpravneTerennrprace^sejmucrarnirsmqne- 
tl. do 150mm vč. naložení na dopravní 
prostředek (cena určena pro oddmování na 

\ ________ _________

A1 1,000

2 K 111301111-15 M2 j 15 614,000 45,30 707 314,20

" PS 3.2/ výkopy, úpr.terénu: odhumus.vč.dmů 
(tabulka ZP /m2)'

'Celkem: *A2

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 kamenivo ! 
s živici (PM) tl 50-100 mm ,

A2 15 614,00015614.0

B2 15 614,000

3 K 113107242-910 ] M2 9 459,000 35,10 332 010,90

“ PS 1.3/ DM v místě vozovky/sanace: bouráni 
PM ti. cca 85mm (Tabulka ZP 804 m3)"

A3 9459.0 9 459,000

Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase

í 4 K 1113154123 M2 381,000 54,19 20 646,39

" PS 2.1/ DM v místě sjezdů: frézov. asfaltu 
50mm“ 381.0

A4 381,000

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m | 
pl do 10000 m2 bez překážek v trase i

5 K 113154324 í M2 9 400,000 77,40 727 560,00

"" PS 1.2/ DM v místě vozovky / sanace: lokální 
frézov. asf. cca 65mm (Tabulka ZP: 611 m3)"

A5 9400.0 9 400,000

Frézováni živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m 
pl přes 10000 m2 bez překážek v trase

6 K 113154432 M2 20 229,000 29,20 590 686,80

■“ PS 1.1/ DM v místě vozovky: plošné frézov. 
asf. cca 35mm (Tabulka ZP: 708 m3)"

A6 20229.0 20 229,000



PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tr.1-4 
vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni s naložením na dopravní 
prostředek

7 K 120001101-09 M3 2,920 189,00 551,88

"" sondy IS: výkr.-001-003 Situace: zákres IS v 
místech pro -kd B (úplná -kce vozovky 
hl.0,97m vč.sanace)"

‘ kabely 02, KM 2,900 / křížení"
(1.0*1.0*(0.97+0.10-0.11))‘1*2

' rezreva IS “

A7 1,920

B7 1,0001.0

C7 "Celkem: "A7+B7 2,920

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni

8 K 120001101 M3 301,00 1 893,296,290

"" odkop v pásmu stáv. IS: výkr. Situace / hl. 
výkopu vč.sanace k.-0,97m, -kce B"

■ kabely pásmo (kříženi, v km2,90)" 
(0.5+0+0.5)*{0.97-(1.0-0.5))*(2*3.5)

" rezerva IS "

A8 3,290

B8 3.0 3,000

‘Mezisoučet: "A8+B8C8 6,290

Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m 88,800Í9 K 121101101 M3 28,00 2 486,40

í

" PS 3.3/ výkopy, úpravy terénu: sejmutí omice 
tl.0,20m * 0.20*444.0

A9 88,800

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 1 a 2

10 K 122102203 M3 42,30111,000 4 695,30

" PS 3.3/ výkopy, úpravy terénu: sejmutí 
podornice tl.0,25 " 0.25*444.0

A10 111,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
RUČNĚ (při objektu nebo zasíťovaném území} v M3 
hornině tř. 3

11 K 122202201-01 2,516 119,00 299,40

"" ruční odkop (-kce B) v pásmu IS (cca 40% s 
pásma IS dokop ručně) ”

0.40*6.29A11 2,516

B11 "Celkem: "A11 2,516

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

12 K 122202203 2 013,164}M3 57,10 114 951,66
i

" PS 3.1/ výkopy, úpr.terénu: výkop 
zeminy/sanace krajů (tabulka ZP /M3)" 
2017.0

A12 2 017,000

"Mezisoučet: "A12

-odpočet ručních výkopů: v pásmu IS a sond

B12 2 017,000

02 -2.516 -2,516

D12 -(2.92-16*1.0*1.0*0.10) -1,320

E12 "Celkem: 'A12+C12+D12 2 013,164

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice j 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 i

13 | K [122302203 í M3 106,003 459,250 366 680,50

” 4tř. / odkopy štěrk, podsypů bouř. 
komunikací (po vybourání krytů a dlažeb)"

" PS 1.4/ DM v místě vozovky/sanace: bourání 
ŠD/ Tabulka ZP (M3)’

* PS 2.2/ DM v místě sjezdů: bourání 
konstrukč. vrstvy sjezdů"

■Celkem: "A13+B13

A13 3 364,0003364.0

B13 95,2500.250*381.0

C13 3 459,250

Vodorovné přemístění do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4K 16240110214 M3 4 586,000 93,00 426 498,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

■"zemina na mezideponii (úsekdl.3,130km)+ 
zpětný rozvoz zásypu pod krajnice (přesun2x)"

2*804

” ná$ypvSO103 / odvoz na z mezideponii, 
+zpětné rozvozy na místa použití (přesun2x) "

2*1489

A14 1 608,000

B14 2 978,000

'Celkem: "A14+B14C14 4 586,000

Vodorovné přemístění do 4000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 415 I K 162601101 131,00 52 347,60M3 399,600

~ odvoz na mezideponii pro omice a zeminy 
ZPF/ + po stavbě zpětný rozvoz pro rozhrnutí v 
oklolí pozemků"

2*88.8A15 177,600

B15 2*111 222,000

'Celkem: "A15+B15C15 399,600

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 416 K 162701105 106,00 585 814,30M3 5 526,550

*“ vytěžená zemina a kamení"

0.15*15614A16 2 342,100

"Mezisoučet: "A16B16 2 342,100

2.92C16 2,920

D16 2.516 2,516

E16 2013.164 2 013,164

3459.25F16 3 459,250

"Mezisoučet: “C16+D16+E164-F16G16 5 477,850

* ” - zpětně použitá zemina "

•1489H16 -1 489,000

116 -804 •804,000

•0.4J16 -0,400

'Mezisoučet: 'H16+Í16+J16K16 -2 293,400

'Celkem: “A16+C16+D16+E16+F16+H16+Í16+J16L16 5 526,550

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 
m přes 10000 m

K17 162701109 M3 | 33 159,300; 7,68 254 663,42

(16-10)*5526.55A17 33 159,300

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100
18 K 167101102 M3 2 581,600 32,23 83 204,97m3

~ zemina pro zemní pňsypávky /nalož, z 
mezideponii pro zpětné použití "

A18 804 804,000

sejmutá omice /naloženi po skrývce pro 
odvoz na mezideponii ZPF (nakládka není v ceně 
sejmutí omice)”

88.8

~ sejmutá omice+podomice /naložení z 
mezideponie ZPF pro zpětné rozprostření od 
okolních pozemků obce"

88.8

B18 88,800

08 88,800

111D18 111,000

“ násyp v SO103 /nalož, z mezideponii pro 
rozvoz na místa použití '



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj

E18 1489 1 489,000

F18 'Celkem: "A18+B18+C18+D18+E18 2 581,600

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS

19 K 171101104 M3 1 489,000 68,00 101 252,00

VP4/ násypy, úpr.terénu: násyp zemina ve 
svahu v místech sanace krajů, tabulka ZP"

1489.0A19 1 489,000

Úprava zemin vápnem (2% stabilizace vč. 
dodávky vápna 35,4kg/m3) za účelem zlepšení 
mechanických vlastností zeminy z výkopů pro 
násypy M3, při tl.vrstvy po 300

1 489,000|20 K 119001202-01 M3 197,00 293 333,00

“ úprava pro násypy z vytěžené sypaniny"

A20 1489 1 489,000

Uložení sypaniny na skládky21 K 171201201 M3 5 526,550 7,97 44 046,60

5526.55A21 5 526,550

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) - zemina a kamení

22 K 1712012110BD1 T 9 947,790 125,00 1 243 473,75

A22 5526.55*1.80 9 947,790
zasypTucnrsypamntKrse^znatnemnra 
urovnáním povrchu zásypu s přemístěním do
jL5m

23 K 174101102-01 248,00M3 0,400 99,20

* zásyp části sond ” 
(2+2}‘1.0*1.0*0.10

A23 0,400

‘Celkem: "A23B23 0,400

Úprava pláně v zářezech se zhutněním24 K 181102302 20,40 337 212,00;M2 16 530,000

* PS 3.4/ výkopy, úpr.terénu: úprava pláně v 
míst. sanace krajů (Tabulka ZP)“ 16530.0

A24 16 530,000

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním25 K 181951102 6,09 2 320,29M2 381,000

• PS 2.3/ DM v místě sjezdů: úprava pláně “ 
381.0

A25 381,000

Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 200 mm

26 K '182301123 M2 444,000 66,70 29 614,801
j

~ VP 4/ úpravy terénu: sejmutá omice zpětně 
na zbylé části dotčených pozemků ’

88.8/0.20
\

A26 444,000

Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 250 mm

27 K 182301124 81,10M2 444,000 36 008,40

~ VP 4/ úpravy terénu: sejmutá podomice 
zpětně na zbylé části dotčených pozemků"

A27 111/0.25 444,000

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce-kácení 150 464,00
Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 
cm ve svahu do 1:3

28 K il11211132 KUS ! 64,000 78,20 5 004,80i

A28 64 64,000

29 K j112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm KUS 222,0064,000 14 208,00

~ PS 3.4/ výkopy, úpravy terénu: káceni 
stromů listn.v extravilánu, km. do D400mm s 
odsran.pařezů "

A29 64 64,000

™ předpokládaná bilance odpadu dřevní hmoty"

*” 1 / větve = spálení v extravilánu obce (odvoz 
do 5km)"

” 2/ kmeny = odvoz na otop (do 7 km) ’



PČ Typ Kód J.cena {CZKj Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopis

■" 2/ pařezy = spálení v extravilánu {do 5km)"

"Mezisoučet: "A29B29 64,000

Odstranění pařezů D do 500 mm 29 312,00458,0030 K 112201102 i KUS 64,000
i

A30 64 64,000

31 K /112211112 jSpálení pařezu D do 0,5 m 19 584,00306,0064,000KUS

A31 64 64,000

!Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm

8 832,00138,(X)32 K 162301402 KUS j 64,000
!

64A32 64,000

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm

50 048,00j 33 K 162301412 782,00:KUS 64,000

A33 64 64,000

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km

3 827,2059,80j 34 K 162301912 KUS 64,000

• odvoz kmenů cca do 7km *A34 64*1 64,000

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500
19 648,00307,0035 K 162301422 KUS 64,000mm

A35 64 64,000

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 563 091,19
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 
1000 m2 ve svahu do 1:1

8,82 j 93 906,5436 K 181451123 M2 10 647,000

*" VP4/ úpravy terénu: humusování + zatravnění 
{extravilšn} ve svahu / viz.příčné řezy +tabulka 
ZP "

A36 10647.0 10 647,000

"Mezisoučet: "A36B36 10 647,000

osivo směs travní krajinná • svahová 23 621,63171,8037 K 005724740 KG 328,992

10647*0.030*1.03A37 328,992

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 201 228,3037,8038 K 182101101 M2 5 323,500

" VP4/ úpravy terénu: svahování pod 
humusování /•viz.příčné řezy +tabulka ZP "

0.50*10647.0A38 5 323,500

Svahování násypů 175 675,5033,00;39 i K 182201101 M2 j 5 323,500

"" VP4/ úpravy terénu: svahování pod 
humusování / viz.příčné řezy +tabulka ZP "

0.50*10647.0A39 5 323,500

Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

316 215,9029,70;40 K 182301132 M2 10 647,000

*" YP4/ úpravy terénu: ohumusování tl.0,15m / 
svahy, viz.příčné řezy +tabulkaZP "

10647A40 10 647,000

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. 
dovozu +• složení pro rozhrnutí

1 167 923,02710,0041 j K (103715000-12 M3 1 644,962
i

0.15*10647*1.03A41 1 644,962

Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění 
výsevem ve svahu přes 1:2 do 1:1

10 647,000) 584 520,3054,9042 K 183403116-001 M2

" obdělání pro trávník luční v extravilánu" 
10647

A42 10 647,000

181 - Zemní práce - náhradní výsadba 341 931,37



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 
4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2

i

43 ! K 183102141 1 110,00j 83 250,00KUS 75,000;

~ VP 3/ ÚPRAVY TERÉNU: náhradní výsadba 
Ust.stromů , v.12/14 ZB"

"" jáma D1,0m=0,785 m3/ks, bez výměny 
(stromy v příkopě u silnice), 75 ks"

A43 75 75,000

Obděláni půdy rytím zemina tř i ve svahu do
44 K 183403232 M2 44,80 13 941,40311,192

1:2

~ vyčištění dna jámy před výsadbou" 

75*3.14159265359‘{1.0/2)A2A44 58,905

"" zbytek okolí stromu"

B44 75*<2.0*2.0-3.14159265359*{0.9/2)A2) 252,287

C44 'Celkem: "A44+B44 311,192

Lože pro trativody z kameniva hrubého 
drceného frakce 16 až 32 mm - výsadbová jáma

45 K 21253211-16 998,00 5 878,22M3 5,890

' drenáž dna výsadb. jámy" 
0.10*(3.14159265359*(1.0/2)A2*1.0)*75

( A45 5,890

Výsadba dřeviny s bálem D do 0,6 m do jamky 
se zalitím ve svahu do 1:2

46 K 184102125 516,OOjKUS 75,0Q0j 38 700,00
!

" VP 3/ ÚPRAVY TERÉNU: náhradní výsadba 
Ust.stromů, v.12/14 * 20+30+25

"Mezisoučet: “A46

A46 75,000

B46 75,000

hloch obecný -Crataegus laevigata - /obv. km 
12/14 cm, ZB, kmen min.1,2 m47 | K 02650360-01 19180,001KUS 959,0020,000

" VP 3/ náhradní výsadba: hloch obecný"
A47 20,00020.0

javor babyka -Acer campestre- /obv. km 12/14 
cm, ZB, kmen min.1,2 ml 48 K 02650360-02 31 800,00!KUS 30,000 1 060,00

' VP 3/ náhradní výsadba: javor babyka"
A48 30,00030

lípa srdčitá -Tilía cordata - /obv. km 12/14 cm, 
ZB, kmen min.1,2 m49 K 02650360-03 KUS 959,00 23 975,0025,000

" VP 3/ náhradní výsadba: lípa srdčitá"
A49 25,00025

REZERVA • 3% úhynu - strom na výměnu - obv. 
km 12/14 cm, ZB, kmen 1,2m, alejový strom, 
předpěstovaný

50 K 02650360-09 KUS 959,00 2 877,003,000

~ rozpočtová rezerva přirozeného úhynu - 
stromy s bálem 3%"

A50 75*0.03 2,250

~ položka bude čerpána dle skutečné realizace"

B50 3.0-2.25 0,750

C50 'Celkem: 'A50+B50 3,000

Ukotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m 
délky do 3 m51 K 184215133 KUS 198,00 14 850,0075,000

” Položka je vč. dodávek drátů a pásky"

A51 75 75,000

kůl vyvažovači dřevený impregnovaný délka 300 
cm průměr 8 cm

52 I K 605912570 128,00KUS 227,250! 29 088,00

3*75*1.01A52 227,250

latě dřevěné do 50cm2 impregnované pro 
ukotvení stromů /spojovací příčky

53 K 60591257991 95,90M 232,875 22 332,71

75*(3‘0.9)*1.15A53 232,875



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na 
svahu do 1:2

54 í K 184215422 KUS 61,0075,000; 4 575,00
;

” závlahový systém nové výsadby stromů ”
A54 75,00075

55 trubka drenážní flexibilní D 80 mmK 286112220 M 26,90150,000 4 035,00

" závlahový systém pro následnou péči: 
drenážní hadice 2m/ks"

A55 75*2.0 150,000

(Zhotoveni obalu z rákosové nebo kokosové 
(rohože ve svahu do 1:2

56 K 184501142 M2 88,473 84,(X) 7 431,73

“ Položka je vč. dodávek drátů a pásky: 
stromy - rákos, rohož š.2m"

(3.14159265359*0.14+0.15)*2.0*75A56 88,473

rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm57 K 618940030 M2 101,744 50,90 5 178,77

A57 88.473*1.15 101,744

Ošetřování vysazených dřevin solitérních ve 
svahu do 1:2

58 í K 184801122 KUS j 75,000 99,80 7 485,00

A58 75*1 75,000

Řez stromu výchovný Špičáků a keřových stromů 
výšky do 4m

59 K 184852311 KUS 75,000 177,00 13 275,00;

A59 75*1 75,000

60 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 7,500 296,00 2 220,00

1. zálivka po výsadbě: 100L/strom, 1x " 

1*(0.100*75)

"Mezisoucet: "A60

A60 7,500

B60 7,500

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

K 118585112161 M3 7,500 277,00 2 077,50

A61 7.5 7,500

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
1000 m ZKD 1000 m

62 K 185851129 M3 7,500 16,80 126,00

™ cenu (počet km} za dovozovou vzdálenost si 
dodavatel upraví dle vlastních možností"

7.5*(2-1)A62 7,500

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy vodorovně do 5000 m63 K 998231311 T 13,154 734,00 9 655,04

5 - Komunikace 24 486 078,88
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý ti 500 mm plochy 
přes 5000 m2

64 K 561081131 M2 16 530,000 51,30 847 989,00

VP4/ úpravy terénu: sanace podloží 
vápennou stabilizací: Tabulka ZP + vzor.řezy 
(hLSOOmm, dle TZ 2,5%) ’

A64 16530.0 16 530,000

vápno CL 90 JM nehašené VL65 K 585301600 T 365,313 3 120,00: 1 139 776,56

" dle TZ 2,5%"
16530‘0.5*(35.4+53.0)/2*0.001

A65 365,313

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 180
66 K 564851114-02 M2 15 648,000 93,50 1 463 088,00mm

"" VP 2/ -kce komun.B - opravy krajů vozovky, 
vz.řezl/ŠDb 0-63,150mm (150-200mm)'

15648.0A66 15 648,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GE (ŠDa) tl 200
67 K 564861111-01 M2 12 635,000 105,09 1 327 812,15mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

' VP 2/ -kce komun.B • opravy krajů vozovky, 
vz.řez 1/ ŠDa 0-63, (200mm)" 12635.0

A67 12 635,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 300 {
59 569,35168 K 564871116-02 M2 381,000 156,35mm

" VP 3/ -kce D sjezdy/ ŠDb 0-63, {300mm)“ 
381.00

A68 381,000

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů 
asfaltovou ložní vrstvou ACL22+ tl do 50 mm

69; K 565131112-0501 1 451 250,00M2 225,006 450,000

~ VP 1/ -kce komun.A -oprava krytu / 
vyrovnávka AC122+ (průměr.20mm)“

A69 6450.0 6 450,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 
(obalované kamenivo OKH) tl 70 mm I do 3 m

70 ! K (565156111-01 3 220 525,00275,00M2 11711,000

“ VP 2/ -kce komun.B - opravy krajů vozovky / 
podkladní ACP22+ 50/70 (70mm), řez 3 (=s. 
pod 3m)"

A70 11711.0 11 711,000

Zřízení zemních krajnic se zhutněním71 K 569903311 248,00 199 392,00M3 804,000
(

' VP4/ násypy, úpravy terénu: zemní přisypávka 
v místech sanace krajů ’ 804.0

A71 804,000

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 
mm - bez dodávky recyklátu, (využiti 
stávajících odfrézovaných vrstev)

72 K 569931132-R 3 975,000[ 163 770,00M2 41,20

" VP4/ úpravy terénu: krajnice asf. recykíát, 
tl. 100mm /TZ”

' zpětné využití stáv.vyfrézek (z fréz. asfaltu ) 
3975.0

"Mezisoučet: "A72

A72 3 975,000

B72 3 975,000

Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 50 i
73 i K |572531132 167,00] 518 201,00i M 3 103,000mmt i

""V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění 
trhlin nebo spár, základní nátěr a zalití *

“ asfaltovou sanační hmotou včetně dodávky 
materiálů. Řezání spár =samost.položka 919 
73..."

"Mezisoučet:

' P51.6/ DM v místě vozovky: lokální sanace 
přič. trhlin. "

‘Celkem: "B73

:

B73 3 103,000
3103.0

C73 3 103,000

Postřik živičný infíltrační s posypem z asfaltu 
množství 2 kg/m2

74 I K 573111114 M2 35,20 13 411,20381,000!

' VP 3/ -kce D sjezdy / 3,14159265359-A74 
2kg/m2"

A74 381,000381.0

Postřik živičný infíltrační s posypem z asfaltu 
množství 2,5 kg/m2

75 K 573111115 43,10 544 568,50M2 12 635,000

" VP 2/ -kce komun.B - opravy krajů vozovky/ 
3,14159265359-A75 2,3kg"

A75 12 635,000
12635.0

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,4 kg/m2 (k-a emulze PS-E)

K 573231111-04í 76 13,80 455 303,40M2 i 32 993,000

" VP 1/ -kce komun.A76 -oprava krytu / PS-EK 
0,4kg"

’ VP 2/ -kce komun. B76- opravy krajů vozovky 
/ PS-EK 0,4kg: 2x"

"Celkem: "A76+B76

A76 10 168,00010168.0

B76 22 825,000
11114.0+11711.0

C76 32 993,000

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,6 kg/m2 (k-a emulze PS-E)

77 K 573231111-06 13,80; 229 328,40M2 16 618,000

' VP 1/ -kce komun.A77 -oprava krytu / PS-EK 
0,6kg (2x)"

A77 16 618,00010168.0+6450.0



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
t tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

78 K 577144111 217,02 82 684,62M2 381,000

~ {dle ČSN EN 13108 -1: ASFALTOVÝ BETON - 
Názvosloví "

- + « směsi nahrazující kvalitativní tř. směsí I 
podle 73 61 21 ) "

"Mezisoučet:

" VP 3/ -kce D sjezdy/ obrus AC011+50/70 
(50mm)"

' Asiauovy uetoi»“v» swa unt usi 11 i«t55j_crr 
l tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného
iacfalhi__________________ _

B78 381,000
381.0

79 K 577144121 4 046 399,70195,62M2 20 685,000

~ {dle ČSN EN 13108 -1: ASFALTOVÝ BETON - 
Názvosloví "

” + = směsi nahrazující kvalitativní tř. směsí I 
podle 73 61 21 ) "

"Mezisoučet:

~ VP 1/ -kce komun.A -oprava krytu, vz.řez 1/ 
obrus AC011+50/70 (50mm)"

10168.0

“ VP 2/ -kce komun.B - opravy krajů vozovky, 
vz.řez1/ obrus AC011+50/70 (50mm)"

10517.0

l
B79 10 168,000

C79 10 517,000

"Celkem: "B79+C79D79 20 685,000

(Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABVH) tl
:70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

i 80 K 7 108 188,00577166121-01 M2 21 282,000 334,00

' VP 1/ -kce komun.A80 -oprava krytu / ložní 
ACL22+ 50/70 (70mm)"

“ VP 2/ -kce komun.B80 - opravy krajů vozovky 
/ ložní ACL22+ 50/70 (70mm)" 11114.0

"Celkem: “A80+B80

A80 10 168,000
10168.0

B80 11 114,000

C80 21 282,000

Úprava pracovních spár nátěrem asfaltovou 
emulzí, hl. styčné spáry do 100mm

1 614 822,OOj81 K 599142119-100 258,00M j 6 259,000t

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 912 255,47
( Svodidlo ocelové jednostranné zádrinosti N2 

typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v 
rozmezí do 4 m

82 I K 1911331123 1 210,00M i 213,000 257 730,00i!

’ VP4 /úpravy terénu: oceLsilnicní svodidlo-N2 
{225mb.-1x náběh)" 
Naoemoceraveno-svooTorrjeanostrannyTietKy i 
do 12 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 M

A82 213,000225.0-1*12.0

83 3 060,00! 36 720,00K 911331412 12,000
ím

" VP4 / oceLsilnicní svodidlo-N2 (TZ: 1x náběh 
12mb)' 1*12.0

A83 12,000

Montáž směrového sloupku silničního plastového 
prosté uložení bez betonového základu

84 K 912211111 KUS 18,000 239,00 4 302,00
L

"" výkr.-011, DZ další/ směrové sloupky"

" Z11g ” 18A84 18,000

Červený plastový směrový sloupek Z11g 1200 
mm (s kruhovým profilem)

85 K 404451500-05 173,00 3114,00KUS 18,000

"Z11g" 18A85 18,000

Montáž směrového sloupku silničního ocelového 
pružného zinkovaného ručním beraněním

12 328,40186 K (912221111 62,90KUS 196,000!
!
"" výkr.-011, D2 další/ směrové sloupky"

’ Z11a+Z11b " 196A86 196,000

“Celkem: "A86B86 196,000



PC Typ Kód MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]Popis

{sloupek směrový silniční ocelový, pružný, 
{zinkovaný 800mm

!87 K 404451650-1 45 472,00232,oo:KUS 196,000

A87 ’ Z11a+Z11b " 196 196,000

Montáž odrazí na ocelové svodidlo88 K 912311111 322,0032,20KUS 10,000
i

" výkr.-Otl, DZ/ další poslušenství: svodidlové 
odrazky" 10A88 10,000

89 K odrazka na svodidla V.1 .B 1 660,00404451750 166,00!KUS 10,000

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

90 K 1 512,00914111111 168,00KUS 9,000:•

“ DZ výkr.-011 / SDZ: cedule" 
1+1+2+2+1+2

A90 9,000

značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M 
A1 - A30, P1.P4 900 mm

91 K 404440140 5 950,001 190,00KUS 5,000:

~ trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4"

” A2a" 1A91 1,000

" A2b" 1B91 1,000

BP1 ” 2C91 2,000

“ P4 "D91 1 1,000

E91 "Celkem: "A91+B91+C91+D91 5,000

sznačka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm92 K 404442320 1 694,00KUS 2,000 847,00

čtvercové značky P2, P3, P8,IP1- 
7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 H

“ E2b" 2A92 2,000

značka svislá reflexní AL- 3M1100 (1350) x 330
2 900,00{93 K 404442820 1 450,00KUS 2,000mm

“ obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 
4a, 4c, 5,11,b, 11d, 24b”

“ iS3a ” 2A93 2,000

l TMontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

K Í91451111294 762,00 5 334,00;KUS 7,000

" výkr.-011, DZ/ SDZ : sloupky" 7A94 7,000

"Celkem: "A94B94 7,000í.

sloupek AI 60 - 350 7 910,0095 K 404452350 1 130,00KUS 7,000

7A95 7,000

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexni bílou barvou dělící čáry souvislé

i 96 K 915111112 7,62 1 143,00150,0Q0jM

' DZ výkr.-011 /VDZ: V1a (0,125) barva bílá” 
150.0A96 150,000

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexni bílou barvou dělící čáry 
přerušované

97 915111122 3,64 12 230,40K M 3 360,000

"DZ výkr.-011, V2b (3/1,5/0,125) barva bílá" 
230.0

"DZ výkr.-011, V2a (3/6/0,125) barvabílá" 
3130.0

A97 230,000

B97 3 130,000

'Celkem: "A97+B97C97 3 360,000

Vodorovné dopravní značeni šířky 250 mm 
retroreflexni bílou barvou vodící čáry

i 98 K 915121112 13,60 85 136,00!M 6 260,000!

"DZ výkr.-011 /VDZ: V4 (0,25) barvabílá" 
6260.0

A98 6 260,000

Vodorovné dopravní značeni šířky 250 mm 
retroreflexni bílou barvou čáry přerušovanéK 915121113-01 15,40 462,0099 M t 30,000

I
'DZvýkr.-011 /VDZ: V2b (1,5/1,5/0,25) barva 
bílá" 30.0A99 30,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou 
barvou přechody pro chodce, šipky nebo 
symboly

100 K 915131112 M2 55,000 4 642,00}84,40

"výkr.-011 DZ:VDZ: šipky V9b/10ks" 
10*5.5

A100 55,000

B100 "Celkem: "A100 55,000

101 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 9 800,000 4,16 40 768,00

"DZvýkr.-011 / VZD čáry" 
150+30+230+3130+6260

"Mezisoučet: "A101

A101 9 800,000

B101 9 800,000

1021 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2 55,000 20,90: 1 149,50

A102 55 55,000

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl i 
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu j

’ úprava styčné spáry ACO asf.zálivkou (prořez) 
/(dl. dle PS1 / bouř. vozovky: zarov.řez ACO )" 
13.0

103 K 919112233 í M 13,000 105,00: 1 365,00

A103 13,000

jTesnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 
jmm hl 40 mm s těsnicím profilem ^

’ úprava styčné spáry ACO asf.zálivkou (zálivka)
/(dl. dle PS1 / bouř.vozovky: zarov.řez ACO)"
13.0

104} K 919122132 13,000 73,50 955,50

A104 13,000

Geomříž pro vyztužení stávaj. asfalt, povrchu 
polyesterová s asf. povrchem s geotextilií, 
pevnost 50kN/m, oka 40/40 vč. kotvení hřeby a 
ochr.štěrk, ošetřenfpo

” VP1/ -kce komun.A - výzt.geomříž š.1,0m 
(spoje mezi ložní a podklad.vrstvou)"

1.0*6259.0

105 K 919721282-2 M2 6 259,000 95,90 600 238,10

A105 6 259,000

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm106 K (919735112 M j 15 634,000 45,60 712 910,40

" PS 1.7/ DM v místě vozovky: zarovn.řez asf. 
50mm/obrus ACO" 13.0

" PS 1.8/ DM v místě vozovky: zarovn.řez asf. 
70mm/ ložní ACL" 6259.0

“ PS 1.9/ DM v místě vozovky: zarovn.řez asf. 
7Qmm/ podkl. ACP " 6259.0

■Mezisoučet: "A106+B106+C106

' PS1.6/ DM v místě vozovky: lokální sanace 
přič. trhlin. "

"Mezisoučet: "E106

A106 13,000

B106 6 259,000

006 6 259,000

D106 12 531,000

£106 3 103,0003103

F106 3 103,000

G106 "Celkem: "A106+B106+C106+E106 15 634,000

Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním 
pojížděného živičného povrchu

107 K 938908411-02 M2 10168,000 5,09 51 755,12

“ dočištění stáv. pojížděn, fréz. asf. povrchu 
pod 1 .spoj.postřik PS-EK 0,6"

" PS 1.2/ DM v místě vozovky: očištění odfrézov. 
povrchu"

Čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného

A107 10168,00010168.0

108 K 1938909311 M2 35 863,000 0,35 12 552,05

~ očištění po odfrézování"

’ PS 1.2/ DM v místě vozovky: očištění odfrézov. 
povrchu" 10168.0

"Mezisoučet: "A108

" očist, pod PS před finální ACO : -kce 
A108+B108"

" očišt. pod nástřik VDZ čáry"
0.50*9800

A108 10 168,000

B108 10168,000

C108 20 685,00010168.0+10517.0

0108 4 900,000



PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

" očist, pod nástřik VOZ symboly"
E108 110,0CK>

55*2

'Celkem: "A108+C108+D108+E108F108 35 863,000

997 - Přesun sutě 2 732 033,05
Vodorovná doprava -na meziskládku suti ze 
sypkých materiálu do 2 km bez naložení, ale 
se složením a s hrubým urovnáním

50 371,20109 48,00K 997221552m T 1 049,400

"" vyfrézky z živice na asf. krajnice z recyklátu 
tl.0,10m“

~ na meziskládku + rozvoz z meziskládky po 
úseku S01Q3 “

2*(0.10*3975*1.32)A109 1 049,400

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

79 229,701110 K 997221611 151,00524,700;T

" vyfrézky z živice na krajnice: nalož, pro 
zpětné použití z meziskládky ’

0.10*3975*1.32A110 524,700(
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do}

! T111j K 997221551 95 473,0239,302 429,339
1 km

717.260000000001A111 717,260

1540.871B111 1 540,871

171.208cm 171,208

'Celkem: "A111+B111+C111 2 429,339D111

Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

424 441,669,69112 K 1997221559 43 802,029

skladka nebo rekultivačhi závod s poplatkem

717.260000000001*(16-1)A112 10 758,900

"" dtto bourané asfalty z komunik. s poplatkem"

1540.871*06-1)

” dtto bourané asfalty z komunik. s poplatkem - 
NEBEZPEČNÝ ODPAD"

B112 23 113,065

171.208*{59-1)C112 9 930,064

“Celkem: 'A112+B112+C112D112 43 802,029

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce - částečně separovaný, 
jnadělený na max. rozměr 500 mm

1 150,00 1 772 001,65113 K 997221845302B T 1 540,871

■ bouraný asfalt/PM: tl.-0,10m 9459m2" 
1712.079

A113 1 712,079

'Mezisoučet: "A113

“ - nebezpečný asf. odpad " 
-171.208

B113 1 712,079

-171,208013

"Celkem: "A113+C113 1 540,871D113

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů obsahující DEHET na skládce - 
nebezpečný odpad (bouraný asfalt a PM s 
dehtem)

220 858,32171,208 1 290,00K 997221845301N T114

~ viz. diagnostika S0103 (do 10% nebezpečný 
asf. odpad, skuteč.rozsah doložit zkouškou) ”

0.10*1712.079 171,208A114

"Mezisoučet: ’A114 171,208B114

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na 
•skládce (skládkovné)

89 657,50j125,00T 717,260115} K 997221855101A
[



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ji

9971 - Odkup asfaltového recyklátu -200 702,75
Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t 
bez DPH s odběrem v místě frézování, s 

■odvozem

" POZNÁMKA k položce"

116 K 997Z2189907 T -4 014,055 50,00 -200 702,75]
;

"" Odkup asfalt, recyklátu (přebytek z 
odfrézov.asfaltú) zhotovitelem"

"Mezisoučet:

" frézov. asfalt tt-0,05 m, 381 m2 “ 
48.768*{-1)

"frézov. asfalt ti.-0,10m, 9 400 m2 ” 
24Q6.40*(-1)

" frézov. asfalt tl.-0,04m, 20 229 m2 n 
2083.587*{-1)

“Mezisoučet: 'B116+C116+D116

"" - zpětné použití materiálů (asf. vyfrézky na 
krajnice: tl.0,1m, 3975 m2)"

-0.10*3975*1.32*{-1)

8116 -48,768

C116 -2 406,400

D116 -2 083,587

E116 -4 538,755

F116 524,700

G116 "Celkem: "B116+C116+DÍ16+F116 -4 014,055

998 - Přesun hmot 57 549,41
přesun iimorprcrpozemnrKomuniKaceTTaytenr 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
žisdčnvm___________________________ __

117 K |998225111 T 1 002,603 57,40 57 549,41!

(



KRYCÍ LÍŠT ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOV 

01 - INVESTICE KRAJ

SO 103 - SILNICE li/446 EXTRAVILÁN ŽELECHOVICE-STRUKOV

SO 103.02 - EXTRAV. ŽELECHOVICE - STRUKOV - Podélný propustek 

r.103.01

Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:

Místo: 18.11.2016

IČ:Objednatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

193 632,92Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 0,00

193 632,92Cena bez DPH

40 662,91193 632,92DPH základní 
snížená

21,00*
15,00*

ze
0,000,00ze

234 295,83v CZKCena s DPH

(

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

11*446 UNIČOV ■ STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 103 - SILNICE H/446 EJCTRAVILÁN ŽELECHOVICE-STRUKOV

SO 103.02 - EXTRAV. ŽELECHOVICE - STRUKOV - Podélný propustek 

c.103.01
Úroveň 3:

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

193 632,92 

50 009,60 

9 674,86 

1 438,80 

18 674,74 

12 432,52 

5 884,20 

61 467,15 

29 287,74 

3 198,97 

1 564,34

(

2) Ostatní náklady 0,00

v

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 193 632,92



ROZPOČET

IM46 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 103 * SILNICE II/446 EXTRAV1LÁN ŽELECHOVICE-STRUKOV

SO 103.02 - EXTRAV. ŽELECHOViCE - STRUKOV - Podélný propustek 

č.103.01
Úroveň 3:

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

Náklady z rozpočtu 193 632,92

( 1 - Zemní práce 50 009,60
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na 
příslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL NENACEŇUJE

K1 111101000-01 0,00KPL 0,001,000

"" výkaz výměr ve všech položkách pro 
propustek (P1 SO103) dle: "

- výkresu: Podélný propustek č.103 01 č.výkr. 
-8/103-012'

" (ad. výpis PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE NA 
PROPUSTKU/ dále jen PB) ’
- (ad. výpis VÝKAZ NOVÝCH PLOCH NA 
PROPUSTKU / dále jen VP)'

” a Technické zprávy SO 103 ”

A1 1 1,000
ř*upť<iviiť t6ieiuii prače'icJITluu umu >uujiic

tl. do 150mm vč. naloženi na dopravní 
prostředek (cena určena pro oddmování na

2 K 111301111-15 3 035,10M2 67,000 45,30

"PB1/oddmování 0,100m " 67.0A2 67,000
(

'Celkem: ’A2B2 67,000

Odstranění podkladu jednotlivě pl do 50m2 
kamenivo s živicí (PM) tl 150 mm

3 K 1131071439150 M2 248,00 2 728,0011,000!

“ PB2/ odkop PMtl.150mm “ 11.0A3 11,000

[Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
[objemu do 100 m3

6 079,58jK 1322012014 M3 233,8326,000

’ PB 4/ odkop zeminy celk. 26 M3 (rýhy pro 
propustek, základy, +dlažby)'

A4 26,00026.0

'Celkem: "A4B4 26,000

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 35 K 132201209 M3 | 13,000 21,20 275,60

26/2A5 13,000

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

6 K 132301201 650,00 4 680,00M3 7,200

” BP 3/ odkop navážky, rýha ht.óOOmm, 12m2' 
0.60*12.0

A6 7,200

'Celkem: 'A6B6 7,200

Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do2m

7 I K 151101101 M2 50,760 87,50 4 441,50

" řez Uložení potrubí +podélný řez / pro výkopy



PČ Typ J.cena £CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

"" pažení rýhy pro těleso propustku '

2*(10.0-2*1.1 )*(1.85-0.15)

"* dtto základy: vtok, výtok*

A7 26,520

2*(2.0*0.8+2*2*0.5)*(0.70+1.80)/2 12,000B7

2*(2.0+0.8+2*2*0.5}*(0.70+-1.85)/2 12,240C7

'Celkem: "A7+B7+C7 50,760D7

Odstranění pňložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

781,7015,408 M2 50,760K 151101111

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

1 749,8067,3026,0009 K 161101101 j M3

26 26,000A9

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4

3 911,40106,00M3 36,900! 10 j K j 162701105

"" výkopy celkem: zemina a kamení do 4tř. 
(odvoz na skládku)"

0.10*67 6,700A10

'Mezisoučet: "A10 6,700B10

26 26,000C10

7,2007.2D10

"Mezisoučet: "C10+D10 33,200E10

-3 -3,(K)0F10

'Celkem: "A10+C10+D10+F10 36,900G10

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

1 700,357,68221,400162701109 M311 K

36.9*(16-10) 221,400A11

294,097,97Uložení sypaniny na skládky 36,900M312 K 171201201

36.9 36,900A12

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) - zemina a kamení

8 302,50125,0066,42013 | K 1712012110BD1 T

66,42036.9*1.80A13

Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS 
nebo 0,9 i(d) bez dodání sypaniny

1 467,92311,00M3 4,72014 K 172102101

VP7 / zásyp těsnící vrstvou"

~ okolo základů čel: řez podélný"

~ čela prostor k zásypu: vtok, výtok" 

2*{(3.0*1.6+3.5*2.0)/2*0.60)

~ - OP bet. lože pod základy, -OP zákl.čel *

7,080A14

-0.10*1.0*(2.0+2‘0.1+2.0+2*0.1) -0,440B14

•0.60*0.8*{2.0+2.0) -1,920C14

"Celkem: "A14+B14+C14 4,720014

I zásypový materiál pro těsnící vrstvu dle ČSN 73 j 
(6244 s dovozem k místu zásypu

2 391,70272,008,793K 583312023-115

4.72*1.8*1.035 8,793A15

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

3 008,67249,00M3 12,08316 K 174101102

- těleso propustku zásyp netříděným ŠP / řez 
uložení potrubí"

2*(0.45*0.75/2)*(l0.0-2*{0.6+0.5)) 2,633A16



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]Popis

“' + u konců nad základy: 2x"

2*({0.6+(0.5+1.0)/2}*1.0*{2.0+2‘(0.5+1.0)/2)}B16 9,450

"Mezisoučet: "A16+B16C16 12,083

I štěrkopísek netříděný (stabilizační zemina) s 
[dovozem a složením v místě zásypu

17 j K *5833120100-1 181,00 4 074,49T 22,511

12.083*1.8*1.035A17 22,511
zasyprrocnrsypaninoirsrznameninra 
urovnáním povrchu zásypu s přemístěním do
15m_______ _____________________________ _

i18 K 174101102-01 249,00 747,00M3 3,000

* VP9/ terén.úpravy: dosypávky zeminy “
A18 3,000

3.0

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 340,2019 K 182101101 37,80M2 9,000

'VP1/dlažby"A19 9 9,000

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 9 674,86
i

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 ve svahu do 1:1

I 20 Í K 181411123 587,5012,50M2 47,000
• i

(
" VP 8/ terén.úpravy: humusování + zatravnění 
(extravilán) ve svahu'

"Mezisoučet: "A20

A20 47,000
47.0

B20 47,000

osivo směs travní krajinná - svahová 104,2521 ! K 005724740 71,80KG 1,452

A21 47*0.030*1.03 1,452

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 37,80 1 776,60)22 I K 182101101 M2 47,000

A22 47 47,000

i Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

K 1181301101 1 189,1023 25,30M2 47,000

*" VP 8/ terén.úpravy: humusování 0,10m ve 
svahu "

A23 47 47,000

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. 
dovozu + složení pro rozhrnutí

710,00 3 437,1124 K 103715000-12 M3 4,841

0.10*47*1.03A24 4,841

Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění 
výsevem ve svahu přes 1:2 do 1:1

54,90; 2 580,3025 K 183403116-001 M2 47,000

" obdělám pro trávník luční v extravilánu"
A25 47,000

47

2 - Zakládání 1 438,80
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti 
frakce 0 až 63 mm
" VP6/ 2 cela: polštáře so 0-63, rez podélný

M3 ; 1 090,00 1 438,8026 K 2133111142 1,320

0.30*(1.0‘{2.0+2*0.1))*2A26 1,320

3 - Svislé a kompletní konstrukce 18 674,74
Mostní opery a úložné prahy ze ŽB C 25/30 XF3 M3 2 980,00 8 046,0027 K 334323117-03 2,700!

" VP 6/ bet.základ/čela"

"* základy š.0,8m: vtok + výtok: rez podélný

2*(0.8*0.6*2.0)

"" čeloš.0,6m: vtok + výtok: řez 
podélný+přičný"

2*{0.6*Q.25*2.0)

A27 1,920

B27 0,600

2*{0.6*0.30/2*(2.0-1.0»C27 0,180



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D27 "Celkem: "A27+B27+C27 2,700

Bedněni systémové mostních oper a úložných ■ 
prahů z překližek pro ŽB - zřízeni

28 K 334351112 | M2 12,440 790,00 9 827,60

“ základy š.0,8m: vtok + výtok: řez podélný" 

2*(G.6*2*(Q.8+2.0))

Čelo $.G,60m: vtok* výtok: řez podélný* 
příčný”

2*({0.25+0.3)*2*(0.6+2.0))

"Celkem: “A28+B28

A28 6,720

B28 5,720

C28 12,440

Bednění systémové mostních opěr a úložných 
prahů z překližek - odstranění

29 | K 334351211 M2 12,440 64,40 801,14

4«Vodorovné konstrukce 12 432,52
Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. 
C25/30 - XF3 tl do 100 mm

30 K 451311111-03 M2 9,000 228,00 2 052,00

"VP1/ beton.lože tl. 100mm pdo dlažbu “
A30 9,0009(

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 
tl do 100 mm

31 K 451315113 M2 4,400 253,00 1 113,20

VP6/ čela 2x: podklad.beton tUOOmm, 
tř.C8/10 , řez podélný ''

1.0*(2.0+2‘0.1)*2A31 4,400

Osazení betonových pražců otevřený výkop pl 
do 50000 mm2

32 K 452111121 KUS 8,000 48,90 391,20

~ pod prefa trouby (2 ks/troubu) propustek 1x 
DN500’

~ řez uložení potrubí* řez podélný"

A32 2*(4) 8,000

B32 “Mezisoučet: "A32 8,000

podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 
30-50-60/15/17 60x17x15 cm

K 15922372900133 KUS 8,080 164,00 1 325,12

A33 8*1.01 8,080

—r-
: M2

Dlažba z lomového kamene na cementovou 
maltu s vyspárováním M25 XF3 tl 150 mm

34 K 465513127-3 9,000 839,00 7 551,00
'I.

* VP1 / dlažba z lom.kamene tl.150mm (vtok 
+výtok: celkově) “

“Mezisoučet: "A34

A34 9,0009.0

B34 9,000

5 - Komunikace 5 884,20
(Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy do 15 m2 betonem tř. PB f (C 20/25) tl 
100 mm

T
467,Oo|35 K 566901171 M2 12,600 5 884,20

i
~ rez uložení potrubí: podklad.beton tl. 
100mm/zaprávka komunik. sjezdu'

" (obrus ACO je součástí výkazu SO103 - kce 
SJEZDY)"

(1.4+2*0.20)‘(10.0-2*1.5)A35 12,600

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 61 467,15
Zřízení silničního propustku z trub betonových 
nebo ŽB DN 500 vč.podkladních vrstev (ŠD 
tUOOmm a beton C8/10 U.150mm, š.1400mm)

36 K 919521130-01 M 10,000 1 220,00 12 200,00

” VP 3+4+5/ pokládka trub DN500:10mb 
/propustek (vč.výkazu ŠD celkově 14m2 
♦podklbeton C8/1014m2)"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

A36 10.0 10,000

trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným 
těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 x 250 x 
8,5 cm

37 K 592225480 3 930,00 15 720,00KUS 4,000

VP 3/ dodávka trub DN500 /propustek 10mb “

A37 10.0/2.5 4,000

Výztuž obetonováni propustku ze svařovaných j 
šití KARI hmotnosti do 8 kg/m2 |

38 K 919535555-09 1 849,2020 100,00! T 0,092

~ VP2/ výzt. síť 6-150/150 obetonávní 
propustku ‘

řez uložením: prostor rýhy k obetonování'

{1.4-2*0.15+2*(1.0-0.15)}*{10.0- 
2‘0.3)*1.15*3.03*0.001

A38 0,092

Obetonování trubního propustku betonem 
prostým tř. C 16/20

| 39 K 919535557 3 190,00; 14 689,95M3 4,605

"" VP2/ obetonování propustku C16/20 tl.0,15, 
14m2 +síť: kubatura dle řezu “

"" řez uložením: prostor rýhy k obetonování ”

A39 {1.4*(1.0-0.15))*{10.0-2*0.3)*1.035

*" -odpočet 1x DN500 a těsnící zásyp 
2*(0,6*0,5/2) na dLtrouby"

11,578

B39 (1*3.14159265359*(0.75/2)A2+2‘(0.6*0.5/2))*(10
.0-2*0.3}

■Celkem: “A39+B39

-6,973

C39 4,605

Čištění příkopů komunikací příkopovým 
rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m

40 K 938902113 20,000 81,40 1 628,00M

" podélný propustek /vtok+výtok {průběžná 
přikopá před+za dlažbou)"

2*10.0A40 20,000

Bourání trubního propustku do DN 50041 K 966008112 1 240,00 12 400,00M 10,000!

‘ PB 5/ vybour. bet. trub DN4Q0"
A41 10,00010.0

Řezání ŽB trub DN 500 - 0* - 60* cena vČ. 
příplatku za úhel

42 K 977211292050 2 980,00KUS 2,000 1 490,00

’ propustek DN 500, řez podélný: 2 konce pod 
úhlem “A42 2,000

2

997 - Přesun sutě 29 287,74
Svislá doprava suti na v 3,5 m43 K 997211111 248,00ÍT 9,800 2 430,40;

- suť a hmoty z bouraného propustku : odd.9 
HSV"

A43 9.8 9,800

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km TK 99722155144 39,3019,756 776,41

9.956A44 9,956

9.8B44 9,800

'Celkem: "A44+B44C44 19,756

Příplatek ZKD 11on u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

j 45 K 997221559 9,69 2 871,53296,340

9.956‘{16-1)A45 149,340

B45 9.8*(16-1) 147,000

■Celkem: "A45+B45C45 296,340



PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

46 K 997221611 1 479,80T 9,800 151,00

A46 9.8 9,800

Technická úprava betonu na suťovou kusovost 
(max.500x500mm) pro skládku

47 K 997221611-02 T 9,800 151,00 1 479,80

~ DM bet. trouby vč.lože: úprava pro skládku 
na kusovost"

A47 9.8 9,800

Poplatek za uložení - železobetonového odpadu 
na skládce (skládkovné)- bet.odpad obtížené 
zpracov.s příměsí

48 K 997221825101C T • 898,00 8 800,409,800!

DM bet. trouby vč.lože: úpravené pro skládku 
na kusovost"

" DM propust do DN5O0....1O,Omb" 
0.980*10.0

A48 9,800

B48 "Celkem: "A48 9,800

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce - částečně separovaný, 
nadělený na max. rozměr 500 mm

49 K 997221845302B 11 449,40T 9,956 1 150,00

A49 " suť celkem" 19.756

*" odpočet jiné suti dle poplatků (ŽB trouby+ 
podklad)"

19,756

B49 -9.8 -9,800

"Mezisoučet: “A49+B49C49 9,956

998 - Přesun hmot 3 198,97
presurmmorpnrpozemnrKomuniKaceTKrycem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo
7»viřnúm 

50 i K 998225111 T 33,384 57,40 1 916,24

" Přesun hmot celkem ” 37.792A50 37,792

B50 -4.408 -4,408

C50 "Celkem: "A50+B50 33,384

Přesun hmot pro trubní vedeni z trub 
betonových otevřený výkop

51 K 998274101 4,408 291,00 1 282,73

*" PREFABRIKÁTY: prahy +trouby propustí"

8*0.031A51 0,248

B51 4*1.04 4,160

C51 "Celkem: "A51+B51 4,408

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 564,34
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená nátěrem penetračním

52 K 711112001 M2 15,7010,360 162,65

~ řezy: izolace čel+zákl. propustku 1 xNP ve 
styku se zeminou"

” základy vtok + výtok: řez podélný"

A52 0.6*2*(0.8+2.0)*2 6,720

"" čelo vtok+výtok: řez podélný

B52 ((Q.20+0.30/2)*2*(0.6+2.0))*2 3,640

C52 "Celkem: "A52+B52 10,360

lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg53 K 111631500 T 40100,00:0,004 160,40

Spotřeba 0,3-0,4ks/m2 d(e povrchu, ředidlo technický 
benzin

10.36*0.35*0.001A53 0,004



|PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená suspenzí asfaltovou

54 K 711112011 24,80 513,86M2 20,720

základy vtok + výtok: řez A-A"

“ řez A+B: izolace ěel+zákl. propustku 2 xNA 
ve styku se zeminou"

2*10.36A54 20,720

706,10Í55 l K 111633100-1 jsuspenze asfaltová, bal 10 kg 30 700,00T 0,023

"" 2x NA"

2*10.36*1.1*0.001A55 0,023

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m56 ' K 998711101 790,00 21,33T 0,027

í
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REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNÍČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 104 - SILNICE II/446 INTRAVILÁN STRUKOV

Úroveň 3: SO 104.01 - INTRAVfL. STRUKOV - Komunikace, sjezdy

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

9971 - Odkup asfaltového recyklátu

998 - Přesun hmot

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

4 233 449,20

1 066 925,55 

247 025,21

6 740,64 

3 567,59

2 204 220,27
45 877,00 

535 127,00 

148 739,29 

-49 040,95 

23 946,53 

321,07

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 233 449,20



ROZPOČET

N-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 * INVESTICE KRAJ

Část: SO 104 - SILNICE li/446 INTRAVILÁN STRUKOV

Úroveň 3: SO 104.01 - INTRAVÍL. STRUKOV - Komunikace, sjezdy

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
4 233 449,20

1 - Zemní práce 1 066 925,55
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na 
příslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL NENACEŇUJE

1 K 111101000-01 KPL 1,000 0,00 0,00

" Výkaz výměr dle výpisu na:"

výkr.B/104 - 009 - PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
(dále už jen PÚ/....)"

~ výkr.B/104- 010 - VÝKAZ PLOCH A 
OBRUBNÍKŮ (dále už jen VP/.... )"

“ doplnění dle Technické zprávy SO 104 (dále 
jen TZ) a tabulek: n

” - tabulka kubatur Zemních prací (tabulka ZP) 
pro bourání a výkopy pro vozovku skl.A+B"

” - tabulka kubatur Konstrukčních vrstev 
(tabulka KV) pro nové vrstvy vozovky ski. A+B"

"" případné doplnění položky dle 
příslušn.výkresu č. B/ 104- 001__-011 “

" Poznámka odkazu na příslušnou část 
dokumentace platí pro všechny položky." 1 

’ T-npravne terennrprace -sty momirnirsí rojné— 
ti. do 150mm vč. naložení na dopravní 
prostředek (cena určena pro oddmování na

. skLádkui._______________________________
" tabulka ZP / pro vozovku: oddmování Q,10m, 
M2"

A1 1,000
íx

2 K 111301111-15 M2 808,000 45,30 36 602,40

A2 808,000808.0

B2 'Celkem: “A2 808,000

Rozebraní dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

3 K 113106123 M2 9,000 45,50 409,50

“1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a 
dílců včetně odstranění lože. ”

“ PS legenda 6/ stávající sjezdy ze zámk.diažby 
(ZD) = výkaz Příprava jednotlivých sjezdů 1...5

“ Přípr. ZD vstupy 1+2 / rozebraní ZD6"
A3 9,0009.0

Rozebraní dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze 
zámkové dlažby do lože z kameniva

K 1131061714 M2 23,000 50,90 1 170,70

“1. Ceny jsou určeny pro rozebraní dlažeb a 
dílců včetně odstranění lože."

■" PS legenda 6/ stávající sjezdy ze zámk.diažby 
(ZD) * výkaz Příprava jednotlivých sjezdů 1 ...5



PČ Typ J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

" Přípr. ZD sjezd 1+2 / rozebrání ZD8"
23,000A4

23.0

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 
drobných kostek do lože z kameniva

871,7037,9023,0005 K 113106161 M2

"“1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a 
dílců včetně odstranění lože."

" PS legenda 7/ stávající sjezdy z drobné 
žul.kostky=výkaz Příprava jednotlivých sjezdů 
1...5"

’ Přípr. asf. sjezd AI rozebráni kostky “
8,000A5

8.0

" Přípr. dláž. sjezd 1+2 / rozebrání kostky* 
15.0

15,000B5

'Celkem: "A5+B5 23,000C5

{odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 
{kamenivo s živicí (PM) tl 300 mm

17 400,00174,00M2 100,0006 K í113107186930

“ PS legenda 4/ výkop ŠD konstr.vsrtev sjezdů 
=výkaz Příprava jednotlivých sjezdů 1...5"

" Přípr. asf. sjezd 1+2+3/ odkop PM tl.300mm"i 92,000A6
92.0

" Přípr. asf. sjezd 4/ odkop PM tl.300mm"
8,000B6

8.0

•Celkem: “A6+B6 100,000C6

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m 
pl do 1000 m2 s překážkami v trase

175 480,00107,001 640,000M21131542547 K

■*' PS Legenda 21 lokální frézování asf. 
{průměr.tl. celkově 125mm ) tabulka 
ZP=101m3,, krajnice -kce B" 

i.=norni vrst-taumm pro nove alk z 
celk.125mm, zatříd. =pro tl.50-100mm)*

Rl?«9poom vrsr. (aorrezov.zoyiKu od ao 
celk.125mm, zatříd.=pro tl.50-100mm)" 
820.0
'Celkem: 'A7+B7

820,000A7

820,000B7

1 640,000C7

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m 
pl do 10000 m2 s překážkami v trase

2 424,000{ 199 495,2082,30M21131543648 K

' PS Legenda 1 / plošné frézování asf. {cca 
80mm ), tabulka ZP=175m3" 2226.0

" PS Legenda 3/ frézov. asf.lOOmm :vjezdy, 
křižovatky = výkaz Příprava jednotlivých sjezdů 
1...5"

“ Přípr. asf.sjezdy 1+2+3 / frézov.asf.100mm ’ 
92.0

’ Přípr. asf. křižovatka větev 1+2 i 
frézov.asf.lOOmm" 106.0

2 226,000A8

92,000B8

106,000C8

‘Celkem: "A8+B8+C8 2 424,000D8

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 2 198,54:29,7174,000MK 11132021119

* PS Legenda 5 / bouráni silnič.obrubníku' 
74.0

74,000A9

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni

261,7521 78 787,35301,00M310 K 120001101
|

~ odkop v pásmu stav. !S: výpis dle TZ Křížení s 
IS +výkr. Situace +Příčné řezy/ hl. výkopu 
vč.sanace k.-0,97m, -kce B1"

*" souběh"

* kabely pásmo * (0.5+0+Q.5)*(0.97-{1.0-
0.5))* (6240-6062)

* vodovod pásmo “ (0.5+0.10+0.5)*(0.97-(1.3-

0.5))*{6020-5990+6210-6020)

83,660A10

41,140B10



IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

" plyn pásmo/hl.PF7" (0.5+0.032+0.5)*(0.97- 
{1.1 -0.5))*(6190-6064+6235-6190)

" kanalizace pásmo/1strana “ 
(Q+0.40/2+0.5)*(0.97-(1.3-0.5) )*(6240-6063)

"" křížení'

C10 65,295

D10 21,063

' kabely: km 6,21 (PF14)' (0.5+0+0.5)*(0.97-
(1.0-0.5))‘2.0

" vodovod DN 80:km 6,07677 (PF7)” 
(0.5+0.08+0.5)*(0.97-(1.3-0.5))*(2*1.5)

" vodovod DNl00:km 6,07677 (PF14) ’ 
(0.5+0.10+0.5}*(0.97-(1.3-0.5))*{1*2.0)

* vodovod DN100:km 6,27330 (PF18)" 
(0.5+0.10+0.5)*(0.97-(1.3-0.5))*(2*1.5)

■ plyn DN32: km 6,06709 (PF6-7)" 
(0.5+0.032+0.5)*(0.97-(1.1-0.5)}*(1*1.5)

’ plyn DN32: km 6,10082 (PF8-9) " 
(Q.5+0.032+0.5)‘(0.97-(1.1-0.5))*(2‘1.5)

" plyn DN32: km 6,20529 (PF14)" 
(0.5+0.032+0.5)*(0.97-(1.1-0.5))*(1‘2.0)

' kan.pnpojky DN150 :{PF 7+8+11)" 
(0.5+0.150+0.5)*{0.97-{1.2-0.5))*{1‘1.5)*3

* kanalizace DN300: (PF15-16) 2x" 
{0.5+0.300+0.5)*(0.97-(1.3-0.5))*{1‘1.5)*2

" rezerva IS do 20%"
0.20*218.127

"Atezisoučet:
"A10+B10+C10+D10+E10+F10+G10+H10+Í10+J10+
K10+L10+M10+N10

E10 0,940

F10 0,551

G10 0,374

H10 0,561

110 0,573

J10 1,146

K10 0,764
(

L10 1,397

M10 0,663

N10 43,625

010 261,752

Sondy pro ověřeni ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 
vč. příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení s naložením na dopravní 
prostředek

K11 120001101-09 7 541,861M3 25,056 301,00

*" sondy IS: výpis v TZ / Souběh (2*sonda) + 
Křížení (1x sonda) s IS. +výkr. -001 Situace"

" kanalizace"
{1.0*1.0*10.97+0.10-0.20) )*{1 *2+3+2)

"vodovod'
{1.0*1.0*(0.97+0.10-0.20))*(2*2+3)

'plyn"
(1.0*1.0*{0.97+0.10-0.20))*{2+2+3)

' kabely ”
(1.0*1.0*(0.97+0.10-0.20)}* (1 *2+1)

A11 6,090

B11 6,090
l

C11 6,090

D11 2,610

"Mezisoučet: ’A11+B11+C11+D11E11 20,880

" rezerva sond IS do 205Ž (cca 5 ks)" 
0.20*20.88

F11 4,176

G11 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+F11 25,056

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
RUČNĚ (při objektu nebo zasíťovaném území) v M3 
hornině tř. 3

K 122202201-0112 119,0095,475 11 361,53

~ ruční odkop (-kce B1) v pásmu IS (cca 40% s 
pásma IS dokop ručně), - mimo pásmo 
kanalizace)"

0.40‘(261.752-21.063-1.3397-0.663)A12 95,475

'Celkem: "A12B12 95,475

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 313 K 122202202 M3 553,219 70,80 39 167,91

" tabulka ZP / pro vozovku: výkop zeminy" 
653.0

" PS legenda4/ výkop tř.3 v místě sjezdů = 
výkaz Příprava jednotlivých sjezdů 1...5 "

A13 653,000



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

" Pffpr. asf. sjezdy 1+2+3 / odkop rostUerénu 
0.400*20.0

“ Přípr.asf. sjezd 4/ odkop rostUerénu 400mm" 
0.400*8.0

" Přípr. RA sjezd 2+4/ odkop rostt.terénu 
0.350*19.0

"" -odpočet ručních výkopů: v pásmu 15 a sond

B13 8,0004Q0mm"

C13 3,200

D13 6,650350mm"

El 3 -95.475 -95,475

-{25.056-29*1.0*1.0*0.10)F13 -22,156

G13 "Celkem: "A13+B13+C13+D13+E13+F13 553,219

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 414 K 122302202 191,00 51 302,60M3 268,600

4tř. / odkopy štěrk, podsypú bouř. 
komunikací (po vybourání krytů a dlažeb) “

" tabulka ZP / pro vozovku: odkop štěrk.vrstvy 
238.0

PS legenda 4/ výkop ŠD v místě sjezdů = 
výkaz Příprava jednotlivých sjezdů 1 ...5"

” Přípr. asf .sjezd 5 / odkop ŠD 400mm" 
0.400*14.0

“ Přípr. dlážd. sjezd 1+2/ odkop ŠD 200mm" 
0.200*15.0

" Přípr. RA sjezd 1+3 / odkop ŠD 350mm" 
0.350*40.0

' Přípr. ZD sjezd 1+2 / odkop ŠD 250mm“ 
0.250*23.0

‘ Přípr. ZD vstupy 1+2 / odkop ŠD 250mm" 
0.250*9.0

A14 238,000

í

B14 5,600

C14 3,000

D14 14,000

E14 5,750

F14 2,250

'Celkem: 'A14+B14+C14+D14+E14+F14G14 268,600

Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

j 15 K 119001401 225,00M 225,001,000 t

*" odvodnění / křížení kanat. přípojek+ UV se 
stáv.iS / výkr.001 - Situace {V1 v km 6,1)"

' s vodovodem (u stáv.šachty)'A15 1*1.0 1,000

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

25,960|16 K 130001101 343,00 8 904,28M3

~ odvodnění / výkop v pásmu stáv. IS pro 
přípojky+ UV {křížení + mtž. otvory napojení 
1x ) výkr.001 - Situace"

(0.5+0.100+0.5)‘{0.5+0.100+1.0)*1

(1.0*1.0*1.0)*1

"" souběh s pásmem vodovodu 29mb/1 strana 
rýhy, bez podcyhcení vodovodu"

(0+0+0.5)*{0.5+0.100+1.0)*29.0

"Mezisoučet: 'A16+B16+C16

A16 1,760

B16 1,000

C16 23,200

D16 25,960

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

17 I K 132201201 M3 35,530 233,83 8 307,98

” odvodněni / výkr.-G10: ul.vpusti 
nové+připojky {výkop pro V1 od pláně vozovky 
B1 -0,47m, pro přípojku od RT)"

” přípojky DN 150 celk.dl.31m, UV 1x, +mtž. 
otvory napojení 1x (do stáv.šachty} "

A17 0.9*((0.15+1.44+1.8)/2)*{31.0-2*0.5) 45,765

1.5*1.5*(0.15+1.44-0.47)*1B17 2,520

(1.0*1.0*1.8)*1C17 1,800



---------------------------- 1
Cena celkem [CZKJPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

"Mezisoučet: "A17+B17+C17

"* odpočet Strojních rýh š.2Q0cm {pro 
kanalizaci/ u stávaj. IS) 4tř./sanač.kamení"

-1.575

"" odpočet Ručních rýh š.200cm ( pro 
kanalizaci/ u stávaj. ÍS) 3tř./zem"

-12.98

D17 50,085

E17 -1,575

F17 -12,980

"Celkem: "A17+B17+C17+E17+F17
HtO0DenrrynTT3res^BOOW7oocrrnm"nicnim“-----------
nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. M3

G17 35,530

18 K 1132212201 288,00 3 738,2412,980
•>
~ odvodnění: ruční dokopání (50%) v pásmu IS 
pro vpuste, + kan.prípojky od UV"

0.50*25.96A18 12,980

B18 "Celkem: "A18 12,980

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100m3

19 K 132301201 666,95M3 1,575 423,46

/' ~ odvodnění / výkr.-006: ul.vpusti 
nové+pnpojky pod -kcí B1 výkr. řezy, (část 
výkopu v sanač.vrstvě tl.0,50m)"

""vpuste: prípojkyDN150 1,5m/-kceB, UV
1x"

0.9*0.50*{1.5-0.5)A19 0,450

B19 1.5*1.5*0.50*1 1,125

"Celkem: "A19+B19C19 1,575

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh ht 
do2m

20 K 151101101 M2 112,992 87,50 9 886,80:

"" odvodnění / výkr.-006: ul.vpusti 
nové+pňpojky"

"" přípojky DH 150 celk.dl.31m, UV 1x, +mtž. 
otvory napojení 1x {do stáv.šachty) ’

2*({0.15+1.44+1.8)/2}*(31.0-2*0.5)A20 101,700

B20 {4*1.5-0.9)*(0.15+1.44-0.47)*1 5,712

C20 ({4*1.0-0.9)*1.8)*1 5,580

D20 "Celkem: "A20+B20+aO 112,992

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m21 K 151101111 M2 112,992 15,40 1 740,08

A21 112.992 112,992

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m 2 497,17|22 K 1161101101 M3 37,105 67,30

"" odvodnění: strojní rýhy pro vpustě+ 
kan.prípojky UV"

35.53A22 35,530

B22 1.575 1,575

"Celkem: "A22+B22C22 37,105

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

23 K 174101101 M3 32,604 56,54 1 843,43

“ odvodnění: zásypy po rýh / přípojky UV+ 
vpusti"

” prostor k zásypu rýhy celkově (strojní+ruč. 
rýhy 3-4tř.) “

50.085A23 50,085

" - odpočet OP vestav, -kcí v rýhách (celkově)



PČ Typ J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

-4.538 -4,538B23

-12.165 -12,165C23

-3.14159265359*{0.15/2)A2*31 -0,548D23

“ -odpočet OP nových vpusti po pláň vozovky ”

-3.14159265359‘(0.55/2}''2i{1.44-0.47)*1 -0,230E23

"Mezisoučet: "A23+B23+C23+D23+E23 32,604F23

13 489,93štěrkodit’ netříděná do 100 mm amfibolit 213,0063,33324 K 583312020 T

"" zásyp kanaliz. rýh / pod komunikace “

32.604*1.85*1.05 63,333A24

'Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
j prohození, uloženou do 3 m

3 000,74246,6725 M3 12,165K 175111101

"" odvodněni: přípojky ul. vpustí, výkr.-006" 

” vpuste: přípojky DN 150celk.dl. 31,Om, UV

1x"

f 0.9*(0.15+0.3)*(31.0-2*0.5) 12,150A25V

1.5*{0.15+0.30)*0.5*1 0,338B25

1 -0*(0.15+0.30)*0.5*1 0,225C25

-3.14159265359‘{0.150/2)A2‘31.0 -0,548D25

"Mezisoučet: “A25+B25+C25+D25 12,165E25

'Celkem: "A25+B25+C25+D25 12,165F25

5119,91štěrkopísek fr.O -8 221,00T 23,167;26 K 583373030-01

~ kanalizace přípojky, obsyp"

12.165*1.84*1.035 23,167A26

IVodorovné přemístěni do 500 m 
Ivýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

19 866,0064,50308,00027 K 162301101 M3

"* zemina na mezideponii + zpětný rozvoz 
zásypů za obruby (přesun2x)"

2*133 266,000A27

*" zemina převoz na místo násypů (přesun 1x)"
/

1*42 42,000B27

'Celkem: "A27+B27 308,000C27

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

94 905,51í M3 106,0028 K i 162701105 895,335

” vytěžená zemina a kamení ”

0.10*808 80,800A28

"Mezisoučet: "A28 80,800B28

25.056 25,056C28

95.475 95,475D28

553.219 553,219E28

268,600F28 268.6

35.53 35,530G28

12.98 12,980H28

1.575 1,575!28

"Mezisoučet: "C28+D28+E28+F28+G28+H28+I28 992,435J28

" ” - zpětně použitá zemina ”

-42 -42,000K28



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJPopis

-133128 -133,000

-2.9M28 -2,900

'Mezisoučet: "K28+L28+M28N28 -177,900

'Celkem:
"A28+C28+D28+E28+F28+G28+H28+I28+K28+L28+028 895,335
M28

iPříplatek k vodorovnému přemístění j
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 i M3 
m přes 10000 m j

20 628,527,6829 | K 162701109 2 686,005

(13-10)*895.335A29 2 686,005

Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 .

4 286,5932,2330 133,000K [167101102 M3
i

“ nalož, pro zpět. rozvoz mezideponie “
A30 133,000

133

Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypu 
zhutněných do 102 % PS

2 856,0068,0031 K 171101104 M3 42,000

’ tabulka ZP / pro vozovku: násyp M3 (řez PF4)" 
42.0

A31 42,000
(

Úprava zemin vápnem {2% stabilizace vč. 
dodávky vápna 35,4kg/m3) za účelem zlepšení 
mechanických vlastnosti zeminy z výkopů pro 

jnásypy M3, pří tl.vrstvy po 300

8 274,00197,0032 M3 42,000K 119001202-01

“ úprava pro násypy z vytěžené sypaniny'

42A32 42,000

Uložení sypaniny na skládky 7135,827,97M3 895,33533 { K 171201201

895.335A33 895,335

i Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
[skládce (skládkovné) - zemina a kameni

201 450,38K í1712012110BD1 125,0034 T 1 611,603
\

895.335*1.80A34 1 611,603
zasypTucnrsypamnorrse~znucnemrTra 
urovnáním povrchu zásypu s přemístěním do 
mm

| M3 722,10!249,002,900j35 K 174101102-01

' zásyp části sond {po niveletu výkopů)’ 
(24+5)*1.0‘1.0*0.10

■Celkem: 'A35

2,900A35

B35 2,900

M2 ! 1 188,000Úprava pláně v zářezech se zhutněním 24 235,2020,40i 36 K 181102302

’ tabulka ZP / pro vozovku: úprava pláně {pruh 
v zářezu -kce B1. řez pF10)" 1188.0

1 188,000A36

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 1 355,636,09K 181951102 222,60037

“ úprava pláně sjezdy”

“ VP4/ úprava ACO sjezdu 1+2+3" 
94.60

94,600A37

" VP5/ úprava ACO sjezdu 4+5"
27,000B37

27.0

’ VP6/úprava RA sjezdu 1+2+3+4”
59,000C37

59.0

’VP7/ vjezdy1+2 zámk.dl.ZD8"
19,000D37

19.0

’VP8/ vstupy1+2 zámk.di.ZD6"
8,000E37

8.0

’ VP9/ vjezdy žul.kostka ”
15,000F37

15.0

'Celkem: 'A37+B37+C37+D37+E37+F37 222,600G37

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 247 025,21



J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJPČ Typ MJ MnožstvíKód Popis

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 
až 4 nerovnosti do +/-100 mm ve svahu do 1:2

25112,5024,501 025,000M238 K 181151312

” Obdělání půdy/ jemné terén, úpravy: svah 
{trávník parkový: Intravilán) "

1025 1 025,000A38

(Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
i 1000 m2 ve svahu do 1:2

21 422,5020,901 025,000M239 181411132K !

"" tabulka ZP / pro vozovku: humusovém' + 
zatravněni ve svahu/ viz.příčné fezy "

1025.0 1 025,000A39

"Mezisoučet: "A39 1 025,000B39

2 758,7287,10osivo směs travní parková KG 31,67340 | K 1005724100

31,6731025*0.030*1.03A40

36 843,6637,80Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
—caoucKa ir i pro-vozovKor—svanovam------
(1083m2 celkem} viz.příčné řezy"
n on-mm n ___________________
Svahování násypů
~taomKaiv/provozovKu:—svanovam 
{1083m2 celkem) viz.příčné řezy"
n i mírou n___________________ _
Rozprostření omice pl přes 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm

974,700M2K 18210110141

974,700A41

f 3 573,9033,00M2 108,300K 18220110142

108,300A42

25 727,5025,101 025,000M2i 43 K 182301131

” tabulka ZP / pro vozovku: ohumusování 
tt.0,10m / svahy"

1 025,0001025A43

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. 
dovozu + složení pro rozhrnutí

74 958,25105,5751 710,00M3103715000-12K44

105,5750.10*1025*1.03A44

1 773,251,73Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:21 M2 1 025,00045 ! K í183403115
L

1 025,0001025A45

1 373,501,34!‘Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 M2 1 025,000K 18340325246

1 025,0001025A46

3 782,25i3,69Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 M2 1 025,000K 18340325347

l.. 1 025,0001025A47

522,750,51Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 1 025,000M2i 48 ! K 183403261

1 025,0001025A48

Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2

2,38] 2 439,50M2 ! 1 025,00018480221149 K

” položka je vč.dodávky herbicidu a vody / 
odplevelení trávník parkový: intravilán"

1 025,0001025A49

5 043,004,92Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 1 025,000M2K 18580311250

1 025,0001025A50

10 073,70!93,60Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 107,625M3K |1858Q431251

“ základní zálivka po výsevu: park. trávník 
intravilán"

15,3751025*0.015A51

15,375"Mezisoučet: “A51B51

*" dokončovad péče: park.trávník Intravilán"

92,2503*1025*(0.020+0.040)/2C51

92,250"Mezisoučet: "C51D51



PČ Typ J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

'Celkem: "A51+C51 107,625E51

[Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
hOOOm

29 812,13277,0052 K 185851121 107,625M3

107.625A52 107,625

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
1000 mZKD 1000 m

1 808,1016,8053 K 185851129 M3 107,625

~ !!! dovozovou vzdálenost si dodavatel ve své 
nabídce"

" cenově přizpůsobí svým vlastním možnostem 
(=upraví cen dle Ion)!!!"

1G7.625*(2-1) 107,625A53

2 - Zakládáni 6 740,64
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8

6 740,646,0454 K 215901101 M2 1 116,000

" tabulka ZP/ pro vozovku: úprava paraptáně 
(zhut. podloží pod sanč.násyp)" 1116.0

A54 1 116,000

{

4 - Vodorovné konstrukce 3 567,59
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 
fr. 0-8

3 294,59*726,0055 K 451573111-08 M3 4,538

M vpuste: přípojky DN 150 celk.dl. 31,Om UV
1x"

0.9*0.15‘(31.0-1 *2*0.5) 4,050A55

(0.15*1.5*1.5)*1 0,338B55

(0.15*1.0*1.0)*1 0,150C55

"Mezisoučet: 'A55+B55+C55D55 4,538

jOsazení betonových prstenců nebo rámů v do [ 
[100 mm !

129,00129,00KUS56 i K 452112111 1,000

" výkres -006, Uliční vpusti: prstenec nové 
vpusti VI "

1,000A56
1

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
T8V-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

144,00144,00KUS 1,00057 K 592238640

2 204 220,275 - Komunikace
Sanační vrstva (M3) z hrubozmného kameniva 
fr.0-250 relativní ulehlost v aktivní zóně 
ld=0,85, se zhutněním, vč.dovozu kameniva na 
místo zabudování

165 347,00299,00M3 553,00058 K 564761119-02

* VP1 / komunikace (B1) vz.řezy, výměna 
podloží kamenivo fr.0-250/M3" 553.0

553,000A58

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GE (ŠDa) tL 150
70 427,8079,40887,000M259 K 564851111-01 mm

" VP1 / komunikace (B1), vz.řezy / ŠDa 0-63, 
(150mm)"

887,000A59
887.0

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 160 86,80} 1 302,00M2 15,00060 K 564851112-02
mm

"VP9/ vjezdy žul.kostka / ŠDb0-63 (160mm) "
15,000A60

15.0

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 180 98 829,5093,501 057,000564851114-02 M261 K
mm

" VP1 / komunikace (B1), vz.řezy / ŠDb 0-63, 
(150-200mm)"

1 057,000A61
1057.0

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 200
840,72105,09M2 8,000;62 K 564861111-02

mm

"VP8/ vstupy 1+2 zámk.dl.ZD6/ ŠDb 0-63 
(200mm) " 8.0

8,000A62



PČ Typ AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) U 250 101*40,00!63 130,00K 564871111-02 78,000M2
mm

' VP6/úprava RA sjezdu 1 +2+3+4/ ŠDb 0-63, 
(250mm)" 59.0

' VP7/ vjezdyl+2 zamk.dl.Z08/ ŠDb0-63 
(250mm) "

"Celkem: "A63+B63

A63 59,000

B63 19,000
19.0

C63 78,000

Podklad ze štěritodrtě ŠO 0-63 GN (ŠDb) tl 300
19 012,16156,3564 K 564871116-02 M2 121,600

mm

" VP4/ úprava ACO sjezdu 1+2+3 / ŠDb 0-63, 
94.60

’ VP5/ úprava ACO sjezdu 4+5 /ŠDb 0-63, 
(300mm)"

"Celkem: "A64+B64

94,600A64 (300mm)"

B64 27,000
27.00

C64 121,600

Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm • bez 
dodávky recyklátu {využití stávajících 
odfrézovaných vrstev)

I
65 : K |564931412-010

! i
2 478,0042,00M2 59,000

" VP6/ úprava RA sjezdu 1+2+3+4 / asf.recyklát 
(100mm) ’ 59.0

A65 59,000/'

"Mezisoučet: "A65B65 59,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 
{obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m

315 214,00M2 • 1 241,000 254,0066 K 565146111-01

■ VP1 / komunikace (B1) / podkl.ACP22+ 50/70 
(60mm),vz.řezy =š. pod 3m" 1241.0

A66 1 241,000

Zřízení zemních krajnic se zhutněním 32 984,00248,00K |56990331167 M3 133,000

" tabulka ZP / pro vozovku: zemní pňsypávka 
M3 (vzor. řezy)"

A67 133,000
133.0

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 
mm - bez dodávky recyklátu, (využiti 
stávajících odfrézovaných vrstev)

16 160,7041,2068 K 569931132-R M2 392,250;

"" zpětné využití stáv.vyfrézek {z fréz. asfaltu ) 
viz. TZ + vzor.řezy "

” krajnice vjezdy"

" VP4/ úprava ACO sjezdu 1+2+3 / asf.recykt. 
0.50*38.50

" VP5/ úprava ACO sjezdu 4+5 / asf.recykl. 
100mm"

19,250A68
100mm ■

3,250B68
0.50*6.50

” krajnice vozovka "

’ VP další / krajnice š.1,5Qm-asf. recyklát, 
82,0 mb tl. 100mm " 1.5*82.0

" VP další / krajnice š.0,75m - asf. recyklát, 
329,0 mb tl. lOOrnm " 0.75*329

"Mezisoučet: "A68+B68+C68+D68

123,000C68

D68 246,750

392,250E68

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 2,5 kg/m2| 69 | K 1573111115 61 314.06Í43,101 422,600M2

!
“ VP1 / komunikace (B1) i 3,14159265359-A69, 

1301.0

” VP4/ úprava ACO sjezdu 1+2+3"
94.60

' VP5/ úprava ACO sjezdu 4+5"
27.00

1 301,000A69
2,3kg "

94,600B69

27,000C69

"Celkem: "A69+B69+C69 1 422,600D69

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,4 kg/m2 (k-a emulze PS-E)

73 079,9713,80M2 5 295,650;70 K 573231111-04

“ spojovací postřik PS-EK 0,4kg (viz. TZ) ’

'VP1/ komunikace (A1+B1)"
2468+2509

4 977,000A70



! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"VP2/km 6,222 31 křižovatka (A1)" 
63+63

'VP3/km 6,255 84 křižovatka (A1)’ 
40+40

’ VP4/úprava ACO sjezdu 1+2+3’

B70 126,000

C70 80,000

D70 87,00087
’ VP5/ úprava ACO sjezdu 4+5 ’ 
25.65

E70 25,650

F70 "Celkem:'A70+B70+C70+D70+E70 5 295,650

! Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 50 mm i do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

71 í K 577144111 23 438,16M2 í 108,000 217,02
i

~ ( dle ČSN EN 13108 -1: ASFALTOVÝ BETON - 
Názvosloví *

”* + = směsi nahrazující kvalitativní tř. směsi 1 
podle 73 61 21 ) "

"Mezisoučet:

* VP4/ úprava ACO sjezdu 1+2+3 / obrus 
AC011+50/70 (50mm)" 83.0

" VP5/ úprava ACO sjezdu 4+5 / obrus 
AC011+50/70 {50mm) ”

"Celkem: "B71+C71

B71 83,000

C71 25,000
25.0

071 108,000
rHSia<i.uyy ueiun viiiva ouiusna Ato n (At55) Cirj

I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu________________________________
*" {dle ČSN EN 13108 -1: ASFALTOVÝ BETON - 
Názvosloví "

72 K 577144121 i M2 2 521,000 195,62 493 1 58,02

směsi nahrazující kvalitativní tř. směsí I 
podle 73 61 21 ) "

"Mezisoučet:

" skladby AI, B1 viz. vzor.řezy, výkr.-003 + 
Výkaz plodí (VP) výkr.-010"

"VP1/ komunikace (A1+B1) / obrus 
AC011+50/70 (50mm) ’

" VP2/ km 6,222 31 křižovatka {A1> / obrus 
AC011+50/70 (50mm)" 63.0

* VP3/ km 6,255 84 křižovatka (A1) / obrus 
AC011+50/70 (50mm)" 40.0

'Celkem: 'B72+C72+D72

4- 63

B72 2 418,0002418.0

C72 63,000

D72 40,000

E72 2 521,000

Asfaltový beton vrstva ložní ACL16+ (ABH) tl 
50 mm Š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

73 577145112-050K 253,00M2 112,650 28 500,45

” ložní vrstva ACL16+ tl.50mm" 
”VP4/úprava ACO sjezdu 1+2+3’

A73 87,00087
" VP5/ úprava ACO sjezdu 4+5 “ 
25.65

B73 25,650

C73 •Celkem: "A73+B73 112,650

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + (ABH i) tl 
60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

74 K 577155122-060 M2 2 571,000 228,19 586 676,49

■"ložní vrstva ACL16+ tl.60mm"

" VP1 / komunikace (A1+B1)’
A74 2 468,0002468

" VP2/km 6,222 31 křižovatka (A1)’
B74 63,00063

" VP3/km 6,255 84 křižovatka <A1)”
C74 40,00040

D74 'Celkem: “A74+B74+C74 2 571,000

Kladem dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva drť fr.4-8 tl 40 mm s 
vyplněním spár

591211111-0475 K M2 357,0015,000 5 355,00



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]Popis

” VP 9/ vjezdy žul. kostka 8/10 (ze stávající)"
A75 15,000

15.0

DODAVATEL NENACEŇUJE - použit stáv. I
materiál -ST.OGŠTÉNÁ -kostka dlažební drobná, j T 
žula velikost 8/10 cm i

76 K 58380120001$ 0,00 0,003,000

íí =» cca 5 m2

’ VP 9/ vjezdy žul. kostka 8/10 {ze stávající)" 
15.0‘0.200

A76 3,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

77 K 596211113 1 504,00188,00j M2 8,000

” V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot 
pro lože 40mm a materiál na výplň 
spár. (zatřídění společně s invest. obce=+ 
770m2)"

WVP8/ vstupy 1+2 zámk.dl. / ZD6šedá”
A77 8,0008.0

"Celkem: "A77B77 8,000

Příplatek ZKD 10 mm tl - nad základní lože v 
montážní položce - pod dlažbu z kameniva 
drceného fr. 4-8

78 83,20K 451579777-01 8,000j 10,40M2

" vstupy lože 50mm ’A78 8*(50-40)/10 8,000

dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní79; K 592451100-01 218,00 1 796,328,240M2

" VP8/vstupy1+2 / 2D6 šedá" 8.0*1.03A79 8,240

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

80 3 895,00K 596212213 205,00M2 19,000

■" V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot 
pro lože 4Qmm a materiál na výplň spár. 
(investice obec +135m2)'

” VP 7/ vjezdy 1+2 zámkLdl./ ZD8 šedá"
A80 19,00019.0

"Celkem: "A80680 19,000

dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní 5 792,7281 K 592451090-01 296,00M2 19,570

spotřeba: 50 kuslml

" VP 7/ vjezdy 1+2 zámkLdl./ ZD8 šedá’ 
19.0*1.03

A81 19,570

júprava pracovních spár nátěrem asfaltovou 
iemulzí, hl. styčné spáry do 100mm

82 184 728,00K 599142119-100 258,00M 716,000

'Dodatečné prespárování (doplnění spař po 
jprvním 1/2 roce provozu ) zámkové dlažby- 
|drobným kamenivem fr.0-4

1 390,5083 K 599432111-22 27,000 51,50M2

" chodníky" 8A83 8,000

"vjezdy "683 19 19,000

"Celkem: "A83+B83C83 27,000

jDodatečné přespárování (doplnění spař po 
jprvním 1 /2 roce provozu ) z kostek - drobným 
jkamenivem fr.0-4

15,000| 772,5084 K 599432111-23 51,50M2

" vjezdy kostky"A84 15.0 15,000

8 - Trubní vedení 45 877,00
Napojení kanal.pnpojky PVC DN150 do šachty - 
dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální 
jsedlo (s manžetou a těsnící vložkou) pro 
dodatečné napojení do šache

4 030,00ÍK 1831383197-015 4 030,0085 KUS 1,000

" Tabulka UV: přípojky od V1 do stáv.šachty"
A85 1,000

1

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN150

86 K 871315221 489,00 15159,00M 31,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

" SN8 =PVC přípoji DH150 v komunikaci (pod 
budoucí chodník), UV v km 6,1"

" výkr.-006 Uliční vpusti: tabulka UV, výpis 
přípojek V1"

'Celkem: "A86

A86 31,00031.0

B86 31,000

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN87 K 877315211 KUS 161,00 161,001,000
150

'Dlfcm vpúšti: koleno napojeni na UV
A87 1,0001

88 K 286113610 koleno kanalizace plastové KGB 150x45* KUS 108,00 108,001,000

"vpuste 'A88 1 1,000

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 
těsnícím vakem ucpávkovým

ÚSEK89 K 892312121 629,00 629,001,000!

' napojeni přípojek D150 na stáv.kanalizaci 
/Tabulka vpustí ”A89 1,0001

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

90! K 895941111 998,00;KUS 1,000 998,00
í

"výkres-006/ Uliční vpusti: nové vpusti/ 
tabulka UV: V1"

A90 1,000
1

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 
otvorem TBV-Q 450/330/1a PVC 45x33x5 cm

547,00|91 K 592238500*01 KUS 1,000 547,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 
450/555/5d, 45x57x5 cm

92 K 592238580 KUS 240,00 240,001,000

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q. 
450/295/6a 45x30x5 cm

93 K 592238620 173,00KUS 1,0Q0: 173,00

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na j
bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg j

661,00 jK94 899203111 1,0001KUS 661,00

“ výkres -006/ Uliční vpusti: Tabulka UV, nové 
vpusti: V1 “

A94 1,0001

koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 
500/500 vč. držáku kalového koše

95 K 592238740-01 KUS 1,000 422,00 422,00

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm96 K 592238760 KUS 1,000 969,00 969,00

mřiž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm97 K 592238780 KUS 1 500,00 1 500,001,000

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu

98 K 899331111 KUS 6,000 1 550,00 9 300,00!

" VP další / výšk. úprava: poklopy šachet"
A98 6,0006

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

99 K 899431111 KUS 12,000 915,00 10 980,00

" VP další / výšk. úprava: šoupata °
A99 12,00012

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 535 127,00
Svodidlo ocelové jednostranné zádrznosti N2 
typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v 
rozmezí do 4 m

100; K 911331123 í M 1 210,00 100 430,0083,000!
i

" VP další/ ocel.silniční svodidlo-N2, vzor.řez 
PF4"

A100 83,00083.0

Montáž směrového sloupku silničního plastového! 
prosté uložení bez betonového základu i

K 912211111101 i KUS 239,004,000 956,00

* výkr.-007, DZ nové: směrové sloupky: Z11g"
A101 4,0004

červený plastový směrový sloupek Z11g 1200 
mm (s kruhovým profilem)

102 K 404451500-05 KUS 4,000 173,00 692,00

A102 *Z11g" 4 4,000

Montáž směrového sloupku silničního ocelového 
pružného zinkovaného ručním beraněním

103 K 912221111 KUS 26,OCX) 62,90: 1 635,40i



!
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

"" výkr.-007, DZ nové: směrové sloupky"

* Z11a+Z11b "A103 13+13 26,000

B103 'Celkem: "A103 26,000

•sloupek směrový silniční ocelový, pružný, 
[zinkovaný 800mm104 K 404451650-1 232,00 6 032,00KU5 26,000

" Z11a+Z11b ’A104 13+13 26,000

Montáž odrazky na ocelové svodidlo105 K 912311111 547,40KUS 32,2017,000

7P”dálsi7"odražlv"ňá océl.šUničhi svodidlo-Hr

A105 83.0/5+0.4 17,000

106 odrazka na svodidla V.1.BK 404451750 2 822,00KUS 166,0017,000

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

; 107 K 914111111 168,00 1 680,00KUS 10,000
i

’ DZ výkr.-007 / SDZ výkaz" 
2+2+{1+1)*3

A107 10,000

značka svisláTeřlexm zákazová B AL- 3M 7CJ0'
2 580,001108 K 404441130 KUS 1 290,002,000mm

( ” kruhové značky B1-B34, P7, C1 - C14, IJ4b"

"1*1 B24b+ E13) " 1*(1+0)A108 1,000

B108 *1*( B11+ E13) " 1‘{1+0) 1,000

"Celkem: "A108+B108C108 2,000

značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm109 K 404442320 847,oo; 847,00KUS 1,000

"" čtvercové značky P2, P3, P8, IP1- 
7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,iJ4 "

" 1'( P2+ E2b): pro E2b "A109 1*(0+1) 1,000

značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm110 i K 404442380 1 610,00 1 610,00KUS 1,000

~ čtvercové značky P2, P3, P8, IP1- 
7,tP10,E1 ,E2,E6,E9,E10,E12,iJ4 "

’ 1*( P2+ E2b): pro P2 "A110 1*(1+0) 1,000

značka svislá reflexní AL- 3M1000 x 500 mm (IS 
14,12a, 12b, E11)

111! K 404442970 1 400,00 5 600,00jKUS 4,000

"" obdélníkové značky IS 14,12a, 12b, E11"

" 2* IS12a ” 2A111 2,000

" 2* iS12b"B111 2 2,000

"Celkem: "A111+B111C111 4,000

značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm112 K 404443180 KUS 587,00 1 174,002,000

""obdélníkové značky !S 16a, 16b, 
16c,16d,17,E7a,E7b,E12, E13"

"1*( B24b+ E13) "A112 1*(0+1) 1,000

’1*( B11+ El3) ’ 1*(0+1)B112 1,000

"Celkem: "A112+B112cm 2,000

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

113 K 914511112 762,00 5 334,00KUS 7,000

~ výkr.-007, DZ/ SDZ výkaz"

"2* 1512a"A113 2 2,000

* 2* iS12b"8113 2 2,000

"1*{ B24b+ E13) "Cl 13 1 1,000

"1*( B11+ E13) •D113 1 1,000

"1‘{ P2+ El 13 2b) ’E113 1 1,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

F113 'Celkem: "A113+B113+C113+D113+E113 7,000

114 K 404452350 sloupek AI 60 * 350 7 910,00KUS 1 130,007,000

' nové sloupky celkem"
A114 7,0007

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou dělící čáry 
přerušované

115 K 915111122 3,64 1 303,12M 358,000

’ DZ výkr.-007, V2a (3/6/0,125) barva bitá " 
358.0

A115 358,000

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm 
retroreflexní bílou barvou vodicí čáry

116 K 915121112 13,60! 7 820,00M 575,000

"DZ výkr.-007 /VDZ: V4 (0,25) barva bílá" 
575.0

A116 575,000

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm 
retroreflexní bílou barvou čáry přerušované

M ! 134,000117 K 915121113-01 15,40 2 063,60

“DZvýkr.-007/VDZ: V2b (1,5/1,5/0,25) barva 
bílá" 39.0

’ DZ výkr.-007 /VDZ: V4 (0,5/0,5/0,25) barva 
bílá" 95.0

A117 39,000

B117 95,000

“Celkem: "A117+B117C117 134,000

Předznačení vodorovného liniového značení118 K 915611111 1 067,000 4,16 4 438,72M

" DZ výkr.-007 / VZD čáry" 
358+575+39+95

"Mezisoučet: "A118

A118 1 067,000

B118 1 067,000

Osazení obruby z drobných kostek bez boční 
opery do lože z betonu prostého C16/20

119 K i916111122-020 88,30 18 896,20M 214,000

" VP další / 2-řádek kostky při silníc, 
obrubnících (vzor. řez PF13)" 214*(2-1)

A119 214,000

Osazení obmby z drobných kostek s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C16/20

<120 K 916111123-020 114,00 24 396,00M 214,000

" VP další / 2-řádek kostky pň silnič. 
obrubnících (vzor.řez PF13)" 214*(2-1)

A120 214,000

kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm121 K 583801200 2 360,00 24 725,72T 10,477|

U = cca 5 m2

" VP další / 2-řádek kostky při silnič. 
obrubnících"

A121 10,477
2*(214.0*0.024*1.02)

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého 06/20

122 K 916131213-20 218,000 170,25 37114,50M

' VP další.../ obrubník (do bet.C 16/20, 
vzor.řezPF13): silniční" 218.0

A122 218,000

obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25j
220,180i123 K 592174910 KUS 124,00 27 302,32

cm !
“ VP další/ obrubník silniční bet. ” 
218.0*1.01

A123 220,180

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého C16/20

916231213-20124 K 16,000 140,74 2 251,84M

" VP další.../ chodníkový obrubník 
100/250/1000 ’

A124 16,00016.0

obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 
100x10x25 cm přírodní šedá

125 K 592174900 109,00KUS 16,160 1 761,44!

' VP/ obrubník chodníkový 250/100/1000" 
16.0*1.01

A125 16,160

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu

126 K 919112233 30,800 105,00 3 234,00Í M
í

” VP křižovatka+sjezdy/ úprava styčné spáry 
asf.zálfvkou (prořez)"



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9.0+7.5+14.3A126 30,800

i Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 j
mm hl 40 mm s těsnicím profilem j

127 K 919122132 2 263,8073,5030,800

VP křižovatka+sjezdy/ úprava styčné spáry 
asf.zálivkou (zálivka) *

9.0+7.5+14.3A127 30,800

Geomňž pro vyztužení stávaj. asfalt, povrchu 
polyesterová s asf. povrchem s geotextilií, 
pevnost 50kN/m, oka 40/40 vč. kotveni hřeby a 
ochr.štěrk, ošetření"po

K 1919721282-2128 95,90 57 827,70M2 603,000

'VPdalší/ výztužnágeomřížš.1,0m 
(pracov.spára ski.B1, vzor.řezy) ” 1.0*603.0

A128 603,000

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2

129 K 919726122 103 428,49M2 2 383,145 43,40

’ VP1/ komunikace (B1) / separační geotextilie 
1860.0*1.15

" VP4/úprava ACO sjezdu 1+2+3'
114.0*1.15

" VP5/ úprava ACO sjezdu 4+5 ”
30.30*1.15

" VP6/ úprava RA sjezdu 1+2+3+4"
68.00*1.15

A129 2139,000300g"

B129 131,100

029 34,845

D129 78,200

"Celkem: 'A129+B129+C129+D129E129 2 383,145

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm130 K 919735111 37,90 1 167,32M 30,800

” PS Legenda 2/ frézov. asf.: vjezdy, křižovatky 
= výkaz Připrava jednotlivých sjezdů 1...5"

' Přípr. sjezdy 1+2+3 / zarovnávací řez ti. 50mm 
14.30

* Přípr. křižovatka větev 1+2 / zarovn. řez tl. 
50mm' 16.50

"Celkem: “A130+B130

A130 14,300

B130 16,500

030 30,800

Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm131 K 919735112 1 432,000!M 43,80 62 721,60

“ vzor.řez, odsazení vrstev: zarovn.řez asf. 
60mm/ pro ložní ACL “

" vzor. řez, odsazení vrstev: zarovn.řez asf. 
60mm/ pro podkl. ACP ’

"Mezisoučet: "A131+B131

A131 716,000716.0

B131 716,000716.0

C131 1 432,000

Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 
500 mm při tl nánosu do 50% DN 435,75!132 K 938902421 41,50M 10,500

’ VP ostatní/ pročištění stáv.propustků DN300"
A132 10,50010.5

Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním 
pojížděného živičného povrchu 5,09}133 K 938908411-02 7 525,06M2 1 478,400

i
"" dočištění stáv. pojížděn, fréz. asf. povrchu 
pod 1 .spoj.postřik PS-EK 0,4kg/m2"

" VP 1 / Komunikace {ski. A1) oprava kryt.vrstev 
I očištění" 2509.0-{1241.0-0.15*716)

"VP2/km 6,222 31 křižovatka (A1) dtto”

A133 1 375,400

5133 63,00063

" VP3/ km 6,255 84 křižovatka (A1 )dtto"
C133 40,00040

D133 "Celkem: 'A133+B133+C133 1 478,400

[Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 
j krytu betonového nebo živičného134 i K 938909311 M2 I 4 582,900: 0,35 1 604,02

*" tištění po odfrézování"

' VP 1 / Komunikace (ski. A1) oprava kryt.vrstev 
/ očištění' 2509.0-(1241.0-0.15*716)

A134 1 375,400



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

’ VP2/ km 6,222 31 křižovatka (A1) dtto”
B134 63,00063

" VP3/ km 6,255 84 křižovatka (A1)dtto ”
C134 40,00040

'Mezísoučet: 'Á134+B134+C134

“ očist, pod PS před finální ACO (TZ):
2468.0

" očist, pod PS před finální ACO (TZ): křižovatky 
(A1)"

" očist, pod nástřik VDZ “
0.50*1067

"Celkem: "A134+B134+C134+E134+F134+G134

D134 1 478,400

E134 2 468,000komunikace (A1+B1) “

F134 103,00063+40

G134 533,500

H134 4 582,900

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

135 K 966006132 319,00 2 233,00KUS 7,000

" výkr.-0O9, PS/ odstraněni SDZ "
A135 7,0007

Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

136 K í966006211 37,70 263,90KUS 7,000

’ výkr.-009, PS/ odstranění SDZ ”
A136 7,0007

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

23,000|137 K 979071121 21,70 499,10M2

"" DM stávaj. kostky z PÚ /vjezdy pro zpětné 
použití (15m2) nebo vrácení majiteli (8m2)'

A137 8+15 23,00)

997 - Přesun sutě 148 739,29
jVodorovná doprava -na meziskládku suti ze 
{sypkých materiálů do 1 km bez naložení, ale se 
jsložením a s hrubým urovnáním

138! K 99722155-1m.1 39,30T 119,130 4 681,81

”” vyfrézky z živice na asf. krajnice+sjezdy z 
recyklátu tL0,10m"

~ na meziskládku + rozvoz z meziskládky po 
úseku SO104 ”

2*{0.10*392.25*1.32)AI 38 103,554

2*{0.10*59*1.32)B138 15,576

'Celkem: "A138+B138C138 119,130

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu Í T139 K 997221611 151,00 8 994,3259,565

;

~ vyfrézky z živice na krajnice + sjezdy: nalož, 
pro zpětné použití z meziskládky *

0.10*392.25*1.32A139 51,777

0.10*59*1.32B139 7,788

C139 “Celkem: "A139+B139 59,565

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů doj 
1 km iI T140 K 997221551 39,30167,685 6 590,02

98.6850000000002A140 98,685

62.1B140 62,100

6.9C140 6,900

"Celkem: "A140+B140+C140D140 167,685

Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze ^ 
sypkých materiálů

K 997221559141 2 308,920 9,69 22 373,43

skladka nebo řékúltiváčm závod s poplatkem

9B.6850000000002*(13-1}A141 1 184,220



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] ;

~ dtto bourané asfalty z komunik. s poplatkem" 

62.1*{13-1)

” dtto bourané asfalty z komunik. s poplatkem - 
NEBEZPEČNÝ ODPAD"

6.9*(56-1)

8141 745,200

C141 379,500

0141 "Celkem: "A141+B141+C141 2 308,920

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů doj 
1 km !

142 K 997221561 í T 21,570 44,40 957,71

A142 21.57 21,570

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

’“rskiadka nebo rekultivacm zavoď" s poplatkem

143 K j997221569 258,840 12,40 3 209,62
i

A143 21.57*{13-1) 258,840

144 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,001 507,00 0,51

A144 0.001 0,001

( Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

j145 K 997221579 T 0,014 16,60 0,23

~ ski. správce komunikace bez poplatku (nebo 
sběrna)"

0.001 *(15-1)A145 0,014

Technická úprava betonu na suťovou kusovost 
{max.500x500mm) pro skládku

146 K 997221611-02 T 15,170 151,00 2 290,67

' bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože ” 
74*0.205

A146 15,170

í Nakládání kusových materiálů na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

í147 K 997221611-21 T 21,570 151,00 3 257,07

A147 21.57 21,570

[Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
[prostředky pro vodorovnou dopravu

0.001

i 148 K 997221612 T 0,001 656,00 0,66

A148 0,001

Poplatek za uloženi betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 
0,5m)

[149 K 9972218159 T 21,570 173,00 3 731,61

"" suť beton.kusová ”

' bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože"
74.0*0.205

" ZD6, 9m2"
9.0*0.140*1.1 

" ZD8, 23m2"
23.0*0.180*1.1

" žul. kostky/dlažby"
23*0.200*1.1

- zpětné použití materiálů (očištěné 
žul.kostky 15m2 zpětně na vjezd, 8m2 vráceno 
soukromému majiteli) ”

-(15+8)*0.200

"Mezisoučet: "A149+8149+C149+D149+E149

A149 15,170

B149 1,386

Cl 49 4,554

D149 5,060

E149 •4,600

F149 21,570

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce - částečně separovaný, 
nadělený na max. rozměr 500 mm

150 K 997221845302B T 1 150,0062,100 71 415,00

‘ bouř. asfalt PM 300mm...100m2"
A150 69,00069.0

"Mezisoučet: "A150B150 69,000

" - nebezpečný asf. odpad"
C150 •6,900•6.9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

D150 "Celkem: "A150+C150

| Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů obsahující DEHET na skládce • 
nebezpečný odpad {bouraný asfalt a PM s 
dehtem}

62,100

151 K 997221845301N T 6,900 1 290,00 8 901,00

Viz. diagnostika S0104 (do 10% nebezpečný 
asf. odpad, skuteč.rozsah doložit zkouškou)"

0.10*69A151 6,900

B151 “Mezisoučet: "A151 6,900

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

152 K 997221855101A T 98,685 125,00 12 335,63

BEZ POPLATKU - skládka správce -investora ( 
DM ocel)- položku DODAVATEL NENACEŇUJE

153 K 99722189902 T 0,001 0,00 0,00

"" POZNÁMKA"

"" POLOŽKA SE NENACEŇUJE: je určena pro 
vyčísleni sutě a hmot na sklád. investora* "

"" = bez poplatku. Bilance tonáže z této 
položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot"

“ na místo určené investorem "

"Mezisoučet:

” DM kovy (značky SDZ, sloupky) do sběrny 
nebo vrácení SSOK {dle stavu materiálů)"

7*(0.004*0.025)

"Mezisoučet: "B153

B153 0,001

C153 0,001

D153 "Celkem: "B153 0,001

9971 - Odkup asfaltového recyklátu -49 040,95
Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t 
bez DPH s odběrem v místě frézování, s 
odvozem

154 K 99722189907 iT •980,819 50,00 -49 040,95 j

"" POZNÁMKA k položce"

~ Odkup asfalt, recyklátu (přebytek z 
odfrézov.asfaltů) zhotovitelem “

"Mezisoučet:

“ FA =frézovaný asfalt lokálně tl.do 0,10m, 
{2x820)1640 m2" 419.84*(-1)

" FA “frézovaný asfalt tl.do0,10m, 2424 m2n 
620.544‘(-1)

~ - zpětné použití materiálů (asf. vyfrézky na 
krajnice (392,25m2)+ sjezdy (59m2): tl.0,10m"

-0.10*392.25*1.32*(-1)

-0.10*59*1.32*(-1)

"Celkem: "B154+C154+D154+E154

B154 -419,840

C154 -620,544

D154 51,777

E154 7,788

F154 -980,819

998 - Přesun hmot 23 946,53
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným T

155 K 998223011 103,240 160,00 16 518,40

‘ přesun dláděné plochy *A155 103.24 103,240
preson7TTTTDt~pro'pozernnrKorntrniKace~5~Krytenr 
z kamene, monolitickým betonovým nebo156 K 998225111 T 129,410 57,40 7 428,13
ŤS vířným

” přesun hmot celkem" 
232.65

" -přesun dláděné plochy" 
103.24

AI 56 232,650

B156 -103,240



PČ Typ Kód Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství J.cena [CZK]

"Celkem: “A156+B156C156 129,410

46-M- Zemní práce při extr.mont.pracích 321,07

Vytyčení trasy inženýrských sítí v terénu volném KM157 K 4600100251 36,271 170,000,031

přípojky ul.vpustí "

31*0.001A157 0,031

Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC158} K 4604900111 8,90 284,80M 32,000

přípojky ul.vpustí"

A158 31 31,000

” křížení s 15/ výkopy pro přípojky a UV"

B158 1 1,000

"Celkem: ”A158*B158C158 32,000

í
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Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady
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0,00

Cena bez DPH 140 022,74
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snížená
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REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 104 - SILNICE li/446 INTRAVILÁN STRUKOV

Úroveň 3: SO 104.02 - INTRAVIL. STRUKOV - Trubní propust v km 5,970 00

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

9971 - Odkup asfaltového recyklátu

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

140 022,74 

57 359,54 

9 510,14 

14 475,37 

8 146,50 

44 073,52 

1 088,65 

-168,00 

4 368,06 

1 168,96

\

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 140 022,74

tfrans 1 t 8



ROZPOČET

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 104 - SILNICE II/446 ÍNTRAVILÁN STRUKOV

Úroveň 3: SO 104.02 - INTRAVIL. STRUKOV - Trubní propust v km 5,970 00

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena fCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 140 022,74

1 - Zemní práce 57 359,54
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na 
příslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL ŇENACEŇUJE

1 K 111101000-01 KPL 1,000 0,00 0,00

~ výkaz výměr ve všech položkách pro 
propustek (P2 SO104) dle: ”

""výkresu: Trubní propust v km 5,970 00 
č.výkr. -B/104-008"

“(ad. výpis OBJEM ROZHODNÝCH PRACÍ) "

"" a Technické zprávy S0104"

A1 1 1,000

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase

! 2 K 113154123 M2 8,750 54,19 474,16

' 1/ frézování asf.souvrství celk.tl.15cm " 
8.75

A2 8,750

(dofrézování 5cm do celkov.15cm)

B2 "Celkem: "A2 8,750

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase

i 3 K 113154124 M2 8,750 72,71 636,21

* 1/ frézováni asf.souvrství celk.tl.15cm" 
8.75

A3 8,750

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3K 1242031014 M3 2,425 132,00 320,10

‘ odkopání zeminy v příkopě ( pro dlažbu 
0.25*9.7

A4 2,425koryta)"

"Celkem: “A4B4 2,425

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3 za lepivost

5 K 124203109 M3 2,425 11,70 28,37

A5 2.425 2,425

Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

K i1322012016 M3 233,8327,800 6 500,47

" 4/ výkop v RT, zemina 3tř., pro propustek A6 
jímku (řez B, C)"

"Celkem: "A6

A6 27,80027.80

B6 27,800

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

K I1322012097 ! M3 6,950 21,20 147,34
1

75£" 0.25*27.8A7 6,950

j Hloubení rýh f do 2000 mm v hornině tř. 4 
jobjemu do 100 m3

8 K 132301201 i M3 5,600 423,46; 2 371,38



PČ Typ Kód J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství

" 21 výkop v SD 5,60m3, ve vozovce pro 
propustek (řezB)" 1.8*0.60*5.15+0.038

'Celkem: “A8

A8 5,600

B8 5,600

Zřízení příložného paženi a rozepření stěn rýh hl 
do 2 mI 9 2174,38K 151101101 87,50M2 24,850

“ rýha propustku, řez B,A9 * 2‘{1.88-
0.46}*(1.5+3.25*2+0.75)

A9 24,850

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m 15,401 382,6910 K 151101111 M2 24,850

24.85A10 24,850

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m j M2 2 031,5411 i K 151101201 69,1029,400;
“ jímka, řez C “
(2*(2.6+2*0.60)+(l.7+2*0.60) )*2.8

A11 29,400

Odstranění příložného paženi stěn hl do 4 m12 614,46K 151101211 20,90M2 29,400

29.4A12 29,400

TZřízeni vzepření stěn při pažení příložném hl do
2 375,5213 | K {151101401 80,80M2 29,4004 m

í 29.4A13 29,400

{Odstranění vzepření stěn při pažení příložném 
Ihl do 4 m 520,38K 17,7014 151101411 M2 29,400

29.4A14 29,400

$vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m15 1 870,94K 161101101 M3 67,3027,800

A15 27.8 27,803

Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 411,2416 i K 162201101 27,60M3 14,900

2*7.45A16 14,900

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 417 ! K !162701105 3 007,75106,00M3 28,375

í

™ odvoz na skládku s poplatkem" 

výkopy celkem: zemina a kamení do 4tr. ”

2.425A17 2,425

27.8B17 27,800{

5.6C17 5,600

"Mezisoučet: 'A17+B17+C17D17 35,825

-7.45E17 -7,450

‘Celkem: “A17+B17+C17+E17F17 28,375

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

653,7618 K 162701109 M3 ! 85,125 7,68

28.375‘(13-10)A18 85,125

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 32,23 240,1119 K 167101101 7,450

7.45A19 7,450

Uložení sypaniny na skládky 226,1520 K 171201201 7,97M3 28,375

28.375A20 28,375

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) - zemina a kamení

6 384,3821 K 1712012110BD1 T 51,075 125,00

28.375*1.8A21 51,075

Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

1 048,4022 K 174101101 13,923 75,30M3



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j
!

’ 13/ hutn. zásyp rýhy ŠD 0-32 {řez B) 2,56 M3" 
0.20*1.8*7.1

' 14/ hutn. zásyp rýhy HDK 32*63 ( řez B22) 3,92 
M3" 0.32*1.8*6.8

"Mezisoučet: "A22+B22

' 17/ zpětný hutn. zásyp v zeminou (kolem 
jímky), výpis M3" 7.45

'Mezisoučet: "022

A22 2,556

B22 3,917

C22 6,473

D22 7,450

E22 7,450

F22 "Celkem: “A22+B22+D22 13,923

23 K ]583441550 štěrkodrť frakce 0-32 T 4,833 251,00! 1 213,08

“ 13/ hutn. zásyp rýhy ŠD 0-32 {řez B)" 
(0.20*1.8*7.1)*1.891

A23 4,833

24 K 5834395901 kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 t T 7,704 376,00; 2 896,70

’ 14/ hutn. zásyp rýhy HDK 32*63 ( řez B)" 
(0.32*1.8*6.8)*1.967

A24 7,704

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

25 K 175101101-1 M3 18,350 - 481,00; 8 826,35

" 12/ pískový obsyp potrubí (řez B), výkaz M3 
18.35

A25 18,350

B25 "Mezisoučet: "A25 18,350

26 I K 583441700 štěrkodrť frakce 0*32 amfibolit T 34,946 333,00 11 637,02

A26 18.35*1.84*1.035 34,946

37,80|27 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 9,700 366,66

A27 9.7 9,700

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 510,14
Osazení mostního ocelového zábradlí na mostě
do 100kg/m, -sloupky do 2m • vč. 
certifikovaného kotvení do římsy, dodávek 
kotvy do betonu do M12 s vrtáním otvorů

1,400l28 K 348171111-021 M 472,00 660,80

"" 18/ ocel.svařov. zábradlí propustku/jímky: 
bmont. 18,85+2,12 kg, viz.řezA.C, +výpis. 
mater.zábradti"

V. A28 1*1.40 1,400

B28 "Celkem: "A28 1,400
T

zábradlí z dílců kovových, žárově zinkovaných j 
ponorem, systém nátěr (1* základ+2*kryd), i KG
vč.kotevníh desek j

K [553915330-0929 20,970 422,00 8 849,34

" výpis kg Zábradlí trubky 51x3,2" 
18.85

A29 18,850

" výpis kg Zábradlí: 2x kotev.desky 150x150/6, 
vč.děr"

B29 2,1202.12

C29 "Celkem: "A29+829 20,970

4 - Vodorovné konstrukce 14 475,37
Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. 
C25/30-XF3 tl do 100 mm

30 K 451311111-03 M2 10,660 228,00 2 430,48

"" 16/ bet. lože tl.100mm, pod dlažbuz 
lom.kamene ř.A-A, beto XF3"

A30 9.7 9,700

B30 0.96 0,960

C30 "Celkem: "A30+B30 10,660

íLože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M331 K 1451541111 0,714 735,00 524,79



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

4/ (ože z drti 0-63, tl.0,20m, 3,57 M2 
(jímka, řez C, A)"

0.20*1.7*2.1A31 0,714

32 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 2,232 726,00 1 620,43

9/ pískové lože tl.0,10m pod potrubí 
(propustek, r.A, B) 22,32 M2"

0.10*1.8*12.4A32 2,232
T Podkladní desky z betonu prostého tř. C12/15 

otevřený výkop

5/ úpdkl, beton, tl.0,10m, 3,57 M2 (jímka, 
řez C)"

0.10*1.7*2.1

33 K 452311131 M3 0,357 2 430,00 867,511l

A33 0,357

[Dlažba z lomového kamene na cementovou 
(maltu s vyspárováním M25 XF3 tl150mm

" 15/ dlažba z lom.kamene tl.150mm: vtok 
♦výtok propustku: výkaz M2 “ 9.70

'Mezisoučet: "A34

34 K 465513127-3 M2 10,660; 839,00 8 943,74

A34 9,700

B34 9,700

( ” 6+15/ jímka: dno z dlažby z lom.kamne (řez

0.8*1.2
C34 0,960A34, C34)“

D34 "Mezisoučet: "C34 0,960

E34 “Celkem: "A34+C34 10,660

Příplatek za provedení dlažby v jímce tloušťky 
kamene dlažby do 200 mm

i
35 K 465519127-09 0,960 iM2 92,10 88,42

A35 0.96 0,960

8 - Trubní vedení
36 i K 1894608211

8 146,50
{Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari

"”8/svař.sit6-150/150mm, 15,10m2 (jímka 
ŽB)-

15.10*1.15*3.03*0.001

T 0,053 20 500,00 1 086,50!

A36 0,053

Vpusti kanalizační horské ze ŽB C20/25n XF3 
velikosti: světí. 1200x800/ ht. 2130mm, (vně 
1600x1200/2130) celkem 2,90m3 betonu: 
komplet vč. bednění

■ 6/ jímka ŽB. tl.stěn 20cm, kubatura betonu 
2,90m3, řez C, B ”

37 K 895931111-33 KUS 1,000 7 060,00 7 060,00

í
A37 1,0001

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání_______
Zřízení propustku z trub plastových PE 
rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600

44 073,52

38 K 919551114 M 12,400 148,00 1 835,20
mm

~ Poznámka k souboru cen: c) Součástí dodávky 
trub je i jejich úprava podle konkrétních 
podmínek stavby(seriznutí, zkosení, vytvoření 
otvorů, a pod.

" 10/ plast.trouba DN600 /SN12 (propustek, řez 
A38)“ 12.40

A38 12,400

korugovaná kanalizační trubka z PP s 
integrovaným hrdlem a těsněním, SN12, dl.6 
m, DN 600 (vč. úprav řezáním)

39 K 286173160-12 KUS 3,000 13 400,00 40 200,00

” Součástí dodávky trub je i jejich úprava podle 
konkrétních podmínek stavby (zkrácení na 
dl.12,4m, +zaříznutí konců pod úhlem)"

výkaz 10,11/ trouba dl. 12,4m =3x6m kus"

A39 (12.4*1.015)/6.0 2,098

B39 3.0-2.098 0,902

Cti c - o



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

C39 'Celkem: "A39+B39 3,000

Čištění příkopů komunikací příkopovým 
rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m

40 i K Í938902111 40,000 41,90 1 676,00M
!_____L

” řez A: příčný propustek /vtok+výtok {čištění 
průběžná příkopy před+za dlažbou 10m)"

2*{2*10.0)A40 40,000

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 j M2 
kg/m2 i

41 K 949101111 9,560 37,90 362,32

■ jímka"A41 2*2.6*1.0+2*1.7*1.0+1 *0.8*1.2 9,560

997 - Přesun sutě 1 088,65
ÍVodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do J 
|l km T }

42 K 997221551 3,880 39,30 152,48

A42 3.88 3,880

Příplatek ZKD1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů ^

43 K 997221559 451,17]46,560 9,69

A43 3.8S*(13-1) 46,560

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) 485,00!! 44 K 997221855101A T 125,00;3,880

9971 - Odkup asfaltového recykíátu -168,00
Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t 
bez DPH s odběrem v místě frézování, s 
odvozem

;
45 K 99722189907 T -3,360 50,00 -168,00

- POZNÁMKA k položce"

~ Odkup asfalt, recykíátu (přebytek z 
odfrézov.asfaltů) zhotovitelem'

"Mezisoučet:

‘ FA =frézovaný asfalt tl.do 0,05m+0,10m, 
78m2"

B45 -3,360(1.12+2.24)‘(-1)

C45 "Celkem: ”B45 -3,360

998 - Přesun hmot 4 368,06
rresarmmorpnrpozemnrKomumKacesKryrenv 
z kamene, monolitickým betonovým nebo

— _______
" Přesun hmot celkem"

46 K 998225111 T 70,853 57,40 4 066,96

A46 71.222 71,222

-0.369B46 -0,369

C46 "Celkem: "A46+B46 70,853

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

47 í K 998276101 T 816,000,369 301,10

" plastové trouby propustí" 0.369A47 0,369

"Celkem: "A47B47 0,369

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 168,96
[Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za
[studená nátěrem penetračním

K 71111200148 M2 13,100 15,70 205,67

" 7/ ski. hydroizolace: 1x PN + 1x asf. nátěr 
(stěny jímky)” 13.10

"Mezisoučet: "A48

A48 13,100

B48 13,100

lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg49 K 111631500 T 40 100,000,005 200,50

Spotřeba 0,3-0,4ks/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín

-r _ o



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A49 1*13.1*0.35*0.001 0,005

jprovedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za j
jstudena suspenzí asfaltovou s

í 50 K 711112011 j M2 13,100; 24,80 324,88

“ 7/ ski. hydroizolace: 1x PH + 1x asf. nátěr 
(stěny jímky)"

A50 13,1001*13.1

0,014,151 suspenze asfaltová 10 kgK 111633460-1 T 30 400,00 425,60i

Spotřeba: 0,75 ks/m2

1*13.1*1.1*0.001A51 0,014

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

52 K 998711101 T 0,019 648,00 12,31

(
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOV 

01 - INVESTICE KRAJ

SO 104 - SILNICE li/446 INTRAVILÁN STRUKOV

SO 104.03 - INTRÁVIL. STRUKOV - Úprava propustku DN900

Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:v

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

103 704,20
0,00

103 704,20

DPH základní 
snížená

21,00%

15,00%
103 704,20 21 777,88ze

0,00 0,00ze

Cena s DPH v CZK 125 482,08

[ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 104 - SILNICE II/446 INTRAVILÁN STRUKOV

Úroveň 3: SO 104.03 - INTRAVIL. STRUKOV - Úprava propustku DN900

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

103 704,20 

564,47 

66 417,52

1 651,80

2 105,42 

21 013,89

4 550,43 

2 969,40 

4 431,27

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemni práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,002) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 103 704,20

** - rv



ROZPOČET

11-446 UNÍČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 104 - SILNICE li/446 INTRAVILÁN STRUKOV

Úroveň 3: SO 104.03 - INTRAVÍL. STRUKOV - Úprava propustku DN900

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady z rozpočtu 103 704,20

1 - Zemní práce 564,47(
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na 
příslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL NENACEŇUJE

K1 111101000-01 KPL 0,001,000 0,00

"" vý1<az výměr ve všech položkách pro 
propustek ( P3 SO104 } dle: “

” výkresu: Úprava propustku DN 900 č.výkr. - 
B/104-011"

~ (ad. výpis OBJEM ROZHODNÝCH PRACÍ) “ 

”* a Technické zprávy SO 104

A1 1 1,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

2f K 1122202201 M3 119,001,000 119,00;

" 8/ odkop rostl.terénu {oprava čela) výpis M3"
A2 1,0001.0

B2 “Celkem: “A2 1,000

Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3

! 3 K [124203101 i M3 0,431 132,00 56,89

” odkopání zeminy ( pro dlažbu koryta)" 
0.25*1.5*1.15

A3 0,431

B3 “Celkem: ’A3 0,431

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v 
hornině tř. 3 za lepivost

K 1242031094 M3 ! 5,Q4j0,431 11,70
t

A4 0.431 0,431

iVodorovné přemístění do 20 m 
jvýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 45 | K [162201101 M3 í 2,000 27,60 55,20

" pro zpětný zásyp výkopkem" 2*1A5 2,000

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 46 K 162701105 M3 0,431 106,00 45,69

"* výkopy celkem: zemina a kamení do 4tř./ 
odvoz na skládku ’

A6 1 1,000

B6 0.431 0,431

“Mezisoučet: "A6+B6C6 1,431

"" - odpočet /zpětné zásypy "

D6 -1 -1,000

'Celkem: “A6+B6+D6E6 0,431



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 M3 
m přes 10000 m

7 K 162701109 1,293 7,68 9,93

A7 0.-431 *(13-10) 1,293

8 ! K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 1,000 32,23 32,23

" pro zpětný zásyp výkopkem" 1.0A8 1,000

IŠsj( 9 Uložení sypaniny na skládkyK 171201201 M3 0,431 6,91
j

A9 0.431 0,431

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) - zemina a kamení

10 K 1712012110BD1 T 0,776 125,00 97,00

A10 0.431*1.8 0,776

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

11 K 174101101 1,000!M3 75,30 75,30

' 9/ zpětný hutněný zásyp (oprava čela) výpis 
M3" 1.0

A11 1,000

B11 “Mezisoučet: "A11 1,000

K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 1,725 37,80 65,21
" úprava podkladu pro dlažbu"
1.5*1.15

A12 1,725

3 - Svislé a kompletní konstrukce___
K 317321118-04 jMostni římsy ze ŽB C 30/37 XF4

66 417,52
13 M3 0,765 4020,00 3 075,30

“ 5/ římsy z betonu, fez A13-A13 ’ 
0.20*0.5*7.65

A13 0,765

B13 "Celkem: "A13 0,765

14 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení M2 1 390,003,260 4 531,40
í

’ 5/ římsy z betonu, řez A14-A14" 
0.20*2* (7.65+0.50)

"Celkem: "A14

A14 3,260

B14 3,260

Příplatek k bednění mostní římsy za bedněni 
zkosené hrany

” zkosení římsy (fez ŽB římsa 1ks)" 7.65*1

15 K 317353193-01 MB 7,650 528,00 4 039,20

A15 7,650

:
Bedněni mostních říms všech tvarů - odstranění M2* 16 K 317353221 3,260 114,00 371,641

A16 3.26 3,260

34 600,00!Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 T17 K 317361116 0,060! 2 076,00

" výztuž -10505(R) pro římsy (1ks) 60,30kg" 
60.30*0.001

~ vč. výztuže čela ( pruty R8 ozn.(1) pro 
nakotvení římsy do nadzděného četa)"

A17 0,060

B17 "Celkem: ‘A17 0,060
zoivomaazaKcaoovcpniraroperTTaioeroDraaor 
z lomového kamene tl 250-450 mm s
vwnáfnvánim

18 K 334213345 M3 2,749í 4 420,00 12150,58

" 4/ nové kamenné čelo"
((0.45+0.80)/2*0.50*7.65)*1.15

A18 2,749

Osazení mostního ocelového zábradlí na mostě 
do 100kg/m, -sloupky do 2m - vč. 
certifikovaného kotvení do římsy, dodávek 
kotvy do betonu do M12 s vrtáním otvorů

19 I K 348171111-021 M 7,360 472,00; 3 473,92

~ 10/ ocel.svařov. zábradlí 80,40+6,36kg, viz. 
Pohledl, +výpis. mater.zábradlí"

A19 3.28+4.08 7,360

B19 "Celkem: "A19 7,360

ířrana Í7O



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

i (zábradlí z dílců kovových, žárově zinkovaných

(ponorem, systém nátěr (1* záktad+2*krycí), 
jvckotevnih desek

" výpis kg Zábradlí trubky 51x3,2"
80.40

" výpis kg Zábradlí: 24x kotev.desky 
150x150/6, vč.děr"

"Celkem: “A20+B20

i
i 20 K 553915330-09 KG 86,760 423,00 36 699,48

A20 80,400

B20 6,3606.36

C20 86,760

4 - Vodorovné konstrukce 1 651,80
Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. 
C25/3Q-XF3 ti do 100 mm

21 K 451311111-03 M2 1,725 228,00 393,30

"" skladba dlažby z lom.kamene: dle Pohled 1, 
bet. lože tl.100mm"

A21 1.5*1.15 1,725

Dlažba z lomového kamene na cementovou 
maltu s vyspárováním M25 XF3 ti 150 mm

22 K 465513127-3 M2 1,500 839,00 1 258,50

' dlažba z lom.kamene tl.150mm: ski. dle 
Pohledl" 1.5*1.0

A22 1,500

"Mezisoučet: "A22B22 1,500

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 105,42
Spárování zdivá z lomového kamene maltou 
cementovou hl spár přes 30 do 70 mm

23 K 628635411 M2 3,980! 529,00 2105,42

"" V cenách jsou započteny i náklady na 
vysekání staré malty ze spár zdivá a vyčištění 
spár"

' 6/ oprava spárování kamen.zdiva 
(stávaj.čelo)/výkaz M2"

" -odpočet nového kam.zdiva čela (má spárov. 
už v ceně zdivá) “ -0.60*5.5

A23 7,2807.28

B23 -3,300

C23 "Celkem: "A23+B23 3,980

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání_______
Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky I 
10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem 

nmsa : tesn. zalivka mezi rimsou a vozovkou'

21 013,89
24 K 919121111 M 8,090 73,50 594,62

A24 (3.4+4.17+2*0.52/2)*1 8,090

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 M2 
kg/m2

25 K 949101111 4,800 37,90 181,92

1.
" lešení pro opravu spárování čela+ výměnu čela 

4.0*1.2
A25 4,800

26 Bouraní mostní nosné konstrukce z kameneK 963021112 M3 1,950 1 310,00 2 554,50

“ 3/ vybour. kamen.čela 0,50*0,50*7,65m"A26 1,9501.95

Bouraní mostní nosné konstrukce z ŽB27 K 963051111 M3 0,631 6 040,00 3 811,24!

’ 1 / vybour. ŽB římsy * 
(0.50*0.15*7.65)*1.10

'Mezisoučet: "A27

A27 0,631

B27 0,631

Demontáž částí ocelového zábradlí mostů do 50
28 K 966075211 KG i 30,000 9,55 286,50kg

A28 " 1 / odstran.st.oc. zábradlí " 30.0 30,000

Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

29 K 985112123 M2 1,500 479,00 718,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

~ 7/ sanace bet.trouby DN90Q propustku: (1. 
příprava podkladu - odsekání, odhad do 50%}"

3*0.50A29 1,500

Příplatek k odsekání degradovaného betonu za 
prácí ve stísněném prostoru

30 K 985112192 262,50M2 175,001,500

A30 3*0.50 1,500

Příplatek k odsekáni degradovaného betonu za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

31 K 985112193 31,90 95,70M2 3,000

A31 3 3,000

jTryskání degradovaného betonu líce kleneb 
jvodou pod tlakem do 2500 baru

32 K 985121223 487,00 730,50M2 1,500

"" 4/ sanace trub. propustku: (1. příprava 
podkladu - otryskání, odhad do 50%)"

A32 3*0.50 1,500

(příplatek k tryskáni degradovaného betonu za 
| prácí ve stísněném prostoru

33 K 985121911 160,50M2 1,500 107,00
i

3*0.50A33 1,500

Příplatek k tryskání degradovaného betonu za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

, 34 K Í985121912 M2 25,651,500 17,10

A34 3*0.50 1,500

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

35 K 985131111 M2 3,980! 138,00 549,24

" 6/ oprava spárováni kamen.zdiva 
(stávaj.čelo)/výkaz M2"

3.98A35 3,980

[příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 
ijednotlivě

36 K 985139112 ! M2 17,40 69,253,980
f

A36 3.98 3,980

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a 
podlah ocelových kartáči

37 K 985131311 3,980;M2 110,00! 437,80

" 6/ oprava spárováni kamen.zdiva 
(stávaj.čelo)/výkazM2“ 3.98

A37 3,980

Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči

38 j K 1985132311 M2 j 128,00 384,003,000

"" 4/ sanace trouby propustku: (1. příprava 
podkladu - očištění)"

A38 3 3,000

Příplatek k očištění ploch za prácí ve stísněném 
prostoru 3,000j39 K 985139111 M2 91,10i 273,30

A39 3 3,000

Reprofilace líce kleneb a podhledů 
cementovými sanačními maltami tl 20 mm

40 K 985311212 1 090,00M2 3,000 3 270,00
!

“ 7/ sanace bet.trouby DN900 propustku: 
(4.rebrofilace) 3m2"

A40 3.0 3,000

Příplatek pň reprofilaci sanačními maltami za 
{práci ve stísněném prostoru

41 K 985311911 M2 3,000 411,00 1 233,00

A41 3 3,000

Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb 
a podhledů tl 2 mm

42 K 985312121 M2 231,00 1 039,504,500

*" 4/ sanace trub propustku: (5.řinát.úprava 
/stěrka) plocha vč. 50% začíst, hran (lokál, 
vysprávky)"

3*1.50A42 4,500

Poplatek ke stěrce pro vyrovnáni betonových 
ploch za práci ve stísněném prostoru

43 K 985312191 M2 78,004,500 351,00
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i PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

A43 3*1.50 4,500

Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových 
ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě

j 44 K 985312192 M2 4,500 13,70 61,65

A44 3*1.50 4,500

Otryskání ocelových konstrukcí třídy l povrch 
jemný a střední A na Sa 2 1/2

45 | K 789221112 M2 1,508 627,00 945,52

*" 10mb výztuze do D16 /1 m2 sanov.plochy'

“ 4/sanace trub propustku: (1. příprava 
podkladu - očištěn? výztuže do lesku)"

(10*3.14159265359‘0.016)*3A45 1,508

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi 
stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

46 K 985321111 M2 3,016 225,00 678,60

"" 10mb výztuže do D16 /1 m2 sanov.plochy"

“4/ sanace trub propustku: (2. Ochrana 
výztuže 2x nátěr) *

A46 2*((10*3.14159265359*0.016)*3) 3,016

{Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuze [
jza práce ve stísněném prostoru j

63,8o!( K 985321911 AM 3,016 192,42

"" 10mb výztuže do D16 /1 m2 sanov.plochy"

" 4/sanace trub propustku: (2. Ochrana 
výztuže 2x nátěr)"

2*({10*3.14159265359*0.016)*3)A47 3,016

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže 
za plochu do 10 m2 jednotlivě

48 K 985321912 M2 3,016 11,10 33,48

’2x nátěr výztuže: čelo" 
2*{{10*3.14159265359*0.016)*3)

A48 3,016

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi ti 2 mm

49 ! K 985323112 M2 3,000 575,00 1 725,00

’ 4/ sanace trub propusti: TZ (3.adhezni 
můstek)' 3

j Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci 
jve stísněném prostoru

A49 3,000

50 K 985323911 M2 3,000 97,90 293,70

A50 3 3,000

r Příplatek k cenám spojovacího můstku za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

! 51 K 985323912 M2 3,000 18,10 54,30!i

i

A51 3 3,000

997 - Přesun sutě A 550,43
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů doj 
1 km | T52 K 1997221551 6,647 39,30 261,23

A52 5.133 5,133

B52 1.514 1,514

C52 'Celkem: "A52+B52 6,647

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů ^

53 K 997221559 79,764 9,69 772,91

" na skládku s poplatkem nebo recyklaci'

A53 5.133*{13-1) 61,596

B53 1.514*(13-1) 18,168

C53 'Celkem: 'A53+B53 79,764

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 0,030 517,00 15,51

■ zábradlí"A54 0.03 0,030

Strana 7 z 9



PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJPopis

i Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

6,9755 K 997221579 16,60T 0,420

“ zábradlí /místo určené investorem" 
Q.03*{15-1)

A55 0,420

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

! 56 1 003,70K 997221611 151,00T 6,647

~ suť a hmoty z bouraného propustku: odd.9 
HSV”

5.133A56 5,133

1.514B56 1,514

"Celkem: "A56+B56C56 6,647

ITechnická úprava betonu na suťovou kusovost 
I(max.500x500mm) pro skládku 151,00| 228,6157 | K (997221611-02 T 1,514

*" bourané ŽB -kce propustku : úprava pro 
skládku na kusovost"

1.514A57 1,514

Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

13,9258 K 997221612 464,00T 0,030

0.03A58 0,030

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 
0,5m)

888,011173,0059 K 9972218159 5,133T

" suť SYPKÁ (betony, štěrky, kameny)" 

" suť celkem na propustku"

*-sutŽB/tech.upravená "

" - hmoty ocel *

'Mezisoučet: "A59+B59+C59

6.677A59 6,677

-1.514B59 -1,514

C59 -0.03 -0,030

D59 5,133

! Poplatek za uložení odpadu - železobeton 
^technicky upravený (kusovost do 500x500 mm)

1 359,5760 997221825101D 898,00K T 1,514

bourané ŽB -kce propustku (římsa)"

0.631*2.40A60 1,514

'Celkem: *A60B60 1,514

BEZ POPLATKU - skládka správce -investora ( 
OMocel)- položku DODAVATEL NENACEŇUJE

0,00j0,0061 [ K 99722189902 T 0,030 !

- POZNÁMKA "

” POLOŽKA SE NENACEŇUJE: je určena pro 
vyčíslení sutě *

“ a hmot na sklad, obce nevo jiného majitele 
/bez poplatku"

■" bilance tonáže z této položky je pak použita 
pro odvozy sutí "

” a hmot na určené místo investorem"

"Mezisoučet:

~ DM ocetzábradtí 30kg (vrátit majiteli 
případně sběrna)"

30.0*0.001B61 0,030

"Mezisoučet: "B61C61 0,030

998 - Přesun hmot 2 969,40
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické 
betonové nebo ocelové v do 20 m 2 969,409,898 300,00!62 K 998212111 T

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 431,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

Provedení hydroizolace potrubí za studená 
penetračnim nátěrem

i 63 K 711511101 M2 6,120 16,10 98,53
i

” hydroizolace: nové čelo, ř.A63-A63" 
(0.5+0.1+0.20)‘7.65

"Mezisoučet: "A63

A63 6,120

B63 6,120

64 ! K 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg T 0,002 40 100,00 80,20

Spotřeba 0,3-0,4ks/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzin

A64 6.12*0.30*0.001 0,002

Provedení hydroizolace potrubí pásy na sucho 
položením tkaniny

65 K 711531110 M2 6,120 21,90 134,03

A65 " geotextilie 1x /ochrana Hi" 1*6.12 6,120

geotextilie netkaná (polypropylen) separacní a 
ochranná funkce 400 g/m2

66 K 693112590-00 M2 7,038 34,50 242,81

A66 1*6.12*1.15 7,038

Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu 
NAIP

!67 K 711541164 M2 12,240 97,90 1 198,30

( A67 "hydroizolace: 2xasf.pás/NAIP" 2*6.12 12,240

68 K 628522570-00 pás asfaltovaný modifikovaný SB5 M2 14,688 177,00 2 599,78

A68 2*6.12*1.20 14,688

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

69 i K 998711101 T 0,099 784,00 77,62i
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt:

Část:

01 - INVESTICE KRAJ

SO 105 - SILNICE II/446 EXTRAVILÁN STRUKOV-ŽEROTÍN

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

IČ:Objednatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:

DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:/

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

2 590 406,41
0,00

2 590 406,41Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

2 590 406,41 543 985,3521,0056
15,00%

ze
0,000,00ze

3 134 391,76Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

i
!

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 105 - SILNICE U/446 EXTRAVILÁN STRUKOV-ŽEROTÍN

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemni práce

18 - Zemni práce - povrchové úpravy terénu 

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

9971 - Přesun a odběr asfaltového recyklátu

998 - Přesun hmot

2 590 406,41 

428 937,50 

79 922,28 

1 878 362,80 

212 187,89 

32 897,27 

-42 465,80 

564,47

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 590 406,41
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ROZPOČET

li-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 105 - SILNICE H/446 EXTRAVILÁN STRUKOV-ŽEROTÍN

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 590 406,41

1 - Zemní práce 428 937,50
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na
příslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL NENACEŇUJE

K 111101000-011 0,00KPL 0,001,000

"" Výkaz výměr dle výpisu na:"

~ výkr.B/105-006-PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
(dále už jen PS/....)"

“ výkr.B/105 - 007 - VÝKAZ NOVÝCH PLOCH A 
OBRUBNÍKŮ (dále už jen VP/.... )“

doplnění dle Technické zprávy S0105 (dáte 
jen TZ) a tabulky kubatur Zemních prací 
(tabulka ZP)'

+případné doplnění položky dle 
příslušn.výkresu č. B/105-001 ....-007"

’ Poznámka odkazu na příslušnou část 
dokumentace platí pro všechny položky." 1

A1 1,000

Frézování živičného krytu ti 100 mm pruh š 1 m 
pl do 1000 m2 bez překážek v trase

2 K 113154224 M2 86,60 64 517,00745,000

" PS 2/ DM vozovky: sanace krajů: lokální 
frézov. asf. cca 60mm (Tabulka ZP: LF1= 45 
m3)"

A2 745.0 745,000

| Frézování živičného krytu tl 100-150 mm pruh š 
11 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase

3 K 113154224-150 M2 652,000 86,60 56 463,20

” PS 3/ DM vozovky: sanace krajů: lokální 
frézov. asf. cca 110mm (Tabulka ZP: LF2= 72 
m3)"

A3 652.0 652,000

Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m 
pl do 10000 m2 bez překážek v trase

4 K 113154334 M2 1 821,000 40,27 73 331,67

” PS 1 / DM vozovky celé: plošné frézov. asf. 
cca 88 mm (Tabulka ZP: 160 m3)"

1821.0A4 1 821,000

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení! 5 K 120001101 M3 301,00130,697 39 339,80

"■ odkop v pásmu stáv. IS: výpis dle TZ Křížení s 
iS +výkr. Situace +Příčné řezy/ hl. výkopu 
vč.sanace k.-0,97m, -kce B2"

"* souběh"

" kabely VO pásmo " (0.5/2+0+0.5)*{0.97-
(1.0-0.5))*{6600.73-6308.17)

A5 103,127

“•křížení-



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

" kanalizace DN250: (ř.P3) 1x' 
(0.5+Q.250+0.5)*(0.97-(1.3-0.5))*(2*(2.5+0.5))*1

"Tr.propust DN600: (r.P8-9)1x“ 
(0.5+0.600+0.5)*(0.97-(1.0-0.5))*(2*{2.5+0.5))*1

" rezerva IS do 20%"
0.20*108.914

“Mezisoučet: “A5+B5+C5+D5

B5 1,275

C5 4,512

D5 21,783

E5 130,697

Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 
vč. příplatku za ztížení yykopávky v blízkostí 
podzemního vedení s naložením na dopravní 
prostředek

6 K 120001101-09 M3 10,368 301,00: 3 120,77

■” sondy IS: výpis dle TZ Křížení s IS +výkr. 
Situace +Příčné řezy/ hl. výkopu vč.sanace k.- 
0,97m, -kce B2"

souběh"

" kabely VO pásmo “ 
(1.0*1.0‘(0.97+0.10-0.11))*1*5

” křížení”

" kanalizace DN25Q: <r.P3) 1x “ 
(1.0*1.0*(0.97+0.10-0.11»*2‘1

" Tr.propust DN600: (ř.P8-9)1x" 
(1.0*1.0*(0.97+0.10-0.11))*2*1

“Mezisoučet: 'A6+B6+C6

* rezerva IS do 20% (2sondy)" 
0.20*8.64

'Celkem: "A6+B6+C6+E6

A6 4,800

B6! 1,920

C6 1,920

D6 8,640

E6 1,728

F6 10,368

jodkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
| RUČNĚ {pň objektu nebo zasíťovaném území) v M3 
jhomině tř. 3

■” ruční odkop (-kce B2) v pásmu IS (cca 40% s 
pásma IS dokop ručně) "

0.40*130.697

"Celkem: "A7

7 K 122202201-01 52,279 119,oo: 6 221,20

A7 52,279

B7 52,279

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silníce 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

8 K 122202202 M3 [ 202,453 70,80 14 333,67

" tabulka ZP /M3 v zemině výkop V (pro sanaci 
krajů, -kce B2)" 264.0

"Mezisoučet: "A8

A8 264,000

B8 264,000

-odpočet ručních výkopů: v pásmu IS a sond

C8 •52.279 -52,279

D8 -<10.368-{9+2)*1.0*1.0*0.10) -9,268

"Celkem: "A8+C8+D8E8 202,453

[Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
[objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4

9 K 122302202 M3 129,000 191,00 24 639,00

” 4tř. / odkopy štěrk, podsypů bouř. 
komunikací (po vybourání krytů) ’
■ tabulka ZP / m3 odkop Štěrkodrtí SV (pro 
sanaci krajů, -kce B2) ’ 129.0

A9 129,000

B9 "Celkem: "A9 129,000

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

10 K (162301101 M3 232,000 64,50: 14 964,00

- zemina na mezideponii + zpětný rozvoz 
zásypů pod krajnice (přesun2x)"

2*116A1Q 232,000
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Pč Typ Kód Popis MnožstvíMJ J.cena (CZKJ Cena celkem [CZK]

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

11 K 162701105 M3 277,000 106,00 29 362,00

"" vytěžená zemina a kamení"

10.368A11 10,368

B11 52.279 52,279

C11 202.453 202,453

129D11 129,000

“Mezisoučet: "A11+B11+C11+D11E11 394,100

"" - zpětně použitá zemina"

F11 -116 -116,000

G11 *1.1 -1,100

"Mezisoučet: T11+G11H11 -117,100

111 "Celkem: "A11+B11+C11+D11+F11+G11 277,000

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2KD 1000 M3 
m přes 10000 m

12 K 162701109 554,000 7,68 4 254,72
l

A12 (12-10)*277 554,000

jNakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 [
13 K 167101102 í M3 116,000 32,23 3 738,68m3

zemina pro zemni přisypávky /nalož, z 
mezideponií pro zpětné použití "

116A13 116,000

iUložení sypaniny na skládkyj 14 í K 171201201 M3 277,000; 7,97 2 207,69

A14 277 277,000

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) - zemina a kamení 125,00;j 15 K 1712012110BD1 T 498,600! 62 325,00

A15 277*1.80 498,600
zasyprucnrsypamnocrscznacnenmra---------
urovnáním povrchu zásypu s přemístěním do 
1 Sm

273,9o|
16 K 1174101102-01 M3 1,100 249,00

" zásyp části sond" 
(9+2)*1.0*!.0‘0.10

"Celkem: "A16

A16 1,100

( B16 1,100

Úprava pláně v zářezech se zhutněními 17 | K 181102302 M2 1 463,000 20,40 29 845,20

" tabulka ZP / úprava pláně UP (v zářezu pro 
sanací krajů, -kce B)" 1463.0

A17 1 463,000

18 - Zemni práce - povrchové úpravy terénu 79 922,28
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 ve svahu do 1:2

18 i K 181411122 M2 484,000 8,82 4 268,88

■" tabulka ZP: humusování0,10m +zatravnení 
(extravilán) ve svahu / viz.příčné řezy ”

484.0A18 484,000

■Mezisoučet: "A18B18 484,000

osivo směs travní krajinná - svahová19 K 005724740 KG 14,956 71,80: 1 073,84

A19 484*0.030*1.03 14,956

Svahování násypů20 K 182201101 M2 484,000 33,00 15 972,00

"" tabulka ZP: humusování0,10m ve svahu/ 
viz.příčné řezy"

484.0A20 484,000



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

iRozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tt vrstvy do 100 mm

21 K 182301121 17 908,OOjM2 37,00484,000

" tabulka ZP: humusovém 0,1 Om + zatravnění 
(extravilán) ve svahu / viz.pncné řezy ”

A21 484 484,000

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. 
dovozu + složení pro rozhrnutí

22 K 103715000-12 M3 49,852 710,00; 35 394,92

A22 0.10*484*1.03 49,852

Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 M223 K 183403115 484,000 1,73 837,32
L.

' obdělání pro trávník luční v extravilánu, svah “
A23 484,000484

r24 | K 183403252 Obdělání pudy vláčením ve svahu do 1:2 M2 484,000 1,34 648,56

A24 484 484,000

Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:225 K 183403253 3 571,92!i M2 968,000 3,69

' obdělání pro trávník luční v extravilánu, svah ” 
2*484

A25 968,000

. i
^Obdělání půdy válením ve svahu do 1:226 i K 183403261 M2 484,000 0,51 246,84

A26 484 484,000

5 - Komunikace 1 878 362,80
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivý tl 500 mm plochy 

jdo 5000 m2

27 : K 561081121 M2 1 463,000 63,90 93 485,70

" tabulka ZP / vápen.stabilizace VS (sanace 
krajů, -kce B2, vzor.řezy {hl.5Q0mm, 2,5%)"

1463.0A27 1 463,000

vápno CL 90 JM nehašené VL!28 K 585301600 T 32,332 3 120,00 100 875,84

"stabiUz.2,5%”
1463*0.5*{35.4+53.G)/2*0.G01

A28 32,332

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GE (ŠDa) ti 150
i 29 K 564851111-01 M2 995,000 79,40 79 003,00mm

” VP 7/ (-kce komun.B2 opravy krajů vozovky) 
/ ŠDa 0-63,150mm’

995.0A29i 995,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 180
30 K 564851114-02 j M2 1 083,000 93,50 101 260,50mm

” VP 8/ (-kce komun.B2 opravy krajů vozovky) 
/ŠDb0-63,150mm (150-200mm)"

1083.0A30 1 083,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ 
(obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m31 i K í565146111-01 M2 937,000 254,00 237 998,00

!
“ VP 5/ (-kce komun.B2 opravy krajů vozovky) 
podklad ACP22+ 50/70 (60mm)“

937.0A31 937,000

32 K 1569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 116,000 248,00 28 768,00i

' tabulka ZP / zemní pňsypávka ZP (v místech 
sanace krajů)" 116.0

A32 116,000

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 
mm - bez dodávky recyklátu, (využití 
stávajících odfrézovaných vrstev)

33 569931132-RK M2 439,000 41,20 18 086,80

~ tabulka ZP / krajnice asf. recyklát, tl. 
100mm / TZ, +výkaz VP/9 nezpr.krajnice"

” zpětné využití stáv.vyfrézek (z fréz. asfaltu ) 
439.0

A33 439,000

"Mezisoučet: "A33B33 439,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 2,5 kg/mZ

34 i K 573111115 M2 43,10 42 884,50995,000

" VP 6/ (-kce komun.B2 opravy krajů vozovky) 
3,14159265359-A34 2,3kg"

A34 995,000995.0

(Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
[množství do 0,4 kg/m2 (k-a emulze PS-E)

35 K 573231111-04 M2 3 980,000 13,80 54 924,00

‘ VP 2+4/ {-kce komun.A2+B2 vz.řez) / PS-EK 
0,4kg 2x'
RSTairovyTjeromvrstvzroDrusna^cu i r tAOijir. - v 
i tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného ]
asfaltu___________________________________ l

~ (dle ČSN EN 13108 *1: ASFALTOVÝ BETON - 
Názvosloví *

*" + = směsi nahrazující kvalitativní tř. směsí l 
podle 73 61 21 ) "

A35 3 980,0001961+2019

36 K 577144121 372 069,24M2 i 1 902,000 195,62

"Mezisoučet:

~VP1/(-kce komun.A2+B2 vz.řez) 
obrus.vrstva AC011+50/70 (50mm)"

1902.0B36 1 902,000

Asfaltový beton vrstva ložní ACL16 (ABH) tl 60 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

37 K i577155122 M2 228,02 447 147,221 961,000

’ VP 3/ (-kce komun.Á2+B2 vz.řez) ložní 
ACI16+ (50mm)"

A37 1 961,0001961.0

Úprava pracovních spár nátěrem asfaltovou 
emulzí, hl. styčné spáry do 1Q0mm

38 K [599142119-100 258,00: 301 860,00M 1 170,000j

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 212 187,89
Montáž směrového sloupku silničního ocelového 
pružného zinkovaného ručním beraněním 12,000j39; K 912221111 62,90!KUS 754,80

■ výkr.-005, DZ další/ směrové sloupky: 
Z11a+Z11b" 6+6

A39 12,000

B39 "Celkem: "A39 12,000

sloupek směrový silniční ocelový, pružný, 
zinkovaný 800mm

40 K [404451650-1 KUS 12,000| 232,00; 2 784,00

* Z11a+Z11b "A40 6+6 12,000

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

; 41 K 914111111 168,00:KUS 5,000 840,00

" DZ výkr.-005 / SDZ: cedule"A41 3+1+1 5,000

značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M 
A1 - A30, P1,P4 900 mm

42 K 404440140 1 190,00KUS 1,000 1 190,00

"" trojúhelníkové značky A1 - A30, P1 ,P4 "

"P1"A42 1 1,000

[značka svislá reflexní AL- 3M1100 (1350) x 330 
ímm43 K I404442820 KUS 1 450,00 4 350,003,000

" obdélníkové značky IS 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 
4a, 4c, 5,11,b, lid, 24b"

■ lS3b+d+c"A43 1+1+1 3,000

značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mmK 40444318044 KUS 1,000 587,00 587,00

- obdélníkové značky IS 16a, 16b, 
16c,16d,17,E7a,E7b,E12"

* !S16d"A44 1 1,000

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 | 
objímkami na sloupek nebo konzolu I

K 91411112145 | KUS 1,000 275,00 275,00

H DZ výkr.-005 / SDZ: návěst lS9c" 1A45 1,000

[značka svislá reflexní AL- 3M1000 x 1500 mm46 K 404442720 KUS 4 640,001,000j 4 640,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] I

*" obdélníkové značky IP14-24, IP28, ÍP29, IS9- 
11, IS23,IP25,!P27 "

" iS9c / 1x"A46 1 1,000

[Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 j 
im s betonovým základem a patkou

47 K 914511112 i KUS 762,00 3 810,005,000
i

‘ výkr.-005, DZ/ SDZ : sloupky" 
1+1+1

A47 3,000

' výkr.-005, DZ/ SDZ : 4m sloupky pro 1x návěst
B47 2,000ISc" 1*2

"Celkem: "A47+B47C47 5,000

48 K 404452350 I sloupek AI 60 - 350 KUS 1 130,00 3 390,003,000

5A48 5,000

" - 4m sloupky pro návěst" -2B48 -2,000

"Celkem: "A48+B48C48 3,000

49 K 404452350-400 sloupek AI 60 - 400 KUS j 1 740,00:2,000: 3 480,00

" 4m sloupky pro 1x návěst ISc" 1*2A49 2,000

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou dělící čáry 
přerušované

i
50 K 915111122 293,000 3,64M 1 066,52

"DZ výkr.-005, V2a (3/6/0,125) barva bílá" 
293.0

A50 293,000

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm 
retroreflexní bílou barvou vodici čáry

51 K 915121112 13,60M 586,000 7 969,60]

"DZvýkr.-005 /VDZ: V4 (0,25) barva bílá" 
586.0

A51 586,000

Předznačení vodorovného liniového značení52 i K 915611111 M 879,000 4,16 3 656,64:

' DZ výkr.-005 / VZD čáry * 293+586A52 879,000

"Mezisoučet: "A52B52 879,000

Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl \
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu .

53 j K 919112233 I M 6,500 105,00 682,50]
i

“ úprava styčné spáry ACO asf.zálivkou (prořez) 
/ zarov.řez ACO, výkr. Situace, KŮv km 6,60073

6.5A53 6,500

Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 
mm hl 40 mm s těsnicím profilem

"" úprava styčné spáry ACO asf.zálivkou (prořez) 
/ zarov.řez ACO, výkr. Situace, KÚv km 6,60073

54 K 1919122132 M 6,500 73,50 477,75
x

6.5A54 6,500

Geomříž pro vyztužení stávaj. asfalt, povrchu l 
polyesterová s asf. povrchem s geotextilií, 
pevnost 50kN/m, oka 40/40 vč. kotveni hřeby a 
ochr.štěrk, ošetřenfpo

55 | K 919721282-2 M2 586,000 95,90 56 197,40

’ VP 9/ výzt.geomříž š.1,0m přes pracovní 
spáru /vzor.řez"

A55 586,0001.0*586.0

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M56 K 919735111 6,500: 37,90 246,35

" zarov.řez pro ACO, výkr. Situace, KÚv Ion 
6,60073 " 6.5

A56 6,500

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M57 I K 919735112 2 340,000 45,60 106 704,00

' vzor.řez, odsazení vrstev: zarovn.řez asf. 
60mm/ pro ložní ACL"

" vzor. řez, odsazení vrstev: zarovn.řez asf. 
60mm/ pro podkl. ACP"

"Mezisoučet: "A57+B57

A57 1 170,000
1170.0

B57 1 170,000
1170.0

C57 2 340,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním]
pojížděného živičného povrchu i! M2 1 257,500í 58 K 938908411-02 5,09 6 400,68

dočištění stáv. pojížděn, fréz. asf. povrchu 
pod 1 .spoj.postňk PS-EK 0,4"

’ očištěni odfrézov. povrchu -kce A2 / vzor.řez+ 
VP 4,5"

A58 1 257,5002019-{937-0.15*1170)

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného

59 K 938909311 M2 3 599,000 0,35 1 259,65

“ očištěni po odřrézování"

’ očištěni odfrézov. povrchu -kce A2 / v2or.řez+ 
VP 4,5"

"Mezisoučet: "A59

" očist, pod PS před finální ACO : -kce A2+B2 
1902.0

’ očist, pod nástřik VDZ čáry"
0.50*879

"Celkem: “A59+C59+D59

A59 1 257,5002019- (937-0.15*1170)

B59 1 257,500

C59 1 902,000celkem"

D59 439,500

E59 3 599,000

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

I 60 K 966006132 KUS 319,004,000 1 276,00
í.

"výkr.-006, PS/ odstranění SDZ "
A60 4,0004

Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol

61 K 966006211 KUS 4,000 37,50 150,00

" výkr.-006, PS/ odstranění SDZ"
A61 4,0004

997 - Přesun sutě 32 897,27
Vodorovná doprava -na mezískládku suti ze 
sypkých materiálů do 1 km bez naložení, ale 
se složením a s hrubým urovnáním

K Í99722155-1m
!

62 T 115,896 39,30 4 554,71í

"" vyfrézky z živice na asf. krajnice z recyklátu 
tl.O.iOm *

*" na mezískládku + rozvoz z meziskládky po 
úseku SO105"

A62 2*(0.10*439*1.32) 115,896

ni Nakládáni suti na dopravní prostředky pro 
Svodorovnou dopravu

i
! TK 997221611 57,948 151,00 8 750,15

" vyfrézky z živice na krajnice: nalož, pro 
zpětné použití z meziskládky"

A63 0.10*439*1.32 57,948

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km

64! K 997221551 T 72,324 39,30 2 842,33

A64 72.324 72,324

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů T65 | K 997221559 795,564 9,69 7 709,02?

skládka nebo reku Iti váčni závod s poplatkem

72.324*(12-1)A65 795,564

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km66 K 997221571 T 0,001 378,00 0,38

0.001A66 0,001

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

67 K 997221579 T 0,18!0,011 16,60

" ski. správce komunikace bez poplatku (nebo 
sběrna)"

0.001*(12-1)A67 0,011

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

K 997221855101A68 125,00T 72,324 9 040,50]
l
i
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

BEZ POPLATKU - skládka správce -investora { 
DM ocel)- položku DODAVATEL NENACEŇUJE

69 | K 99722189902 0,00 0,00T 0,001

POZNÁMKA "

POLOŽKA SE NENACEŇUJE: je určena pro 
vyčíslení sutě a hmot na sklád. investora* '

= bez poplatku. Bilance tonáže z této 
položky je pak použita pro odvozy sutí a hmot"

na místo určené investorem ’

"Mezisoučet:

“ DM kovy (značky SDZ, sloupky) do sběrny 
nebo vrácení SSOK (dle stavu materiálu) ”

4*{0.005*0.025)B69 0,001

'Mezisoučet: 'B69C69 0,001

"Celkem: "B69D69 0,001

9971 - Přesun a odběr asfaltového recykíátu -42 465,80
Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t
bez DPH s odběrem v místě frézování, s 
odvozem

; 70 K 99722189907 50,00 -42 465,80T -849,316

- POZNÁMKA k položce"

” Odkup asfalt, recykíátu (přebytek z 
odfrézov.asfaltů) zhotovitelem"

'Mezisoučet:

" frézov. asfalt tl.-0,í0m, 745 m2 " 
190.72*(-1)

' frézov. asfalt ti.-0,15 m, 652 m2 " 
250.368*(-1)

' frézov. asfalt tl.-0,10m, 1821 m2 ” 
466.176*(-1)

"Mezisoučet: "B70+C70+D70

* zpětné použití materiálů ( asf. vyfrézky na 
krajnice: tl.0,1m, 439 m2 )"

-0.10*439*1.32*(-1)

B70 -190,720

C70 -250,368

D70 •466,176

E70 -907,264

F70 57,948

G70 'Celkem: 'B70*C70+D70*F70 -849,316

998 - Přesun hmot 564,47
rresarmrnorpro-pozemnrKomomKace ski yieirrr 
z kamene, monolitickým betonovým nebo j71 K 998225111 T 57,40 564,479,834
žiidčnsřm.
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KRYCÍ LÍŠT ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

01 - INVESTICE KRAJ

SO 201 - MOST ev.č.446-009 PŘES ŘEKU OSKÁVU

Objekt:

Část:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

IČ:Objednatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

17 524 642,15
0,00

Cena bez DPH 17 524 642,15

DPH základní 
snížená

17 524 642,15 3 680 174,8521,00%

15,00%

ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH v CZK 21 204 817,00

Projektant Zpracovatel

i

Datum a podpis: Razítko Razítko| Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNÍČOV - STRUKOVStavba;

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 201 - MOST ev.č.446-009 PŘES ŘEKU OSKAVU

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel;
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

9971 - Přesun a odběr asfaltového recyklátu

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 524 642,15

2 029 648,34

3 364 397,72 

1 222 295,62 

3 141 435,21

884 104,28 

4 093,69 

3 656 798,81 

1 904 748,02 

-6 084,25 

902 027,10 

421 177,61

2) Ostatní náklady 0,00

/

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 524 642,15



ROZPOČET

ií-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 201 - MOST ev.č.446-009 PŘES ŘEKU OSKAVU

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

1
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

Náklady z rozpočtu 17 524 642,15

1 - Zemní práce 2 029 648,34
[Rozebrání dlažeb vozovek pt pres 50 do 200 m2 
[z drobných kostek do lože ze živice

1 K 113106222 2144,1117,70M2 121,136
(

"žul. kostky na stáv. mostě :

6.135*19.745A1 121,136

"Celkem: "A1B1 121,136

Odstranění podkladu pl pres 200 m2 z kameniva 
drceného ti 200 mm

2 K 113107222 29,40 13 256,31M2 450,895

"předpolí mostu - dle výkazu výměr:

A2 7.50*54.6 409,500

"ŠD pilotovadch Šablon :

0.60*(5.80+11.448)*2.0*2.0B2 41,395

"Celkem: "A2+B2C2 450,895

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 
200 mm

3 K 113107244 40 921,22M2 ; 503,336 81,30;
I

"živice na stáv. mostě :

6.135*19.745A3 121,136
{'

"penetrační makadam v předpolí:

7.0*54.60B3 382,200

"Celkem: "A3+B3C3 503,336

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase

K 1131541244 72,71 34 612,58M2 476,036

"stávající vozovoka před a za mostem • dle 
výkazu výměr:

6.50*54.60A4 354,900

"vozovka na mostě:

6.135*19.745B4 121,136

"Celkem: "A4+B4C4 476,036

Převedení vody potrubím DN do 1505 K 115001102 304,00 21 280,0070,000M

"převedení čerpané vody mimo most:

35.0+35.0A5 70,000

"Celkem: "A5B5 70,000

! Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

6 | K Í115101201 HOD 1 344,000 53,80 72 307,20

"čerpání vody během demolice - 4 týdny:



PČ Typ Kód J.cena £CZKj Cena celkem [CZKJPopis MJ Množství

'výstavba nového mostu - 4 týdny :

A6 24.0*7.0‘{4.0+4.0) 1 344,000

'Celkem: "A666 1 344,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

2 268,00|7 i K Í115101301 40,5056,000DEN

'čerpání vody během demolice - 4 týdny:

7.0*(4.0+4.0)A7 56,000

"Celkem: "A7B7 56,000

Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 
100 m8 K 121101102 1 933,8035,30M3 54,782

V tí. 20 cm :

(9.758+1.442+21.452+14.744+25.111 +51.808+31 
.288+81.627+36.681 )*0.20

"Celkem: nA8

A8 54,782

B8 54,782

!Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2

78,90} 5 177,819 K 122102201 M3 65,625

'odkopávky pro sanaci v předpolí:

A9 131.25*0.50 65,625

B9 'Celkem: "A9 65,625
T

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2 33 710,0410 K 122102202 63,00:M3 535,080

"odkopávky pro sanaci v předpolí:

1070.16*0.50A10 535,080

'Celkem: "A10B10 535,080

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 
objemu do 1000 m3

52 780,13K 131101102 83,70|11 M3 630,587

70 % výkopu:

"vykopávky pro opery • dle výkazu výměr: 

"585,258*2,0 = 1 170,516 m3

"odpočet demolice starého mostu :

"•54,990-16,564-66,873-131,25 = - 269,377

900.839/100.0*70.0A11 630,587

"Celkem: "A11B11 630,587

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

410,423Í 57 869,6412 K 1131201102 M3 141,00;

"30 % výkopu:

900.839/100*30.0A12 270,252

"výkopy v korytě:

46.724+93.447B12 140,171

'Celkem: "A12+B12C12 410,423

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3 8 044,2919,6013 K 131201109 M3 410,423

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

20101,51132201101 M3 55,050 365,1514 K

"rýhy pro prahy - dle výkazu výměr.

51.979+3.071A14 55,050

"Celkem: 'A14B14 55,050

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3 104,86 5 772,54K 132201109 M3 55,05015



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem (CZKj

55.05A15 55,050

'Celkem: "A15B15 55,050

Hloubení Šachet v hornině tř. 2 objemu do 100
i 16 K 133101101 1 436,80449,00M3 3,200

m3

"jímky pro čerpání vody - dle 4.10.2 - u každé 
opery 2 kusy:

(1.0*1.0*0.80)*4.0A16 3,200

■Celkem: "A16816 3,200

Vodorovné přemístění do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 417 K 1162401102 205 438,95.93,00M3 2 209,021

"na meziskládku:

"jímky pro čerpání vody:

A17 3.20 3,200

"odkopávky pro sanaci:

B17 535.08 535,080

“rýhy pro prahy:

07 55.05 55,050

“výkopy jámy:

D17 1089.051 1 089,051

"z mezisktádky zpět do zásypu :

773.527/3.0E17 257,842

"vrty polot:

F17 3.14*0.46*0.46*272.0 180,723

*omice na meziskládku:

54.782G17 54,782

“omice z meziskládky zpět:

166.466*0.20H17 33,293

"Celkem: "A17+B17+C17+D17+E17+F17+G17+H17117 2 209,021

Vodorovné přemístění do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 418 I K 162701103 208,00 435 811,382 095,247M3

"přebytek na skládku:

2127.129-(773.527/3.0)A18 1 869,287

“čištění příkopů:

109.20*0.30B18 32,760

"zemní hrazky:

193.20C18 193,200

"Celkem: "A18+B18+C18D18 2 095,247

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100
52,9019 K 167101102 M3 2 163,722 114 460,89

m3

"z meziskládky zpět do zásypu :

783.426/3.0A19 261,142

“z mezskládky na skládku :

2127.129-257.842B19 1 869,287

“omice z meziskládky zpět:

166.466*0.20C19 33,293

"Celkem: “A19+B19+C19019 2 163,722

C **)4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem £CZKJ

Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 
1 až 4

20 K í 171103101 M3 193,200 153,00 29 559,60

“vytěžená zemina po zrušení bude odvezena na 
skládku:

“na vtoku i výtoku:

{1.40+0.90}/2.0*1.40*{6.0+18.0<-6.0)*4.0 

“Celkem: ”A20

A20 193,200

820 193,200

!
iUložení sypaniny na skládky21 K 171201201 M 3 2143,846 7,97 17 086,45!

"na meziskládku:

"jímky pro čerpání vody:

A21 3.20 3,200

"odkopávky pro sanaci:

B21 535.08 535,080

“rýhy pro prahy:

C21 55.05 55,050

“výkopy jámy:

D21 1089.051 1 089,051

"vrty pilot:

E21 180.723 180,723

"omice:

F21 54.782 54,782

"čištění příkopů na skládku:

G21 109.20*0.3 32,760

'zemní hrázky na skládku :

H21 193.20 193,200

121 "Celkem: “A21+B21+C21+D21+E21+F21+G21+H21 2 143,846

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

22 K 171201211 T 3 520,015 125,00 440 001,88

A22 1869.287*1.68 3 140,402

"čistění příkopů:

B22 109.20*0.30*1.68 55,037

“zemní hrázky:

C22 193.20*1.68 324,576

D22 'Celkem: ‘A22+B22+C22 3 520,015

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

;
23 K 174101101 56.54ÍM3 783,290 44 287,22

___ l.

"jímky pro čerpání vody:

A23 3.20 3,200

“zásyp objektu • celkem :

'předb. rozdělení: 1 /3 vytěž-zemina, 1 /3 ŠD fr. 
0/32 a 1/3 3D fr. 32/63:

B23 1170.516-390.426 780,090

C23 “Celkem: “A23+B23 783,290

24 j K 583439350-1 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 T 475,734 362,00 172 215,71

'zásyp čerpacích jímek:

3.20*1.80A24 5,760



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"1/3 zásypu:

B24 783.29/3.0*1.80 469,974

"Celkem: "A24+B24C24 475,734

25 I K 583439590-1 T I 469,974!kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 376,00 176 710,22
!

"1 /3 zásypu:

783.29/3.0*1.80A25 469,974

"Celkem: “A25B25 469,974
T

Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

26 K 181301103 49,50 j 8 240,07M2 166,466

"v tl. 20cm:

A26 (28.423+6.60+2.84+9.11+81.078)*1.3 166,466

‘Celkem: "A26B26 166,466

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

27 K 181411131 14,20 2 363,82M2 166,466

A27 166.466 166,466

Telkem: "A27B27 166,466

osivo směs travní parková28 K 005724100 KG 130,00 650,005,000

A28 166.66*0.03 5,000

"Celkem: "A28B28 5,000
T

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M229 K 181951102 6,09 3 712,79609,654

"zpevněni polních cest - dle výkazu výměr:

A29 74.574 74,574

"sanace v předpolí - dle výkazu výměr:

9.80*54.60B29 535,080

'Celkem: "A29+B29C29 609,654

Svahování násypu30 K 182201101 33,00; 5 493,38M2 166,466

2 - Zakládání 3 364 397,72
i Obetonováni drenážních trub mezerovitým 

betonem 2,383;-! 31 K 212341111 2 300,00 5 480,90:M3 i
L.

'dle výkazu výměr - 400/400mm - OP1 a OP2 : 

(0.40‘0.40*8.373)+(0.40*0.40*8.373)

"odpočet dřen. trubky:

A31 2,679

-3.14*0.075‘0.075*(8.373*2.0)B31 -0,296

C31 "Celkem: "A31+B31 2,383

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 
mm hl do 20 m hor. I

32 226213311K 2 090,00 189 494,03M 90,667

"dle 4.10.1 :

"(3,0+14,0)*8,0*2,0 = celkem 272,0 m

"z toho 1/3 v zemině tř. I:

272.0/3.0A32 90,667

'Celkem: ‘A32B32 90,667

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 
mm hl do 20 m hor. II

K 122621331233 2 140,00 194 027,38M 90,667

"z toho 1/3 v zemině tř. H :

272.0/3.0A33 90,667



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B33 "Celkem: “A33 90,667

Vrty velkoprofHové svislé zapařené O do 1050 
mm hl do 20 m hor. lil 90,667;34 K 226213313 2 210,00! 200 374,07M

"z toho 1/3 v zemině tř. III:

A34 272.0/3.0 90,667

B34 "Celkem: 'A34 90,667

Odpaření velkoprofilových vrtů průměru do 
1050 mm

35 K 227211115 2 000,00 544 000,00M 272,000

A35 272.0 272,000

B35 'Celkem: "A35 272,000

Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m 
bez vytažení pažnic z betonu železového

36 j K 231112213 171 360,00272,000 630,00|M

A36 272.0 272,000

“Celkem: "A36B36 272,000

směs pro beton třída C30/37 XF1 frakce do 16
37 ! K 589333290 2 720,00; 440 242,88M3 161,8541

mm

'délka : {14,0+0,50)*8,0*2,0 - 232,0 m :

A37 3.14*0.46*0.46*232.0*1.05 161,854

'Celkem: "A37B37 161,854

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 
betonářské oceli 10 505

!
38 K 1231611114 24 000,00 406 944,00T 16,956

"předpoklad * 110,0 kg/m3 : 

(3.14*0.46‘0.46*232.0)‘0.110A38 16,956

"Celkem: "A38B38 16,956

Odbourání vrchní části znehodnocené výplně 
pilot D piloty do 1250 mm

39 K 239111113 7 450,00 59 600,00M 8,000

'včetně vsechprací a detailů nutných k 
provedení:

0.50*8.0*2.0A39 8,000

B39 "Celkem: "A39 8,000

Zkoušky integrity pilot! 40 K 2391111R1 KUS 959,00 3 836,00!4,000!

"komplet provedení včetně všech detailů, 
pomocných kc a zápisů nutných k provedení

"2 ks pilot každé skupiny:

A40 2.0‘2.0 4,000

'Celkem: "A40B40 4,000

Osazení pláště kopané studny z betonových 
skruží celokrtihových DN 0,8 m■41 K 242111111 1 270,00 4 064,003,200M

"jímky pro čerpání vody:

0.80*4.0A41 3,200

"Celkem: "A41B41 3,200

skrui betonová studnová kruhová TBX 2-80/80 
D80x80x8 cm

42 K 592253300 1 280,00 5 632,00KUS 4,400

'jímky čerpáni vody:

A42 4.0*1.10 4,400

B42 "Celkem: "A42 4,400

Odstranění skruže jímky - včetně odvozu a 
uložení {majetek zhotovitele)

43 K 52421111R5 KUS 4,000 240,00 960,00

4.00A43 4,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

“Celkem: “A43B43 4,000

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z 
betonu prostého C 20/25

55,050Í 146 433,00144 K 274311126 2 660,00M3

‘prahy 800/500 mm - dle výkazu výměr:

51.979A44 51,979

‘prahy 200/400 mm - dle výkazu výměr:

3.071B44 3,071

‘Celkem: “A44+B44C44 55,050

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 
30/37

369 758,0445 ! K 274321118 3 340,00M3 110,706[
i

“dle výkazu výměr - pod 0P1 a OP2 :

55.353*2.0A45 110,706

“Celkem: “A45B45 110,706

Bednění základových pasů - zřízení 236 921,9446 K 274354111 849,00M2 279,0601

“pod OP1 a OP2 - šikmá část x 1,10 = 1,40*1,10 
= 1,54m::

(1.54+10.101+1.54)*1.40*2.0

"šikmá část x 1,10 = 3,20*1,10 = 3,52m :

A46 36,907

(3.52+10.10+3.52)*(1.4Q+0.80)/2.0*2.0B46 37,708

"prahy 80Q/500mm:

(3.70+2.0+3.50+1.50)*0.80+{2.802+0.50+2.802+0 
.50+1.366+1.866)*0.80

(21.45+21.10+19.59+15.25+1.50)*2.0*0.80

C46 16,429

D46 126,224

(0.50+1.50+0.50+7.0+0.5+1.50+0.50+1.55+0.50)*
E46 11,2400.80

(1.50+7.0+1.50+1.55)*0.80

(0.50+1.50+0.50+9.0+0.50+1.50+0.50)*0.80+(1.5 
0+9.0+1.50)*0.80

“prahy 200/400 mm :

F46 9,240

G46 20,800

(0.20+2.25+1.60+3.21+0.20)*2.0*0.40H46 5,968

(0.20+7.10+5.21+5.47+0.20)*2.0*0.40!46 14,544

‘Celkem:
"A46+B46+C46+D46+E46+P46+G46+H46+I46

J46 279,060

Bednění základových pasů - odstranění 11 525,1847 K 274354211 41,30M2 279,060

“pod OP1 a OP2 :

A47 74.615 74,615

‘prahy:

204.445B47 204,445

‘Celkem: "A47+B47C47 279,060

Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh 
z betonářské oceli 10 505

274361116 21 100,00 373 744,3048 K 17,713

“předpoklad : 160kg / m3 :

110.706*0.160A48 17,713

“Celkem: “A48B48 17,713

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 222 295,62
Kotvení monolitického betonu římsy do 
mostovky kotvou do vývrtu

61,0001 53 070,0049 K 1317171126 KUS 870,00;



íPČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

'po vzdálenosti 1,0m:

"levá + pravá = 29,00+29,60 » 58,60 - 61 ks :

A49 61.0 61,000

B49 "Celkem: "A49 61,000

50 K 548792020 kotva římsy do vývrtu I KUS 61,000 598,00 36 478,00
i

A50 61.0 61,000

"Celkem: "A50B50 61,000

[Mostní římsy ze ŽB C 30/3751 K 317321118 M3 4 020,0016,877' 67 845,54

"levá :

A51 29.0*0.288 8,352

"pravá:

B51 29.60*0.288 8,525

"Celkem: "A51+B51C51 16,877

52 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízeníK 317353121 M2 56,822 1 390,00 78 982,58•*,
"levá:

A52 (0.25+0.60+0.10)‘29.0+{0.288*2.0) 

"pravá:

28,126

B52 (0.25+0.60+0.10)*29.60+(0.288*2.0) 28,696

C52 "Celkem: "A52+B52 56,822

Bedněni mostních říms všech tvarů - odstranění53 K 317353221 M2 56,822 114,00 6 477,71

Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 50554 K 317361116 T 2,363 21 100,00 49 859,30

"předpoklad : 140kg/m3 :

16.877*0.140A54 2,363

"Celkem: "A54B54 2,363

Výplň spár monolitické římsy tmelem 
silikonovým šířky spáry do 15 mm

55 K 317661131 M i 18,000 58,50 1 053,00

"dilatace po 6,0 m :

"(29,0+29,6G}/6,0 = 10 spár:

A55 (0.25+0.60+0.80+0.15)*10.0 18,000

"Celkem: "A55B55 18,000

3 270,00Mostní opery a úložné prahy ze ŽB C 30/3756 K 334323118 M3 79,387 259 595,49

"dříky oper - dle výkazu výměr:

A56 38.86+40.527 79,387

B56 "Celkem: "A56 79,387

Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/3757 K 334323218 M3 3 260,0018,932 61 718,32

"křídla u OP1 - levé + pravé :

4.238+4.898A57 9,136

"křídla u OP2 - levé + pravé :

4.898+4.898B57 9,796

"Celkem: "A57+B57C57 18,932

Bednění systémové mostních oper a úložných 
prahů z překližek pro ŽB - zřízeni

58 K 1334351112 M2 150,437 790,00 118 845,23

‘dříky oper OP1 a OP2 - šikmá x 1,10 = 
(1,20+0,35)*1,10 = 1,705 m::



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

A58 (9.562+1.705)*2.0*3.397 76,548

B58 (9.652+1.705)*2.0‘3.253 73,889

C58 "Celkem: "A58+B58 150,437

Bednění systémové mostních oper a úložných 
prahů z překližek - odstranění

Bednění mostních křidel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - 
zřízení

59 K 334351211 M2 150,437 64,40 9 688,14

K 33435211160 M2 77,057 798,00 61 491,49

"OP 1 - levé :

A60 (2.97+1.0)72.0*3.583*2.0 14,225

B60 (1.0+4.341 )‘0.55 2,938

"OP 1 - pravé:

C60 (2.296+1.0)72.0*4.453*2.0 14,677

D60 (1.0+4.882)*0.55 3,235

"OP 2 - pravé+ievé:

E60 ((3.036+1.0)/2.0‘4.453‘2.0)‘2.0 35,945

F60 (1.0+4.4882)*0.55*2.0 6,037

G60 “Celkem: "A60+B60+C60+D60+E60+F60 77,057

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z palubek - 
odstranění

61 | K (334352212 M2 77,057 71,80 5 532,69

62 K Výztuž dříků oper z betonářské oceli 10 505334361216 T 15,877 21 000,00 333 417,00

'předpoklad : 200kg/m3:

A62 79.387*0.200 15,877

B62 'Celkem: 'A62 15,877

Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 
10 505 T

63 K 334361226 2,650 21 100,00 55 915,00

"předpoklad: 140kg/m3 :

A63 18.932*0.140 2,650

B63 'Celkem: "A63 2,650
i TZábradlí ze dřeva měkkého hoblovaného 

dočasné s dvojmadlem - zřízení
64 í K ]348185111-1 ! M 42,958 325,00 13 961,35

;

A64 21.479*2.0 42,958

B64 'Celkem: "A64 42,958

Odstranění mostního zábradlí dočasného ze 
dřeva měkkého hoblovaného s dvojmadlem

65 K 348185211 M 42,958 62,40 2 680,58

A65 21.479*2.0 42,958

B65 'Celkem: "A65 42,958

Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 8066 K 388995211 M 117,200 48,50 5 684,20

'levá římsa - 2,0 ks :

A66 29.0*2.0 58,000

'pravá římsa - 2,0 ks :

B66 29.60*2.0 59,200

C66 'Celkem: "A66+B66 117,200

4 - Vodorovné konstrukce 3 141 435,21
Lano ocelové 19-ti pramenné pr. 15,7mm - 
1570/1770 MPa

67 I K 3145222R1 3 346,280M 94,00 314 550,32
í



PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] iKód Popis MJ Množství

'dle výkazu výměr:

3346.28A67 3 346,280

B67 "Celkem: "A67 3 346,280

Mostní nosné konstrukce deskové přechodové ze 
ŽBC 30/37

64 552,60]68 i K 421321108 M3 3 430,0018,820>

'za OP1 - dle výkazu výměr:

A68 9.41 9,410

"za OP2 - dle výkazu výměr:

B68 9.41 9,410

'Celkem: “A68+B68C68 18,820

jMostní předpjaté betonové nosné konstrukce 
deskové z betonu C 30/37

i
69 I K j421331131 445 344,04M3 123,364 3 610,00

i

'NK mostu - dle výakzu výměr:

A69 16.838+16.838+77.688+6.0+6.0 123,364

"Celkem: "A69B69 123,364

Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 
mm - zřízení

70 K 421351111 83 068,06M2 250,205 332,00

"část I + II:

A70 {(1.74+9.625+1.74}*1.20)’2.0+(0.33*9.625}*2.0 

'část III:

37,805

B70 (0.60+9.625+0.60)*18.00 194,850

"část IV + V :

((Q.60/2.0)*5.0*2.0+{9.625*0.60))*2.0C70 17,550

'Celkem: "A70+B70+C70D70 250,205

Bednění boků přechodové desky konstrukcí 
mostů - zřízení

16,922]i 71 K 421351112 M2 506,00 8 562,53

'za OP1 + OP2 :

(0.70*0.30)*2.0*2.0A71 0,840

B71 (0.70*8.373)*2.0 11,722

C71 {3.633*0.30)*2.0*2.0 4,360

D71 'Celkem: 'A71+871+C71 16,922

Bednění přesahu spřažené mostovky š do 600 
mm - odstranění

72 K 421351211 14 536,91M2 250,205 58,10;

iBednění boků přechodové desky konstrukci 
mostů • odstraněni I M273 K 421351212 49,80 842,7216,922

16.922A73 16,922

B73 ■Celkem: "A73 16,922

Výztuž ŽB přechodové desky z betonářské oceli 
10 505

| 74 K i421361216 T 21 100,00 55 598,502,635

"předpoklad : 140 kg/m3 :

18.82*0.140A74 2,635

■Celkem: 'A74B74 2,635

Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 
10 505

75 K 421361226 30 700,00 605 956,60T 19,738í

'předpoklad: 160kg/m3:

A75 123.364*0.160 19,738

'Celkem: "A75B75 19,738



PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

Zhotovení předpínacích kabelů nosné 
konstrukce mostů soudržných

13 229,15:76; K 421371111 3 350,00T 3,949

"dle výkazu výměr:

3.9486A76 3,949

‘Celkem: ‘A76876 3,949

Uloženi předpinarích kabelů nosné konstrukce j
mostů soudržných do dl 30 m -19 lan

i

12 320,00!1 540,0077 K 421372316 KUS 8,000
i

8.0A77 8,000

"Celkem: "A77B77 8,000

Osazeni a dodání trubek hladkých D 80 mm pro 
předpínací výztuž nosné konstrukce mostů

66 045,00375,0078 K 421374114 176,120M

"dle výkzu výměr:

176.12A78 176,120

“Celkem: "A78B78 176,120

Napínání předpínacích kabelů nosné konstrukce 
mostů soudržných do dl 30 m -19 lan

2 600,00 20 800,0079 K 421376126 KUS 8,000

8.0A79 8,000

"Celkem: "A79B79 8,000

D+M kotev nosné konstrukce mostu soudržných j 
do dl. 30m-19 lan I ^ 3 360,00Í 53 760,0080 } K 421377123-1 16,000

16.0A80 16,000

"Celkem: "A80880 16,000

Injektáž trubek do D 80 mm pro předpínací 
výztuž nosné konstrukce mostů

! 81 K 421378114 11 694,3766,40! M 176,120;
j

176.12A81 176,120

"Celkem: "A81B81 176,120

[Obetonování kotev předpínací výztuže nosné 
jkonstrukce mostů včetně bednění

258,00 4128,0082 K 1421379211 KUS 16,000

16.0A82 16,000

"Celkem: "A82 16,000B82

Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a 
hranolů - výroba

661,00 259 767,0583 ! K 421953011 M2 392,991

"dočasné - demolice mostu :

9.565*16.136A83 154,341

‘dočasné - nový most:

11.10*21.50B83 238,650

‘Celkem: "A83+B83 392,991C83

Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a 
hranolů - montáž

126 150,11321,0084 i K 421953112 M2 392,991

"dočasné - demolice mostu:

9.565*16.136 154,341A84

‘dočasné - nový most:

11.10*21.50B84 238,650

‘Celkem: ‘A84+B84C84 392,991

i Dřevěné mostní podlahy dočasné z fošen a 
hranolů - odstraněni

85 K [421953211 93 924,85239,00M2 392,991

"dočasné - demolice mostu :

9.565*16.136 154,341A85

"dočasné - pro nový most:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

BS5 11.10*21.50 238,650

C85 'Celkem: "A85+B85 392,991

jpodklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5
I ti nad 100 do 150 mm

! 86 K 451312111 M2 331,00 117 508,64355,011

“pod dlažbu z lomového kamene • dle výkazu 
výměr:

311.491

"pod schodištěm a žlaby:

3.993/0.15

A86 311,491

B86 26,620

C86 (1.231+1.304)70.15 16,900

'Celkem: “A86+B86+C86D86 355,011

Podkladní vrstva plastbetonová drenážní první 
vrstva tl 20 mm

87 K 451477121 M2 4,762 998,00 4 752,48

'odvodnění povrchu izolace - drenážní proužek :

(21.48-0.35-0.35)*0.10

"odvodněni povrchu izolace - rozšíření nad 
trubičkou:

(0.50*0.50)*4.0

"odvodnění povrchu izolace - u mostního závěru

A87 2,078

r\

B87 1,000

C87 8.42*0.10*2.0 1,684

D87 'Celkem: 'A87+B87+C87 4,762

Podkladní vrstva plastbetonová drenážní každá 
další vrstva tl 20 mm

! 88 K (451477122 M2 4,762 951,00! 4 528,66
i

A88 4.762 4,762

B88 "Celkem: "A88 4,762

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

89 K 452311131 M3 33,960( 2 430,00 82 522,80

“pod opěrami OP1 a OP2 :

A89 9.962*2.0 19,924

"pod přechodovými deskami: 

(2.462+0.502)*2.0

"podklad pod drenáž - dle výkazu výměr:

v.
B89 5,928

C89 4.054+4.054 8,108

D89 -Celkem: 'A89+B89+C89 33,960

Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený 
výkop | M390 K 452321131 19,920 2 430,00 48 405,60

'šablony pro piloty:

A90 0.15*5.80*11.448*2.0 19,920

B90 'Celkem: 'A90 19,920

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

91 K 452351101 M2 10,349 282,00 2 918,421

"pilotovací šablony:

A91 (5.80+11.448)*2.0*0.15*2.0 10,349

'Celkem: "A91B91 10,349

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo i 
pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

92 K 452368211 0,797 19 500,00 15 541,50

■pilotážní šablona - předpoklad 40 kg/m3 :

19.92*0.040A92 0,797



PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

'Celkem: "A92 0,797B92

Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového 
kamene záhozového hmotností přes 200 kg s 
urovnáním líce

227 059,212110,OOj93 463211153 M3 107,611K
I

"obnova opevnen? na výtoku - dle výkazu vymer

170.509*0.40A93 68,204

‘na vtoku a kolem příkopu - dle výkazu výměr:

(52.763+45.754)‘0.40 39,407B93

•Celkem: "A93+B93 107,611C93

Schody z lomového žulového kamene LK 20 
upraveného do betonového lože C 25/30 s 
vyplněním spár MC

i 13 899,601 430,00j 94 K 465210141 M2 9,720

•podél křídel - (likmost x 1,20):

(5.40*0.75)*1.20*2.0 9,720A94

"Celkem: "A94 9,720B94

Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha 
nad 20 m2 tl 300 mm

369 467,491 090,00338,96195 K 465511523 M2

"dlažba z lomového kamene - dle výkazu vymer

311.491 311,491A95

"vývařiště - 7 ks :

(0.90*0.90}*7.0+(0.90+0.50}*2.0*0.25*7.0 10,570B95

"dlažba v méstě žlabu :

(1.231+1.304)/0.15 16,900C95

"Celkem: “A95+B95+C95 338,961D95

5 - Komunikace pozemní 884 104,28
'Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP U 40 29,40! 4 455,86M2 151,560K 56420111196
mm
•těsnící vrstva za rubem opery - dle výkazu 
výměr:

(4.50*8.42)*2.0*2.0 151,560í A96

•Celkem: "A96 151,560B96

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 
250 mm

23 864,5722,30M2 1 070,160K *56457111197

"sanace podloží v předpolí - 2 x 25 cm :

9.80*54.60*2.0 1 070,160A97

•Celkem: "A97 1 070,160B97

261 012,02jštěrkodrť frakce 0-125 271,00T 963,14498 K í583442290-1

'sanace v předpolí:

1070.16*0.50*1.80 963,144A98

"Celkem: "A98 963,144B98

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 34 681,9279,40M2 436,80099 K 564851111

"předpolí mostu - dle výkazu výměr:

8.0*54.60 436,800A99

"Celkem: "A99 436,800B99

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 4 350,20:105,09M2 41,395100 K 564861111

"pilotovací Šablony - tl. 20cm :

4«r - »*>/



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

A100 0.60*(5.80+11.448)*2.0*2.0 41,395

B100 "Celkem: "A100 41,395

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm101 K 564871111 130,00 6 340,62M2 48,774;

"část sjezdu:

A101 (19.856*1.20)+(20.789*1.20) 48,774

"Celkem: "A101B101 48,774

102 K 1565155111
[Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 
' (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 324,00 15 802,78M2 48,774

"část sjezdu:

A102 (19.856*1.20M20.789M.20) 48,774

B102 "Celkem: "A102 48,774

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 
(obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m

103 K 565156121 118 482,00M2 310,00382,200

'předpolí mostu - dle výkazu výměr:

7.0*54.60A103 382,200

"Celkem: "A103B103 382,200

[Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 
j(KSC I!) tli50mm104 K 567123114 409,500;M2 260,00 106 470,00

"předpolí mostu - dle výkazu výměr:

A104 7.50*54.60 409,500

"Celkem: "A104B104 409,500

[Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150
105 K i 569951133 55,50M2 81,900 4 545,45mm

"komunikace před a za mostem : 

"prům. šířka : (0,50+1,0)72,0 = 0,75m

A105 (54.60*2.0)*0.75 81,900

"Celkem: "A105B105 81,900

Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým 
do 50 kg/m2

106 K 571907114 26,20M2 25,800 675,96

"úprava zpevněných polních cest - dle výkazu 
výměr:

í

(18.0+3.50)*1.20A106 25,800

"Celkem: 'A106B106 25,800
T

Postřik živičný infittrační s posypem z asfaltu 
množství 2 kg/m2

107 K i 573111114 M2 458,274 35,20 16131,24
J.

"předpolí mostu - dle výkazu výměr:

7.50*54.60A107 409,500

"část sjezdu:

(19.856*1.20)+(20.789‘1.20)B107 48,774

C107 "Celkem: "A107+B107 458,274

Postřik živičný spojovad ze silniční emulze v 
množství do 0,7 kg/m2

K 573231111108 13,80 13 436,70M2 973,674!

"předpolí mostu • dle výkazu výměr:

A108 7.0*54.60*2.0 764,400

"most:

21.40*7.50B108 160,500

"část sjezdu:



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj

C108 (19.856*1.20)+(20.789‘1.20) 48,774

•Celkem: "A108+B108+C108D108 973,674

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

109 K Í577134111 8 035,52M2 48,774 164,75:

"části sjezdu:

A109 (19.856*1.20)+(20.789*1.20) 48,774

B109 "Celkem: ’A109
HSTairovyTjeton^vrstva^DrosnaTvcuTi (Ausyrrr 
I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného
asfaltu__________________________________

"předpolí mostu - dle výkazu výměr:

6.50*54.60

48,774

j110 K 577144121 M2 515,400 195,62 100 822,55

A110 354,900

"most:

8110 21.40*7.50 160,500

C110 “Celkem: "A110+B11G 515,400

Asfaltový beton vrstva ložní ACt 16 (ABH) tl 60 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

111 K 577155112 95 981,89!M2 382,200 251,13

"předpolí mostu - dle výkazu výměr:

A111 7.0*54.60 382,200

B111 "Celkem: "A111 382,200

Litý asfalt MA11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

112 K 578143213 160,500!M2 430,00 69 015,00|
!

"ochrana izolace mostovky * dle výkazu výměr::

160.50A112 160,500

B112 "Celkem: "A112 160,500

8 - Trubní vedení 4 093,69
Montáž potrubí z kanalizačních trub drenážních 
z PVC DN 150 včetně odbočné tvarovky

113 K 871313121.1 96,90M 19,746 1 913,39

"dle výkazu výměr OP1, OP2 :

9.873*2.0A113 19,746

"Celkem: "A1138113 19,746

trubka drenážní flexibilní D 160 mm114i K 286112250-1 M 21,168 103,00 2 180,30

19.746*1.072A114 21,168

B114 "Celkem: "A114 21,168

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 656 798,81
iSvodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 

typ KB3 RH2 B se zaberaněním sloupků v 
rozmezí do 2 m

115 K 911331141 1 720,00:M 56,000 96 320,00

"komplet provedení včetně všech detailů a 
pomocných konstrukcí a prací

"nutných k provedení • provedení oblouku :

"mimo most:

A115 (12.0+2.0)*4.0 56,000

"Celkem: "A1158115 56,000
TraDerrocetovewsvoaiaGfjeuiiosudnnyueiKy 
do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2116 K 911331411 M 36,000 3 420,00 123120,00
m

A116 9.0‘4.0 36,000
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B116 "Celkem: "A116 36,000

Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ j 
ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze svislých : M117 K 911334122 58,600 7110,00 416 646,00
tyčí

i
'komplet provedení včetně kotvení, vrtání, 
podlití a všech detailů a pomocných

"konstrukcí a práci nutných k provedení

"na mostě:

A117 29.0+29.60 58,600

B117 "Celkem: ”A117 58,600

118 K Í911334411 Ukončení ocelového zábradeiního madla KUS 4,000 5 360,00 21 440,00

A118 4.0 4,000

B118 "Celkem: 'A118 4,000

Dilatace zábradelní výplně ze svislých tyčí s 
elektricky izolovaným stykem

119 K (911334513 KUS 4,000] 13 300,00 53 200,00

A119 4.0 4,000/
i

B119 'Celkem: "A119 4,000

Dilatace madel s elektricky izolovaným stykem 
v rozmezí 80 mm

120 K 911334521 KUS 4,000; 9 440,00 37 760,00!

A120 4.0 4,000

B120 "Celkem: "A120 4,000

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

“dle výkazu výměr - 2x IS15a :

121| K |914111111 KUS 2,000 168,00 336,00;

A121 2.0 2,000

B121 "Celkem: "A121 2,000

značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm122 K 404442560 KUS 2,000 816,00 1 632,00

A122 2.0 2,000

B122 "Celkem: "A122 2,000

1 240,00j123 K 404452300 sloupek Zn 70 - 350 KUS 620,002,000

124 patka hliníková HP 70K 404452410 ■ KUS 2,000 668,00 1 336,00

víčko plastové na sloupek 70125 K 404452540 KUS 2,000 16,40 32,80

upínací svorka na sloupek US 70126 K 404452570 KUS 2,000 63,30 126,60

127 Tabulka s označením evidenčního čísla mostuK 914112111 KUS 2,000 1 140,00 2 280,00

"dle výkazu výměr:

A127 2.0 2,000

B127 "Celkem: "A127 2,000

Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š í 
15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem i ^

128 K 919121122 58,600 130,00 7 618,00

'spára mezi římsou a vozovkou :

A128 29.0+29.60 58,600

B128 ■Celkem: ’A128 58,600

Drenážní geosyntetikum laminované geotextilií 
a fólií

129 919724131K M2 118,9341 175,00 20 813,45
;

"komplet dodávka a montáž včetně všech 
detailů:

"dle výkazu výměr - OP1 + OP2 - 2x:

A129 {30.727+28.74)*2.0 118,934



i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

B129 'Celkem: "A129 118,934

Osazení dilatačního mostního závěru 
podpovrchového - posun do 20 mm

130 j K 1931941142 5 340,001 121 752,0022,800M
i

"dle výkazu výměr:

A130 (10.20+1.2G)*2.0 22,800

"Celkem: "A1308130 22,800

JDodávka mostního dilatačního závěru 
(podpovrchového
f_..____ ____

"kompletní dodávka včetně všech pomocných 
konstrukcí a prací:

11.40*2.0

131 K 319411R1 I M I 163 020,0022,800 7150,00

A131 22,800

B131 "Celkem: "A131 22,800

D+M dilatačních spár ti. 20mm - komplet 
provedení

132 K 9319921R2 11,788 6 510,00: 76 739,88M

"mezí příčíí a přechodovou deskou :

"včetně těsnícího tmele a asfaltové lepenky pro 
uložení přechodové desky:

8.42‘(0.35+0.35)*2.0

"Celkem: "A132

A132 11,788

B132 11,788

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm 
z betonových tvárnic š 800 mm

4121,00}133 K 935112211 20,201 204,00M

"skluzy k vývařištím:

{1.50-0.45)+(3.365-0.45)+(1.919+0.50+1.50-
A133 6,9840.90}

{0.70+0.50+1.50}+(0.873+3.096+4.694+2.854- 
0.50-0.50}

"Celkem: "A133+B133

B133 13,217

C133 20,201

žtabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm134 K 592274960 KUS 61,827 90,20 5 576,80

20.201/0.33*1.01A134 61,827

"Celkem: "A134B134 61,827

iD+M nerez, odvodňovaví trubky do plasbetonu KUS1135[ K 936941R10 1 630,00Í4,000 6 520,00

( "komplet provedení včetně všech detailů, 
těsnění, pomocných konstrukcí a prací

"nutných k provedení

A135 4.0 4,000

"Celkem: 'A135B135 4,000

Osazení mostní vpusti 500/500 mm136 K 936942123 I KUS 772,00 3 860,005,000

"komplet provedení včetně všech deatilů, 
těsnění, všech pomocných

"konstrukcí a prací nutných k provedení

A136 5.0 5,000

"Celkem: "A136B136 5,000

jodvodňovač mostní rigolový mříž 500 x 500 mm 
js lapačem splavenin, vývod na F150, zatížení D KUS137 K 552417000-1 5,000 9 980,00 49 900,00
400

rigolový odvodňoval pro betonově mosty

"komplet dodání včetně hrnce, lapače 
splavenin, tvarovek, podložek,

lišt a dalšíhonutného materiálu k provedení

5.0A137 5,000



PČ Typ Kód Popis Mi Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

B137 'Celkem: MA137 5,000

Čištění pňkopů komunikací příkopovým 
rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m

138 K 938902112 7 447,A4\M 109,200 68,20

'celkem délka : 2 x 54,60 = 109,20 :

A138 109.20 109,200

B138 “Celkem: "A138 109,200

Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží 
ST10Q výšky do 10 m139 K {948411111 M3 1 108,713 343,00 380 288,56i

"pro demolici mostu:

'šířka = 7,565+1,0+1,0 = 9,565 

'délka = 16,136

'výška = {2,20+2,20+2,90)/3,0 = 2,43

A139 9.565*16.135*2.43 375,025

“pro nový most:

B139 9.10*21.50*3.75 733,688(
C139 'Celkem: "A139+B139 1 108,713

Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z 
věží ST100 výšky do 10 m

140 K 948411211 M3 | 1 108,713! 72,10 79 938,21

"pro demolici mostu:

A140 375.025 375,025

'pro nový most:

B140 9.10*21.50*3.75 733,688

040 'Celkem: “A140+B140 1 108,713

Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné 
kovové z věží ST 100 výšky do 10 m

141 K 948411911 M3 1 842,400 95,90 176 686,16

'pro demolici mostu -1 měsíc :

375.025A141 375,025

'pro nový most - 2 měsíce:

B141 {9.10*21.5’3.75)‘2.0 1 467,375
(
v 041 'Celkem: "A141+B141 1 842,400

452 456,40!Bourání mostních základů z ŽB142 K 961051111 M3 6 040,0074,910

"dle výkazu výměr - OP1, OP2 :

A142 26.54+28.45 54,990

'pilotovad šablony:

B142 19.92 19,920

C142 ‘Celkem: "A142+B142 74,910

Bourání mostních zdi a pílím z ŽB143! K 962051111 M3 83,437 6 040,00 503 959,48

‘Křídla u OP1 a OP2 :

A143 8.334+8.23 16,564

‘dříky u OP1 a OP2 :

B143 33.694+33.179 66,873

043 ‘Celkem: "A143+B143 83,437

Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB144 K 963051111 M3 117,918 6 040,00 712 224,72

‘NK dle výkazu výměr:

90.655*1.10A144 99,721



PČ Typ Kód J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství

'římsy dle výkazu výměr:

16.543*1.10B144 18,197

'Celkem: “A144+B144044 117,918

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se 
sloupky osazenými do říms nebo krycích desek

145 K 966005211 34 433,14658,00M i 52,330

"levé + pravé stáv. mostu :

26.140+26.190A145 52,330

"Celkem: "A145B145 52,330
!Odstranění značek dopravních nebo 

orientačních se sloupky s betonovými patkami
1 914,00;319,OOS146 K 966006132 KUS 6,000

“stávající dopravní značení vč, odvozu na 
skládku majitele:

'dle výkazu výměr:

A146 6.0 6,000

‘Celkem: "A146B146 6,000

Odstranění různých doplňkových ocelových 
konstrukcí hmotnosti do 500 kg

i .147 K 966077141 969,00969,00|KUS 1,000j
i

'chránička - dl. 32,Om :

A147 1.0 1,000

•Celkem: "A147B147 1,000

Odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné 
konstrukci mostů tl 150 mm

148 j K 967043111 538,00 65 171,17M2 121,136

"spádový beton na stáv. NK:

6.135*19.745A148 121,136

"Celkem: "A148B148 121,136

D+M letopočet149 K 990100001-1 4 320,00: 8 640,00KUS 2,000

2.0A149 2,000

"Celkem: "A149B149 2,000

D+M nivelační značky150 K 990100003-1 2 880,00 17 280,006,000KUS
i

"měřičské body - 001+OP2 :

2.0+2.0A150 4,000

“pozorovací body - v rámu

2.0B150 2,000

"Celkem: 'A150+B150050 6,000

997 - Přesun sutě 1 904 748,02
s

Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m 367 088,78151 K 1997211211 266,00T 1 380,033

"ŽB základů + pilotovací šablona :

1179.784A151 1 179,784

"křídla, dříky:

200.249B151 200,249

'Celkem: 'A151+B151051 1 380,033

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
na vzdálenost do 1 km

152 K 997211521 364,00 395 486,001 086,500i
i

"živice ze stáv. mostu + předpolí:

226.51A152 226,510

Cřrans ? OA



PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"spád. beton na stáv. NK:

B152 31.98 31,980

"žul. kostky na stáv. mostě :

C152 47.001 47,001

“zábradí stáv. mostu:

D152 1.308 1,308

"izolace stáv. mostu:

E152 0.968+0.129 1,097

"ŽB základu:

131.976F152 131,976

"křídla, dříky:

200.249G152 200,249

"NK + římsy:

H152 283.003 283,003

"vyfrézovaný asfalt z předpolí a mostu (odkup):

1152 0 0,000

"ŠD z předpolí + pilotovad šablony: 

105.96

"beton pilotovacích šablon : 

19.92*2.20

J152 105,960

K152 43,824

"odbourané piloty:

L152 13.592 13,592

'Celkem:
"A152+B152+C152+D152+E152+F152+G152+H152 
+1152+J152+K152+L152

M152 1 086,500

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

153í K 1997211529 T 8 680,628 29,00 251 738,21

“skládka Medlov - 8 km - 7x:

{ "vybouraná živíce stáv. mostu + předpolí::

A153 113.574*7.0 795,018

"spád. beton stáv. NK:

B153 31.98*7.0 223,860

‘žul. kostky na stáv. mostě :

053 47.001*7.0 329,007

"izolace stáv. mostu:

0153 (0.968+0.129)*7.0

"skládka (výkupna kovů) Uničov - 2x - ocel. 
zábradlí (bez poplatku):

1.308*2.0

7,679

E153 2,616

"ŽB základů:

F153 131.976*7.0 923,832

"křídla, dříky:

G153 200.249*7.0 1 401,743

‘Nk + římsy:

H153 283.003*7.0 1 981,021

T5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

"vyfrézovaný asfalt z předpolí a mostu {odkup}:

0!153 0,000

'ŠD z předpolí + pitotovcí šablony :

J153 105.96*7.0 741,720

"beton pilotovacích šablon:

19.92*2.2*7.0K153 306,768

'ŠD pilotovacích šablon:

40.95*7.0L153 286,650

"odbourané piloty:

13.592*7.0M153 95,144

"živice na stáv. mostě + makadam v předpolí:

N153 226.51*7.0 1 585,570

"Celkem:
"A153+B153+C153+D153+E153+F153+G153+H153 
+Í153+J153+K153+L153+M153+N153

0153 8 680,628

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

i
154 K 997221815 5 532,54T 31,980 173,00

“spád. beton na stáv. NK :

31.98A154 31,980

B154 “Celkem: “A154 31,980

Poplatek za uložení železobetonového odpadu 
na skládce {skládkovné}

i
155 K 997221825 898,00 604 034,31T 672,644

;

“ŽB základů:

131.976A155 131,976

"křídla, dříky:

200.249B155 200,249

“NK + římsy:

C155 283.003 283,003

“pilotovaci šablony:

19.92*2.20D155 43,824

"odbourané piloty:

13.592E155 13,592

“Celkem: “A155+B155+C155+D155+E155F155 672,644

[Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
| povrchů na skládce (skládkovné)

156 K 997221845 1 150,00 261 748,05T 227,607

“živice ze stáv. mostu + předpolí:

A156 226.51 226,510

“izolace stáv. mostu:

0.968+0.129B156 1,097

"Celkem: "A156+B156C156 227,607

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

997221855157 K T 152,961 125,00 19120,13

"žul. kostky na stáv. mostě :

A157 47.001 47,001

“ŠD z předpolí + pilotovaci šablony:

8157 105.96 105,960



PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

C157 "Celkem: "A157+B157 152,961

9971 - Přesun a odběr asfaltového recyklátu -6 084,25
Odkup R-materíálu minimálně za cenu 50 Kč/t 
bez DPH s odběrem v místě frézování, s 
odvozem

158 K 99722189907 T 50,00 •6 084,25-121,685

" POZNÁMKA k položce"

™ Odkup asfalt, recyklátu (přebytek z 
odfrézov.asfaltů) zhotovitelem"

"Mezisoučet:

" vyfrézov.asfatt z předpolí A158 mostu 476, 
036m2 “ 121.685*(-1)

"Celkem: "B158

B158 •121,685

C158 -121,685

998 - Přesun hmot 902 027,10
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické 
betonové nebo ocelové v do 20 m

;
159 K 998212111 3 006.757Í 300,00 902 027,10T

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 421 177,61
[Provedení izolace proti zemní vlhkosti
[vodorovné za studená nátěrem penetračním

160 K 711111001 70,286 íM2 7,22 507,46

"opery OP1 + OP2 :

A160 (9.652*3.641 )+(9.652*3.641) 70,286

"Celkem: "A160B160 70,286

jProvedení izolace proti zemni vlhkosti svislé za
[studená nátěrem penetračním

161 K t711112001 M2 348,047* 15,70 5 464,34

"dle výkazu výměr:

A161 172.841+35.702+174.088+35.702 418,333

"odpočet izolace vodorovné:

B161 -70.286 -70,286

"Celkem: "A161+B161C161 348,047

lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg1621 K 111631500 40 100,00 57 302,90T 1,429

Spotřebo 0,3-Q,4ks/m2 dle povrchu, ředidlo technický 
benzín

"vodorovná izolace opěr::

A162 70.286*0.003 0,211

"svislá izolace mostu:

348.047*0.0035B162 1,218

"Celkem: “A162+B162C162 1,429

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená lakem asfaltovým

163 K 711112002 M2 277,718 17,20 4776,75

"dle výkazu výměr - 2x:

A163 (418.333-279.474)*2.0 277,718

"Celkem: "A163B163 277,718

asfaltový lak nátěrový ALNbal. 160 kg164 K 111631520-1 T 0,970 41 700,00 40 449,00

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/ml. Pro vytvoření hydroizolační 
vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné 
nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a 
tam, kde je předpoklad vysokých teplot.

277.18*0.0035A164 0,970

Ctran^ “)A •*



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

B164 ■Celkem: "A164 0,970

jprovedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na
Isucho vodorovné AIP nebo tkaninou

165 K 711131101 9,98 756,28M2 75,780

"těsnící vrstva za rubem opery - dle výkazu 
výměr:

{4.50*8.42}*2.0A165 75,780

B165 "Celkem: "A165 75,780

[fólie hydroizolační mPVC zemní, tl 1,0 mm šíře 
11300 mm

166 K 283220260-1 140,00 12 200,58M2 ! 87,147

'těsnicí vrstva za rubem opery :

75.78*1.15A166 87,147

'Celkem: "A166B166 87,147

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
ívodorovné167 K 711131811 2 254,28M2 9,32241,876

i

Vodorovná izolace na bouraném mostě :

(6.125*19.745)*2.0A167 241,876

'Celkem: "A167B167 241,876

[Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé168 K 711131821 283,64M2 28,709 9,88

"svislá izolace na bouraném mostě :

((0.33+0.397)*19.745)‘2.0A168 28,709

"Celkem: ”A168B168 28,709

1(Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
jpřitavením vodorovné NAIP

169 K 1711141559 74,20] 5 215,22M2 70,286:

"opery OP1 a OP2 :

{9.652*3.641 )+(9.652*3.641)A169 70,286

■Celkem: "A169B169 70,286

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

170 K j711142559 17 780,98M2 209,188 85,00

"dle výkazu výměr:

279.474A170 279,474

"odpočet vodorovné izolace:

B170 •70.286 •70,286

"Celkem: "A17Q+B170
parrezKyasrairavan^nvou^uj.-vtazKa------
skleněná rohož {V 60g/m2), svařovatelné (S), 
celk tl. pásu 40mm, jemnozmný minerální

C170 209,188

628321340-1171 K 118,00] 37 924,61M2 321,395

'izolace mostu - dle výkazu výměr V+S :

(209.188+70.286)*1.150A171 321,395

B171 "Celkem: "A171 321,395

izolace mostovek pod vozopvkou asflt. pásem s 
pečetící vrstvou - D+M

172 K 711452R11 480,00 73 008,00M2 152,100

'komplet provedení větně všech detailů, 
pomocných knostrukcí a prací nutných k 
provedení

A172 {21.40+1.0+1.0}*6.5 152,100

"Celkem: "A172B172 152,100

izolace mostovek pod římsami asf. pásy s 
pečetící vrstvou - D+M

173 K 711452R12 480,00 22 502,40M2 46,880

"komplet provedení včetně všech detailů, 
pomocných konstrukcí a prací



PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK]Popis J.cena [CZK]

“nutných k provedení

A173 (29.0+29.60)‘0.80 46,880

"Celkem: "A173B173 46,880

Ochranný nátěr říms174 K Í711452R13 192,00; 20 473,34M2 106,632

{29.0+29.60)*{0.25+0.60+0.80+0.15)A174 105,480

0.288*4.0B174 1,152

"Celkem: "A174+B174C174 106,632

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva ochranná

175 K 711491172 2 581,45;36,90M2 69,958

"OP1 + OP2 :

(9.652*3.641 )+(9.562*3.641)A175 69,958

‘Celkem: 'A175B175 69,958

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z 
textilií vrstva ochranná

176 K 711491272 18 721,24M2 64,80288,908
;

"celkem dle výkazu výměr:(

358.866A176 358,866

'odpočet vodorovné:

-69.958B176 -69,958

‘Celkem: "A176+B176076 288,908

Ijutová tkanina 305 g/m2, šíře 105 cm, nábat
;100 m, barva přírodní

177 K 693110550 39,30 16 218,95M2 412,696

"vodorovná:

{358.866-69.958)*1.15A177 332,244

“svislá:

69.958*1.15B177 80,452

"Celkem: "A177+B177C177 412,696

Provedení rubové hydroizolace podchodů 
ochranné vrstvy z textilie

178 K 17 936,23711691172 M2 346,929 51,70 !

“svislá:

(346.929-69.958)A178 276,971

"vodorovná:

69.958B178 69,958

"Celkem: "A178+B178C178 346,929

polystyren extrudovaný s třídou hořlavosti "C1" - 
1250 x 600 x 30 mm

179 K 283763610-1 154,00 61 440,92M2 398,967!

lambda*0,034 [W J mK]

346.928*1.15A179 398,967

"Celkem: “A179B179 398,967

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m180 K 998711101 784,00 3 379,04T 4,310
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Část:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

357 136,49
0,00

357 136,49

DPH základní 
snížená

21,00%

15,00%
357136,49 74 998,66ze

0,00ze 0,00

Cena s DPH v CZK 432 135,15

i

Projektant Zpracovatel

i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

01 - INVESTICE KRAJObjekt:

Část: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

357 136,49

31 671,76 

16 625,00 

421,60 

131 944,08 

2 640,00 

173 834,05

1) Náklady z rozpočtu

743 - Etektromontáže - hrubá montáž

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 

21 -M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

(

0,002) Ostatní náklady

357 136,49Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 357 136,49

- Elektromontáže - hrubá montáž743 31 671,76
Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm 
uložená pod omítku

I 1 K 743112319 M 21,10 337,6016,000
s

trubka elektroinstalační ohebnáv základu z PVC 
(ČSN) 2348

2 K 345710660-1 20,10M 16,000 321,60

EAH 8595057600393

Montáž trubek plastových ohebných do 0 100 
mm uložených volně

3 K 2100100191 M ; 350,OCX) 15,80 5 530,00
!

trubka elektroinstalační ohebná do země, 
HDPE+LDPE DN63mm

K 345713520-14 M ! 350,000 15,80: 5 530,00

EAN 8595057698208

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do } 
10 mm na povrchu i

i
! M í5 K J743611121 31,70 11 095,00350,000

drát průměr 10 mm FeZn6 K i 354410730 KG 350,000 24,30 8 505,00

Hmotnost: 0,62 kg/m

Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 
šrouby

7 í K 743622100 KUS 36,90|8,000 295,20

svorka připojovací SP1 k připojení kovových 
částí

8 í K 354418950 7,17|KU5 57,368,000

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 16 625,00
Montáž kabel AI sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený 
volně W9 K 745431130 350,000 19,00 6 650,00

kabel silový s AI jádrem AYKY 4x16 mm210 K 341123160 28,50 9 975,00M 350,000

obsah kovu [kg/mj, Cu =0, AI =0,192

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 421,60
Montáž pojistka - spodek do 500 V typ SPH 0, 
SPC 25 se zapojením vodičů

K 74721911111 KUS 8,000 15,80 126,40

spodek pojistkový E27 vestavný 2112-30 
základní provedeni

34523150012 K KUS 8,000 36,90 295,20

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 131 944,08
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 
na výložník

13 K 748132300 KUS 211,008,000 1 688,00

svítidlo venkovní výložnikové LED 46W, IP54K 348445500-114 7 280,00KUS 8,000 58 240,00

Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový 
samostatně stojící do 12m

15 K 748719211 KUS 8,000 1 060,00 8 480,00

stožár osvětlovací silniční typ K bezpaticový - 
1159/133/114 pozinkovaný -uliční

16 K 316741070-1 KUS 8,000 5 910,00 47 280,00



PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž výtožník osvětlení jednoramenný 
sloupový do 35 kg

17 K 748721210 343,00 2 744,00KUS 8,000

výtožník V1-150018 K 316770750-1 8 480,001 060,00KUS 8,000

Montáž etektrovýzbroj stožáru 1 okruh19 K 748741000 1 899,68KUS 237,468,000

stožárová svorkovnice kompletní 
jednookruhová, průběžné zapojení do 4x36mm

20 K 3457143101 391,55 3 132,40KUS 8,000

EAN 8595057656031

21 -M - Elektromontáže 2 640,00
jMontáž měděných kabelů 
!CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně

21 K 210800106 1 270,00M 100,000 12,70

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm222 K 341110360 13,70 1 370,00100,000M

obsah kovu [k$/m}, Cu *0,074, At =0

46-M - Zemni práce pří extr.mont. pracích 173 834,05
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru

(,. 23 K 460010025 23 200,00 11 600,00KM 0,500

Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 1, vrstva 
tloušťky do 15 cm

24 K 460030001 369,00 22 140,00M3 60,000

Hloubení nezapažených jam pro stožáry 
jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v 
hornině tř 3

25 K 460050013 528,00 4 224,00KUS 8,000

Základové konstrukce z monolitického betonu C 
8/10 bez bedněni

: 26 K 460080012 2 585,72 10 342,88M3 4,000 :

Bourání základu betonového se záhozem jámy 
sypaninou

! 27 K 460080112 1 900,00 3 800,00M3 2,000

Zásyp jam ručně v hornině třídy 3
moaDenrKaDeiovycmzapazenyciri----- ---------
nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v
k?£Bi^ní^áDetovycrrzapazenycr 
nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v
hnminž řr Z
Hloubeni kopané sondy ručně š 60 cm, hl 130 
cm, v hornině tř 3

28 K 460120013 106,00 212,00M3 2,000j

29 K 460150153 27 240,00M 300,000 90,80

T

30 K 460150293 203,69 4 073,80M 20,000

31 K 4601505831 452,76 1 811,04KS 4,000

Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku ti 5 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, Š lože do 50 cm

Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při 
křížení s kabelem

í 32 K 460421082 36,90 12177,00M 330,000

33 K 460470001 KUS 1,000 1 580,00 1 580,00

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při 
jejich kříženi

34 K 460470011 1,000 1 580,00 1 580,00KUS

Provizorní zajištěni kabelů ve výkopech při 
jejich souběhu

35 460470012K 300,79 3 007,90M 10,000

Přepážky s utěsněním pro oddělení kabelů ve 
výkopu z cihel

i46050000136 K 10,000 68,60 686,00M

Kanály do rýhy neasfaltované z 
prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2í 37 K 460510203 5,000 343,00 1 715,00M

Zásyp rýh ručně sirky 35 cm, hloubky 70 cm, z 
horniny třídy 338 K 460560153 300,000 26,40 7 920,00M

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 20,000 j39 K 460560303 63,30 1 266,00M

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km40 I K 460600061 T 2,500 406,33 1 015,83

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za 
každý další 1 km

2,500ÍK 46060007141 12,70 31,75T
I

Položení dmu včetně zalití vodou na rovině42 K 460620002 M2 300,000 21,10 6 330,00:

Zatravnění včetně zalití vodou na rovině46062000743 K 23,20 6 960,00M2 300,000

Provizorní úprava terénu se zhutněním, v 
hornině tř 3K 46062001344 M2 300,000 19,00 5 700,00



!
PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

Demontáž svorkovnice stožárové, odpojení45 K 606,851742811210-1 121,37KUS 5,000

Demontáž stožár osvětlení parkový ocelový 
stávající, kompletní

46 K 7487112001 3 430,00686,00KUS 5,000

Zaízolováni dříku přechodu ze základu na
povrch

K 2 952,0047 74871120011 369,00KUS 8,000

Doložení kontrolního výpočtu k dodaným 
svítidlům

48 K 3 690,0074871120012 3 690,00KUS 1,000

HOĎMontáž - jeřáb49 K 210030803-1 5 910,00591,0010,000

50 j K Doprava materiálu 3 800,00210030804-1 475,00KUS 8,000

Geodetické vytýčení trasy veřejného osvětlení51 K 1012103000-1 11 600,0011 600,00KS 1,000

HOĎ jZkoušky a ostatní měření52 K 1 608,00043002000 201,008,000

HOĎ53 í Revize 4 824,00K 044002000 201,0024,000

í
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOV 

01 - INVESTICE KRAJ

SO 901 - PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

SO 901.1 - Ostatní náklady - DIO, obnova užívaných komunikací

Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

4 310 464,92
0,00

Cena bez DPH 4 310 464,92

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

4 310 464,92ze 905 197,63
0,00ze 0,00

Cena s DPH v CZK 5 215 662,55

(

Projektant Zpracovatel

i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNIČOV * STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

SO 901 * PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBYČást:

Úroveň 3: SO 901.1 - Ostatní náklady - DÍO, obnova užívaných komunikací

Místo: 18.11.2016Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 310 464,92 

360 500,25 

3 949 964,67

1) Náklady z rozpočtu

O01 - Ostatní 01 - Dopravně inženýrské opatření

002 - Ostatní 02 - Obnova užívaných komunikací stavbou a dotčených ploch

0,002) Ostatní náklady

4 310 464,92Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

i



ROZPOČET

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 901 - PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Úroveň 3: SO 901.1 - Ostatní náklady - DIO, obnova užívaných komunikaci

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 4 310 464,92

001 - Ostatní 01 - Dopravně inženýrské opatření 360 500,25
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací 
pro realizaci stavby / dle výpisu ve výkazu 

jvýměr položky {dočasné doprav.značení 
{vykázáno samost.položkami)

1 K 09000100012 48 000,00KPL 1,000 48 000,00

™ Poznámka k výkazu výměr pro DIO:"

“ položky v oddíle O01-Dopravně inženýrské 
opatřeni, dle: ”

■" Technické zprávy-ZOV, + výkres A/4-002"

předpokl. pronájem max. do 6. 
měsfců/180dnů= pnpt. ZKD=pronájmu DDZ"

"Mezisoučet:

' Náklady ostatní na zajištění dopravního řešení 
A1 povoleni MěÚ - OD, Policie ČR-DI ’ 1

B1 1,000

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
samostatné základní i KUS2 K 1913111115 19,50 351,0018,000

" E12 /2ks {postupně 4x sestava/ úseky OV)"
A2 8,0002‘4

' IS11c (2kusová)/10x (obj. trasa)“ 
(2-1)*10

"Celkem: "A2+B2

B2 10,000

C2 18,000
f j Příplatek k dočasné dopravní značce 

samostatné základní za první a ZKD den použití
3 K 913111215 14 709,60j KUS 2160,000 6,81

" E12 /2ks (celkově pronájem/ úseky OV )" 
2*180

A3 360,000

’ 1511c (2kusová)/ 10x {obj.trasa)" 
(2-1)‘10*180

"Celkem: "A3+B3

B3 1 800,000

C3 2 160,000

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní základní 21,0001K 9131211114 KUS 27,05; 568,051

" B1 /2ks (postupně 4x sestava/úseky OV)"
A4 8,0002*4

" IS11c (2kusová)/10x (obj.trasa)" 
(2-1)*10

" IS11b {Ikusová)/ 3x (obj.trasa)’

B4 10,000

C4 3,000
1*3

“Celkem: "A4+B4+C4D4 21,000

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 
kompletní zvětšené

5 K 913121112 KUS 6,000 43,40 260,40

"tabule iS11a / 6x (obj. trasa)’A5 6 6,000
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IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
základní za první a ZKD den použití

6 K 913121211 KUS 2 700,000 13,80 37 260,00

" B1 /2ks (pronájem celkově/ úseky OV) “ 
2*180

"IS11c (2kusová)/10x (obj.trasa)" 
((2-1)*10)*180

" 1S11b (1kusová)/ 3x (obj.trasa)"
(1*3)*180

A6 360,000

B6 1 800,000

C6 540,000

D6 "Celkem: "A6+B6+C6 2 700,000

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 
zvětšené za první a ZKD den použití

; 7 K 1913121212 KUS 1 080,0001 38,40 41 472,00

” tabule IS11a/ 6x (obj. trasa)" 
6*180

A7 1 080,000

Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany 
Z2 reflexní šířky 3 m

"" Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště 
a jeho okolí TZ ZOV (i)"

8 K 913211113 KUS 60,000 65,10 3 906,00!L

" Z2:15ks/každý úsek (celkem 4 úseky OV)"
A8 60,00015*4

Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 
reflexní 3 m za první a ZKD den použití

9 K (913211213 KUS 2 700,000 22,101 59 670,00;I

;
' Z2:15ks=celk. počet kusů pronaj. Z2 “ 
15*180

A9 2 700,000

Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany 
Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly

10 K 1913221111 KUS 8,000 92,30 738,40 ;
” cena včetně zásobníku na akumulátor, šířky 
1,5 m, 3 světla"

" Z2+3*S7 / 2ks (postupně i 4 úseky OV)"
A1Q 8,0002*4

Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 
světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD 

iden použití

~ cena včetně zásobníku na akumulátor, šířky 
1,5 m, 3 světla"

' Z2+3‘S7 / 2ks (celkový pronájem úseky OV)" 
2*180

11 K 913221211 KUS 360,000 117,00 42120,00

A11 360,000

Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové 
desky základní Z4

i
12 K 913321111 3 240,QOjKUS 200,000 16,20

i
”* Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště 
a jeho okolí/TZ ZOV (i)"

" Z4: 50 ks/ každý úsek (celkem 4 úseky OV)"
A12 200,00050*4

Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 
za první a ZKD den použití

13 i K 913321211 KUSÍ 9 000,000: 11,30 101 700,00

■ Z4: 50 ks/ každý úsek (celk.pronájem 
všechny úseky OV}“

A13 9 000,00050*180

Montáž a demontáž akumulátoru dočasného 
dopravního značení olověného 12 V/55 Ah

K 91391111214 KUS i 34,608,000| 276,80j

" Z2+3*S7 / 2ks (postupně / 4 úseky OV)"
A14 8,0002*4

Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah 
za první a ZKD den použití

15 K 913911212 KUS 360,000 17,30 6 228,00

" Z2+3*S7 / 2ks (celkový pronájem úseky OV)" 
2*180

A15 360,000

002 - Ostatní 02 - Obnova užívaných komunikaci stavbou a dotčených ploch 3 949 964,67
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m 
pl do 10000 m2 bez překážek v trase

16 K 113154333 M2 5 500,000 25,79 141 845,00

Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO
(AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% 
na 1 km

470,0017 í K 572241111 M2 900,000 423 000,00

;
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

" celk.hl. výtluků 150mm: = ski. vrstev 2*60 + 
1*30mm “A17 900,000

1*900.0

Vypravení výtluků asfaltovým betonem ACO 
(AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% M2 
na 1 km

18 K 572241112 660,00 1 188 000,001 800,000

" celk.hl.výtluků 150mm: = ski. vrstev 2*60 + 
1*30mm “

A18 1 800,0002*900.0

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,70 kg/m2

■ Asraitovyoeton vistvanorusna aCu * i u. 
i tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného

iasfaltu___________________________________
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm 
příčných nebo podélných v živičném krytu

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 
40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 
20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu

i19 K 573211111-07 12,40 68 200,00M2 5 500,000,

20 K 577144121 M2 195,62 1 075 910,005 500,000

21 K 919112111 92 050,00M 52,601 750,000

22 K 919112233 183 750,00M 1 750,000 105,00

23 K 919121233 343,00 600 250,00M 1 750,000

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného

24 K 938909311 0,35M2 1 925,005 500,000

Odkup R-materiátu minimálně za cenu 50 Kč/t 
bez DPH s odběrem v místě frézování, s 
odvozem

(' , 25 K 99722189907 -35 200,00T -704,000 50,00

I

~ POZNÁMKA k položce ”

*" Odkup asfalt, recyklátu (přebytek z 
odfrézov.asfaltů) zhotovitelem"

"Mezisoučet:

* frézovaný asfalt” 704.0*{-1)B25 -704,000

[Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
! 1 km

26 K 1997221551 4 323,0039,30T 110,0001

" bouraný asfalt" 814-
A26 110,000704

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze j 
sypkých materiálů í

í
| 27 K 997221559 9,69 14 922,601 540,000
l

’ celk. dl. obj.tras 16 km, +7 km do 
recykl.centra ’ (814-704)*(16/2+7-1)

A27 1 540,000

tPoplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce - částečně separovaný, 
nadělený ma max. rozměr 5Q0mm

i

110,00028 K 997221845302B.1 T 1 150,00; 126 500,00

" živice bouraná” 814-
A28 110,000704

FresurrnmorpicrpozemnrKomumKaceTKrytenrT— 
z kamene, monolitickým betonovým nebo ; T
živičným

29 K 998225111 64 489,071 123,503 57,40
i 1
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

01 - INVESTICE KRAJ

SO 901 - PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

SO 901.2 - Vedlejší a ostatní náklady

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

IČ:Objednatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

1 979 632,00Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 0,00

1 979 632,00Cena bez DPH

415 722,72DPH základní 
snížená

1 979 632,0021,00%
15,00%

ze
0,000,00ze

t

2 395 354,72iCena s DPH v CZK

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

i

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 901 - PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Úroveň 3: SO 901.2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z rozpočtu

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

1 979 632,00 

1 502 602,00 

17300,00 

86 400,00 

228 460,00 

67 200,00 

28 800,00 

48 870,00

l

0,002) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 979 632,00

Ctnn<s T <r í



ROZPOČET

II-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 01 - INVESTICE KRAJ

Část: SO 901 - PŘÍPRAVA A ZABEZPEČENÍ STAVBY

Úroveň 3: SO 901.2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 979 632,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 502 602,00
Geodetické práce před výstavbou -Vytýčení 
hranic pozemků dotčených stavbou před 
zahájením stavby

1 K 01210300012 384,00BOD 20 352,0053,000

"" vytýčení hraníc pozemků u vlastníků, kteří 
nedali souhlas s realizací stavby a nesmí být 
tyto pozemky dotčeny"

” vytyčeni htavních bodů stavby hranic před 
stavbou autorizovaným geodetem vč."

” vypracov.TZ {vč. souřadnic) a situace - 
ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle"

právních předpisů. Vše 4 x graficky + digitálně

A1 53.0 53,000

[Geodetické práce při provádění stavby - 
[Vytyčení stavby v průběhu stavby

j 2 K 01220300011 M ! 6 500,000 7,68 49 920,00

”* Vytýčeni objektů stavby a pevných, 
vytyčovacích bodů včetně fixace a obnovení 
zhotovitelem"

A2 6500.0 6 500,000

Geodetické práce po výstavbě -Geodetické 
zaměření skutečného stavu

3 K 01230300011 14 200,00HA 6,750 95 850,00

" ” Vyhotovení zaměření skutečného provedení - 
10 x dokumentace listinné a digitální podobě"

6.75A3 6,750

Geodetické práce po výstavbě - Geometrický 
plán -10 x dokumentace v listinné a digitální 
podobě

K4 01230300012 100M 110,000 768,00 84 480,00

"" Oddělovací GP vč. ověření na příslušném KÚ 
+vypracování GP"

'" pro VB vč. ověření na příslušném KÚ. Vše 10 
x vyhotovení"

110.0A4 110,000

Kartografické a fotografické práce - 
Fotodokumentace stavby před zahájením 
stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí 

;být srovnatelné foto před stavbou a po

5 K 01240300111 KPt 1,000 14 400,00 14 400,00

"" Fotodokumentace stavby: “

"" před zahájením stavby, v průběhu výstavby a 
po stavbě -zařazení fotek do fotoalba"



PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

" v časové posloupností s popisem činnosti a 
číslem objektů ”

”” 3 x v listinné a digitální podobě'

* komplet HA5 1 1,000

Dokumentace pro provádění stavby - RDS 
mostních objektů

6 K 013244000- 02 KPL 1,000 863 400,00 863 400,00

!Dokumentace skutečného provedení stavby - 
DSPS silničních objektů

^Dokumentace skutečného provedeni stavby - 
DSPS mostních objektů

7 K 013254000-11 201 500,00KPL 201 500,001,000

8 K Í013254000-12 KPL 172 700,001,000 172 700,00

VRN2 - Příprava staveniště 17 300,00
Příprava staveniště - Vytyčení stávajících 
podzemních inženýrských sítí

9 I K 02200300019 KPL 1,000 17 300,00 17 300,00!

Vytyčení stávajících podzemních inženýrských 
sítí v zájmovém území ’

" před zahájením zemních prací A9 přeložek"
A9 1,0001

i.

VRN3 - Zařízení staveniště 86 400,00
Vybudování zařízení staveniště10 í K 103120300011 KČ | 1,000 28 800,00 28 800,00

"" Náklady spojené s případným: "

"" 1/vypracovánim projektové dokumentace ” 

zařízení staveniště (dále jen ZS)"

"" 2/ zřízením přípojek energií k objektům ZS " 

“ 3/ vybudov. měřících odběrných míst ZS"

4/ příprava území pro objekty ZS"

- 5/ vlastní vybudování objektů ZS "

" Součásti je i projednání a povolení"

~ dle Technické zprávy ZOV odst. b), c), f)"

A10 1 1,000

Provoz zařízení staveniště KČK 0329030001111 1,000, 28 800,00 28 800,00

" 1 / náklady na vybaveni objektů ZS ”

"" 2/ náklady na energie spotřebované “

“ dodavatelem v rámci provozu ZS 

“* 3/ náklady na potřebný úklid v prostorách ZS" 

4/ náklady na nutnou údržbu a opravy na"

" objektech ZS a přípojkách energiíí"

A11 1 1,000

Odstraněni zařízeni staveniště KČ12 K 03920300011 1,000 28 800,00 28 800,00

~ 1 / odstranění ZS vč.přípojek energií a jejich 
odvoz"

" 2/ náklady na úpravu povrchů po odstran.ZS"

~ 3/ úklid ploch, na kterých bylo ZS 
provozováno"

A12 1 1,000

VRN4 - Inženýrská činnost 228 460,00
Inženýrská činnost - Posudky ostatní - 
Pasportizace stávajících objektů

13 I K j04260300010 í KPL í 1,000 28 800,00 28 800,00
i l
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

"" Pasportizace stávajících objektů v blízkosti 
stavby před a po dokončení stavby -

“ 3 x dokumentace v listinné podobě a digitální 
podobě"

A13 1 1,000

Inženýrská činnost - Posudky ostatní * 
Pasportizace objízdných tras před a po stavbě

14 K 04260300011 KM 1 340,0054,000 72 360,00;

” Pasportizace stavu objízdných komunikací"

~ před a po dokončení stavby "

~ 3 x dokumentace v listinné podobě a digitální 
podobě"

2*16.0+2*{2+4+5)A14 54,000

‘inženýrská činnost • Posudky,plány - Zpracováni
havarijního a povodňového plánu KUS I15 K 042503000-1 1,000 7 680,00 7 680,00: i

Inženýrská činnost - Posudky ostatní - Mostní 
listy

16 K 042603000-2 KUS 8160,001,000 8160,00

" SO 201: Vypracování Mostního listu dle ČSN 
736220"

A16 1,0001r‘

\
! Inženýrská činnost - Posudky ostatní - Hlavní
jprohlídka mostu

:I 17 K 042603000-3 KUS 1,000: 5 560,00 5 560,00

" SO 201: Vypracování první mostní hlavní 
prohlídky dle ČSN 736221 "

A17 1,0001

inženýrská činnost - Posudky ostatní - Stanovení 
zatížitelností mostu statickým způsobem

18 K 042603000-4 6 720,00KUS 1,000 6 720,00:

A18 "SO 201:" 1 1,000

'Inženýrská činnost - Posudky ostatní - Dílenská 
'dokumentace mostu

I
19 K 042603000-5 KUS 9 590,001,000 9 590,00

A19 "SO 201:" 1 1,000

Inženýrská činnost - Posudky ostatní - 
Geodetické měření sedáni během stavby mostu

20 ! K I042603000-6 1,0001KPL 10 600,00 10 600,00

' SO 201 ( nivelační body 6ks, počet měření 5x) 
/komplet " 1

Inženýrská činnost - Posudky ostatní - Měření 
bludných proudů objekt most

A20 1,000

!
21 ; K 042603000-7 KPL 8 250,001,000 8 250,00

" SO 201 (počet měřeni 2x) /komplet " 1A21 1,000{

22 i K 1043134000 Zkoušky zatěžovací KUS 20,000; 1 150,00 23 000,00

™ Statické zatěžovací zkoušky/ min. 2ks na 
každé straně vozovky (objekty s výměnou nebo 
úpravou podloží) viz. TZ objektů SO101-105"

" SO 101 "A22 2*2 4,000

- SO 103 /usek přes2km"B22 {2*2 n 8,000

C22 ' SO 104" 2*2 4,000

D22 " SO 105 " 2*2 4,000

E22 "Celkem: "A22+B22+C22+D22 20,000

Ostatní zkoušky - analýza ověření 
kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 
294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití 
na povrch terénu - jednotka 1

23 K 04319400011 KUS 3 170,007,000 22 190,00

A23 ‘ 1 kus/ na 1 SO “ 8-1 7,000

j Ostatní zkoušky - analýza ověření 
jkvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 
|294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný 
Jodpad - jednotka 1 vzorek (asfal

0431940001224 K KUS 3 650,007,000 25 550,00

” po provedení předchozích zkoušek (dle 
přílohy č.10-analýza na povrch terénu)"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"" počet kusu dodatečných vzorků {dle přílohy 
Č.2):"

" 1kus/na 1 SO"A24 8-1 7,000

VRN5 - Finanční náklady 67 200,00
Bankovní záruka KČ25 K 056002000 67 200,00} 67 200,001,000|

"" Náklady spojené se zajištěním bankovní 
záruky"

"" po dobu provádění díla v rozsahu dle 
obchodních podmínek"

A25 i 1,000

_ VRN7 - Provozní vlivy 28 800,00
Náklady na provoz investora - zajištění a 
značení náhradní trasy pro pěší - v rozsahu dle 
výkazu výměr položky, vč. zajištění přístupu 

ivozidlům IZS a přístupů

26 K 07000100012 28 800,0028 800,00KPL 1,000

"" 1 / dočasné značení "

"■ 2/ zajištění přístupu k nemovitostem"

” 3/ zabezpečení výkopů olem.pásek Z2"

4/ zajištění trvalého přístupu vozidlům 
záchranné služby a požární techniky"

"”5/ zajištěni informování obyvatel dotčeného 
území v předstihu o realizaci a rozsahu stavby"

” 6/ zajištění sběru popelnic"

“ 7/ zajištění čistění přístupových komunikací 
na stavbu “

’ komplet"A26 1 1,000

VRN9 - Ostatní náklady 48 870,00
Náklady související s publikační činností - 
Zajištění povinné publicity {zřízení a osazení 
informačních tabuli)

27 K i09150300011 9 590,00 28 770,00KUS 3,000

”* Zřízení a osazení inform. tabulí 1500 x 
1000mm ’

*” vč. zajištění staveb, povolení (pokud budou 

“ umístěny mimo trvalý zábor staveniště) 3ks"
A27 3,0003

t
Náklady spojené se zajištěním velkoplošného 
informačního panelu o velikosti 5100x2400 mm

28 K ;09150300012 20100,00KUS 20 100,00:1,000
j

” Panel je celobarevný"

“ Volba materiálu a výsledného provedení 
záleží na možnostech uchycení informačního 
panelu v místě realizace"

*" {lze uplatnit např. kovovou konstrukci s 
polepem, plachtu na lešení apod.)"

"" Tiskový podklad bude dodán vítěznému 
uchazeči zadavatelem."

A28 1 1,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

02 - INVESTICE OBCE

SO 101.íu - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN UNIČOV - investice obec

Objekt:

Část:
IJniřov

JKSO:
Místo:

CC-CZ: - 
Datum: 18.11.2016

IČ:Objednatel:

DIČ:

ÍČ:Zhotovitel:

DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:(

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

2 092 444,58
0,00

Cena bez DPH 2 092 444,58

DPH základní 
snížená

2 092 444,58 439 413,3621,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 2 531 857,94v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 02 - INVESTICE OBCE

SO 101.1u - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN UNIČOV - investice obec 

Uničov
Část:

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

46~M - Zemní práce při extr.mont. pracích

2 092 444,58 

644 134,27 

51 806,35 

13 285,80 

783 742,07 

17 255,00 

90 564,08 

155 104,15 

128 621,12 

86 548,98 

121 382,76

i

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 092 444,58

Ctrana 0^11



ROZPOČET

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 02 - INVESTICE OBCE

SO 101.1u - ZPEVNĚNÉ PLOCHY INTRAVILÁN UNIČOV - investice obec 

Uničov
Část:

Místo: 18.11.2016Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 092 444,58

1 - Zemní práce 644 134,27
| POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR -odkaz na
příslušnou část dokumentace - tuto položku 
(poznámku) DODAVATEL NENACEŇUJE

K 111101000-01 KPL 0,00 0,001,000

” Výkaz výměr dle výpisu na: ’

~ výkr.B/101.1 - 006 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ-Výpis 
INVESTICE OBEC (dále už jen PÚ/...)"

~ výkr.B/101.1- 007 - VÝKAZ PLOCH A 
OBRUBNÍKŮ-Výpis INVESTICE OBEC (dále už 
jen VP...)"

"" doplnění dle Technické zprávy S0101.1 (dále 
jen TZ)"

*” +pňpadné doplněni položky dle 
pnstušn.výkresu č. B/ 101- 001....-007 "

" Poznámka odkazu na příslušnou část 
dokumentace platí pro všechny položky." 1

A1 1,000

irnpravneTerennrprace -sejmamjmirsmqne
jtl. do 150mm vč. naložení na dopravní 
[prostředek (cena určena pro oddmováni na

260.0

2 K 111301111-15 45,30M2 260,000 11 778,00

ii \
t odhumus. vc. dmu / tl. 150mm

A2 260,000

'Celkem: "A2B2 260,000

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

j 3 j K 113106121 M2 665,000 34,60 23 009,00

“1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a 
dílců včetně odstranění lože. “

■ PÚ 3/ bour.dlažby z HBB: chodníky (do celk. 
hl.-0,25m)"

A3 665,000665.0

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací ze 
zatravňovacích prefabrikátů betonových 
(vč.lože s naložením na DP)

4 K 113106123-21 M2 7,000 45,50 318,50

“ PÚ 6/ bour.zatrav.tvámice: vjezdy (do celk. 
hl.-0,34m) “A4 7,0007.0

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z 
drobných kostek do lože z kameniva

K 1131065215 M2 430,000 14,30; 6 149,00

""1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb vč. 
odstranění lože"

“ PÚ 1 / bour.ptochy žul. kostky:vjezdy (do celk. 
hl.-0,34m)"

A5 430,000430.0

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze 
zámkové dlažby do lože z kameniva

6 } K 113106571 M2 16,90165,000; 2 788,50j

""1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a 
dílců včetně odstranění lože. (ZATŘÍDĚNÍ: 
+INVEST. KRAJ 145m2)"

Cti ) •* 4 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

" PÚ 2/ bour.píochy ZD8 vjezdy {do celk. hl.- 
0,32m)"

' PÚ 7/ bouř. podéln.parkov.stání ZD8 {do celk. 
hl.-O,37m)" 0

"Celkem: "A6+B6

A6 165,000165.0

B6 0,000

C6 165,000

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
150 mm

" PÚ 4/ bour.píochy z AB: vjezdy {do celk. hl.- 
0,32m)"

Vytrháni obrub krajníku obrubníku stojatých 

“ PÚ 9/ DM chodník, bet.obrubník “ 215.0

7 K 113107143 M2 11,000 248,00 2 728,00

A7 11,00011.0
!

8 i K 113202111 M 215,000: 29,71 6 387,65

A8 215,000

i Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

odkop v pásmu stáv. 15: výkr. Situace / hl. 
výkopu -0,25m ař-0,37m"

“ kabely cca-0,4m / CHODNÍKY na k.-0,25m. 
pásmo do 50% plochy ”

0.50‘(665.0‘{0.25-0.035))

~ kabely cca-0,4 ? m / VJEZDY na k.-0,32 až - 
0,37 m, pásmo do 30% ploch"

0.30*(430.0*(0.34-0.10})

0.30*(165.0*{0.32-0.08))

0.30*(11.0* (0.32-0.15))

0.30*(7.0‘(0.34-0.08))

' rezerva IS do 20%’

9 K 120001101 M3 41 695,12]138,522 301,00

A9 71,488

B9 30,960

C9 11,880

D9 0,561

E9 0,546

F9 0.20*115.435 23,087

G9 "Mezisoučet: "A9+B9+C9+D9+E9+F9 138,522
I Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

“ Poznámka: zatříd. odkopů součet tříd 3+4 tř., 
+ společné provedení “investice kraj + obec"

’ PÚ 10/ výkop zeminy M3 {dorovnání nívelet) “ 
63.0

‘Celkem: "A10

10 ! K 122202202 M3 63,000 70,80 4 460,40

A10 63,000

B10 63,000
;

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4

K 122302202 47 686,02ÍM3 249,665 191,00
j

” 4tř. / odkopy štěrk, podsypů bouř. 
komunikací {po vybourání krytů a dlažeb)"

" PÚ 1/ DM kostka +výkop (do hl.-O. 34) vjezdy" 
430*(0.34-0.10-0.03)

" PÚ 2/ DM ZD8+výkop (do hl. -0,32) vjezdy" 
165*(0.32-0.08-0.04)

’ PÚ 3/ DM dl.HBB+výkop (do hl.-O,25) 
chodníky"

" PÚ 4/ DM AB 0,15 +výkop (do hl.-O,32) vjezdy" 
11 *{0.32-0.15)

" PÚ 5/ DM betonu 0,15+ výkop (do hl.-O,25) 
chodníky=0" 0*{0.25-0.15)

" PÚ 6/ DM zatrav.tvám.+výkop (do hl.-O. 34) 
vjezdy" 7*(0.34-0.10-0.03)

" PÚ 7/ DM ZD8+výkop (do hl.-0,37) 
podél.stání=0" 0*(0.37-0.08-0.04)

"Celkem: "A11+B11+C11+D11+E11+F11+G11

A11 90,300

B11 33,000

C11 123,025665‘(0.25-0.035-0.03)

D11 1,870

E11 0,000

F11 1,470

G11 0,000

H11 249,665

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3
volně ložených kabelů W

výkr. 005 - Kabelové chráničky: stávaj.kabelů

12 K 119001421 305,000 182,00 55 510,00!;
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

305A12 305,000

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

13 K 130001101 343,00 54 609,03M3 159,210

" výkr. 005 - Kabelové chraničky: výkop v 
pásmu stávaj.kabelú"

159.21A13 159,210

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

14 : K 132212101 573,00 91 227,33M3 159,210
i-

výkr. 005 - Kabelové chráničky: stávj.kabelů 
, hl. výkopu od průměm.pláně vjezdů (cca - 
0,33m)"

0.6*(1.20-0.33)*305A14 159,210

"Celkem: "A14B14 159,210

Ti
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

15 K >174101101 5 328,6156,54M3 94,245

” výkr. 005 - Kabelové chráničky, řez /zásyp ŠD 
(vjezdy)“

” prostor k zásypu/ ruční výkop rýh do 600 mm

0.60*(1.20-0.33)*305

“ odpočet OP vestavěných -kcí v kabel.rýhách 
(lože, obsyp, žlab)"

•0.6*(0.10+0.155+0.10)*305

A15 159,210

B15 -64,965

"Mezisoučet: "A15+B15C15 94,245
!

štěrkodrt' netříděná do 100 mm amfibolitK 583312020 38 229,2416 213,00T 179,480

94.245*1.84*1.035A16 179,480

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez 
prohozeni, uloženou do 3 m17 K 175111101 308,00 17 097,08M3 55,510

■"výkr.005, Kabelové chraničky, řez / obsyp 
pískem"

0.6*{0.10+0.155+0.10)*305A17 64,965

"" -odpočet OP chrániček: 1x žlab PVC"

-0.20*0.155*305B17 -9,455

"Mezisoučet: "A17+B17C17 55,510V..

r štěrkopísek fr.O -818 K 583373030-01 221,00 23 362,57T 105,713

55.51*1.84*1.035A18 105,713

Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 552,00j19 | K 162201101 20,000: 27,60M3

“ pro přisypávkaz, přesuna lokálně u jednotí, 
vjezdů cca do 20m"

A19 20,000
2*10

! 20 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3K 167101101 147,00 1 470,0010,000

10A20 10,000

Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4162701105 106,00 53 092,75!21 K M3 500,875

~ vytěžená zemina a kamení"

A21 0.15*260 39,000

"Mezisoučet: "A21B21 39,000

63C21 63,000

249.665D21 249,665

159.21E21 159,210

"Mezisoučet: "C21+D21+E21F21 471,875
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PČ Typ Kód J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis MJ Množství

“" • zpětně použitá sypanina'

-10G21 -10,000

"Mezisoučet: "G21H21 -10,000

“Celkem: “A21-fC21+D21+E21+G21121 500,875

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

:

22 30 773,76K 1162701109 7,68M3 4 007,000:
i

í

(18-10)*500.875A22 4 007,000

Uložení sypaniny na skládky23 3 991,97K 171201201 7,97M3 500,875

A23 500.875 500,875

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) - zemina a kamení

24 112 696,88K ]17120121108D1 125,00T 901,575
i

500.875*1.80A24 901,575

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9 192,8625 I K 181951102 6,09M2 1 509,500

VP+TZ7 pláň chodníky
A25 770,000

770
" VP+TZ/ pláň vjezdy' 
510+135

" rozšiř, pod obruby “ 
0.30*315

B25 645,000

C25 94,500

“Celkem: “A25+B25+C25D25 1 509,500

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 51 806,35
: íPlošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 

4 nerovnosti do+/-100 mm v rovinně a svahu j M2 
do 1:5

4 290,00; 26 i K 181111111 19,50220,000

" Obdělání půdy/ jemné terén, úpravy: rovina { 
trávník parkový: Intravilán )"

220A26 220,000
i Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
7 590,0027 K 181301102 M2; 220,000' 34,50

""VP 4/zemní práce: ohumusov. 0,15m / 
rovina"

A27 220 220,000

katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. 
dovozu + složení pro rozhrnutí

24132,90:28 K 103715000-12 710,00M3 33,990

0.15*220*1.03A28 33,990

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

| 29 K 181411131 3 124,00!14,20M2 220,000
:

trávník parkový: Intravilán *

“ VP 4/ zemní práce: ohumusování+ zatravnění 
220.0

"Mezisoučet: "A29

A29 220,000

B29 220,000

osivo směs travní parkováK 005724100 87,10 592,1130 KG 6,798

220*0.030*1.03A30 6,798

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění M2 1 060,4031 K 181951101 220,000 4,82

220A31 220,000

jObdělání půdy kultivátorováním v rovině a 
!svahu do 1:5

189,2032 K 183403114 M2 220,000 0,86

220A32 220,000

Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 M233 i K 1183403152 0,62 136,40220,00)

220A33 220,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

1 34 'Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:51 M2K 183403153 220,000 2,76 607,20i___

A34 220 220,000

35 j K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 M2 220,000; 0,49 107,80

A35 220 220,000
' Chemické odpíevelení před založením kultury 

nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

36 K 1184802111 M2 220,000 1,72 378,40

i

položka je vČ.dodávky herbicidu a vody / 
odpíevelení trávník parkový: Intravilán"

220A36 220,000

Ošetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu doi 37 K Í185803111 M2 220,000 2,95} 649,00'1:5 !
~ dokončovací péče: cykl 1xN

1x pokosení se shrabáním, naložením shrabkú 
na DP+ odvoz do 20km "

A37 220 220,000

' 38 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 23,100, 93,60í 2162,16V

"" základní zálivka po výsevu: park. trávník 
intravilán “

A38 220*0.015 3,300

"Mezisoučet: "A38B38 3,300

”■ dokončovací péče: park.trávník Intravilán "

C38 3*220*(0.020+0.040)/2 19,800

"Mezisoučet: "C38D38 19,800

E38 "Celkem: "A3B+C38 23,100

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

277,00|• 39 K 185851121 M3 23,100! 6 398,70
i

A39 23.1 23,100

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
1000 m ZKD 1000 m

40 K 185851129 M3 23,100 16,80 388,08

"" lil dovozovou vzdálenost si dodavatel ve své 
nabídce"

"" cenově přizpůsobí svým vlastním možnostem 
(=upraví cenu dle km)!!!’

23.1*(2-1)A40 23,100

4 - Vodorovné konstrukce 13 285,80
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 i41 K 1451573111 18,300 726,00 13 285,80;

-“výkr.-0O5, Kabel, chránička:: řez/ lože "

A41 0.60*0.10*305 18,300

"Mezisoučet: "A41B41 18,300

5 - Komunikace 783 742,07
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 150

42 K 564851111-021 M2 770,000 79,40 61 138,00mm

’ VP 3/ chodníky: podklad ŠD 0-32. tl. 150mm"
A42 770,000770

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 GE (ŠDa) tl 200 j
43 K j 564861111-03 M2 645,000 105,09 67 783,05mm !

I

" VP 1, 2/ vjezdy: podklad ŠD 0-32. tl.200mm" 
510+135

A43 645,000
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j Pč Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ

44 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 10,000 248,00 2 480,00

" VP 4/ zemní práce: zásyp zeminou 
{přisypávka za obruby)"

(kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
jlože z kameniva drť fr.4-8 U40mms 
vyplněním spár

^VPTA^Kce vjezdu: Zul. kostka 87TCT"

510.0 _______________________ __
DODAVATEL NENACEŇUJE • použit stáv. 
materiál -ST.OČfŠTĚNÁ -kostka dlažební drobná, 
žula velikost 8/10 cm

A44 10,00010.0

45 K 591211111-04 M2 510,000 356,00 181 560,00

i
A45 510,000

r
46 K T | 77,40058380120001s 0,00 0,00;

1t = cca 5 m2

M“VP1/ -kcevjezdů: žul. kostka8/10: zPÚ 1) 
430m2 zpětné použití cca 90% "

0.90*{430.0*0.200)Á46 77,400

STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÁ - kostka dovoz (v ceně je 
naložení +doprava ze 2km) ZE SKLÁDKY OBCE 
UNIČOV - kostka dlažební drobná, mat.sk.i/2 
velikost 8/10 cm

“VP1/ -kcevjezdů: žul. kostka8/10" 
510.0*0.200*1.02

’ -odpočet zpět.použ.kostek z PÚ" 
0.90‘(430.0‘0.200)

'Celkem: "A47+B47

47 K 58380122st02 T 26,640 953,00 25 387,92

í. A47 104,040

B47 -77,400

C47 26,640

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

48 j K 596211113 M2 770,000 188,00 144 760,00

” V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot 
pro lože 40mm a materiál na výplň spár.”

"VP3/ -kce chodníku / ZDóšedá"
770.0

A48 770,000

B48 "Celkem: "A48 770,000

K |592451100-0149 dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní M2 785.400Í 218,00 171 217,20

" VP3/ -kce chodníku / ZD6 šedá" 
770.0*1.02

A49 785,400

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2

50 K 596212213 M2 135,000 205, OOj 27 675,00

“ V cenách jsou započt. i nákl. na dodání hmot 
pro lože 40mm a materiál na výplň spár. 
(investice obec +135m2)"

" VP 2/ -kce vjezdů:
135.0

ZD8 šedá'
A50 135,000

B50 'Celkem: "A50 135,000

K ! 592451090-01 dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodníI 51 M2 97,200 297,00 28 868,40

spotřeba: 50 kustml

' VP 2/ -kce vjezdů: ZD8 šedá, 30% stávající 
135.0*0.70+135.0*0.02

uouMVATttrNtrrACtrNDJt. - poukli, sídv:
materiál ST. OČIŠTĚNÁ - dlažba zámková tl. 8

A51 97,200/ 70% nová"

52 K 59245109st M2 40,500 0,00 0,00

' VP 2/ -kce vjezdů: ZD8 šedá, 30% stávající 
/ 70% nová"

'Celkem: "A52

A52 40,500135.0*0.30

B52 40,500

Dodatečné přespárování (doplnění spař po 
prvním 1/2 roce provozu ) zámkové dlažby- 
drobným kamenivem fr.0-4

53 K 599432111-22 M2 905,000 51,501 46 607,50

“ chodníky"Á53 770 770,000

B53 ’ vjezdy" 135 135,000

C53 "Celkem: "A53+B53 905,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dodatečné přespárování {doplnění spař po 
prvním 1 /2 roce provozu) z kostek - drobným 
kamenivem fr.0-4

i
54 ! K 599432111-23 M2 510,000 51,50 26 265,00

A54 " vjezdy kostky" 510 510,000

8 - Trubní vedení 17 255,00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu

55 K 899331111 KUS 7,000 1 550,00 10 850,00

" VP další / výšk. úprava: poklopy šachet"
A55 7,0007

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

56 K 899431111 KUS 7,000 915,00 6 405,00

i

' VP další / výšk. úprava: šoupata +hydranty "
A56 7,0004+3

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 90 564,08
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého C16/20

57 K 916231213-20 M 315,000 140,74 44 333,10/-
í

' VP 5/ obrubník (do bet.C16/20) chodníkový " 
315.0

A57 315,000

obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 
100x10x25 cm přírodní šedá

58 K 592174900 109,00 iKUS 318,150 34 678,35

" VP/ obrubník chodníkový 250/100/1000 “ 
315.0*1.01

A58 318,150

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého

I 59 !K 979054451 M2 46,575 47,70 2221,63j

“ VP 2/ -kce vjezdů: ZD8 Šedá, 30% stávající 
135.0*0.30*1.15

A59 46,575/ 70% nová'

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

60 K 979071121 M2 430,000 21,70 9 331,00

' DMstávaj. kostky z PŮ 1) 430m2, zpětně na 
vjezdy"

A60 430,000430

997 - Přesun sutě 155 104,15
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 
1 km T

■■■!

61 • K 997221551 163,600] 39,30 6 429,48
v

A61 160.124 160,124

B61 3.476 3,476

"Celkem: "A61+B61C61 163,600

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů T

62 K 997221559 9,69]2 781,200 26 949,83

sRTádka nebo rekultivacni závod s poplatkem

A62 160.124*(18-1)

~ dtto bourané asfalty z komunik. s poplatkem" 

3.476*(18-1)

2 722,108

862 59,092

C62 "Celkem: "A62+862 2 781,200

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 
1 km T63 K 997221561 157,211 44,40 6 980,17

157.211A63 157,211

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů 2 672,587?64 K 997221569 12,40 33 140,08

skládka nebo'rekultivacni závod s poplatkem

157.211*(18-1)A64 2 672,587
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Technická úprava betonu na suťovou kusovost 
{max.500x500mm) pro skládku

!
65 K 997221611-02 151,00:T 44,075 6 655,33

' bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože" 
215*0.205

A65 44,075

Nakládání kusových materiálů na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

;
66 K 997221611-21 T 151,00157,211 23 738,86

■

A66 157.211 157,211

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) - separovaný (kusy do 
0,5m)

67 j K (9972218159 T 157,211 173,00: 27 197,50

"" suť beton.kusová"

" bet. stoj. obrubníky vč. bet.lože" 
215.0*0.205

'dlažbaHBB, I95m2"
665.0*0.095*1.1

” zatravn.tvám., 7,0m2"
7.0*0.138*1.1

"ZD8, 165m2"
165*0.180*1.1

' kostky plocha"
430*0.200*1.1

“ - zpětné použití materiálů {očištěné 
žul.kostky na vjezdy 90% zpětně z 430m2, ZD8 
zpět 40,5m2 )"

-0.90*(430*0.200)

A67 44,075

B67 69,493

C67 1,063

D67 32,670

E67 94,600

F67 -77,400

G67 -40.5*0.180 -7,290

H67 “Mezisoučet: "A67+B67+C67+D67+E67+F67+GÓ7 157,211

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce - částečně separovaný, 
nadělený na max. rozměr 500 mm

;68 K 997221845302B T i 3,476 i 1 150,00 3 997,40

" bouř. asfalt do 150mm... 11 m2 ” 
11.0*0.316

A68 3,476

"Mezisoučet: ”A68

(poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
(skládce (skládkovné)

B68 3,476

69 K 997221855101A T 160,124 125,00 20 015,501

A69 " suť celkem" 405.501 405,501/

” - zpětné použití materiálů {žul.kostky +ZD8)" 

-0.90*(430‘0.200)

-40.5*0.180

“ - jiné sutě dle poplatků"

B69 -77,400

C69 -7,290

D69 -3.476 -3,476

E69 -157.211 -157,211

"Mezisoučet: "A69+B69+C69+D69+E69F69 160,124

998 - Přesun hmot 128 621,12
jpřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným **"

70 K i998223011 803,882 160,00 128 621,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 86 548,98
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 
1,0 m

71 K 711161306 M2 430,000 107,00 46 010,00

" VP/ nopová folie š.1m' 1.0*430.0A71 430,000

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými j
72 K 1711161382 430,000 93,50 40 205,00ukončené horní provětrávací lištou
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! PČ Typ Kód Popis AU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

A72 " VP/ nopová folie: upevněni" 430.0 430,000

jpřesun hmot tonázní pro izolace proti vodě,
ivlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

73 K 998711101 0,426]T 784,00j 333,98

46-M - Zemní práce pň extr.mont.pracích______
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
terénu volném

121 382,76
i 74 K 460010023 KM í 0,305] 892,00 272,06LJ

A74 305*0.001 0,305

4117,50!75 “ K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm
Í_L. 305,000j 13,50

'
" výkr.-005/ Chránička výkop š.0,6m“ 
1*305

A75 305,000

Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 
cm M

" výkr.-Q05/ Kabelové chráničky: stávaj.kabely 
do žlabu PVC" 150*95+60

"Mezisoučet: "A76

K 460510274 305,000 20,90 6 374,50

A76 305,000

B76 305,000

žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 
120x20x13 cm

77 i K : 562451200 266,875!KUS 247,00 65 918,13
(

číslo zboží: 75001

A77 305/1.20*1.05 266,875

jvíko kabelového žlabu ze směsových plastů 
[120x20x13 cm

78 K 562451190 154, OOjj KUS 266,875 41 098,75

číslo zboží: 75021

A78 305/1.20*1.05 266,875

íPřesun hmot pro trubní vedení z trub z79 [ K 998276101 i T 4,414 816,00 3 601,82; plastických hmot otevřený výkop

\
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

IM46 UNIČOV - STRUKOV

03 - INVESTICE VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUC

SO 101v - SILNICE H/446 íNTRAVILÁN UNIČOV - investice VHS

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.11.2016

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
!

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

53 707,87
0,00

53 707,87

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

53 707,87 11 278,65ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH v CZK 64 986,52

■

I Projektant Zpracovatel

i

:

:

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

11-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 03 - INVESTICE VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUC

Část: SO 101 v - SILNICE 11/446 INTRAVILÁN UNIČOV - investice VMS

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

998 - Přesun hmot

53 707,87 

42 065,17 

11 642,70
(

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 53 707,87

Strana 2 z 4



ROZPOČET

li-446 UNIČOV - STRUKOVStavba:

Objekt: 03 - INVESTICE VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST OLOMOUC

Část: SO 101v - SILNICE U/446 INTRAVILÁN UNIČOV - investice VKS

Místo: Datum: 18.11.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
53 707,87

1 - Zemní práce 42 065,17
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

"" pásmo výkopu u IS (výměna stáv. IS)"

” výtopy pro výměnu hydrantů 4 ks, hl.1,20m “

4*{0.8*(0.5+0.10+0.10)*(0.8+2*0.1Q))

"" výkopy pro výměnu navrtávacích pásů 21 ks, 
hl.1,20m"

21*(0.8*{0.5+0.10+0.10)‘{0.8+2*0.10))

'Celkem: "A1+B1

K [130001101 M3 14,000 345,00 4 830,00

A1 2,240

B1 11,760

C1 14,000

Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

2 K 132201201 M3 24,450 233,83 5 717,14

~ 2 strany zešikmené 3:1 a 4:1, 2 strany 
zapařené (na dt.0,80m)"

"" výkopy pro výměnu hydrantů 4 ks, hl.1,20m"

A2 4*(0.8‘0.8+(0.4+0.8+0.3)*0.8)/2*1.20

"" výkopy pro výměnu navrtávacích pásů 21 ks, 
M.1,20m"

21*(0.8*0.8+(0.4+0.8+0.3)*0.8)/2*1.20 

“Mezisoučet: "A2+B2

4,416

B2 23,184

C2 27,600

D2 -3.15 -3,150

E2 "Celkem: "Á2+B2+D2

mrouoenrrymrpreroDtnicrzucRjTTinnticmm------ ;-----
jnebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. i M3

24,450

3 K 132212201 3,150 288,00 907,20
ti

“ ruční dokop u IS (výměna stáv. IS)"

" výkopy pro výměnu hydrantů 4 ks, hl.1,20m “ 

4‘({0.15+0.10+0.15)‘{0.15+0.1Q+0.10)*(0.8+2*0.A3 0,50405))

~ výkopy pro výměnu navrtávacích pásů 21 ks, 
hl.1,20m"

21‘((0.15+0.10+0.15)*(0.15+Q.10+Q.10)*(Q.8+2‘0B3 2,646.05))

C3 "Celkem: “A3+B3 3,150

Zřízení pňložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do2m

4 K 151101101 M2 48,000j 87,50 4 200,00

“■2 strany svahované 3:1 a 4:1, 2 strany 
zapažené (na dl.0,80m) ’

” výtopy pro výměnu hydrantů 4 ks, hl.1,20m “
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j;
PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

A4 4*(2*0.8*1.2)

"" výkopy pro výměnu navrtávacích pásů 21 ks, 
hl.1,20m’

21*{2‘0.8*1.2)

7,680

B4 40,320

C4 "Celkem: "Á4+B4 48,000

Odstranění pnložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

5 K 151101111 j M2 48,000 15,40 739,20

| 6 K j 161101101 M3 24,450 67,30 1 645,495

A6 24.45 24,450r~T
' 7 ; K 162701105

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 27,600 106,00 2 925,60

A7 24.45 24,450

B7 3.15 3,150

C7 "Celkem: "A7+B7 27,600

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 M3 
m přes 10000 m

8 K 162701109 220,800 7,68 1 695,74

A8 (18-10}*27.6 220,800

9 Uložení sypaniny na skládkyK 171201201 M3 27,600 7,78 214,73

A9 27.6 27,600

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) - zemina a kamení 6 210,oo!10 ! K 1712012110BD1 T 49,680! 125,00!

A10 27.6*1.80 49,680

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

11 K 1174101101 27.600ÍM3 56,54 1 560,50
!

” zásyp montáž.otvoru výměny IS pod 
komunikad (ŠD)~

"Mezisoučet: "A11

A11 27,60027.6

B11 27,600

213,00|štěrkodrt' netříděná do 100 mm amfibolitj 12 K 583312020 T 53,613 11419,57!
zásyp kanaliz. rýh / pod komunikace" 

27.6*1.85*1.05A12 53,613

998 - Přesun hmot 11 642,70
i Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s 

krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost 
do 50 m

" ŠD na zásypy + pažení / přesun lokálně *
53.653

13 K 998229111 T 53,653 217,00 11 642,70

A13 53,653
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p ú Doprastav, a.s. 
Generálne riaditePstvo 
Drieňová 27 
826 56 Bratislava

r~; .s?''.

L

PLNÁ MOC 
reg. č. 6730/01/2013

Společnost Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, 
Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, 
Oddíl: Sa, Vložka č. 581/B, statutární orgán: představenstvo zastoupené: Ing. Jurajem Androvičem, 
předsedou představenstva a Ing. Dušanem Mrázem, členem představenstva (dále jen „Doprastav, 
a.s.“),

tímto zmocňuje,

ft/Igr. Martina Tutku, datum narození: 24.10.1978, adresa trvalého pobytu: A. Bernoláka 2610/15, 
022 01 Čadca, Slovenská republika, jako vedoucího organizační složky společnosti Doprastav 
a.s. v České republice: Doprastav, a.s., organizační složka Praha, Identifikační číslo: 492 

81 429, se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 8328,

aby ji na území České republiky zastupoval ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisu, a ve všech právních a 
dalších úkonech týkajících se těchto zadávacích řízení, především pak aby:

o vyzvedával zadávací dokumentace, podával doplňující dotazy a účastnil se prohlídek místa 
plnění,

o podával nabídky,
o podpisoval veškeré potřebné dokumenty, listiny, čestná prohlášení, zápisy a jiné 

písemnosti, jich bude třeba v souvislosti se zadávacím řízením, 
o podával a podepisoval návrhy smluv,
o účastnil se otevíraní obálek s nabídkami,
e podával námitky proti rozhodnutím zadavatele,
o podával návrhy v řízení o přezkoumání úkonu zadavatele.

r

V Bratislavě dne 24.07.201.3',*

v

T
Ing. Juraj Androvič * 
předseda představenstva 
Doprastav, a.s.

ing. Dušan M^az 
člen představenstva 
Doprastav, a.s.

Zmocnění přijímám v plném rozsahu:

?S.:PJ.2C i
MZ£... /?■? IV.. . dne O /

/
Mgr. MaVtin Tutka
vedoucAfganizační složky 

Doprastav, a.s., organizační složka Praha


