



S004P01BX4J5

Položkový rozpočet stavbyStavba: **2022-05-18 Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty**Objekt: **SO.701 Související zpevněné plochy**Rozpočet: **1 Související zpevněné plochy**Objednatel: **Mesto Hodonín**IČO: **00284891****Masarykovo nám. 53/1**DIČ: **CZ699001303****69501****Hodonín**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			525 783,19
PSV			118 732,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			644 516,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK****Cena celkem s DPH****0,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele_____
Za objednatele

Popis stavby: 2022-05-18 - Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty

Popis objektu: SO.701 - Související zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 1 - Související zpevněné plochy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			116 865,72	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			17 169,88	3
5	Komunikace	HSV			367 376,41	57
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 371,18	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			118 732,94	18
Cena celkem					644 516,13	100

Položkový rozpočet

S:	2022-05-18	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
O:	SO.701	Související zpevněné plochy
R:	1	Související zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				116 865,72
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m sejmutí ornice prům. tl. 150 mm (dle IGP) Odpocívadlo 1 : 133,88*0,15 Odpocívadlo 2-5 : 6,3*4*0,15 Odpocívadlo 6 : 49,74*0,15	m3	31,32300		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Odpocívadlo 1 : 133,88*0,36 Odpocívadlo 2-5 : 6,3*4*0,36 Odpocívadlo 6 : 49,74*0,36 Odhumusování : -31,323	m3	43,85220		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50% : 0,5*43,8522	m3	21,92610		
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopávka pro sanaci aktivní zóny zemní pláne, výmena zeminy za tříděný betonový reclkát, tl. 300 mm Odpocívadlo 1 : 133,88*0,3 Odpocívadlo 2-5 : 6,3*4*0,3 Odpocívadlo 6 : 49,74*0,3	m3	62,64600		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 50% : 0,5*62,646	m3	31,32300		
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m presun na mezideponii zeminy pro zpětný zásyp : 6,234	m3	6,23400		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m přemístění ornice na mezideponii investora nebo na určené pozemky pro rozproštění	m3	31,32300		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávky : 43,8522 odkopávky pro sanaci zemní pláne : 62,646 odpocet pro obsypy : -6,234	m3	100,26420		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km presun na skládku do 20 km : 10*100,2642	m3	1 002,64200		
10	162401302R00	Vodorovné přemístění hrabanky 2 km na skládku : 208,82	m2	208,82000		
11	162401309R00	Příplatek za další 1km - hrabanka na skládku do 10 km : 8*208,82	m2	1 670,56000		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 nakládání zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp : 6,234	m3	6,23400		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m odkopávky : 43,8522 odkopávky pro sanaci zemní pláne : 62,646 ornice : 31,323	m3	137,82120		
14	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím zpětný zásyp podél zpevněných ploch, zemina z výkopu Začátek provozního souětu Odpocívadlo 1 : 52,3 Odpocívadlo 2-5 : (1,8+3,5+1,8)*4	m3	6,23400		

Položkový rozpočet

S:	2022-05-18	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
O:	SO.701	Související zpevněné plochy
R:	1	Související zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odpocívadlo 6 : 23,2		23,20000		
		Mezisoučet		103,90000		
		Konec provozního součtu				
		0,2*0,3*103,9		6,23400		

15	181101102R00	Úprava pláne v zárezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	208,82000		
		Odpocívadlo 1 : 133,88		133,88000		
		Odpocívadlo 2-5 : 6,3*4		25,20000		
		Odpocívadlo 6 : 49,74		49,74000		

16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, c. dle katal. odpadu 17 05 04	m3	100,26420		
		skládkovné, zemina				
		odkopávky : 43,8522		43,85220		
		odkopávky pro sanaci zemní pláne : 62,646		62,64600		
		odpocet pro obsypy : -6,234		-6,23400		

17	162702291R00	Poplatek za skládku: hrabanka	t	5,22050		
		odhadovaná tl. vrstvy/plocha x 500 kg/m3 : 0,05*208,82*500/1000		5,22050		

Díl: 5	Komunikace	367 376,41
---------------	-------------------	-------------------

18	564112230R00	Podklad z bet.recyklátu fr.0-90 po zhutn.tl.30 cm	m2	208,82000		
		sanace aktivní zóny zemní pláne trideným betonovým reyklatem fr. 0/90, tl. 300mm				
		Odpocívadlo 1 : 133,88		133,88000		
		Odpocívadlo 2-5 : 6,3*4		25,20000		
		Odpocívadlo 6 : 49,74		49,74000		

19	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	208,82000		
		Odpocívadlo 1 : 133,88		133,88000		
		Odpocívadlo 2-5 : 6,3*4		25,20000		
		Odpocívadlo 6 : 49,74		49,74000		

20	564952112R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 16 cm	m2	110,76000		
		Odpocívadlo 1 : 110,76		110,76000		

21	581131111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 16 cm	m2	98,06000		
		Odpocívadlo 1 : 23,12		23,12000		
		Odpocívadlo 2-5 : 6,3*4		25,20000		
		Odpocívadlo 6 : 49,74		49,74000		

22	R001	Povrchová úprava betonového krytu odpocívadel	m2	98,06000		
		Barevná úprava betonu				
		Otisk přírodních motivů za použití silikonové raznice				

23	R002	Výroba modelu a silikonové raznice - stopy zvířat	ks	12,00000		
		Výroba modelu a silikonové raznice pro povrchovou úpravu betonového krytu odpocívadel - stopy zvířat				

24	R003	Výroba modelu a silikonové raznice - listy	ks	13,00000		
		Výroba modelu a silikonové raznice pro povrchovou úpravu betonového krytu odpocívadel - listy				

25	R004	Výroba modelu a silikonové raznice - textové popisy	ks	10,00000		
		Výroba modelu a silikonové raznice pro povrchovou úpravu betonového krytu odpocívadel - textové popisy				

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	14 554,49
---------------	-------------------------------------	------------------

26	273351215R00	Bednění sten základových desek - zřízení	m2	17,50600		
		bednění kolem odpocívadel s betonovým povrchem				
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2022-05-18	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
O:	SO.701	Související zpevněné plochy
R:	1	Související zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odpocívadlo 1 : 29,65		29,65000		
		Odpocívadlo 2-5 : 7,1*4		28,40000		
		Odpocívadlo 6 : 29,48		29,48000		
		Mezisoučet		87,53000		
		Konec provozního součtu				
		výška bednění 0,16 m : 87,53*0,2		17,50600		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				118 732,94
27	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	836,89000		
		montáž ohrubníku z ocelové pásovinu kotvené roxory, svarované				
28	13515112R	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 6 mm	t	0,66862		
		(71,13*9,4)/1000		0,66862		
29	13285307R	Tyc žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 16 mm	kg	168,27000		
		roxory ke kotvení pásovinu (213ks*0,5m*1,58kg) :		168,27000		
		213*0,5*1,58				
30	998767101R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,87873		
31	998767199R00	Příplatek zvetš. presun, zámeč. konstr. další 1 km	t	0,87873		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 615,40
32	273351216R00	Bednění sten základových desek - odstranění	m2	17,50600		
		Včetně očištění, vytržení a uložení bedněního materiálu.				
Díl: 99		Staveništní presun hmot				24 371,18
33	998222011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	298,66644		

HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Harmonogram prací - časový

HODONÍN	Týden													
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Stavba:														
SO.101 VRN a ON - UNS														
SO.101.1 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - UNS														
SO.101.2 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - vyvolané náklady - UNS														
SO.101.3 Komunikace - Autobusové zastávky - UNS														
SO.401 VRN- UNS														
SO.401 Veřejné osvětlení - UNS														
SO.101 VRN a ON - NNS														
SO.101.3 Komunikace - Autobusové zastávky - NNS														
SO.101.4 Komunikace - Autobusové zastávky - mobiliář														
SO.101.5 Komunikace - Úpravy přilehlé komunikace terénní úpravy														
SO.401 VRN- NNS														
SO.401 Veřejné osvětlení - NNS														
SO.101 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - Dodatek PD č.1														
SO.701 Související zpevněné plochy														

Předpoklad zahájení: září 2022

Dokončení stavby: listopad 2022 - do 90 dnů od zahájení stavebních prací

Název akce:
Hodonín ul. Velkomoravská – stezka pro pěší a cyklisty

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: 02-1074

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. Zpracovatel změnového listu: VHS Břeclav s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)

- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Fl:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 3	
Rozpis částky na roky:	2020	xxxxx

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno: [REDACTED]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet
Příloha č. 2 fotodokumentace
Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Harmonogram prací - finanční

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

HODONÍN

Týden

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Stavba:

SO.101 VRN a ON - UNS

SO.101.1 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - UNS

SO.101.2 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - vyvolané náklady - UNS

SO.101.3 Komunikace - Autobusové zastávky - UNS

SO.401 VRN- UNS

SO.401 Veřejné osvětlení - UNS

SO.101 VRN a ON - NNS

SO.101.3 Komunikace - Autobusové zastávky - NNS

SO.101.4 Komunikace - Autobusové zastávky - mobiliář

SO.101.5 Komunikace - Úpravy přilehlé komunikace terénní úpravy

SO.401 VRN- NNS

SO.401 Veřejné osvětlení - NNS

SO.101 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - Dodatek PD č.1

SO.701 Související zpevněné plochy

Finanční harmonogram - 17 877 685,95,- Kč

5 975 234,20

7 114 663,25

4 787 788,50

Předpoklad zahájení: září 2022

Dokončení stavby: listopad 2022 - do 90 dnů od zahájení stavebních prací

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Oka jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahrad'te banner komatexovou deskou 5 mm.

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

M MĚSTO
H HODONÍN

Místo, kde chceme

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:

Termín výstavby:

Investor:

Zhotovitel:

Náklady:

Projektant:

Technický dozor:

REVITALIZACE panelového s
Vančurova, 2. část, III. etapa

03/2019 – 07/2019

Město Hodonín

EUROVIA CS, a.s., Praha

17 000 000 Kč

PP projekt Hodonín s.r.o., Do

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.



Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
04/2019 – 05/2020
Město Hodonín
MSO servis, s.r.o., Kyjov
28 800 000 Kč
PROST HODONÍN s.r.o., Brně

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrovaná na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií



Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOC
04/2019 – 05/2020
Město Hodonín
MSO servis, s.r.o., Kyjov
28 800 000 Kč
PROST HODONÍN s.r.o., E

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií



Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOC
04/2019 – 05/2020
Město Hodonín
MSO servis, s.r.o., Kyjov
28 800 000 Kč
PROST HODONÍN s.r.o., I

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOC
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., B
Technický dozor:	[REDACTED]

www.hodonin.eu