

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“

	počet hodin	hodinová sazba	
1.2.1. spolupráce, podpora	██	██████	██████████
1.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti RRF	█	██████	██████
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	█	██████	██████
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	██	██████	██████████
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	█	██████	██████
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn	██	██████	██████████
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	██	██████	██████████
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	█	██████	██████
1.2.9. pravidelný měsíční reporting	█	██████	██████
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)	█	██████	██████
1.2.11. další podpora činnosti TDS	██	██████	██████████
██████	██		793 100 Kč

počet měsíců projektu													celkem	
	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	za rok 2022	
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“	nasazení v hodinách													
1.2.1. spolupráce, podpora									8	16	16	16	56	
1.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti RRF												4	4	
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění									16				16	
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)										12	12	12	36	
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti												4	4	
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn										4	4	4	12	
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů										3	3	3	9	
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)										3	3	3	9	
1.2.9. pravidelný měsíční reporting										3	3	3	9	
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)													0	
1.2.11. další podpora činnosti TDS										8	8	8	24	
nasazení v hodinách v měsíci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	49	49	57	179

počet měsíců projektu													celkem		celkem	
	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	za rok 2023	za projekt		
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“	nasazení v hodinách															
1.2.1. spolupráce, podpora	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	248		
1.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti RRF							4					4	8	12		
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění													0	16		
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	12	12	12	12	12	16	16	16	16	16	16	16	172	208		
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti						4						4	8	12		
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn	4	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	84	96		
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	45		
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	45		
1.2.9. pravidelný měsíční reporting	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	45		
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)						4						4	8	8		
1.2.11. další podpora činnosti TDS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	120		
nasazení v hodinách v měsíci	49	49	49	53	53	69	57	57	57	57	57	69	676	855		

Ing. Roman Klimt

Digitálně podepsal Ing. Roman Klimt
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64948790, o=FRAM Consult a.s., ou=1, cn=Ing. Roman Klimt, sn=Klimt, givenName=Roman, serialNumber=P386201
 Datum: 2022.09.07 08:52:31 +0200'

počet měsíců projektu	17	18	19										celkem	celkem
	I.24	II.24	III.24	IV.24	V.24	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24	za rok 2024	za projekt
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“	nasazení v hodinách													
1.2.1. spolupráce, podpora	16	16	16										48	296
1.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti RRF													0	12
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění													0	16
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	16	16	16										48	256
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti													0	12
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn	8	8	8										24	120
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	3	3	3										9	54
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	3	3	3										9	54
1.2.9. pravidelný měsíční reporting	3	3	3										9	54
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)			4										4	12
1.2.11. další podpora činnosti TDS	8	8	8										24	144
nasazení v hodinách v měsíci	57	57	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	1030