
□rs co
organizace stovebních investic

Vyřizuje:

Datum; 13.9.2022

MAGISTRÁT MĚSTA ZLÍNA

Vedoucí oddělení realizace

Nám. Míru 12

760 01 Zlín

Věc: Cenová nabídka na zajištění činností - Technický dozor stavebníka a

Koordinátora BOZP na staveništi

Na základě poptávky ze dne 12.9.2022, Vám předkládáme cenovou nabídku na

provedení činností:

Technický dozor stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi

pro zajištění stavby

„VELÍKOVÁ - PROSTOR KOLEM KANCELÁŘE MÍSTNÍ

ČÁSTI"

CENOVÁ NABÍDKA

Celková cena - Technický dozor stavebníka

Celková cena - Koordinátor BOZP na staveništi

109.000,- Kč bez DPH

40.000,- Kč bez DPH
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výše DPH bude fakturována dle platné sazby v době realizace stavby.

Termín realizace dle požadavku objednatele.

Případné dotazy jsme kdykoliv s Vámi připraveni projednat. Podrobný rozsah

jednotlivých činností je uveden v příloze č.l.

S pozdravem

jednatel

Přílohy:

- Příloha č.l - Rozsah nabízených činností
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Příloha č.l

SOUPIS ČINNOSTÍ

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

1. organizace předání staveniště generálnímu zhotoviteli (dále jen GZ) a provedení

zápisu o tomto do stavebního (montážního) deníku GZ a vyhotovení samostatného

Zápisu o předání a převzetí staveniště:

2. převzetí od GZ rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy na pozemních

komunikacích pro účel realizace stavby vydané stavebním a silničně správním

úřadem;

3. stanovení pravidelných kontrolních dnů stavby v intervalech dle potřeby,

zpravidla 1x týdně a při předání staveniště předložení seznamu termínů kontrolních

dnů Příkazci, GZ, autorskému dozoru a ostatním účastníkům výstavby;

4. předložení HMG vypracovaného GZ Příkazci ke schválení;

5. kontrola ohrazení a označení staveniště staveništní tabulí včetně přechodného

dopravního značení před zahájením výstavby:

6. zastupování investora a zajištění jeho včasné informovanosti o průběhu a

změnách stavby;

7. seznámení se s obsahem smluv na zhotovení díla a souvisejících prací a

dodávek, a se stavebním povolením;

8. účast při projednávání smluv o dílo - jejich dodatků s generálním zhotovitelem

stavby, odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku;

9. dozor a kontrolu zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo,

dodržení podmínek stavebního povolení;

10. dohled nad dodržením kvality veškerých prováděných prací;

11. kontrola shody prováděného díla s projektovou dokumentací;

12. kontrola dodržování povinností generálního zhotovitele, ke kterým se zavázal ve

smlouvě o dílo;

13. navržení opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby nebo při

realizaci stavby:

14. součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální

podklady;

15. spolupráci a podporu příkazce při rozporných jednáních:
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16. kontrolu a spolupráci při event, úpravách věcného a časového harmonogramu

stavby;

17. účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby;

18. posouzení oprávněnosti a vhodnosti případných požadovaných změn či rozšíření

předmětu díla (stavby);

19. kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů fakturací,

jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách před jejich úhradou

příkazcem;

20. kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se

stanou nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku;

21. odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům

Příkazce pro jejich navazující činnosti - jen v případě provádění stavby

dodavatelsky;

22. spolupráci s projektantem zabezpečujícím výkon činnosti autorského dozoru při

zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací;

23. kontrolu dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se

generální zhotovitel smluvně zavázal;

24. sledování a kontrolu předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a zařízení,

25. kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě;

26. kontrolu předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,

prováděných generálním zhotovitelem stavby, jejich výsledků, sledování kvality

prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

27. kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními

předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, hlášení

archeologických nálezů, apod.;

28. kontrolu postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných

norem a upozorňování generálního zhotovitele na nedodržení termínů, včetně

přípravy podkladů pro uplatnění sankcí;

29. přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na

přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání (soustředění všech listinných

dokladů, sestavení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, soupis

veškerých vad a nedodělků, soupis provedených změn stavby a jejich zdůvodnění,

návrh na odstranění vad a nedodělků);

30. kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby;

31. kontrola řádného vedení a úplnosti SD po celou dobu realizace v souladu s

podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, provádění zápisů do stavebních/
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montážních deníků, zejména o všech nedostatcích na stavbě, připojování stanovisek,

souhlasů či námitek a ukládání prvního průpisu stavebního deníku pro potřeby

příkazce:

32. organizace a vedení kontrolních dnů (dále jen „KD"), a to vždy za účasti příkazce,

na každém úseku stavby v potřebných intervalech, obvykle Ix týdně (dle dohody),

včetně pořizování číslovaných a datem opatřených zápisů z KD stavby, jejich

rozesílání účastníkům stavby:

33. kontrola dodržování postupu výstavby dle časového HMG: v případě skluzu

výstavby vyžadování okamžité nápravy ze strany generálního zhotovitele (ů) a

zpracování a předložení návrhu nápravných opatření:

34. kontrola dodržování podmínek pro provádění stavby dle stavebních povolení a

opatření státního stavebního dohledu:

35. vedení přehledu všech čerpaných investičních prostředků spojených s

výstavbou a to v návaznosti na měsíční fakturace: neprodlené poskytování informací

o stavu prostavěnosti příkazci, průběžná kontrola prováděných fakturací:

36. uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívánO

dokončeného díla:

37. trvalé a neodkladné informování příkazce (telefon, fax, email) o závažných

okolnostech stavby, které mají rozhodný vliv na řádné plnění díla, podléhají

rozhodnutí a souhlasu příkazce, případně podléhají rozhodnutí a souhlasu

statutárních orgánů příkazce, zejména o nutnosti zajištění ze strany příkazníka:

38. vypracování návrhu na případná opatření a sankce, plynoucí z neplnění

uzavřených smluv:

39. vyžadování předložení dokladu GZ o uložení, množství a kategorie odpadu na

skládku v souladu se zák. č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a

to vždy jako součást zjišťovacího protokolu o provedení prací a dodávek GZ za

uplynulé období a před úhradou měsíční faktury příkazcem, je-li to stanoveno ve

SoD s GZ:

40. vyhotovení průkazných podkladů pro příkazce v souvislosti s účtováním

navržených pokut a sankcí v případě porušení smluvních vztahů GZ:

41. průběžná kontrola ohrazení a označení staveniště včetně přechodného

dopravního značení v průběhu výstavby:

42. shromáždění potřebných listinných dokladů od zhotovitele(ů) pro odevzdání a

převzetí stavby nebo jejích částí:

43. neprodlené vyřizování stížností, dotazů a podnětů třetích osob písemnou či jinou

formou na průběh stavebních prací, zpracování tiskových podkladů, přehledů a
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zpráv pro příkazce v rámci medializace stavby; řešení náhrad škody způsobené

příkazci či třetím osobám;

44. příprava veškerých nutných podkladů pro závěrečné hodnocení stavby;

45. součinnost při zajištění žádosti o kolaudaci stavby a účast na kolaudačním

řízení;

46. kontrolu předávané stavby nebo její části;

47. kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené

stavby;

48. kontrolu odstraňování vad a nedodělků;

49. kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;

50. zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD (v 1

vyhotovenO;

51. provedení konečného vyúčtování stavby;

52. organizace závěrečného přejímacího řízení, aktivní osobní účast na závěrečném

přejímacím řízení, zjišťování vad, provádění jejich podrobného soupisu, stanovení

termínů pro jejich odstranění, vyhotovení Protokolu o předání a převzetí díla včetně

příloh pro příkazce, zajištění podpisů všech účastníků přejímacího řízení;

53. kontrola protokolárního zaškolení obsluhy provozních zařízení provedeného GZ;

54. přebírání a kontrola veškerých listinných dokladů od GZ potřebných pro

kolaudační řízení a provozování dokončené stavby a jejích dílčích SO a PS, formy a

počtu vyhotovených dokladů podle uzavřených smluv, které příkazníkovi doloží

zhotovitelé k odevzdání a převzetí dokončené stavby (dílčí části);

55. provedení kontroly stavu objektů a ploch v zájmovém území stavby, včetně těch,

které nebyly přímo dotčeny stavbou, ale na které mohla mít realizace stavby vliv

(srovnání jejich stavu před realizací a po realizaci pomocí zpracovaného pasportu);

56. úzká součinnost s příkazcem v rámci prováděných průběžných, závěrečných,

dodatečných či jiných kontrol a auditů prováděných orgány státní správy,

samosprávy, poskytovatelem dotace nebo jiným pověřeným kontrolním orgánem

spočívající zejména v předkládání požadovaných dokumentů, zpracování zpráv,

účasti na jednáních, zodpovídání dotazů apod.;

57. kontrola vyklizení staveniště GZ a vyhotovení záznamu o jeho provedení;

58. zajištění plnění podmínek dle vydaného kolaudačního rozhodnutí;

59. zajištění kolaudačního řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí;

60. povinnosti TDS nezahrnují - koordinace prací dodavatelů/subdodavatelů na

staveništi;
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KOORDINÁTOR BOZP. dle Zák. č.309/2006Sb a NV 591/2006Sb

1. povinnost doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

nejpozději do 8 pracovních dnů před předáním staveniště generálnímu zhotoviteli

(dále jen „generální zhotovitel"):

2. zpracovat plán BOZP a v termínu do 7 pracovních dnů před předáním staveniště

generálnímu zhotoviteli;

3. informování všech zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích na

staveništi;

4. kontrola stavu BOZP na staveništi, upozorňování zhotovitelů stavby na zjištěné

nedostatky, vyžadování nápravy, navrhování přiměřených opatření vč. zpětné

kontroly, zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a způsob

jejich odstranění;

5. informování příkazce a TDI v případě neodstranění nedostatků v oblasti BOZP

generálním zhotovitelem stavby:

6. koordinace osob při přijímání opatření k zajištění BOZP s ohledem na povahu

stavby, prováděné činnosti;

7. předkládání podnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro

stanovení postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se při realizaci

stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat (pozn.

pouze na vyžádání generálního zhotovitele);

8. sledování provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování požadavků

BOZP, upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování jejich odstranění;

9. spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP, příslušnými odborovými

organizacemi, popř. s fyzickou osobou provádějící technický dozor investora;

10. účast na kontrolní prohlídce stavby v případě požadavku stavebního úřadu;

11. sledování dodržování plánu BOZP zhotoviteli, projednávání s nimi přijetí

opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;

12. pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence

veškerých nedostatků;

13. dle potřeby aktualizace plánu BOZP a prokazatelné seznamování s těmito

změnami všechny dotčené subjekty;

14. další povinnosti koordinátora BOZP vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb. a

nařízení vlády 591/2006 Sb.;
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POUŽITÉ ZKRATKY:

TDS - technický dozor stavebníka

KOO BOZP - koordinátor BOZP na staveništi
VŘ - výběrové řízení

CN - cenová nabídka
VCP - vícepráce
MPC - méněpráce

GD nebo GZ - generální dodavatel, generální zhotovitel
SoD - smlouva o dílo
VPS - veřejnoprávní smlouva
IČ - inženýrská činnost

SP - stavební povolení
ZL - změnový list
ROZP - rozpočet
KŘ - kolaudační řízení
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