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S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele  ………………….……..                        č. zhotovitele  182017 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 

 

       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 

       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 

          

       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 

       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz, 

                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 

 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    

                                                                         vladimir.kofron@mutabor.cz 

 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 

 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   

 číslo účtu  9021-701427349/0800 

 

 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)      fax  381 486 329 

 tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň) 

(dále jen "objednatel") 

  

1.2 Zhotovitel:                                      HES stavební s.r.o. 

 

se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 

  

       zástupce ve věcech smluvních  Michal Jakubec 

       zástupce ve věcech technických Michal Jakubec 

       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Michal Jakubec 

     -  obor autorizace:        Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava 

           -  číslo autorizace:        39740 

   

 IČ   28143213 DIČ     CZ28143213  

 

 obchodní rejstřík MS Praha, oddíl C, vložka 239567 

 bankovní spojení Moneta Money Bank, a.s., Oberbank a.s. 

 číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

 

       tel. 732 116 479, e-mail: info@hes-stavebni.cz     

 (dále jen "zhotovitel")       
      

mailto:karel.hotovy@mutabor.cz
mailto:pavel.stolar@mutabor.cz
mailto:vladimir.kofron@mutabor.cz
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Zvýšení bezpečnosti 

v příměstských částech města Tábor – Všechov a Zárybničná Lhota“  

            a to podle: 

 projektové dokumentace s názvem „Chodník podél sil. I/19 ve Všechově – část B“ 

(zkrác. „Všechov B“), jejíž zpracovatelem je Ing. František Stráský – Atelier SIS, U 

Malše 20, 370 01 České Budějovice, 

 projektové dokumentace s názvem „Chodník podél silnice I/19 ve Všechově – část C“ 

(zkrác. „Všechov C“), jejíž zpracovatelem je Ing. František Stráský – Atelier SIS, U 

Malše 20, 370 01 České Budějovice, 

 projektové dokumentace s názvem „Chodník podél sil. I/19 ve Všechově – část D“ 

(zkrác. „Všechov D“), jejíž zpracovatelem je Ing. František Stráský – Atelier SIS, U 

Malše 20, 370 01 České Budějovice, 

 projektové dokumentace s názvem „Přístupový chodník, místo pro přecházení a 

autobusové zastávky - Zárybničná Lhota, Knížecí rybník"“ (zkrác. „Zárybničná 

Lhota“), jejíž zpracovatelem je AP2 projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 

České Budějovice, 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  

 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 

 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  

 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 

2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 

smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 

veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 

"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 

příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 

soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle  

vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 

výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 

dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 

2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 

2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 

3.  projektová dokumentace, 

4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    
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III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 

se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 

vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 

evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 

technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 

zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 

požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 

3.2      Rozsah díla je určen takto: 

 

 Předmětem díla je realizace stavby s názvem „Zvýšení bezpečnosti v příměstských 

částech města Tábor – Všechov a Zárybničná Lhota“ dle projektové dokumentace složené 

ze 4 dílčích částí a zpracované dvěma projekčními kancelářemi dle níže uvedeného. 

 

A) Projekt „Všechov“ (zahrnující 3 dílčí části: „Všechov B“, „Všechov C“ a „Všechov D“):  

V rámci dílčí části „Všechov B“ se řeší: 

- nový chodník (dl. 57,33 m) s krytem z betonové zámkové dlažby šířky 2,0 m a betonovými 

obrubníky, 

- odvodnění chodníku dostatečným příčným a podélným sklonem, svedení vody z povrchů 

chodníku uliční chodníkovou vpustí zaústěnou přípojkou PVC DN 200 do stávajícího 

příkopu, 

-  opěrná gabionová zídka (dl. 51,0 m, v. 1,0 m) s ochranným ocelovým trubkovým 

třímadlovým zábradlím, 

- uložení vodovodu (DN 110) v místě jeho křížení s gabionovou zdí do ocelové chráničky. 

 V rámci dílčí části „Všechov C“ se řeší: 

- nový chodník (délky 368,78 m) s krytem z betonové zámkové dlažby šířky 2,0 m a 

betonovými obrubníky, 

- zatrubnění stávajícího silničního příkopu, nad kterým bude nový chodník umístěn, 

potrubím DN 300 v délce 245,8 m,  

- osazení atypické šachty (rozměry 1,5 x 1,2 m, tl. stěny 0,3 m) v místě stávajícího propustku 

pod sil. I/19 a prodloužení propustku potrubím DN 800 v úseku mezi touto šachtou a 

stávajícím propustkem, 

- odvodnění chodníku dostatečným příčným a podélným sklonem, svedení vody z povrchů 

chodníku uličními chodníkovými vpustěmi s přípojkami z PVC DN 150 do stávajících 

příkopů, 

- nové kabelové vedení a nové stožáry se svítidly (stávající demontovaná svítidla /7 ks/ 

budou znovu použita), ze stožáru N1 bude pro uložení rezervní vrapované chráničky 

proveden podvrt vozovky, ze stožáru N2 bude založena rezervní vrapovaná chránička do 

země a ze stožáru N7 bude provedeno odbočení a napojení stávajícího VO v obci (podvrt 

vozovky a uložení rezervní vrapované chráničky), přesné umístění stožárů VO bude 

dohodnuto před zahájením zemních prací, 

- osvětlení přechodu pro chodce se speciálními svítidly s tzv. pravostrannou optikou, 

- související podmiňující samostatné stavby společností E.ON, CETIN a TST (Technické 

služby Tábor s.r.o.): 

o přeložení stávajícího vzdušného vedení NN 0,4 kV ve správě společnosti E.ON a.s. 

do země, provedení tří řízených protlaků pod komunikací I/19, přepojení v rámci 
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stavby některých objektů v obci Všechov a Zahrádky na nové zemní kabelové 

rozvody, délka kabelů (tři různé průřezy) celkem cca 745 m, 

o  přeložení vedení sítě elektronických komunikací (SEK) ve správě společnosti 

CETIN, a.s. – délka kabelů cca 405 m 

o přeložení veřejného osvětlení. 

Pozn.: Zhotovitel stavby „Zvýšení bezpečnosti v příměstských částech města Tábor – 

Všechov a Zárybničná Lhota“ umožní pracovníkům CETIN, E.ON a TST vstup na 

staveniště a zajistí koordinaci a potřebnou návaznost jednotlivých akcí. 

V rámci dílčí části „Všechov D“ se řeší: 

- bezbariérový přechod pro chodce dle ČSN v délce 7,0 m, s čímž souvisí drobné rozšíření 

stávajícího chodníku, předláždění v nutném rozsahu a úpravy signálních a varovných pásů, 

- chodníkovou hranu této části „Všechov D“ v délce 16,54 m, chodníkovou hranu týkající se 

rozšíření chodníkové plochy (o 3,0 m2) v délce 10,20 m,  

- nový chodník s krytem z betonové zámkové dlažby šířky 2,5 m a betonovými obrubníky, 

- odvodnění chodníku dostatečným příčným a podélným sklonem, svedení vody z povrchů 

chodníku dostávajícího odvodňovacího žlabu. 

(dále jen "projekt "Všechov"). 

 

B) Projekt „Zárybničná Lhota“: 

V rámci části „Zárybničná Lhota“ se řeší: 

- výstavba 2 zastávek na začátku obce Zárybničná Lhota (u Knížecího rybníku), 

- šířka zastávek 4,0 m, zálivy zastávek v šířce 3,5 m, zpevněná krajnice v šířce 0,5 m, 

- nástupiště šířky 2,5 m a plocha pro osazení čekárny, 

- demontáž stávajícího zastávkového přístřešku a jeho zpětná montáž nebo montáž nového 

přístřešku dle návrhu v PD, 

- nový chodník délky cca 67,0 m směrem ke kempu, u zastávky na protější straně provedení 

propojení nástupiště chodníkem podél silnice na stezku pro pěší a cyklisty,  

- zřízení místa pro přecházení v křižovatce, kde bude vozovka zúžena na 6,5 m, 

- zatrubnění (DN 500) silničního příkopu v místě stavby v délce 54,0 m (ve směru 

Pelhřimov), na protější straně prodloužení zatrubnění (DN min. 400) příkopu v délce 11,0 

m, 

- konstrukce chodníků a nástupiště BUS – tl. 400 mm, vrchní vrstva: betonová zámková 

dlažba, 

- konstrukce vozovky zastávky BUS – tl. 580 mm, vrchní vrstva: asfaltový beton, 

- konstrukce vozovky v místech oprav stávající vozovky – tl. 110 mm, vrchní vrstva: 

asfaltový beton, 

- odvodnění příčným a podélným sklonem z povrchu vozovky do nových uličních vpustí, 

kterými bude svedena do zatrubněných příkopů, 

- trvalé dopravní značení, 

- související podmiňující samostatná stavba společnosti CETIN, tj. přeložení vedení sítě 

elektronických komunikací (SEK) ve správě společnosti CETIN, a.s.  

Pozn.: Zhotovitel stavby „Zvýšení bezpečnosti v příměstských částech města Tábor – 

Všechov a Zárybničná Lhota“ umožní pracovníkům CETIN vstup na staveniště a zajistí 

koordinaci a potřebnou návaznost jednotlivých akcí. 

(dále jen "projekt "Zárybničná Lhota"). 

  

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 

technickou dokumentací.  
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3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování geometrického plánu a 

dokumentace skutečného provedení, provedení geodetických prací pro zajištění 

vytýčení inženýrských sítí, vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení stavby. 

 (Pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v 

souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice 

zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Ing. arch. Iveta 

Nesrovnalová, tel. 381 486 205, e-mail: iveta.nesrovnalova@mutabor.cz). 

         Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 4x v tištěné 

formě a 1x v elektronické formě, geometrický plán 4x v tištěné i v elektronické formě, 

geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické 

formě.  

Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v 

souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice 

zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 

486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz. 

 

3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povinné publicity na 

stavbě projektu. Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází 

z článku 115 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013, z článků 4 a 5 

Prováděcího nařízení Komise EU č. 821/2014 a dále z Metodického pokynu pro 

publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 

období 2014 - 2020 (viz příloha č. 8 ZD). Informace týkající se povinné publicity jsou 

obsaženy rovněž v čl. 13 v „Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce“ (viz příloha 

č. 9 ZD) – pro předmětný projekt se jedná o plakát(y) o minimální velikosti A3, 

který(é) předá objednatel zhotoviteli k instalaci na informačních tabulích.      

 

3.6 V rámci informování o stavbách města budou po zahájení prací na obou dílčích 

projektech instalovány informační tabule (s informacemi o stavbě, tj. název stavby, 

cena, objednatel, projektant, zhotovitel, termíny apod.; rozměry tabulí odpovídající 

uvedení čitelných všech uvedených údajů) osazené v místě realizace na viditelném 

místě. Informační tabule budou zhotoveny dle podkladu zpracovaného zhotovitelem a 

odsouhlaseného objednatelem.     

 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínech, které jsou stanoveny 

samostatně pro projekt "Všechov" a pro projekt "Zárybničná Lhota": 

 

A) Projekt "Všechov" 

Termín předání a převzetí staveniště:                                            zahájení dne 3. 5. 2017             

Termín zahájení stavebních prací:            do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště   

Termín dokončení stavebních prací:                                                            do 11. 8. 2017 

             

B) Projekt "Zárybničná Lhota" 

Termín předání a převzetí staveniště:                                             zahájení dne 3. 5. 2017             

Termín zahájení stavebních prací:            do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště   

Termín dokončení stavebních prací:                                                            do 11. 8. 2017 

mailto:iveta.nesrovnalova@mutabor.cz
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Upozornění: 

V červnu 2017 pořádá město Tábor, odbor Kultury a cestovního ruchu (KaCR) na 

Knížecím rybníku v Zárybničné Lhotě následující akce - dne 18. 6. 2017 (neděle) se 

jedná o akci: „Dračí lodě“ a dne 19. 6. 2017 (pondělí) o akci: „Dračí lodě pro 

školy“, během nichž bude v uvedeném území vysoký pohyb osob i vozidel. S ohledem 

na zajištění bezpečnosti účastníků obou akcí a rovněž stavby projektu „Zárybničná 

Lhota“ objednatel požaduje, aby po dobu těchto dvou dnů byly přerušeny práce na 

stavbě projektu „Zárybničná Lhota“ a aby bylo řádně zabezpečeno staveniště.  

 

Pozn.: Termín zahájení díla je podmíněn jak ukončením předmětného zadávacího řízení. V 

případě prodloužení zadávacího řízení budou termíny plnění posunuty, přičemž doba plnění 

(počet dnů) bude zachována. Celková maximální doba realizace díla je 100 kalendářních dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště do dokončení stavebních prací předáním a převzetím 

díla. 

 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 

prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací 

z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit 

dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat 

dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 

investora. 

 

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 

předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 

předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních 

prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.  

 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 

řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 

užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 

a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 

předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 

4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky, 

aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5ti dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. 
 

 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

 

               4.330.842,01 Kč  bez DPH 

 

     909.476,82 Kč       DPH, tj. 21 %   
   

5.240.318,83  Kč       celkem vč. DPH 
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Z toho: 

Projekt "Všechov" (projekt A)   

 Všechov B - dílčí rozpočet „14081 – 101 – 101“          823 541,25 Kč  bez DPH 

 Všechov C - dílčí rozpočet „14081 – 102 – 102“      1 424 807,96 Kč  bez DPH 

 Všechov D - dílčí rozpočet „14081 – 103 – 103“           66 380,00 Kč  bez DPH 

 projekt "Všechov" celkem 2 314 729,21 Kč  bez DPH 

         486 093,13 Kč       DPH, tj. 21 %  

      2 314 729,21   Kč      celkem vč. DPH 

Projekt "Zárybničná Lhota" (projekt B) – dílčí rozpočet „14081 – 104 – 101“ 

 projekt "Zárybničná Lhota" 1 944 477,80 Kč  bez DPH 

         408 340,34 Kč       DPH, tj. 21 %  

      2 352 818,14   Kč      celkem vč. DPH 

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) – dílčí rozpočet „14081 – 02 – 02“ 

                                                71 635,00 Kč  bez DPH 

      15 043,35 Kč       DPH, tj. 21 %  

      86 678,35        Kč      celkem vč. DPH 

    
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím 

k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci 

díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného 

zadávacího řízení objednatele.  

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 

prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy 

jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 
 

5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
          
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 

VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 

b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 

původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
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za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 

222 odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 

postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné 

nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v 

souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ. 
 

5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 

provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 

rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 

5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak 

méněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním 

deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, 

zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) 

podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a 

následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v 

případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje apod.).  

 

5.6  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

    

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

 

6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 

90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou 

prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze 

uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.  
 

6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   

5. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po 

uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
  
6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 

proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 

následující měsíční faktury. 

 

6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 

soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 

faktury, jinak je faktura neúplná. Každá faktura musí být označena číslem projektu. 
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6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 

odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 

způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 

6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 

není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 

z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
 

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 

je od počátku objednatel.  
 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 

zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 

staveniště. 

 

7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 

způsobené třetím osobám.  

 

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 

to možné, tak finančně uhradit.  

 

7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  

 

7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 3,0 

mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 

zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 

nebo rozhodnutí. 

 

7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  

 

7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 

provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
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dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 

odborné péče.  

 

8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 

dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 

s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 

8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 

vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 

považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající 

kvalifikací či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní 

pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 

8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

 

8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 

8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 

veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 

8.7  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 

předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 

-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      

- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  

-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

 

8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 

zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 

technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 

rozsahu.   

 

8.9  Zhotovitel, pokud o to bude požádán objednatelem, předá ihned po jejím zpracování 

potřebnou realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora. 

 

8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 

uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 

dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 10 kal. dní. Kontrolní dny 

se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského 
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dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. 

budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit 

osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména 

zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 

z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním 

dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín 

konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 

8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 

  

8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 

8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 

s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 

č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 

rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 

zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 

Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 

povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  

-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  

-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  

-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  

-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  

 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 

současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 

provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 

zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 

minimalizaci.  
 

8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 

neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 

dalším postupu.  

 



                   

                                                 

12 

 

8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 

z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 

8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 

zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 

8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 

se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 

doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 

objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 

pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 

8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel, přičemž 

objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 

obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením 

předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 

převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 

funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 

po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 

zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 

objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 

shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 

shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 

písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 

jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 

cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 

8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 

a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 

ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 

v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 

standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 

termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 

zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 

stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 

projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 

nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 

nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
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Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 

jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 

standardy.  

 

8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 

geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 

provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 

výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 

zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 

8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 

smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 

znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 

kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 

odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 

zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 

8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 

obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 

vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 

doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 

materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 

vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 

díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 

že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 

prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 

v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 

jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 

případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 

8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 

předpisů. 

 

8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
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k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 

pro jejich zabudování a použití. 

 

8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 

jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 

smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 

vyklidit místo provádění díla do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 

se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 

provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 

uvedeno do původního stavu.  

8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

 

8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 

přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 

předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 

rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 

8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 

subdodávky. 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 

podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 

příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 

které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 

(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 

není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 

9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců.   

 

9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  

 

9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 

reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
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uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 

vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 

9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 

způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 

(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 

opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 

vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 

v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  

9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 

nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 

písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 

s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 

takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 

s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 

zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 

9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 

9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 

bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 

odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 

vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 

být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 

zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 

smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 

pokutou sankcionované.  

 

10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 

sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní 

den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 

stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 

zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 

0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 

vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za 

den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 

zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 

den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 

vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 

změnu poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 

objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci či oprávnění ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 

výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 

 

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 

jiným vyjádřením.  

 

10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 

dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 

smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  

 

11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

 

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 

již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 

11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 

porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  
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11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 

-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 

technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 

objednatele, 

-    z důvodu neobdržení dotačních finančních prostředků na realizaci stavby (viz bod 

12.2 této smlouvy), 

-  při zjištění pochybení v postupu objednatele ze strany administrátora dotačního 

programu (viz bod 12.3 této smlouvy). 

 

11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

 

11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 

na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 

smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 

předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 

pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 

odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 

odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 

uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 

nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 

pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 

dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 

odeslání.  

 

11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 

odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 

objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 

objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 

11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  

 

XII.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU (IROP) 

12.1   Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie 

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Prioritní osa IROP: 

06.1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony) financovaného ze 
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strukturálního fondu ERDF, Registrační číslo projektu: 

CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000792. 

12.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost.  

12.3  Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu 

objednatele jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré 

dokumenty (včetně nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat 

podmínky poskytnuté podpory z IROP a umožnit administrátorovi dotačního programu 

případnou kontrolu na stavbě v průběhu provádění stavebních prací. 

12.4 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené příručkou „Obecná 

pravidla pro žadatele a příjemce“ (viz příloha č. 9 ZD) a relevantní podmínky 

z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020. 

12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  

12.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 

13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 

neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 

ustanovení novým. 
 

13.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 

smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 

soudem objednatele.  

 

13.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 

účinném ke dni uzavření smlouvy.  
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13.5  Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 

13.6 Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

13.7  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

 

13.8  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet, 

Příloha č. 2 - harmonogram postupu stavebních prací. 

 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 

 

V Táboře  dne …………                                        V Táboře, dne 24. 4. 2017 

 

 

Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Jiří Fišer                                                                      Michal Jakubec 

starosta               jednatel 



Stavba: 14081 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTECH MĚSTA TÁBOR

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

10 063,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

71 635,00

4 330 842,01

Položkový rozpočet stavby

909 476,82

0,00

5 240 318,83

4 330 842,01

4 234 144,01

15 000,00

Celkem
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem %

02 0 71 635 15 043 86 678 2

02 0 71 635 15 043 86 678 2

101 0 823 541 172 944 996 485 19

101 0 823 541 172 944 996 485 19

102 0 1 424 808 299 210 1 724 018 33

102 0 1 424 808 299 210 1 724 018 33

103 0 66 380 13 940 80 320 2

103 0 66 380 13 940 80 320 2

104 0 1 944 478 408 340 2 352 818 45

101 0 1 944 478 408 340 2 352 818 45

421 0 0 0 0 0

421 0 0 0 0 0

0 4 330 842 909 477 5 240 319 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 351 448,00 8

1 HSV 698 393,29 16

2 HSV 127 377,00 3

2 HSV 111 337,20 3

3 HSV 245 455,25 6

3 HSV 22 612,00 1

31 HSV 93 170,10 2

4 HSV 57 416,91 1

5 HSV 1 151 019,20 27

8 HSV 141 215,00 3

8 HSV 344 412,66 8

89 HSV 1 000,00 0

9 HSV 335 000,00 8

9 HSV 270,40 0

91 HSV 489 031,22 11

93 HSV 4 500,00 0

96 HSV 24 216,60 1

97 HSV 3 864,80 0

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Chodník podél silnice I/19 ve Všechově - část B

Chodník - část B

Chodník podél silnice I/19 ve Všechově - část C

Chodník - část C

Chodník podél silnice I/19 ve Všechově - část D

Chodník - část D

Přístupový chodník, místo pro přecházení a autobusové zastávky - Zárybničná Lhota, Knížecí rybník

Autobusové zastávky

Přeložka kabelu O2

Přeložka kabelu O2

Celkem za stavbu

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

Základy

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Svislé konstrukce

Zdi podpěrné a volné

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Potrubí

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním 

vedení

Ostatní konstrukce a práce

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských 

staveb

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů
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99 HSV 26 971,68 1

783 PSV 10 063,00 0

D96 PSU 5 432,70 0

VN VN 15 000,00 0

ON ON 71 635,00 2

Cena celkem 4 330 842,01 100

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 14081

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: ON Ostatní náklady 71 635,00

1 R1 Geodetické práce při provádění stavby ks    1,00000 12 000,00 12 000,00

2 R2 Geodetické práce po výstavbě - zaměření 

skutečného provedení stavby - 4 paré v 

tištěné podobě a 1x v

m2    723,00000 15,00 10 845,00

3 R3 Geometrický plán pro oddělení pozemků 100bm 7,78000 2 000,00 15 560,00

4 R4 Dokumentace skutečného provedení stavby 

- 4paré v tištěné podobě a 1x v elektronické 

podobě na CD

ks    1,00000 15 000,00 15 000,00

5 R5 Vytýčení stávajících inženýrských sítí před 

zahájením zemních prací

m2    1 023,00000 10,00 10 230,00

6 R6 Ostatní požadavky m     400,00000 20,00 8 000,00

Celkem 71 635,00

Položkový rozpočet 

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTECH MĚSTA TÁBOR

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce  - geodetické práce při provádění stavby

vytýčení součástí stavby oprávněným geodetem

prostředky lze čerpat pouze ze souhlasem investora na základě skutečné ceny 

provedených prací,  - kabely CETIN, EON, TST
Týká se obou projektů.

Poznámky uchazeče k zadání

Geodetické zaměření stavby bude vyhotoveno podle příslušných vyhlášek a směrnic

Geometrický plán pro oddělení pozemků dle specifikací objednatele

Průzkumné, geodetické a projektové práce - projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová)
skutečného provedení stavby -4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD

Oblast o výměře 1023 m2

případné prostor. úpr. kabel. sítí podle zjištěných skutečností při provádění stavby a 

požadavků správců



S: 14081

O: 101

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00 140 917,53

1 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 

m2,kam.drcené tl.20 cm

m2 48,00000 300,00 14 400,00

28 28,00000

20 20,00000

2 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 

m2,kam.drcené tl.30 cm

m2 13,00000 850,00 11 050,00

13 13,00000

3 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 

10 cm

m2 48,00000 200,00 9 600,00

28 28,00000

20 20,00000

4 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 

100 m

m3 129,00000 40,00 5 160,00

129 129,00000

5 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 79,68870 150,00 11 953,31

57,33*1,39 79,69000

6 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v 

hor.3

m3 15,93800 20,00 318,76

79,69*0,2 15,94000

7 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti 

vedení

m3 7,96900 450,00 3 586,05

79,69*0,1 7,97000

8 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 

STROJNĚ

m3 6,72000 650,00 4 368,00

48*0,14 6,72000

9 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v 

hor.3

m3 0,67200 250,00 168,00

6,72*0,1 0,67000

10 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 

m3,STROJNĚ

m3 53,44000 400,00 21 376,00

(22*1,2*1)+(0,4*1,6*1) 27,04000

(1,2*1*22) 26,40000

11 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3

m3 5,40800 20,00 108,16

Položkový rozpočet 

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTECH MĚSTA TÁBOR

Chodník podél silnice I/19 ve Všechově - část B

Chodník - část B

dle situace č. přílohy 1, část C

-překop vjezdu

-překop v místě propustku

dle situace č. přílohy 1, část C

-vtok do propustku

dle situace č. přílohy 1, část C

-překop vjezdu

-překop v místě propustku

dle situace č. přílohy 1, část C

-tl 10 cm

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-výkop pro chodník

dle pol. 122 20 2201

-20 % výkopu

dle pol. 122 20 2209

-10% výkopů (výkopy v blízkosti inž. sítí)

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-výkop rýhy pro drenáž

dle pol. 132 20 1111

20 % výkopu

dle situace č. přílohy 1, část C

-přípojky ul. vpustí vč. ul. vpustí

-výkop rýhy propustku



27,04*0,2 5,41000

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. 

do 2m

m2 44,00000 50,00 2 200,00

22*1*2 44,00000

13 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. 

do 2 m

m2 44,00000 20,00 880,00

44 44,00000

14 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

3000 m

m3 6,00000 150,00 900,00

3+3 6,00000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m

m3 127,99000 150,00 19 198,50

79,69 79,69000

(6,72+53,44)-21,76 38,40000

12,9-3 9,90000

16 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 

100 m3

m3 3,00000 50,00 150,00

3 3,00000

17 171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 

0,75 m3/m

m3 3,43980 150,00 515,97

0,06*57,33 3,44000

18 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na 

výšku přes 2m

m3 127,99000 10,00 1 279,90

127,99 127,99000

19 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 21,76000 100,00 2 176,00

(1,2*0,4*22)+(0,4*1,6*1) 11,20000

(1,2*0,4*22) 10,56000

20 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s 

dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 7,22920 400,00 2 891,68

(1,2*0,3*22)-(3,14*0,1*0,1*22) 7,23000

21 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu 

do 1:2

m2 30,00000 10,00 300,00

30 30,00000

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 

zhutněním

m2 104,00000 20,00 2 080,00

104 104,00000

23 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez 

zhutnění

m2 30,00000 20,00 600,00

30 30,00000

24 182301131R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 

500m2

m2 30,00000 50,00 1 500,00

30 30,00000

25 R1 Skládkovné zemina t 272,46000 80,00 21 796,80

dle pol. 132 20 1211

-20 % výkopu

-pažení rýhy přípojek ul. vpustí včetně ul. vpustí

dle pol. 151 10 1101

-ornice na ohumusování--odvoz a dovoz z mezideponie (dle pol. 182 30 1131)

-odkopávky-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2201)

-přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1111, 132 20 1211 a 174 10 

1101)
-přebytek ornice (pol. 121 10 1102 a 182 30 1131)

-ornice na ohumusování na mezideponii

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-dodat násyp

dle pol. 162 70 1105

dle situace č. přílohy 1, část C

-zásyp rýh přípojek ul. vpustí

-výkop rýhy propustku

dle situace č. přílohy 1, část C

-obsyp přípojek ul.vpustí

dle situace č. přílohy 1, část C

-vegetační plochy-svah

dle situace č. přílohy 1, část C

-chodníky

dle situace č. přílohy 1, část C

-vegtační plochy násyp

dle pol. 180 40 1212

dle pol. 171 20 1201

(uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)



127,99*2 255,98000

11,28+5,2 16,48000

26 00572420R Směs travní parková okrasná kg 0,90000 100,00 90,00

30*0,03 0,90000

27 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C T 7,56800 300,00 2 270,40

3,44*2,2 7,57000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 24 230,55

28 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 

mm

m 48,00000 250,00 12 000,00

48 48,00000

29 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 

100,bez lože

m 48,00000 15,00 720,00

48 48,00000

30 273313511R00 Beton základových desek prostý B 12,5 (C 

12/15)

m3 0,27300 5 800,00 1 583,40

2,1*1,3*0,1 0,27000

31 273321118R00 Železobeton zákl. desek z cem.portladských 

C 30/37

m3 0,81900 3 400,00 2 784,60

2,1*1,3*0,3 0,82000

32 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 1,41000 900,00 1 269,00

(1,3*0,3*2)+(2,1*0,3) 1,41000

33 273351216R00 Bednění stěn základových desek - 

odstranění

m2 1,41000 150,00 211,50

1,41 1,41000

34 273361110R00 Výztuž základových desek z betonářské 

ocelí 10216

t 0,12150 38 700,00 4 702,05

0,81*150*0,001 0,12000

35 28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 48,00000 20,00 960,00

48 48,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 245 455,25

36 327216232RT2 Opěr.zeď gabion.š.paty 1,5 m,v.1,5 m,2vrst, 

oko 100/100,včetně dodávky lomového 

kamene

m3 38,25000 3 000,00 114 750,00

(1*0,5*51)+(0,5*0,5*51) 38,25000

37 327501111R00 Výplň za opěrami z kamene drceného i 

těženého

m3 17,34000 500,00 8 670,00

0,34*51 17,34000

38 348171211R00 Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 

100 kg/m

m 51,00000 350,00 17 850,00

51 51,00000

39 R2 Osazení a zabetonování zábradlí kus 25,00000 680,00 17 000,00

25 25,00000

40 55395101.AR Zábradlí ocelové kg 581,23500 150,00 87 185,25

dle pol. 113 10 7122 a 113 10 7123

-0,03 kg/m2

-materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1141)

(objemová hmotnost 2200 kg/m3)

dle situace č. přílohy 1, část C

-zřízení drenáží vč. lože a obsypu

dle situace č. přílohy 1, část C

-montáž drenážního potrubí

dle situace č. přílohy 1, část C

-podkladní beton pod kanalizační šachtou

dle situace č. přílohy 1, část C

-dno šachty na vtoku propustku

-bednění dna šachty u propustku

dle pol. 273 35 1215

dle pol. 273 32 1118

-uvažováno 150 kg/m3

dle pol. 212 75 3114

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-opěrná gabionová zeď

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-zásyp za opěrnou zdí

dle situace č. přílohy 1, část C

-zábradlí na opěrné zdi

dle situace č. přílohy 1, část C

-osazení a zabetonování trubek zábradlí do gabionu (vč. materiálu: trubka PVC DN 150, 

betonu)



(51*3,26)+(25*1,65*3,26) 300,74000

(51*2*2,75) 280,50000

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 0,00 22 156,50

41 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 m3 1,35960 3 500,00 4 758,60

4,12*1,1*0,3 1,36000

42 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - 

zřízení

m2 9,04200 950,00 8 589,90

(4,72*1,1)+(3,5*1,1) 9,04000

43 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-

odstranění

m2 9,04000 150,00 1 356,00

9,04 9,04000

44 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské 

ocelí 10505

t 0,20250 36 800,00 7 452,00

1,35*150*0,001 0,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 29 330,91

45 451311111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř. B 7,5 tl. do 

10 cm

m2 6,00000 250,00 1 500,00

2 2,00000

4 4,00000

46 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení 

sponami

m2 66,30000 15,00 994,50

1,3*51 66,30000

47 457621411R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 

kg/m

m 90,00000 70,00 6 300,00

90 90,00000

48 462511270R00 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 

200 kg

m3 40,80000 150,00 6 120,00

0,8*51 40,80000

49 462512270R00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 

kg

m3 5,61000 400,00 2 244,00

0,11*51 5,61000

50 465511511R00 Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. 

MCs, 20 cm

m2 6,00000 1 800,00 10 800,00

6 6,00000

51 69370501R Geotextilie separační 100g/m2 do 6 m m2 76,24500 18,00 1 372,41

66,3*1,15 76,25000

Díl: 5 Komunikace 0,00 94 532,50

52 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

12 cm

m2 9,15000 90,00 823,50

(61*0,15) 9,15000

dle zábradlí č. příl. 4, část C

dodávka zábradlí délky 51 m

-trubka průměr 44,5x3,2 mm, hmotnost 3,26 kg/m

-trubka průměr 38x3,2 mm, hmotnost 2,75 kg/m

dle situace č. přílohy 1, část C

-stěny šachty u propustku

dle situace č. přílohy 1, část C

-bednění stěny šachty u propustku

dle pol. 311 35 1105

dle pol. 311 32 1412

-uvažováno 150 kg/m3

dle situace č. příl. 1, část C

-odláždění vyústění

-vtok do propustku

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-natažení geotextilie na rubové straně opěrné zdi

dle pol 919 73 5113

-napojení na stávající vozovku

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-zavibrovaný polštář z lomového kamene pod opěrnou zdí

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-zához z lom. kamene před opěrnou zdí

dle pol. 451 31 1111

-odláždění lomovým kamenem

dle pol. 451 97  1112

-natažení geotextilie na rubové straně opěrných zdí

(15% uvažováno na překryv pásů)

dle situace č. příl. 1, část C

-vrstva šd pod obruby



53 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

15 cm

m2 82,00000 90,00 7 380,00

19 19,00000

19 19,00000

22 22,00000

22 22,00000

54 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

20 cm

m2 103,50000 120,00 12 420,00

103,5 103,50000

55 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

25 cm

m2 66,00000 130,00 8 580,00

1*22 22,00000

2*22 44,00000

56 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 

3 m,tl.7 cm

m2 43,00000 500,00 21 500,00

19 19,00000

24 24,00000

57 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, 

tl. 4 cm

m2 43,00000 320,00 13 760,00

19 19,00000

24 24,00000

58 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 

4 cm

m2 103,50000 150,00 15 525,00

103,5 103,50000

59 59245267R Dlažba betonová barevná pro nevidomé 

20x10x6

m2 3,53500 400,00 1 414,00

3,5*1,01 3,54000

60 59245308R Dlažba betonová přírodní  20x10x6 m2 101,00000 130,00 13 130,00

100*1,01 101,00000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 54 737,54

61 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 

150

m 22,00000 150,00 3 300,00

22 22,00000

62 894411151R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí 

DN 600

kus 1,00000 11 500,00 11 500,00

1 1,00000

63 899102111RT2 Osazení poklopu s rámem do 100 kg, 

včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 

kus 1,00000 5 100,00 5 100,00

1 1,00000

64 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, 

včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 

kus 1,00000 3 100,00 3 100,00

dle situace č. příl. 1, část C

-překop vozovky-1. vrstva

-překop vozovky-2. vrstva

-překop vozovky v místě propustku-1. vrstva

-překop vozovky v místě propustku-2. vrstva

dle situace č. příl. 1, část C

-chodník

dle situace č. příl. 1, část C

-podkladní vrstva ze šd pod troubou propustku

-vrstva šd nad obetonováním propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-překop vozovky

-překop vozovky v místě propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-překop vozovky v místě přípojky

-překop vozovky v místě propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-chodníky

dle situace č. příl. 1, část C

-varovné a signální pásy

dle situace č. příl. 1, část C

-chodníky - kontrastní pás

dle situace č. příl. 1, část C

-přípojky ul.vpustí DN 150

dle situace č. přílohy 1, část C

-navá šachta na propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-osazení poklopu nové šachty u stávajícího propustku



1 1,00000

65 899203111RT3 Osazení mříží litinových s rámem do 150 

kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 

500 mm, D400

kus 1,00000 600,00 600,00

1 1,00000

66 899662113R00 Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí t 0,22230 36 800,00 8 180,64

(2,08*21,5)*4,97*0,001 0,22000

67 R3 Zřízení obrubníkové uliční vpusti rovné s 

roštem, včetně kompl. dodávky materiálu 

obrubníkové vpusti

kus 1,00000 9 500,00 9 500,00

1 1,00000

68 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 

160x4,7x1000

kus 24,04600 150,00 3 606,90

22*1,093 24,05000

69 55343910R Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 

mm

kus 1,00000 650,00 650,00

1 1,00000

70 59224130R Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

71 59224150R Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus 1,00000 750,00 750,00

1 1,00000

72 59224347.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1,00000 150,00 150,00

1 1,00000

73 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 

50

kus 1,00000 5 800,00 5 800,00

1 1,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00 1 000,00

74 899432111R00 Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu 

šoupěte

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 166 323,42

75 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou, včetně obrubníku   50/5/20 cm

m 4,04000 250,00 1 010,00

4*1,01 4,04000

76 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 

100/15/25

m 58,58000 300,00 17 574,00

58*1,01 58,58000

77 919443111R00 Vtoková jímka z lom.kamene propustku DN 

do 80 cm

kus 1,00000 26 000,00 26 000,00

1 1,00000

dle situace č. příl. 1, část C

-šachta na propustku-poklop kruhový

dle pol. 895 94 1312

dle pol. 919 53 6111

-obetonování trub propustku kari sítí 100/100/6

(hmotnost 4,97 kg/m2)

dle situace č. příl. 1, část C

-zřízení obrubníkových ul. vpustí

dle pol. 871 31 3121

-přípojky ul.vpustí

dle pol. 895 94 1312

-koš kalový

dle situace č. příl. 1, část C

-šachta-přechodová desta

dle situace č. příl. 1, část C

-šachta

dle situace č. příl. 1, část C

-šachta-vyrovnávací prstenec

dle situace č. příl. 1, část C

-dno šachty

dle situace č. příl. 1, část C

-stávající zařízení

dle situace č. příl. 1, část C

-záhonový obrubník

dle situace č. příl. 1, část C

-obrubníky stojaté ABO

dle situace č. příl. 1, část C

-vtoková jímka propustku



78 919536111R00 Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 

25/30

m3 13,86000 2 280,00 31 600,80

0,63*22 13,86000

79 919571114R00 Zřízení propustku z plastových trub do DN 

600 mm

m 22,00000 800,00 17 600,00

22 22,00000

80 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 

cm

m 90,00000 80,00 7 200,00

90 90,00000

81 R4 Příplatek za beton C20/25, kladení obrub m3 1,79000 1 500,00 2 685,00

(4*0,02)+(57*0,03) 1,79000

82 R5 Chránička ocelová m 4,00000 280,00 1 120,00

83 R6 Zřízení dopravně inženýrského opatření kus 1,00000 30 000,00 30 000,00

1 1,00000

84 28613381R Trubka kanalizační PE-HD SN8  DN 600  

l=6m

kus 3,66670 8 600,00 31 533,62

22/6 3,67000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00 4 500,00

85 935112111R00 Osazení přík.žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnic 

50 cm

m 15,00000 200,00 3 000,00

15 15,00000

86 59227516R Žlabovka TBZ  50/50/13 kus 30,00000 50,00 1 500,00

15*2 30,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 14 946,60

87 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu 

prostého

m3 1,78860 1 000,00 1 788,60

(0,62*1,26*1)+(1,23*0,63*1,3) 1,79000

88 966008112R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 50 

cm

m 10,20000 1 290,00 13 158,00

10,2 10,20000

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 694,40

89 R7 Skládkovné asfaltové povrchy t 8,68000 80,00 694,40

8,68 8,68000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 7 698,11

90 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný

t 513,20753 15,00 7 698,11

Díl: 783 Nátěry 0,00 10 063,00

91 783212100R00 Nátěr olejový kovových konstrukcí 

dvojnásobný

m2 25,16000 200,00 5 032,00

25,16 25,16000

92 783216100R00 Nátěr olejový kovových konstrukcí základní m2 25,15500 200,00 5 031,00

(51*0,14)+(25*1,65*0,14) 12,91000

(51*2*0,12) 12,24000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 1 954,94

93 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 39,09892 5,00 195,49

dle situace č. příl. 1, část C

-obetonování trouby propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-napojení trub na šachtu u propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-napojení na stávající vozovku

dle pol. 916 56 1111 a 917 86 2111

-příplatek za beton C 20/25 u kladení obrub

dle situace č. příl. 1, část C

-ocelová chránička v místě křížení vodovodu a gabioonvé zdi /(dodávka a montáž)

-zřízení dopravně inženýrského opatření (pronájem dopravních značek a příslušenství)

dle pol. 919 51 2111

dle situace č. příl. 1, část C

-odvodňovací žlab

dle pol. 935 11 2111

dle situace č. příl. 1, část C

-bourání bet. čel stávajícího propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-stávající propustek DN 400

dle pol. 113 10 7142

dle pol. 783 21 6100

dle zábradlí č. příl. 4, část C

-trubka průměr 44,5 mm

-trubka průměr 38 mm



94 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 

1 km

t 351,89028 5,00 1 759,45

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 5 000,00

95 005121 R Zařízení staveniště ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 823 541,25

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací 

ostatní

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

ostatní stavební akce

-odvoz 1 km

-dalších 9 km do 10 km

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání



S: 14081

O: 102

R: 102

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 0,00 332 266,46

1 111201501R00 Spálení větví stromů o průměru nad 100 

mm

kus 12,00000 20,00 240,00

12 12,00000

2 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 

10-30 cm

kus 12,00000 400,00 4 800,00

12 12,00000

3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 

10 - 30 cm

kus 12,00000 275,00 3 300,00

12 12,00000

4 113105112R00 Rozebrání dlažeb z lom.kamene na sucho, 

spáry s MC

m2 35,00000 100,00 3 500,00

35 35,00000

5 113107620R00 Odstranění podkladu 50 m2,kam.drcené 

tl.20 cm

m2 35,00000 260,00 9 100,00

14+21 35,00000

6 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 

10 cm

m2 35,00000 260,00 9 100,00

14+21 35,00000

7 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 

100 m

m3 28,70000 40,00 1 148,00

287*0,1 28,70000

8 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 91,46000 150,00 13 719,00

0,34*269 91,46000

9 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v 

hor.3

m3 18,29200 20,00 365,84

91,46*0,2 18,29000

10 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti 

vedení

m3 9,14600 450,00 4 115,70

91,46*0,1 9,15000

11 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 

STROJNĚ

m3 54,47250 250,00 13 618,13

269*0,45*0,45 54,47000

12 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v 

hor.3

m3 10,89400 250,00 2 723,50

54,47*0,2 10,89000

13 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 

m3,STROJNĚ

m3 114,16000 150,00 17 124,00

Položkový rozpočet 

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTECH MĚSTA TÁBOR

Chodník podél silnice I/19 ve Všechově - část C

Chodník - část C

dle situace č. přílohy 1, část C

-stávající stromy

dle situace č. přílohy 1, část C

-stávající stromy

dle pol. 112 10 1101

dle situace č. příl. 1, část C

-stávající odláždění propustku

dle situace č. přílohy 1, část C

-stávající vjezdy

dle situace č. přílohy 1, část C

-tl 10 cm

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-výkop pro chodník

dle pol. 122 20 2201

-20 % výkopu

dle pol. 122 20 2209

-10% výkopů (výkopy v blízkosti inž. sítí)

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-výkop rýhy pro drenáž

dle pol. 132 20 1111

20 % výkopu



((2,5+1,5+1,5+2,5)*1,2*1)+(1,6*0,4*4) 12,16000

(255*0,8*0,5) 102,00000

14 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v 

hor.3

m3 22,83200 20,00 456,64

114,16*0,2 22,83000

15 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. 

do 2m

m2 526,00000 50,00 26 300,00

(8*1*2) 16,00000

(255*1*2) 510,00000

16 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. 

do 2 m

m2 526,00000 20,00 10 520,00

526 526,00000

17 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

3000 m

m3 57,40000 150,00 8 610,00

28,7+28,7 57,40000

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m

m3 141,01000 150,00 21 151,50

91,46 91,46000

(54,47+114,16)-119,08 49,55000

19 162301411R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  

do 5000 m

kus 12,00000 300,00 3 600,00

12 12,00000

20 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 

5000 m

kus 12,00000 80,00 960,00

12 12,00000

21 162301911R00 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté 

D 30cm

kus 12,00000 10,00 120,00

12 12,00000

22 162301921R00 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 

30cm

kus 12,00000 20,00 240,00

12 12,00000

23 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 

100 m3

m3 28,70000 50,00 1 435,00

28,7 28,70000

24 171101102R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 

96% PS

m3 188,30000 40,00 7 532,00

269*0,7 188,30000

25 171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 

0,75 m3/m

m3 9,41500 150,00 1 412,25

269*0,035 9,41000

26 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na 

výšku přes 2m

m3 141,01000 10,00 1 410,10

141,01 141,01000

27 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 119,08000 100,00 11 908,00

(1,2*0,55*8)+(0,2*2*4) 6,88000

(0,8*0,55*255) 112,20000

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-přípojky ul. vpustí vč. ul. vpustí

-výkop rýhy zatrubnění příopu

dle pol. 132 20 1211

-20 % výkopu

-pažení rýhy přípojek ul. vpustí včetně ul. vpustí

-pažení zatrubnění příkopu

dle pol. 151 10 1101

-ornice na ohumusování--odvoz a dovoz z mezideponie (dle pol. 121 10 1102)

-odkopávky-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2201)

-přebytek výkop rýhy-odvoz na trvalou skládku (pol. 132 20 1111, 132 20 1211 a 174 10 

1101)

dle pol. 112 10 1101

dle pol. 112 20 1101

dle pol. 162 30 1411

dle pol. 162 30 1421

-ornice na ohumusování na mezideponii

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-násyp

dle situace č. přílohy 1 a příč. řezů č. přílohy 3, část C

-dodatečný násyp

dle pol. 162 70 1105

dle situace č. přílohy 1, část C

-zásyp rýh přípojek ul. vpustí

-výkop rýh zatrubnění příkopu



28 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s 

dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 56,58350 400,00 22 633,40

(1,2*0,35*8)-(3,14*0,08*0,08*8) 3,20000

(0,8*0,35*255)-(3,14*0,15*0,15*255) 53,38000

29 180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu 

do 1:2

m2 320,00000 10,00 3 200,00

320 320,00000

30 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 

zhutněním

m2 574,00000 20,00 11 480,00

574 574,00000

31 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez 

zhutnění

m2 320,00000 20,00 6 400,00

320 320,00000

32 182301131R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 

500m2

m2 320,00000 50,00 16 000,00

320 320,00000

33 R1 Skládkovné zemina t 290,25000 80,00 23 220,00

141,01*2 282,02000

8,23 8,23000

34 00572420 Směs travní parková okrasná kg 9,60000 100,00 960,00

320*0,03 9,60000

35 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 3,30000 500,00 1 650,00

32-28,7 3,30000

36 58344199 Štěrkodrtě frakce 0-63 C T 454,75600 150,00 68 213,40

9,42*2,3 21,66600

188,3*2,3 433,09000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00 87 106,65

37 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 

mm

m 269,00000 200,00 53 800,00

269 269,00000

38 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 

100,bez lože

m 269,00000 15,00 4 035,00

269 269,00000

39 273313511R00 Beton základových desek prostý B 12,5 (C 

12/15)

m3 0,37800 5 800,00 2 192,40

2,1*1,8*0,1 0,38000

40 273321118R00 Železobeton zákl. desek z cem.portladských 

C 30/37

m3 1,83350 3 400,00 6 233,90

(2,1*1,8*0,3) 1,13000

(2,1*1,8*0,2)-(3,14*0,3*0,3*0,2) 0,70000

dle situace č. přílohy 1, část C

-obsyp přípojek ul.vpustí

-obsyp zatrubnění příkopu

dle situace č. přílohy 1, část C

-vegetační plochy-svah

dle situace č. přílohy 1, část C

-chodníky

dle situace č. přílohy 1, část C

-vegtační plochy násyp

dle pol. 180 40 1212

dle pol. 171 20 1201

(uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)

dle pol. 113 10 7122

-0,03 kg/m2

dle situace č. přílohy 1, část C

-pořízení chybějící ornice

-materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1141)

-materiál na násyp (dle pol. 171 10 1102)

(objemová hmotnost 2300 kg/m3)

dle situace č. přílohy 1, část C

-zřízení drenáží vč. lože a obsypu

dle situace č. přílohy 1, část C

-montáž drenážního potrubí

dle situace č. přílohy 1, část C

-podkladní beton pod kanalizační šachtou atyp

dle situace č. přílohy 1, část C

-dno šachty atyp

-krycí deska šachty



41 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 5,12400 900,00 4 611,60

(2,1*0,3*2)+(1,8*0,3*2) 2,34000

(2,1*0,2*2)+(1,8*0,2*2)*(1,8*1,5) 2,78000

42 273351216R00 Bednění stěn základových desek - 

odstranění

m2 5,12400 150,00 768,60

5,124 5,12000

43 273361221R00 Výztuž základových desek z betonář.oceli 

10216 (E)

t 0,27450 38 700,00 10 623,15

1,83*0,15 0,27450

44 28611223 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 269,00000 18,00 4 842,00

269 269,00000

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 0,00 71 013,60

45 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 m3 4,68000 3 500,00 16 380,00

(2,1*2*0,3*2)+(1,8*2*0,3*2) 4,68000

46 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - 

zřízení

m2 28,80000 850,00 24 480,00

(2,1*2*2)+(1,8*2*2)+(1,8*2*2)+(1,5*2*2) 28,80000

47 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-

odstranění

m2 28,80000 150,00 4 320,00

28,8 28,80000

48 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské 

ocelí 10505

t 0,70200 36 800,00 25 833,60

4,68*0,15 0,70000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00 28 086,00

49 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 20,64000 400,00 8 256,00

(1,2*0,1*8) 0,96000

(0,8*0,1*246) 19,68000

50 452386111R00 Vyrovnávací prstence z betonu B 7,5 výšky 

100 mm

kus 4,00000 250,00 1 000,00

4 4,00000

51 457621411R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 

kg/m

m 269,00000 70,00 18 830,00

269 269,00000

Díl: 5 Komunikace 0,00 278 758,40

52 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

12 cm

m2 259,30000 90,00 23 337,00

(269*0,5)+(260*0,48) 259,30000

53 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

15 cm

m2 66,00000 90,00 5 940,00

66 66,00000

54 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

20 cm

m2 508,00000 120,00 60 960,00

508 508,00000

55 567211210R00 Podklad z prostého betonu tř. II  tloušťky 10 

cm

m2 66,00000 135,00 8 910,00

-bednění dna šachty atyp

-bednění krycí desky šachty

dle pol. 273 35 1215

dle pol. 212 75 3114

dle situace č. přílohy 1, část C

-stěny šachty atyp

dle situace č. přílohy 1, část C

-bednění stěn šachty atyp

dle pol. 311 35 1105

dle pol. 311 32 1412

-uvažováno 150 kg/m3

dle situace č. přílohy 1, část C

-lože pro potrubí přípojek

-lože zatrubnění příkopu

viz pol. 895 94 1312

dle pol 919 73 5113

-napojení na stávající vozovku

dle situace č. příl. 1, část C

-vrstva šd pod obruby

dle situace č. příl. 1, část C

-vjezdy

dle situace č. příl. 1, část C

-chodník

dle situace č. přílohy 1, část C



66 66,00000

56 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 

4 cm

m2 508,00000 160,00 81 280,00

508 508,00000

57 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 

4 cm

m2 66,00000 160,00 10 560,00

66 66,00000

58 59245264 Dlažba betonová barevná pro nevidomé 

20x10x8

m2 6,50000 450,00 2 925,00

6,5 6,50000

59 59245265 Dlažba betonová přírodní  20x10x8 m2 60,09500 180,00 10 817,10

59,5*1,01 60,09000

60 59245267 Dlažba betonová barevná pro nevidomé 

20x10x6

m2 8,50000 400,00 3 400,00

8,5 8,50000

61 59245308 Dlažba betonová přírodní  20x10x6 m2 504,49500 140,00 70 629,30

499,5*1,01 504,50000

Díl: 8 Trubní vedení 0,00 289 675,12

62 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 

150

m 8,00000 150,00 1 200,00

2,5+1,5+1,5+2,5 8,00000

63 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 

300

m 246,00000 150,00 36 900,00

246 246,00000

64 877373121RT2 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek 

DN 300, včetně dodávky odbočky PVC 

315/160 mm

kus 4,00000 200,00 800,00

4 4,00000

65 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí 

DN 300

kus 5,00000 5 000,00 25 000,00

5 5,00000

66 899102111RT2 Osazení poklopu s rámem do 100 kg, 

včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 

kus 1,00000 5 100,00 5 100,00

1 1,00000

67 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg, 

včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 

kus 5,00000 3 100,00 15 500,00

5 5,00000

68 899203111RT3 Osazení poklopů litinových s rámem do 150 

kg, včetně dodávky poklopu 500 x 500 mm, 

D400

kus 4,00000 600,00 2 400,00

4 4,00000

69 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 246,00000 30,00 7 380,00

-vjezdy

dle situace č. příl. 1, část C

-chodníky

dle situace č. přílohy 1, část C

-vjezdy

dle situace č. přílohy 1, část C

-varovné pásy tl. 80 mm

dle situace č. přílohy 1, část C

-vjezdy

dle situace č. příl. 1, část C

-varovné a signální pásy tl. 60 mm

dle situace č. příl. 1, část C

-chodníky

dle situace č. příl. 1, část C

-přípojky ul.vpustí DN 150

dle situace č. přílohy 1, část C

-zatrubnnění příkopu DN 300

dle situace č. přílohy 1, část C

-odbočky pro připojení ul. vpustí

dle situace č. přílohy 1, část C

-kanalizační šachta

dle situace č. příl. 1, část C

-osazení poklopu šachty atyp

dle situace č. příl. 1, část C

-kanalizační šachty

dle pol. 895 94 1312

-obrubníková vpust



246 246,00000

70 R2 Zřízení obrubníkové uliční vpusti rovné s 

roštem, včetně kompl. dodávky materiálu 

obrubníkové vpusti

kus 4,00000 9 500,00 38 000,00

4 4,00000

71 28611260.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 

160x4,7x1000

kus 8,74400 180,00 1 573,92

8*1,093 8,74000

72 28611270.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 

315x9,2x1000

kus 268,87800 400,00 107 551,20

246*1,093 268,88000

73 55343910 Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 

mm

kus 4,00000 605,00 2 420,00

4 4,00000

74 59224130 Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T kus 5,00000 2 250,00 11 250,00

5 5,00000

75 59224152 Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 5,00000 970,00 4 850,00

5 5,00000

76 59224347.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 5,00000 150,00 750,00

5 5,00000

77 59224367.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 

50

kus 5,00000 5 800,00 29 000,00

5 5,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 0,00 299 177,80

78 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. 

základu

kus 3,00000 1 500,00 4 500,00

3 3,00000

79 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou, včetně obrubníku   50/5/20 cm

m 271,00000 190,00 51 490,00

271 271,00000

80 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 

m 16,00000 250,00 4 000,00

5,5+6,5+4 16,00000

81 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15

m 22,00000 300,00 6 600,00

(5,5+6,5+4)+(2*3) 22,00000

82 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 

100/15/25

m 269,00000 260,00 69 940,00

269 269,00000

dle situace č. přílohy 2, část C

-výstražná fólie na zatrubnění příkopu (dodávka + pokládka)

dle situace č. příl. 1, část C

-zřízení ul. vpustí

dle pol. 871 31 3121

-přípojky ul.vpustí

dle pol. 871 37 3121

-přípojky ul.vpustí

dle pol. 895 94 1312

-koš kalový

dle situace č. příl. 1, část C

-kanalizační šachty

dle situace č. příl. 1, část C

-kanalizační šachty

dle situace č. příl. 1, část C

-šachta-vyrovnávací prstenec

dle situace č. příl. 1, část C

-dno kanalizační šachty

dle situace č. příl. 1, část C

-stávající dopravní značení

dle situace č. příl. 1, část C

-záhonový obrubník

dle situace č. příl. 1, část C

-obrubník betonový 100x8x25 cm ve vjezdech

dle situace č. přílohy 1, část C

-obrubníky nájezdové

dle situace č. příl. 1, část C

-obrubníky stojaté ABO



83 919521111R00 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 

80 cm

m 9,50000 5 000,00 47 500,00

9,5 9,50000

84 919536111R00 Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 

25/30

m3 1,23500 2 280,00 2 815,80

0,13*9,5 1,24000

85 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 

cm

m 269,00000 80,00 21 520,00

269 269,00000

86 R3 Předformátované VDZ vodící pás m 46,00000 750,00 34 500,00

(7+8+8)*2 46,00000

87 R4 Příplatek za beton C20/25, kladení obrub m3 100,12000 200,00 20 024,00

(287*0,16)+(271*0,2) 100,12000

88 59217490 Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 16,00000 90,00 1 440,00

16 16,00000

89 59217491 Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-

15 PP

kus 3,00000 240,00 720,00

3 3,00000

90 59217492 Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 

PL

kus 3,00000 240,00 720,00

3 3,00000

91 59222536.A Trouba železobet hrdlová TZH-Q 80/250 kus 3,80000 6 160,00 23 408,00

9,5/2,5 3,80000

92 R5 Zřízení dopravně inženýrského opatření kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00 9 270,00

93 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu 

prostého

m3 2,73000 1 000,00 2 730,00

1,82*1,5 2,73000

94 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s 

bet.patkami

kus 3,00000 380,00 1 140,00

3 3,00000

95 966008111R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 30 

cm

m 6,00000 900,00 5 400,00

6 6,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 0,00 3 170,40

96 R6 Skládkovné beton t 10,50000 80,00 840,00

6+4,5 10,50000

97 R7 Skládkovné dřevo t 6,00000 80,00 480,00

98 R8 Skládkovné asfaltové povrchy t 6,33000 80,00 506,40

dle situace č. příl. 1, část C

-prodloužení propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-obetonování trouby propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-napojení na stávající vozovku

dle situace č. příl. 1, část C

dle pol. 916 56 1111, 916 66 2111 a 917 86 2111

-příplatek za beton C 20/25 u kladení obrub

dle pol. 917 86 2111

-obrubník nájezdový

dle pol. 917 86 2111

-obrubník nájezdový přechodový

dle pol. 917 86 2111

-obrubník nájezdový přechodový

dle pol. 919 52 1111

-trouby prodloužení propustku

viz. dopravně inženýrské opatření

-zřízení dopravně inženýrského opatření: pronájem, osazení a přemístění dopravních značek 

vč. příslušenství dle jednotlivých etap výstavby

dle situace č. příl. 1, část C

-bourání bet. čel stávajícího propustku

dle situace č. příl. 1, část C

-stávající dopravní značky - odstranění

dle situace č. přílohy 1, část C

-odstranění stáv. trub. propustku

dle pol. 962 04 2321 a 966 00 8111

dle pol. 112 10 1101 a 112 20 1101



6,33 6,33000

99 R9 Skládkovné kamenivo t 16,80000 80,00 1 344,00

16,8 16,80000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00 18 750,03

100 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný

t 1 250,00180 15,00 18 750,03

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00 2 533,50

101 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 50,67000 5,00 253,35

102 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 

1 km

t 456,03000 5,00 2 280,15

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 5 000,00

103 VRN4 Zařízení staveniště ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 1 424 807,96

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací 

ostatní

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

ostatní stavební akce

-dalších 9 km do 10 km

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání

dle pol. 113 10 7142

dle pol. 113 10 5112

-odvoz 1 km



S: 14081

O: 103

R: 103

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 18 217,80

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 

kamenivu

m2 15,00000 45,00 675,00

15 15,00000

2 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 

tl.10 cm

m2 24,00000 170,00 4 080,00

22+2 24,00000

3 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 

tl.20 cm

m2 7,00000 300,00 2 100,00

7 7,00000

4 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 

10 cm

m2 22,00000 200,00 4 400,00

22 22,00000

5 113108315R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 

15 cm

m2 7,00000 300,00 2 100,00

7 7,00000

6 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 5,60000 150,00 840,00

(28*0,2) 5,60000

7 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v 

hor.3

m3 1,12000 20,00 22,40

5,6*0,2 1,12000

8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti 

vedení

m3 0,56000 450,00 252,00

5,6*0,1 0,56000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m

m3 5,60000 100,00 560,00

5,6 5,60000

10 171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 

0,75 m3/m

m3 1,47000 150,00 220,50

42*0,035 1,47000

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na 

výšku přes 2m

m3 5,60000 10,00 56,00

5,6 5,60000

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 

zhutněním

m2 31,00000 20,00 620,00

28+3 31,00000

13 R1 Skládkovné zemina t 15,97000 80,00 1 277,60

Položkový rozpočet 

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTECH MĚSTA TÁBOR

Chodník podél silnice I/19 ve Všechově - část D

Chodník - část D

dle situace č. přílohy 1, část C

-stáv. chodník zámk. dl.

dle situace č. přílohy 1, část C

-stávající plocha asf.

dle situace č. přílohy 1, část C

-stávající vozovka

dle situace č. přílohy 1, část C

-výkop

dle pol. 122 20 2201

-20% výkopů

dle pol. 122 20 2201

-10% výkopů (výkopy v blízkosti inž. sítí)

-odkopávky-odvoz na trvalou skládku (pol. 122 20 2201)

dle situace č. přílohy 1, část C

-dodat násyp

dle pol. 162 70 1105

dle situace č. přílohy 1, část C

-chodník

dle pol. 171 20 1201

(uvažovaná objemová hmotnost 2000 kg/m3)

dle pol. 113 10 7121 a 113 10 7122



5,6*2 11,20000

3,12+1,65 4,77000

14 58344199 Štěrkodrtě frakce 0-63 C T 3,38100 300,00 1 014,30

1,47*2,3 3,38100

Díl: 5 Komunikace 17 894,00

15 564841111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

12 cm

m2 12,60000 90,00 1 134,00

42*0,3 12,60000

16 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

20 cm

m2 31,00000 90,00 2 790,00

31 31,00000

17 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 

4 cm

m2 46,00000 150,00 6 900,00

31 31,00000

15 15,00000

18 59245267 Dlažba betonová barevná pro nevidomé 

20x10x6

m2 10,50000 400,00 4 200,00

10,5 10,50000

19 59245308 Dlažba betonová přírodní  20x10x6 m2 20,50000 140,00 2 870,00

46-10,5 35,50000

-15 -15,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 270,40

20 R2 Skládkovné beton t 3,38000 80,00 270,40

3,38 3,38000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 23 530,00

21 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm

m 15,00000 250,00 3 750,00

15 15,00000

22 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15

m 12,00000 300,00 3 600,00

8+4 12,00000

23 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15, včetně obrubníku  100/15/25

m 15,00000 300,00 4 500,00

15 15,00000

24 R3 Zřízení dopravně inženýrského opatření kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

1 1,00000

25 59217490 Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N kus 8,00000 90,00 720,00

8 8,00000

26 59217491 Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-

15 PP

kus 2,00000 240,00 480,00

2 2,00000

-materiál na dodatečný násyp (dle pol. 171 10 1141)

(objemová hmotnost 2300 kg/m3)

dle situace č. přílohy 1, část C

-vrstva šd pod obruby

dle situace č. přílohy 1, část C

-nový chodník

dle situace č. přílohy 1, část C

-chodník nový

-chodník předláždění

dle situace č. přílohy 1, část C

-vjezdy-varovné pásy tl. 60 mm

dle situace č. přílohy 1, část C

-chodník

-chodník (odpočet stávající dlažby-pouze předláždění)

dle pol. 113 10 6231

dle situace č. přílohy 1, část C

-záhonový obrubník

dle situace č. přílohy 1, část C

-obrubníky nájezdové

dle situace č. přílohy 1, část C

-obrubníky betonové 100x15x25 cm

viz. dopravně inženýrské opatření

-zřízení dopravně inženýrského opatření (pronájem dopravních značek a příslušenství)

dle pol. 917 86 2111

-obrubník nájezdový

dle pol. 917 86 2111

-obrubník nájezdový přechodový



27 59217492 Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 

PL

kus 2,00000 240,00 480,00

2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 523,54

28 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný

t 34,90257 15,00 523,54

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 944,26

29 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 15,10800 5,00 75,54

30 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 

1 km

t 135,97200 5,00 679,86

31 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 

km

t 3,77700 5,00 18,89

32 979084419R00 Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 

km

t 33,99300 5,00 169,97

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00

33 VRN4 Zařízení staveniště ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 66 380,00

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací 

ostatní

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

ostatní stavební akce

dle pol. 917 86 2111

-obrubník nájezdový přechodový

-odvoz 1 km

-dalších 9 km do 10 km

-odvoz 1 km

-dalších 9 km do 10 km

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání



S: 14081

O: 104

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 216 448,00

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 100,60000 80,00 88 048,00

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ 

NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

KUS 1,00000 10 000,00 10 000,00

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ 

REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KUS 1,00000 40 000,00 40 000,00

4 0273001 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ 

OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

HOD 16,00000 500,00 8 000,00

5 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ 

NA POVRCHU

HOD 10,00000 500,00 5 000,00

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - 

ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

HOD 16,00000 400,00 6 400,00

7 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ 

ZAMĚŘENÍ

KUS 1,00000 10 000,00 10 000,00

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ 

DOKUMENTACE

KUS 1,00000 5 000,00 5 000,00

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ 

PLÁN

KUS 1,00000 5 000,00 5 000,00

10 0296001 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ 

DOZOR

HOD 12,00000 1 000,00 12 000,00

11 0296002 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ 

DOZOR

HOD 12,00000 1 000,00 12 000,00

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ 

TABULE

KUS 1,00000 5 000,00 5 000,00

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, 

PROVOZ, DEMONTÁŽ

KČ 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 1 Zemní práce 206 991,50

14 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A 

CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3 47,10000 400,00 18 840,00

15 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A 

CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

M3 129,75000 150,00 19 462,50

16 113482 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z 

DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ 

M3 2,88000 550,00 1 584,00

17 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 

M 115,00000 55,00 6 325,00

18 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA

tkm 186,00000 40,00 7 440,00

19 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, 

ODVOZ DO 20KM

M3 70,65000 450,00 31 792,50

Položkový rozpočet 

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTECH MĚSTA TÁBOR

Přístupový chodník, místo pro přecházení a autobusové zastávky - Zárybničná Lhota, Knížecí rybník

Autobusové zastávky

uložení nevhodných materiálů na skládce

zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o provedených 

zkouškách
provedení zkoušek statickou zatěžovací deskou po odtěžení zemin na úroveň parapláně

osazení, přesun, údržba a demontáž s odvozem přechodného dopravního značení po celou 

dobu stavby dle přílohy c.101.8 - DIO (přechodné DZ, zábrany Z4, výstražné světla, 

semafory, včetně řízení provozu "ručním řízením", atd.); dle harmonogramu prací a 

zvoleném prac.postupu si navržení nového DIO včetně projednání s DI Policie ČR, Tábor 

navrhne zhotovitel stavby

vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací 

(Čevak, Telefonica O2, atd.)

zajištění archeologických prací

vytyčovací práce v průběhu stavby

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi digitálně i v 

tištěné podobě)

vypracování DSPS v počtu 4x paré, 2x CD

vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemků - 8x

odborný geologický dozor před a při provádění sanace podloží

odborný dozor BOZP včetně vyhotovení plánu BOZP

stáv. kce vozovky

stáv. podkladní vrstvy vozovky

stávající nástupiště

odvoz obrub do 20 km



20 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S 

ODVOZEM DO 5KM

M3 6,20000 400,00 2 480,00

21 12373801 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3 112,00000 300,00 33 600,00

22 12373802 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3 71,50000 200,00 14 300,00

23 12373803 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 

ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

M3 167,50000 100,00 16 750,00

24 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 

200MM

M2 65,00000 100,00 6 500,00

25 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 

0,5M3/M

M 28,00000 150,00 4 200,00

26 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 81,00000 50,00 4 050,00

27 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE 

ZHUTNĚNÍM

M3 11,50000 265,00 3 047,50

28 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ 

V TL DO 0,25M

M2 177,00000 150,00 26 550,00

29 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL 

DO 0,10M

M2 177,00000 30,00 5 310,00

30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 170,00000 10,00 1 700,00

31 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 15,30000 200,00 3 060,00

Díl: 2 Základy 127 377,00

32 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM 

DN DO 200MM, RÝHA TŘ I

M 186,00000 180,00 33 480,00

33 2145001 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 71,50000 300,00 21 450,00

34 2145002 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 167,50000 150,00 25 125,00

35 2899701 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 

A GEOMŘÍŽOVIN

M2 157,30000 90,00 14 157,00

36 2899702 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 

A GEOMŘÍŽOVIN

M2 368,50000 90,00 33 165,00

Díl: 3 Svislé konstrukce 22 612,00

37 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ 

ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)

M3 5,65300 4 000,00 22 612,00

Díl: 5 Komunikace 759 834,30

38 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 

TL. DO 200MM

M2 385,04000 160,00 61 606,40

39 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

TL. DO 150MM

M2 309,00000 90,00 27 810,00

40 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

TL. DO 200MM

M2 386,25000 100,00 38 625,00

41 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 

TL. DO 250MM

M2 436,08000 120,00 52 329,60

42 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

1,0KG/M2

M2 385,04000 15,00 5 775,60

43 57221301 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

0,5KG/M2

M2 429,00000 15,00 6 435,00

44 57221302 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 

0,5KG/M2

M2 334,00000 15,00 5 010,00

45 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ 

VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 

M2 429,00000 340,00 145 860,00

frézování stáv. povrchu vozovky včetně rozjezdů a napojení na stav.stav

uložení na mezideponii, použije se na zpětné ohumusování

pouze v místě konstrukce vozovky

pro sanaci podloží (viz vzorový řez) v místě rozšíření zálivu

položka se souhlasem investora

pro sanaci podloží v ploše nového zálivu v případě nemožnosti zhutnění pláně na 45 MPa

včetně odvozu

stávající nevhodná zemina z příkopů (14m3)

vyrovnání mezi chodníkem a cyklostezkou

včetně potřebné zeminy (88,5m3)

položka se souhlasem investora v případě nutnosti odvodnění pláně po provedení všech 

odkopů
DN 160

pro sanaci podloží (viz vzorový řez) v místě rozšíření zálivu

položka se souhlasem investora

pro sanaci podloží v ploše nového zálivu v případě nemožnosti zhutnění pláně na 45 MPa

položka se souhlasem investora

opěrná zídka v dl. min.8,5 m

SC C 8/10 tl. 170 mm

tl.120 mm

tl.180 mm



46 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY 

ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2 334,00000 400,00 133 600,00

47 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ 

VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM

M2 334,00000 500,00 167 000,00

48 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 279,00000 300,00 83 700,00

49 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

M2 14,48000 340,00 4 923,20

50 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM 

BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z 

M2 15,52000 500,00 7 760,00

51 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 1 293,30000 15,00 19 399,50

Díl: 8 Potrubí 141 215,00

52 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 

ODPADNÍCH DN DO 150MM

M 2,90000 350,00 1 015,00

53 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 

ODPADNÍCH DN DO 500MM

M 108,00000 1 100,00 118 800,00

54 89486 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 

800MM

KUS 1,00000 9 000,00 9 000,00

55 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ 

KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

KUS 2,00000 6 200,00 12 400,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 325 000,00

56 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,00000 350,00 1 400,00

57 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ 

VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 9,00000 950,00 8 550,00

58 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ 

VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

KUS 6,00000 250,00 1 500,00

59 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 8,00000 2 100,00 16 800,00

60 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL 

TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ

KUS 6,00000 250,00 1 500,00

61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2 154,50000 100,00 15 450,00

62 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM 

STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2 154,50000 350,00 54 075,00

63 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 24,00000 350,00 8 400,00

64 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ

M 147,00000 280,00 41 160,00

65 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

M 139,00000 300,00 41 700,00

66 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 36,00000 2 000,00 72 000,00

67 918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN 

DO 500MM

KUS 4,00000 2 500,00 10 000,00

68 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU 

VOZOVEK TL DO 150MM

M 191,50000 70,00 13 405,00

včetně lože HDK

včetně lože HDK

včetně lože HDK

kompletní provedení přípojek nových uličních vpustí včetně zemních prací a napojení do 

nového potrubí (zatrubnění stoky)

nové zatrubnéní příkopů včetně podsypů, lože a zásypů

na potrubí DN 500

kompletní provedení nových vpustí včetně zemních

Z11c,d v místech zaústění ÚK

nové a znovuosazené DZ

demontáž stávajícího DZ před zahájením prací, některé může být použito na zpětné osazení

pro nové a znovuosazené DZ

demontáž stávajícího DZ před zahájením prací, některé může být použito na zpětné osazení

nové VDZ po dobu 3 měsíců

nové VDZ

nové VDZ - žluté

sadové obruby včetně bet.lože a boční opěry

nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry; klasické, nájezdové, rampové, 

přechodové, obloukové

nové obrubníky kasselské včetně bet. lože a boční opěry; klasické, přechodové

nástupní výška obruby max. 14 cm !!!!!!!

kompletní zhotovení šikmých čel nového zatrubnění (šikmá čela 1:2) odláždění kamenem do 

bet.lože, atd.



69 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z 

LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM 

DO BETONU TL 100MM

M2 6,50000 2 300,00 14 950,00

70 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ 

BETON S ODVOZEM DO 20KM

M3 1,54000 1 500,00 2 310,00

71 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 

KANALIZAČ

M 54,50000 400,00 21 800,00

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 135 000,00

72 R001.0 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ČEKÁRNY BUS KUS 1,00000 10 000,00 10 000,00

73 R001.1 NOVÁ ČEKÁRNA BUS KUS 1,00000 125 000,00 125 000,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 10 000,00

74 R003 VODOR DOPRAV ZNAČ - DOD A 

POKLÁDKA

KUS 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem 1 944 477,80

822.22 silnice I. třídy

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z 

kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce

Poznámky uchazeče k zadání

v místech napojení

žlab v km 0,027 vlevo

kompletní provedení osazení nového typového přístřešku včetně dodávky přístřešku

druh odsouhlasí investor

vodící linie v místě pro přecházení (3x 3 čáry)

JKSO:



S: 14081

O: 421

R: 421

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ 

OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ks    1,00000 0,00

Celkem 0,00

822.22 silnice I. třídy

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z 

kameniva obalovaného živicí

ostatní stavební akce

Položkový rozpočet 

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTECH MĚSTA TÁBOR

Přeložka kabelu O2

Přeložka kabelu O2

PŘELOŽKA KABELU O2

zahrnuje kompletní provedení firmou Telefónica O2 (CETIN) včetně všech zemních 

prací, nového kabelu, atd., včetně

Poznámky uchazeče k zadání

geodetické zaměření skutečného provedení trasy kabelu před záhozem rýhy, včetně 

vypracování realizační dokumentace firmouTelefónica O2
vše dle smlouvy mezi městem Tábor a CETIN

povolení na přeložku kabelu (SO 421) je součástí územního rozhodnutí ze dne 16.1.2015

JEDNÁ SE O SAMOSTATNOU DODÁVKU INVESTORA.

POLOŽKA SE NEBUDE OCEŇOVAT.

JKSO:



„Zvýšení bezpečnosti v příměstských částech města Tábor - Všechov a Zárybničná Lhota“

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 03.05.2017 30.06.2017

A Předání staveniště 1

B Zařízení staveniště 1

C Stavební práce HES 9

C1 Přípravné + zemní práce, odvoz na skládku HES 3

C2 Zatrubnění silničního příkopu HES 2

C3 Konstrukční vrstvy, hutnění, gabionové stěny HES 3

C4 Osazení obrubníků HES 1

C5 Pokládka zámkové dlažby HES 2

C6 Konstrukce vozovky, značení HES 1

C7 Zemní práce, povrchové úpravy terénu HES 2

„Všechov“

Ukončení

Verze č.1

popis SO zdroje Zahájení
trvání 

(týdny)



„Zvýšení bezpečnosti v příměstských částech města Tábor - Všechov a Zárybničná Lhota“

1 2 3 4 5 6

6 01.07.2017 11.08.2017

A Předání staveniště 1

B Zařízení staveniště 1

C Stavební práce HES 6

C1 Přípravné + zemní práce, odvoz na skládku HES 2

C2 Zatrubnění silničního příkopu HES 2

C3 Konstrukční vrstvy, hutnění HES 2

C4 Osazení obrubníků HES 1

C5 Pokládka zámkové dlažby HES 1

C6 Konstrukce vozovky, značení HES 1

C7 Zemní práce, povrchové úpravy terénu HES 2

„Zárybničná Lhota“

Ukončení

Verze č.1

popis SO zdroje Zahájení
trvání 

(týdny)


