

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19. 12. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
7 002 166,-	1 470 455,-	8 472 621,-

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Petr Kůrka – ředitel úseku výstavby.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: ihned po účinnosti smlouvy
Dokončení plnění: do **26 měsíců** od zahájení prací, anebo do vyčerpání finančního objemu uvedeného v čl. II odst. 1 této smlouvy
Specifikace případných etap: dle Přílohy č. 1 lhůta pro předání a převzetí plnění: dle Přílohy č. 1
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj a Jihočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz Příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužito.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zemědělské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Přehledy poskytnuté technické pomoci jako podklad pro dílčí fakturaci budou předávány na adrese: Generální ředitelství ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4..
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz Příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz Příloha č. 1.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: GR, úsek výstavby
adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4
PSC: 140 00
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Odbor: GR, úsek výstavby
e-mail: petr.kurka@rsd.cz
k rukám: [REDACTED]

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužito.




Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: viz Rámcová dohoda,
 3. Soupis prací,
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy: nepoužito,
 5. Prohlášení o odborném personálu: nepoužito.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.10.03
13:46:23 +02'00'

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (Příloha č. 2 Oceněný soupis prací). Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb.

Výklad pojmů:

„ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné územní rozhodnutí.

„IČ k ÚR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí.

„IČ ke zÚR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí výkon inženýrské činnosti ke změně územního rozhodnutí

„DUR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí.

„zDUR“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace ke změně územního rozhodnutí.

„SP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí pravomocné stavební povolení

„IČ ke SP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení

„DSP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

„PDPS“ se pro potřeby této smlouvy rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby.

„MPP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí majetkoprávní příprava.

„Projektovou dokumentací“ se pro potřeby této smlouvy rozumí DUR, zDUR, DSP, PDPS

„Inženýrskými činnostmi“ se pro potřeby této smlouvy rozumí IČ k ÚR, IČ ke zÚR, IČ ke SP vč. MPP

„Procesy EIA“ se pro potřeby této smlouvy rozumí procesy realizované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s cílem zajištění platného závazného stanoviska EIA k uvedeným stavbám, resp. záměrům a zajištění tzv. verifikačních závazných stanovisek (coherence stamp) k jednotlivým navazujícím řízením

„TP“ se pro potřeby této smlouvy rozumí technická pomoc objednateli

„KD“ se pro potřeby této smlouvy rozumí koordinační/kontrolní den k projednání stavu investorské přípravy

„Dílčími zhotoviteli“ se pro potřeby této smlouvy rozumí zpracovatelé/zhotovitelé projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností, příp. zhotovitelé/zpracovatelé dílčích podkladů, průzkumů, dokumentace EIA, provedení GTP a jiných činností.

„Koordinací“ se pro potřeby této smlouvy rozumí koordinační činnosti, které se vztahují k činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách, tj. zejména ke zpracování projektových dokumentací a výkonu inženýrských činností (dle konkrétní situace jednotlivých staveb) s cílem průběžné kontroly stavu investorské přípravy, postupu prací, plnění sledovaných termínů, ale zejména dodržení plánovaných termínů stanovených pro zahájení staveb.

„Projektovým klastrem“ se pro potřeby této smlouvy rozumí zvláště složité a komplexní projekty souboru dílčích staveb dálnice D3 a navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. a nižších tříd, které společně tvoří dopravní systém a mají četná rozhraní, velká množství správních řízení a velký rozsah majetkoprávní přípravy, a to zvlášť pro území Středočeského kraje a Jihočeského kraje.

Předmět díla

Předmětem díla je technická pomoc objednateli v rámci akce „**Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě**“, jejímž prioritním cílem je dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb samotné dálnice D3 včetně staveb odpočívek a SSÚD i navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. tříd a nižších tříd, a to ve dvou samostatných projektových klastrech:

Projektový klastr SK (Středočeský kraj)

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 na území Středočeského kraje, a to konkrétně:

D3 0301 Praha – Jílové

D3 0302 Jílové - Hostěradice

D3 0303 Hostěradice – Václavice

D3 0304 Václavice - Voračice

D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda

a to včetně souvisejících staveb, např.

D3 0301 Jižního obchvat Jílového u Prahy

D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou

D3 odpočívka km 026 Dunávice

a dále navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. třídy realizovaných objednatelem a nižších tříd realizovaných Středočeským krajem.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje zejména **k těmto činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách:**

- řešení procesů EIA, ve stupni DÚR - výkon IČ k ÚR, zahrnující vydávání ÚR vč. odvolacích procesů a podmiňujících správních řízení (rozhodnutí), ve stupni DSP - zpracování DSP, výkon IČ ke SP vč. kompletní MPP (tj. řešení trvalých záborů, dočasných záborů, věcných břemen a souvisejících smluv o přeložkách s ohledem na zvláštní aspekty přípravy a zajištění přeložek ČEZ Distribuce a CETIN a přeložek meliorací), odstranění případných nedostatků žádostí o SP, GTP pro jednotlivé fáze PD.

Technická pomoc a koordinace může v případě potřeby po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem zahrnovat též koordinaci:

- s dostavbou Pražského okruhu D0 jako dokončením tahu E55 sever-jih, tj. mezi dálnicemi D8-D3,
- Vstupní podklady zajišťované objednatelem:
 - Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností)
 - Dokumenty EIA (aktuální platné dokumenty získané v procesech EIA - závazná stanoviska, atd.)
 - Aktuální stav zajištění výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů
 - Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR)
 - Harmonogram přípravy stavby
 - Základní informace o přípravě projektů souvisejících staveb v klastru zahrnující silnice I. třídy realizované objednatelem a silnice nižších tříd realizované Středočeským krajem

Výše uvedené podklady pro jednotlivé úseky předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v 1x v elektronické podobě. V případě požadavku zhotovitele poskytne objednatel též tiskovou verzi vybraných podkladů.

Nejméně 14 dnů před stanoveným jednáním prvního koordinačního dne předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli v elektronické podobě stručné shrnutí stavu přípravy od jednotlivých dílčích zhotovitelů.

Předání případných dalších podkladů bude upřesněno na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem, příp. na jednání koordinačních dnů.

Projektový klastr JK (Jihočeský kraj)

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 na území Jihočeského kraje, a to konkrétně:

D3 0312/I Kaplice-nádraží - Nažidla

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. Hranice

a to včetně souvisejících staveb, např.

D3 odpočívka km 086 Strkov

D3 odpočívka km 098 Soběslav

D3 odpočívka km 123 Chotýčany

D3 odpočívka km 154 Velešín

D3 odpočívka km 171 Suchdol

a dále navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. třídy realizovaných objednatelem a nižších tříd realizovaných Jihočeským krajem.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje zejména k těmto činnostem dílčích zhotovitelů na jednotlivých stavbách:

- řešení procesů EIA, ve stupni DÚR - úplné dokončení DÚR, resp. zDÚR (dle konkrétní situace jednotlivých staveb), výkon IČ k ÚR, resp. IČ ke zÚR, zahrnující vydání ÚR, resp. vydání zÚR, vč. odvolacích procesů a podmiňujících správních řízení (rozhodnutí), ve stupni DSP - úplné dokončení DSP na všech třech stavbách, výkon IČ ke SP vč. kompletní MPP (tj. řešení trvalých záborů, dočasných záborů, věcných břemen a souvisejících smluv o přeložkách s ohledem na zvláštní aspekty přípravy a zajištění přeložek EG.D a CETIN a přeložek meliorací), odstranění případných nedostatků žádostí o SP, GTP pro jednotlivé fáze PD, další činnosti - realizace činností nutných před zahájením staveb (archeologické průzkumy, kácení zeleně, předstihový GT monitoring), zpracování PDPS, soupisu prací a Technické specifikace.

Technická pomoc a koordinace může v případě potřeby po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem zahrnovat též koordinaci:

- s realizovaným prioritním dopravním záměrem dálnice D3 Obchvat Českých Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice – Třebonín a D3 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží),
- dále se stavbami SSÚD Borek a SSÚD Kaplice,
- a též na hraničním úseku se stavbou rakouské rychlostní silnice S10, zejména posledním úsekem Rainbach Nord ke státní hranici u Wullowitz (investor ASFiNAG).

- Vstupní podklady zajišťované objednatelem:
 - Seznam dílčích zhotovitelů (zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností)
 - Zpracované poslední verze projektových dokumentací (DUR, zDÚR, DSP)
 - Pravomocná územní rozhodnutí, příp. další důležitá rozhodnutí, závazná stanoviska, výjimky získané dosud v procesu inženýrské činnosti
 - Harmonogram přípravy stavby
 - Základní informace o přípravě projektů souvisejících staveb v klastru zahrnující silnice I. třídy realizované objednatelem a silnice nižších tříd realizované Jihočeským krajem

Výše uvedené podklady pro jednotlivé úseky předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli protokolárně v 1x v elektronické podobě. V případě požadavku zhotovitele poskytne objednatel též tiskovou verzi vybraných podkladů.

Nejméně 14 dnů před stanoveným jednáním prvního koordinačního dne předá objednatel (oprávněná osoba) zhotoviteli v elektronické podobě stručné shrnutí stavu přípravy od jednotlivých dílčích zhotovitelů.

Předání případných dalších podkladů bude upřesněno na jednáních mezi objednatelem a zhotovitelem, příp. na jednání koordinačních dnů.

Povinnosti objednatele a zhotovitele

Jednotlivé dílčí činnosti pro **Projektový klastr SK** i **Projektový klastr JK** jsou podrobně rozepsané v Příloze č. 2 smlouvy Oceněný soupis prací (specifikace ceny), vč. povinností zhotovitele pro konání koordinačních dnů/kontrolních dnů. Povinnost účastnit se svolaných KD mají zástupci zhotovitele, objednatele a objednatelem určených dílčích zhotovitelů.

Harmonogram postupu plnění zakázky a bližší organizačně-technické podrobnosti plnění zakázky budou upřesněny na prvním jednání KD, příp. dle potřeby na jednání dalších KD, nebo jednáním mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat pověřené osoby objednatele (postačující je e-mailová korespondence) o průběhu prací např. formou podkladů na KD, resp. záznamů z KD a dalších jednání, formou vlastních doporučení a návrhů opatření k eliminaci překážek a dodržení plánovaných termínů, formou dalších podkladů, rozborů a analýz zpracovaných z vlastního podnětu, nebo na pokyn objednatele i formou osobních jednání.

Prioritním cílem celé technické pomoci je dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb samotné dálnice D3 i souvisejících dalších staveb odpočívek a SSÚD i navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. tříd a nižších tříd.

Pro dosažení tohoto prioritního cíle objednatel zajistí součinnost dílčích zpracovatelů/zhotovitelů projektových dokumentací/inženýrské činnosti jednotlivých staveb, případně dalších činností, příp. zhotovitelů/zpracovatelů dílčích podkladů, průzkumů, dokumentace EIA, provedení GTP a jiných činností.

Přehled poskytnuté technické pomoci (sumáře/výstupy z technické pomoci formou samostatné, dílčí či souhrnné zprávy) v tištěné (1x) a elektronické podobě na digitálním nosiči (1x) bude zhotovitel objednateli předávat v termínu před dílčí fakturací technické pomoci.

Pověřený zástupce objednatele:

████████████████████
████████████████████
████████████████████

████████████████████
████████████████████
████████████████████

Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertízu projektové dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:

- generální ředitel,
- ředitel úseku výstavby GŘ,
- ředitelem úseku výstavby GŘ pověřená osoba (koordinátor přípravy ze strany objednatele a/nebo nezávislý expert kontrolující projektovou dokumentaci) jednající v dílčích částech této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost.

Dílo bude fakturováno na podkladě dílčích (čtvrtletních, případně po dohodě ročních) faktur, jejichž přílohou bude soupis odevzdaných a potvrzených (odsouhlasených) prací objednatelem (oprávněnou osobou), a to na podkladě předaného Přehledu poskytnuté technické pomoci za příslušné období.

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky, č. 01UK-003762

AKCE

Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při realizaci investorské přípravy

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli - Projektový klastr SK (v Kč bez DPH/hod) *	Technická pomoc objednateli - Projektový klastr JK (v Kč bez DPH/hod) *	Cena celkem v Kč bez DPH**)
██████████	████	████	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	████	████	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	██████████	██████████	7 910 000
Nabídka uchazeče v Kč bez DPH	██████████	██████████	7 002 166
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	██████████	██████████	88,52%

*) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě

Tabulka č. 2

Technická pomoc objednateli - Projektový klastr SK (Středočeský kraj)

Předmět technické pomoci:

(rok 2022-2024)

26 měsíců

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 v Projektovém klastru SK, konkrétně:

- D3 0301 Praha – Jílové
- D3 0302 Jílové - Hostěradice
- D3 0303 Hostěradice – Václavice
- D3 0304 Václavice - Voračice
- D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda

včetně souvisejících staveb

- D3 0301 Jižní obchvat Jílového u Prahy
- D3 0303 Přivaděče Týnec nad Sázavou
- D3 odpočívka km 026 Dunávice

a dále navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. třídy realizovaných objednatelem a nižších tříd realizovaných Středočeským krajem.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje prioritně k dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb samotné dálnice D3 i navazujících, resp. podmiňujících staveb, a to s ohledem na činnosti a plnění dílčích zhotovitelů na uvedených jednotlivých stavbách.

Technická pomoc a koordinace může v případě potřeby po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem zahrnovat též koordinaci:

- s dostavbou Pražského okruhu D0 jako dokončením tahu E55 sever-jih, tj. mezi dálnicemi D8-D3

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	■■■■	■■■■	■■■■■■■■

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s předmětem plnění, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP		TP
	činnost	hodin
1	Úvodní činnosti	■■■■
01.I	Studium podkladů - předchozí dokumentace - stav PD na jednotlivých stavbách, stav: přípravy IČ (MPP), procesů EIA, smluvní dokumentace, smluvních termínů a plnění, vstupní jednání s objednatelem	■■■■
2	Průběžné činnosti - koordinace	■■■■■■■■
02.I	Shromažďování materiálů, podkladů a dokladů o průběhu přípravných prací na jednotlivých stavbách, jejich sumarizace a využití (vyhodnocení) pro podklady pro koordinační dny	■■■■
02.II	Průběžná kontrola (supervize) nad postupem prací u jednotlivých staveb (dle aktuálně probíhajících činností: IČ k DÚR, procesy EIA/verifikace, následně DSP, MPP, IČ, atd.), vazba na HMG	■■■■
02.III	Průběžná spolupráce a jednání s objednatelem, upozornění na kritické činnosti, formulování a předkládání vlastních návrhů na opatření a úkoly k eliminaci překážek a dodržení plánovaných termínů	■■■■
02.IV	Upozornění na provázání souvisejících činností (EIA, GTP v příslušné fázi dle TP 76, zajištění klíčových podmiňujících rozhodnutí, výjimek ze ZCHDŽ atd.) a dopadů na HMG	■■■■
02.V	Sledování zajištění návaznosti staveb z hlediska přípravy, HMG, návrhy na jeho aktualizaci, resp. úpravy (s ohledem na činnost zhotovitelů i třetích stran - činnost správních orgánů, posuny správních lhůt, atd.)	■■■■
02.VI	Průběžné sledování plnění podmínek vydaných závazných stanovisek EIA v celém procesu přípravy.	■■■■
02.VII	Další okruhy koordinace upřesněné s objednatelem v průběhu plnění zakázky	■■■■
3	Pravidelné činnosti - koordinace	■■■■■■■■
03.I	Koordinační dny/kontroly dny se zástupci objednatele a příp. zástupci dalších zpracovatelů/zhotovitelů i krajských samospráv - KD (četnost dle dohody s objednatelem) - možné společně pro oba klustry, nebo pro všechny stavby v jednom klastru, nebo rozděleno na několik částí (funkčních celků), nebo v rámci KD jednotlivých staveb **)	■■■■
03.II	Příprava, zpracování a rozeslání podkladu/záznamu pro KD, příp. potřebných příloh dokumentujících řešené okruhy, včetně návrhu a sledování úkolů z KD. Podklad/záznam pro KD slouží též jako pravidelná situační zpráva dálnice D3 o průběhu technické pomoci, resp. o průběhu koordinace	■■■■
03.III	Návrhy a evidence úkolů z KD a sledování jejich plnění, jejich porovnání s předávanými průběžnými informacemi a výstupy plnění, na základě podkladů objednatele evidence smluvních termínů, resp. upozornění na rozpory plnění smluvních termínů a plánovaných HMG, vyhodnocení pro následující KC	■■■■
03.IV	Účast na kontrolních dnech, resp. výrobních výborech jednotlivých staveb dle potřeby, studium a rozbor podkladů, upozorňování na příp. rozpory mezi průběhem přípravy a sledovanými termíny postupu a zahájení jednotlivých staveb, přenos informací do společné koordinace	■■■■
03.V	Zpracování a předání objednateli Přehledu poskytnuté TP (sumáře/výstupy z TP formou samostatné, dílčí či souhrnné zprávy) v tištěné a elektronické podobě v termínu před dílčí fakturací TP	■■■■
03.VI	Vypracování dalších dílčích informačních, koordinačních a technických podkladů, posouzení, zpráv, sumářů a informací dle upřesnění s objednatelem v průběhu plnění zakázky	■■■■
4	Závěrečné činnosti	■■■■
04.I	Souhrnná informace o aktuálním stavu přípravy-TP-koordinace pro celý Projektový klastr SK - připravované stavby D3 a navazující stavby na území Středočeského kraje	■■■■
celkem hodin		■■■■■■■■■■
Kč/hod		■■■■■■■■■■
Celkem Kč bez DPH		■■■■■■■■■■■■■■■■

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

**) Součástí zajištění KD NENÍ pronájem místnosti a občerstvení

Dálnice D3 - technická pomoc objednateli při investorské přípravě

Tabulka č. 3

Technická pomoc objednateli - Projektový klastr JK (Jihočeský kraj)

Předmět technické pomoci:

(rok 2022-2024)

26 měsíců

Technická pomoc a koordinace činností při investorské přípravě jednotlivých staveb dálnice D3 v Projektovém klastru JK, konkrétně:
stavby hlavní trasy D3

- D3 0312/I Kaplice-nádraží - Nažidla
- D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice
- včetně souvisejících staveb např.
- D3 odpočívka km 086 Strkov
- D3 odpočívka km 098 Soběslav
- D3 odpočívka km 123 Chotýčany
- D3 odpočívka km 154 Velešín
- D3 odpočívka km 171 Suchdol

a dále navazujících, resp. podmiňujících staveb silnic I. třídy realizovaných objednatelem a nižších tříd realizovaných Jihočeským krajem.

Technická pomoc a koordinace se vztahuje prioritně k dodržení plánovaných termínů zahajování jednotlivých staveb samotné dálnice D3 i navazujících, resp. podmiňujících staveb, a to s ohledem na činnost a plnění dílčích zhotovitelů na uvedených jednotlivých stavbách.

Technická pomoc a koordinace může v případě potřeby po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem zahrnovat též koordinaci:

- s realizovaným prioritním dopravním záměrem D3 Obchvat Č. Budějovic (D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín a D3 0311 Třebonín - Kaplice-nádraží),
- s připravovanými stavbami SSÚD Borek a SSÚD Kaplice
- u st. hranice se stavbou rakouské rychlostní silnice S10, zejména posledním úsekem Rainbach Nord ke státní hranici u Wullowitz (investor ASFİNAG) vč. jednání o dořešení propojení obou komunikací hraničním úsekem.

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP		TP
	činnost	hodin
1	Úvodní činnosti	■
01.I	Studium podkladů - předchozí dokumentace - stav PD na jednotlivých stavbách, stav: přípravy IČ (MPP), procesů EIA, smluvní dokumentace, smluvních termínů a plnění, vstupní jednání s objednatelem	■
2	Průběžné činnosti - koordinace	■
02.I	Shromažďování materiálů, podkladů a dokladů o průběhu přípravných prací na jednotlivých stavbách, jejich sumarizace a využití (vyhodnocení) pro podklady pro koordinační dny	■
02.II	Průběžná kontrola (supervize) nad postupem prací u jednotlivých staveb (dle aktuálně probíhajících činností: IČ k DÚR, procesy EIA/verifikace, následně DSP, MPP, IČ, atd.), vazba na HMG	■
02.III	Průběžná spolupráce a jednání s objednatelem, upozornění na kritické činnosti, formulování a předkládání vlastních návrhů na opatření a úkoly k eliminaci překážek a dodržení plánovaných termínů	■
02.IV	Upozornění na provázání souvisejících činností (EIA, GTP v příslušné fázi dle TP 76, zajištění klíčových podmiňujících rozhodnutí, výjimek ze ZCHDŽ atd.) a dopadů na HMG	■
02.V	Sledování zajištění návaznosti staveb z hlediska přípravy, HMG, návrhy na jeho aktualizaci, resp. úpravy (s ohledem na činnost zhotovitelů i třetích stran - činnost správních orgánů, posuny správních lhůt, atd.)	■
02.VI	Průběžné sledování plnění podmínek vydaných závazných stanovisek EIA v celém procesu přípravy.	■
02.VII	Další okruhy koordinace upřesněné s objednatelem v průběhu plnění zakázky	■
3	Pravidelné činnosti - koordinace	■
03.I	Koordinační dny/kontrolní dny se zástupci objednatele a příp. zástupci dalších zpracovatelů/zhotovitelů i krajských samospráv - KD (četnost dle dohody s objednatelem) - možné společně pro oba klastry, nebo pro všechny stavby v jednom klastru, nebo rozděleno na několik částí (funkčních celků), nebo v rámci KD jednotlivých staveb **)	■
03.II	Příprava, zpracování a rozeslání podkladu/záznamu pro KD, příp. potřebných příloh dokumentujících řešené okruhy, včetně návrhu a sledování úkolů z KD. Podklad/záznam pro KD slouží též jako pravidelná situační zpráva dálnice D3 o průběhu technické pomoci, resp. o průběhu koordinace	■
03.III	Návrhy a evidence úkolů z KD a sledování jejich plnění, jejich porovnání s předávanými průběžnými informacemi a výstupy plnění, na základě podkladů objednatele evidence smluvních termínů, resp. upozornění na rozpory plnění smluvních termínů a plánovaných HMG, vyhodnocení pro následující KC	■
03.IV	Účast na kontrolních dnech, resp. výrobních výborech jednotlivých staveb dle potřeby, studium a rozbor podkladů, upozorňování na příp. rozpory mezi průběhem přípravy a sledovanými termíny postupu a zahájení jednotlivých staveb, přenos informací do společné koordinace	■
03.V	Zpracování a předání objednateli Přehledu poskytnuté TP (sumáře/výstupy z TP formou samostatné, dílčí či souhrnné zprávy) v tištěné a elektronické podobě v termínu před dílčí fakturací TP	■
03.VI	Vypracování dalších dílčích informačních, koordinačních a technických podkladů, posouzení, zpráv, sumářů a informací dle upřesnění s objednatelem v průběhu plnění zakázky	■
4	Závěrečné činnosti	■
04.I	Souhrnná informace o aktuálním stavu přípravy-TP-koordinace pro celý Projektový klastr JK - připravované stavby D3 a navazující stavby na území Jihočeského kraje	■
celkem hodin		
		3 501 083

Dat