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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 76 0103 27858 5 896 
 

„III/37321 Loštice - Obectov“ 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK (tel.: ) 

Ing. Petr Koruna, Ph.D. – vedoucí SÚ Šumperk 

Jaroslav Krempl – vedoucí SÚ Olomouc 

Ing. Jiří Flašar – vedoucí TSÚ SÚ Šumperk 

Ing. Václav Arnoš – vedsoucí TSÚ SÚ Olomouc 

Radek Doležal – investiční technik SÚ Šumperk 

Mgr. Milan Středa – investiční technik SÚ Olomouc 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 36430811/0100 

  Tel:   

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: Skanska a.s. 

  se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín 

  kontaktní adresa: Skanska a.s., Pavelkova 1342/6a, 772 11 Olomouc 

  Zápis v OR u u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 

  Zastoupen: , oblastním manažerem a 

   hlavním stavbyvedoucím, 

  osoby jednajícími na základě plné moci 

  IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845 

  Telefon:  e-mail:  

  Bankovní spojení: ING Bank  

  Číslo účtu: 1000570366 / 3500 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  závod Inženýrské stavitelství Morava, Pavelkova 1342/6a,  

  772 11 Olomouc 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
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  , oblastní manažer a 

  , hlavní stavbyvedoucí 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  , hlavní stavbyvedoucí 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

  , č.aut.  

 

1    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„III/37321 Loštice - Obectov“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu 

smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit.  

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Ing. Rostislav 

Grebík, Sobáčov 99, 783 21  Mladeč, IČO: 04088620, pod názvem: „Silnice III/37321 

Loštice - Obectov“ z května 2022 (dále jen „projektová dokumentace“) 
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- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 5.9.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

3    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH 10 328 857,31 Kč 

 

 DPH 21% 2 169 060,03 Kč 

 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH    12 497 917,34 Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke 

změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo 

zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen 

uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění 

víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle 

ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 40 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen 

zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení 

inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit 

kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané 

lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí 

staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli 
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zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím 

staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, 

pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to 

písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), 

a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního 

deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci 

objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel 

bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci 

objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

investiční technik (Radek Doležal, , Mgr. Milan Středa, 

) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu 

objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a 

měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této 

smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán 

zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od 

předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke 

kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen 

předložit objednateli při předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel 

povinen předložit do 45 kalendářních dnů od předání díla. 

 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 
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5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání 

a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 
5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. 

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 

stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním 

zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná 

běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 
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poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani 

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH 

plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 

při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., 

že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, 

daň přizná a zaplatí.  

http://www.xc4.cz/
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8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.  

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-

by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí 
a náhrada nákladů za provedení zkoušek. 

 
 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 
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a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 

listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 

ukládaných na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště 

a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 



 

Strana 9 (celkem 12) 

General / Obecné 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 

případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 

článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání 

přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 

povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho 

poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 

přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 

dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 

pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek 

a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 

jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 
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736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná 

tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 

odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy 

bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke 

zkouškám bude přizván zástupce objednatele; 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před 

zahájením stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke 

zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele. 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

▪ zaměření skutečného stavu 2x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 
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- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a 

cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve  znění 

pozdějších předpisů, uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-

to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 

 

11.3 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.4 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 

 

11.5 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu 

a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.6 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový harmonogram prací 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne 5.9.2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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______________________ ________________________

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  Skanska a.s. 

Ing. Petr Foltýnek , oblastní manažer  

ředitel   , hlavní stavbyvedoucí  

  osoby jednající na základě plné moci

  

Mgr. Ruslerova Jana
Psací stroj
v. z.



General / Obecné#

Stavba: III/37321 Loštice – Obectov – 2. vypsání

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Zhotovitel:  DIS 76-0051 - VRP OLK Koláček

Místo: 

Kód Zakázka Cena bez DPH v Kč
DPH základní 21 %                              

v Kč
Cena s DPH v Kč

8108 III/37321 Loštice – Obectov – 2. vypsání   10 328 857,31 2 169 060,03 12 497 917,34

SO 101 3 951 179,29 829 747,65 4 780 926,94

101     SO 101   3 797 091,43 797 389,20 4 594 480,63

101P     SO 101 - propustek   67 582,86 14 192,40 81 775,26

VRN 101     Vedlejší rozpočtové...   86 505,00 18 166,05 104 671,05

SO 102 6 377 678,02 1 339 312,38 7 716 990,40

102     SO 102   6 234 472,49 1 309 239,22 7 543 711,71

102P     SO 102 - propustek   56 700,53 11 907,11 68 607,64

VRN102     Vedlejší rozpočtové...   86 505,00 18 166,05 104 671,05

Celkem 10 328 857,31 2 169 060,03 12 497 917,34

V Olomouci dne 5.9.2022

, oblastní manažer
, hlavní stavbyvedoucí

osoby jednající na základě plné moci

Rekapitulace objektů stavby

   Strana 1  z 1



3.1.1 Datum: 16.9.2022 Čas:

Soupis objektů s DPH

 9:43:29

Strana: 1Aspe Firma: Skanska a.s.

Stavba: 2022 - SO 101_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [Kč]  3 951 179,29

OC + DPH [Kč]  4 780 926,94

Název OC DPH OC + DPH Objekt

101 SO 101  3 797 091,43  797 389,20  4 594 480,63

 797 389,20 3 797 091,43101 SO 101  4 594 480,63

101P SO 101 - propustek  67 582,86  14 192,40  81 775,26

 14 192,40 67 582,86101P SO 101 - propustek  81 775,26

VRN Vedlejší rozpočtové...  86 505,00  18 166,05  104 671,05

 18 166,05 86 505,00VRN Vedlejší rozpočtové...  104 671,05



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1

Čas: 10:01:0916.9.2022Datum:3.6.1.8

Kč 4 594 480,63Cena s daní:

Kč 797 389,20DPH:

Kč 3 797 091,43Cena celková:

Kč 3 797 091,43Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101

SO 101

Rozpočet:

SO 101_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

101

Objekt: 101

Stavba: 2022

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 797 091,43Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Čas: 10:01:0916.9.2022Datum:3.6.1.8

SO 101_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

SO 101

SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně M2  190,000  36,84  6 999,60

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně

Odstranění podkladu pro sanační vrstvu

výpočet dle situace

2*65=130,000 [A]

2*30=60,000 [B]

Mezisoučet: A+B=190,000 [C]

Celkem: A+B=190,000 [D]

 2 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek 

v trase

M2  24,120  40,89  986,27

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

Odfrézování stávající asfaltové komunikace a napojení

5.99*2=11,980 [A]

6.07*2=12,140 [B]

Mezisoučet: A+B=24,120 [C]

Celkem: A+B=24,120 [D]

 3 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 

1000 m2 bez překážek v trase

M2  190,000  60,31  11 458,90

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 

bez překážek v trase

Odfrézování komunikace v místě sanace 

výpočet dle situace

2*65=130,000 [A]

2*30=60,000 [B]

Mezisoučet: A+B=190,000 [C]

Celkem: A+B=190,000 [D]

 4 122251502 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 50 m3 strojně

M3  57,000  84,56  4 819,92
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Čas: 10:01:0916.9.2022Datum:3.6.1.8

SO 101_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

SO 101

SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 

50 m3 strojně

Odkopávka pro sanační vrstvu

výpočet dle situace

2*65*0.3=39,000 [A]

2*30*0.3=18,000 [B]

Mezisoučet: A+B=57,000 [C]

Celkem: A+B=57,000 [D]

 5 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3  57,000  101,70  5 796,90

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Odkopávka pro sanační vrstvu

výpočet dle situace

2*65*0.3=39,000 [A]

2*30*0.3=18,000 [B]

Mezisoučet: A+B=57,000 [C]

Celkem: A+B=57,000 [D]

 6 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3  57,000  53,70  3 060,90

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

Naložení výkopku

57=57,000 [A]

Mezisoučet: A=57,000 [B]

Celkem: A=57,000 [C]

 7 174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním M3  38,000  88,46  3 361,48

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním

Zpětný zásyp podkladní konstrukce - materiál původní

2*65*0.2=26,000 [A]

2*30*0.2=12,000 [B]

Mezisoučet: A+B=38,000 [C]

Celkem: A+B=38,000 [D]
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SO 101_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

SO 101

SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2  190,000  16,00  3 040,00

Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním

Hutnění pláně

2*65=130,000 [A]

2*30=60,000 [B]

Mezisoučet: A+B=190,000 [C]

Celkem: A+B=190,000 [D]

 9 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně M2  570,000  50,22  28 625,40

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně

57/0.1=570,000 [A]

Mezisoučet: A=570,000 [B]

Celkem: A=570,000 [C]

 10 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

M2  570,000  40,67  23 181,90

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

57/0.1=570,000 [A]

Mezisoučet: A=570,000 [B]

Celkem: A=570,000 [C]

Zemní práce  91 331,271

Zakládání2

 11 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm

M3  13,140  961,40  12 632,80

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 

až 16 mm
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SO 101

SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Drenáž

45*0.4*0.73=13,140 [A]

Mezisoučet: A=13,140 [B]

Celkem: A=13,140 [C]

 12 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu 

do 1:2

M2  101,700  24,88  2 530,30

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

Drenáž

45*(0.4+0.4+0.73+0.73)=101,700 [A]

Mezisoučet: A=101,700 [B]

Celkem: A=101,700 [C]

 14 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože M  45,000  126,99  5 714,55

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože

Drenáž

45=45,000 [A]

Mezisoučet: A=45,000 [B]

Celkem: A=45,000 [C]

 13 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 M2  122,040  23,73  2 896,01

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2

materiál

101.7*1.2=122,040 [A]

Mezisoučet: A=122,040 [B]

Celkem: A=122,040 [C]

Zakládání  23 773,662

Komunikace pozemní5

 15 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  190,000  115,89  22 019,10

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
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SO 101_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

SO 101

SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nová odkladní vrstva v sanované části

výpočet dle situace

2*65=130,000 [A]

2*30=60,000 [B]

Mezisoučet: A+B=190,000 [C]

Celkem: A+B=190,000 [D]

 16 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm M2  190,000  229,71  43 644,90

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm

Sanační podkladní vrstva

výpočet dle situace

2*65=130,000 [A]

2*30=60,000 [B]

Mezisoučet: A+B=190,000 [C]

Celkem: A+B=190,000 [D]

 17 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2  196,786  46,23  9 097,42

Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm

zásyp sjezdů

((13.2+9.5)/2*2)=22,700 [A]

((16.35+10.05)/2*2.74)=36,168 [B]

((10.5+5.25)/2*3.66)=28,823 [C]

((6+5)/2*2.33)=12,815 [D]

((9+5.9)/2*3.4)=25,330 [E]

((5.3+3.54)/2*2.98)=13,172 [F]

((7.2+4.4)/2*3.26)=18,908 [G]

((8.5+8.4)/2*4.6)=38,870 [H]

Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=196,786 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=196,786 [J]

 18 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š do 3 m

T  694,265  1 976,56  1 372 256,43

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 

3 m
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SO 101

SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyrovnávací vrstva

výpočet dle situace

délka cekem 1276 bm

(1028*(4.96+4.6+5+4.76)/4)*0.05*2.32=575,968 [A]

130*5.27*0.05=34,255 [B]

((15+18+15)*5.95)*0.05*2.32=33,130 [C]

((37+16+17)*6.27)*0.05*2.32=50,912 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=694,265 [E]

Celkem: A+B+C+D=694,265 [F]

 19 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm s dodáním materiálu M2  1 276,000  54,32  69 312,32

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm s dodáním materiálu

Asfaltová krajnice 

výpočet dle situace 

1276*0.5*2=1 276,000 [A]

Mezisoučet: A=1 276,000 [B]

Celkem: A=1 276,000 [C]

 20 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 M2  12 494,480  10,85  135 565,11

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2
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SO 101

SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Spojovací postřik

výpočet dle situace

délka cekem 1276 bm

druhá vrstva

1028*(4.76+4.4+4.8+4.56)/4=4 759,640 [A]

130*5.07=659,100 [B]

(15+18+15)*5.75=276,000 [C]

(37+16+17)*6.07=424,900 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=6 119,640 [E]

první vrstva

1028*(4.96+4.6+5+4.76)/4=4 965,240 [F]

130*5.27=685,100 [G]

(15+18+15)*5.95=285,600 [H]

(37+16+17)*6.27=438,900 [I]

Mezisoučet: F+G+H+I=6 374,840 [J]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=12 494,480 [K]

 21 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  6 119,640  279,45  1 710 133,40

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

Obrusná vrstva

výpočet dle situace

délka cekem 1276 bm

1028*(4.76+4.4+4.8+4.56)/4=4 759,640 [A]

130*5.07=659,100 [B]

(15+18+15)*5.75=276,000 [C]

(37+16+17)*6.07=424,900 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=6 119,640 [E]

Celkem: A+B+C+D=6 119,640 [F]

Komunikace pozemní  3 362 028,685

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 23 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m KUS  52,000  316,40  16 452,80
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SO 101
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sloupek směrový silniční plastový 1,2m

materiál

52=52,000 [A]

Mezisoučet: A=52,000 [B]

Celkem: A=52,000 [C]

 22 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu

KUS  52,000  316,40  16 452,80

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu

Montáž směrového sloupky

vápočet dle situace

52=52,000 [A]

Mezisoučet: A=52,000 [B]

Celkem: A=52,000 [C]

 24 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá 

barva

M  2 552,000  16,95  43 256,40

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva

Vodorovné dopravní značení

výpočet dle situace

délka cekem 1276 bm

1276*2=2 552,000 [A]

Mezisoučet: A=2 552,000 [B]

Celkem: A=2 552,000 [C]

 25 919112111 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v 

živičném krytu

M  11,000  71,76  789,36

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném 

krytu
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

řezání asfaltové plochy

výpočet dle situace

5.5+5.5=11,000 [A]

Mezisoučet: A=11,000 [B]

Celkem: A=11,000 [C]

 26 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím 

profilem

M  11,000  74,24  816,64

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím 

profilem

 27 919726202.TC

T

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v 

tahu přes 15 do 50 kN/m PK TEX PP

M2  247,000  43,64  10 779,08

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu 

přes 15 do 50 kN/m PK TEX PP

Sanační podkladní vrstva - textilie

výpočet dle situace

2*65*1.3=169,000 [A]

2*30*1.3=78,000 [B]

Mezisoučet: A+B=247,000 [C]

Celkem: A+B=247,000 [D]

 28 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 

do 0,5 m3/m

M  1 669,500  100,80  168 285,60

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 

m3/m

Čištění příkopů

výpočet dle situace

prohloubení příkopu

(23+26+90+9.5+62+75+63+122+183+48+58+135+14+135+46+18+185+120+61+65+14+52+65)=1 669,500 [A]

Mezisoučet: A=1 669,500 [B]

Celkem: A=1 669,500 [C]

 29 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  6 374,840  7,35  46 855,07
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SO 101

SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Čištění vozovek splachováním vodou

Očištění povrchu

výpočet dle situace

délka cekem 1276 bm

1028*(4.96+4.6+5+4.76)/4=4 965,240 [A]

130*5.27=685,100 [B]

(15+18+15)*5.95=285,600 [C]

(37+16+17)*6.27=438,900 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=6 374,840 [E]

Celkem: A+B+C+D=6 374,840 [F]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  303 687,759

Přesun sutě997

 30 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  47,749  36,69  1 751,91

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

 31 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  190,996  11,46  2 188,81

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

47.749*4 Přepočtené koeficientem množství=190,996 [A]

Celkem: A=190,996 [B]

Přesun sutě  3 940,72997

Přesun hmot998

 32 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  293,486  42,01  12 329,35

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
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SO 101

SO 101

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přesun hmot  12 329,35998

 3 797 091,43Celkem:



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1

Čas: 10:01:0916.9.2022Datum:3.6.1.8

Kč 81 775,26Cena s daní:

Kč 14 192,40DPH:

Kč 67 582,86Cena celková:

Kč 67 582,86Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101 - propustek

SO 101 - propustek

Rozpočet:

SO 101_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

101P

Objekt: 101P

Stavba: 2022

SOUPIS PRACÍ

Kč 67 582,86Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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SO 101 - propustek

SO 101 - propustek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101P

101P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  0,900  228,87  205,98

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

Obsyp

2*1.5*0.3=0,900 [A]

Mezisoučet: A=0,900 [B]

Celkem: A=0,900 [C]

 2 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  1,782  352,56  628,26

štěrkopísek frakce 0/16

materiál

0.9*1.8*1.1=1,782 [A]

Mezisoučet: A=1,782 [B]

Celkem: A=1,782 [C]

Zemní práce  834,241

Zakládání2

 3 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 8 až 16 mm

M3  0,600  809,94  485,96

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 

16 mm

Podkladní podsyp

potrubí propustku

2*1.5*0.2=0,600 [A]

Mezisoučet: A=0,600 [B]

Celkem: A=0,600 [C]

Zakládání  485,962

Vodorovné konstrukce4
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SO 101 - propustek

SO 101 - propustek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101P

101P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 465511327 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 

300 mm

M2  10,025  2 298,21  23 039,56

Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm

Obložení výpustě kamenem

0.5*(1.5*4)=3,000 [A]

1.16*1.53=1,775 [B]

3.5*1.5=5,250 [C]

Mezisoučet: A+B+C=10,025 [D]

Celkem: A+B+C=10,025 [E]

 17 58380652 kámen lomový upravený tříděný frakce 250/500 T  18,000  653,14  11 756,52

kámen lomový upravený tříděný frakce 250/500

materiál

10*1.8=18,000 [A]

Mezisoučet: A=18,000 [B]

Celkem: A=18,000 [C]

Vodorovné konstrukce  34 796,084

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

 5 631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 16/20

M3  4,105  3 466,75  14 231,01

Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20

Obložení výpustě kamenem - betonový podklad

0.5*(1.5*4)*0.2=0,600 [A]

1.16*1.53*0.2=0,355 [B]

3.5*1.5*0.2=1,050 [C]

3.5*1.5*0.2=1,050 [D]

3.5*1.5*0.2=1,050 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=4,105 [F]

Celkem: A+B+C+D+E=4,105 [G]
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SO 101 - propustek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

101P

101P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  14 231,016

Trubní vedení8

 6 871425251 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 500 M  2,000  4 641,08  9 282,16

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 500

Prodloužení propustku

2=2,000 [A]

Mezisoučet: A=2,000 [B]

Celkem: A=2,000 [C]

 7 894812529 Příplatek k rourám z PP DN 1000 za uříznutí KUS  2,000  832,08  1 664,16

Příplatek k rourám z PP DN 1000 za uříznutí

Trubní vedení  10 946,328

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 8 919535559 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 25/30 M3  1,571  4 003,34  6 289,25

Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 25/30

odetonování propustku

((2*PI*0.5*0.5+2*PI*0.5*2))*0.2=

Mezisoučet: A=

Celkem: A=

Ostatní konstrukce a práce, bourání  6 289,259

 67 582,86Celkem:
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Čas: 10:01:0916.9.2022Datum:3.6.1.8

Kč 104 671,05Cena s daní:

Kč 18 166,05DPH:

Kč 86 505,00Cena celková:

Kč 86 505,00Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové...

Vedlejší rozpočtové...

Rozpočet:

SO 101_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

VRN

Objekt: VRN

Stavba: 2022

SOUPIS PRACÍ

Kč 86 505,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vedlejší rozpočtové...

Vedlejší rozpočtové...

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

VRN

VRN

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 1 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění 

stavby

KUS  1,000  12 500,00  12 500,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

 2 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KUS  1,000  4 000,00  4 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce  16 500,00VRN1

Zařízení staveništěVRN3

 3 039103000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz KUS  1,000  10 000,00  10 000,00

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz

Zařízení staveniště  10 000,00VRN3

Inženýrská činnostVRN4

 4 044002000 Revize a zkoušky KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Revize a zkoušky

 5 044002001 Vytyčení inženýrských sítí KPL  1,000  1 500,00  1 500,00

Vytyčení inženýrských sítí

Inženýrská činnost  16 500,00VRN4

Provozní vlivyVRN7

 6 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy KUS  1,000  43 505,00  43 505,00
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Vedlejší rozpočtové...

Vedlejší rozpočtové...

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

VRN

VRN

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

Provozní vlivy  43 505,00VRN7

 86 505,00Celkem:



3.1.1 Datum: 16.9.2022 Čas:

Soupis objektů s DPH

 9:48:48

Strana: 1Aspe Firma: Skanska a.s.

Stavba: 2022 - SO 102_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

Varianta: var. 1 - 

Odbytová cena [Kč]  6 377 678,02

OC + DPH [Kč]  7 716 990,40

Název OC DPH OC + DPH Objekt

102 SO 102  6 234 472,49  1 309 239,22  7 543 711,71

 1 309 239,22 6 234 472,49102 SO 102  7 543 711,71

102P SO 102 - propustek  56 700,53  11 907,11  68 607,64

 11 907,11 56 700,53102P SO 102 - propustek  68 607,64

VRN Vedlejší rozpočtové...  86 505,00  18 166,05  104 671,05

 18 166,05 86 505,00VRN Vedlejší rozpočtové...  104 671,05
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Čas:  9:54:4216.9.2022Datum:3.6.1.8

Kč 7 543 711,71Cena s daní:

Kč 1 309 239,22DPH:

Kč 6 234 472,49Cena celková:

Kč 6 234 472,49Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 102

SO 102

Rozpočet:

SO 102_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

102

Objekt: 102

Stavba: 2022

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 234 472,49Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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SO 102

SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl 

do 50 m2

M2  2 640,000  36,84  97 257,60

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 

m2

Odstranění podkladu pro sanační vrstvu

výpočet dle situace

(28+180+220+123+72+66+320+27+91.5+93+54)*2=2 549,000 [A]

26*3.5=91,000 [B]

Mezisoučet: A+B=2 640,000 [C]

Celkem: A+B=2 640,000 [D]

 2 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek 

v trase

M2  249,520  40,89  10 202,87

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

Odfrézování stávající asfaltové komunikace a napojení

5.32*2=10,640 [A]

(58+34)*2=184,000 [B]

((8.2+5.38)/2*2)=13,580 [C]

((24+17.3)/2*2)=41,300 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=249,520 [E]

Celkem: A+B+C+D=249,520 [F]

 3 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 

1000 m2 bez překážek v trase

M2  2 640,000  60,31  159 218,40

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 

bez překážek v trase

Odfrézování komunikace v místě sanace 

výpočet dle situace

(28+180+220+123+72+66+320+27+91.5+93+54)*2=2 549,000 [A]

26*3.5=91,000 [B]

Mezisoučet: A+B=2 640,000 [C]

Celkem: A+B=2 640,000 [D]
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SO 102

SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 122251502 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 50 m3 strojně

M3  792,000  84,56  66 971,52

Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 

50 m3 strojně

Odkopávka pro sanační vrstvu

výpočet dle situace

(28+180+220+123+72+66+320+27+91.5+93+54)*2*0.3=764,700 [A]

26*3.5*0.3=27,300 [B]

Mezisoučet: A+B=792,000 [C]

Celkem: A+B=792,000 [D]

 5 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

M3  792,000  101,70  80 546,40

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Likvidace výkopku

792=792,000 [A]

Mezisoučet: A=792,000 [B]

Celkem: A=792,000 [C]

 6 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 M3  792,000  53,70  42 530,40

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

Naložení výkopku

792.=792,000 [A]

Mezisoučet: A=792,000 [B]

Celkem: A=792,000 [C]

 7 174151102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním M3  528,000  88,46  46 706,88

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
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SO 102

SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zpětný zásyp podkladní konstrukce - materiál původní

(28+180+220+123+72+66+320+27+91.5+93+54)*2*0.2=509,800 [A]

26*3.5*0.2=18,200 [B]

Mezisoučet: A+B=528,000 [C]

Celkem: A+B=528,000 [D]

 8 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2  2 640,000  16,00  42 240,00

Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním

Hutnění pláně

(28+180+220+123+72+66+320+27+91.5+93+54)*2=2 549,000 [A]

26*3.5=91,000 [B]

Mezisoučet: A+B=2 640,000 [C]

Celkem: A+B=2 640,000 [D]

 9 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně M2  2 640,000  50,22  132 580,80

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně

792/0.3=2 640,000 [A]

Mezisoučet: A=2 640,000 [B]

Celkem: A=2 640,000 [C]

 10 182351133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm 

strojně

M2  2 640,000  40,67  107 368,80

Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

792/0.3=2 640,000 [A]

Mezisoučet: A=2 640,000 [B]

Celkem: A=2 640,000 [C]

Zemní práce  785 623,671

Komunikace pozemní5

 11 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2  2 640,000  115,97  306 160,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
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SO 102

SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Nová odkladní vrstva v sanované části

výpočet dle situace

(28+180+220+123+72+66+320+27+91.5+93+54)*2=2 549,000 [A]

26*3.5=91,000 [B]

Mezisoučet: A+B=2 640,000 [C]

Celkem: A+B=2 640,000 [D]

 12 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm M2  2 640,000  229,82  606 724,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm

Sanační podkladní vrstva

výpočet dle situace

(28+180+220+123+72+66+320+27+91.5+93+54)*2=2 549,000 [A]

26*3.5=91,000 [B]

Mezisoučet: A+B=2 640,000 [C]

Celkem: A+B=2 640,000 [D]

 13 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2  69,862  46,31  3 235,31

Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm

zásyp sjezdů

((7.5+4.35)/2*2)=11,850 [A]

((8.2+4.2)/2*3.26)=20,212 [B]

((5.2+3.1)/2*2)=8,300 [C]

((8.9+7.1)/2*2)=16,000 [D]

((6+3)/2*3)=13,500 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=69,862 [F]

Celkem: A+B+C+D+E=69,862 [G]

 14 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š do 3 m

T  870,920  1 976,56  1 721 425,64

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 

3 m
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Vyrovnávací vrstva

výpočet dle situace

délka cekem 1458 bm

(1458*(5.3+4.6+4.91+5.02+4.95+5.09)/6)*0.05*2.32=841,976 [A]

Mezisoučet: A=841,976 [B]

Doplnění stávající asfaltové komunikace a napojení

5.32*2*0.05*2.32=1,234 [C]

(58+34)*2*0.05*2.32=21,344 [D]

((8.2+5.38)/2*2)*0.05*2.32=1,575 [E]

((24+17.3)/2*2)*0.05*2.32=4,791 [F]

Mezisoučet: C+D+E+F=28,944 [G]

Celkem: A+C+D+E+F=870,920 [H]

 15 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm s dodáním materiálu M2  1 475,000  54,32  80 122,00

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm s dodáním materiálu

Asfaltová krajnice 

výpočet dle situace 

1475*0.5*2=1 475,000 [A]

Mezisoučet: A=1 475,000 [B]

Celkem: A=1 475,000 [C]

 16 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 M2  14 748,560  10,85  160 021,88

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2
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Spojovací postřik

výpočet dle situace

délka cekem 1458 bm

druhá vrstva

1458*(5.1+4.4+4.71+4.82+4.75+4.99)/6=6 991,110 [A]

Mezisoučet: A=6 991,110 [B]

první vrstva

1458*(5.3+4.6+4.91+5.02+4.95+5.09)/6=7 258,410 [C]

Mezisoučet: C=7 258,410 [D]

Doplnění stávající asfaltové komunikace a napojení

5.32*2=10,640 [E]

(58+34)*2=184,000 [F]

((8.2+5.38)/2*2)=13,580 [G]

((24+17.3)/2*2)=41,300 [H]

Mezisoučet: E+F+G+H=249,520 [I]

Doplnění stávající asfaltové komunikace a napojení - druhá vrstva

5.32*2=10,640 [J]

(58+34)*2=184,000 [K]

((8.2+5.38)/2*2)=13,580 [L]

((24+17.3)/2*2)=41,300 [M]

Mezisoučet: J+K+L+M=249,520 [N]

Celkem: A+C+E+F+G+H+J+K+L+M=14 748,560 [O]

 17 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

M2  7 240,630  279,45  2 023 394,05

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
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Obrusná vrstva

výpočet dle situace

délka cekem 1458 bm

1458*(5.1+4.4+4.71+4.82+4.75+4.99)/6=6 991,110 [A]

Mezisoučet: A=6 991,110 [B]

Doplnění stávající asfaltové komunikace a napojení

5.32*2=10,640 [C]

(58+34)*2=184,000 [D]

((8.2+5.38)/2*2)=13,580 [E]

((24+17.3)/2*2)=41,300 [F]

Mezisoučet: C+D+E+F=249,520 [G]

Celkem: A+C+D+E+F=7 240,630 [H]

Komunikace pozemní  4 901 084,485

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 19 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m KUS  82,000  316,40  25 944,80

sloupek směrový silniční plastový 1,2m

materiál

82=82,000 [A]

Mezisoučet: A=82,000 [B]

Celkem: A=82,000 [C]

 23 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS  5,000  395,50  1 977,50

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

 24 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm KUS  5,000  508,50  2 542,50

patka pro sloupek Al D 60mm

 26 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm KUS  5,000  16,95  84,75

víčko plastové na sloupek D 60mm



Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 9

Čas:  9:54:4216.9.2022Datum:3.6.1.8

SO 102_Silnice_III-37321_Loštice-Obectov_DI 15.8.2022

SO 102

SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm KUS  10,000  56,50  565,00

svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

 21 40445622 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm KUS  5,000  960,50  4 802,50

informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm

 39 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm M  21,000  169,50  3 559,50

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

materiál

21=21,000 [A]

Mezisoučet: A=21,000 [B]

Celkem: A=21,000 [C]

 31 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari T  0,042  106 208,60  4 460,76

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

Výztuž kari 100/100/6

odetonování propustku

((2*PI*0.5*0.5+2*PI*0.5*2))*4.44/1000*1.2=

Mezisoučet: A=

Celkem: A=

 18 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu

KUS  82,000  316,40  25 944,80

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu

Montáž směrového sloupky

vápočet dle situace

8+74=82,000 [A]

Mezisoučet: A=82,000 [B]

Celkem: A=82,000 [C]
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 20 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

KUS  5,000  169,50  847,50

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 

konzolu

 22 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

KUS  5,000  2 825,00  14 125,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

 27 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá 

barva

M  2 916,000  16,95  49 426,20

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva

Vodorovné dopravní značení

výpočet dle situace

délka cekem 1458 bm

1458*2=2 916,000 [A]

Mezisoučet: A=2 916,000 [B]

Celkem: A=2 916,000 [C]

 28 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 

bílá barva

M  106,000  16,95  1 796,70

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva

 38 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

M  21,000  360,23  7 564,83

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého

Montáž nájezdových obrubníků

výpočet dle situace

21=21,000 [A]

Mezisoučet: A=21,000 [B]

Celkem: A=21,000 [C]
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 29 919112111 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v 

živičném krytu

M  169,530  71,76  12 165,47

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném 

krytu

řezání asfaltové plochy

výpočet dle situace

3.7+6.5+26+17=53,200 [A]

8+5.4+3+2.5=18,900 [B]

8+5.08+2.2+2.8=18,080 [C]

36+35+1.5+1.5=74,000 [D]

5.35=5,350 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=169,530 [F]

Celkem: A+B+C+D+E=169,530 [G]

 30 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím 

profilem

M  169,530  74,24  12 585,91

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím 

profilem

 32 919726202.TC

T

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v 

tahu přes 15 do 50 kN/m PK TEX PP

M2  3 168,000  43,72  138 504,96

Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu 

přes 15 do 50 kN/m PK TEX PP

Sanační podkladní vrstva - textilie

výpočet dle situace

(28+180+220+123+72+66+320+27+91.5+93+54)*2*1.2=3 058,800 [A]

26*3.5*1.2=109,200 [B]

Mezisoučet: A+B=3 168,000 [C]

Celkem: A+B=3 168,000 [D]

 33 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 

do 0,5 m3/m

M  1 638,000  100,80  165 110,40

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 
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m3/m

Čištění příkopů

výpočet dle situace

prohloubení příkopu

(63+54+275+100+162+62+149)=865,000 [A]

(80+492+201)=773,000 [B]

Mezisoučet: A+B=1 638,000 [C]

Celkem: A+B=1 638,000 [D]

 34 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou M2  6 991,110  7,35  51 384,66

Čištění vozovek splachováním vodou

Očištění povrchu

výpočet dle situace

délka cekem 1458 bm

1458*(5.1+4.4+4.71+4.82+4.75+4.99)/6=6 991,110 [A]

Mezisoučet: A=6 991,110 [B]

Celkem: A=6 991,110 [C]

Ostatní konstrukce a práce, bourání  523 393,749

Přesun sutě997

 35 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

T  121,877  36,69  4 471,67

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

 36 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

T  487,508  11,46  5 586,84

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

121.877*4 Přepočtené koeficientem množství=487,508 [A]

Celkem: A=487,508 [B]

Přesun sutě  10 058,51997
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Přesun hmot998

 37 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

T  340,683  42,01  14 312,09

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným

Přesun hmot  14 312,09998

 6 234 472,49Celkem:
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Zemní práce1

 1 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  0,900  228,87  205,98

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

Obsyp

2*1.5*0.3=0,900 [A]

Mezisoučet: A=0,900 [B]

Celkem: A=0,900 [C]

 2 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 T  1,782  352,56  628,26

štěrkopísek frakce 0/16

materiál

0.9*1.8*1.1=1,782 [A]

Mezisoučet: A=1,782 [B]

Celkem: A=1,782 [C]

Zemní práce  834,241

Zakládání2

 3 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 8 až 16 mm

M3  0,600  809,94  485,96

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 

16 mm

Podkladní podsyp

potrubí propustku

2*1.5*0.2=0,600 [A]

Mezisoučet: A=0,600 [B]

Celkem: A=0,600 [C]

 4 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 M3  0,400  3 065,31  1 226,12

Základové patky z betonu tř. C 16/20
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Patky pro značky

0.4*0.4*0.5*5=0,400 [A]

Mezisoučet: A=0,400 [B]

Celkem: A=0,400 [C]

Zakládání  1 712,082

Vodorovné konstrukce4

 5 465511327 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 

300 mm

M2  16,000  2 298,21  36 771,36

Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm

Obložení výpustě kamenem

5=5,000 [A]

3+3=6,000 [B]

5=5,000 [C]

Mezisoučet: A+B+C=16,000 [D]

Celkem: A+B+C=16,000 [E]

Vodorovné konstrukce  36 771,364

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6

 6 631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 16/20

M3  3,200  3 466,75  11 093,60

Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20

Obložení výpustě kamenem - betonový podklad

16*0.2=3,200 [A]

Mezisoučet: A=3,200 [B]

Celkem: A=3,200 [C]

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  11 093,606

Ostatní konstrukce a práce, bourání9
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SO 102 - propustek

SO 102 - propustek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

102P

102P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 919535559 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 25/30 M3  1,571  4 003,34  6 289,25

Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 25/30

odetonování propustku

((2*PI*0.5*0.5+2*PI*0.5*2))*0.2=

Mezisoučet: A=

Celkem: A=

Ostatní konstrukce a práce, bourání  6 289,259

 56 700,53Celkem:
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Kč 104 671,05Cena s daní:

Kč 18 166,05DPH:

Kč 86 505,00Cena celková:

Kč 86 505,00Základní cena:

Skanska a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší rozpočtové...

Vedlejší rozpočtové...

Rozpočet:
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VRN

Objekt: VRN

Stavba: 2022

SOUPIS PRACÍ

Kč 86 505,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vedlejší rozpočtové...

Vedlejší rozpočtové...

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

VRN

VRN

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

 1 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění 

stavby

KUS  1,000  12 500,00  12 500,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

 2 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KUS  1,000  4 000,00  4 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce  16 500,00VRN1

Zařízení staveništěVRN3

 4 039103000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz KUS  1,000  10 000,00  10 000,00

Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz

Zařízení staveniště  10 000,00VRN3

Inženýrská činnostVRN4

 5 044002000 Revize a zkoušky KPL  1,000  15 000,00  15 000,00

Revize a zkoušky

 6 044002001 Vytyčení inženýrských sítí KPL  1,000  1 500,00  1 500,00

Vytyčení inženýrských sítí

Inženýrská činnost  16 500,00VRN4

Provozní vlivyVRN7

 7 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy KUS  1,000  43 505,00  43 505,00
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Vedlejší rozpočtové...

Vedlejší rozpočtové...

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2022

VRN

VRN

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy

Provozní vlivy  43 505,00VRN7

 86 505,00Celkem:



General / Obecné#

Příloha č. 2:

Časový a finanční harmonogram prací 

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

101 SO 101 3 797

101P SO 101 - propustek 68

VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady 87

102 SO 102 6 234

102P SO 102 - propustek 57

VRN 102 Vedlejší rozpočtové náklady 87

Celkem 10 328

Poznámka : 

Předpokládaná realizace: 09/2022 - 11/2022 - 40 kalendářních dnů

V Olomouci dne 5.9.2022

, oblastní manažer

 hlavní stavbyvedoucí

osoby jednající na základě plné moci

„III/37321 Loštice - Obectov"

2022Cena 

celkem v 

tis. Kč bez 

DPH

9 1110Název objektu

8 676 1 652

12č, obj.

 




