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Předpokládaná délka stavby: 48 týdnů
Předpokládaný počet kontrolních dnů: 24 kontrolních dnů 
Předpokládaná délka kontrolního dne: 2 hodiny + náklady na cestovné
Předpokládané náklady:
- účast 24 kontrolních dnů - cca 2 hod/den	 48 hod
1. Obnova stávající ČOV
· 24x zápis včetně fotodokumentace- cca 2 hod/1 zápis 	 48 hod
· doplňování a aktualizace Plánu, studium PD	 15 hod
2. Oprava fasády kostela Narození Panny Marie
· 24x zápis včetně fotodokumentace- cca 2 hod/1 zápis 	 48 hod
· doplňování a aktualizace Plánu, studium PD	 18 hod
Celkem 	 177 hodin
177 hodin x 650,- Kč/ hod	 115.050,- Kč
1.Obnova stávající ČOV
Plán BOZP	 14.000,- Kč
2.Oprava fasády kostela Narození Panny Marie
Plán BOZP	 14.000,- Kč
Náklady na dopravu 24 x 56 km , á cesta 600,- Kč	 14.400,- Kč
+ 1 hodin cesta 24x320,- Kč/hod	 7.680,- Kč
Celková cena nákladů	165.130,- Kč bez DPH
Nejsem plátce DP
Iveta Srbecká
M. Chlajna 1288/13
370 05 České Budějovice IČ : 438 51 410
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