
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:   00066001

DIČ:    CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy:  S-2863//00066001/2022

dále jen „KSÚS SK“

Obec Semice

Se sídlem:   Semice 280, 289 17 Semice

IČO:   002 39 747

DIČ:   CZ00239747

Zastoupená: Ing. Pavlem Švarcem, místostarostou

č. smlouvy:  2/2022

Tato Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Semice č. 4/5/2022 ze dne 14. 09.
2022.

dále jen „Semice“

dále jen společně jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnost:  „Semice“

MI Roads a.s.  Společník 1 - správce

se sídlem:  Koželužská 2450/4, 180 00  Praha 8

IČO:   17331099

DIČ:   CZ17331099

zastoupená:  Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

Ing. Petr Hejdrych, člen správní rady

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

bankovní spojení: KB, a.s. Praha, č.ú.                    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

č. smlouvy:   MIROS22400017

a

BES s.r.o.   Společník 2

se sídlem:   Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO:   43792553

DIČ:   CZ43792553

zastoupená:  Ing. Jan Freudl, jednatel
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Petr Váňa, jednatel

bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, č.ú.             

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

č. smlouvy:  159/22

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též
„občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/2722 Semice,
rekonstrukce“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace III/2722 Semice,
ZÚ km 0,020 až 3,175 na cestmistrovství Mnichovo Hradiště.

Začátek silnice III/2722 je v křižovatce se silnicí II/272 u obce Semice a konec v obci
Sadská v křižovatce se silnicí II/330. Jedná se o silnici III. třídy, která tvoří spojnici
mezi silnicemi II/272 a II/330. Silnice III/2722 v zájmovém území tvoří průtah obcí
Semice, prochází zastavěným územím a je nutno dbát hlavně na bezpečnost, dodržení
hygienických limitů hluku, vibrace a emise. Stavba zahrnuje rekonstrukci silnice,
obratiště pro autobusy, přilehlých chodníků, rekonstrukci mostu ev. č. 2722-1. Úprava
parkovacích ploch u hřbitova a fotbalového hřiště nejsou předmětem této
dokumentace. Rekonstrukce silnice vede výhradně v koridoru silnice III/2722.
Celková délka rekonstrukce silnice je 3,155 km.

1.1.2. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací, v platném znění  (dále jen „Směrnice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací“),  a v rozsahu dle Technických kvalitativních
podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní
objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze
www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace
stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu
plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který
je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument
nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační
dokumentace bude objednateli předána

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS,
DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS,
DOC, apod.)

1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních
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komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a 
konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze 
www.pjpk.cz).). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli 
předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 
DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 
DOC, apod.). 

 
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen „Dílo“) 

 

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými 
v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále 
jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před 
podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla 
za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou dokumentací a 
soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s 
rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se 
zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle 
Smlouvy. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 
osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 
dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 
zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 
osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, 
výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž 
SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí 
osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. 
O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 
Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 
autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 
staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 
jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 
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převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do 10-ti dnů od písemné 
výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet 
výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, 
pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném 
systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad 
nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 
zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 
provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 
provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 
osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, 
autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci 
dotčených orgánů státní správy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 
závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 
Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 
V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 
s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 
objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 
povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 
potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 
Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 
personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 
a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 
na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 
náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 
komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která 
mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.  

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 
je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli 
však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 
a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 
provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 
Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 
v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 
Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 
provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 
ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 
vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 
dokončit a předat Objednateli do 9 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 
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4.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezony 2022 
(předpoklad). V případě, že tato Smlouva nabude účinnosti v období zimní přestávky 
dle odst. 4.4. této Smlouvy, vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí Staveniště do 1 
měsíce od konce zimní přestávky dle odst. 4.4. této Smlouvy. 

4.3. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující 
požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 

4.4. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit 
(zimní přestávka v termínu dle odst. 4.5). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na 
návrh zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden 
písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V 
případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní 
přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel 
na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden 
písemný protokol. 

4.5. Zimní technologická přestávka je definována jako období od 1. 11. do 31. 3. 
kalendářního roku. 

4.6. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, 
že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání 
předmětu smlouvy. 

4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, 
případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými 
orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.8. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel 
zajistí Zimní údržbu komunikace, dle platné legislativy. 

4.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.10. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, 
je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 
překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 
Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 
nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 
Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 
termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 
Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle 
jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 
Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní 
nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

4.11. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 
dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 
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provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 
Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.12. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 
případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 
jinak. 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 
(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 
zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), 
s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy 
Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou 
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu nebo 
nesprávnost jím předaného podkladu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou 
jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 
nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. 
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. 
Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy 
Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). 
Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na 
Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené 
v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel. se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené 
Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne 
jejich vystavení. Náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na 
místo jeho dalšího zpracování/uložení ponese Zhotovitel. Zhotovitel dále bere na 
vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude 
Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s 
těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních 
výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 
respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 
Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 
k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 
pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 
a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 
na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 
verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 
nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová 
část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - 
AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné. 

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
k odsouhlasení harmonogram realizační dokumentace stavby. 

5.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její 
obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 
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5.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 
dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 
provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel 
zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.  

5.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 
při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 
Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 
Objednateli. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 
předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 
www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 
materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 
nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 
nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 
nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 
sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 
vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 
Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 
porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 
příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 
Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 
Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 
nedošlo k  např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby 
(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 
provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 
projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo 
k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto 
majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů 
Objednatele. 

5.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 
přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření 
a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 
schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 
přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 
fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 
prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 
v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 
v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 
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harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného 
harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným. 

5.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 
ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací 
za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu 
plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. 
údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště 
a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a 
zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném 
počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. 
Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění 
Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení 
zpoždění. 

5.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 
prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 
nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na 
Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na 
Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče 
Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 
neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 
vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 
nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 
s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 
Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany 
Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být 
Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném 
Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový 
pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel 
oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Zhotovitel je však 
povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, 
Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich identifikační údaje. 
V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli 
za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Změna jakéhokoli 
poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn souhlas 
se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je povinen Zhotoviteli 
sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, úpadek či likvidace 
poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a poddodavatelem). 
V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel 
povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže kvalifikace novým 
poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně 
podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu 
předpokladu. 

5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 



9 
 

v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 
v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 
je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele 
veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 
Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI 
(dále jen „kontrola“). 

5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní 
kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících 
kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 
k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo 
výpisů těchto podkladů. 

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 
k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 
si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku. 

6.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou písemnou výzvu neposkytne 
součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně 
a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět 
Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vší pochybnost 
způsobil Objednatel  

6.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, které se 
mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a 
zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem 
BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí 
a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel 
a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět 
Díla od Zhotovitele.  

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou 
oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude 
Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  

6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 
oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 
Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.7. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 
z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 



10 
 

Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 
či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 
navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 
ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 
změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel 
bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude 
postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze 
změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je 
v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 
vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na 
zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, 
že:              
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu 
Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen 
uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách 
nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude 
Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě 
průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých 
nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho 
výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení 
či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být 
i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za 
Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 
k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 
souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 
možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 
ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

6.9. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
Zákona o ZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelem 
po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice: 

a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze 
skutečně provedené změřené práce.  Položkami, které mohou být měřeny dle 
skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou 
označeny jako položky KLP. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude 
hrazeny dle příslušných jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele a 
podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky. Předmětem 
měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) 
ve výkazu výměr (viz též směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4  smlouvy, 

b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v čl. 4.2. této Smlouvy 

 
6.10. Neměřitelné položky: 

SO 0001 
14 010000 R PASPORTIZACE PŘED STAVBOU 
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15 01001 R  PASPORTIZACE PO STAVBĚ 
2 02520  ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 
9 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU 

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
11 02910  OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 
6 02943  OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 
7 02944  OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ  
   V DIGIT FORMĚ 
13 03100  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
1 03430  STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO DRCENÍ A TŘÍD  
   KAMENIVA 
SO 180 
12 01000 R PASPORTIZACE PŘED STAVBOU 
13 01001 R  PASPORTIZACE PO STAVBĚ 

 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán 
zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále 
též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a 
převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 
Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 
závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 
ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 
správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 
uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 
Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 
Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 
Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 
řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 
a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 
měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 
orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 
a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 
části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 
Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a 
poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 
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pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 
za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 
jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, 
může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů 
nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich 
nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění 
a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení 
jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup 
Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 
každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 
Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel 
je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní 
předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném 
termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího 
schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou 
na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 
nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří 
svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 
termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, 
že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 
se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu 
a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce 
souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez 
přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 
a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky 
byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto 
dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné 
zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže 
v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce 
na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese 
nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 
zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 
že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 
přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 
schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 
návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 
Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 
a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 
(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle 
a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 
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prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 
od Smlouvy nebo její části. 

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění 
nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových 
směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), 
kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná 
a činí: 

 

Celková cena všech SO: 

Cena Díla bez DPH 71 971 115,50  Kč 

DPH 21% 15 113 934,26  Kč 

Cena Díla včetně DPH 87 085 049,76  Kč 

 

Cena SO financovaných KSÚS SK: 

Cena Díla bez DPH 57 093 107,49 Kč 

DPH 21% 11 989 552,57 Kč 

Cena Díla včetně DPH 69 082 660,06 Kč 

 

Cena SO financovaných obcí Semice: 

Cena Díla bez DPH 14 878 008,01 Kč 

DPH 21%   3 124 381,68 Kč 

Cena Díla včetně DPH 18 002 389,69 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 
stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 
Díla.  

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 
jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv 
položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je 
uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. 
V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve 
větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky 
stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke 
každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství 
plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba 
provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci 
zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně 
provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být 
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položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též 
směrnice R-Sm-36, která tvoří přílohu č. 4 vzoru smlouvy) a rovněž položky, které 
nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením 
však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění 
nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně 
vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či 
její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 
100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.  

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, 
která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze 
písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 
Zákona o ZVZ. 

 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 
nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících 
s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 
dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 
nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy 
nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po 
uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů 
(např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených 
k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 
8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena 
odhadem, a proto nemůže být překročena. 

8.5. SO financované KSÚS SK: 

 SO 000 

 SO 20 

 SO 101 

 SO 123 

 SO 181 

 SO 182 

 SO 191 

 SO 201 

 SO 301 

 SO 311.2 

 SO 311.3 

 SO 801 

  

 SO financované obcí Semice: 

 SO 121 

 SO 122 
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 SO 124 

 SO 150 

 SO 151 

 SO 302 

 SO 311.1 

 SO 430 

 SO 802 

 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních 
faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední 
faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. 
Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. 
Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla 

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 
fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve 
věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené 
práce dle stavebního deníku. 

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 
části Díla.  

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 
jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 
k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 
výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 
deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto 
předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 
připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací 
ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho 
odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále 
tvoří přílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 
na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika 
platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných 
faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení 
Smlouvy. 

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 
Díla a označení „NZ 2022“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka 
odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. 
V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí 
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení 
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 
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bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 
na bankovní účet Zhotovitele. 

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst 
jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené 
případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy 

9.9. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e 
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.11. Faktury vystavené KSÚS SK: 

Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu 
Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Faktury vystavené obci Semice: 

Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu 
Objednatele: Semice 280, 289 17 Semice 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: f5xaskm 

nebo e-mailem na adresu:         semice@email.cz  

      

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 
Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 
za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

 60 měsíců 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 
dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu 
zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 
až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části 
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Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční 
doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 
náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 
na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace 
Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel 
v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od 
obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 
dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 
sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 
označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 
odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. 
Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením 
Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně 
specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 
celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 
jen „Nabídková cena“), bez DPH. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 
Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 
dle Smlouvy – a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 
započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí 
Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 
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c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 
% z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 
a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  

12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 
Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 
s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní 
pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany 
shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno 
smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty 
uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.4. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 
pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.8. Smlouvy 

 

      

Článek 13. 

Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 
poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 
Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných 
silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 
stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 
připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 
všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 
pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 
od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 
na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 
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c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla.
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Zhotovitel bere na
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech
jejích změn a dodatků.

14.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

14.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

14.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou
všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu
plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé
jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.
Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli
ustanoven zástupce, jímž je MI Roads a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.8.
Smlouvy.

14.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

Kontakty KSÚS SK:

ve věcech smluvních:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                      

ve věcech technických:

Jméno:  Kateřina Horáčková, DiS

email:                             
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zástupce náměstka pro investice

Jméno:  Ing. Milan Fiala

email:                      

tel:              

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

jméno:  Ing. Jaroslava Jurková,

email:                            

Kontakty obce Semice:

ve věcech smluvních:

jméno:  Ing. Pavel Švarc

email:                            

tel.:              

ve věcech technických:

jméno:  Ing. Pavel Švarc

email:                            

tel.:             

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno:  Pavla Langerová

email:                          

tel.:              

14.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:   a                  

statutární zástupce ředitele
jméno:  Ing. Jan Fidler, DiS
email:                     

14.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno:  Ing. Zdeněk Ludvík

email:                            

tel.:              

ve věcech technických:

jméno:  Ing. Jiří Zapadlo

email:                           
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tel.:             

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno:  Ing. Marek Steiner

email:                            

tel.:              

jméno:  Ing. Jiří Zapadlo

email:                           

tel.:             

14.9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,
že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem,
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci
odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

14.10. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

14.11. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel
v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem
osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování
osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen Objednatelem. Smlouvu dle
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k
tomu Objednatel písemně vyzve.

14.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami
nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo
dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy,
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

14.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla
dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž
dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob
oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné
řadě.

14.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

14.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

14.16. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.
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14.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

14.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její
dokončené části

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

V Říčanech  V ________ dne _________

______________________________                               

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

MI Roads a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

                              

MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

V Semicích dne _________

                              

Obec Semice

Ing. Pavel Švarc, místostarosta



Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Firma: Firma

Celková cena bez DPH: 71 971 115,50
Celková cena s DPH: 87 085 049,76

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 3 417 328,46 717 638,98 4 134 967,44
SO 020 Příprava území - investice obce / investice kraje 3 363 298,71 706 292,73 4 069 591,44
SO 101 Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje 29 272 589,00 6 147 243,69 35 419 832,69
SO 121 Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje 393 783,15 82 694,46 476 477,61
SO 122 Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje 302 405,87 63 505,23 365 911,10
SO 123 Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje 640 933,74 134 596,09 775 529,83
SO 124 Úprava obratiště v km 1,260 vlevo - investice obce 986 266,97 207 116,06 1 193 383,03
SO 150 Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce 4 546 201,61 954 702,34 5 500 903,95
SO 151 Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce 3 722 585,79 781 743,02 4 504 328,81
SO 181 DIO - investice kraje 319 431,00 67 080,51 386 511,51
SO 182 Oprava komunikací po výstavbě - investice kraje 4 003 357,76 840 705,13 4 844 062,89
SO 191 Svislé a vodorovné dopravní značení - investice kraje 700 349,90 147 073,48 847 423,38
SO 201 Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1 - investice kraje 4 506 240,01 946 310,40 5 452 550,41
SO 301 Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje 9 456 136,44 1 985 788,65 11 441 925,09
SO 302 Splaškové kanalizace - investice obce 1 049 612,82 220 418,69 1 270 031,51
SO 311.1 Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje 198 581,26 41 702,06 240 283,32
SO 311.2 Přeložka závlahy v km 0,420 - investice kraje 486 142,56 102 089,94 588 232,50
SO 311.3 Ochrany závlahy v km 0,120 vpravo - investice kraje 507 422,43 106 558,71 613 981,14
SO 430 Veřejné osvětlení - investice obce 3 201 805,91 672 379,24 3 874 185,15
SO 801 Vegetační úpravy Středočeský kraj - investice kraje 419 877,48 88 174,27 508 051,75
SO 802 Vegetační úpravy obec Semice - investice obce 476 764,63 100 120,57 576 885,20

Rekapitulace ceny

Stavba: 2020/1070 - III/2722 Semice, rekonstrukce
Varianta: IV - Importovaná varianta



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 000 3 417 328,46

Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 932 913,62
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 18 343,820 19,60 359 538,87

uložení nevhodné zeminy, vybouraných materiálů a pařezů na trvalou skládku
z tab. kubatur:  
  
nevhodná zemina:  
2085=2 085,00 [A]  
  
přebytek vhodné a podminečně vhodné zeminy:  
940+12746=13 686,00 [B]  
  
uložení pařezů  
průměr kmene do 30 cm (39 + 1,3*0  )*0,035 =1,37 [C]  
průměr kmene 30 - 50 cm (17 +1,3*100) *0,118 =17,35 [D]  
průměr kmene 50 - 90 cm (3 + 1,3*16) *0,50 =11,90 [E]  
  
betonové plochy + podklad  (965 + 74 )*0,3 =311,70 [F]  
betonové panely + podklad (78 + 11 )*0,3 =26,70 [G]  
dlážděné chodníky  + podklad 3511*0,3 =1 053,30 [H]  
štěrkové plochy  105*0,15 =15,75 [I]  
podklad silnice ( 14150 + 587 )*(0,285 + 0,10)*0,2 =1 134,75 [J]     odhad 20%  
  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=18 343,82 [K]

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 6 185,000 20,60 127 411,00
nakupována zemina do AZ, zemní krajnice, sanace...
z tab. kubatur:  
6185=6 185,00 [A]

3 02410 OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONÁL KPL 1,000 50 750,00 50 750,00
činnost odpovědného statika, geodeta a hydrogeologa

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 200 000,00 200 000,00
-Veřejné osvětlení   
-CETIN  
-ČEZ  
-VaK-Nymburk  
-GasNet  
vytýčení, manipulace, ochrana    
Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné    
vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.    
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné 
přechody.    
Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a 
objektech.    
PEVNÁ CENA (preliminář): 200 000,-Kč bez DPH

5 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 40 600,00 40 600,00
Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které 
mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací.

6 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 279 125,00 279 125,00
Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické polohy 
stavby  
vytyčení stávajících sítí  
geodetické práce

7 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 223 300,00 223 300,00
Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 
potvrzení KÚ

8 029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ SOUBOR 1,000 238 525,00 238 525,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur výkopů a sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) 
a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr

9 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 10 150,00 10 150,00
zajištění povolení pro nakládání s vodami

10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 20 807,50 20 807,50
- kontrolní plán, technologické postupy  
- havarijní a povodňový plán  
- harmonogram stavby  
- plán BOZP

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 888 378,75 888 378,75
Realizační dokumentace stavby. Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v 
souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné 
zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění 
příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch 
netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje 
autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Zadavatel poskytne otevřený formát 
*.dwg.  
Vypracování RDS mostu na základě zjištěného skutečného stavu po odbourání 
konstrukce

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 238 525,00 238 525,00
dokumentace skutečného provedení

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 10 150,00 10 150,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



kompletační činnost   
součinost při kolaudacii stavby   
zkoušky hutnitelnosti   
monitorování úrovně podzemní vody   
rozbory pitné vody

14 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 20 300,00 20 300,00

15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 125 352,50 125 352,50
zařízení staveniště   
zkoušky na staveništi

16 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 100 000,00 100 000,00
provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům  
poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch  
vodorovné dopravní značení  
PEVNÁ CENA (preliminář): 100 000,-Kč bez DPH

1 Zemní práce 484 414,84
17 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 9 991,000 20,00 199 820,00

výkop z mezideponii a ze zemníku
z tab. kubatur:  
  
zemina z mezideponii  
3806=3 806,00 [A]  
  
nakupovaná zemina ze zemníku:  
6185=6 185,00 [B]  
Celkem: A+B=9 991,00 [C]

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17 492,000 16,27 284 594,84
uložení zeminy na mezideponii
z tab. kubatur:  
  
zemina do násypu  
3806=3 806,00 [A]  
  
přebytek vhodné a podminečně vhodné zeminy:  
940+12746=13 686,00 [B]  
Celkem: A+B=17 492,00 [C]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 020 3 363 298,71

Rozpočet: Příprava území - investice obce / investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 3 301 970,18
1 11120 a ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 345,000 48,30 16 663,50

Chodníky a SO124
živé ploty v intravilánu obce   190 =190,00 [A]  
keřový podrost lesních porostů   155 =155,00 [B]  
Celkem: A+B=345,00 [C]

2 11120 b ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 1 445,000 48,30 69 793,50

kácení v extravilánu   500 =500,00 [A]  
keřový podrost lesních porostů   945 =945,00 [B]  
Celkem: A+B=1 445,00 [C]

3 11130 a SEJMUTÍ DRNU M2 2 555,000 29,23 74 682,65
Chodníky a SO124   
uložení v obvodu staveniště
2555 =2 555,00 [A]

4 11130 b SEJMUTÍ DRNU M2 15 164,000 26,31 398 964,84
uložení v obvodu staveniště
15164 =15 164,00 [A]

5 11204 a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 15,000 672,00 10 080,00
Chodníky a SO124
15 =15,00 [A]

6 11204 b KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 24,000 672,00 16 128,00

24 =24,00 [A]

7 11211 a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 24,000 1 932,00 46 368,00
Chodníky a SO124
mimolesní zeleň  9 =9,00 [A]  
PUPFL  15 =15,00 [B]  
Celkem: A+B=24,00 [C]

8 11211 b KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 93,000 1 932,00 179 676,00

mimolesní zeleň  8 =8,00 [A]  
PUPFL  85 =85,00 [B]  
Celkem: A+B=93,00 [C]

9 11212 a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 8,000 6 772,50 54 180,00
Chodníky a SO124
mimolesní zeleň  2 =2,00 [A]  
PUPFL  6 =6,00 [B]  
Celkem: A+B=8,00 [C]

10 11212 b KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 11,000 6 772,50 74 497,50

mimolesní zeleň  1 =1,00 [A]  
PUPFL  10 =10,00 [B]  
Celkem: A+B=11,00 [C]

11 11221 a ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 28,500 630,00 17 955,00
Chodníky a SO124
mimolesní zeleň  9 =9,00 [A]  
PUPFL  15 =15,00 [B]  
stávající pařezy  15*0,3 =4,50 [C]  
Celkem: A+B+C=28,50 [D]

12 11221 b ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 118,500 630,00 74 655,00

mimolesní zeleň  8 =8,00 [A]  
PUPFL  85 =85,00 [B]  
stávající pařezy  85*0,3 =25,50 [C]  
Celkem: A+B+C=118,50 [D]

13 11222 a ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 10,000 2 079,00 20 790,00
Chodníky a SO124
mimolesní zeleň  2 =2,00 [A]  
PUPFL  6 =6,00 [B]  
stávající pařezy 6*0,334 =2,00 [C]  
Celkem: A+B+C=10,00 [D]

14 11222 b ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 14,000 2 079,00 29 106,00

mimolesní zeleň  1 =1,00 [A]  
PUPFL  10 =10,00 [B]  
stávající pařezy 10*0,3 =3,00 [C]  
Celkem: A+B+C=14,00 [D]

15 11315 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 193,000 247,68 47 802,24
Chodníky a SO124
965*0,2 =193,00 [A]

16 11315 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 14,800 330,23 4 887,40

74*0,2 =14,80 [A]

17 11316 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 1,100 2 284,04 2 512,44
Chodníky a SO124
11*0,1 =1,10 [A]

18 11316 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 7,800 2 055,63 16 033,91

78*0,1 =7,80 [A]

19 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 124,390 169,93 191 067,59

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 020

Poř. číslo Kód položky Varianta



Chodníky a SO124
SO 124   587 * 0,285 =167,30 [A]  
chodníky - beton   965 * 0,1 =96,50 [B]  
chodníky - betonové panely   11 * 0,2 =2,20 [C]  
chodníky - dlažba   3511 * 0,24 =842,64 [D]  
chodníky - štěrk   105 * 0,15 =15,75 [E]  
Celkem: A+B+C+D+E=1 124,39 [F]

20 11332 b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 4 055,750 169,93 689 193,60

silnice v km 0,00 - 1,78   14150 * 0,285 =4 032,75 [A]  
silnice v km 1,78 - 3,175   7657 * 0,00 =0,00 [B]  
zpevněné plochy - beton   74 * 0,1 =7,40 [C]  
zpevněné plochy - betonové panely   78 * 0,2 =15,60 [D]  
Celkem: A+B+C+D=4 055,75 [E]

21 11333 a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 58,700 253,73 14 893,95
Chodníky a SO124
SO 124   587 * 0,10 =58,70 [A]

22 11333 b ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 1 415,000 223,88 316 790,20

silnice v km 0,00 - 1,78   14150 * 0,10 =1 415,00 [A]  
silnice v km 1,78 - 3,175   7657 * 0,00 =0,00 [B]  
Celkem: A+B=1 415,00 [C]

23 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 210,660 301,25 63 461,33
Chodníky a SO124
chodníky 3511 * 0,06 =210,66 [A]

24 11352 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 335,000 57,10 19 128,50
Chodníky a SO124  
včetně poplatku za skládku
chodníky   335 =335,00 [A]

25 11352 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2 715,000 57,10 155 026,50
včetně poplatku za skládku
silnice   2715 =2 715,00 [A]

26 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 52,830 269,68 14 247,19
Chodníky a SO124
SO 124   587 * 0,09 =52,83 [A]

27 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 732,920 269,68 467 333,87

silnice v km 0,00 - 1,78   14150 * 0,09 =1 273,50 [A]  
silnice v km 1,78 - 3,175   7657 * 0,06 =459,42 [B]  
Celkem: A+B=1 732,92 [C]

28 12110 a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 263,950 134,60 35 527,67
Chodníky a SO124
ornice   611 * 0,35 =213,85 [A]  
hrabanka   334 * 0,15 =50,10 [B]  
Celkem: A+B=263,95 [C]

29 12110 b SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 400,300 134,60 53 880,38

ornice   329 * 0,35 =115,15 [A]  
hrabanka   1901 * 0,15 =285,15 [B]  
Celkem: A+B=400,30 [C]

30 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 28,200 105,73 2 981,59
uložení v obvodu staveniště
nezpevněné polní cesty  188 * 0,15 =28,20 [A]

31 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 263,950 16,27 4 294,47
Chodníky a SO124  
uložení ornice a lesní hrabanky potřebných na stavbě na deponie
ornice   611 * 0,35 =213,85 [A]  
hrabanka   334 * 0,15 =50,10 [B]  
Celkem: A+B=263,95 [C]

32 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 400,300 16,27 6 512,88
uložení ornice a lesní hrabanky potřebných na stavbě na deponie
ornice   329 * 0,35 =115,15 [A]  
hrabanka   1901 * 0,15 =285,15 [B]  
Celkem: A+B=400,30 [C]

33 18481 a OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 140,000 441,00 61 740,00
Chodníky a SO124  
vč. ochrany obnažených kořenů během výstavby
ochrana jednotlivých stromů 35*2*2=140,00 [A]

34 18481 b OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 100,000 441,00 44 100,00
vč. ochrany obnažených kořenů během výstavby
ochrana jednotlivých stromů 25*2*2=100,00 [A]

35 18710 a OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 263,950 10,56 2 787,31
Chodníky a SO124
ornice   611 * 0,35 =213,85 [A]  
hrabanka   334 * 0,15 =50,10 [B]  
Celkem: A+B=263,95 [C]

36 18710 b OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 400,300 10,56 4 227,17

ornice   329 * 0,35 =115,15 [A]  
hrabanka   1901 * 0,15 =285,15 [B]  
Celkem: A+B=400,30 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 61 328,53
37 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1,230 3 654,46 4 494,99

Chodníky a SO124  
betonové patky přístřešku BUS  
včetně poplatku za skládku
7 * 0,5*0,5*0,7 =1,23 [A]

38 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 1,170 2 196,19 2 569,54



Chodníky a SO124  
přístřešek bus  
včetně poplatku za skládku
7*0,15*0,15*2,3 + 3*0,15*0,15*12 =1,17 [A]

39 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 4,000 252,00 1 008,00
šachty budou zaplněny štěrkopískem, těleso šachty bude sníženo do hloubky min 1m 
pod terén
4 =4,00 [A]

40 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 317,000 168,00 53 256,00
výplň: zafoukání vápenocementovou směsí - 22,39 m3
317 =317,00 [A]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 101 29 272 589,00

Rozpočet: Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 2 965 009,17
1 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 2 514,000 51,39 129 194,46

Frézovaní drážky mezi vozovkou a krajníkem š. 12 mm x v. 20 mm
vz položka 91723:  
  
2514=2 514,00 [A]

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 4 376,080 80,10 350 524,01
Výkop - rozdělení dle tabulky "bilance zemních prací"
Výkop (z tabulky kubatur)  
2450,13m3=2 450,13 [A]  
  
Odkop pro svahové stupně:  
1267,23=1 267,23 [B]  
  
Odkop pro sanace pod násypem v místě rozšíření tělesa pro zaliv BUS a vjezdové 
brány  
658,72m3=658,72 [C]  
  
Celkem: A+B+C=4 376,08 [D]

3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 45,500 90,84 4 133,22
Výkop pro nové UV
z položky 89712  
86ks*(1,0*1,0*0,5)m3=43,00 [A]  
  
z položky 89742  
4ks*(1,0*1,0*0,5)m3=2,00 [B]  
  
z položky 897626  
1ks*(1,0*1,0*0,5)m3=0,50 [C]  
  
Celkem: A+B+C=45,50 [D]

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 429,650 166,73 238 365,54
V případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii
výkop pro retenčně-vsakovací žebro  
viz. kubaturový list  
540=540,00 [A]  
  
výkop pro uložení chrániček sdělovacích kabelů  
1977*0,5*0,9=889,65 [B]  
  
Celkem: A+B=1 429,65 [C]

5 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 39,550 277,89 10 990,55
Výkop pro kontrolní drenážní šachty.  
V případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii.
kontrolní drenážní šachty:  
18ks*(1,3m*1,3m*1,3m)=39,55 [A]

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 753,590 122,05 91 975,66
Zemina z výkopu pol. 12373.a (podmínečně vhodná zemina)
(viz kubaturový list)  
753,59=753,59 [A]

7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 2 012,600 144,89 291 605,61
AZ tl.500 mm ze dvou vrstev - nenamrzavý materiál ze zemníku frakce do 125 mm
(viz kubaturový list)  
2012,603=2 012,60 [A]

8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 924,050 673,65 622 486,28
Sanace podloží násypu v místě rozšíření tělesa komunikace u BUS na ZÚ a v mísět 
vjezdových bran  
Nakupovaný materiál. Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.  
Kompletní provedení a dodávky potřebných materiálů,  
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
(viz kubaturový list)  
924,050=924,05 [A]

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 501,640 244,13 122 465,37
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů,  
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).  
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny  
definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním  
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.
Dosypávka krajnice z příčných řezu (viz kubaturový list)  
501,64=501,64 [A]

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 867,940 242,96 210 874,70
Zásyp kolem kontrolních drenážních šachet
Zásyp kolem kontrolních drenážních šachet:  
18ks*(1,36m2*1,3m)=31,82 [A]  
  
Dosypání v místě kanalizace (stoka 8)  
206m*0,22m=45,32 [B]  
  
zásyp ryhy pro chráničky sdělovacích kabelů  
1977*0,5*0,8=790,80 [C]  
  
Celkem: A+B+C=867,94 [D]

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 548,170 942,45 516 622,82
Podélné retenčně-vsakovací žebro  
zásyp kamenivem fr. 16/32

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta



-odečteno ze situace:  
  
štěrkové žebro intravilán:  
   - ŠD tl. 0,4: 98,24=98,24 [A]  
   - ŠD tl. 0,3: 17,88=17,88 [B]  
   - ŠP tl. 0,2: 61,04=61,04 [C]  
  
štěrkové žebro extravilán:  
   - ŠD tl. 0,4: 181,44=181,44 [D]  
   - ŠP tl. 0,2: 90,72=90,72 [E]  
  
podsyp ze ŠP pod chráničky zdělovacích kabelů  
1977*0,5*0,1=98,85 [F]  
  
Celkem: A+B+C+D+E+F=548,17 [G]

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 19 439,780 19,33 375 770,95
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  
Kompletní provedení pláně.  
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny  
definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním  
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.
dle tab. kubatur  
19387,78=19 387,78 [A]  
  
Napojení na stávající MK v km 0,700 vlevo a v km 0,820 vlevo  
52=52,00 [B]  
  
Celkem: A+B=19 439,78 [C]

2 Základy 3 016 774,53
13 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 3 344,000 30,83 103 095,52

filtrační geotextílie (dle TP 97),  
netkaná,  
propustnost > 0,0001 m/s   
plošná hmotnost min. 150g/m2,  
pevnost v tahu >5 kN/m,  
průtažnost >10%,  
odolnost proti statickému protlačení >1kN,
délka drenáže z pol 21263   
1520m*2,2m=3 344,00 [A]

14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 520,000 749,86 1 139 787,20

Lože ŠP tl. 100 mm, obsyp kamenivem fr. 8/16 a výplň štěrkem rf. 16/32, DN 150, SN8  
vč. napojení do drenážních šachet a zaústění,  
kompletní provedení vč. zemních prací

1520=1 520,00 [A]

15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 4 560,000 30,83 140 584,80
Sanace v místě rozšíření tělesa komunikace u autobusové zastávky a vjezdových 
bran.  
NETKANÉ GEOTEXTÍLIE SE SEPARAČNÍ FUNKCÍ (plošná hmotnost > 300 g/m2, 
CBR > 3 kN,   
 odolnost proti proražení < 10 mm, tažnost > 50%, v souladu s TP 97)
odečteno ze situace:  
  
autobusová zastávka - km 0.10000:  
85m*16m=1 360,00 [A]  
  
vjezdová brána - km 0.40000:  
70m*16m=1 120,00 [B]  
  
vjezdová brána - km 2.40000:  
80m*17m=1 360,00 [C]  
80m*9m=720,00 [D]  
  
celkem:  
A+B+C+D=4 560,00 [E]

16 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 769,500 928,18 714 234,51
Sanační vrstva tl. 0,50m  
nenamrzavý vhodný mat. ze zemníku (k > 10e-4, zrno max. 125mm)
odečteno ze situace  
  
autobusová zastávka - km 0.10000:  
545m2*0,5m=272,50 [A]  
  
vjezdová brána - km 0.40000:  
309m2*0,5m=154,50 [B]  
  
vjezdová brána - km 2.40000:  
(258+427)m2*0,5m=342,50 [C]  
  
  
celkem:  
A+B+C=769,50 [D]

17 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 9 145,000 100,50 919 072,50

Uprava podloží pod násypem km 2,005-2,120 vpravo  
479=479,00 [A]  
  
Úprava podloží km 0,800-1,780 (předpoklad nižší únosnosti podloží)  
8666=8 666,00 [B]  
  
Celkem: A+B=9 145,00 [C]

4 Vodorovné konstrukce 0,00
5 Komunikace 19 760 425,84

18 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 980,580 392,90 778 169,88
ŠDa fr. 0/32 Ge min. 150mm
viz kubaturový list  
1980,58 m3=1 980,58 [A]

19 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3 382,600 392,90 1 329 023,54
ŠDb fr. 0/32 Ge min. 200mm



viz kubaturový list  
3369,60 m3=3 369,60 [A]  
  
Napojení na stávající MK v km 0,700 vlevo a v km 0,820 vlevo  
52*0,25=13,00 [B]  
  
Celkem: A+B=3 382,60 [C]

20 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 9 409,000 211,27 1 987 839,43
Recyklace podkladní vrstvy na místě za studena s asf.emulzí a cementem podle 
TP208  
v tloušťce 180 mm s reprofilací po celé šířce vozovky.  
kontrola únosnosti vrstvy Edef,2 ? 150 MPa podle tab. 12b TP208
odečteno ze situace  
8959+450=9 409,00 [A]

21 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 228,680 53,40 12 211,51
eventuálně je možné použít štěrkodrť frakce 0/32
(viz kubaturový list)  
228,68=228,68 [A]

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 31 874,000 13,70 436 673,80
Postřik spojovací asf. emulzí PS-C, s množstvím zbytkového pojiva 0,35 kg/m2
Planimetrováno z AutoCADu  
2*11461 m2 (v místě kompletní výměny vozovky na ACL a ACP)=22 922,00 [A]  
8503 m2 (v místě recyklace za studena na ACP)=8 503,00 [B]  
449 m2 (v místě napojení na stávající místní kom.)=449,00 [C]  
Celkem: A+B+C=31 874,00 [D]

23 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 20 413,000 289,20 5 903 439,60
Odetčeno ze situace
11461 m2 (v místě kompletní výměny vozovky)=11 461,00 [A]  
8503 m2 (v místě recyklace za studena)=8 503,00 [B]  
449 m2 (v místě napojení na stávající místní kom.)=449,00 [C]  
Celkem: A+B+C=20 413,00 [D]

24 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 11 461,000 263,08 3 015 159,88
Odečteno ze situace
11461m2 (v místě kompletní výměny vozovky)=11 461,00 [A]

25 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 20 413,000 304,05 6 206 572,65
Odečteno ze situace
11461 m2 (v místě kompletní výměny vozovky)=11 461,00 [A]  
8503 m2 (v místě recyklace za studena)=8 503,00 [B]  
449 m2 (v místě napojení na stávající místní kom.)=449,00 [C]  
Celkem: A+B+C=20 413,00 [D]

26 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 6,000 782,28 4 693,68
Kamenné dlažební kostky v místě zálivu pro UV
odečteno ze situace:  
6=6,00 [A]

27 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 52,000 633,04 32 918,08
Napojení na stávající MK v km 0,700 vlevo a v km 0,820 vlevo
odečteno ze situace  
52m2=52,00 [A]

28 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 27,000 1 989,77 53 723,79
Silniční panely 3x1x0,15 u sjezdu na polní cestu v km 2,200 vlevo  
9 kusů  
štěrkové lože tl. 0,20m
odečteno ze situace:  
  
9ks*3m2=27,00 [A]

8 Potrubí 2 061 055,80
29 87715 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 3 110,000 156,46 486 590,60

Chránička pro sdělovací kabely DN 40mm
3110=3 110,00 [A]

30 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 844,000 337,58 284 917,52
Chránička pro sdělovací kabely DN 110-140mm
844m=844,00 [A]

31 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS 18,000 16 901,87 304 233,66
Drenážní šachtice kontrolní z plastových dílců, DN 600mm
odečteno ze situace:  
18 ks=18,00 [A]

32 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 86,000 9 190,86 790 413,96
Uliční vpusť, klasická
odečteno ze situace:  
86=86,00 [A]

33 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS 6,000 27 551,29 165 307,74
Uliční vpusť, obrubníková
odečteno ze situace:  
6=6,00 [A]

34 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 1,000 8 639,66 8 639,66

1=1,00 [A]

35 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 1,000 8 639,66 8 639,66

1=1,00 [A]

36 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 7,000 1 759,00 12 313,00
Výšková úprava stávajících mříží na úroveň nové vozovky.  
VPRAVO:  
km 1,360, 1,892, 1,944  
VLEVO:  
km 1,297, 1,676, 1,727, 1,789
7ks=7,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 469 323,66
37 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 44,000 309,75 13 629,00

Směrový sloupek v. 0,8m



odečteno ze situace  
44=44,00 [A]

38 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 160,000 458,03 73 284,80
SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150 mm  
LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m
-odečteno ze situace  
  
silniční obrubník vlevo:  
1496=149,00 [A]  
  
silniční obrubník vpravo:  
1180=11,00 [B]  
  
celkem:  
A+B=160,00 [C]

39 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 55,000 458,03 25 191,65
SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150 mm, snížený nášlap na 2 cm  
LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m
-odečteno ze situace  
  
snížený obrubník vlevo:  
292=29,00 [A]  
  
snížený obrubník vpravo:  
263=26,00 [B]  
  
celkem:  
A+B=55,00 [C]

40 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 2 514,000 404,23 1 016 234,22
betonový silniční krajník 0,08x0,25x0,50 m  
do bet. lože C20/25n-XF3, tl.min 0,10 m
-odečteno ze situace  
  
2514 m=2 514,00 [A]

41 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 105,000 569,87 59 836,35
Obrubník HK bezbariérový (Kasselského typu)  
Skladebné rozměry [m]: 0.33*0.40*1.00  
Betonové lože C20/25n - XF3 tl. min. 0.15m
pro 7 autobusových zastávek  
  
7*15 m=105,00 [A]

42 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 2 562,000 66,81 171 167,22
betonový krajník x asfaltový kryt š. 12 mm x v. 20 mm.  
Asfaltová zálivka za horka typu N2
z poloožky 91723  
2514=2 514,00 [A]  
  
z položky 935111  
2*24=48,00 [B]  
  
Celkem: A+B=2 562,00 [C]

43 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ 
OBRUBY M 24,000 3 293,01 79 032,24
štěrbinový žlabv km 0,120 vpravo
odečteno ze situace  
24=24,00 [A]

44 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 9,000 2 212,46 19 912,14
Vybourání stávajících UV vč. poplatku za skládku  
vlevo:  
km 0,590, 0,665, 0,795, 1,774, 1,877, 1,024  
vpravo:  
km 1,280, 1,312, 1,880
9ks=9,00 [A]

45 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3,000 3 678,68 11 036,04
Stávající šachta ubourána o 0,5 m a zastropena zákrytovou deskou  
s plným poklopem. Včetně zemních prací.  
VPRAVO:  
km 1,800, 1,858, 1,876
3ks=3,00 [A]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 121 393 783,15

Rozpočet: Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 23 286,26
1 113763 2 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 5,000 97,07 485,35

V místě napojení vozovky na stávájící stav.  
  
Investice obce
Odečteno ze situace: 5,00=5,00 [A]

2 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 55,120 100,93 5 563,26
Výkop - podmíněně vhodná zemina  
  
Investice KSÚS
Výkop z tabulky kubatur  
55,12=55,12 [A]

3 17310 1 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 40,100 268,54 10 768,45
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů,  
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).  
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny  
definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním  
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.  
  
Investice KSÚS
Dosypávka krajnice z příčných řezu (viz kubaturový list)  
40,1=40,10 [A]

4 18110 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 189,140 22,84 4 319,96
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  
  
Úprava parapláně  
  
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny  
definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním  
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  
  
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.  
  
Investice KSÚS
Z kubaturových listů  
283.24-94,10=189,14 [A]

5 18110 2 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 94,100 22,84 2 149,24
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  
  
Úprava parapláně  
  
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny  
definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním  
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  
  
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.  
  
Investice obce
Z kubaturových listů  
94,10=94,10 [A]

2 Základy 28 465,62
6 215663 1 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 189,140 100,50 19 008,57

Úprava parapláně  
  
Investice KSÚS
283.24-94,10=189,14 [A]

7 215663 2 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 94,100 100,50 9 457,05
Úprava parapláně  
  
Investice obce
94,10=94,10 [A]

5 Komunikace 298 577,57
8 56330 a.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 30,790 402,72 12 399,75

ŠDa fr. 0/32 Ga 150mm  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
(303,07*0,15)-14,67=30,79 [A]

9 56330 a.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 14,670 402,72 5 907,90
ŠDa fr. 0/32 Ga 150mm  
  
Investice obce
97,80*0,15=14,67 [A]

10 56330 b.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 32,940 402,72 13 265,60
ŠDb fr. 0/32 Gc min. 150mm  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
(324,28*0,15)-15,70=32,94 [A]

11 56330 b.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 15,700 402,72 6 322,70
ŠDb fr. 0/32 Gc min. 150mm  
  
Investice obce
104,65*0,15=15,70 [A]

12 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 189,140 31,52 5 961,69

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 121

Poř. číslo Kód položky Varianta



Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 1.00 
kg/m2  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
283.24-94,10=189,14 [A]

13 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 94,100 31,52 2 966,03
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 1.00 
kg/m2  
  
Investice obce
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
94,10=94,10 [A]

14 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 189,140 21,08 3 987,07
Postřik spojovací s množstvím zbytkového pojiva 0.35 kg/m2  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
283.24-94,10=189,14 [A]

15 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 94,100 21,08 1 983,63
Postřik spojovací s množstvím zbytkového pojiva 0.35 kg/m2  
  
Investice obce
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
94,10=94,10 [A]

16 574A33 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 189,140 374,25 70 785,65
Odečteno ze situace  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
283.24-94,10=189,14 [A]

17 574A33 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 94,100 523,73 49 282,99
Odečteno ze situace  
  
Investice obce
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
94,10=94,10 [A]

18 574E46 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 189,140 394,18 74 555,21
Odečteno ze situace  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
283.24-94,10=189,14 [A]

19 574E46 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 94,100 543,67 51 159,35
Odečteno ze situace  
  
Investice obce
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
94,10=94,10 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 43 453,70
20 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 49,190 458,03 22 530,50

SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm  
LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m  
  
Investice KSÚS
81,64-32,45=49,19 [A]

21 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 32,450 458,03 14 863,07
SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm  
LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m  
  
Investice obce
32,45=32,45 [A]

22 931323 1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 49,190 74,23 3 651,37
TYP N2  
  
Investice KSÚS
81,64-32,45=49,19 [A]

23 931323 2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 32,450 74,23 2 408,76
TYP N2  
  
Investice obce
32,45=32,45 [A]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 122 302 405,87

Rozpočet: Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 6 897,69
1 113763 2 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 4,500 97,07 436,82

V místě napojení vozovky na stávájící stav.  
  
Investice obce
Odečteno ze situace: 4,50=4,50 [A]

2 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 40,150 100,93 4 052,34
Výkop - podmíněně vhodná zemina  
  
Investice KSÚS
Z kubatur. listů  
40,15=40,15 [A]

3 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 22,780 105,73 2 408,53
Výkop - podmíněně vhodná zemina  
¨  
Investice obce
Z kubatur. listů  
22,78=22,78 [A]

2 Základy 19 830,66
4 215663 1 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 161,420 100,50 16 222,71

Úprava parapláně  
  
Investice KSÚS
161,42=161,42 [A]

5 215663 2 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 35,900 100,50 3 607,95
Úprava parapláně  
  
Investice obce
35,90=35,90 [A]

5 Komunikace 250 192,91
6 56330 a.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 31,670 402,72 12 754,14

ŠDa fr. 0/32 Ga 150mm  
  
Investice KSÚS
211,13*0,15=31,67 [A]

7 56330 a.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 5,760 402,72 2 319,67
ŠDa fr. 0/32 Ga 150mm  
  
Investice obce
38,426*0,15=5,76 [A]

8 56330 b.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 33,890 402,72 13 648,18
ŠDb fr. 0/32 Gc min. 150mm  
  
Investice KSÚS
225,91*0,15=33,89 [A]

9 56330 b.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 6,170 402,72 2 484,78
ŠDb fr. 0/32 Gc min. 150mm  
  
Investice obce
41,116*0,15=6,17 [A]

10 572123 1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 161,420 31,52 5 087,96
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 1.00 
kg/m2  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
161,42=161,42 [A]

11 572123 2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 35,900 31,52 1 131,57
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 1.00 
kg/m2  
  
Investice obce
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
35,90=35,90 [A]

12 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 161,420 21,08 3 402,73
Postřik spojovací s množstvím zbytkového pojiva 0.35 kg/m2  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
161,42=161,42 [A]

13 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 35,900 21,08 756,77
Postřik spojovací s množstvím zbytkového pojiva 0.35 kg/m2  
  
Investice obce
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
35,90=35,90 [A]

14 574A33 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 161,420 374,70 60 484,07
Odečteno ze situace  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
161,42=161,42 [A]

15 574A33 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 35,900 1 103,03 39 598,78
Odečteno ze situace  
  
Investice obce

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 122

Poř. číslo Kód položky Varianta



35,90=35,90 [A]

16 574E46 1 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 161,420 423,89 68 424,32
Odečteno ze situace  
  
Investice KSÚS
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
161,42=161,42 [A]

17 574E46 2 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 35,900 1 116,99 40 099,94
Odečteno ze situace  
  
Investice obce
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD  
35,90=35,90 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 25 484,61
18 917224 .1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 31,920 458,03 14 620,32

SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm  
LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m  
  
Investice KSÚS
31,92=31,92 [A]

19 917224 .2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 15,960 458,03 7 310,16
SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm  
LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m  
  
Investice obce
15,96=15,96 [A]

20 931323 .1 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 31,920 74,23 2 369,42
TYP N2  
  
Investice KSÚS
31,92=31,92 [A]

21 931323 .2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 15,960 74,23 1 184,71
TYP N2  
  
Investice obce
15,96=15,96 [A]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 123 640 933,74

Rozpočet: Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 23 799,45
1 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 89,700 62,81 5 634,06

frézování dražky  min. 12x25 mm u betonového krajníku
z pol. 91723:  
  
83,7=83,70 [A]  
napojení na stávájící stav:  
6=6,00 [B]  
Celkem: A+B=89,70 [C]

2 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 95,200 96,12 9 150,62
zemina podminečně vhodná
z kub. listů  
  
95,2=95,20 [A]

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 393,830 22,89 9 014,77

úprava pláně:  
  
393,831=393,83 [A]

2 Základy 66 735,49
4 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 30,300 858,91 26 024,97

Podélný trativod DN150 mm, SN 8, do lože ze ŠP/podkladní beton tl 0,10 m
odečteno ze situace:  
30,3=30,30 [A]

5 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 68,480 30,83 2 111,24
SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE, PLOŠNÁ HMOTNOST >= 200g/m2
odečteno ze situace:  
  
2,26*30,3=68,48 [A]

6 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 393,830 98,01 38 599,28

úprava podloží v tl. 0,3 m dle pol. 18110:  
393,831=393,83 [A]

5 Komunikace 453 868,27
7 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 59,530 402,72 23 973,92

ŠDa 0/32  tl. 150 mm
z kub. lustů  
57.409=57,41 [A]  
  
v konstrukci ostrůvku:  
1,5=1,50 [B]  
napojení na stáv.voz  
0,621=0,62 [C]  
  
Celkem: A+B+C=59,53 [D]

8 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 130,290 402,72 52 470,39
ŠDb 0/32 tl. min.200 mm
z kub. listů  
130,288=130,29 [A]

9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 704,200 22,27 15 682,53
Spojovací postřik asfaltovou emulzí, PS-C, 0,35 kg/m2
z pol.574C46: na vrstvu ACL  
353,6=353,60 [A]  
  
z pol. 574E58: na vrstvu ACP  
350,6=350,60 [B]  
  
Celkem: A+B=704,20 [C]

10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 356,600 334,19 119 172,15
ACO 11+  tl.50 mm
odečteno ze situace  
343,4+13,2=356,60 [A]

11 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 353,600 314,52 111 214,27
ACL 16+ tl.50 mm
odečteno ze situace  
343,4+10,2=353,60 [A]

12 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 350,600 359,35 125 988,11
ACP 22+ tl.60 mm
odečteno ze situace  
343,4+7,2=350,60 [A]

13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 10,000 536,69 5 366,90
Zámková dlažba tl. 60 mm do lože z kameniva fr. 0/4, tl . 30 mm
odečteno ze situace:  
10=10,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 96 530,53
14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 131,000 458,03 60 001,93

betonový silniční obrubník 0,15x0,15x1,0 m, do bet. lože C20/25n-XF3 tl. min. 0,10 m

odečteno ze situace:  
  
96+35=131,00 [A]

15 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 83,700 404,23 33 834,05
betonový silniční krajník 0,08x0,25x0,50 m, do bet. lože C20/25n-XF3, tl.min 0,10 m
odečteno ze sitauce:  
  
35,4+48,3=83,70 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 123

Poř. číslo Kód položky Varianta



I 16| 9313131 TĚSNĚNI DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUŘ DO 300MM2 M | 36,300 | 74,23 | 2 694,55 |

z pol. 91723:

30,3=30,30 [A]
napojení na stávající stav:
6=6,00 [B]
Celkem: A+B=36.30 ÍC1



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 124 986 266,97

Rozpočet: Úprava obratiště v km 1,260 vlevo - investice obce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 49 346,88
1 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 15,600 74,23 1 157,99

V místě napojení vozovky na stávájící stav.
Odečteno ze situace: 15,60=15,60 [A]

2 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 11,720 105,73 1 239,16
Obratiště
Odečteno z příčných řezů  
7,01+4.71=11,72 [C]

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 25,140 20,00 502,80

AZ pol. 17180:  
25,14=25,14 [A]

4 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,140 673,65 16 935,56
Nakupovaný materiál. Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.  
  
Kompletní provedení a dodávky potřebných materiálů,  
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).  
  
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny  
definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním  
definovaných požadovaných parametrů.
Zemina do AZ  
Dle tabulky kubatur:  
20,10+5,04=25,14 [A]

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 409,330 20,94 29 511,37
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.  
  
Kompletní provedení pláně.  
  
Zhotovitel navrhne a ocení pro něj nejvhodnější technologii tak, aby byly splněny  
definované požadavky(parametry). Prokázání vhodnosti bude doloženo splněním  
definovaných požadovaných parametrů v souladu s TKP a ZTKP.  
  
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.
dle pol. 56313: 680,84=680,84 [A]  
dle pol. 56330A: 728,49=728,49 [B]  
Celkem: A+B=1 409,33 [E]

2 Základy 73 213,25
6 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 728,490 100,50 73 213,25

Úprava parapláně
Dle tabulky kubatur:  
728,49=728,49 [A]

4 Vodorovné konstrukce 44 066,46
7 46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 2,130 20 688,48 44 066,46

Dlažba betonová zatravňovací 200x200x80.  
Lože z kameniva fr. 0/4 tl. 40mm.
Odečteno ze situačního výkresu.  
26,68*0,08=2,13 [A]

5 Komunikace 712 737,60

8 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 690,280 219,78 151 709,74
MZK tl. 150mm
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD.  
680,84=680,84 [A]  
12,2*0,65+2,33*0,65=9,44 [B]  
A+B=690,28 [C]

9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 175,870 402,72 70 826,37
ŠDa fr. 0/32; Ga min. 200mm
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD.  
(728,49+26,68)*0,23=173,69 [A]  
12,2*0,15+2,33*0,15=2,18 [B]  
A+B=175,87 [C]

10 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 680,840 37,69 25 660,86
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 1,00 
kg/m2.
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD.  
680,84=680,84 [A]

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 636,300 22,27 14 170,40
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze s množstvím zbytkového pojiva 0.35 
kg/m2
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD.  
636,3=636,30 [A]

12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 660,270 243,17 160 557,86

Planimetricky odečteno z programu AutoCAD.  
636,3=636,30 [A]  
12,2*1,65+2,33*1,65=23,97 [B]  
A+B=660,27 [C]

13 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 653,010 443,81 289 812,37
Odečteno ze situace.
Planimetricky odečteno z programu AutoCAD.  
636,3=636,30 [A]  
12,2*1,15+2,33*1,15=16,71 [B]  
A+B=653,01 [C]

8 Potrubí 36 763,44
14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 9 190,86 36 763,44

Uliční vpusť, klasická

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
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Poř. číslo Kód položky Varianta



4 kusy uličních vpustí:  
4=4,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 70 139,34
15 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 134,470 458,03 61 591,29

Odečteno ze situačního výkresu:  
119,65+14,82=134,47 [A]

16 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 15,000 569,87 8 548,05
Obrubník HK bezbariérový (Kasselského typu)  
Skladebné rozměry [m]: 0.29*0.40*1.00  
Betonové lože C20/25n - XF3 tl. min. 0.15m
Odečteno ze situačního výkresu:  
15,00=15,00 [A]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 150 4 546 201,61

Rozpočet: Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 101 538,25
1 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 247,880 91,31 22 633,92

výkop v místě ohumusování
odečteno ze situace:  
1652.55*0,15=247,88 [A]

2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 182,870 183,08 33 479,84
Zemina písčitohlinitá nebo hlinito písčitá s možným výskytem menších frakcí štěrku, 
nakupována, v místě ohumusování
odečteno ze situace:  
1219,16*0,15=182,87 [A]

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 83,750 22,84 1 912,85

dle pol. 582611 3076,11=3 076,11 [A]  
dle pol. 582615 333,83=333,83 [B]  
dle pol. 58261A 146,35=146,35 [C]  
dle pol. 58261B 83,75=83,75 [D]

4 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 1 652,550 26,33 43 511,64
Ohumusování svahů tl.0,15m
Odečteno ze situace:  
1652,55=1 652,55 [A]

2 Základy 145 888,79
5 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 4 732,040 30,83 145 888,79

dle pol. 582611 3076,11=3 076,11 [A]  
dle pol. 582615 333,83=333,83 [B]  
dle pol. 58261A 146,35=146,35 [C]  
dle pol. 58261B 83,75=83,75 [D]  
přesahy: 1092=1 092,00 [E]   
Celkem: A+B+C+D+E=4 732,04 [F] m2

4 Vodorovné konstrukce 19 772,46
6 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4,230 4 674,34 19 772,46

betonové základy pro zastávkové přístřešky vel. 0,6x0,6x0,6 m  
4*4*0,216=3,46 [A]  
betonové základy pro zastavkové označníky vel. 0,8*0,4*0,6 m  
4*0,192=0,77 [B]  
Celkem: A+B=4,23 [C]

5 Komunikace 2 323 742,88
7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 770,110 402,72 310 138,70

ŠD B fr. 0/32
odměřeno ze situace:  
199,05 m3 + 3222,46*0,15 + 417,58*0,21 m3 =770,11 [A] m3

8 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3 076,110 536,69 1 650 917,48
dlažba v místě chodníků - vzor a barva color mix piano  
lože fr. 0/4 tl. 40 mm
změřeno ze situace:  
3076,11=3 076,11 [A] m2

9 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 333,830 585,88 195 584,32
dlažba v místě vjezdů k nemovitostem - vzor a barva color mix piano  
lože fr. 0/4 tl. 40 mm
změřeno ze situace:  
333,83=333,83 [A] m2

10 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 146,350 721,31 105 563,72
hmatné prvky v místě chodníků  
lože fr. 0/4 tl. 40 mm
změřeno ze situace:  
  
146,35=146,35 [A] m2

11 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 83,750 734,79 61 538,66
hmatné prvky v místě sjezdů  
lože fr. 0/4 tl. 40 mm
změřeno ze situace:  
  
83,75=83,75 [A] m2

8 Potrubí 91 704,48
12 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 23,000 305,76 7 032,48

chraničky pro elektrické kabely, v km 0,060 - 0,150 vlevo
elektro:  
23=23,00 [A]

13 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 200,000 423,36 84 672,00
chraničky pro vodovodní a kanalizační potrubí, v km 0,060 - 0,150 vlevo
voda:  
87=87,00 [A]  
  
kanalizace:  
113=113,00 [B]  
  
Celkem: A+B=200,00 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce 1 863 554,75
14 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 101,000 5 880,00 593 880,00

ocelové zábradlí výšky 1,10 m
změřeno ze situace:  
101 m=101,00 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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Poř. číslo Kód položky Varianta



15 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 1 785,00 7 140,00
Označník autobusové zastávky
4=4,00 [A]

16 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1 596,570 404,90 646 451,19
lože C20/25n - XF3, tl. min 0,10 m
změřeno ze situace:  
  
1596,57=1 596,57 [A] m

17 93756 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY KUS 7,000 30 538,10 213 766,70
litinové mříže kolem stromů, 1,5 x1,5 m
7=7,00 [A]

18 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 3,000 134 105,62 402 316,86
Výška zastávek:  
podchodová minimální výška 2225mm  
celková minimální výška 2400mm.  
Specifikace:   
Zastávkový přístřešek s rovnou střechou - krytá plocha min. 3 m2  
modulární ocelová konstrukce ze svislých jaklových profilů 50x50mm a 40x40mm a z 
vodorovných profilů 80x40mm  
strešní profily 40x30mm s vysokou strešní atikou s pultovou střešní konstrukcí se 
spádem do zadního integrovaného žlabu se 2 odtoky   
strešní krytina polykarbonát tl. 10mm v provedení bronz (všechny přítlačné hliníkové 
lišty v barvě přístřešku)  
protikorozní ochranná vrstva žárového zinku tl. min. 72 µm, povrchová barevná úprava 
práškovým lakovaním RAL 7016  
Výplň bočních a zadních stěn: 4ks kalené sklo min. tl.. 6mm s pískovanou grafikou na 
min. 80% ploše skla, 6 bodové uchycení skla s dilatačným těsněním  
Vybavení:   
Integrovaná lavička  
Uzamykateľná hliníková tabulka/ klaprám na jízdní řád (RAL 7016)  
Označení NÁZEV ZASTÁVKY   
Odpadkový koš (RAL 7016)  
Kotvení:   
4 ks trojuhelníkové ocelové patky výškově nastavitelné v rozmezí 0 až 12cm.   
kotvení do betonových základů o rozměru 500x500x900mm
3=3,00 [A]  
  
Zastávka Semice, křižovatka, vlevo:  
Rozměr zastávky:    
 rozměr přestřešení 2900x1100 mm  
 rozměr konstrukce 2670x500 mm  
 rozměř boční stěny 500 mm  
  
Zastávka Semice, vlevo:  
Rozměr zastávky:    
 rozměr přestřešení 2900x1820 mm  
 rozměr konstrukce 2670x1365 mm  
 rozměř boční stěny 1365 mm  
  
Zastávka Semice, rozc. Velenka, vlevo:  
Rozměr zastávky:    
 rozměr přestřešení 2900x1100 mm  
 rozměr konstrukce 2670x970 mm  
 rozměř boční stěny 970 mm



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 151 3 722 585,79

Rozpočet: Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 149 998,70
1 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 230,270 91,31 21 025,95

výkop v místě ohumusování
odečteno ze situace:  
1535,11*0,15=230,27 [A]

2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 161,190 183,08 29 510,67
Zemina písčitohlinitá nebo hlinito písčitá s možným výskytem menších frakcí štěrku, 
nakupována, v místě ohumusování
odečteno ze situace:  
1074,58*0,15=161,19 [A]

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 819,610 20,94 59 042,63

dle pol. 582611 2272,3=2 272,30 [A]  
dle pol. 582614 385,21=385,21 [B]  
dle pol. 58261A 90,17=90,17 [C]  
dle pol. 58261B 71,93=71,93 [D]  
Celkem: A+B+C+D=2 819,61 [E]

4 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 1 535,110 26,33 40 419,45
Ohumusování v rovině tl.0,15m
Odečteno ze situace:  
1535,11=1 535,11 [A]

2 Základy 113 007,06
5 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 3 665,490 30,83 113 007,06

dle pol. 582611 2272,3=2 272,30 [A]  
dle pol. 582614 385,21=385,21 [B]  
dle pol. 58261A 90,17=90,17 [C]  
dle pol. 58261B 71,93=71,93 [D]  
přesahy: 845,88=845,88 [E]  
Celkem: A+B+C+D+E=3 665,49 [F] m2

4 Vodorovné konstrukce 20 911,70
6 46131A PATKY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 4,660 4 487,49 20 911,70

betonové základy pro zastávkové přístřešky vel. 0,6x0,6x0,5 m  
6*3*0,216=3,89 [A]  
betonové základy pro zastavkové označníky vel. 0,8*0,4*0,5 m  
4*0,192=0,77 [B]  
Celkem: A+B=4,66 [C]

5 Komunikace 1 800 855,29
7 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 590,370 402,72 237 753,81

ŠD B fr. 0/32
odměřeno ze situace:  
140,0 m3 + 2362,47*0,15 + 457,14*0,2 1 m3 =590,37 [A] m3

8 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2 272,300 536,69 1 219 520,69
dlažba v místě chodníků - vzor a barva color mix piano  
lože fr. 0/4 tl. 40 mm
změřeno ze situace:  
2272,3=2 272,30 [A] m2

9 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 385,210 585,88 225 686,83
dlažba v místě vjezdů k nemovitostem - vzor a barva color mix piano  
lože fr. 0/4 tl. 40 mm
změřeno ze situace:  
  
385,21=385,21 [A] m2

10 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 90,170 721,31 65 040,52
hmatné prvky v místě chodníků  
lože fr. 0/4 tl. 40 mm
změřeno ze situace:  
  
90,17=90,17 [A] m2

11 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 71,930 734,79 52 853,44
hmatné prvky v místě sjezdů  
lože fr. 0/4 tl. 40 mm
změřeno ze situace:  
  
71,93=71,93 [A] m2

9 Ostatní konstrukce a práce 1 637 813,04
12 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 20,500 5 880,00 120 540,00

ocelové zábradlí výšky 1,10 m
změřeno ze situace:  
  
20,5 =20,50 [A] m

13 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 1 785,00 7 140,00
Označník autobusové zastávky
4=4,00 [A]

14 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,220 34 513,56 7 592,98
Betonové palisády před vstupem do nemovitosti č.p. 782, v km 0,800  
11x11x60 cm
30 ks* 0,00726 m3=0,22 [A]

15 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 1 510,530 404,90 611 613,60
lože C20/25n - XF3, tl. min 0,10 m

Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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změřeno ze situace:  
  
1510,53=1 510,53 [A] m

16 93756 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY KUS 16,000 30 538,10 488 609,60
litinové mříže kolem stromů, 1,5 x1,5 m
16=16,00 [A]

17 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 3,000 134 105,62 402 316,86
Výška zastávek:  
podchodová minimální výška 2225mm  
celková minimální výška 2400mm.  
Specifikace:   
Zastávkový přístřešek s rovnou střechou - krytá plocha min. 3 m2  
modulární ocelová konstrukce ze svislých jaklových profilů 50x50mm a 40x40mm a z 
vodorovných profilů 80x40mm  
strešní profily 40x30mm s vysokou strešní atikou s pultovou střešní konstrukcí se 
spádem do zadního integrovaného žlabu se 2 odtoky   
strešní krytina polykarbonát tl. 10mm v provedení bronz (všechny přítlačné hliníkové 
lišty v barvě přístřešku)  
protikorozní ochranná vrstva žárového zinku tl. min. 72 µm, povrchová barevná úprava 
práškovým lakovaním RAL 7016  
Výplň bočních a zadních stěn: 4ks kalené sklo min. tl.. 6mm s pískovanou grafikou na 
min. 80% ploše skla, 6 bodové uchycení skla s dilatačným těsněním  
Vybavení:   
Integrovaná lavička  
Uzamykateľná hliníková tabulka/ klaprám na jízdní řád (RAL 7016)  
Označení NÁZEV ZASTÁVKY   
Odpadkový koš (RAL 7016)  
Kotvení:   
4 ks trojuhelníkové ocelové patky výškově nastavitelné v rozmezí 0 až 12cm.   
kotvení do betonových základů o rozměru 500x500x900mm
3 ks =3,00 [A]  
  
Zastávka Semice, křižovatka, vpravo:  
Rozměr zastávky:    
 rozměr přestřešení 2900x1100 mm  
 rozměr konstrukce 2670x50 0mm  
 rozměř boční stěny 500 mm  
  
Zastávka Semice, školka, vpravo:  
Rozměr zastávky:    
 rozměr přestřešení 2900x1820 mm  
 rozměr konstrukce 2670x1365 mm  
 rozměř boční stěny 1365 mm  
 rozměř přední stěny 1365 mm  
  
Zastávka Semice, vpravo:  
Rozměr zastávky:    
 rozměr přestřešení 2900x1100 mm  
 rozměr konstrukce 2670x970 mm  
 rozměř boční stěny 970 mm



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 181 319 431,00

Rozpočet: DIO - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 319 431,00

1 914122
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 61,000 21,00 1 281,00
instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu
IS11b - 11 ks=11,00 [A]  
IS11c - 5 ks=5,00 [B]  
IP10a - 11 ks=11,00 [C]  
E3 - 10 ks=10,00 [D]  
B1 - 12 ks=12,00 [E]  
E13 - 12 ks =12,00 [F]  
Celkem: A+B+C+D+E+F=61,00 [G]

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 61,000 21,00 1 281,00
demontáž provizorních dopravních značek po ukončení pr
z pol. 914122:  
61=61,00 [A]

3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 22 265,000 8,40 187 026,00
nájemné za provizorní dopravní značení
dle pol. 914122:  
61 ks =61,00 [A]  
  
Celkem za 1 rok pronájmu:  
365 dní *A=22 265,00 [B]

4 914422
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 6,000 21,00 126,00
instalace provizorních dopravních značek na místa dle projektu
IP22 - 6 ks=6,00 [A]

5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 21,00 126,00
demontáž provizorních dopravních značek po ukončení prací
z pol. 914422:  
IP22 6 ks =6,00 [A]

6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 190,000 15,75 34 492,50
nájemné za provizorní dopravní značení
z pol. 914422:  
6=6,00 [A]  
Celkem za 1 rok pronájmu:  
365*6=2 190,00 [B]

7 914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 75,000 1,05 78,75
sloupky pro provizorní dopravní značení, upevnění do podkladních desek
IS11b - 11 ks=11,00 [A]  
IS11c - 5 ks=5,00 [B]  
IP10a + E3 - 11 ks=11,00 [C]  
B1 + E13 - 12 ks=12,00 [D]  
IP22 - 6 ks *2=12,00 [E]  
Z2 - 12 ks *2=24,00 [F]  
Celkem: A+B+C+D+E+F=75,00 [G]

8 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 75,000 1,05 78,75
demontáž sloupků po ukončení prací
z pol. 914952:  
75=75,00 [A]

9 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 27 375,000 1,05 28 743,75
nájemné sloupků pro provizorní dopravní značení
z pol. 914952:  
75*365=27 375,00 [A]

10 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 12,000 21,00 252,00
instalace provizorních dopravních zábran Z2 na místa dle projektu
Z2 - 12 ks=12,00 [A]

11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 21,00 252,00
demontáž provizorních dopravních zábran Z2 po ukončení prací
z pol. 916312  
12=12,00 [A]

12 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 380,000 8,40 36 792,00
nájemné za provizorní dopravní značení
z pol. 916312:  
12*365=4 380,00 [A]

13 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 75,000 1,05 78,75
podkladní desky pro upevnění sloupků provizorního dopravního značení a zábran
z pol. 914952:  
75=75,00 [A]

14 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 75,000 1,05 78,75
demontáž podkladních desek po ukončení prací
z pol. 914952:  
75=75,00 [A]

15 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 27 375,000 1,05 28 743,75
nájemné za podkladní desky
z pol. 914952:  
75*365=27 375,00 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 181

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 182 4 003 357,76

Rozpočet: Oprava komunikací po výstavbě - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 277 255,42
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 104,550 22,84 2 387,92

materiál z krajnic na objízdných trasách,  
čerpání na základě skutečného stavu
pol. 113328

2 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 9 642,50 9 642,50
fotodokumentace komunikací na objízdné trase a komunikací využívaných stavbou 
před a po realizaci stavby

3 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 15 225,00 15 225,00
technická prohlídka všech komunikací a mostů na objízdné trase před zavedením a po 
zrušení objízdné trasy,  
technická prohlídka všech komunikací a mostů, které budou využívány zhotovitelem, 
před započetím a po ukončení prací,  
návrh oprav k obnově komunikací do původního stavu před a upřesnění návrhu oprav 
po ukončení prací

4 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 250 000,00 250 000,00
odhad, čerpání dle skutečného stavu a postupu oprav určeného dle rozsahu poškození 
výstavbou  
PEVNÁ CENA (preliminář): 250 000,-Kč bez DPH

1 Zemní práce 71 190,02

5 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 104,550 141,61 14 805,33
odstranění kameniva z nezpevněných krajnic na objízdné trase,  
odvoz na trvalou skládku,  
odhad, čerpání na základě skutečného stavu
697m2*0,15tl.=104,55 [A]

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 209,080 269,68 56 384,69
frézování poškozených krytů na objízdné trase v tl. 40 mm,  
povinný odkup materiálu zhotovitelem,  
odhad, čerpání na základě skutečného stavu
5227*0,04=209,08 [A]

5 Komunikace 3 645 320,32
7 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 104,550 356,02 37 221,89

obnova krajnic na objízdné trase,  
čerpání dle skutečného stavu,  
R-materiál z pol. 11372
697*0,15=104,55 [A]

8 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 227,000 37,69 197 005,63
pro opravy objízdné trasy,  
konkrétní množství zbytkového pojiva bude určeno na místě,  
odhad, čerpání dle skutečného stavu
5227=5 227,00 [A]

9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 227,000 14,62 76 418,74
pro opravy objízdné trasy,  
konkrétní množství zbytkového pojiva bude určeno na místě,  
odhad, čerpání dle skutečného stavu
5227=5 227,00 [A]

10 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 227,000 232,20 1 213 709,40
pro opravy objízdné trasy,  
odhad, čerpání dle skutečného stavu
5227=5 227,00 [A]

11 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 5 227,000 316,42 1 653 927,34
pro opravy objízdné trasy,  
odhad, čerpání dle skutečného stavu
5227=5 227,00 [A]

12 57792F VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP MODIFIK TL. DO 50MM M2 1 724,910 263,08 453 789,32
opravy a vyrovnání výtluků na objízdné trase,  
ACP 16+,  
odhad, čerpání dle skutečného stavu
5227*0,33=1 724,91 [A]

13 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 200,000 66,24 13 248,00
napojení oprav na stáv. vozovku na objízdné trase,  
odhad, čerpání dle skutečného stavu
200=200,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 9 592,00
14 91911A 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 20MM M 200,000 47,96 9 592,00

napojení oprav na stáv. vozovku na objízdné trase, spára 12x20 mm  
odhad, čerpání dle skutečného stavu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 182

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 191 700 349,90

Rozpočet: Svislé a vodorovné dopravní značení - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 700 349,90
1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 72,000 309,75 22 302,00

směrové sloupky v. 0,8 m
bílé  
30+8+14+4=56,00 [A]  
červené  
16=16,00 [B]  
Celkem: A+B=72,00 [C]

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 97,000 52,50 5 092,50
Demontáž stávajících DZ
P6 - 1 ks =1,00 [A]  
P4 - 11 ks =11,00 [B]  
IZ4a - 3 ks =3,00 [C]  
IZ4b - 3 ks=3,00 [D]  
IS3a -1 ks=1,00 [E]  
IS1b -1 ks=1,00 [F]  
IS3b -1 ks=1,00 [G]  
IS3c -1 ks=1,00 [H]  
Z3 - 1 ks=1,00 [I]  
P2 - 14 ks =14,00 [J]  
E2b - 6 ks=6,00 [K]  
E2d - 4 ks=4,00 [L]  
IP4b - 2 ks =2,00 [M]  
IJ4a - 8 ks =8,00 [N]  
B28 - 5 ks=5,00 [O]  
B4 - 1 ks=1,00 [P]  
IP10a - 1 ks=1,00 [Q]  
B13 - 5 ks =5,00 [R]  
E13 - 8 ks=8,00 [S]  
B12 - 1 ks=1,00 [T]  
A2a - 2 ks=2,00 [U]  
A12 - 2 ks=2,00 [V]  
B20a - 2 ks=2,00 [W]  
IP6 - 2 ks=2,00 [X]  
IS3c - 2 ks=2,00 [Y]  
IS4c - 2 ks=2,00 [Z]  
E5 - 3 ks=3,00 [AA]  
E7b - 2 ks=2,00 [AB]   
A14 - 2 ks=2,00 [AC]  
Celkem: 
A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC=

3 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 125,000 1 056,30 132 037,50

P6 - 12 ks =12,00 [A]  
IZ4a - 3 ks =3,00 [B]  
IZ4b - 3 ks =3,00 [C]  
P2 - 15 ks=15,00 [D]  
C4a - 8 ks=8,00 [E]  
IP6 - 12 ks=12,00 [F]  
IJ4a - 9 ks=9,00 [G]  
B28 - 5 ks=5,00 [H]  
E3a - 1 ks=1,00 [I]  
IS3a -1 ks=1,00 [J]  
IS1b -1 ks=1,00 [K]  
IS3b -1 ks=1,00 [L]  
IS3c -1 ks=1,00 [M]  
IP4b - 2 ks=2,00 [N]  
E2b - 6 ks=6,00 [O]  
E2d - 2 ks=2,00 [P]  
E13 - 1 ks=1,00 [Q]  
C2b - 1 ks=1,00 [R]  
B4 - 1 ks=1,00 [S]  
E13 - 7 ks=7,00 [T]  
B24a - 1 ks=1,00 [U]  
B2 - 2 ks=2,00 [V]  
B13 - 5 ks=5,00 [W]  
A2a - 2 ks=2,00 [X]  
A12b - 2 ks=2,00 [Y]  
B20a - 2 ks=2,00 [Z]  
E13 - 2 ks=2,00 [AA]  
IS4b - 2 ks=2,00 [AB]  
IS3c - 2 ks=2,00 [AC]  
B20a - 1 ks=1,00 [AD]  
IP11a - 2 ks=2,00 [AE]  

4 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,000 1 522,50 3 045,00

P6 (na žlutozeleném pozadí) - 2 ks =2,00 [A]

5 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 98,000 1 575,00 154 350,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 191

Poř. číslo Kód položky Varianta



P6 - 12 ks =12,00 [A]  
IZ4a - 3 ks =3,00 [B]  
IZ4b - 3 ks =3,00 [C]  
P2 - 15 ks=15,00 [D]  
C4a - 8 ks=8,00 [E]  
IP6 - 12 ks=12,00 [F]  
IJ4a - 9 ks=9,00 [G]  
B28 - 5 ks=5,00 [H]  
P6 (ŽZ) - 4 ks=4,00 [I]  
IS3a + IS1b + IS3b + IS3c - 2 ks=2,00 [J]  
IP4b - 2 ks=2,00 [K]  
C2b - 1 ks=1,00 [L]  
B4 - 1 ks=1,00 [M]  
B2 - 2 ks=2,00 [N]  
B13 - 5 ks=5,00 [O]  
A2a - 2 ks=2,00 [P]  
A12b + B20a + E13 - 2 ks=2,00 [Q]  
IS4b + IS3c - 2 ks=2,00 [R]  
IP11a - 2 ks=2,00 [S]  
IP12 - 2 ks=2,00 [T]  
A14a - 2 ks=2,00 [U]  
IP10a - 1 ks=1,00 [V]  
B12 - 1 ks=1,00 [W]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=98,00 [X]

6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 73,000 210,00 15 330,00
demontáž stávajících sloupku DZ
P6 - 2 ks =2,00 [A]  
P4 - 11 ks =11,00 [B]  
IZ4a - 3 ks =3,00 [C]  
IZ4b - 3 ks=3,00 [D]  
IS3a + IS1b + IS3b + IS3c -2 ks=2,00 [E]  
Z3 - 1 ks=1,00 [F]  
P2 - 14 ks =14,00 [G]  
IP4b - 2 ks =2,00 [H]  
IJ4a - 8 ks =8,00 [I]  
B28 - 5 ks=5,00 [J]  
B4 - 1 ks=1,00 [K]  
IP10a - 1 ks=1,00 [L]  
B13 - 5 ks =5,00 [M]  
B12 - 1 ks=1,00 [N]  
A2a - 2 ks=2,00 [O]  
A12 - 2 ks=2,00 [P]  
B20a - 2 ks=2,00 [Q]  
IP6 - 2 ks=2,00 [R]  
IS3c - 2 ks=2,00 [S]  
IS4c - 2 ks=2,00 [T]  
A14 - 2 ks=2,00 [U]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=73,00 [V]

7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 803,850 99,75 80 184,04

V4 (0,125) - 4297*0,125=537,13 [A]  
V4 (0,5/0,5/0,25) - 168*0,25/2=21,00 [B]  
V4 (0,25) - 78*0,25=19,50 [C]  
V2b (1,5/1,5/0,25) - 379*0,25/2=47,38 [D]  
V2b (3/1,5/0,125) - 112*0,125*2/3=9,33 [E]  
V13 (0,5/1,0) - 48=48,00 [F]  
V7a (0,5/0,5) - 65=65,00 [G]  
V1a (0,125) - 60*0,125=7,50 [H]  
V2a (3/6/0,125) - 591*0,125/3=24,63 [I]  
Vodicí pás (770+42,5)*0,03=24,38 [J]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=803,85 [K]

8 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 802,570 309,75 248 596,06

z pol. 915111:  
802,57=802,57 [A]

9 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 12,000 3 284,40 39 412,80
VDZ na autobusových zastávkách
V11a - 10 ks =10,00 [A]  
VDZ symbol značky A12b -  s nápisem "ŠKOLA"- 2 ks=2,00 [B]  
  
Celkem: A+B=12,00 [C]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 201 4 506 240,01

Rozpočet: Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1 - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 351 190,00
1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 182 700,00 182 700,00

zaměření skutečného stavu po odbourání
celá plocha odbouraného povrchu NK  
1=1,00 [A]

2 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 2,000 65 975,00 131 950,00
Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami (mikrosíť) pro 
geodetické práce na stavbě mostu pro krátkodobé i dlouhodobé sledování dle 
požadavků TKP1, kap. 9, ČSN 73 0420-02 , ČSN 73 0405 a Metodického pokynu pro 
sledování výškového přetvoření mostů - ŘSD PŘ č. 03/2014. a vč. přikotvení na 
vytyčovací síť celé stavby.

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 16 240,00 16 240,00
vč. zápisu do systému BMS
1=1,00 [A]

4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 20 300,00 20 300,00

1=1,00 [A]

1 Zemní práce 214 285,09
5 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 8,400 393,95 3 309,18

dlaždice budou použity pro zpětné odlaždění, podklad pod dlažbou -odvoz
viz výkr.č.03  
vjezd vlevo- odstranění zpevnění v místě výkopu pro drenáž rubu:  
14,0*1,5*0,4=8,40 [A]

6 11412 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETONU PROST VČET PODKLADU M3 21,230 417,12 8 855,46
odstranění betonového zpevnění svahů koryta pod mostem a za mostem podél křídel  
vč. práce ve stísněných podmínkách (nízká výška pod mostem!)  
VČ. ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU  
odvoznou vzdálenost určí zhotovitel
viz výkr.č.03  
plocha pod mostem - odměřena digitálně z výkresu Půdorys:  
43,75 m2 * 0,3 m=13,13 [A]  
  
výtok pravý břeh: 7,0*1,5*0,3=3,15 [B]  
výtok levý břeh: 11,0*(0+3,0)/2*0,3=4,95 [C]  
  
Celkem: A+B+C=21,23 [D]

7 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 336,000 84,51 28 395,36
přečerpání vody z šachty dešťové kanalizace během stavby
14*24=336,00 [A]

8 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 55,000 2 069,75 113 836,25
provizorní převedení vodoteče korugovanou plastovou troubou DN 800  
vč. provedení a odstranění těsnících hrázek na začátku a konci  
vč. 1x příčný přesun potrubí během stavby (úprava koryta po polovinách)  
vč. práce ve stísněných podmínkách (nízká výška pod mostem!, viz Podélný řez)
55,0=55,00 [A]

9 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 99,290 277,89 27 591,70
vč. práce ve stísněných podmínkách (nízká výška pod mostem!, viz Podélný řez)  
VČ. ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU  
odvoznou vzdálenost určí zhotovitel
viz výkr.č.03  
vykopávka v korytě pro dlažbu (plocha dle pol.465512): 228,25*0,35=79,89 [A]  
vykopávka v korytě pro zához (plocha dle pol.46251): 48,5*0,4=19,40 [B]  
  
Celkem: A+B=99,29 [C]

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 45,400 20,00 908,00
Vykopávky ze zemníků pro zpětné zásypy. Kompletní provedení.
výměra dle pol. 17411: 45,4=45,40 [A]

11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 73,430 277,89 20 405,46
VČ. ODVOZU na skládku (nepoužitá) nebo meziskládku (zpětné zásypy pol.17411)  
u přebytku zeminy vč. POPLATKU ZA SKLÁDKU
výkop v rubu opěr pro položení odvodnění rubu:  
opěra 1:   
19,5*(0,5+1,0)/2*0,6=8,78 [A]  
opěra 2:   
27,0*(0,5+1,0)/2*0,6=12,15 [B]  
v rubu K3:  
10,0*(0,5+1,0)/2*1,0=7,50 [C]  
  
výkop pro nové křídlo K4:  
v rubu: 4,8 m2 *5,0=24,00 [D]  
v líci: 4,2 m2 * 5,0=21,00 [E]  
  
Celkem: A+B+C+D+E=73,43 [F]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 172,700 16,27 2 809,83
zemina z výkopů - uložení na skládku nebo meziskládku dle použitelnosti
výměra dle pol. 13173: 73,4=73,40 [A]  
výměra dle pol. 12473: 99,3=99,30 [B]  
  
Celkem: A+B=172,70 [C]

13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 45,380 180,12 8 173,85
zpětné zásypy  
Zahrnuje všechny práce (doprava, uložení apod.) a dodávku materiálu vč. výběru 
vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta



zpětný zásyp v rubu K3 (nezpevněná plocha):  
10,0*(0,75+1,0)/2*0,5=4,38 [A]  
  
zpětný zásyp v rubu K4: 4,0 m2 *5,0=20,00 [B]  
zpětný zásyp v líci K4: 4,2 m2 * 5,0=21,00 [C]  
  
Celkem: A+B+C=45,38 [D]

2 Základy 528 484,55
14 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 5,630 4 910,68 27 647,13

ochrana rubové drenáže dle VL 4    
Zahrnuje dodávku a zásyp se zhutněním vč. dopravy.
viz výkr.č.04  
délka drenáže dle pol. 875332: 62,5*0,3*0,3=5,63 [A]

15 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,160 114 201,81 18 272,29
drenážní polymerbeton dle TKP 18 v místě odvodnění izolace, dle VL4-406.13  
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. drenážního profilu.
viz výkr.č.05  
vlevo: 17,0*0,15*0,035=0,09 [A]  
vpravo: 9,0*0,15*0,035=0,05 [B]  
rozšíření v místě trubiček: 4*0,5*0,25*0,035=0,02 [C]  
  
Celkem: A+B+C=0,16 [D]

16 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 60,000 1 942,50 116 550,00
mikropiloty s prům. kořene 0,20 m, odklon od svislé 0 st.  a 45 st. vystřídaně  
trubka 108/16 mm ocel S355, injektovaný kořen délky 3,0 m   
vč. kotevní hlavy 0,25x0,25x0,025 m  
vč. pilotážní plošiny - vrtáno ze stávající komunikace, tj. ochrana stáv. vozovky pomocí 
panelů či vrstvou ŠP
viz výkr.č.08  
odklon od svislé 0 st.: 6 ks * 6,0 m =36,00 [A]  
odklon od svislé 45 st.: 4 ks * 6,0 m =24,00 [B]  
  
Celkem: A+B=60,00 [C]

17 26134
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 
200MM M 45,000 2 100,00 94 500,00
vrty pro mikropiloty pažené  
vč. odvozu zeminy z vrtů a poplatku za skládku
viz výkr.č.08  
zbývající část vrtů pod stávajícími křídly-odklon od svislé 0 st:  
6 ks *3,5 m =21,00 [A]  
vrty pro šikmé mikropiloty-odklon od svislé 45 st:  
4 ks *6,0 m =24,00 [B]  
  
Celkem: A+B=45,00 [C]

18 26154
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 
200MM M 21,000 2 625,00 55 125,00
vrty mikropilot přes stávající křídlo + průvrty opěrami pro prostupy odvodnění
viz výkr.č.08  
vrty pro mikropiloty přes stávající křídlo-odklon od svislé 0 st:  
6 ks *2,5 m =15,00 [A]  
  
vodorovné vrty přes stávající opěry pro prostupy odvodnění:  
6*1,0=6,00 [B]  
  
Celkem: A+B=21,00 [C]

19 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 5,420 7 037,91 38 145,47

základ nového křídla K4  
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění pracovních 
a dilatačních spar, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry, prostupy

viz výkr.č.10  
výměra=dl. x tl. x v.:  
3,8*1,9*0,75=5,42 [A]

20 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,560 46 822,74 26 220,73
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
viz výkr.č.10  
0,56=0,56 [A]

21 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 511,000 239,82 122 548,02
komplet provedení vč. vrtů, výztuže, chemických kotev do betonu, atd.
viz výkr.č.05  
spřažení nového přejízdného obrubníku vlevo   
výztuž prům.8 mm dl. 300 mm, hl. vrtání 150 mm  
17,0/0,2+1=86,00 [A]  
  
spřahující trny spádového betonu na NK v rastru 0,4x0,4 m  
výztuž prům.10 mm dl. 300 mm, hl. vrtání 90 mm  
425=425,00 [B]  
  
Celkem: A+B=511,00 [C]

22 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 89,000 331,19 29 475,91
komplet provedení vč. vrtů, výztuže, chemických kotev do betonu, atd.
viz výkr.č.05  
spřažení staré NK a nového rozšíření NK vpravo  
výztuž prům.16 mm dl. 600 mm, hl. vrtání 200 mm  
6,0/0,2+1=31,00 [A]  
  
viz výkr.č.09  
spřahující trny nové římsy křídla K3  
výztuž prům.14 mm dl. 800 mm, ve dvou řadách, hl. vrtání 400 mm  
(7,0/0,25+1)*2=58,00 [B]  
  
Celkem: A+B=89,00 [C]

3 Svislé konstrukce 852 144,75
23 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 32,500 171,30 5 567,25

Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd., 
způsob provedení dle VL 402.02 (kotva bude prům.12 mm)



viz výkr.č.06  
13*2,5 kg/ks =32,50 [A]

24 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 31,440 16 708,90 525 327,82
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných 
pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů vč. řezání spar 
atd.
viz výkr.č.05,08  
římsa na křídle K2 vlevo  
konzolové vyložení: 15,2*1,05*(0,20+0,25)/2=3,59 [A]  
blok na křídle a v rubu křídla: 11,0*(0,45*0,65+0,90*1,0)=13,12 [B]  
prodloužení římsy za křídlo K2: 4,2*(1,35*1,0)=5,67 [C]  
  
viz výkr.č.09  
nová římsa na K3 (náhrada odbourané části): 7,0*1,0*0,5=3,50 [D]  
  
viz výkr.č.05  
přejízdný obrubník vlevo na mostě: 17,0*0,3*0,1=0,51 [E]  
  
viz výkr.č.06  
obrubník vpravo podél nově rozšířené NK: 8,7*0,25*0,25=0,54 [F]  
viz výkr.č.10  
římsa na K4 vpravo: 3,8*(1,46*0,6+1,55*0,20)=4,51 [G]  
  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=31,44 [H]

25 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 4,850 46 822,74 227 090,29
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
viz tabulky na příslušných výkresech křídel a říms  
římsa na K2: 3,70=3,70 [A]  
římsa na K3: 0,50=0,50 [B]  
přejízdný obrubník vlevo na mostě: 0,15=0,15 [C]  
římsa na K4: 0,50=0,50 [D]  
  
Celkem: A+B+C+D=4,85 [E]

26 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 0,400 64 524,02 25 809,61
lokální oprava stávajícího kamenného zdiva
4*(0,5*0,5*0,4)=0,40 [A]

27 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,660 22 174,90 58 985,23
nové křídlo K4  
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení pracovních a dilatačních 
spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč. nátěrů proti 
zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.
viz výkr.č.10  
výměra=dl. x tl. x v.:  
3,8*0,7*1,0=2,66 [A]

28 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,200 46 822,74 9 364,55
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
viz výkr.č.10  
0,20=0,20 [A]

4 Vodorovné konstrukce 1 031 935,36
29 422326 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 4,630 35 669,79 165 151,13

C 35/45 + přísada pro omezení smrštění nového betonu a tvorbě trhlin  
Kompletní provedení vč. bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, 
těsnění a tmelení spar a spojů, zřízení případných prostupů vč. nátěrů proti zemní 
vlhkosti atd. Vše dle PD.
viz výkr.č.06  
rozšíření NK: 8,70*(1,35*0,20+0,25*0,30)=3,00 [A]  
nové úložné prahy opěr v místě rozšíření NK:  
1,90*1,0*0,5=0,95 [B]  
1,35*1,0*0,5=0,68 [C]  
  
Celkem: A+B+C=4,63 [D]

30 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 1,000 46 822,74 46 822,74
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.
viz výkr.č.06  
viz tab. na výkrese  
0,80=0,80 [A]  
  
předpoklad pro kř. K1 (zcela zakryto):  
0,20=0,20 [B]  
  
Celkem: A+B=1,00 [C]

31 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,430 18 693,72 26 732,02
revizní schodiště
viz výkr.č.07  
(8+11)*(0,5*0,2*0,75)=1,43 [A]

32 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 7,800 3 439,23 26 825,99
podkladní beton pod konstrukce dle popisu
viz výkr.č.08  
pod blokem v rubu křídla K2: 11,0*(1,05*0,15)=1,73 [A]  
prodloužení římsy za křídlo K2: 4,40*(1,50*0,15)=0,99 [B]  
  
viz výkr.č.10  
pod základ nového křídla K4: 4,0*2,3*0,15=1,38 [C]  
pod vyložení římsy křídla K4 v rubu: 4,0*0,95*0,15=0,57 [D]  
  
viz výkr.č.04  
pod drenáž v rubu opěr: 62,5*0,50*0,10=3,13 [E]  
  
Celkem: A+B+C+D+E=7,80 [F]

33 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 34,460 3 817,69 131 557,60
C 25/30 XF3, spárování XF4, podkladní beton pod dlažbu    
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.  
Pod mostem práce vč. příplatku za práci ve stísněných podmínkách
pod mostem s přesahem před a za most  
plocha dle pol.465512: (228,25+1,5)*0,15=34,46 [A]

34 451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 2,100 8 907,74 18 706,25



podkladní beton pod schodiště    
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. konstrukční výztuže.
viz výkr.č.07  
výměra=plocha podél. řezu x šířka schodiště:  
schodiště vtok: 1,2 m2*1,0=1,20 [A]  
schodiště výtok: 0,9 m2*1,0=0,90 [B]  
  
Celkem: A+B=2,10 [C]

35 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 10,350 4 796,48 49 643,57

výměra=plocha odměřena digitálně z výkr.č.03 x prům.tl.:  
69,0 m2*0,15=10,35 [A]

36 457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 0,580 46 822,74 27 157,19
kari síť 8/150/150
výměra=plocha x koef.přesahy x kg/m2:  
77,0*1,4*5,4/1000=0,58 [A]

37 45745 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT M3 0,480 7 423,12 3 563,10
náhrada spádového betonu u pravé římsy, kde je malá tl. vrstvy do 60 mm
výměra = plocha odměřena digitálně z výkr.č.03 x tl.  
8,0 m2 *0,06=0,48 [A]

38 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 24,520 110,49 2 709,21
ochranný zásyp, nakupovaný materiál   
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, 
předepsaného hutnění atd.
viz výkr.č.04  
v rubu opěr na celou délku odvodnění rubu:  
58,5*(0,5+1,0)/2*0,5=21,94 [A]  
  
v rubu nového dříku křídla K4:  
3,8*(0,8*0,85)=2,58 [B]  
  
Celkem: A+B=24,52 [C]

39 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 20,600 1 713,03 35 288,42
rozsah dle výkresu Půdorys
výměra=plocha odečtena digitálně z výkresu č.03 vč. koef.přepočtu na šikmou dl. 
svahů:  
vtok: (10,6+12,6)*1,25=29,00 [A]  
výtok: 18,0*1,25=22,50 [B]  
A+B=51,50 [C]  
  
přepočet na objem:  
C*0,4=20,60 [D]

40 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 45,950 10 278,16 472 281,45
tl. 200mm    
vč. práce ve stísněných podmínkách (nízká výška pod mostem!, viz Podélný řez)  
Kompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení a 
vyplnění spar proti CHRL.
pod mostem s přesahem před a za most  
plochy odečteny digitálně z výkresu č.03 vč. koef.přepočtu na dl. svahu:  
dno pod mostem: 103,0*1,05=108,15 [A]  
dno vtok: 12,5=12,50 [B]  
svahy vtok: (11,0+8,0)*1,25=23,75 [C]  
dno výtok: 32,6=32,60 [D]  
svahy výtok: (8,0+17,0+16,0)*1,25=51,25 [E]  
A+B+C+D+E=228,25 [F]  
  
za římsou vpravo (u schodiště): 1,5=1,50 [G]  
  
přepočet na objem:  
(F+G)*0,2=45,95 [H]

41 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,660 6 966,31 25 496,69
pod mostem ukončení zpevnění koryta    
Kompletní provedení vč. nutných zemních prací.
viz výkr.č.03  
vtok: (1,2+2,5)*(0,5*0,6)=1,11 [A]  
výtok: 8,5*(0,5*0,6)=2,55 [B]  
  
Celkem: A+B=3,66 [C]

5 Komunikace 63 320,45
42 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 21,000 100,68 2 114,28

ŠD fr. 0-32, tl. 250 mm, podkladní vrstva dlážděného vjezdu
výměra dle pol. 582615: 14,0*1,5=21,00 [A]

43 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 70,500 21,08 1 486,14
mezi obrusnou vrstvou a mezi litým asfaltem PS-CP 0,40kg/m2    
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
výměra dle pol. 575F43: 70,5=70,50 [A]

44 572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 23,000 171,30 3 939,90
uzavírací nátěr š. 500mm - vodonepropustný, podél říms    
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. ošetření a očištění podkladu, úpravu 
napojení, ukončení.
výměra dle délky říms vč. křídel  
vlevo: 32,0*0,5=16,00 [A]  
vpravo: 14,0*0,5=7,00 [B]  
  
Celkem: A+B=23,00 [C]

45 575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 70,500 599,56 42 268,98
ochrana izolace mostovky
odměřeno digitálně z výkr.č.03:  
70,5=70,50 [A]

46 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 70,500 17,13 1 207,67
u MA 11 IV fr. 4/8 - 2-3kg/m2    
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu
výměra dle pol. 575F43: 70,5=70,50 [A]

47 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 21,000 585,88 12 303,48
předláždění vjezdu v místě výkopu pro drenáž rubu



výměra dle pol. 11348: 14,0*1,5=21,00 [A]

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 496 851,32
48 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 49,750 108,49 5 397,38

výměra dle plochy říms:  
vlevo K2: 15,0*2,0=30,00 [A]  
vlevo K3: 7,0*0,5=3,50 [B]  
vpravo: 13,0*1,25=16,25 [C]  
  
Celkem: A+B+C=49,75 [D]

49 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 20MM M2 230,720 1 884,33 434 752,62
kompletní sanační systém vč. přípravy podkladu, případného mechanického 
odbourání, ošetření výztuže, penetrační nátěr, adhézní můstek je rovněž součástí 
sanačního systému  
vč. práce ve stísněných podmínkách (nízká výška pod mostem!, viz Podélný řez)
plocha podhledu NK (odměřeno digitálně z výkr.č.03): 96,0=96,00 [A]  
svislé stěny trámů NK x výška trámů: (2*17*4,8)*0,35=57,12 [B]  
plocha líce úložných prahů opěr dle výkr.č.03, 04: 21,0*0,60+28,0*0,60=29,40 [C]  
plocha rubu úložných prahů dle výkr.č.03, 04: 18,0*0,6+29,0*0,6=28,20 [D]  
plocha křídel výtok: 11,0*1,5+7,0*0,5=20,00 [E]  
  
Celkem: A+B+C+D+E=230,72 [F]

50 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 30MM M2 5,000 3 426,05 17 130,25
kompletní sanační systém vč. přípravy podkladu, případného mechanického 
odbourání, ošetření výztuže, penetrační nátěr, adhézní můstek je rovněž součástí 
sanačního systému  
vč. práce ve stísněných podmínkách (nízká výška pod mostem!)
zvýšená lokální sanace: 5,0=5,00 [A]

51 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 77,000 513,91 39 571,07

mezi povrch NK a nový spádový beton  
plocha dle pol.457325+45745: 77,0=77,00 [A]

7 Přidružená stavební výroba 404 069,86

52 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 48,000 628,11 30 149,28
NAIP vč. penetračního nátěru Alp 0,3 kg/m2 pod izolací  
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy  
(není součástí MJ) vč. očištění, ošetření podkladu, provedení zkoušek atd. Vše dle  
PD (výkr.Podélný řez).
viz výkr.č.03, 04  
přetažení izolace do rubu opěr: (19,0+29,0)*1,0=48,00 [B]

53 71141 R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ PŘÍMO POJÍŽDĚNÁ M2 114,440 2 284,04 261 385,54
epoxidová vrstva s posypem křemičitým pískem vč. přípravy povrchu penetrací
viz výkr.č.03  
stávající přímo pojížděná mostovka, plocha odměřena digitálně: 61,5=61,50 [A]  
povrch nové římsy K2 vlevo: 15,2*2,3=34,96 [B]  
povrch nové římsy vpravo na mostě: 8,7*1,30=11,31 [C]  
povrch římsy na K4: 4,3*1,55=6,67 [D]  
  
Celkem: A+B+C+D=114,44 [E]

54 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 76,440 742,31 56 742,18
plocha pod vozovkou, 5 mm    
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy 
(není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd.
plocha odměřena digitálně z výkresu č.03: 73,0 m2=73,00 [A]  
svislé vytažení u levé římsy viz výkr.č.05: 17,0*0,1=1,70 [B]  
svislé vytažení u pravé římsy viz výkr.č.05: 8,7*0,2=1,74 [C]  
  
Celkem: A+B+C=76,44 [D]

55 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 28,000 256,95 7 194,60
na rubu opěry a křídel 600g/m2     
Zahrnuje dodání vč. nutných přesahů (není součástí MJ) a zřízení.
dle pol. 711112 (přetažení do rubu opěr): (18,5+9,5)*1,0=28,00 [A]

56 78381 a NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 58,600 516,19 30 248,73
hydrofobní nátěr speciálně určený pro ochranu kamene
kamenný líc opěr: 21,0*1,0+28,0*1,0=49,00 [A]  
kamenný bok opěr vtok: 1,25*1,0+1,35*1,0=2,60 [B]  
kamenná plocha křídel výtok: 7,0*1,0=7,00 [C]  
  
Celkem: A+B+C=58,60 [D]

57 78381 b NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 14,200 344,89 4 897,44
hydrofobní nátěr betonu
křídlo K3: 2,0*7,1=14,20 [A]

58 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 24,540 548,17 13 452,09
ochranný nátěr říms    
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
viz výkr.č.05  
obrubník vlevo na K2: 15,2*0,15=2,28 [A]  
přejízdný obrubník vlevo na mostě (svislá +vodor.): 17,0*(0,02+0,30)=5,44 [B]  
lícní svislá + spodní vodorovná hrana římsy vlevo na K2: 15,2*(0,2+0,25)=6,84 [C]  
monol. obrubník vpravo na mostě (svislá +vodor.): 8,7*(0,15+0,25)=3,48 [D]  
obrubník na K4: 4,3*0,15=0,65 [E]  
lícní svislá + spodní vodorovná hrana římsy vpravo: 13,0*(0,2+0,25)=5,85 [F]  
  
Celkem: A+B+C+D+E+F=24,54 [G]

8 Potrubí 35 087,98
59 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 2,000 1 207,50 2 415,00

vyústění kanalizace na vtoku levý břeh  
výměna 2 ks trub - dle zjištění skutečného stavu a funkčnosti kanalizace
2,0=2,00 [A]

60 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 9,000 189,00 1 701,00



Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu 
podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení
viz výkr.č.03  
Vyústění silničních vpustí do toku přes opěry  
3*2,0=6,00 [A]  
Vyústění drenáže z rubu do toku přes opěry:  
3*1,0=3,00 [B]  
  
Celkem: A+B=9,00 [C]

61 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 62,500 210,00 13 125,00
rubová drenáž DN 150mm za opěrou    
Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu 
podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního objektu 
atd.
viz výkr.č.03, 04  
43,0+19,5=62,50 [A]

62 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 6,000 452,58 2 715,48
do vyvrtaných otvorů ve stávajících opěrách
6*1,0=6,00 [A]

63 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 53,000 285,50 15 131,50
půlená DN100 - pro vložení stávajícího kabelu pod mostem (bude osazeno pod novou 
dlažbu)
viz výkr.č.03, 04:  
53,0=53,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 528 870,65
64 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 28,000 525,00 14 700,00

odstranění dvoumadlového zábradlí (ŽB sloupky jsou vykázány v pol. 96716)

viz výkr.č.03  
zábradlí z profilů L45 mm a tr.prům.60 mm, celková hmotnost zábradlí cca 0,30 t  
odsranění vč. plechové reklamní plochy připevněné na zábradlí, hmotnost cca 0,1t  
  
délka zábradlí: 28,0=28,00 [A]

65 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 38,500 7 245,00 278 932,50
Zahrnuje dodání zábradlí vč. povrchové úpravy (zinkování+nátěry dle TKP 19B), 
kotvení sloupků t.j. kotevní patní desky, kotvy do betonu, vrty pro kotvy, zálivku, příp. 
niv. hmoty pod kotevní desky atd. Specifikace viz TZ + výkresy zábradlí (č.06).
viz výkr.č.03,06  
zábradlí vlevo: 15,5+3,0+7,0=25,50 [A]  
zábradlí vpravo: 13,0=13,00 [B]  
  
Celkem: A+B=38,50 [C]

66 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 2 855,05 11 420,20
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. případného sloupku.
ev.č. mostu:  2=2,00 [A]  
název toku: 2=2,00 [B]  
  
Celkem: A+B=4,00 [C]

67 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 16,000 410,56 6 568,96
Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky.
viz výkr.č.03, 07  
podél schodiště vtok: 7,0+4,0=11,00 [A]  
podél schodiště výtok: 2,5+2,5=5,00 [B]  
  
Celkem: A+B=16,00 [C]

68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 17,000 458,03 7 786,51
Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky.
viz výkr.č.03  
ohraničení volných hran zpevnění z lom.kamene  
vtok: 4,0+4,0=8,00 [A]  
výtok: 7,0+2,0=9,00 [B]  
  
Celkem: A+B=17,00 [C]

69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 18,000 102,78 1 850,04
naříznutá spára nad rubem NK
viz výkr.č.03  
2*9,0=18,00 [A]

70 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 70,700 92,50 6 539,75
vč. těsnících profilů    
dle VL 4 - viz popis v TZ  
Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě, vč, 
penetračního nátěru
viz výkr.č.03  
těsnění spáry mezi římsou a vozovkou  
vlevo: 32,0=32,00 [A]  
vpravo: 13,0=13,00 [B]  
  
těsnění vodorovné spáry mezi monolit.obrubníkem a římsou  
vlevo: 17,0=17,00 [C]  
vpravo: 8,7=8,70 [D]  
  
Celkem: A+B+C+D=70,70 [E]

71 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 102,000 117,63 11 998,26
Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě, vč, 
penetračního nátěru
viz výkr.č.03  
těsnění zaříznuté spáry ve vozovce nad rubem NK  
2*9,0=18,00 [A]  
  
těsnění spáry mezi lícem opěr a zpevněním koryta  
40,0+40,0=80,00 [B]  
  
stávající dilatační spára v pojižděné mostovce:  
4,0=4,00 [C]  
  
Celkem: A+B+C=102,00 [D]



72 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 40,350 472,50 19 065,38
přítlačná lišta P5x40 - ukončení izolace pod římsou dle VL 4, list 401.24  
komplet provedení vč. upevnění vruty M10 dle detailu, vč. těsnění

svislé vytažení izolace u levé římsy viz výkr.č.05: 17,0*(0,04*0,005)*7850=26,69 [A]  
svislé vytažení izolace u pravé římsy viz výkr.č.05: 8,7*(0,04*0,005)*7850=13,66 [B]  
  
Celkem: A+B=40,35 [C]

73 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 1 633,09 6 532,36

2+2=4,00 [A]

74 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 427,300 296,92 126 873,92
očištění odbouraných a sanovaných bet. ploch + otryskání kamene  
vč. odvozu otryskaného materiálu a poplatku za skládku  
vč. práce ve stísněných podmínkách (nízká výška pod mostem!, viz Podélný řez)
sanace plocha dle pol.626112: 230,7=230,70 [A]  
  
povrch NK po odbourání: 77,0=77,00 [B]  
přímo pojížděná stávající mostovka: 61,0=61,00 [C]  
  
otryskání kamene:  
kamenný líc opěr: 21,0*1,0+28,0*1,0=49,00 [D]  
kamenný bok opěr vtok: 1,25*1,0+1,35*1,0=2,60 [E]  
kamenná plocha křídel výtok: 7,0*1,0=7,00 [F]  
  
Celkem: A+B+C+D+E+F=427,30 [G]

75 96716 a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 1,950 5 042,01 9 831,92
odbourání konzolové části NK hydrodemolicí (zachování stávající výztuže)  
VČ. ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU  
odvoznou vzdálenost určí zhotovitel
viz výkr.č.05  
monolitická ŽB římsa vpravo: 13,0*1,25*0,12=1,95 [A]

76 96716 b VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 15,140 1 768,22 26 770,85
VČ. ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU  
odvoznou vzdálenost určí zhotovitel
viz výkr.č.05,08-10  
úložný práh opěr vpravo v místě rozšíření NK:   
opěra 1: 1,90*1,0*0,5=0,95 [A]  
opěra 2: 1,35*1,0*0,5=0,68 [B]  
  
odbourání částí zídky vlevo (K2): 11,0*0,4*0,4=1,76 [C]  
  
odstranění ŽB sloupků zábradlí: 9 ks * (0,3*0,35*1,25)=1,18 [D]  
  
odbourání stávajícího křídla K4: 3,8*0,7*2,75=7,32 [E]  
  
odbourání horní části dříku křídla K3: 6,5*1,0*0,5=3,25 [F]  
  
Celkem: A+B+C+D+E+F=15,14 [G]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 301 9 456 136,44

Rozpočet: Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 34 085,18
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 739,040 19,60 34 085,18

305,963+2162,369-729,292=1 739,04 [A]

1 Zemní práce 1 077 847,96
42 115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 1 671,410 118,77 198 513,37

čerpání drenážních vod
stoky  
1205/20*24=1 446,00 [A]  
  
přípojky  
234,8/25*24=225,41 [B]  
  
celkem  
A+B=1 671,41 [C]

54 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 305,960 90,84 27 793,41
rozšíření jámy pro šachty - 45 ks   
jáma pro šachty Š1.1, Š5.6 a Š5.7
rozšíření jámy pro šachty  
45*(2,5*(2,5-1,3)*(2,5-0,51))=268,65 [A]  
  
jámy pro šachty  
3*(2,5*2,5*(2,5-0,51))=37,31 [B]  
  
celkem  
A+B=305,96 [C]

3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 2 162,370 189,47 409 704,24

stoka D2  
230,6*1,3*(2,3-0,51)=536,61 [A]  
  
stoka D3  
75,9*1,3*(1,6-0,51)=107,55 [B]  
  
stoka D4  
115,8*1,3*(2,1-0,51)=239,36 [C]  
  
stoka D5  
116,1*1,3*(1,6-0,51)=164,51 [D]  
  
stoka D6  
28,8*1,3*(1,3-0,51)=29,58 [E]  
  
stoka D7  
121,0*1,3*(1,6-0,51)=171,46 [F]  
  
stoka D8.1  
205,5*1,3*(1,4-0,51)=237,76 [G]  
  
stoka D8.2  
273,7*1,3*(1,6-0,51)=387,83 [H]  
  
boční přítoky  
(4,4+8+5,8)*1,3*(1,6-0,51)=25,79 [I]  
  
stoka D9  
19,4*1,3*(1,1-0,51)=14,88 [J]  
  
přípojky  

59 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 3,130 1 099,99 3 442,97
těžký kamenný zához do 200 kg výtokového objektu
2,5*2,5*0,5=3,13 [A]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 729,290 156,63 114 228,69
zásyp výkopkem
stoka D2  
230,6*1,3*(2,3-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=251,82 [A]  
  
stoka D3  
75,9*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=13,81 [B]  
  
stoka D4  
115,8*1,3*(2,1-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=96,35 [C]  
  
stoka D5  
116,1*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=21,13 [D]  
  
stoka D6  
28,8*1,3*(1,3-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=-5,99 [E]  
  
stoka D7  
121,0*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=22,02 [F]  
  
stoka D8.1  
205,5*1,3*(1,4-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=-16,03 [G]  
  
stoka D8.2  
273,7*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=49,81 [H]  
  
boční přítoky  
(4,4+8+5,8)*1,3*(1,6-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=3,31 [I]  
  
stoka D9  
19,4*1,3*(1,1-0,51-0,2-0,15-0,3-0,3)=-9,08 [J]  
  
přípojky  

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 301

Poř. číslo Kód položky Varianta



34 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 350,870 923,89 324 165,28
drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16
stoka D2  
230,6*1,3*(0,2)=59,96 [A]  
  
stoka D3  
75,9*1,3*(0,2)=19,73 [B]  
  
stoka D4  
115,8*1,3*(0,2)=30,11 [C]  
  
stoka D5  
116,1*1,3*(0,2)=30,19 [D]  
  
stoka D6  
28,8*1,3*(0,2)=7,49 [E]  
  
stoka D7  
121,0*1,3*(0,2)=31,46 [F]  
  
stoka D8.1  
205,5*1,3*(0,2)=53,43 [G]  
  
stoka D8.2  
273,7*1,3*(0,2)=71,16 [H]  
  
boční přítoky  
(4,4+8+5,8)*1,3*(0,2)=4,73 [I]  
  
stoka D9  
19,4*1,3*(0,2)=5,04 [J]  
  
přípojky  

4 Vodorovné konstrukce 1 225 753,05
6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 296,970 941,32 1 220 863,80

podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomová drť 4/8   
index zhutnění ID do 0,9
stoka D2  
230,6*1,3*(0,15+0,3+0,3)=224,84 [A]  
  
stoka D3  
75,9*1,3*(0,15+0,3+0,3)=74,00 [B]  
  
stoka D4  
115,8*1,3*(0,15+0,3+0,3)=112,91 [C]  
  
stoka D5  
116,1*1,3*(0,15+0,3+0,3)=113,20 [D]  
  
stoka D6  
28,8*1,3*(0,15+0,3+0,3)=28,08 [E]  
  
stoka D7  
121,0*1,3*(0,15+0,3+0,3)=117,98 [F]  
  
stoka D8.1  
205,5*1,3*(0,15+0,3+0,3)=200,36 [G]  
  
stoka D8.2  
273,7*1,3*(0,15+0,3+0,3)=266,86 [H]  
  
boční přítoky  
(4,4+8+5,8)*1,3*(0,15+0,3+0,3)=17,75 [I]  
  
stoka D9  
19,4*1,3*(0,15+0,3+0,3)=18,92 [J]  
  
přípojky  

58 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 6,250 782,28 4 889,25
opěvnění na výtokovém objektu
2,5*2,5=6,25 [A]

8 Potrubí 6 965 213,18
63 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 90,000 8 418,69 757 682,10

uložení stávající podtlakové kanalizace a vodovodu do chráničky v místech křížení
25*(1+1,3+1,3)=90,00 [A]

18 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 246,540 959,96 236 668,54
včetně výstražné folie   
5% prořez



přípojky D1  
14=14,00 [A]  
  
stoka D2  
36=36,00 [B]  
  
stoka D3  
12,3=12,30 [C]  
  
stoka D4  
30,9=30,90 [D]  
  
stoka D5  
26,4=26,40 [E]  
  
stoka D6  
12,2=12,20 [F]  
  
stoka D7  
20,3=20,30 [G]  
  
stoka D8.1  
17,2=17,20 [H]  
  
stoka D8.2  
47,2=47,20 [I]  
  
stoka D9  
9,1=9,10 [J]  
  
UV do vodoteče  

37 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 1 265,250 2 352,21 2 976 133,70
včetně výstražné folie   
5% prořez
stoka D2  
230,6=230,60 [A]  
  
stoka D3  
75,9=75,90 [B]  
  
stoka D4  
115,8=115,80 [C]  
  
stoka D5  
116,1=116,10 [D]  
  
stoka D6  
28,8=28,80 [E]  
  
stoka D7  
121,0=121,00 [F]  
  
stoka D8.1  
205,5=205,50 [G]  
  
stoka D8.2  
273,7=273,70 [H]  
  
boční přítoky  
(4,4+8+5,8)=18,20 [I]  
  
stoka D9  
19,4=19,40 [J]  
  
celkem  

35 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 1 439,800 180,64 260 085,47
drenáž ve dně výkopu
stoky+přípojky  
1205+234,8=1 439,80 [A]

64 87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 90,000 8 418,69 757 682,10
uložení stávající podtlakové kanalizace a vodovodu do chráničky v místech křížení
25*(1+1,3+1,3)=90,00 [A]

41 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 42,000 25 549,73 1 073 088,66
42x kanalizační šachta
D1  
1=1,00 [A]  
  
stoka D2  
7=7,00 [B]  
  
stoka D3  
3-1=2,00 [C]  
  
stoka D4  
4=4,00 [D]  
  
stoka D5  
7-3=4,00 [E]  
  
stoka D6  
1=1,00 [F]  
  
stoka D7  
4=4,00 [G]  
  
stoka D8  
20-3=17,00 [H]  
  
stoka D9  
2=2,00 [I]  
  
celkem  
A+B+C+D+E+F+G+H+I=42,00 [J]



53 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 6,000 27 551,29 165 307,74
Š3.1   
Š5.1   
Š5.6   
Š5.7   
Š8.18   
Š8.20
6=6,00 [A]

57 89712_R1 ZPĚTNÁ KLAPKA KPL 1,000 6 911,73 6 911,73
Koncová zpětná klapka na výtokovém objektu
1=1,00 [A]

65 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 6 911,73 6 911,73
výšková úprava poklopu, mříže u Š3.1
1=1,00 [A]

52 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 4,000 5 409,60 21 638,40
napojení na stávající potrubí   
Š1.1   
Š2.1   
Š8.19   
Š9.1
4=4,00 [A]

55 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 6,000 27 551,29 165 307,74
napojení na stávající potrubí   
Š3.1   
Š5.1   
Š5.6   
Š5.7   
Š8.18   
Š8.20
6=6,00 [A]

56 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 6 911,73 6 911,73
napojení za pomocí vybourání otvoru do betonovéh profilu 450*550 mm - napojení 
stoky D.8   
včetně utěsnění
1=1,00 [A]

38 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 234,800 46,37 10 887,68

přípojky  
234,8=234,80 [B]

39 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 1 205,000 63,76 76 830,80

stoky  
1205=1 205,00 [A]

40 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 2 479,800 178,71 443 165,06

nové do DN 200  
234,8=234,80 [A]  
  
nové do DN 300  
1205=1 205,00 [B]  
  
stávající DN 300  
580+140+60=780,00 [C]  
  
stávající DN 400  
90+50=140,00 [D]  
  
stávající DN 600  
120=120,00 [E]  
  
celkem  
A+B+C+D+E=2 479,80 [F]

9 Ostatní konstrukce a práce 153 237,07
61 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 4,000 5 409,60 21 638,40

výkopově odstraněné potrubí
přípojka UV  
4=4,00 [A]

60 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 15,000 724,50 10 867,50
výkopově odstraněné potrubí
potrubí v rámci bočního přítku II  
15=15,00 [A]

60 969245_R2 VYPLNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M3 25,220 2 149,35 54 206,61
DN 300 vyplněna cementopopílkovou suspenzí
(320+37)*(3,14*0,3^2/4)=25,22 [A]

62 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 14,800 840,42 12 438,22
výkopově odstraněné potrubí
potrubí v rámci bočního přítku I  
9=9,00 [A]  
  
potrubí v rámci bočního přítku III  
5,8=5,80 [B]  
  
celkem  
A+B=14,80 [C]

62 969246_R3 VYPLNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M3 4,400 2 149,35 9 457,14
DN 400 vyplněna cementopopílkovou suspenzí
(35)*(3,14*0,4^2/4)=4,40 [A]

62 969246_R4 SNÍŽENÍ STAVAJÍCÍ ŠACHTY KS 7,000 6 375,60 44 629,20
Stávající šachta ubourána o 0,5 m a zastropena zákrytovou deskou   
s plným poklopem. Včetně zemních prací
7=7,00 [A]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 302 1 049 612,82

Rozpočet: Splaškové kanalizace - investice obce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 4 592,48
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 234,310 19,60 4 592,48

425,9-191,587=234,31 [A]

1 Zemní práce 254 255,52
35 115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 468,240 118,77 55 612,86

čerpání drenážních vod
přípojka  
18,6/20*24=22,32 [A]  
  
prodloužení přípojky  
371,6/20*24=445,92 [B]  
  
CELKEM  
A+B=468,24 [C]

3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 425,900 260,52 110 955,47

přípojka  
18,6*0,8*(1,8)=26,78 [A]  
  
prodloužení přípojky  
371,6*0,8*(1,8-0,51)=383,49 [B]  
  
rozšíření pro ČŠ  
2,5*2,5*(2,5)=15,63 [C]  
  
CELKEM  
A+B+C=425,90 [D]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 191,590 156,63 30 008,74
zásyp výkopkem
přípojka  
18,6*0,8*(1,8-0,2-0,15-0,05-0,3)=16,37 [A]  
  
prodloužení přípojky  
371,6*0,8*(1,8-0,51-0,2-0,15-0,1-0,3)=160,53 [B]  
  
rozšíření pro ČŠ  
2,5*2,5*(2,5-0,15)=14,69 [C]  
  
CELKEM  
A+B+C=191,59 [D]

34 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 62,430 923,89 57 678,45
drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16
přípojka  
18,6*0,8*(0,2)=2,98 [A]  
  
prodloužení přípojky  
371,6*0,8*(0,2)=59,46 [B]  
  
CELKEM  
A+B=62,44 [C]

4 Vodorovné konstrukce 169 911,97
6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 171,880 988,55 169 911,97

podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomová drť 4/8   
podsyp VŠ 8/16   
index zhutnění ID do 0,9
přípojka  
18,6*0,8*(0,15+0,05+0,3)=7,44 [A]  
  
prodloužení přípojky  
371,6*0,8*(0,15+0,1+0,3)=163,50 [B]  
  
rozšíření pro ČŠ  
2,5*2,5*(0,15)=0,94 [C]  
  
CELKEM  
A+B+C=171,88 [D]

8 Potrubí 620 852,85
18 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 19,530 235,46 4 598,53

podtlakové potrubí PVC DN50   
včetně singnalizačního vodiče a výstražné folie    
5% prořez
přípojka  
18,6*1,05=19,53 [A]

7 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 390,180 646,01 252 060,18
podtlakové potrubí PVC DN100   
včetně singnalizačního vodiče a výstražné folie    
5% prořez
prodloužení přípojky  
371,6*1,05=390,18 [B]

33 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 390,200 225,80 88 107,16
drenáž ve dně výkopu
přípojka  
18,6=18,60 [A]  
  
prodloužení přípojky  
371,6=371,60 [B]  
  
CELKEM  
A+B=390,20 [C]

30 893111_R1 Domovní přepouštěcí šachta KUS 1,000 178,71 178,71

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 302

Poř. číslo Kód položky Varianta



Sběrná šachta je navržena typová – typ G50 - pojezdová
1=1,00 [A]

37 893111_R2 šachty KPL 8,000 31 937,17 255 497,36
7x inspekční šachta   
1x koncová inspekční šachta
7+1=8,00 [A]

9 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 1,000 6 911,73 6 911,73
napojení na stávající potrubí PVC 110
1=1,00 [A]

11 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 18,600 30,91 574,93

přípojka  
18,6=18,60 [A]

32 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 371,600 34,78 12 924,25

prodloužení přípojky  
371,6=371,60 [B]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 311.1 198 581,26

Rozpočet: Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 384,16
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 19,600 19,60 384,16

93,44-73,84=19,60 [A]

1 Zemní práce 49 390,38
35 115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 65,660 118,77 7 798,44

čerpání drenážních vod
přeložka kanalizace  
34,5/25*24=33,12 [A]  
  
rušená kanalizace  
33,9/25*24=32,54 [B]  
  
celkem  
A+B=65,66 [C]

3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 93,440 260,52 24 342,99

přeložka kanalizace  
(34,5-10)*1*1,6=39,20 [A]  
  
rušená kanalizace  
33,9*1*1,6=54,24 [B]  
  
celkem  
A+B=93,44 [C]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 73,840 172,29 12 721,89
zásyp výkopkem
přeložka kanalizace  
(34,5-10)*1*(1,6-0,2-0,15-0,15-0,3)=19,60 [A]  
  
rušená kanalizace  
33,9*1*1,6=54,24 [B]  
  
celkem  
A+B=73,84 [C]

34 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 4,900 923,89 4 527,06
drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16
přeložka kanalizace  
(34,5-10)*1*0,2=4,90 [A]

4 Vodorovné konstrukce 15 984,93
6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 14,700 1 087,41 15 984,93

podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomová drť 4/8   
podsyp VŠ 8/16   
index zhutnění ID do 0,9
přeložka kanalizace  
(34,5-10)*1*(0,15+0,15+0,3)=14,70 [A]

7 Přidružená stavební výroba 5 710,10
40 701002 ZNAČKOVACÍ TYČ KUS 2,000 2 855,05 5 710,10

hnědo-bílá trasírka do betonového základu
2=2,00 [A]

8 Potrubí 104 843,46
7 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 25,730 2 169,88 55 831,01

podtlakové potrubí PVC DN100   
včetně singnalizačního vodiče a výstražné folie    
5% prořez
přeložka kanalizace  
(34,5-10)*1,05=25,73 [A]

38 873343
POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM BEZVÝKOPOVOU 
TECHNOLOGIÍ M 10,000 4 057,20 40 572,00
horizontální vrtání pod vodotečí
přeložka kanalizace  
10=10,00 [A]

33 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 24,500 180,64 4 425,68
drenáž ve dně výkopu
přeložka kanalizace  
(34,5-10)=24,50 [A]

9 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2,000 1 207,50 2 415,00
napojení na stávající potrubí PVC 160
2=2,00 [A]

32 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 34,500 46,37 1 599,77

přeložka kanalizace  
(34,5)=34,50 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 22 268,23
39 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 33,900 656,88 22 268,23

odstranění stávajícího potrubí, včetně odvozu ná skládku a skládkovné
rušená kanalizace  
33,9=33,90 [B]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 311.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 311.2 486 142,56

Rozpočet: Přeložka závlahy v km 0,420 - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 189,13
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 60,670 19,60 1 189,13

223,04-162,371=60,67 [A]

1 Zemní práce 104 872,04
35 115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 68,540 118,77 8 140,50

čerpání drenážních vod
d250  
20,1/25*24=19,30 [A]  
  
d180  
51,3/25*24=49,25 [B]  
  
CELKEM  
A+B=68,55 [C]

3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 223,040 260,52 58 106,38

d250  
20,1*1*(1,6)=32,16 [A]  
  
d180  
51,3*1*(1,6)=82,08 [B]  
  
rušené potrubí  
68*1*(1,6)=108,80 [C]  
  
CELKEM  
A+B+C=223,04 [D]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 162,370 156,63 25 432,01
zásyp výkopkem
d250  
20,1*1*(1,6-0,2-0,15-0,25-0,3)=14,07 [A]  
  
d180  
51,3*1*(1,6-0,2-0,15-0,18-0,3)=39,50 [B]  
  
rušené potrubí  
68*1*1,6=108,80 [C]  
  
CELKEM  
A+B+C=162,37 [D]

34 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 14,280 923,89 13 193,15
drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16
d250  
20,1*1*(0,2)=4,02 [A]  
  
d180  
51,3*1*(0,2)=10,26 [B]  
  
CELKEM  
A+B=14,28 [C]

4 Vodorovné konstrukce 39 183,78
6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 46,390 844,66 39 183,78

podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - písek 0/4   
index zhutnění ID do 0,9
d250  
20,1*1*(0,15+0,25+0,3)=14,07 [A]  
  
d180  
51,3*1*(0,15+0,18+0,3)=32,32 [B]  
  
CELKEM  
A+B=46,39 [C]

8 Potrubí 291 631,61
39 86746 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 400MM M 15,000 6 625,71 99 385,65

OC chránička DN 350
15=15,00 [A]

14 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 53,870 1 534,97 82 688,83
včetně singnalizačního vodiče a výstražné folie    
5% prořez
d180  
51,3*1,05=53,87 [A]

7 87345 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM M 21,110 3 376,17 71 270,95
včetně singnalizačního vodiče a výstražné folie    
5% prořez
d250  
20,1*1,05=21,11 [A]

33 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 71,400 180,64 12 897,70
drenáž ve dně výkopu
d250  
20,1=20,10 [A]  
  
d180  
51,3=51,30 [B]  
  
CELKEM  
A+B=71,40 [C]

40 87834_R1 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY M 15,000 126,00 1 890,00

15=15,00 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 311.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



21 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 2,000 1 207,50 2 415,00
viz výkres kladečského schématu
2=2,00 [A]

24 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 2,000 1 207,50 2 415,00
viz výkres kladečského schématu   
včetně podkladových desek
2=2,00 [A]

9 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2,000 1 207,50 2 415,00
2x napojení na stávající potrubí
2=2,00 [A]

36 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 6 911,73 6 911,73
1x napojení na stávající potrubí
1=1,00 [A]

37 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 51,300 65,69 3 369,90

d180  
51,3=51,30 [A]

11 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 20,100 63,76 1 281,58

d250  
20,1=20,10 [A]

31 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 51,300 65,69 3 369,90

d180  
51,3=51,30 [A]

38 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 20,100 65,69 1 320,37

d250  
20,1=20,10 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 49 266,00
41 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M 68,000 724,50 49 266,00

odstranění stávajícího potrubí, včetně odvozu ná skládku a skládkovné
68=68,00 [A]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 311.3 507 422,43

Rozpočet: Ochrany závlahy v km 0,120 vpravo - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 411,20
41 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 72,000 19,60 1 411,20

128-56=72,00 [A]

1 Zemní práce 70 406,98
35 115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 76,800 118,77 9 121,54

čerpání drenážních vod
80/25*24=76,80 [A]

3 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 128,000 260,52 33 346,56

80*1*1,6=128,00 [A]

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 56,000 234,94 13 156,64
zásyp výkopkem
80*1*(1,6-0,2-0,15-0,25-0,3)=56,00 [A]

34 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 16,000 923,89 14 782,24
drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16
80*1*(0,2)=16,00 [A]

4 Vodorovné konstrukce 47 300,96
6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 56,000 844,66 47 300,96

podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - písek 0/4   
index zhutnění ID do 0,9
80*1*(0,15+0,25+0,3)=56,00 [A]

8 Potrubí 330 343,29
39 86744 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 250MM M 80,000 1 575,00 126 000,00

80=80,00 [A]

7 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 84,000 1 976,44 166 020,96
včetně singnalizačního vodiče a výstražné folie    
5% prožez
80*1,05=84,00 [A]

33 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 80,000 65,69 5 255,20
drenáž ve dně výkopu
80=80,00 [A]

40 87834_R1 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 250MM DO CHRÁNIČKY M 80,000 105,00 8 400,00

80=80,00 [A]

43 87834_R2 VÝTOKOVÁ ARMATURA KPL 1,000 6 911,73 6 911,73
položka obsahuje posun výtokové armatury a její ochrana betonovou skruží
1=1,00 [A]

21 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 2,000 1 207,50 2 415,00

2=2,00 [A]

24 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 2,000 1 207,50 2 415,00
včetně podkladových desek
2=2,00 [A]

9 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2,000 1 207,50 2 415,00
2x napojení na stávající potrubí
2=2,00 [A]

37 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 80,000 65,69 5 255,20

80=80,00 [A]

31 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 80,000 65,69 5 255,20

80=80,00 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 57 960,00
42 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M 80,000 724,50 57 960,00

odstranění stávajícího potrubí, včetně odvozu ná skládku a skládkovné
80=80,00 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 311.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 430 3 201 805,91

Rozpočet: Veřejné osvětlení - investice obce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 296 219,28
1 131731 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 19,010 277,89 5 282,69

u přechodů pro chodce a u vjezdových bran  
uznatelné náklady
0,8*0,8*1,65*18=19,01 [A]

2 131731 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 32,740 277,89 9 098,12
neuznatelné náklady
0,8*0,8*1,65*31=32,74 [A]

3 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 125,200 189,47 23 721,64
uznatelné náklady
0,8*0,35*355+1,1*0,35*67=125,20 [A]

4 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 523,710 189,47 99 227,33
neuznatelné náklady
0,8*0,35*1605+1,1*0,35*193=523,71 [A]

5 17120 A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 50,890 45,68 2 324,66
uznatelné náklady
0,2*0,35*355+0,3*0,35*67+0,8*0,8*1,65*18=50,89 [A]

6 17120 B ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 165,350 16,27 2 690,24
neuznatelné náklady
0,2*0,35*1605+0,3*0,35*193+0,8*0,8*1,65*31=165,35 [A]

7 17411 A ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 93,310 164,46 15 345,76
uznatelné náklady
0,6*0,35*355+0,8*0,35*67=93,31 [A]

8 17411 B ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 391,090 156,63 61 256,43
neuznatelné náklady
0,6*0,35*1605+0,8*0,35*193=391,09 [A]

9 17581 A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,850 563,21 13 995,77
pískové lože  
uznatelné náklady
0,2*0,35*355=24,85 [A]

10 17581 B OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 112,350 563,21 63 276,64
pískové lože  
neuznatelné náklady
0,2*0,35*1605=112,35 [A]

2 Základy 186 680,37
11 272314 A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 16,320 4 121,68 67 265,82

u přechodů pro chodce a u vjezdových bran  
uznatelné náklady
0,8*0,8*1,5*17=16,32 [A]

12 272314 B ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 27,840 3 995,00 111 220,80
neuznatelné náklady
0,8*0,8*1,5*29=27,84 [A]

13 272315 A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,540 6 415,60 3 464,42
u přechodů pro chodce a u vjezdových bran  
uznatelné náklady
0,4*0,4*0,2*17=0,54 [A]

14 272315 B ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 0,930 5 085,30 4 729,33
neuznatelné náklady
0,4*0,4*0,2*29=0,93 [A]

7 Přidružená stavební výroba 2 616 884,66
15 702211 A KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 315,000 57,36 18 068,40

DN63  
uznatelné náklady

16 702211 B KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 1 555,000 57,36 89 194,80
neuznatelné náklady

17 702212 A KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 67,000 87,88 5 887,96
DN110  
uznatelné náklady

18 702212 B KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 193,000 87,88 16 960,84
DN110  
neuznatelné náklady

19 702213 A KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM M 25,200 924,98 23 309,50
DN300 do pouzdrového základu  
uznatelné náklady

20 702213 B KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM M 43,400 924,98 40 144,13
DN300 do pouzdrového základu  
neuznatelné náklady

21 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 315,000 12,37 3 896,55
uznatelné náklady

22 702312 B ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 555,000 12,37 19 235,35
neuznatelné náklady

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 430

Poř. číslo Kód položky Varianta



23 741911 A UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 315,000 104,64 32 961,60
uznatelné náklady

24 741911 B UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 1 555,000 104,64 162 715,20
neuznatelné náklady

25 741C05 A SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 4,000 86,88 347,52
uznatelné náklady

26 741C05 B SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 14,000 86,88 1 216,32
neuznatelné náklady

27 741C07 A VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 17,000 54,86 932,62
uznatelné náklady

28 741C07 B VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 29,000 54,86 1 590,94
neuznatelné náklady

29 742G11 A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 198,000 44,09 8 729,82
CYKY-J 3x1,5  
uznatelné náklady

30 742G11 B KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 247,000 44,09 10 890,23
CYKY-J 3x1,5  
neuznatelné náklady

31 742G11 C KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 360,000 56,56 20 361,60
CYKY-J 3x2,5  
neuznatelné náklady

32 742H12 A KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 315,000 315,51 99 385,65
CYKY-J 4x16  
uznatelné náklady

33 742H12 B KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 1 155,000 315,51 364 414,05
CYKY-J 4x16  
neuznatelné náklady

34 742L11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 22,000 274,31 6 034,82

35 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 98,000 274,31 26 882,38

36 742L22
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 
16 MM2 KUS 2,000 373,07 746,14
zaslepení rezervy v ostrůvku vjezdové brány  
uznatelné náklady

37 742P13 A ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 315,000 10,97 3 455,55
uznatelné náklady

38 742P13 B ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 1 555,000 10,97 17 058,35
neuznatelné náklady

39 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 95,000 20,25 1 923,75

40 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 12,000 16 203,39 194 440,68
u přechodů pro chodce  
uznatelné náklady

41 743122 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 5,000 18 703,13 93 515,65
8 m u vjezdových bran  
uznatelné náklady

42 743122 B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 21,000 16 783,94 352 462,74
8 m  
neuznatelné náklady

43 743122 C OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 8,000 5 397,47 43 179,76
pouze montáž  
neuznatelné náklady

44 743151 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 17,000 748,13 12 718,21
pro přechody pro chodce a u vjezdových bran  
uznatelné náklady

45 743151 B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 21,000 748,13 15 710,73



neuznatelné náklady

46 743312 A
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 
VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 5,000 3 801,47 19 007,35
2 m, u vjezdových bran  
uznatelné náklady

47 743312 B
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 
VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 21,000 3 801,47 79 830,87
2 m  
neuznatelné náklady

48 743323
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA 
VYLOŽENÍ PŘES 2 M KUS 12,000 4 051,85 48 622,20
u přechodů pro chodce, délka 2,5 m  
uznatelné náklady

49 743554 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 5,000 15 952,87 79 764,35
Lamberga KIRA 18M C57-1050-L1  
u vjezdových bran  
uznatelné náklady

50 743554 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 21,000 15 952,87 335 010,27
Lamberga KIRA 18M C57-1050-L1  
neuznatelné náklady

51 743554 C SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 2,000 17 731,21 35 462,42
Lamberga KIRA 24M C40-1050-L7P  
uznatelné náklady

52 743554 D SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 10,000 17 731,21 177 312,10
Lamberga KIRA 24M C30-1050-L7P

53 743D12
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, 
SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 2,000 17 986,92 35 973,84
neuznatelné náklady

54 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 8,000 4 292,24 34 337,92
neuznatelné náklady

55 750000 SIGNALIZACE NA PŘECHODU KUS 6,000 13 865,25 83 191,50
uznatelné náklady  
Na dosvětlení nástupní plochy přechodu bude použito svítidlo XTS s PIR modulem

8 Potrubí 102 021,60
56 899522 A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 2,350 3 913,23 9 196,09

uznatelné náklady
0,35*0,1*67=2,35 [A]

57 899522 B OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 6,760 3 722,37 25 163,22
neuznatelné náklady
0,35*0,1*193=6,76 [A]

58 899524 A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4,690 3 825,18 17 940,09
uznatelné náklady
0,35*0,2*67=4,69 [A]

59 899524 B OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 13,510 3 680,40 49 722,20
neuznatelné náklady
0,35*0,2*193=13,51 [A]



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 801 419 877,48

Rozpočet: Vegetační úpravy Středočeský kraj - investice kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 419 877,48
1 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 6 974,000 17,85 124 485,90

6974 =6 974,00 [A]

2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 27 936,000 2,52 70 398,72
4x
4* 6984 =27 936,00 [A]

3 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 27,000 6,30 170,10

27*1,0*1,0 =27,00 [A]

4 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 10 461,000 2,63 27 512,43
1,5x
1,5 * 6974 =10 461,00 [A]

5 18461 MULČOVÁNÍ M2 27,000 100,80 2 721,60

27*1,0*1,0 =27,00 [A]

6 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 81,000 74,55 6 038,55
3x
3*27 =81,00 [A]

7 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 27,000 6 772,50 182 857,50
listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, výška kmene 220 cm, obvod kmene 12 - 14 
cm, s balem, 10 kg kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200 g půdního 
kondicionéru, 3 kůly s příčkami, chránička
27 =27,00 [A]

8 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 21,600 263,55 5 692,68
10x
10*27*80/1000=21,60 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 801

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce SO 802 476 764,63

Rozpočet: Vegetační úpravy obec Semice - investice obce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 476 764,63
1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 3 161,000 12,60 39 828,60

3161 =3 161,00 [A]

2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 12 644,000 2,52 31 862,88
4x
4* 3161 =12 644,00 [A]

3 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 112,750 6,30 710,33
obdělání půdy pro nové výsadby  
obdělání půdy u stávajících stromů před instalací ochranné mříže a štěrkového 
mulčování
2*1,5*1,5 + 43*1,0*1,0 + 135*0,5*0,5 =81,25 [A]     
14*1,5*1,5 =31,50 [B]  
Celkem: A+B=112,75 [C]

4 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 4 741,500 2,63 12 470,15
1,5x
1,5 * 3161 =4 741,50 [A]

5 18461 a MULČOVÁNÍ M2 76,750 100,80 7 736,40
mulčování kůrou
43*1,0*1,0 + 135*0,5*0,5 =76,75 [A]

6 18461 b MULČOVÁNÍ M2 41,310 100,80 4 164,05
mulčování štěrkem pod ochranné mříže, kombinace s geotextilií
nově vysazené stromy 2*1,5*1,5 =4,50 [A]  
stávající stromy 13*1,5*1,5 + 6*1,4*0,9 =36,81 [B]  
Celkem: A+B=41,31 [C]

7 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 202,500 17,85 3 614,63
3x
3*135*1,0*0,5 =202,50 [A]

8 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 135,000 74,55 10 064,25
3x
3*45 =135,00 [A]

9 18482 INSTALACE PROTIKOŘENOVÉ BARIÉRY M2 57,720 714,00 41 212,08
protikořenová folie (bariéra) zapuštěná do hloubky min. 0,6 m kolem kořenového balu 
stromů, v zástavbě obce  
vč. montáže, výkopových prací a pod.
37 ks * 2,6*0,6 =57,72 [A]

10 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 135,000 67,20 9 072,00
sazenice v kontejnerech, výška 40 - 60 cm, popínavé keře výška 30-40 cm, 1 kg 
kompostu, 1 tableta anorganického hnojiva
135 =135,00 [A]

11 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 45,000 6 772,50 304 762,50
listnaté stromy, 3x přesazované sazenice, výška kmene 220 cm, obvod kmene 12 - 14 
cm, s balem, 10 kg kompostu, 5 tablet anorganického hnojiva, 200 g půdního 
kondicionéru, 3 kůly s příčkami, jutový obal kmene
45 =45,00 [A]

12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 42,750 263,55 11 266,76
10 x
10*(80*45+5*135)/1000=42,75 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2020/1070
SO 802

Poř. číslo Kód položky Varianta



 

 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník   Strana 2 (celkem 
55) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 
 
Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 
  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 
dle lokality (silnice, znečištění).   
patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ks 
patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 



 

 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 
předpisů. 
 
Poznámka:   
U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je 
základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 
 
 
Říčany 15.4.2015 
 
 
Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace  

 

 
  



 

 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  
 
                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
                                                       budovy nebo stavby 
                                                   nebo její dokončené části   
 
 

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko) 
   
Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

č. zápisu:   
 
 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 
          

 
 

Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokončené části) 

 
„název akce“ 

 
Místo realizace akce:  
 
 
Popis: 
 
   

Odpovědný stavbyvedoucí 
 
     
 

Generální projektant 
 
    

Stavební dozor Objednatele 
   
 
 

Zhotovitel: 
     
 

 
Stavební povolení:  
 

 
vydal:  
 

 
Smlouva o dílo č.  

 
ze dne                                                                  včetně     

 
Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 
 
 

       
Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 
              



 

 

    
Skutečný termín zahájení: 

 
Skutečný termín dokončení prací:  

 
 

 
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 
 
Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 
ne 

 
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 
ne 

 

 
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   
Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 
 
administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

 ne 

     

 
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 
Samostatná příloha 
 



 

 

    
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 
 
                                             Celková cena s DPH 
 
    
Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 
Samostatná příloha 

 
  
Vyjádření účastníků řízení:  
ne 
 
  
Datum skončení přejímacího řízení:   
 
  
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.  
 
 
 
 
 Zástupci zhotovitele 

 
Jméno a příjmení 

 
podpisy 

 
 
    

 

 
 

Zástupci přejímací  

organizace    

 
    
 
   

 

 
Zástupci budoucího 
uživatele 

 
 
   

 

    
Ostatní účastníci řízení 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského kraje, 
příspěvková 
organizace  

  Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle 
zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek   Strana 7 (celkem 55) 

Rozdělovník: C 

Verze: 3.1. 

R-Sm-36 

 

 

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace 
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. 

Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, 
bez písemného souhlasu vedení organizace 

není povoleno. 
 

ZPRACOVATEL GARANT SPRÁVCE 
DOKUMENTACE 

Vedoucí veřejných zakázek Ředitel organizace Interní auditor 

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 
Bc. Lukáš Balog Ing. Jan Lichtneger Jana Zemková 

  
SCHVÁLIL A VYDAL 

 Ing. Jan Lichtneger, ředitel 
Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

 Datum  Podpis 

 
01.01.2022 

 
…………………… 

 

Platnost od: 01.01.2022 Účinnost od 01.01.2022 

 

Stručný obsah 
Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace. 
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ÚDAJE O ZMĚNÁCH 

 

 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
3 08.1.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č. 5 
4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v odst.9(7), odst.10(5), odst.11(5), odst.12(4) z 15dnů 

na 30 
dnů 

5. 01.01.2022 Zemková Formální úprava článků a odstavců, el. podpis 

    



 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1 PŮSOBNOST SMĚRNICE 

 

1.1. Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 
kraje, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u 
veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a 
pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich 
dokumentace. 

1.2. Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek malého 
rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 
ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 
odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

1.3. Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 
sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice je 
závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které nejsou 
touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy postupováno 
v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

1.4. Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 
spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 
způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 
této Směrnice a hodnocení Změny dle čl. 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 
kladných, tak v případech Změn záporných. 

1.5. Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 
Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 
procesně převedeny na KSÚS. 

1.6. Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 
z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 
investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 
výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a 
to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy 
Osoba oprávněná. 



 

 

 

2 DEFINICE POJMŮ 
 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

2.1. „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se 
zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však 
neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v 
projektové dokumentaci. 

2.2. „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

2.3. „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 
Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

2.4. „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který 
je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/. 

2.5. „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

2.6. „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle čl. 5.1 této Směrnice. 

2.7. „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, č. j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14. 8. 20017, se 
současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 
Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99- 120 ze dne 21. října 1999 včetně dodatku č. 1 
schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, ze dne 17. prosince 2009. 

2.8. „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních prací. 

2.9. „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

2.10. „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

2.11. „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a 
v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby. 

2.12. „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala 
stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

2.13. „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této 
Směrnice. 

2.14. „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány. 

2.15. „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace 
veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, 
než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy. 

2.16. „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

2.17. „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti. 

2.18. „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 
 

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY 

 

 

3 DŮVODY PRO VZNIK ZMĚN A JEJICH ZAPRACOVÁNÍ DO DOKUMENTACE STAVBY 
 

3.1. Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb 



 

 

pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou 
vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

3.2. U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi 
RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této 
Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených. 

3.3. Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve 
Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

4 ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ ZMĚN 
 

4.1. Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí jako: 

a) Změny podstatné 

b) Změny nepodstatné 

4.2. Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 
řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

4.3. Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové zadávací 
řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

4.4. Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem 
stanoveným v této Směrnici. 

4.5. Hodnocení Změny podle čl. 4 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí v 
okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS. 

4.6. Hodnocení a schválení Změny podle čl. 4 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě 
změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným 
zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle čl. 7. 

4.7. Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém 
listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, 
nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude mít 
Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze Změnu 
schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je možné pouze 
s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS. 

4.8. Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho 
ukončení. 

 

5 NEPODSTATNÉ ZMĚNY 
 

5.1. Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle čl. 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle čl. 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 této Směrnice; 

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle čl. 11 této 

Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 



 

 

5.2. Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle čl. 5 písm. 
a) až e) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud ano, 
jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční dopady 
zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle čl. 5 provádí 
Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v čl. 16 této Směrnice. 

 

6 ŘETĚZENÍ ZMĚN 
 

6.1. Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či 
záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení toho, 
zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 
„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto 
komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi všemi 
položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení Změny je 
nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

6.2. Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého 
důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení Změn“. 
Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto skutečnost 
posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty v jedné 
Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

7 VYHRAZENÉ ZMĚNY – SKUPINA 1 
 

7.1. Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací dokumentaci 
vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění 
následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

7.2. Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření 
(Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 
„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v 
soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

7.3. Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v 
původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 
apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

7.4. Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné další 
vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a takto nově naměřené 
množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k 
významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, bude 
postupováno podle ustanovení čl. 10-12 této Směrnice. 

7.5. V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve 
Změnovém listu. Změnový list podepsaný elektronickými odpisy se neuveřejňuje v Registru smluv, 
uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele. 



 

 

7.6. Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a), b). 
 

 

8 PRELIMINÁŘOVÉ POLOŽKY 
 

8.1. Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo 
možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve 
skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. 
Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich celkovou 
předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných případech i 
zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných jednotkových 
cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce Oprávněnou osobou, 
potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

8.2. Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení čl. 8 této Směrnice až do výše stanovené v 
zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle čl. 7 této 
Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v 
původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení čl. 10-12 této 
Směrnice. 

 

9 ZÁMĚNA POLOŽEK - SKUPINA 2 
 

9.1. Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, 
u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více 
položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu 
k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 
prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, 
spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 

materiálu nebo prací podle čl. 9.1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle čl. 9.1 písm. c). 

9.2. Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména 
srovnatelnost materiálu nebo plnění podle čl. 9.1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla 
zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. 
Dodržením podmínek dle čl. 9.1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší 
ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch 
Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části 
plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, 
nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění 
představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

9.3. Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto čl. 9. Směrnice, není omezeno 
Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

9.4. Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami 
novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu čl. 
14 této Směrnice. 

9.5. Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek 
vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, 



 

 

přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou 
administrovány postupem dle čl. 9 této Směrnice. 

9.6. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 
čl. 12 této Směrnice. 

9.7. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 
uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho elektronického podpisu všemi smluvními stranami. 

9.8. Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1  - a) až h). 
 

10 ZMĚNY Z NEPŘEDVÍDANÝCH DŮVODŮ – SKUPINA 3 
 

10.1. Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky 
stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu čl. 13 bodu 5 této Směrnice 
nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

10.2. V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky 
z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 
upřesnění se nepovažuje Měření dle čl. 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 
uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v čl. 10.2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, 
že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně 
příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. 

10.3. Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro 
Zákonem povolené změny – viz čl. 13 této Směrnice. 

10.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 
čl. 12 této Směrnice. 

10.5. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 
podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 
podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k 
uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v 
Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím 
Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí 
být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká 
zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu 
zadavatele. 

10.6. Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 



 

 

 

11 ZMĚNY NEZBYTNÉ K DOKONČENÍ – SKUPINA 4 
 

11.1. Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které 
splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny. 

11.2. V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu 
realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů a 
způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

11.3. Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 
limitu pro Zákonem povolené změny - viz čl. 13 této Směrnice. 

11.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 
změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 
čl. 12 této Směrnice. 

11.5. V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 
Změnového listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v 
Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí 
být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní 
veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně 
odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání 
Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují 
pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

11.6. Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 
 

12 ZMĚNY DE MINIMIS - SKUPINA 5 
 

12.1. Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně 

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 140.448.000,00 
Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů 
a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 1. lednu každého sudého 
roku aktualizován). 

12.2. Hodnota Změny podle tohoto čl. 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis stanoveného 
Zákonem – viz čl. 13 této Směrnice. 

12.3. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 
které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 



 

 

změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle čl. 
12 této Směrnice. 

12.4. V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového 
listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a 
to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. 

12.5. Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a) až h). 
 

13 ZPŮSOB ZAPOČÍTÁVÁNÍ A VÝPOČTU LIMITŮ 
 

13.1. Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle čl. 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle čl. 9 této Směrnice. 

13.2. Změny dle čl. 13.1. písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v množství 
jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se zpracovává) nebo 
porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však neznamenají změnu 
technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby v projektové 
dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě. 

13.3. Změny dle čl. 13.1. písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem dle 
čl. 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v 
soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a 
v rámci jednoho Změnového listu záměny položek. 

13.4. Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle čl. 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle čl. 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 - Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice. 

13.5. Pro Změny dle čl. 13.4. písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do 
limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 

hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v součtu 
překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá hodnota 
stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle čl. 13.5. písm. c) této Směrnice nelze 
rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady. 

13.6. Pro Změny dle čl. 13.4 písm. c) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 
Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

 

1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 
absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 

 



 

 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního limitu 
pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 140.448.000,00 Kč bez DPH (viz čl. 12.1. písm. c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 
záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu 
položek podle čl. 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 
Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

13.7. Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není 
původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě 
neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této 
Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena 
obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty závazku. 

 

14 ZMĚNY ZÁPORNÉ 
 

14.1. Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle čl.7  této 
Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny 
provedené podle čl. 9-12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející 
se Změnami kladnými). 

14.2. Změny záporné (čl. 14.1. písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. 
postupem dle čl. 10-13 této Směrnice. 

14.3. Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K provedení 
Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele nebo v 
návaznosti na požadavek Objednatele. 

14.4. Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice. 

14.5. Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k 
podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice, považovat zejména Změny záporné: 

vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 
100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci objektu 
Stavby. 

14.6. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by samostatně 
nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této 
Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a schválení Změny 
záporné dle čl. 4.5. této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně písemný návrh na jejich 
schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením Řediteli KSÚS, s 
vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o schválení nebo 
neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického vyjádření, které si 
za tím účelem nechá zpracovat. U smluv uzavřených Středočeským krajem se postupuje obdobně. 

14.7. Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle čl. 14.6. této Směrnice nebo osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních, nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového rozhodnutí. 
Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované Změny záporné 
nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu prací. O 

 

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 
absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 

 



 

 

schválení či neschválení Změn záporných dle čl. 14.6. této Směrnice Oprávněná osoba informuje 
Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

14.8. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat potřebu 
provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně. 

14.9. Ocenění Změn záporných se provede podle čl. 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 
 

15 ZMĚNY ZADÁVANÉ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ (JŘBU) 
 

15.1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových 
stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle odst. 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 
veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových 
stavebních prací. 

15.2. Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v 
JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně 
naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty 
pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky 
rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy 
restriktivně. 

 

 

16 ZÁKLADNÍ POSTUP PRO URČENÍ SKUPINY 
 

16.1. Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

a) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle čl. 7 této Směrnice a práce 
splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle čl. 7 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

b) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle čl. 9 této Směrnice a práce 
splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle čl. 9 této Směrnice, u 
zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

c) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle čl. 10 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 
Nepředvídané změny administruje způsobem dle čl. 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně 
(jsou-li takové) 

d) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle čl. 11 této Směrnice včetně 
dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro Nezbytné změny 
administruje způsobem dle čl. 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

e) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice 
včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de 
minimis administruje způsobem dle čl. 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li 
takové) 

f) Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

16.2. Oprávněná osoba bude postupovat dle čl. 16.1. této Směrnice vždy, bez výjimky. 
 

17 ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK 
 

17.1. Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací 



 

 

oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 
 

 

se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny takových 
prací. 

17.2. Ocenění Změn kladných neuvedených v čl. 17.1. musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené 
Změny uvedené v čl. 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. 

17.3. Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v 
souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

17.4. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené 
ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve smluvním soupisu prací uvedena, bude 
jednotková cena odvozena (s prioritou v uvedeném pořadí): 

i) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k 

nabídce doloženy; 

ii) z cen uvedených v cenové soustavě, ve které byl sestaven nabídkový soupis prací přiložený ke 
Smlouvě, např. 

-  z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací - schválený MD), nebo 

- dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, 
a.s., 

-  přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

iii) z ceny obvyklé v daném místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného 
zhotovitelem formou získání tří nezávislých nabídek podzhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen doložit do Dokumentace Změny; 

iv) v případě, že nelze užít některý z předchozích způsobů stanovení ceny, použije se individuální 
kalkulace nákladů na provedené práce spolu s přiměřeným ziskem. V takovém případě musí 
zhotovitel obhájit předloženou jednotkovou cenu komentářem, který obhájí případně vyšší cenu 
oproti porovnatelným cenám získaným dle bodu ii) a prokáže, že se jedná o cenu pro Objednatele 
nejvýhodnější. 

 

17.5. Pokud není ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, tak se za maximální přípustnou výši výrobní režie považuje 
5 % z doměřených přímých nákladů, 5% pro správní režii a 5% pro zisk. 

17.6. Zhotovitel má právo na úhradu všech změn, které Objednatel požaduje provést v souladu se smlouvou o 
dílo. Zhotovitel pro úhradu změny musí vypracovat Dokumentaci Změny, jejíž formu a náležitosti upravuje 
tato Směrnice. 

17.7. Při oceňování změn se postupuje podle Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu, Zvláštních 
podmínek, článku 11.1. Smluvní cena a platba (rok vydání 2017). Všechny změny budou vyjádřeny 
položkami soupisu prací, ke kterým bude doplněn způsob stanovení výměr. 

 

18 OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY 
 

18.1. Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (list č. 1 Přílohy této Směrnice), 

b) Změnový list pro změny Skupiny 1-5 (list č. 2 Přílohy Směrnice) 



 

 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (list č. 3 
Přílohy Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (list č. 4 Přílohy Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do Skupin změn (list č. 5 Přílohy Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (list č. 6 Přílohy Směrnice): 

i) Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

ii) Pokyn objednatele zhotoviteli (odpověď na Oznámení) ke způsobu pokračování prací 

iii) Stanovisko TDS/TDI, které podrobně popíše Změnu, odsouhlasí skladbu měněných položek i 
nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu a potvrdí oprávněnost 
změny a skutečné provedení prací, pokud již byly provedeny, 

iv) Vyjádření autorského dozoru, pokud dochází ke konstrukční Změně, či Změně, která může 
významně ovlivnit původní technické řešení, 

v) a další dokumenty dokládající postup při vzniku, projednání a odsouhlasení Změny Oznámení 
zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

g) Smluvní soupis prací stavebního objektu SO, na kterém je změna předkládána, se zahrnutím všech 
změn na SO od počátku výstavby (list č. 7 Přílohy Směrnice) 

h) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádný popis, zdůvodnění, projednání a ocenění 
Změny). 

18.2. Požadovanou formu Dokumentace Změny obsahuje Přílohu této Směrnice. 

Jednotlivé listy č. 1 až 7 Dokumentace Změny budou předkládány Objednateli ke kontrole v xls formátu. 
Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem budou archivovány elektronicky v pdf formátu a v 
identické tištěné podobě. 

18.3. Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních 
dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby. 

18.4. Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení 
do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV). 

 

19 ZMĚNOVÝ LIST 
 

19.1. Změna bude smluvně přijata odsouhlasením Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu 
je uveden v Příloze této Směrnice. 

19.2. Změnový list musí obsahovat: 

a) uvedení iniciátora Změny, tj. smluvní subjekt, který Změnu požadoval (Zhotovitel nebo Objednatel), 

b) předmět Změny, 

c) stručný popis prací dle zadávací PD, 

d) důvody, proč mají/musí být práce provedeny odlišně od zadání, 

e) popis změnových prací, které budou ve Změně provedeny, 

f) postup projednání Změny, včetně odkazů na všechny dokumenty dokládající oprávněnost Změny 
(list č. 6 Přílohy Směrnice), 

g) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž 
se součtem jejich absolutních hodnot, 

h) předepsané podpisy: 

- technická pomoc Objednateli, 

- souhlas se Změnou Zhotovitele (hlavního stavbyvedoucího), 

- souhlas se Změnou Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván, 



 

 

- souhlas se Změnou odpovědného TDI / TDS, 

- souhlas se Změnou Supervize (je-li na dané Stavbě využívána), 

- souhlas se Změnou odpovědné osoby Objednatele ve věcech technických, 

- souhlas se Změnou Oprávněné osoby (viz též odst. 2 odst. 3 této Směrnice) ve věcech 
smluvních, 

- souhlas se Změnou osob Zhotovitele oprávněných ve věcech smluvních, včetně dokumentů, 
které je k takovým úkonům opravňují. 

19.3. Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele elektronickým podpisem podepsaný Změnový list je 
podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně a stává se Dodatkem Smlouvy o dílo. 

 

20 PROCESNÍ POSTUP PŘI VZNIKU ZMĚN 
 

20.1. Pokud Zhotovitel zjistí při zpracování RDS, či realizaci stavby odlišnosti vůči zadávací PDPS s 
předpokladem, že se promítnou do změny nákladů stavby, zašle Objednateli a technickému dozoru stavby 
(dále jen „TDS“) písemné „Oznámení“, které bude přesně specifikovat zjištěné odlišnosti a navrhne 
nápravné technické řešení, s odhadem nákladů na takovou změnu. 

20.2. Zhotovitel obdrží písemný pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od Objednatele, po vydání a 
zvážení stanoviska technického dozoru stavby a autorského dozoru (dále jen „AD“), k navržené změně. 

20.3. Zhotovitel vypracuje a zašle kompletní návrh Dokumentace Změny (Příloha 1 Směrnice), včetně 
stanoviska TDS, AD a ostatních dokladů, prokazujících oprávněnost změny, Objednateli nejpozději do 30 
kalendářních dnů od obdržení Pokynu Objednatele. 

20.4. Návrh Změny Objednatel posoudí, zda splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména jestli 
je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na ocenění 
Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu prací, 
vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. 

Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změny nedostatky, vyzve Oprávněná osoba k jejich odstranění 
Zhotovitele a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu. 

Jako podklad pro odsouhlasení Dokumentace Změny, může objednatel využít „Technickou pomoc 
objednateli při přípravě a realizaci staveb“. 

Dokumentaci Změny, po odstranění nedostatků, Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky 
jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Změny týkají. 

Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem zajistí Zhotovitel souhlasy (podpisy) všech osob 
uvedených na jednotlivých listech Dokumentace Změny (čl. 19). 

 

Výsledný dokument Změny určený k elektronickému podpisu osob uvedených v čl. 19.2. písm. 

h) bude bez neplatných podpisů. 

20.5. Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem elektronického podpisu Změnového listu ředitelem 
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou. 

20.6. Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v 
Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních 
předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají příslušní vedoucí 
zaměstnanci oblastí a úseku investic neprodleně včetně 

předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude 
uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

21 SPOLEČNÉ ZÁSADY 
 



 

 

21.1. Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po 
předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná 
osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh 
dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění 
dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní 
vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží 
příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

22 PŘECHODNÁ A ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ 
 

22.2.  Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice 
zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo 
dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou 
zrušena a administrována dle této Směrnice. 

22.3.  Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do některé 
ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto Směrnicí 
stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny 
odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s odst. 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn 
závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny závazků ze 
smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

23 SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha Směrnice - Dokumentace Změny (listy 1 až 7) v xls formátu. 

 

 

24 ÚČINNOST 
 

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 
  



 

 

 

Krycí list ZBV 
                                          
                                          
  Název Stavby dle SoD:      Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:   

Číslo ZBV: 

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]       
[ Doplňte 

] 

  
  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

   [ Doplňte ]   
  [ Doplňte dle SoD ]                    
                       
  Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace      
     Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov           
     IČ:  00066001     

[ Doplňte všechny objednatele dle SoD 
] 

     
                       
      
  Zhotovitel: [ Doplňte všechny zhotovitele dle SoD ]            
                       
                       
                                          
                       
  Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1.1 0,00 0,00 0,00     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1.2 0,00 0,00 0,00     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1.3 0,00 10,00 10,00     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1.4 0,00 0,00 0,00     
                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1.5 0,00 0,00 0,00     
                       

  
  ZBV č./  

SUMA 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  
  

    1 0,00 10,00 10,00     
                       
    Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.     
    Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)     
    a pro Rozpis ocenění změn položek (04).     
      
  ZBV - krycí list             
                                          

 



 

 

 

Změnový list 
                        
                                            

  Název Stavby dle SoD: 
     

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny 
SO/PS: 

  
Číslo ZBV / Skupina 

změny: 
  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]  

[ Doplňte ] . 3   Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):    
[ Doplňte ] 

  [ Doplňte dle SoD ] 

  Strany smlouvy o dílo [ Doplňte ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne [ Doplňte ] (dále jen Smlouva):    

  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, 
Smíchov   

  Zhotovitel:  [ Doplňte ]   
    Přílohy Změnového listu:       Příjemce           
                            

    
1. Krycí list       

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Objednatel      

    

2. Změnový 
list 

      
[ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Zhotovitel      

    

3. Zápis o projednání ocenění soupisu 
prací 

  
[ 

Doplňte 
] 

počet 
listů      Projektant (AD)      

    
4. Rozpis ocenění Změn položek    

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      Stavební dozor      

    
5. Přehled zařazení změn do Skupin   

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů      

Superviz
e        

    
6. Přehled dokladů      

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů           

    
7. Soupis praci SO po všech změnách   

[ 
Doplňte 

] 
počet 
listů           

       Další doklady dle přehledu dokladů     0 
počet 
listů                    

                        
   Iniciátor Změny:  [ Doplňte ]   
   Předmět Změny:  [ Doplňte ]   
    Název (dílčí) Změny:  

Popis a zdůvodnění Změny:  
 
Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36. 
 
Pokud je v jedné Dokumentaci Změny předloženo více dílčích změn, zařazených do různých Skupin změn dle 
Směrnice, budou mít samostatné listy 2 a listy 4.  
 

  

      

    
Údaje v Kč bez 
DPH:               

    

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem 

Součet absolutních 
hodnot Změn kladných a 

Změn záporných   

    0,00 10,00 10,00 10,00   
                        

Technická pomoc Objednatele jméno [ Doplňte ] podpis 

  
  Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Projektant (autorský dozor):                            jméno [ Doplňte ] podpis 

  



 

 

  
Stavební dozor:  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zástupce Objednatele:   jméno [ Doplňte ] podpis 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném 
v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  
Objednatel (Oprávněná osoba): jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zhotovitel: jméno [ Doplňte ] podpis 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru 

(SO/PS)  
 pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1  
     

Název Stavby:         

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]    
          

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: [ Doplňte ]   
          

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):     
[ Doplňte ]      

          
     

Údaje v Kč bez DPH     

Cena SO/PS dle Smlouvy 
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-).  1 - zadat  

[ Doplňte ] 
    

     
Cena SO/PS v předchozích ZBV:  [ Vyplňte všechny buňky ] Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na 

SO/PS  

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách 

Rozdíl ceny SO/PS 
po všech 

předchozích 
Změnách a ve 

Smlouvě 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 0,00 A18+B23+C23 D23-A18 

     
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena 
navrhovaných 

Změn záporných 
na SO/PS  

Cena 
navrhovaných 

Změn kladných na 
SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 
k ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %  

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavební/montážní práce 0,00 10,00 C23+C28 D28/A18 

     
Cena SO/PS po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných na 

SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena SO/PS po 
této Změně 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavební/montážní práce B23+B28 A18+B33+D28 C33-A18 D33/A18 

 
  



 

 

 
Rozpis položek a cen Změny 

Název stavby dle SoD:  ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
Číslo a název SO/PS:  [ Doplňte ]    SO  [ Doplňte ] 
Číslo a název rozpočtu:  [ Doplňte ] Skupina změn  [ Doplňte ] 

Poř. 
č. 

pol. 

Kód 
položky 

Název položky m.j. 
Množství 

ve 
Smlouvě 

Množství 
po Změně 

Množství 
rozdílu 

Cena za  
m.j. v Kč 

Cena 
celkem ve 
Smlouvě  

v Kč 

Změny 
záporné  

v Kč 

Změny  
kladné  

v Kč 

Cena 
celkem 

po 
Změně  

v Kč 

Rozdíl 
cen 

celkem  
v Kč 

Podíl cen 
celkem  

v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        1,000 2,000 1,000 10,000 10,00 0,00 10,00 20,00 10,00 100,00% 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    Nové položky                       

                            
                            

    Celkem                0,00    10,00      10,00   
              

 Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich 
výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.  

  

   
              
              

 Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)      Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)   
              
             
              

 Podpis:       Podpis:       
              
              



 

 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN  
Název a evidenční číslo Stavby: [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]               

  1 
Přijatá smluvní částka bez 
rezervy a DPH 

  1 000,00  
6=32+

36 
Suma Změn kladných a Změn 

záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  
10,0

0 
  9=(32A/1)*

100 
Sledování limitu 50 

% Skupina 3 
1,00%   12=(1)*0,15 Limit  D4*0,15 

  
2=1+19+

20 
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) 

1 010,00  
7=(6/1)

*100 
Sledování limitu 30 % - součet 

Skupiny 3 a Skupiny 4 
1,00

% 
  

10=(36A/1
)*100 

Sledování limitu 50 
% Skupina 4 

0,00%   13=(39)/(1) 
Sledování limitu 

v % 
0,00% 

  
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) včetně DPH 

1 222,10  
8=1*0,

3 
Zákonný limit 30 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 
300,

00 
  

10A=32A+
36A 

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 
4 

10,00   
14=ABS(37)+(3

8) 
Hodnota 
skupiny 5 

0,00 

  
3=(2/1)*

100 
Procento změny Přijaté 
smluvní částky 

101,00%               11=1*0,5 
Zákonný limit 50 % 

pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4 

500,00      

  
4=(25/1)

*100 
Sledování vyhrazených 
změn (Skupina 1) 

0,00%                         

  
5=(28/1)

*100 
Sledování záměny položek 
(Skupina 2)  

0,00%                            

  
40=(19/1

)*100 

Sledování limitu 15 % pro 
podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, 
odst. (5), písm. b) 

0,00% Vypustit    

      - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

       
Vyhrazené změny 

(Doměrky) (dle §100 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Záměna položek (dle 
§222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.) 

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 
134/2016 Sb.) 

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Změny de minimis  
Změny neměnící celkovou 
povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona 
č. 134/2016 Sb.) 

S
O 

ZBV č. 
Název SO/PS / předmět 

Změny 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 
Změny kladné 

Hodno
ta ZBV 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných 

a 
Změn 
kladn
ých 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Změny 
kladné 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

klad
né 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

kladn
é 

limit 15 % 

1
6 

17 18 19=23+26+29+33 
20=24+27+30+

34+37+39 
21=19

+20 
23 24 

25=23
+24 

26 27 
28=26

+27 
29 30 

32=29+
30 

32A=ABS(2
9)+30 

33 34 
36=33+

34 
36A=ABS(3

3)+34 
37 38 

39=ABS(3
7)+38 

    
[ Doplňte dle údaje ve 
Smlouvě o dílo SoD ] 

   0,00    10,00 
   

10,00 
   0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00    10,00 10,00    10,00    0,00 

   
0,00 

0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 

2
0
1 

1 Most / Změna založení    0,00    10,00 
   

10,00 
   0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00    10,00 10,00 10,00    0,00 

   
0,00 

0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 

  2      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  3      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  4      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

                                              
                       

Poznámka: 
Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k 
datu předložení Změnového listu. 

                   



 

Přehled dalších dokladů 

   

Číslo ZBV: [ Doplňte ] 

Název stavby: [ Doplňte ] 

Název stavebního objektu / 
provozního souboru (SO/PS): 

[ Doplňte ] 

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: [ Doplňte ] 

  

   

Doklad  počet listů 

07 Soupis prací SO po změnách   

    
    
    
    
    
    
    
    

Počet listů celkem 0 
   

Návod k vyplnění:   
Doklady budou řazeny chronologicky, či jinak logicky dle průběhu výstavby.   

Soubory v pdf budou očíslované a pojmenované v souladu s názvy dokladů na listu 6.   

  



 

 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
ZEMNÍ PRÁCE
VEGETAČNÍ ÚPRAVY
DLAŽBY + OBRUBY
FRÉZOVÁNÍ
KANALIZACE
VÁPNĚNÍ
TRATIVOD
ŠD
RECYKLACE ZA STUDENA
ASFALT
ŘADA 400
DIO+DZ
REKONSTRUKCE MOSTU
MOBILIÁŘ

HARMONOGRAM [týdny]



 

 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Identifikační údaje 
poddodavatele 

(název/obchodní firma, 
sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 
zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit3 

(popis části veřejné 
zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 
na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 
%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 
DPH 

1. 

TERRESTA a.s. 

Zeyerova 758/2 

500 02 Hradec Králové 

IČO 07516932 

Geotechnické práce 0,056 % 

2. 

CCE Praha, spol. s r. o. 

Koželužská 2246 

180 00 Praha 8 

IČO 26134497 

Geodetické práce 1,26 % 

 

 

V ________ dne _________ 

 

 

 
______________________________                                                       ______________________________ 

Ing. Zdeněk Ludvík                                                                                   Ing. Marek Steiner 

 

 
 

 

 
 

 
3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 
kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na plnění 
veřejné zakázky.  
 



 

 

 
 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
 
 

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 
IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 
 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Souřadnicový systém: 

 
 

Výškový systém:  
 
 

Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   
 

Schválil:  Zodp. projektant:  
  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  
  

 
 

Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 
Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 
   

Objekt:  
 

 

 

 


