
3MWÍB—aWaSBfE

H°l>
Statutární město Brno B 1

ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNOMAGISTRÁT MĚSTA BRNA r

VÁŠ DOPIS ČJ

Projekt Haly s.r.o.
Křižovnická 86/6
11000 Praha

ZE DNE

NAŠE ČJ

SPIS ZN

VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL

FAX

OBJEDNÁVKA: 9662210059

26.10.2022ZE DNE:

: 25.05.2023Termín dodáni
Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:
Obj.množ. MJ

Cena celkemCena/MJPředmět objednávkyPol.
JV1

241 395,00241 395,00Lomená 48 v Brně - výkon autorského dozoruORG 700010
Na základě výběrového řízeni č. 123/2022 u Vás objednáváme výkon autorského dozoru na akci
Modernizace ubytovny Lomená 48 v Brně.
Předmět plnění je uveden v příloze, která je nedílnou součástí objednávky.

Cena bez DPH: 199.500,00 Kč

Celková cena s DPH do 241 395,00 CZK

etku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací. , . .. . _ ,
Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vc. doloženého soupisu prací. Faktura ne
splatné do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.
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Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno



Příloha k objednávce č. 9662210059 ze dne 26. 10. 2022

Modernizace ubytovny Lomená 48, Brno - výkon autorského dozoru (AD)

Vymezení plnění zakázky:

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat zejména 

následující činnosti:

1. postupovat při plnění výkonu činnosti autorského dozoru v úzké součinnosti 

s objednatelem nebojím určenou osobou;

2. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 

kterých byla vypracována projektová dokumentace;

3. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 

souvislost s dokumentací projektu (dokumentace stavby);

4. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, 

popřípadě odstraňuje nedostatky v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 

byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 

dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, 

aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým 

normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.;

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 

stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

6. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 

dokumentace stavby;

7. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikající ve fázi 

realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek;

8. posuzuje návrhy na změny stavby a na odchylky od schválené projektové 

dokumentace;

9. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízením a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby 

s dokumentací pro provádění stavby, která je podkladem k výkonu AD, sleduje a 

kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu 

s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 

specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.);

10. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 

stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;

11. účastní se kontrolních dnů stavby a výrobních výborů stavby;

12. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby 

(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)

13. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních, apod.) 

v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 

na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly



komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby; prokazatelně a včas 

upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny;

14. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele stavby objednatelem a při kontrole 

odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí 

se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při 

prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a 

nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli;

15. aktivně se účastní procesu přípravy kolaudace stavby a při kontrole odstranění 

kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce;

16. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku, vyžadují-li zjištění, 

požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné 

zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich;

17. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 

projektové dokumentaci pro provádění stavby;

18. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných 

ze strany kontrolních orgánů.


