

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 05PU-001633

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem:

Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO, DIČ:

25692810, CZ25692810

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], výkonný ředitel

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/4 Strakonice, most ev. č. 4-045“, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007.31840 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 772 851,32 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
„I/4 Strakonice, most ev. č. 4-045“	5 772 851,32	1 212 298,78	6 985 150,10

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/4 Strakonice, most ev. č. 4-045“, číslo veřejné zakázky 05PU-001633.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky¹⁾
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky¹⁾
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy na CD
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář – závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

¹⁾ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči – CD

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 17 -05- 2017

Datum: 05. 05. 2017

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: jednatel společnosti

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: „I/4 Strakonice, most ev. č. 4-045“

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Nupaky 494 251 01 Říčany u Prahy
Doba pro dokončení	1.1.9	24 týdnů od zahájení
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	20 týdnů od zahájení
Sekce	1.1.26	„nepoužije se“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	[REDACTED] [REDACTED]
Zástupce objednatele	3.2	„nepoužije se“
Jmenování podzhotovitelé	4.3	„nepoužije se“
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	DSPS
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	„nepoužije se“

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 84 měsíců izolace a 60 měsíců pro všechny objekty řady 200 s výjimkou: (i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 14.883,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 2.977,- Kč za každý započatý den prodlení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 2.997,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 5.953,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 595,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 05. 05. 2017

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

jednatel společnosti



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 3674/17-32300-Fi

Číslo zakázky: 05PU-001633

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007.31837

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„I/4 Strakonice, most ev.č. 4-045“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele -

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: Nupaky 494,
251 01 Nupaky

IČ: 25692810

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou **5.772.851,32 Kč** bez DPH.

V Českých Budějovicích dne 28.4.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice

Soupis objektů

Stavba: 16 704 00 - I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045**Varianta: ZŘ -**

		Odbytová cena [Kč]	
Objekt	Popis		
000	Vedlejší a ostatní náklady		
SO 201	Most ev.č. 4-045		
SO DIO	Dopravně inženýrské opatření		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: ŘSD ČR - Správa České Budějovice

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Základní cena: █████ Kč

Cena celková: █████ Kč

DPH: █████ Kč

Cena s daní: █████ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: █

Náklad na měrnou jednotku: █████ Kč

Vypracoval zadání: █████

Vypracoval nabídku: █████

Datum zadání: 18.04.2017

Datum vypracování nabídky: 24.04.2017



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Projednání DIO před zahájením a úprava během stavby, případná změna DIO během nadměrných přeprav. Požadavek investora, bude se čerpat pouze se souhlasem investora.	KČ	1.000		
2	02720	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Pasport objízdných tras a objektů v blízkosti objízdných tras	KČ	1.000		
3	02720	c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy proškolenými osobami během pokládky ohrubné vrstvy.	KČ	1.000		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana inž. sítí v mostních římsách. Bude se čerpat pouze se souhlasem investora.	KČ	1.000		
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Dodatečný diagnostický průzkum betonu po odbourání mostních závěrů dle TP72	KČ	1.000		
7	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření stávajícího stavu po ubourání	KČ	1.000		
8	02910	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení po dokončení, včetně zákresu do katastrální mapy	KČ	1.000		
6	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení staveniště a zaměření stávajícího stavu	KČ	1.000		
9	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Havarijní plán stavby	KČ	1.000		
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Vypracování RDS - Z - PDS rekonstrukce mostu ev.č. 4-045. 2 x Tištěná i digitální forma.	KČ	1.000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16 704 00	I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
Objekt:	000	Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	000	Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování DSPS 2 x v tištěné a digitální formě.	KČ	1,000		
12	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HPM mostu ev.č. 4-045, včetně zadání do systému BMS	KUS	1,000		
13	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Tabule omluvné a informační. Provizorní dopravní značení, kompletní. Montáž, demontáž, včetně přemístění mezi etapami.	KUS	7,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045**Objekt:** SO 201 Most ev.č. 4-045**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č. 4-045**Objednavatel:** ŘSD ČR - Správa České Budějovice**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**Zhotovitel:** SUPER-KRETE CZECH s.r.o.**Základní cena:**

■■■■■■■■■■

Cena celková:

■■■■■■■■■■

DPH:

■■■■■■■■■■

Cena s daní:

■■■■■■■■■■

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

■■

Náklad na měrnou jednotku:

■■■■■■■■■■

Vypracoval zadání:

■■■■■■■■■■

Vypracoval nabídku:

■■■■■■■■■■

Datum zadání:

18.04.2017

Datum vypracování nabídky:

24.04.2017

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
Objekt: SO 201 Most ev.č. 4-045
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 4-045

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014122	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Lehký beton	T	1.957		
2	014122	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) železobeton	T	51.122		
3	014122	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Mostní závěry (živice)	T	8.548		
4	014122	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Kámen (obrubníky)	T	0.900		
5	014122	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Bouraná živice	T	4.000		
6	014132	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odpad z broušení PKO	T	0.200		
7	014132	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) izolace	T	0.646		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
8	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM Bourání živ. vrstev v okolí mostních závěrů	M3	1.818		
9	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM Stávající obrubníky v blízkosti MZ	M	7.200		
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Tl. 40 mm. Odfrézovanou živici odkoupí zhotovitel stavby. 3 x nájezd frézy..	M3	48.480		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
Objekt: SO 201 Most ev.č. 4-045
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 4-045

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Drážka na začátku a konci úpravy sil. I/4	M	20,200		
1	Zemní práce						
2	Základy						
12	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM Vrty pro osazení odvodňovacích trubek - prům. 70 mm	M	14,400		
13	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ Výztuž prům 10mm, vrt prům 14 mm, hl. 0,3 m	KUS	96,000		
14	285392	A	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Výztuž prům 16mm, vrt prům 22 mm, hl. 0,3 m	KUS	2 064,000		
15	285392	B	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Výztuž prům 12 mm, vrt prům 16 mm, dl. 0,1 m	KUS	288,000		
2	Základy						
3	Svislé konstrukce						
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,000		
17	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	0,840		
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
18	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Dobetonování mostních závěrů	M3	15,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 4-045
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 4-045

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505. B500B Výztuž dobetonování kapes	T	5.675		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
20	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Pod 1 vrstvou SMA	M2	1 212.000		
21	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA11S. PMB 45/80-65, 2 x nájezd finišeru	M2	1 212.000		
22	574J64		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM Ochrana izolace v okolí MZ	M2	48.480		
5		Komunikace					
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
23	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM Spodní líc nosné konstrukce. Bude fakturováno podle skutečnosti a odsouhlaseno zástupcem investora a TDS.	M2	30.000		
24	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	104.382		
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
7		Přidružená stavební výroba					
25	711415		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ 2. vrstva izolace - stěrková	M2	58.720		
26	711422		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	58.720		
27	78311		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	254.000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045

Objekt:

SO 201 Most ev.č. 4-045

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 4-045

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	78312		Vrchní nátěr zábradlí po obroušení vrchní degradované vrstvy. Bude fakturováno podle skutečnosti, výměry budou odsouhlaseny zástupcem investora a TDS. PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	10.000		
			Lokální nátěry zábradlí dle TKP 19B. (místa s viditelnou korozí. Bude fakturováno podle skutečnosti, výměry budou odsouhlaseny zástupcem investora a TDS.				
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
29	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	41.600		
			Náhrada chrániček pod mostními závěry				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
30	9112B2		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	48.000		
			Znovuosazení zábradlí k mostním závěrům, včetně přivaření.				
31	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	48.000		
			Odstranění zábradelních polí v okolí MZ.				
32	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	75.000		
33	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	20.200		
			Utěsnění spár ve vozovce ZÚ a KÚ				
34	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	80.800		
			Spáry podél MZ				
35	931335		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2	M	120.800		

3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
 Objekt: SO 201 Most ev.č. 4-045
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 4-045

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Spáry na římsách				
36	93152	A	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	49.920		
			Ocelové mostní závěry s jednoduchým těsněním. Na vložném poli a OP4. Včetně PKO. Včetně dovaření a obnovy PKO v okolí chrániček				
37	93152	B	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	16.640		
			Mostní závěr ocelový s jednoduchým těsněním se sníženou hlučností. Na OPl. Včetně PKO. Včetně dovaření a obnovy PKO v okolí chrániček				
38	936541	A	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	8.000		
			Trubky svislé				
39	936541	B	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	4.000		
			Trubky šikmé				
40	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	30.000		
			Příprava pro sanaci spodního líc NK u opěr. Bude fakturováno podle skutečnosti a odsouhlaseno zástupcem investora a TDS.				
41	93867	A	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM	M2	10.000		
			Mechanické očištění zábradlí ocelovým kartáčem na stupeň P St3 v místech s lokálně viditelnými známkami rzi. Včetně odklizení odpadu a uložení na řízení skládce. Bude fakturováno podle skutečnosti a odsouhlaseno zástupcem investora a TDS.				
42	93867	B	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM	M2	254.000		
			Lehké obroušení degradované povrchové vrstvy PKO zábradlí. Bude fakturováno podle skutečnosti a odsouhlaseno zástupcem investora a TDS. Včetně odklizení odpadu a uložení na řízení skládce.				
43	94390		PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA	M3OP	202.500		
			Lešení pro sanaci spodního líc NK u opěr				
44	94490		OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	240.000		
			Zaplachtování zábradlí při opravě PKO. Včetně přesunu mezi pracovními úkony.				
45	94590		ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ	M2	240.000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
Objekt: SO 201 Most ev.č. 4-045
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 4-045

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pracovní lešení pro provedení PKO zábradlí na vnější straně. Včetně přesunu mezi pracovními úkony.				
46	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1.087		
			Odstranění lehkého betonu v chodníkových konzolách				
47	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	21.301		
			Bourání říms a kapes pro mostní závěry				
			Včetně odvozu a uložení na řízenou skládku.				
48	967851		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚŘŮ	M	58.400		
			PODPOVRCHOVÝCH				
			Vybourání stávajících mostních závěrů. Včetně odvozu a uložení na řízenou skládku.				
49	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	58.720		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045

Objekt: SO DIO Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet: SO DIO Dopravně inženýrské opatření

Objednavatel: ŘSD ČR - Správa České Budějovice

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Základní cena: ████████ Kč

Cena celková: ████████

DPH: ████████

Cena s daní: ████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: ██████

Náklad na měrnou jednotku: ████████ Kč

Vypracoval zadání: ██████████

Vypracoval nabídku: ██████████

Datum zadání: 18.04.2017

Datum vypracování nabídky: 24.04.2017



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
 Objekt: SO DIO Dopravně inženýrské opatření
 Rozpočet: SO DIO Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02741		PROVIZORNÍ MOSTY	M2	90.000		
			Provizorni ocelové přejezdy. Dodávka montáž, demontáž. Zhotovitel zahrne případné zvýšení množství dle svého inventárního materiálu.				
2	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	20.000		
			Nad mostními závěry na chodnících. Dodávka montáž, demontáž.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	50.000		
			Oprava objízdné komunikace. tl. 0,05 m. Odhad 1000 m2. Bude čerpáno na základě vyhodnocení pasportu objízdných tras po odsouhlasení investorem stavby a TDS.				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
4	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 200.000		
			Oprava objízdné komunikace. tl. 0,05 m. Odhad 1000 m2. Bude čerpáno na základě vyhodnocení pasportu objízdných tras po odsouhlasení investorem stavby a TDS.				
5	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	30.000		
			Oprava objízdné komunikace. Odhad. Bude čerpáno na základě vyhodnocení pasportu objízdných tras po odsouhlasení investorem stavby a TDS.				
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	914134	A	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	6.000		
			Dočasné dopravní značení kompletní, včetně sloupku, podkladní desky, údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami. Retroreflexní podklad.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
Objekt: SO DIO Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO DIO Dopravně inženýrské opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	914134	B	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné dopravní značení kompletní, včetně sloupku, podkladní desky, údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami.	KUS	21.000		
8	914134	C	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Dopravní značení nad rámec schváleného DIO pro případ nutného doplnění během stavby. Bude fakturováno pouze se souhlasem investora.	KUS	10.000		
9	914434	A	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné dopravní značení kompletní, včetně sloupku, podkladní desky, údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami. Retroreflexní podklad.	KUS	2.000		
10	914434	B	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné dopravní značení kompletní, včetně sloupku, podkladní desky, údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami.	KUS	9.000		
11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Dčasné dopravní značení. Provizorní přechody pro chodce - žlutá barva	M2	80.000		
12	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ Odstranění provizorních přechodů pro chodce.	M2	80.000		
13	916114		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ K upevnění na Z4. Dočasné dopravní značení kompletní, včetně údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami.	KUS	10.000		
14	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ K upevnění na Z2. Dočasné dopravní značení kompletní, včetně údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami.	KUS	2.000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16 704 00 I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
Objekt: SO DIO Dopravně inženýrské opatření
Rozpočet: SO DIO Dopravně inženýrské opatření

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15 916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Dočasné dopravní značení kompletní, včetně sloupku, podkladní desky, údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami.	KUS	8,000		
16 916334		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z4 b - jednostranné. Dočasné dopravní značení kompletní, včetně sloupku, podkladní desky, údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami. Retroreflexní podklad.	KUS	64,000		
17 916354		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT Dočasné dopravní značení kompletní, včetně sloupku, podkladní desky, údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami.	KUS	34,000		
18 916514		VODÍČÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Dočasné dopravní značení kompletní, včetně sloupku, podkladní desky, údržby a odvozu, včetně kontroly úplnosti během stavby, včetně přesunu mezi etapami.	M	160,000		
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: 16 704 00 - I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045
Varianta: ZŘ -

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						
Celková cena varianty:	5 772 851,32 Kč					

Vypracoval:

Podpis:

Místo: BRNO

Datum: 24-04-2017

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 16 704 00 - I/4 Strakonice, Most ev.č. 4-045

Varianta: ZŘ -

Datum exportování nabídky: 24.04.2017

Investor:

Cena stavebních prací:	5 772 851,32 Kč
------------------------	-----------------

DPH:	1 212 298,78 Kč
------	-----------------

Cena stavebních prací včetně DPH:	6 985 150,10 Kč
-----------------------------------	-----------------

Cena celkem:	5 772 851,32 Kč
--------------	-----------------

DPH:	1 212 298,78 Kč
------	-----------------

Cena celkem včetně DPH:	6 985 150,10 Kč
-------------------------	-----------------

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP Kapitola 1 TKP Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007
Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003.
Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP

Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP

Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010

se současným zrušením pátého znění této kapitoly

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1

ze dne 29.8.2005

Praha, leden 2010

Kapitola 13 TKP

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1

ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120

ze dne 27.10.1997

Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,

s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015

Praha, březen 2015

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 23 TKP

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

„I/4 Strakonice, most ev.č. 4-045“

Dohoda

o předčasném užívání
Díla, Sekce nebo části Díla

číslo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ 65993390

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jehož jménem jedná:

(dále jen „Objednatel“)

a

.....
se sídlem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jehož jménem jedná:

Zapsaný v obchodním rejstříku* usoudu v

oddíl vložka

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

D o h o d a

o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu

[bude doplněn název Díla, Sekce nebo části Díla] (dále jen „Dílo“)

(dále jen „Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. **05PU-001633** ze dne **[bude doplněno]** ve znění uzavřených Dodatků na akci „I/4 Strakonice, most ev.č. 4-045“ (dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a po zvážení všech ustanovení a z nich

plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se účastníci dohodli takto:

I.

Předmět Dohody

- 1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.
- 2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy.

II.

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

- 1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci (2) odstavce II., skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod-článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [bude doplněno] do okamžiku převzetí Díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla“).
- 2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho užitelnost, neohroží bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.
- 3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

III.

Podmínky předčasného užívání

- 1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
- 2) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny a v souvislosti s předčasným užíváním přijímají obě strany tyto další povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

- 1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku III. B
- 2) Plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním úřadem [bude doplněno].
- 3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno],

- 4) Zajistit potřebné podklady k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí (doklady o kvalitě, hlavní mostní prohlídky, stanoviska dotčených orgánů státní správy apod.).
- 5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla a dopravního značení stanoveného v rámci přechodné úpravy provozu (dále jen „DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla.
- 6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.
- 7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění. Připojit se ke smlouvě o dílo mezi Objednatel a subjektem, který bude zimní údržbu provádět a zajišťovat. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.
- 8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Objednatel vydáno Potvrzení o převzetí Díla do Doby předčasného užívání Díla.

B. Povinnosti Objednatele:

- 1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do předčasného užívání a v součinnosti s ním zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.
- 2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstranění důsledků předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.
- 3) Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.
- 4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
- 5) Hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu předčasného užívání Díla.

IV.

Běh záruční doby

- 1) Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby Díla dle Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím Doby předčasného užívání Díla.
- 2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.
- 3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou písemných dodatků k této Dohodě.
- 4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

.....

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: **SUPER-KRETE CZECH s.r.o.**

se sídlem: **Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy**

IČO: **25692810**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**, oddíl C, vložka **61708**

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „I/4 Strakonice, most ev. č. 4-045“, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vyfrézovaný asfalt recyklát	111,5 t	včetně DPH

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 05. 05. 2017

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

jednatel společnosti