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SMLOUVA O DÍLO  
 

Uzavřená dle  § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku pro 
zhotovení stavby: 

 
    

„Kněžpole – rekonstrukce mostu přes Březnici“ 
 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY: 
 
Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
 Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště  
 Registrace: Obch. rejstřík  vedený  KS v Brně, oddíl B, vložka 1164     
 Zastoupený: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Věra Hradilová 
                                                         technik investiční výstavby 
                                                                                   p. Radek Kužela,  
                                                                                   vedoucí úpravny vody Kněžpole  
 IČO: 49453866  DIČ: CZ49453866 
                          TEL.: 572 530 111 Fax:  572 551 118 
 Bank. spojení: KB Uherské Hradiště č. účtu:  2006721/0100   
   

Zhotovitel:   REPONT s.r.o. 
 Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou 
                          Registrace: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640 
 Zastoupený:            Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem 
 Zástupce ve věcech technických : Ing. Zdeněk Bahner 
 Zástupce ve věcech realizace stavby: Ing. Zdeněk Bahner 

Číslo autorizace zástupce ve věcech realizace stavby dle zák. 360/1992 Sb. 
Ing. Zdeněk Bahner, č. aut. 1301948 

                          IČO: 26863057 DIČ: CZ26863057 
                           TEL: 571 611 252                                          FAX: 571 620 911 
                          Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. Č.účtu: 2653232/0800 

 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY: 
 
 

2.1. Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení stavby: 
 

„Kněžpole – rekonstrukce mostu přes Březnici“ 
        
       v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou Rušar mosty, s. r. o.,    

Majdalenky 19, 638 00 Brno, zak. č. 102-2016. 
         
2.2. Jedná se o rekonstrukci mostu přes řeku Březnici v k. ú. Kněžpole. Most byl 

postaven v roce 1976 a převádí účelovou komunikaci přes řeku Březnici do 
přilehlého lesa, kdes se nachází prameniště – zdroj podzemní vody pro  úpravnu 
vody Kněžpole. Most je majetkem objednatele. Jedná se o most o jednom poli 
celkové délky 32,50 m, délce přemostění 12,050 m a šířce mostu mezi obrubami 
4,110 m. Nosná konstrukce je tvořena pěti předpjatými nosníky A-61 délky 13,60 m. 
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Rekonstrukce mostu spočívá v provedení těchto prací: Odstranění mostního svršku 
až na nosnou konsrukci, vybourání koncových dobetonávek nosníků. Otryskání 
povrchu nosníků vysokotlakým vodním paprskem, sanace konců nosníků včetně 
předpínací a betonárské výztuže, dozdění přepážek v komůrkách nosníků, zřízení 
zpřažené desky a koncových příčníků, položení hydroizolace a její zatažení na 
původní izolaci rubu opěr, betonáž říms, položení vozovkových vrtev, sanace 
podhledu a boku nosné konstrukce. Spodní stavba (opěry a křídla) bude také 
otryskána vysokotlakým vodním paprskem a bude opatřena vrstvou stříkaného 
betonu, který bude vyztužen kari sítí. Na římsy bude osazeno ocelové zábradelní 
svodidlo. Na mostě bude provedena nová konstrukce vozovky, před mostem a za 
mostem bude nová vozovka plynule navazovat na stávající  úseky komunikace, 
celková délka úpravy komunikace činí 52,0 m. Součástí díla jsou i úpravy koryta 
řeky Březnice pod mostem: zpevnění svahů kamenno dlažbou a ukončení 
kamennou záhozovou patkou, dosypání zemního tělesa u křídel mostu, 

ohumusování a zatravnění. 
 

2.3. Součástí předmětu plnění je i instalace přechodného dopravního značení a zajištění 
potřebných správních rozhodnutí pro zásahy do pozemních komunikací a k záborům 
veřejného prostranství a případných dalších pozemků, vytyčení inženýrských sítí a 
jejich ochrana při realizaci díla. Dále je součástí předmětu plnění vypracování 
případné dodavatelské dokumentace, havarijního a povodňového plánu a jejich 
schválení příslušnými orgány, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, uvedení ploch dotčených 
stavbou do původního stavu, odvoz a likvidace odpadů, odstranění zařízení 
staveniště. 
 

2.4. Dodávka bude ukončena odevzdáním požadovaných dokladů prokazujících 
předepsanou kvalitu a parametry díla, dokumentace skutečného provedení, 
podepsáním protokolu o předání a převzetí. V případě výskytu ojedinělých drobných 
vad a nedodělků, které užívání stavby podstatným způsobem neomezují, musí 
protokol o předání a převzetí stavby obsahovat soupis těchto vad a nedodělků 
s termínem pro jejich odstranění. 

 
2.5. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje výše uvedené dílo na svůj náklad a 

nebezpečí ve sjednané době provést a objednateli předat. Objednatel se zavazuje 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 
 
3. DOBA PLNĚNÍ: 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 
 
             Termín zahájení prací:                                                                                1.  7.  2017 

             Termín dokončení stavebních prací                                                          20.  9.  2017 

             Termín předání a převzetí díla:                                                                 30.  9.  2017 

               

3.2. Nejpozději 10 dnů před  termínem zahájení stavby předloží zhotovitel objednateli 
týdenní harmonogram stavebních prací dle jednotlivých činností. Předložený  
harmonogram se stává platným po schválení objednatelem. 
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3.3. Do termínu předání a převzetí stavby budou zhotovitelem předány objednateli 
všechny  požadované doklady, tj. doklady prokazující kvalitu díla, PD skutečného 
provedení, geodetické zaměření, doklad o likvidaci odpadu, aj.). 

 
4. CENA DÍLA 
 

4.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě cenové kalkulace, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění.  
 

4.2. V ceně  jsou  zahrnuty  veškeré  nezbytné  náklady k řádné a úplné realizaci díla  dle  
čl. 2. Předmět smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace, vytyčení všech 
podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana 
při realizaci díla, náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, 
nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení díla, dopravu materiálu a 
techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného 
prostranství, případně jiných pozemků, poplatky za zvláštní užívání komunikace, za 
dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu, náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení všech nezbytných 
zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se 
k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané  kvality a 
předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, 
energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

  
          Cena díla celkem bez DPH činí:                                   2 398 846,40,-  Kč 

 
4.3. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě : 

4.3.1. objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací    
(méněprací) 

4.3.2. nepředvídatelné situace na stavbě nezaviněné zhotovitelem, která má dopad 
na technologický nebo časový postup provádění díla 

4.3.3. havarijní situace 
4.3.4. uznané vady projektu 

 
4.4. Cena víceprací nebo méněprací bude stanovena dle následujících pravidel: 

4.4.1. u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu  bude cena stanovena 
v souladu s jednotkovými cenami a skutečnými výměrami, které jsou 
předmětem změny 

4.4.2. u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena 
kalkulací jednotlivých stavebních prací dle ceníku URS 2016 (pokud nebude 
dohodnuto jinak) a skutečných výměr, které jsou předmětem změny. 

4.4.3. Poplatky za uložení odpadů na skládky budou oceněny dle ceníků 
skládkových společností a ceny ÚRS na ně nebudou uplatňovány. Množství 
odpadů bude doloženo vážními lístky, a to do výše odpovídající množství 
odpadů z dané stavby. 
 

4.5. Pro případné vícepráce (méněpráce) bude zpracován samostatný rozpočet a jejich 
cena bude předem odsouhlasena smluvními stranami 
 

4.6. Změna rozsahu a ceny díla musí být vždy řešena dodatkem ke smlouvě, bez jehož 
sjednání není zhotovitel oprávněn předmětné práce zahájit. 

   
5. PLATEBNÍ PODMÍNKY : 
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5.1. Cena skutečně provedených prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových 
dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným 
soupisem provedených prací v členění dle nabídkového položkového rozpočtu. 
Soupis provedených prací bude předložen objednateli ke kontrole nejpozději třetí 
pracovní den následujícího měsíce (i v elektronické podobě). Zjišťovací protokol a 
soupis provedených prací bude v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních přiložen 
k daňovému dokladu. Objednatel uhradí zhotoviteli z každého daňového dokladu 
80% ceny provedených prací. Zbývajících 20% uhradí objednatel zhotoviteli až po 
předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude mít při předání a převzetí drobné 
vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou 
pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však 
dříve než je splatnost daňového dokladu, ze kterého  byla pozastávka učiněna. 

5.2. Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli 

5.3. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel 
bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na 
provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními 
této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo písemnými pokyny 
objednatele. 

5.4. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí 
s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při 
poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je 
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

 
 
6. MAJETKOVÉ SANKCE  : 
 

6.1. V případě prodlení s termínem ukončení prací a termínem předání a převzetí stavby 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  1.000,-Kč   za 
každý započatý den prodlení.  

6.2. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve 
výši  1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý den prodlení.  

6.3. V případě opakovaného porušení povinností zhotovitele nebo nepřijetí 
požadovaných nápravných opatření z hlediska BOZP a PO ve stanovených lhůtách 
je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši  3.000,- Kč, a to i 
opakovaně 

6.4. V případě prodlení s termínem odevzdání harmonogramu stavebních prací 
objednateli nebo nedodržení dílčích termínů měsíčního harmonogramu dle 
jednotlivých činností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak. Od smluvní pokuty může být 
upuštěno, prokáže-li zhotovitel, že nedodržení termínu dle schváleného 
harmonogramu nebyl schopen nijak ovlivnit. 

6.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst nebo odečíst při 
vyúčtování úhrady provedených prací, která náleží zhotoviteli dle příslušných 
ustanovení smlouvy o dílo. 

6.6. Vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu 
škody z porušení  

6.7. V případě prodlení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

 
7. ZÁRUKA ZA JAKOST : 
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7.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech 
stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, technickými normami 
a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby. 

7.2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce: 60 měsíců  
7.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.  
7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín, ve kterém požaduje vadu 
odstranit. Zhotovitel do 3 dnů od obdržení reklamace sdělí objednateli, zda vadu 
uznává a vyjádří se k termínu jejího odstranění.  

7.5. Rozpory o oprávněnosti či neoprávněnosti záruční opravy nemají vliv na zahájení 
prací k odstranění závady. V případě rozporu o oprávněnosti reklamace nese 
zhotovitel veškeré náklady spojené s odstraněním vady až do rozhodnutí o 
oprávněnosti reklamace. 

7.6. V případě závad majících charakter havárie, či ohrožujících bezpečnost osob se 
zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, 
nejpozději do 24 hodin. 

7.7. Před uplynutím záruční doby provede objednatel společně se zhotovitelem celkovou 
prohlídku stavby, vyhotoví seznam případných zjištěných záručních vad. Zhotovitel 
tyto vady odstraní, aby byla zajištěna maximální kvalita  díla i po uplynutí záruční 
doby. 

7.8. Po odstranění každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele 
zápis, kde uvedenou zejména, jakým způsobem byla vada odstraněna a o jakou 
dobu se prodlužuje záruční doba.  

7.9. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem. 

 
8. PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

8.1. STAVENIŠTĚ 
 

8.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, a to 
nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení stavby dle odst. 3.1. této 
smlouvy. 

8.1.2. Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních 
stran, kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za 
objednatele ve věcech technických. O předání bude pořízen písemný zápis. 

8.1.3. Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými 
předpisy. Zajistí si odběr všech médií nutných k provádění stavby a 
k provozování zařízení staveniště. 

8.1.4. Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů 
stavby. 

8.1.5. Před zahájením prací je zástupce zhotovitele povinen seznámit osobu 
vykonávající technický dozor objednatele s riziky, kterým může být při výkonu 
funkce na staveništi vystavena. Současně předá zhotovitel osobě vykonávající 
technický dozor objednatele seznam rizik v písemné podobě. Pokud se při 
postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zástupce 
zhotovitele povinen provést nové seznámen s dalšími riziky. 

8.1.6. Zhotovitel je povinen seznámit s bezpečnostními riziky staveniště také 
zaměstnance objednatele a jiné oprávněné osoby, které mohou vstupovat na 
staveniště, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorčí činností. 

8.1.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek a 
povinen průběžně odstraňovat odpady vzniklé jeho činností. 

8.1.8. Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a 
převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak. 
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8.2. POVOLENÍ PRO REALIZACI DÍLA, PROJEKT 
 

8.2.1. Objednatel předá zhotoviteli platné stavení povolení, pokud je pro danou 
stavbu dle platných předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. 
Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.  

8.2.2. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla ve 3 vyhotoveních 
v tištěné formě po uzavření smlouvy o dílo. Součástí projektové dokumentace 
jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.  

 
 

8.3. STAVEBNÍ DENÍK 
 

8.3.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební 
deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel 
každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich 
plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich 
zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru  projektanta ke změnám 
a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 5 k vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. 

8.3.2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni vyjadřovat se k zápisům ve stavebním 
deníku nejpozději do 3 pracovních dnů. O provedeném zápisu ve stavebním 
deníku, který obsahuje závažné skutečnosti mající vliv na cenu díla nebo 
hrozí-li vznik škody, je zhotovitel povinen telefonicky informovat ihned 
pověřeného zástupce objednatele.  

8.3.3. Stavební deník musí být objednateli na stavbě k dispozici každý pracovní den, 
kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny. 

8.3.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které 
předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. 

 
8.4. KONTROLNÍ DNY STAVBY 
 

8.4.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat na 
stavbě dle potřeby kontrolní dny. 

8.4.2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast 
odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatřen jsou pro smluvní strany 
závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. 

8.4.3. Zhotovitel projedná s objednatelem na každém kontrolním dnu podrobný 
harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.  

 
8.5. KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEDNATELEM 
 

8.5.1. Zástupce    objednatele   ve   věcech   technických :    Ing.   Věra    Hradilová,  
            tel. 572 530 162, 606 753 950. 
8.5.2. Zástupce objednatele ve věcech technických má právo kontrolovat  v průběhu 

stavby zejména, zda práce jsou prováděny  podle předané projektové 
dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění 
jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem 
zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění 
dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných 
oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech 
technických přístup na staveniště, dále do skladů a dílen zhotovitele za 
účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly 
zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li zástupce objednatele, že zhotovitel 
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porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. 

8.5.3. Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům 
zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního 
prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt tyto 
práce a konstrukce na svůj náklad. Zhotovitel je oprávněn pokračovat 
v provádění díla až po ukončení kontroly neoprávněně zakrytých prací. 

8.5.5. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně 
oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení prací 
v ochranném pásmu těchto sítí či jejich křížení při realizaci díla. Ve stejné 
lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je zhotovitel povinen 
tyto správce a zástupce objednatele vyzvat ke kontrole dotčených sítí a 
k převzetí provedených prací. Tyto skutečnosti potvrdí správci dotčených sítí a 
zástupce objednatele zápisem do stavebního deníků, popř. správci sítí o 
provedené kontrole a převzetí vyhotoví samostatný protokol. Bez dokladů o 
kontrole provedené správci sítí nebude dílo objednatelem převzato. V případě 
nedodržení povinností zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozího 
textu, jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle 
předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad umožnit 
dodatečnou kontrolu dotčených sítí, tj. případně  i opětovně odkryt tyto sítě. 
Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit 
jejich geodetické zaměření, která nejpozději před odevzdáním díla předá 
objednateli. 

 
8.6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 
 

8.6.1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit osobu 
vykonávající technický dozor objednatele a další zaměstnance objednatele, 
kteří mohou vstupovat na staveniště s bezpečnostními riziky, kterým mohou 
být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel 
osobě vykonávající technický dozor objednatele v písemné podobě. Pokud se 
při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je 
zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky. 

8.6.2. Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce 
zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti 
objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a 
zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a 
poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné 
oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činností. 

8.6.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a 
prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě. 

8.6.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. 
zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných 
právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a 
ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na 
stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. 
Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích 
s poddodavateli. 
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8.6.5. Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i 
svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude 
tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky 
se jménem a označení zaměstnavatele. 

8.6.6. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce 
při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. 
Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím 
zdržují na staveništi. 

8.6.7. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, 
jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, 
které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž 
odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U 
profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje dodavatel pravidelné 
lékařské prohlídky. 

8.6.8. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a 
prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je 
budou zaměstnanci řádně používat.    

8.6.9. Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným 
požárním nebezpečím, požárněpoplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví 
hasebními prostředky 

8.6.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně  
vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby. 

8.6.11. Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně 
systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o 
pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, 
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách 

8.6.12. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 
jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele 
nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či 
k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. 

8.6.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně 
budou  způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody 
způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž 
bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo. 

8.6.14. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o 
něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným 
pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů 
o úraze v platném znění).  
  

8.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

8.7.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu 
životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, 
v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. 
Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy 
a vody (havarijní soupravy, záchytně vaničky, sorbent). 

8.7.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými  legislativními předpisy 
a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a 
dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo. 
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8.7.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných 
látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, 
neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. 
Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi 
vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí 
vodoprávnímu úřadu. 

8.7.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a 
činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a 
chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby 
jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách 
chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany 
životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a 
vybaveny předepsanou dokumentací.   

 
 
9. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA  : 
 

9.1. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude 
realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, dalších 
rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době 
provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace s mluvním dodatkem ujednáno 
jinak.  

9.2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit na veškeré práce  příslušné 
technologické postupy. Před zahájením stavby předloží zhotovitel objednateli 
kontrolní a zkušební plán. 

9.3. O zahájením stavby je zhotovitel povinen prokazatelně informovat vlastníky a 
správce dotčených pozemku, a to v souladu s vyjádřeními vlastníků a správců 
pozemků v jimi stanovených lhůtách. 

9.4. Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládal realizovat zakázku 
je uveden v nabídce. Zhotovitel musí včas upozornit objednatele na změnu 
subdodavatele a doložit odůvodnění této změny. 

9.5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s autorským dozorem projektanta a 
koordinátorem BOZP na staveništi dle z.č. 309/2006 Sb. a poskytnout jim nezbytnou 
součinnost. 

9.6. Objednatel má právo zastavit stavbu při vzniku škod z důvodu používání 
nevhodných dopravních, mechanizačních i jiných prostředků. Zhotovitel musí přijat 
vhodná opatření, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení příjezdových komunikací 
ke staveništi a škodám na okolních pozemcích a stavbách. 

    
10.  PREDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 

10.1. Objednatel převezme provedené dílo na základě výzvy zhotovitele. O předání a 
převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

10.2. Zápis o odevzdání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přejímá, dále 
soupis příloh včetně soupisu odevzdaných dokladů, seznamu předávané 
dokumentace, případně soupis drobných vad a nedodělků nebránících trvalému 
bezpečnému užívání stavby a termíny jejich odstranění. 

10.3. Dokumentace skutečného provedení bude objednateli předložena ve dvojím 
tištěném provedení  v den zahájení přejímacího řízení.  Ruční zákresy do projektu 
stavby jsou možné jen u drobných změn. Pokud v průběhu stavby došlo ke 
změnám, u kterých by se zakreslením skutečného stavu do předané projektové 
dokumentace stala tato nepřehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen předat 
objednateli dle skutečného provedení nově zpracovanou projektovou dokumentaci. 
Všechny přílohy dokumentace budou označeny „dokumentace skutečného 
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provedení“. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude navíc uvedeno „beze změn“. 
Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která zodpovídá za 
zhotovitele za PD skutečného provedení a razítkem zhotovitele. 

10.4.  K přejímacímu řízení předloží zhotovitel zejména tyto doklady: atesty použitých 
materiálů, prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky, návody pro obsluhu a údržbu zařízení a jejich průvodní 
dokumentace, protokoly o vykonaných zkouškách a další doklady prokazující 
kvalitu díla, geodetické zaměření, doklady o nakládání s odpady v souladu se 
zákonem o odpadech, stavební deník.  

10.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokud není předložena PD         
skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady. 
Objednatel má právo přerušit přejímací řízení, pokud zjistí, že dokumentace 
skutečného provedení obsahuje chyby či nepravdivé údaje nebo nejsou doloženy 
všechny doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady. 

 
 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, avšak nebezpečí škody na díle nese 
zhotovitel až do dne jeho předání a převzetí, případně  do doby odstranění poslední 
vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.  

11.2. V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí 
řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud nebude přesto dosaženo dohody budou 
tyto spory rozhodovány příslušným soudem. 

11.3. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči 
objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní 
jednání zhotovitele učiněné v rozporu s tímto ujednáním je od počátku neplatné. 

11.4. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
a předpisů jej doplňujících. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou.  

11.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci ve věcech smluvních, 
uvedenými v záhlaví této smlouvy. 

11.6. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy se 
shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o 
obsahu smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy. 

 

 
V Uherském Hradišti dne:                                       V Hrachovci dne:  
 
 
Za objednatele :                                                      Za zhotovitele :   
 
 
 
 
 
.................................................                               ............................................ 
 Ing. Lubomír Trachtulec                                          Ing. David Baroš, MBA 
 ředitel   a. s.                                                             jednatel společnosti        


