

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku pro zhotovení stavby:

„Kněžpole – rekonstrukce mostu přes Březnici“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
Registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
Zastoupený: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

IČO:	49453866	DIČ:	CZ49453866
TEL.:	572 530 111	Fax:	572 551 118
Bank. spojení:	[REDAKCE]	č. účtu:	[REDAKCE]

Zhotovitel: **REPONT s.r.o.**
Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
Registrace: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
Zastoupený: Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem
Zástupce ve věcech technických : [REDAKCE]
Zástupce ve věcech realizace stavby: [REDAKCE]
Číslo autorizace zástupce ve věcech realizace stavby dle zák. 360/1992 Sb.
[REDAKCE]

IČO: 26863057	DIČ: CZ26863057
TEL: 571 611 252	FAX: 571 620 911
Bank. spojení: [REDAKCE]	Č. účtu: [REDAKCE]

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1. Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení stavby:

„Kněžpole – rekonstrukce mostu přes Březnici“

v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou Rušar mosty, s. r. o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, zak. č. 102-2016.

2.2. Jedná se o rekonstrukci mostu přes řeku Březnici v k. ú. Kněžpole. Most byl postaven v roce 1976 a převádí účelovou komunikaci přes řeku Březnici do přilehlého lesa, kdes se nachází prameniště – zdroj podzemní vody pro úpravnu vody Kněžpole. Most je majetkem objednatele. Jedná se o most o jednom poli celkové délky 32,50 m, délce přemostění 12,050 m a šířce mostu mezi obrubami 4,110 m. Nosná konstrukce je tvořena pěti předpjatými nosníky A-61 délky 13,60 m.

Rekonstrukce mostu spočívá v provedení těchto prací: Odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci, vybourání koncových dobetonávek nosníků. Otryskání povrchu nosníků vysokotlakým vodním paprskem, sanace konců nosníků včetně předpínací a betonářské výztuže, dozdnění přepážek v komůrkách nosníků, zřízení zpřažené desky a koncových příčníků, položení hydroizolace a její zatažení na původní izolaci rubu opěr, betonáž říms, položení vozovkových vrtev, sanace podhledu a boku nosné konstrukce. Spodní stavba (opěry a křídla) bude také otryskána vysokotlakým vodním paprskem a bude opatřena vrstvou stříkaného betonu, který bude vyztužen kari sítí. Na římsy bude osazeno ocelové zábradelní svodidlo. Na mostě bude provedena nová konstrukce vozovky, před mostem a za mostem bude nová vozovka plynule navazovat na stávající úseky komunikace, celková délka úpravy komunikace činí 52,0 m. Součástí díla jsou i úpravy koryta řeky Březnice pod mostem: zpevnění svahů kamennou dlažbou a ukončení kamennou záhozovou patkou, dosypání zemního tělesa u křídel mostu, ohumusování a zatravnění.

- 2.3. Součástí předmětu plnění je i instalace přechodného dopravního značení a zajištění potřebných správních rozhodnutí pro zásahy do pozemních komunikací a k záborům veřejného prostranství a případných dalších pozemků, vytyčení inženýrských sítí a jejich ochrana při realizaci díla. Dále je součástí předmětu plnění vypracování případné dodavatelské dokumentace, havarijního a povodňového plánu a jejich schválení příslušnými orgány, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu, odvoz a likvidace odpadů, odstranění zařízení staveniště.
- 2.4. Dodávka bude ukončena odevzdáním požadovaných dokladů prokazujících předepsanou kvalitu a parametry díla, dokumentace skutečného provedení, podepsáním protokolu o předání a převzetí. V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků, které užívání stavby podstatným způsobem neomezují, musí protokol o předání a převzetí stavby obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění.
- 2.5. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době provést a objednateli předat. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

3. DOBA PLNĚNÍ:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení prací:	1. 7. 2017
Termín dokončení stavebních prací	20. 9. 2017
Termín předání a převzetí díla:	30. 9. 2017

- 3.2. Nejpozději 10 dnů před termínem zahájení stavby předloží zhotovitel objednateli týdenní harmonogram stavebních prací dle jednotlivých činností. Předložený harmonogram se stává platným po schválení objednatel.

3.3. Do termínu předání a převzetí stavby budou zhotovitelem předány objednateli všechny požadované doklady, tj. doklady prokazující kvalitu díla, PD skutečného provedení, geodetické zaměření, doklad o likvidaci odpadu, aj.).

4. CENA DÍLA

4.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě cenové kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění.

4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace, vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování, nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení díla, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků, poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

Cena díla celkem bez DPH činí:

2 398 846,40,- Kč

4.3. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě :

- 4.3.1. objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací)
- 4.3.2. nepředvídatelné situace na stavbě nezaviněné zhotovitelem, která má dopad na technologický nebo časový postup provádění díla
- 4.3.3. havarijní situace
- 4.3.4. uznané vady projektu

4.4. Cena víceprací nebo méněprací bude stanovena dle následujících pravidel:

- 4.4.1. u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu bude cena stanovena v souladu s jednotkovými cenami a skutečnými výměrami, které jsou předmětem změny
- 4.4.2. u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena kalkulací jednotlivých stavebních prací dle ceníku URS 2016 (pokud nebude dohodnuto jinak) a skutečných výměr, které jsou předmětem změny.
- 4.4.3. Poplatky za uložení odpadů na skládky budou oceněny dle ceníků skládkových společností a ceny ÚRS na ně nebudou uplatňovány. Množství odpadů bude doloženo vážními lístky, a to do výše odpovídající množství odpadů z dané stavby.

4.5. Pro případné vícepráce (méněpráce) bude zpracován samostatný rozpočet a jejich cena bude předem odsouhlasena smluvními stranami

4.6. Změna rozsahu a ceny díla musí být vždy řešena dodatkem ke smlouvě, bez jehož sjednání není zhotovitel oprávněn předmětné práce zahájit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

- 5.1. Cena skutečně provedených prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací v členění dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupis provedených prací bude předložen objednateli ke kontrole nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce (i v elektronické podobě). Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních přiložen k daňovému dokladu. Objednatel uhradí zhotoviteli z každého daňového dokladu 80% ceny provedených prací. Zbývajících 20% uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude mít při předání a převzetí drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však dříve než je splatnost daňového dokladu, ze kterého byla pozastávka učiněna.
- 5.2. Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli
- 5.3. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přerušil práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo písemnými pokyny objednatele.
- 5.4. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

6. MAJETKOVÉ SANKCE :

- 6.1. V případě prodloužení s termínem ukončení prací a termínem předání a převzetí stavby zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodloužení.
- 6.2. V případě prodloužení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý den prodloužení.
- 6.3. V případě opakovaného porušení povinností zhotovitele nebo nepřijetí požadovaných nápravných opatření z hlediska BOZP a PO ve stanovených lhůtách je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to i opakovaně
- 6.4. V případě prodloužení s termínem odevzdání harmonogramu stavebních prací objednateli nebo nedodržení dílčích termínů měsíčního harmonogramu dle jednotlivých činností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodloužení, pokud nebude dohodnuto jinak. Od smluvní pokuty může být upuštěno, prokáže-li zhotovitel, že nedodržení termínu dle schváleného harmonogramu nebyl schopen nijak ovlivnit.
- 6.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst nebo odečíst při vyúčtování úhrady provedených prací, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.
- 6.6. Vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody z porušení
- 6.7. V případě prodloužení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST :

- 7.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce: 60 měsíců
- 7.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín, ve kterém požaduje vadu odstranit. Zhotovitel do 3 dnů od obdržení reklamace sdělí objednateli, zda vadu uznává a vyjádří se k termínu jejího odstranění.
- 7.5. Rozpory o oprávněnosti či neoprávněnosti záruční opravy nemají vliv na zahájení prací k odstranění závady. V případě rozporu o oprávněnosti reklamace nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odstraněním vady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.
- 7.6. V případě závad majících charakter havárie, či ohrožujících bezpečnost osob se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, nejpozději do 24 hodin.
- 7.7. Před uplynutím záruční doby provede objednatel společně se zhotovitelem celkovou prohlídku stavby, vyhotoví seznam případných zjištěných záručních vad. Zhotovitel tyto vady odstraní, aby byla zajištěna maximální kvalita díla i po uplynutí záruční doby.
- 7.8. Po odstranění každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele zápis, kde uvedenou zejména, jakým způsobem byla vada odstraněna a o jakou dobu se prodlužuje záruční doba.
- 7.9. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

8. PROVÁDĚNÍ STAVBY

8.1. STAVENIŠTĚ

- 8.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektu stavby, a to nejpozději 3 pracovní dny před termínem zahájení stavby dle odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.1.2. Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran, kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. O předání bude pořízen písemný zápis.
- 8.1.3. Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy. Zajistí si odběr všech médií nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště.
- 8.1.4. Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby.
- 8.1.5. Před zahájením prací je zástupce zhotovitele povinen seznámit osobu vykonávající technický dozor objednatele s riziky, kterým může být při výkonu funkce na staveništi vystavena. Současně předá zhotovitel osobě vykonávající technický dozor objednatele seznam rizik v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zástupce zhotovitele povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
- 8.1.6. Zhotovitel je povinen seznámit s bezpečnostními riziky staveniště také zaměstnance objednatele a jiné oprávněné osoby, které mohou vstupovat na staveniště, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorní činností.
- 8.1.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek a povinen průběžně odstraňovat odpady vzniklé jeho činností.
- 8.1.8. Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

8.2. POVOLENÍ PRO REALIZACI DÍLA, PROJEKT

- 8.2.1. Objednatel předá zhotoviteli platné stavení povolení, pokud je pro danou stavbu dle platných předpisů požadováno, nejpozději při předání staveniště. Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.
- 8.2.2. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt pro realizaci díla ve 3 vyhotoveních v tištěné formě po uzavření smlouvy o dílo. Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí.

8.3. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.3.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 5 k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8.3.2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů. O provedeném zápisu ve stavebním deníku, který obsahuje závažné skutečnosti mající vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody, je zhotovitel povinen telefonicky informovat ihned pověřeného zástupce objednatele.
- 8.3.3. Stavební deník musí být objednateli na stavbě k dispozici každý pracovní den, kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny.
- 8.3.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

8.4. KONTROLNÍ DNY STAVBY

- 8.4.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat na stavbě dle potřeby kontrolní dny.
- 8.4.2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.
- 8.4.3. Zhotovitel projedná s objednatel na každém kontrolním dnu podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5. KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEDNATELEM

- 8.5.1. Zástupce objednatele ve věcech technických : [REDACTED]
- 8.5.2. Zástupce objednatele ve věcech technických má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, dále do skladů a dílen zhotovitele za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li zástupce objednatele, že zhotovitel

porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

- 8.5.3. Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce a konstrukce na svůj náklad. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly neoprávněně zakrytých prací.
- 8.5.5. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení prací v ochranném pásmu těchto sítí či jejich křížení při realizaci díla. Ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je zhotovitel povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat ke kontrole dotčených sítí a k převzetí provedených prací. Tyto skutečnosti potvrdí správci dotčených sítí a zástupce objednatele zápisem do stavebního deníků, popř. správci sítí o provedené kontrole a převzetí vyhotoví samostatný protokol. Bez dokladů o kontrole provedené správci sítí nebude dílo objednatelem převzato. V případě nedodržení povinností zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozího textu, jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí, tj. případně i opětovně odkrýt tyto sítě. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit jejich geodetické zaměření, která nejpozději před odevzdáním díla předá objednateli.

8.6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

- 8.6.1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit osobu vykonávající technický dozor objednatele a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel osobě vykonávající technický dozor objednatele v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
- 8.6.2. Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověřeni kontrolní a dozorčí činnostmi.
- 8.6.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předávají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 8.6.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

- 8.6.5. Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
- 8.6.6. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 8.6.7. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje dodavatel pravidelné lékařské prohlídky.
- 8.6.8. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 8.6.9. Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárněpoplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky
- 8.6.10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby.
- 8.6.11. Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách
- 8.6.12. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.6.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 8.6.14. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze v platném znění).

8.7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 8.7.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, zachytňovací vaničky, sorbent).
- 8.7.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.

- 8.7.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 8.7.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

9. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA :

- 9.1. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace s mluvním dodatkem ujednáno jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit na veškeré práce příslušné technologické postupy. Před zahájením stavby předloží zhotovitel objednateli kontrolní a zkušební plán.
- 9.3. O zahájení stavby je zhotovitel povinen prokazatelně informovat vlastníky a správce dotčených pozemku, a to v souladu s vyjádřeními vlastníků a správců pozemků v jimi stanovených lhůtách.
- 9.4. Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizovat zakázku je uveden v nabídce. Zhotovitel musí včas upozornit objednatele na změnu subdodavatele a doložit odůvodnění této změny.
- 9.5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s autorským dozorem projektanta a koordinátorem BOZP na staveništi dle z.č. 309/2006 Sb. a poskytnout jim nezbytnou součinnost.
- 9.6. Objednatel má právo zastavit stavbu při vzniku škod z důvodu používání nevhodných dopravních, mechanizačních i jiných prostředků. Zhotovitel musí přijat vhodná opatření, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení příjezdových komunikací ke staveništi a škodám na okolních pozemcích a stavbách.

10. PREDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Objednatel převezme provedené dílo na základě výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 10.2. Zápis o odevzdání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedených prací, prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přijímá, dále soupis příloh včetně soupisu odevzdaných dokladů, seznamu předávané dokumentace, případně soupis drobných vad a nedodělků nebránících trvalému bezpečnému užívání stavby a termíny jejich odstranění.
- 10.3. Dokumentace skutečného provedení bude objednateli předložena ve dvojnásobném tištěném provedení v den zahájení převjímacího řízení. Ruční zákresy do projektu stavby jsou možné jen u drobných změn. Pokud v průběhu stavby došlo ke změnám, u kterých by se zakreslením skutečného stavu do předané projektové dokumentace stala tato nepřehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen předat objednateli dle skutečného provedení nově zpracovanou projektovou dokumentaci. Všechny přílohy dokumentace budou označeny „dokumentace skutečného

- provedení“. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude navíc uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která zodpovídá za zhotovitele za PD skutečného provedení a razítkem zhotovitele.
- 10.4. K přijímacímu řízení předloží zhotovitel zejména tyto doklady: atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, návody pro obsluhu a údržbu zařízení a jejich průvodní dokumentace, protokoly o vykonaných zkouškách a další doklady prokazující kvalitu díla, geodetické zaměření, doklady o nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech, stavební deník.
- 10.5. Objednatel má právo ne zahájit přijímací řízení dokud není předložena PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady. Objednatel má právo přerušit přijímací řízení, pokud zjistí, že dokumentace skutečného provedení obsahuje chyby či nepravdivé údaje nebo nejsou doloženy všechny doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do dne jeho předání a převzetí, případně do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
- 11.2. V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud nebude přesto dosaženo dohody budou tyto spory rozhodovány příslušným soudem.
- 11.3. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednání zhotovitele učiněné v rozporu s tímto ujednáním je od počátku neplatné.
- 11.4. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a předpisů jej doplňujících. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 11.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci ve věcech smluvních, uvedenými v záhlaví této smlouvy.
- 11.6. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy.

V Uherském Hradišti dne:

V Hrachovci dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

.....
Ing. David Baroš, MBA
jednatel společnosti