Smlouva o dílo  

Smluvní strany

HSF Systém a.s. 
NPÚ – ARCHAIA – sdružení pro polyfunkční dům Vaclaw
Se sídlem:
Lihovarská 689, 718 00 Slezská 
Správce společnosti:
Národní památkový ústav,
Ostrava-Kunčičky 





státní říspěvková organizace

Zastoupena:      Ing. Janem Hasíkem  - předsedou           Se sídlem:

Valdštejnské nám. 162/3, představenstva






118 01,
Praha 1
Zastoupen:
Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D. ředitelem ÚOP v Ostravě
Fakturační a doručovací adresa: Odboje 1941/1, 


702 00 Ostrava







IČO: 
25903101
IČO:

75032333

DIČ: 
CZ25903101
DIČ:

CZ75032333 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Raiffeisenbank a.s.
Peněžní ústav:

Česká národní banka
Číslo účtu: 
1085000206/5500
Číslo účtu: 

810003-60039011/0710
___________________________________________     _________________________________________





Společník:

Archaia Brno, z.ú.



Se sídlem:

Bezručova 78/15, 602 00





Brno


Zastoupena:

Mgr. Markem Peškou, Ph.D., ředitelem


IČO:

26268469



DIČ:

CZ26268469
dále jen objednatel
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Objednatel se se zhotovitelem dohodli na uzavření smlouvy o dílo č. 22/686/006/29Zak859, na provedení záchranného archeologického výzkumu realizovaného ke stavebnímu záměru „Ostrava – Polyfunkční dům Vaclaw“ dne ………..
Obsah smlouvy

čl. I. 

Základní ustanovení 
1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zpracovatel je oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987Sb.  (O státní památkové péči v platném znění) k provedení záchranného archeologického výzkumu dle této dohody.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má s realizacemi obdobných prací dlouhodobé odborné zkušenosti a veškeré termíny pro dokončení prací a předání díla byly určeny s dostatečnou časovou rezervou tak, aby mohly být splněny. Zhotovitel bere na vědomí sdělení objednatele o tom, že jakékoliv prodlení s dokončením zejména první etapy díla může ohrozit anebo podstatně ztížit objednateli realizaci projektu.
čl. II.

Předmět smlouvy
1. Objednatel je investorem stavby s názvem „Ostrava – Polyfunkční dům Vaclaw“, která je realizována na parc. č. 10/1, 10/3, 4135 a dalších v katastrálním území Moravská Ostrava, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

2. Zpracovatel se zavazuje provést pro objednatele záchranný archeologický výzkum (ZAV) na místě budoucí stavby uvedené v bodě 1. tohoto článku dohody.
3. Objednatel umožní zhotoviteli, který je organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, provedení ZAV v prostoru budoucího staveniště. ZAV bude probíhat ve dvou etapách: 
· 1. etapa – terénní práce ZAV realizované v předstihu před stavebními pracemi, odkrytí a začištění archeologických nálezových situací formou plošného odkryvu v prostoru staveniště, dokumentace nálezových situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence,
· 2. etapa – etapa kabinetních prací - očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy 
4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, s podmínkami plynoucími ze smluv (nájemních, směnných, kupních, a jiných) uzavřených mezi objednatelem a vlastníky pozemků.
5. Předmět smlouvy může být v průběhu provádění ZAV rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
6. Nálezová zpráva bude objednateli dodána v jednom vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF
7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit                          za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají                  po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
čl. III.

Místo plnění
1. Místem plnění díla je místo stavby, tj. dotčená oblast v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

2. Místem pro předání nálezové zprávy a celkového vyhodnocení nálezů dle čl. II, odst. 1 této smlouvy je sídlo objednatele, tj. HSF System a.s. Lihovarská 689, 718 00 Ostrava Kunčičky.
čl. IV.

Doba plnění

1. Kontrolní milník ZAV - Zhotovitel je povinen předložit harmonogram prací nejpozději do 14 dní od předání staveniště a zahájení prací. 

2. Kontrolní milník ZAV - Termín zahájení ZAV se považuje ode dne předání místa prováděného výzkumu. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 14 dní od podpisu smlouvy.
3. Kontrolní milník ZAV č. 1 – ukončení 1. etapy do 6 měsíců od zahájení 1. etapy-A ZAV. Součásti první etapy je část plochy A–640 m2. Dle přílohy jsou to místa označená jako A1, A2, A3,A4,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D1,D2,D4,E1,E2,E4,F1,F2,F4,G1,G2,G4,H2,H4,I10,I11,I12,J10,J11,J12,K11,K12,L11,L12,M11,M12,N11,N12.
4. Kontrolní milník ZAV č. 2 – ukončení 1. etapy-B – do 9 měsíců od zahájení 1. etapy ZAV. Součásti druhé etapy je část plochy A–416 m2. Dle přílohy jsou to místa označená jako D3, E3, F3,G3,H3,H1,I9,J7,J8,J9,K7,K8,K9,K10,L7,L8,L9,L10,M7,M8,M9,M10,N7,N8,N9,N10.
5. Kontrolní milník ZAV č. 3 – ukončení 1. etapy-C – do 12 měsíců od zahájení 1. etapy ZAV. Součásti třetí etapy je plocha B a plocha E–608 m2. Dle přílohy jsou to místa označená jako I1, I2,J1,J2,J3,J4,J5,J6,K1,K2,K3,K4,K5,K6,L1,L2,L3,L4,L5,L6,M1,M2,M3,M4,M5,M6N1,N2,N3,N4,N5,N6.
6. Kontrolní milník ZAV č. 4 na Ploše C a D budou ukončeny do 12 měsíců od zahájení 1. etapy ZAV v závislosti na uvolnění ploch pro ZAV objednatelem.
7. Termín ukončení ZAV – dokončení ZAV na všech plochách k tomu určených do 12 měsíců od zahájení 1 etapy, dále odevzdání závěrečné nálezové zprávy – do 18 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV.
8. Termín plnění počítá s možnými přerušeními prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (déšť, sníh, mráz) v obvyklém rozsahu a tato přerušení nebudou mít vliv na termín ukončení ZAV. Termín plnění počítá s přerušením prací v zimních měsících, a to od 19. 12. 2022 do 28. 2. 2023, kdy zhotovitel nebude povinen pracovat, přičemž toto zhotovitel zohlednil do svého harmonogramu prací. 
čl. V.

Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle čl. II této smlouvy bude stanovena na základě přesné evidence odpracovaných hodin pracovníků zhotovitele. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. VII, odst. 1, budou paušalizovány takto: 
Archeolog………………………………………….
……………
375,-Kč/hod. (bez DPH)

Asistent AV………………………………………………………
330,-Kč/hod. (bez DPH)

Terénní specialista…………………….………………………...
230,-Kč/hod. (bez DPH)

Geoinformatik ……………………………………………………
400,-Kč/hod. (bez DPH)
2. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální cena za provedení ZAV nepřekročí 7 870 600,- Kč (bez DPH).
3. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury, vystavené za provedené práce, a to v měsíčních intervalech na základě oboustranně odsouhlasených soupisů hodin a faktur za zařízení výzkumu.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu za Nálezovou zprávu, a to po jejím odevzdání objednateli.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je Návrh postupu a kalkulace nákladů (Příloha č. 1 této smlouvy), kde je uveden maximální rozpočet ZAV. V případě zjištění neočekávaného rozsahu archeologických situací bude jednáno o uzavření dodatku ke smlouvě o provedení ZAV.
6. Cena bez DPH dle odst. 3 tohoto článku smlouvy je stanovena jako cena bez DPH nejvýše přípustná, platí po celou dobu účinnosti smlouvy a bude k ní připočtena DPH dle platných právních předpisů.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.
9. Ke změně ceny bez DPH dle odst. 3 tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 
čl. VI.

Sankční ujednání

1.
Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením kontrolních milníků č. 1 až č. 4, uvedených v čl. IV. odst. 3., 4., 5. a 6., a tyto nesplní ani ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 7. smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení s dokončením každého z kontrolních milníků. Pokud bude splněn závěrečný termín nebude objednatel sankci za nesplnění jednotlivých milníků uplatňovat.
2.
Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením ZAV – 2. etapy, tak jak je tento termín sjednán v čl. IV. odst. 7. smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Kč za každý, byť jen započatý den prodlení s dokončením této etapy.

3.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty podle této smlouvy na základě penalizační faktury vystavené objednatelem, a ve lhůtě stanovené objednatelem v této penalizační faktuře. Lhůta splatnosti nebude kratší než 5 dnů. Pokud zhotovitel takto vyúčtovanou smluvní pokutu ve lhůtě nezaplatí, je objednatel oprávněn provést jednostranně zápočet smluvní pokuty vůči jakémukoliv nároku zhotovitele, vyplývajícího z této smlouvy, a to i dosud nesplatného.
4.
Dostane-li se zhotovitel do prodlení s dokončením kontrolního milníku ve sjednaném termínu, anebo do prodlení s dokončením 1. etapy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn postupovat následovně: 

a) vyzvat zhotovitele písemně k bezodkladnému posílení pracovních kapacit a zintenzivnění realizace prováděných prací, a 
b) sám, nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat části díla, se kterým je zhotovitel v prodlení, nebo práce vedlejší a pomocné, a

c) sám zajistit pro zhotovitele posílení pracovních kapacit.

čl. VII.
Další ujednání 

1. Objednatel umožní pracovníkům Zhotovitele vstup na dotčené nemovitosti podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV.

2. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá zhotovitel.

3. Objednatel se zavazuje provést na své náklady skrývku nadložních vrstev, až na úroveň povrchu archeologického souvrství nebo korun zděných konstrukcí, dle pokynů zástupce zhotovitele.

4. Objednatel zajistí, aby zhotovitel zemních prací, smluvně zajištěný objednatelem, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi.

5. Objednatel zajistí na svoje náklady ohrazení plochy budoucího staveniště.
6. Objednatel zajistí na svoje náklady nebo prostřednictvím svého zhotovitele zemních prací vytěžení a odvoz suťových zásypů odkrytých suterénů dle pokynů archeologa.
7. Objednatel v případě potřeby zajistí na svoje náklady nebo prostřednictvím svého zhotovitele zemních prací stavební přípomoc (strojní manipulace s výkopkem a jeho odvoz pokud nebude kde skladovat v rámci staveniště, pažení výkopů, demolice zděných či betonových konstrukcí). 
8. Zhotovitel se zavazuje vést v součinnosti s objednatelem elektronický stavební deník „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány veškeré provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin jednotlivých kategorií pracovníků. K tomu oprávněná osoba objednatele má právo kdykoliv nahlížet a sledovat obsah Deníku výzkumu a kontrolovat a potvrzovat věcnou správnost a úplnost údajů (zejm. kontrolovat rozsah odpracovaných hodin všech pracovníků, kteří se na ZAV budou podílet) vztahujících se k plnění předmětu Dohody, jakož i vyžadovat neodkladné provedení oprav případně zjištěných chyb. V průběhu pracovní doby, tzn. v pracovních dnech od 7.30 hod. do 16.00 hod., musí být Deník výzkumu a veškeré související podklady k provádění jednotlivých prací ZAV vždy trvale dostupné v místě provádění ZAV.

9. Objednatel zpřístupní plochy, ve kterých má být ZAV prováděn, a dále určí vhodné plochy pro umístění zařízení staveniště (výzkumu).

10.    Zhotovitel se zavazuje po skončení terénní fáze výzkumu předat povinné straně dle této Dohody prozkoumanou část lokality s  vypreparovanými archeologickými vrstvami a objekty, bez závozu a hutnění zeminy.

11. Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.

12. Objednatel bude neprodleně informovat oprávněnou stranu o případných změnách projektu, budou-li mít tyto vliv na provádění ZAV.

čl. VIII.

Závěrečná ujednání 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

7. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

9. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ, ÚOP v Ostravě do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 
1. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1 Návrh postupu a kalkulace nákladů.
Za objednatele
Za zhotovitele

Datum: 

Datum: 


Místo:   Ostrava 
      Místo:  Ostrava
      
Ing. Jan Hasík 
Mgr. Michal Zezula, Ph.D.
Ředitel společnosti, předseda představenstva 
ředitel ÚOP v Ostravě

Datum: 



      Místo:  Brno
      


Mgr. Marek Peška, Ph.D.


ředitel Archaia Brno, z.ú.
Návrh postupu a kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV) realizovaného v souvislosti se stavebním záměrem

 „Ostrava – Polyfunkční dům Vaclaw“

Stavební záměr Polyfunkční dům Vaclaw na Kostelním náměstí v Moravské Ostravě", parc. č. 10/1, 10/3, 48 a další, k. ú. Moravská Ostrava“ zahrnuje novou stavbu polyfunkčního domu Vaclaw, souvisejících přeložek a přípojek inženýrských sítí, vybudování nových, a úpravu stávajících zpevněných ploch komunikací. Realizací tohoto záměru dojde k dostavbě proluky vzniklé poválečnou asanací domů č. p. 8 a 9 ve Střelniční ulici a č. p. 13 a 14 v Kostelní ulici, některé stavební objekty zasahují do dvorních traktů taktéž již dříve demolovaných domů č. p. 81, 82 a 83 ve Střelniční ulici a také do vozovky ul. Pivovarské. 

Prostor připravované stavby zasáhne z archeologického hlediska velmi hodnotné území situované mezi kostelem sv. Václava a Masarykovým náměstím, které propojovala Kostelní ulice, jež byla součástí hlavní komunikační osy města spojující městské brány Kostelní a Hrabovskou. V tomto prostoru byly předchozími výzkumy evidovány nálezy související s předlokačním osídlením města na přelomu 12. a 13. století a také četné situace svázané s počátky vrcholně středověkého města mezi léty 1267 až 1279 a jeho dalším středověkým a novověkým vývojem. Očekávat zde lze pozůstatky městské zástavby zprvu tvořené dřevohliněnými objekty, které byly zejm. v souvislosti s požáry města v 15. a 16. století postupně nahrazovány zděnými stavbami. Na obytné a obchodní prostory s parterem otevřeným do Kostelní ulice podloubím navazoval v rámci předmětných parcel dvůr s hospodářským a hygienickým zázemím v podobě chlévů a dalších drobných staveb a také studny, hnojiště a odpadní jímky. Tak jako jinde v Ostravě, je i zde velmi pravděpodobný výskyt dobře dochovaných dřevěných konstrukcí, nálezů z organických materiálů (usně, dřevo), a také rostlinných makrozbytků. 

V 19. a v 1. polovině 20. století prošla zdejší zástavba výraznou proměnou, v rámci které došlo v podstatě k souvislému zastavění veškerých částí parcel a také k výraznému rozšíření sklepů.  Ty jsou nyní, po provedených asanacích, vyplněny stavební sutí, zatímco v místě dříve nepodsklepených části je konzervováno archeologické souvrství. Výskyt spodních částí starších zahloubených objektů (suterény dřevohliněných domů, studny, jímky) ovšem nelze vyloučit ani pod podlahami zasypaných sklepů.

Na základě popsané situace lze doporučit obvyklý postup terénního odkryvu v městském prostředí, kdy po demolici zpevněných ploch a odstranění jejich podkladových vrstev budou odkryty koruny základového zdiva zaniklé zástavby a spolu s nimi i suťové zásypy sklepů a povrch archeologického souvrství v nepodsklepených částech. Následně mohou být odkryté suťové zásypy strojně odtěženy a současně bude zahájeno ruční odebírání archeologických vrstev a výplní zahloubených objektů v jejich přirozeném sledu. V dané situaci lze doporučit předstihovou formu výzkumu, kdy je možné praktikovat postupný odkryv zkoumané plochy s průběžným zásypem již vytěžených a prozkoumaných částí (zpravidla jednotlivých sklepů), kdy statické zajištění jednotlivých zkoumaných ploch bude zajištěno vzájemně provázaným základovým zdivem odkrytých stavebních pozůstatků s lokální podporou ve formě výdřevy.

Aby mohl být stanoven časový nárok a finanční kalkulace ZAV, byla provedena analýza dochovaných historických stavebních plánů (pro bývalá č. p. 9, 13, 14), ze kterých je zřejmý poměr podsklepených a nepodsklepených částí zájmového území (resp. zdí a schodišť do suterénů). K takto strukturované situaci (plocha A) byly přiřazeny očekávané mocnosti archeologických terénů (nepodsklepená část: 1, 25 m, sklep: 0, 25 m, zdivo: 0, 2 m – zde koeficient vyjadřuje nárok na jeho očištění před dokumentací) a definován byl jejich objem. V případě těch částí zájmového území, ke kterým nebyly historické stavební plány dohledány, byl použit koeficient 0, 45 m vycházející z očekávané nižší intenzity archeologických situací ve směru k městské hradbě (plocha D), resp. z předpokladu narušení původní archeologické situace inženýrskými sítěmi v trase ulice Pivovarské (plocha C) a předpokládané vysoké míře podsklepení na parcele s domem čp. 8 ve Střelniční ulici (plocha B).
	plocha A
	Kategorie výměra (m2)
	 

	Číslo popisné
	sklep
	místnost
	schodiště
	zdivo
	Celkem 

	9
	83,9
	112,9
	13,8
	119,1
	338,7

	13
	131,2
	56,2
	4,5
	93,5
	298,4

	14
	222,3
	114,3
	6,2
	215,5
	572,3

	Celkem (m2)
	437,4
	283,4
	24,5
	428,1
	1173,4

	Hloubka (m)
	0,25
	1,5
	0,75
	0,2
	 

	Objem (m3)
	109,35
	425,1
	18,375
	85,62
	638,4

	celkem plocha A (čp. 9, 13, 14)
	 
	 
	 
	 638,4 m3

	
	
	
	
	
	

	 
	celkem m2
	hloubka
	 
	 
	Celkem m3

	plocha B
	416
	0,45
	 
	 
	2063

	plocha C
	24,8
	0,45
	 
	 
	12,4

	plocha D
	142,2
	0,45
	 
	 
	71,1

	celkem plochy B, C, D
	583
	0,45
	 
	 
	262,35

	
	
	
	
	
	

	Celkem plochy A-D 
	 
	 
	 
	 
	900,8 m3

	Celkem plochy A-D pro potřeby přepočtu hodinových sazeb na m3
	900 m3


Na základě uvedeného odhadu objemu archeologických terénů je možné stanovit časový nárok ZAV a odhadnout jeho náklady. Podle metodického materiálu Archeologického ústavu AV ČR v Praze https://www.arup.cas.cz/wp-content/uploads/2020/05/obvykle_naklady.pdf se obvyklá cena za výzkum stratigraficky složité nálezové situace (m. j. jádra středověkých měst) až extrémně složité nálezové situace (naleziště s hojnou přítomností materiálu z organických hmot, vrcholně středověké hřbitovy) se pohybuje v rozmezí 5000,- až 10 000,- Kč/m3. Dle naší zkušenosti vede ke snížení nákladů směrem ke spodní hranici uvedeného rozpětí především příznivý charakter klimatu v době realizace, doporučujeme proto – dle možností – etapizaci ZAV s vyloučením práce v zimním období. K nákladům vlastního ZAV je ale třeba také připočíst stavební přípomoc, spočívající v demolici zpevněných ploch, odtěžení zásypů suterénních prostor, pažení, oplocení, zajištění zázemí (oplocení, stavební buňky, sklad nářadí, voda, elektrická energie, mobilní wc) atd. I zde je ale prostor pro minimalizaci těchto nákladů, především při přesunech hmot, bude-li ZAV etapizován a výkopek bude deponován v již prozkoumaných částech.

Doba realizace terénních prací ZAV se předpokládá cca 12 měsíců v závislosti na termínu zahájení (vzhledem k ročnímu období) a s možností etapizace prací.

	Kalkulace nákladů ZAV - Ostrava - Vaclaw

	

	Terénní práce ZAV
	
	
	
	

	Pozice
	počet osob
	hod. sazba
	počet dnů po 8 hod.
	celkem

	Archeolog
	1,5
	375,00   
	150
	675 000,00   

	Asistent archeologa
	2
	330,00   
	150
	792 000,00   

	Geoinformatik
	1
	400,00   
	15
	48 000,00   

	Terénní specialista
	18
	230,00   
	150
	4 968 000,00   

	Terénní práce celkem
	 
	 
	 
	6 483 000,00   

	 

	Zařízení výzkumu
	množství v jednotkách
	cena za jednotku
	doba v měsících
	celkem

	mobilní WC
	1
	3 200,00   
	12
	38 400,00   

	Unimobuňka včetně manipulačního poplatku
	2
	4 300,00   
	12
	103 200,00   

	Zařízení výzkum celkem
	 
	 
	 
	141 600,00   

	 

	Celkem terén bez DPH
	6 624 600,00   

	Zpracování nálezů a závěrečné zprávy
	
	

	Pozice
	počet osob
	hod. sazba
	počet dnů po 8 hod.
	celkem

	Archeolog
	1
	375,00   
	100
	300 000,00   

	Asistent archeologa
	1,5
	330,00   
	150
	594 000,00   

	Terénní specialista
	1
	200,00   
	100
	160 000,00   

	Geoinformatik
	1
	400,00   
	60
	192 000,00   

	Celkem za zpracování bez DPH
	1 246 000,00   

	 

	Celkem za ZAV bez DPH
	7 870 600,00

	Přepočet ceny na m3
	
	
	
	

	 
	Plocha v m3
	cena za m3 v Kč
	celkem

	Plocha A-D
	900
	8 745,10
	7 870 590,00

	Fakturace proběhne ve dvou etapách: po ukončení terénních prací a po odevzdání závěrečné zprávy

	K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši

	Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny

	NPÚ si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. částky 

	


Zpracovali: Mgr. Jindřich Hlas a Mgr. Michal Zezula, Ph.D. 

Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava

V Ostravě 8. 9. 2022

Přílohy:

· Analýza podsklepených a nepodsklepených částí zájmového území (bývalá č. p. 9, 13 a 14)

· Rozčlenění zájm. území dle očekávané intenzity archeologických situací (plochy A-D)

· Archivní rešerše vývoje zájmového území vč. obrazové a plánové dokumentace

