
        
 

Osobní údaje 

 
Rámcová dohoda o poskytování služeb 
 Manažera BIM Jihomoravského kraje 

 
 

kterou podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”),  

uzavřely níže uvedeného data, měsíce a roku tyto smluvní strany  

 
Název: Jihomoravský kraj 
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem 
Sídlo:  Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82 
IČO: 70888337 
DIČ: CZ70888337 
ID datové schránky: x2pbqzq 

Kontaktní osoba  
ve věcech smluvních: 
Telefon: 
E-mail: 

 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 
 

Název/obchodní firma: Digital Construction Consulting s.r.o. 
Zastoupená:  doc. Ing. Josefem Žákem, Ph.D. 
Sídlo:  Stupkova 1441/7, Praha 7, 170 00 
IČO: 11637498 
DIČ:  CZ11637498 
ID datové schránky: php6fzm 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. C, č. vl. 352154  
 
Kontaktní osoba  
ve věcech smluvních: 

doc. Ing. Josef Žák, Ph.D. 

E-mail: 
Telefon: 

 
(dále jen „Manažer BIM”) 

(Objednatel a Manažer BIM společně dále též jen „Smluvní strany”) 

Článek I. 

Definice pojmů 

1. Pod následujícími pojmy se pro účely této Dohody rozumí: 

1.1. BEP – dokument Plán realizace BIM (BIM Execution Plan), který popisuje zejména základní 
parametry Projektu, role a odpovědnosti Zúčastněných stran Projektu, základní podmínky 
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pro tvorbu a sdílení Informačního modelu, používané nástroje a základní termíny; BEP 
zpracovává po uzavření Smlouvy o dílo na základě Pre-contract BEP Zhotovitel, podléhá 
odsouhlasení Objednatelem a může být v průběhu realizace Projektu aktualizován; 

1.2. BIM – metoda (nebo též proces) informačního modelování staveb (Building Information 
Modelling), která spočívá ve vytváření, užití a správě dat o stavbě během celého jejího 
životního cyklu; 

1.3. BIM protokol – dokument obsahující pravidla pro tvorbu, předávání a užívání Informačního 
modelu Zúčastněnými stranami Projektu; BIM protokol je připojován ke smlouvám mezi 
Objednatelem a ostatními Zúčastněnými stranami Projektu a jeho součástí jsou dokumenty 
OIR a BEP; 

1.4. CDE – Společné datové prostředí (Common Data Environment) využívané Zúčastněnými 
stranami Projektu jako digitální úložiště pro ukládání a sdílení všech v průběhu realizace 
Projektu vytvářených společných informací a dokumentů o Stavbě; CDE je Zúčastněnými 
stranami Projektu vnímáno jako jediný zdroj pravdivých informací o Stavbě; 

1.5. Dohoda – tato Rámcová dohoda o poskytování služeb Manažera BIM Jihomoravského kraje; 

1.6. DPH – daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH; 

1.7. Informační model – informační model Stavby obsahující geometrické (3D model) i 
negeometrické (popisné) údaje o Stavbě ve strukturované podobě, který bude sloužit jako 
zdroj dat pro navrhování, realizaci a provoz Stavby; Informační model vytváří v průběhu 
realizace Projektu Zhotovitel s využitím softwarového nástroje pro BIM; 

1.8. Kontaktní osoba Objednatele – fyzická osoba, která bude za Objednatele v rámci každé 
Realizační smlouvy pověřena komunikací s Manažerem BIM, poskytováním součinnosti, 
vydáváním pokynů, udělováním souhlasů, přebíráním plnění a vytýkáním vad plnění; 
Kontaktní osoba Objednatele však není oprávněna měnit Realizační smlouvu; Kontaktní 
osoba Objednatele a její kontaktní údaje budou uvedeny v každé Realizační smlouvě; 

1.9. Koordinátor BIM – osoba na straně Zhotovitele, která vede proces BIM na Projektu dle OIR 
a BEP, kontroluje naplnění Informačního modelu, vyhodnocuje správnost dat obsažených 
v Informačním modelu, navrhuje změny BEP, reaguje na změny Projektu z pohledu procesu 
BIM a jejich zapracování do BEP a kontroluje naplnění cílů BIM na Projektu; 

1.10. Minimální požadavky – požadavky Objednatele na vlastnosti předmětu Dohody, které jsou 
vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které byly vyjádřeny v 
zadávací dokumentaci Zadávacího řízení; 

1.11. OIR – dokument Požadavky organizace na informace (Organizational information 
requirements), který specifikuje základní požadavky Objednatele na informace o Stavbě 
včetně požadavků na Informační model; 

1.12. Pokročilé řešení – soubor Vylepšení nabídnutý Manažerem BIM v jeho nabídce v Zadávacím 
řízení nad rámec Základního řešení, avšak nikoli v rozporu s Minimálními požadavky;  

1.13. Pre-contract BEP – dokument Přípravný plán realizace BIM (pre-contract BIM Execution 
Plan) zpracovaný pro konkrétní Projekt na základě dokumentu OIR a poskytovaný 
Objednatelem před uzavřením Smlouvy o dílo Zhotoviteli jako šablona pro vyhotovení BEP; 

1.14. Projekt – konkrétní investiční projekt Objednatele, jehož cílem je zhotovení Stavby a její 
uvedení do provozu; 
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1.15. Projektový manažer BIM – osoba na straně Manažera BIM odpovědná za poskytování 
Služeb specifikovaných v této Dohodě při realizaci konkrétního Projektu; 

1.16. Realizační smlouva – smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Manažerem BIM na základě 
této Dohody, jejímž předmětem je poskytování jednotlivých Služeb; 

1.17. Služby – činnosti Manažera BIM, jež jsou rámcově vymezeny v čl. IV. Dohody; 

1.18. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem 
je zpracování projektové dokumentace Stavby Zhotovitelem a/nebo realizace Stavby 
Zhotovitelem; v rámci realizace každého Projektu může být Objednatelem uzavřena jedna 
či více Smluv o dílo; 

1.19. Správce datového prostředí – funkce vykonávaná Projektovým manažerem BIM při 
realizaci Projektu, jejíž náplň je vymezena v čl. IV. Dohody; 

1.20. Správce stavby – osoba na straně Objednatele, která v rámci Projektu vykonává činnosti 
správce stavby v rozsahu, v jakém ho vymezuje smluvní standard FIDIC a/nebo činnosti 
stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby (ve smyslu Stavebního 
zákona) a případně též činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů); 

1.21. Stavba – stavba, jejíž provedení a uvedení do provozu je cílem konkrétního Projektu; 

1.22. Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

1.23. Účel Dohody – cíle a smysl Dohody, jakož i potřeby a očekávání Objednatele, které mají být 
Dohodou naplněny, příp. jiné s předmětem Dohody související priority Objednatele;  

1.24. Vylepšení – konkrétní Manažerem BIM v nabídce v Zadávacím řízení navržené kvalitativní 
či kvantitativní vylepšení Základního řešení tak, aby byly (ideálně v maximální míře) 
naplněny příslušné body Účelu Dohody; 

1.25. Zadávací řízení – zadávací řízení ve smyslu ZZVZ, v němž byl Manažer BIM Objednatelem 
jakožto zadavatelem vybrán k uzavření této Dohody; 

1.26. Základní řešení – návrh Manažera BIM na plnění předmětu Dohody, který splňuje Minimální 
požadavky; 

1.27. Zákon o registru smluv – zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů; 

1.28. ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

1.29. Zhotovitel – zhotovitel, se kterým Objednatel uzavřel Smlouvu o dílo; v závislosti na 
předmětu konkrétní Smlouvy o dílo je Zhotovitelem projektant Stavby a/nebo zhotovitel 
Stavby; 
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1.30. Zúčastněné strany Projektu – zahrnuje Objednatele, Zhotovitele, Správce stavby, 
Projektového manažera BIM a případné další dodavatele Objednatele, kteří se podílejí na 
realizaci konkrétního Projektu; 

1.31. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Další pojmy mohou být definovány jinde v textu Dohody s tím, že definovaný pojem je zvýrazněn 
tučně a uvozen slovy „dále jen“ a při každém dalším výskytu je v textu Dohody vyznačen velkým 
počátečním písmenem. 

3. Pokud není výslovně stanoveno jinak, odkazy na jakýkoli právní předpis jsou odkazem na platné a 
účinné znění takového právního předpisu, popřípadě právního předpisu tento předpis 
nahrazujícího, a na jiné právní předpisy nižší právní síly, které příslušný právní předpis provádějí. 

4. Pojmy definované v Dohodě se použijí, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak,  
i pro Realizační smlouvy. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v dokumentech zpracovaných Manažerem BIM 
v rámci plnění předmětu Dohody může být používána odlišná terminologie či může dojít k dílčím 
změnám definic pojmů definovaných v této Dohodě.  

 
Článek II. 

Úvodní ustanovení 

1. Dohoda je uzavírána Smluvními stranami na základě výsledku Zadávacího řízení. Při výkladu 
Dohody jsou Smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám Zadávacího řízení a k dalším 
úkonům Smluvních stran učiněným v průběhu Zadávacího řízení jako k relevantnímu jednání 
Smluvních stran o obsahu Dohody před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních 
předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.  

2. Manažer BIM je vázán rovněž svou nabídkou podanou v Zadávacím řízení. Nabídka je zpracována 
v souladu s ustanoveními Dohody, příp. nad jejich rámec, avšak nikoli rozporně. Přesto zjistí-li 
Smluvní strany, že nabídka Manažera BIM je v rozporu s některou částí Dohody, je v tomto rozsahu 
závazná předmětná část Dohody. 

3. Manažer BIM potvrzuje, že se detailně seznámil se zadávací dokumentací, která byla Objednatelem 
poskytnuta v rámci Zadávacího řízení, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k plnění Dohody a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro poskytování Služeb podle Dohody, za dohodnuté smluvní ceny uvedené v 
Dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci v Zadávacím řízení. 

 

Článek III. 

Účel Dohody 

1. Objednatel v současnosti realizuje několik pilotních investičních projektů za použití BIM. Do 
budoucna však plánuje rozšířit používání BIM na svých dalších výstavbových projektech a naplnit 
tak požadavky „Koncepce zavádění BIM v ČR“ dle usnesení vlády ČR č. 682 ze dne 25. 9. 2017. 

2. Mezi sledované cíle implementace BIM v organizaci Objednatele patří: 

- usnadnění komunikace mezi účastníky investičního projektu; 

- zlepšení řízení a kontroly investičního projektu ve všech jeho fázích; 

- snížení rizika překročení nákladů u veřejných zakázek na stavební práce; 
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- dostupnost aktuálních informací o investičním projektu na jednom místě; 

- získání aktuálního Informačního modelu budovy s informacemi o jednotlivých stavebních 
výrobcích a prvcích včetně jejich dodavatele a informací o jejich údržbě – tzv. „digitální 
dvojče stavby“ (pro usnadnění rozhodování při provozu, údržbě a změnách dokončené 
stavby). 

3. Klíčovou roli v implementaci BIM hraje osoba Manažera BIM. Vzhledem k tomu, že Objednatel není 
v současnosti schopen zajistit potřebnou odbornost interními zdroji, uzavírá tuto Dohodu 
s Manažerem BIM jakožto externím konzultantem. 

4. Účelem Dohody je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v zajištění Služeb Manažera BIM, 
který bude poskytovat konzultační služby pro úspěšnou implementaci procesu BIM v organizaci 
Objednatele (Krajském úřadu Jihomoravského kraje), a zároveň bude vykonávat funkci 
Projektového manažera BIM na vybraných Projektech Objednatele, přičemž bude poskytovat 
Služby v co nejvyšší míře: 

4.1. odborně; Objednatel očekává, že Manažer BIM bude mít teoretické znalosti i praktické 
zkušenosti v oblasti implementace metody BIM, které bude nadále rozvíjet a bude je při 
poskytování Služeb využívat; 

4.2. efektivně; Objednatel očekává, že výsledky činnosti Manažera BIM budou přispívat jak 
k hladké implementaci metody BIM v jeho organizaci, tak k optimálnímu průběhu BIM 
procesu na Projektech tak, aby byly naplněny cíle implementace BIM uvedené v odstavci 2 
tohoto článku Dohody;   

4.3. proaktivně; Objednatel očekává, že bude Manažer BIM aktivně přistupovat, jak k 
implementaci BIM v organizaci Objednatele, tak aby proběhla v co nejkratším čase, tak 
k výkonu funkce Projektového manažera BIM, aby mohl být dodržen harmonogram přípravy 
a realizace Projektů; 

4.4. edukativně; Objednatel ocení, pokud bude Manažer BIM v rámci poskytování Služeb přispívat 
k tomu, aby se klíčoví pracovníci Objednatele s BIM procesem co nejvíce sžili, vnímali jej 

pozitivně a mohli do budoucna samostatně řídit BIM proces v organizaci Objednatele. 

 

Článek IV. 

Předmět Dohody 

1. Manažer BIM se zavazuje, že Objednateli na základě jednotlivých uzavíraných Realizačních smluv 
poskytne Služby a že splní další s tím související závazky uvedené v Dohodě či jednotlivých 
Realizačních smlouvách. Objednatel se zavazuje za v Realizačních smlouvách blíže specifikované a 
Manažerem BIM řádně poskytnuté Služby v souladu s Dohodou zaplatit Manažerovi BIM ceny 
sjednané v Realizačních smlouvách v souladu s čl. VIII. Dohody. 

2. Služby poskytované Manažerem BIM zahrnují následující činnosti:  

2.1. zpracování a průběžnou aktualizaci zastřešujícího strategického dokumentu k implementaci 
BIM v organizaci Objednatele, tj. Krajského úřadu Jihomoravského kraje (definování cílů 
implementace, harmonogramu, analýza rizik, návrh změn v interních procesech  
a standardizace procesů); 

2.2. úvodní a průběžná školení zaměstnanců Objednatele v oblasti BIM na míru konkrétním 
pracovním pozicím (právníci administrující veřejné zakázky, investiční technici, majetkové 
oddělení), a to ve frekvenci dle potřeb Objednatele či doporučení Manažera BIM; 

2.3. vytvoření a průběžnou aktualizaci standardizovaných dokumentů BIM protokol, OIR a Pre-
contract BEP v souladu se souborem technických norem ČSN EN ISO 19650 (Objednatel má 
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tyto dokumenty již k dispozici z pilotních BIM projektů, je tedy možné provést revizi těchto 
stávajících dokumentů) a metodiky vysvětlující obsah a způsob používání těchto 
standardizovaných dokumentů; 

2.4. odbornou podporu (zejména nastavení technických podmínek, kvalifikačních a hodnoticích 
kritérií a účast na posouzení a hodnocení nabídek) při zadávání veřejné zakázky na pořízení 
univerzálního SW řešení pro CDE pro použití na budoucích BIM projektech Objednatele; 

2.5. Služby Projektového manažera BIM v přípravné, projekční i realizační fázi maximálně 15 
Projektů (s předpokládanými investičními náklady Projektů v rozmezí vyšších desítek až 
nižších stovek milionů Kč) a zároveň výkon funkce Správce datového prostředí při realizaci 
Projektů; uvedené Služby mohou u každého Projektu zahrnovat následující činnosti: 

2.5.1. poskytování konzultací v oblasti BIM při zadávání souvisejících veřejných zakázek (pro 

výběr Zhotovitele, Správce stavby atd.); 

2.5.2. zpracování dokumentu Pre-contract BEP pro daný Projekt;  

2.5.3. konzultace, kontrola a připomínkování návrhu BEP dopracovaného Zhotovitelem na 

základě dokumentů OIR a Pre-contract BEP; 

2.5.4. sledování dodržování OIR a odsouhlaseného BEP všemi Zúčastněnými stranami 

Projektu; 

2.5.5. navrhování potřebných úprav BEP a posuzování návrhů na tyto úpravy vznesených 

ostatními Zúčastněnými stranami Projektu; 

2.5.6. pravidelná kontrola naplnění Informačního modelu a vyhodnocení správnosti dat 

předávaných Zhotovitelem v rámci Informačního modelu z hlediska dodržení BEP 

(správné označování prvků, dodržování struktury dat atd.); 

2.5.7. správa CDE pro všechny Zúčastněné strany Projektu spočívající v koordinaci činností 

v rámci CDE (včetně správy uživatelských účtů, nastavení procesního workflow, řízení 

přístupů uživatelů, zaškolování nových uživatelů a podpory při řešení závad či chybné 

funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE);  

2.5.8. finální kontrola Informačního modelu po dokončení Stavby (tzv. „digitálního dvojčete 

stavby“); 

2.5.9. koordinace (resp. kontrola správnosti a úplnosti) migrace dat z CDE do facility 

management systému Objednatele; 

2.5.10. případně poskytování dalších konzultačních služeb souvisejících s BIM v rámci daného 

Projektu. 

2.6. poskytování dalších konzultačních služeb souvisejících s BIM dle aktuální potřeby 
Objednatele; 

2.7. realizaci Vylepšení nabídnutého/nabídnutých Manažerem BIM v rámci jeho nabídky v 
Zadávacím řízení. 

3. Manažer BIM je při poskytování Služeb rovněž zavázán i ve vztahu k tomu, co uvedl či co bylo jinak 
součástí jeho nabídky podané v Zadávacím řízení k hodnocení v kritériích Odborná úroveň, 
Pokročilé řešení a Vlastnosti a schopnosti Projektových manažerů BIM a ve vztahu k dokumentům 
zpracovaným v průběhu ověřovací fáze Zadávacího řízení. Příslušné součásti nabídky Manažera 
BIM a dokumenty předložené Manažerem BIM v ověřovací fázi Zadávacího řízení, které se vztahují 
k uvedeným kritériím hodnocení, tvoří přílohu č. 3 Dohody. 

4. Služby budou poskytovány na základě jednotlivých uzavřených Realizačních smluv. Uzavřením 
Realizační smlouvy se Manažer BIM zavazuje poskytnout Objednateli Služby v rozsahu a za 
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podmínek sjednaných v Realizační smlouvě a Objednatel se zavazuje toto plnění převzít a uhradit 
Manažerovi BIM cenu Služeb za podmínek vymezených Realizační smlouvou v souladu s Dohodou. 

5. Uzavřením Dohody Manažerovi BIM nevzniká právo na poskytování jakéhokoliv plnění ani nárok 
na úhrady ceny jakýchkoliv Služeb. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, poptávat Služby 
podle Dohody, s tím, že nevyužití tohoto práva nevede k zániku Dohody. Uzavřením Dohody není 
dotčeno právo Objednatele poptávat Služby specifikované v Dohodě u jiných dodavatelů. 

 
 

Článek V. 

Sjednávání Realizačních smluv, maximální rozsah Služeb 

1. V průběhu doby trvání Dohody je Objednatel oprávněn kdykoli zaslat Manažerovi BIM požadavek 
na poskytování Služeb, a to formou doručení písemného požadavku elektronickou poštou  
(e-mailem) na kontaktní údaje Manažera BIM uvedené v příloze č. 2 Dohody, případně na 
aktualizované kontaktní údaje v souladu s čl. XIX. odst. 3. Dohody, (dále jen „Požadavek“). 
Objednatel v Požadavku uvede zejména: 

1.1. požadovaný rozsah Služeb,  
1.2. požadovaný termín plnění, 
1.3. dobu trvání Realizační smlouvy v případě Služeb spočívajících v opakujícím se plnění,  

a, jde-li o Služby uvedené v čl. IV. odst. 2.5. Dohody, dále: 

1.4. popis Projektu včetně jeho předpokládaných investičních nákladů, 
1.5. předpokládanou dobu realizace Projektu (v přípravné, projekční i realizační fázi).  

2. Manažer BIM se zavazuje na základě Požadavku zpracovat a zaslat Objednateli nabídku na realizaci 
Požadavku, a to doručením písemné nabídky elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní údaje 
Objednatele uvedené v Požadavku (dále jen „Nabídka“). Neurčí-li Objednatel v Požadavku lhůtu 
delší, nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazuje se Manažer BIM doručit Objednateli 
Nabídku do 5 pracovních dnů ode dne doručení Požadavku Manažerovi BIM. Manažer BIM uvede 
v Nabídce alespoň: 

2.1. cenu za poskytnutí Služeb dle Požadavku stanovenou v souladu s čl. VIII. Dohody,  
2.2. závazný termín plnění dle Požadavku Objednatele; v případě, že bude Objednatel požadovat 

poskytnutí Služeb v dřívějším termínu, než je sjednáno v čl. VII. Dohody, a Manažer BIM není 
schopen Služby v tomto termínu poskytnout, je oprávněn nabídnout termín plnění pozdější, 
avšak maximálně v termínu plnění dle čl. VII. Dohody,  

2.3. požadavky na součinnost ze strany Objednatele a 
2.4. dobu platnosti Nabídky, která nebude kratší než dva měsíce ode dne doručení Nabídky 

Objednateli. 

3. Objednatel má právo po obdržení Nabídky vyzvat Manažera BIM k úpravám Nabídky, zejména co 
se týče termínu a ceny plnění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že výzva dle předchozí věty 
tohoto odstavce Dohody bude považována za nový Požadavek a Manažer BIM se zavazuje na něj 
reagovat předložením nové Nabídky, pokud nesetrvá na původní Nabídce. 

4. Na základě Nabídky Manažera BIM Objednatel zpracuje text Realizační smlouvy, která bude 
obsahovat náležitosti a podmínky dle posledního Požadavku a poslední Nabídky. Objednatel zašle 
text Realizační smlouvy Manažerovi BIM k odsouhlasení, a to elektronickou poštou (e-mailem) na 
kontaktní údaje Objednatele uvedené v Nabídce. 

5. Manažer BIM se zavazuje odsouhlasit text Realizační smlouvy elektronickou poštou (e-mailem) na 
kontaktní údaje Objednatele uvedené v Požadavku či zprávě, kterou mu byl zaslán text Realizační 
smlouvy, a to do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byl doručen textu Realizační smlouvy. Pro 
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vyloučení pochybností se Smluvní strany výslovně dohodly, že odsouhlasením textu Realizační 
smlouvy ze strany Manažera BIM nedochází k uzavření Realizační smlouvy.  

6. Manažer BIM je oprávněn text Realizační smlouvy odmítnout pouze v případě, že 

6.1. Objednatel doručí Manažerovi BIM text Realizační smlouvy, který neodpovídá jeho poslední 
Nabídce, nebo 

6.2. Objednatel doručí Manažerovi BIM text Realizační smlouvy po uplynutí doby platnosti jeho 
poslední Nabídky. 

Manažer BIM je v takovém případě oprávněn Objednateli ve lhůtě pro odsouhlasení textu 
Realizační smlouvy sdělit, že text Realizační smlouvy považuje za nový Požadavek. Manažer BIM se 
zavazuje na tento nový Požadavek reagovat předložením nové Nabídky, pokud nesetrvá na původní 
Nabídce, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení textu Realizační smlouvy.  

7. Realizační smlouva bude uzavřena bez zbytečného odkladu po odsouhlasení jejího textu ze strany 
Manažera BIM. Manažer BIM bere na vědomí, že nezbytnou podmínkou pro uzavření Realizační 
smlouvy je schválení jejího uzavření příslušnými orgány Objednatele a provedení předběžné řídicí 
kontroly před vznikem závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ze strany 
Objednatele. Manažer BIM se zavazuje podepsat Realizační smlouvu nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k podpisu Realizační smlouvy. 

8. Realizační smlouva bude uzavřena dle dohody Smluvních stran 

8.1. buď v listinné podobě s vlastnoručními podpisy osob oprávněných k tomuto právnímu jednání 
za Smluvní stranu či 

8.2. v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných k tomuto 
právnímu jednání za Smluvní stranu. 

9. Maximální rozsah Služeb, který může být Manažerem BIM poskytnut na základě Dohody, je 
vymezen v příloze č. 1 Dohody, a to ve sloupcích „Maximální rozsah Služeb za celou dobu plnění 
předmětu Dohody“ a „Maximální rozsah Vylepšení za celou dobu plnění předmětu Dohody“. Po 
vyčerpání maximálního rozsahu dané položky Objednatel nebude oprávněn požadovat po 
Manažerovi BIM poskytnutí dalších jednotek dané položky. 

 

Článek VI. 

Místo plnění 
 
Místem poskytování Služeb a místem předání výsledků činnosti Manažera BIM je sídlo Objednatele a 
jakékoli jiné místo výslovně určené Objednatelem, zejména místo provádění Stavby, a to vždy v rámci 
České republiky. 
 
 

Článek VII. 

Doba plnění a předání a převzetí Služeb 

1. Nedohodnou-li se Smluvní strany v Realizační smlouvě jinak, zavazuje se Manažer BIM poskytovat 
Objednateli Služby po dobu trvání příslušné Realizační smlouvy a v následujících termínech plnění:  
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Odkaz na 
příslušný 
odstavec 

čl. IV. 
Dohody 

Služby Termín plnění  Předání a převzetí 

2.1. 

zpracování 
zastřešujícího 
strategického 
dokumentu 
k implementaci BIM 
v organizaci 
Objednatele 

nejpozději do 4 měsíců od 
uzavření Realizační smlouvy na 
poskytnutí této Služby 

po dokončení Služby 

průběžná aktualizace 
zastřešujícího 
strategického 
dokumentu 
k implementaci BIM v 
organizaci Objednatele 

průběžně na základě doporučení 
Manažera BIM dle vývoje 
v oblasti BIM a dle potřeb 
Objednatele, přičemž pokud dá k 
provedení aktualizace pokyn 
Objednatel, bude aktualizace 
provedena vždy nejpozději do 14 
dnů od doručení pokynu 
Objednatele  

každá aktualizace bude 
předávána samostatně 
po dokončení příslušné 
aktualizace 

2.2. 
úvodní a průběžná 
školení zaměstnanců 
Objednatele 

na základě doporučení 
Manažera BIM a dle potřeb 
Objednatele, přičemž pokud dá k 
provedení školení pokyn 
Objednatel, bude školení 
provedeno vždy nejpozději do 
14 dnů od doručení pokynu 
Objednatele  

po provedení každého 
školení  

2.3. 

vytvoření 
standardizovaných 
dokumentů BIM 
protokol, OIR a Pre-
contract BEP a 
související metodiky  

nejpozději do 3 měsíců od 
uzavření Realizační smlouvy na 
poskytnutí této Služby 

po dokončení Služby 

průběžná aktualizace 
standardizovaných 
dokumentů BIM 
protokol, OIR a Pre-
contract BEP a 
související metodiky 

průběžně na základě doporučení 
Manažera BIM dle vývoje 
v oblasti BIM a dle potřeb 
Objednatele, přičemž pokud dá k 
provedení aktualizace pokyn 
Objednatel, bude aktualizace 
provedena vždy nejpozději do 14 
dnů od doručení pokynu 
Objednatele  

každá aktualizace bude 
předávána samostatně 
po dokončení příslušné 
aktualizace 

2.4. 

odborná podpora při 
zadávání veřejné 
zakázky na pořízení 
univerzálního SW 
řešení pro CDE 

dle pokynů Objednatele  
a v závislosti na postupu 
příslušného zadávacího řízení, 
zároveň však tak, aby Objednatel 
mohl uzavřít smlouvu 
s vybraným dodavatelem CDE 
v co nejkratším termínu  

po uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem 
CDE  
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Odkaz na 
příslušný 
odstavec 

čl. IV. 
Dohody 

Služby Termín plnění  Předání a převzetí 

2.5. 

Služby Projektového 
manažera BIM 
v přípravné, projekční i 
realizační fázi Projektu 
a výkon funkce 
Správce datového 
prostředí při realizaci 
Projektu 

po dobu přípravy, projekce a 
realizace daného Projektu, a to 
dle specifikace níže: 

 

2.5.1. 

poskytování konzultací 
v oblasti BIM při 
zadávání souvisejících 
veřejných zakázek 

dle pokynů Objednatele  
a v závislosti na postupu 
příslušných zadávacích řízení, 
zároveň však tak, aby Objednatel 
mohl uzavřít smlouvu 
s vybraným dodavatelem v co 
nejkratším termínu 

pro každou veřejnou 
zakázku samostatně po 
uzavření smlouvy 
s příslušným vybraným 
dodavatelem 

2.5.2. 
zpracování dokumentu 
Pre-contract BEP pro 
daný Projekt 

nejpozději do 14 dnů ode dne 
doručení pokynu Objednatele 

po dokončení Služby 

2.5.3. 

konzultace, kontrola a 
připomínkování návrhu 
BEP dopracovaného 
Zhotovitelem 

průběžně v aktivní součinnosti 
se Zhotovitelem tak, aby mohla 
být dodržena lhůta pro 
dopracování BEP sjednaná ve 
Smlouvě o dílo se Zhotovitelem 

po dokončení Služby 

2.5.4. 

sledování dodržování 
OIR a odsouhlaseného 
BEP všemi 
Zúčastněnými stranami 
Projektu 

průběžně tak, aby mohl být 
dodržen harmonogram Projektu 
a byla zajištěna jeho plynulá 
příprava, projekce i realizace 

po dokončení Služeb 
Projektového manažera 
BIM na příslušném 
Projektu 

2.5.5. 

navrhování potřebných 
úprav BEP a posuzování 
návrhů na tyto úpravy 
vznesených ostatními 
Zúčastněnými stranami 
Projektu 

průběžně tak, aby mohl být 
dodržen harmonogram Projektu 
a byla zajištěna jeho plynulá 
příprava, projekce i realizace 

po dokončení Služeb 
Projektového manažera 
BIM na příslušném 
Projektu 

2.5.6. 

pravidelná kontrola 
naplnění Informačního 
modelu a vyhodnocení 
správnosti dat 
předávaných 
Zhotovitelem v rámci 
Informačního modelu z 
hlediska dodržení BEP 

průběžně tak, aby mohl být 
dodržen harmonogram Projektu 
a byla zajištěna jeho plynulá 
příprava, projekce i realizace; 
informace o kontrole bude 
podávána Kontaktní osobě 
Objednatele písemně min. 1x 
měsíčně  

po dokončení Služeb 
Projektového manažera 
BIM na příslušném 
Projektu 

2.5.7. 
správa CDE pro všechny 
Zúčastněné strany 
Projektu 

průběžně tak, aby mohl být 
dodržen harmonogram Projektu 
a byla zajištěna jeho plynulá 
příprava, projekce i realizace 

po dokončení Služeb 
Projektového manažera 
BIM na příslušném 
Projektu 
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Odkaz na 
příslušný 
odstavec 

čl. IV. 
Dohody 

Služby Termín plnění  Předání a převzetí 

2.5.8. 
finální kontrola 
Informačního modelu 
po dokončení Stavby 

nejpozději do 14 dnů od 
zpřístupnění finálního 
Informačního modelu 
Manažerovi BIM 

po dokončení Služby 

2.5.9. 

koordinace migrace dat 
z CDE do facility 
management systému 
Objednatele 

průběžně po celou dobu migrace 
dat z CDE do facility 
management systému 
Objednatele 

po dokončení Služby 

2.5.10. 

poskytování dalších 
konzultačních služeb 
souvisejících s BIM 
v rámci daného 
Projektu 

průběžně tak, aby mohl být 
dodržen harmonogram Projektu 
a byla zajištěna jeho plynulá 
příprava, projekce i realizace 

po poskytnutí dané 
konzultační služby 

2.6. 
poskytování dalších 
konzultačních služeb 
souvisejících s BIM 

průběžně na základě doporučení 
Manažera BIM dle vývoje 
v oblasti BIM a dle potřeb 
Objednatele, přičemž pokud dá 
k poskytnutí Služby pokyn 
Objednatel, bude Služba 
poskytnuta vždy nejpozději do 
14 dnů od doručení pokynu 
Objednatele  

po poskytnutí dané 
konzultační služby 

2.7. realizace Vylepšení 

v přiměřené lhůtě dle povahy 
Vylepšení; konkrétní termín 
plnění bude vždy sjednán 
v příslušné Realizační smlouvě 

po dokončení realizace 
Vylepšení 

 

2. Poskytování Služeb může v závislosti na době trvání jednotlivých Projektů a době trvání 
Realizačních smluv pokračovat i po ukončení Dohody a může tak překračovat dobu trvání Dohody 
uvedenou v čl. XVIII. Dohody. 

3. Jednotlivé Služby budou mezi Manažerem BIM a Objednatelem předány na základě písemného 
akceptačního protokolu, ve kterém bude mimo jiné uvedeno, zda byly Služby poskytnuty řádně a 
včas a bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen Službu převzít, vykazuje-li vady a nedodělky, 
tj. nebyla poskytnuta řádně v souladu s Realizační smlouvou a/nebo ve sjednané kvalitě. 

4. Bude-li výsledkem poskytnuté Služby vypracování dokumentu v listinné nebo elektronické podobě, 
bude jeho akceptace provedena následujícím postupem: 

4.1. Manažer BIM se zavazuje předat návrh dokumentu Objednateli ke kontrole v dostatečném 
předstihu před sjednaným termínem plnění. 

4.2. Objednatel se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k návrhu dokumentu 
předloženému dle bodu 4.1. v přiměřené lhůtě od jeho předání.  

4.3. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k návrhu dokumentu, zavazuje se Manažer 
BIM v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem provést veškeré potřebné úpravy 
dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele. Opravený dokument předá Manažer BIM 
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Objednateli k akceptaci. Postup dle bodů 4.2. a 4.3. bude opakován, dokud Objednatel 
dokument neodsouhlasí. 

4.4. Odsouhlasí-li Objednatel návrh dokumentu či dokument opravený dle výhrad a připomínek 
Objednatele, zavazují se Smluvní strany neprodleně po odsouhlasení dokumentu podepsat 
akceptační protokol. Dokument se považuje za řádně poskytnutý podpisem akceptačního 
protokolu. 

5. Dokumenty, které vzniknou v průběhu poskytování Služeb, se stávají okamžikem jejich předání 
Objednateli jeho vlastnictvím. Ve stejný okamžik přechází na Objednatele i nebezpečí škody na 
těchto věcech. Manažer BIM nesmí poskytnout žádný z těchto dokumentů třetí straně bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

6. Do doby přechodu vlastnictví k movitým věcem, které byly vytvořeny v rámci poskytování Služeb, 
z Manažera BIM na Objednatele, je Manažer BIM povinen tyto věci opatrovat takovým způsobem, 
aby mohly být předány řádně a včas, tj. zejména bez jakýchkoli právních či faktických vad. 

7. Smluvní strany jsou oprávněny v Realizační smlouvě sjednat další nebo jiné akceptační či předávací 
podmínky. 

 
 

Článek VIII. 

Cena Služeb 

1. Maximální a nepřekročitelné jednotkové ceny Služeb pro stanovení Nabídky jsou pro jednotlivé 
Služby uvedeny v Ceníku Služeb, který tvoří přílohu č. 1 Dohody. Manažer BIM je oprávněn pro 
stanovení ceny Služeb v Nabídce použít i nižší jednotkové ceny než ty uvedené v příloze č. 1 
Dohody. 

2. Výše ceny za poskytnutí Služeb bude určena podle rozsahu skutečně poskytnutých Služeb, ledaže 
je v příloze č. 1 Dohody sjednána paušální úhrada za kompletní provedení Služby. 

3. V případě, že je cena Služby dle přílohy č. 1 Dohody určena na základě hodinové sazby, je Manažer 
BIM povinen nejpozději do 5 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce předložit Objednateli 
k odsouhlasení ke každé takovéto poskytované Službě a Realizační smlouvě samostatný výkaz 
odpracovaných hodin za příslušný kalendářní měsíc, a to s uvedením data, doby a popisu 
jednotlivých činností Manažera BIM (dále jen „Výkaz“). Odsouhlasení Výkazu Objednatelem 
nenahrazuje akceptační protokol. 

4. Manažer BIM prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 Dohody jsou maximální a 
nepřekročitelné po celou dobu trvání Realizačních smluv, a to s výjimkou jejich případného 
navýšení o inflaci dle odst. 7. tohoto článku Dohody. 

5. Jednotkové ceny Služeb nezahrnují DPH, která bude připočtena ve výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

6. Jednotkové ceny Služeb zahrnují veškeré přímé i nepřímé náklady Manažera BIM vynaložené při 
provádění Služeb, a to zejména:  

- cestovní náklady; 

- telekomunikační a poštovní náklady; 

- náklady na případné odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo 
Manažerem BIM; 

- náklady na pojistné. 

7. Jednotkové ceny Služeb uvedené v příloze č. 1 Dohody i jednotkové ceny Služeb sjednané 
v Realizační smlouvě budou každoročně, vždy od 1. ledna následujícího kalendářního roku, 
počínaje 1. 1. 2023, upraveny (zvýšeny nebo sníženy) o procentuální hodnotu, o níž míra inflace 
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vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněná ČSÚ za 
předchozí kalendářní rok přesáhne 3 %, resp. -3 % v případě deflace. Upravenou výši jednotkových 
cen oznámí Manažer BIM Objednateli písemně nejpozději do 31. března následujícího 
kalendářního roku s tím, že případné nedoplatky za období od 1. 1. do 31. 3. uhradí Objednatel 
Manažerovi BIM na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a případné přeplatky za toto 
období Manažer BIM vrátí Objednateli na základě jím vystaveného dobropisu. 

 

Článek IX. 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude Manažerovi BIM poskytovat zálohy na platby. Platby budou probíhat výhradně 
bezhotovostně v korunách českých. 

2. Cena Služeb bude Manažerem BIM vyúčtována Objednateli daňovým dokladem – fakturou (dále 
jen „Faktura“). Jednotlivé Služby budou fakturovány takto:  
 

Odkaz na 
příslušný 
odstavec 

čl. IV. 
Dohody 

Služby Fakturace 

2.1. 

zpracování 
zastřešujícího 
strategického 
dokumentu 
k implementaci BIM 
v organizaci 
Objednatele 

po dokončení a protokolárním předání Služby 

průběžná aktualizace 
zastřešujícího 
strategického 
dokumentu 
k implementaci BIM 
v organizaci 
Objednatele 

každá aktualizace bude fakturována samostatně po 
dokončení a protokolárním předání příslušné 
aktualizace 

2.2. 
úvodní a průběžná 
školení zaměstnanců 
Objednatele 

měsíčně  

2.3. 

vytvoření 
standardizovaných 
dokumentů BIM 
protokol, OIR a Pre-
contract BEP a 
související metodiky  

po dokončení a protokolárním předání Služby 

průběžná aktualizace 
standardizovaných 
dokumentů BIM 
protokol, OIR a Pre-
contract BEP a 
související metodiky 

každá aktualizace bude fakturována samostatně po 
dokončení a protokolárním předání příslušné 
aktualizace 
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Odkaz na 
příslušný 
odstavec 

čl. IV. 
Dohody 

Služby Fakturace 

2.4. 

odborná podpora při 
zadávání veřejné 
zakázky na pořízení 
univerzálního SW 
řešení pro CDE 

po dokončení a protokolárním předání Služby 

2.5. 

Služby Projektového 
manažera BIM 
v přípravné, projekční i 
realizační fázi Projektu 
a výkon funkce 
Správce datového 
prostředí při realizaci 
Projektu 

– 

2.5.1. 

poskytování konzultací 
v oblasti BIM při 
zadávání souvisejících 
veřejných zakázek 

pro každou veřejnou zakázku samostatně po 
dokončení a protokolárním předání Služby 

2.5.2. 
zpracování dokumentu 
Pre-contract BEP pro 
daný Projekt 

po dokončení a protokolárním předání Služby 

2.5.3. 

konzultace, kontrola a 
připomínkování návrhu 
BEP dopracovaného 
Zhotovitelem 

po dokončení a protokolárním předání Služby 

2.5.4. 

sledování dodržování 
OIR a odsouhlaseného 
BEP všemi 
Zúčastněnými stranami 
Projektu 

měsíčně 

2.5.5. 

navrhování potřebných 
úprav BEP a posuzování 
návrhů na tyto úpravy 
vznesených ostatními 
Zúčastněnými stranami 
Projektu 

měsíčně 

2.5.6. 

pravidelná kontrola 
naplnění Informačního 
modelu a vyhodnocení 
správnosti dat 
předávaných 
Zhotovitelem v rámci 
Informačního modelu z 
hlediska dodržení BEP 

měsíčně 

2.5.7. 
správa CDE pro všechny 
Zúčastněné strany 
Projektu 

měsíčně 
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Odkaz na 
příslušný 
odstavec 

čl. IV. 
Dohody 

Služby Fakturace 

2.5.8. 
finální kontrola 
Informačního modelu 
po dokončení Stavby 

po dokončení a protokolárním předání Služby 

2.5.9. 

koordinace migrace dat 
z CDE do facility 
management systému 
Objednatele 

po dokončení a protokolárním předání Služby 

2.5.10. 

poskytování dalších 
konzultačních služeb 
souvisejících s BIM 
v rámci daného 
Projektu 

po dokončení a protokolárním předání každé 
konzultační služby 

2.6. 
poskytování dalších 
konzultačních služeb 
souvisejících s BIM 

po dokončení a protokolárním předání každé 
konzultační služby 

2.7. realizace Vylepšení 

spočívá-li Vylepšení v průběžné činnosti, potom 
bude fakturováno měsíčně;  
spočívá-li Vylepšení v poskytnutí jednorázové služby 
či v realizaci uceleného řešení, potom bude 
fakturováno po dokončení realizace a protokolárním 
předání Vylepšení 

 

3. V případě Služeb fakturovaných dle výše uvedené tabulky v měsíčních intervalech bude Faktura 
vystavena vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je v tomto případě poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který je Faktura 
vystavována. Přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Výkaz vztahující se k dané Službě. 

4. V případě Služeb fakturovaných dle výše uvedené tabulky po dokončení a protokolárním předání 
bude Faktura vystavena po dokončení a protokolárním předání dané Služby. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je v tomto případě den protokolárního předání dané Služby. Přílohou Faktury 
bude Objednatelem potvrzený akceptační protokol. V případě, že se jedná o Službu, jejíž cena je 
dle přílohy č. 1 Dohody určena na základě hodinové sazby, bude přílohou Faktury rovněž 
Objednatelem potvrzený Výkaz či Výkazy vztahující se k dané Službě. 

5. Zvláštní finanční bonus dle čl. X. odst. 22. Dohody bude Manažerem BIM vyúčtován Objednateli 
Fakturou, kterou je Manažer BIM oprávněn vystavit po dokončení praxe v předepsaném rozsahu, 
prokázání této praxe sjednaným způsobem Objednateli a písemném odsouhlasení Objednatelem. 

6. Zvláštní finanční bonus dle čl. X. odst. 23. Dohody bude Manažerem BIM vyúčtován Objednateli 
Fakturou, kterou je Manažer BIM oprávněn vystavit po dokončení odborné prezentace 
v předepsaném rozsahu, prokázání této odborné prezentace sjednaným způsobem Objednateli a 
písemném odsouhlasení Objednatelem. 

7. Manažerem BIM vystavené Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních 
právních předpisů, zejména dle Občanského zákoníku a ZDPH, a musí obsahovat zejména tyto 
náležitosti: 

- označení Faktury a její číslo, 
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- označení Realizační smlouvy a Projektu, 

- identifikační údaje Manažera BIM včetně DIČ, 

- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ, 

- označení banky Manažera BIM včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 
provedena, 

- důvod fakturace, popis plnění, období, za které je fakturováno, 

- den vystavení dokladu a lhůta splatnosti, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

- částka k úhradě bez DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

- sazba DPH a výše DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez provedeného 
zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

- částka k úhradě včetně DPH vypočítaná na dvě desetinná místa (na haléře) bez 
provedeného zaokrouhlení zvyšující výslednou částku, 

- podpis odpovědné osoby Manažera BIM, 

- přílohu, je-li povinnou náležitostí Faktury dle Dohody či Realizační smlouvy. 

8. Splatnost Faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Fakturu spolu  
s přílohou Manažer BIM doručí Objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) 
nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz. 

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Manažerovi BIM Fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 
Faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Manažer BIM vystaví novou Fakturu se správnými údaji 
a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti. V případě vrácení 
Faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení s 
placením. 

10. Objednatel uhradí řádně doručenou Fakturu převodem na účet Manažera BIM uvedený na Faktuře. 
Za okamžik úhrady Faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
Objednatele. 

11. Manažer BIM prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle Dohody a Realizačních smluv, 
- nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu Dohody v takovém postavení nenachází, 
- nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

12. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Manažer BIM nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
ZDPH nebo pokud číslo účtu Manažera BIM uvedené na faktuře nebude zveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený  
v zahraničí ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající 
DPH z každé fakturované částky na základě Realizační smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k 
tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude 
aplikován při naplnění podmínek ručení dle § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se Objednatel dozví, že:  

- DPH uvedená na Faktuře nebude úmyslně zaplacena,  
- plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,  

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže DPH zaplatit, nebo   
- dojde ke zkrácení DPH nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada 
zdanitelného plnění Manažerovi BIM bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) Smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu Objednatele, dle Realizační 
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smlouvy (tj. základu daně i výše DPH), a Manažerovi BIM nevzniká žádný nárok na úhradu 
případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči 
Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

13. Bude-li na Faktuře uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, je Objednatel oprávněn 
poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet Manažera BIM. Úhrada platby na kterýkoli 
oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na Faktuře) je Smluvními stranami považována 
za řádnou úhradu plnění dle Realizační smlouvy. 

 
Článek X. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytovat Manažerovi BIM na základě jeho žádosti včasné, úplné, pravdivé 
a přehledné informace, které po něm mohou být spravedlivě požadovány a veškerou součinnost 
nezbytnou k poskytování Služeb. Objednatel se zejména zavazuje stanovit pro plnění každé 
Realizační smlouvy alespoň jednu Kontaktní osobu Objednatele. 

2. Objednatel zajistí na vlastní náklady pořízení licencí k CDE a umožní Manažerovi BIM bezplatné 
užívání CDE pro účely a po dobu poskytování Služeb.  

3. Objednatel má právo kontrolovat poskytování Služeb Manažerem BIM. Zjistí-li, že Manažer BIM 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Manažer BIM zajistil nápravu a poskytoval Služby 
řádným způsobem. Neučiní-li tak Manažer BIM ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit 
od příslušné Realizační smlouvy. 

4. Manažer BIM je povinen postupovat při poskytování Služeb v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy, s náležitou odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž 
je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v 
souladu s jeho pokyny tak, aby bylo dosaženo Účelu Dohody, přičemž odpovídá jak za řádný výkon 
své činnosti, tak i za výsledky této činnosti. 

5. Manažer BIM postupuje při poskytování Služeb samostatně, přičemž je vázán pokyny Objednatele. 

6. Manažer BIM je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem 
k poskytování Služeb, jestliže Manažer BIM mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. V opačném případě nese Manažer BIM zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v 
důsledku nevhodné povahy věcí převzatých od Objednatele nebo nevhodných požadavků, 
připomínek a pokynů Objednatele Objednateli a/nebo třetím osobám vznikly. 

7. Manažer BIM je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly 
mít negativní vliv na plnění Dohody či příslušné Realizační smlouvy, a to zejména ve vztahu k době 
plnění dle čl. VII. Dohody, a předkládat návrhy na příslušná vhodná opatření. 

8. Manažer BIM se zavazuje prezentovat a předávat výsledky svých činností Kontaktní osobě 
Objednatele stanovené pro příslušnou Realizační smlouvu. Manažer BIM se dále zavazuje účastnit 
se prostřednictvím svých kompetentních osob koordinačních jednání a porad s Kontaktní osobou 
Objednatele, příp. dalšími osobami za Objednatele, a to zpravidla v sídle Objednatele, místě 
provádění Stavby nebo na jiném Smluvními stranami dohodnutém místě. Projektový manažer BIM 
je povinen se účastnit kontrolních dnů Projektu, a to ve frekvenci dle složitosti a potřeb Projektu, 
minimálně však 1x měsíčně, a to zpravidla v místě provádění Stavby nebo na jiném Smluvními 
stranami dohodnutém místě. Zápisy z těchto jednání, porad a kontrolních dnů budou mít po 
vzájemném odsouhlasení přítomných zástupců Smluvních stran platnost závazných pokynů. 

9. Manažer BIM se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
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některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s 
poskytovaným plněním dle Realizačních smluv. 

10. V případě předčasného ukončení účinnosti Realizační smlouvy je Manažer BIM povinen učinit vše, 
co nesnese odkladu, aby Objednatel neutrpěl újmu na svých právech. 

11. Manažer BIM je v rámci poskytování Služeb dle jednotlivých Realizačních smluv oprávněn pověřit 
výkonem dílčích činností vyplývajících z těchto smluv jiný odborně způsobilý subjekt pouze na 
základě předešlého písemného souhlasu Objednatele. V případě udělení souhlasu s takovým 
pověřením odpovídá Manažer BIM za výkon těchto činností stejně, jako by tento výkon prováděl 
sám.  

12. Manažer BIM se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

13. Manažer BIM Objednateli na jeho žádost poskytne profesní informace týkající se všech osob 
podílejících se na poskytování Služeb. 

14. Manažer BIM se zavazuje, že pozici Projektového manažera BIM při poskytování Služeb 
Projektového manažera BIM budou zastávat výhradně: 

14.1. fyzické osoby, které jsou uvedeny na pozici Projektového manažera BIM v příloze č. 2 
Dohody, nebo 

14.2. jiné fyzické osoby, které splňují kvalifikační požadavky stanovené Objednatelem  
v Zadávacím řízení pro pozici Projektového manažera BIM, přičemž: 

14.2.1. Manažer BIM spolu s návrhem na jmenování této jiné fyzické osoby na pozici 
Projektového manažera BIM předloží Objednateli dokumenty, na jejichž základě 
může Objednatel posoudit, zda navržená osoba splňuje kvalifikační předpoklady 
stanovené Objednatelem v Zadávacím řízení pro pozici Projektového manažera 
BIM a zda má vlastnosti a schopnosti sledované v Zadávacím řízení v rámci 
hodnoticího kritéria Vlastnosti a schopnosti Projektových manažerů BIM, a to 
minimálně v úrovni bodového zisku v Zadávacím řízení hůře hodnocené osoby z 
osob uvedených na pozici Projektového manažera BIM v příloze č. 2 Dohody; 

14.2.2. pokud Manažer BIM neprokáže, že navržená fyzická osoba splňuje požadovanou 
kvalifikaci, je povinen navrhnout místo ní na pozici Projektového manažera BIM 
jinou fyzickou osobu a předložit dokumenty dle předchozího odstavce vztahující 
se k této nové osobě; 

14.2.3. pokud vlastnosti či schopnosti navržené fyzické osoby nedosahují výše uvedené 
úrovně a Manažer BIM není schopen navrhnout jinou osobu, má Objednatel právo 
na finanční kompenzaci postupem podle čl. XVII. Dohody; 

14.2.4. Objednatel vydá Manažerovi BIM písemné vyjádření k návrhu na jmenování jiné 
fyzické osoby na pozici Projektového manažera BIM bez zbytečného odkladu po 
posouzení úrovně kvalifikace, vlastností a schopností dle předchozích odstavců. 
Objednatel ve vyjádření uvede, zda s takovým návrhem souhlasí nebo nesouhlasí. 
Před vydáním vyjádření může Objednatel písemně vyzvat Manažera BIM k 
doplnění dalších dokumentů nebo informací. Pokud Objednatel s takovým 
návrhem nesouhlasí, svůj závěr odůvodní. 

15. Postup popsaný v odstavcích 14.2.1. až 14.2.4. tohoto článku Dohody se obdobně vztahuje též na 
nahrazení osob uvedených na pozici Projektového manažera BIM v příloze č. 2 Dohody jinými 
fyzickými osobami, přičemž nedosahují-li vlastnosti či schopnosti navržené jiné fyzické osoby 
úrovně bodového zisku, kterého dosáhl nahrazovaný Projektový manažer BIM, má Objednatel 
právo na finanční kompenzaci postupem podle čl. XVII. Dohody. 
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16. Manažer BIM se zavazuje, že osoba na pozici Projektového manažera BIM se bude osobně a 
aktivně podílet na poskytování Služeb Projektového manažera BIM. 

17. Manažer BIM se zavazuje při poskytování Služeb Projektového manažera BIM rovněž: 

17.1. seznámit se s podmínkami Smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem a poskytnuta Objednatelem Manažerovi BIM;  

17.2. aktivně spolupracovat s ostatními Zúčastněnými stranami Projektu (zejména se 
Zhotovitelem a jím pověřeným Koordinátorem BIM a se Správcem stavby) dle pravidel 
a podmínek stanovených v BEP. 

18. Osoba na pozici Projektového manažera BIM může být při poskytování Služeb dočasně zastoupena 
jinou osobou, pokud je to nezbytné. Tím není dotčena povinnost Manažera BIM podle odst. 15. 
tohoto článku Dohody. Manažer BIM takovou skutečnost písemně oznámí Objednateli 
bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se osoba dočasně zastupující osobu na pozici 
Projektového manažera BIM začala podílet na poskytování Služeb. 

19. Manažer BIM bez zbytečného odkladu od doručení související písemné odůvodněné výzvy 
Objednatele Manažerovi BIM vyloučí z poskytování Služeb osobu, která: 

19.1. nedodržuje povinnosti Manažera BIM vyplývající z Dohody či Realizační smlouvy; nebo 

19.2. se chová hrubě v rozporu s dobrými mravy. 

20. Manažer BIM je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v Zadávacím řízení 
pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, Objednatel však není oprávněn souhlas 
bez objektivních důvodů odmítnout. Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v 
takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za Manažera BIM. Manažer BIM je 
povinen spolu s žádostí o souhlas předložit Objednateli doklady prokazující kvalifikaci nového 
poddodavatele. Objednatel se k písemné žádosti vyjádří bez zbytečného odkladu po posouzení 
úrovně kvalifikace nového poddodavatele. Objednatel ve vyjádření uvede, zda se změnou 
poddodavatele souhlasí nebo nesouhlasí. Před vydáním vyjádření může Objednatel písemně vyzvat 
Manažera BIM k doplnění dalších dokumentů nebo informací. Pokud Objednatel se změnou 
poddodavatele nesouhlasí, svůj závěr odůvodní. 

21. Manažer BIM je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených a 
doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění Dohody a Realizačních smluv, a to vždy nejpozději 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.  

22. Objednatel má zájem podporovat získávání odborné praxe studentů stavebního oboru a oborů 
souvisejících. Objednatel je proto ochoten vyplatit Manažerovi BIM zvláštní finanční bonus jako 
ocenění za zapojení studentů do poskytování Služeb Projektového manažera BIM. V případě, že 
Manažer BIM prokáže, že se na poskytování Služeb Projektového manažera BIM v přípravné, 
projekční či realizační fázi Projektu podílel v rámci odborné studijní praxe alespoň jeden student 
stavebního nebo architektonického oboru střední, vyšší odborné či vysoké školy v rozsahu 
minimálně 60 odpracovaných hodin, vyplatí Objednatel Manažerovi BIM jednorázový zvláštní 
finanční bonus ve výši rovnající se násobku hodinové sazby za Služby Projektového manažera 
BIM uvedené v příloze č. 1 Dohody a počtu 25 hodin. Manažer BIM splnění této podmínky prokáže 
nejpozději do ukončení poskytování Služeb na daném Projektu, a to čestným prohlášením, ve 
kterém bude uvedeno jméno a příjmení studenta vykonávajícího odbornou studijní praxi, 
identifikační údaje školy a název studijního oboru, popis studentem vykonávaných činností a délka 
praxe. Přílohu čestného prohlášení bude tvořit smlouva o umožnění výkonu odborné praxe, 
dohoda o provedení pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, pracovní smlouva či jiná 
obdobná smlouva, a stručné písemné shrnutí obsahu a přínosu praxe zpracované příslušným 
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studentem. Manažerovi BIM může být vyplacen maximálně jeden tento finanční bonus v průběhu 
poskytování Služeb na daném Projektu. 

23. Objednatel má dále zájem podporovat vzdělávání studentů stavebního oboru a oborů souvisejících 
v oblasti BIM. Objednatel je proto ochoten vyplatit Manažerovi BIM zvláštní finanční bonus jako 
ocenění za aktivní přístup Manažera BIM při podpoře vzdělávání studentů stavebního oboru a 
oborů souvisejících v oblasti BIM. V případě, že Manažer BIM prokáže, že v rámci poskytování 
Služeb Projektového manažera BIM v přípravné, projekční či realizační fázi Projektu uspořádal 
alespoň jednu odbornou prezentaci použití metody BIM na daném Projektu pro studenty 
stavebního nebo architektonického oboru střední, vyšší odborné či vysoké školy v celkovém 
rozsahu minimálně 45 minut, vyplatí Objednatel Manažerovi BIM jednorázový zvláštní finanční 
bonus ve výši rovnající se násobku hodinové sazby za Služby Projektového manažera BIM 
uvedené v příloze č. 1 Dohody a počtu 8 hodin. Manažer BIM splnění této podmínky prokáže 
nejpozději do ukončení poskytování Služeb na daném Projektu, a to předložením potvrzení 
příslušné školy o provedené prezentaci s uvedením studijního oboru účastníků prezentace, jejím 
tématem a časovým rozsahem. Manažerovi BIM může být vyplacen maximálně jeden tento 
finanční bonus v průběhu poskytování Služeb na daném Projektu. 

 

Článek XI. 

Záruční podmínky a vady 

1. Plnění Manažera BIM má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v Dohodě a/nebo 
Realizační smlouvě či požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem, 
příslušným právním předpisům nebo pokud nesplňuje Účel Dohody či příslušné Realizační smlouvy. 

2. Manažer BIM odpovídá za vady, jež má plnění v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví 
v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá Manažer BIM. Za vady plnění, které 
se projeví po záruční době, odpovídá Manažer BIM jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Manažer BIM poskytuje na plnění dle Dohody a jednotlivých Realizačních smluv záruku za jakost 
v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí příslušného plnění Objednatelem.  

4. Manažer BIM neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem v případě, že Manažer BIM ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Manažer BIM neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem v 
případě, že Manažer BIM ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, 
požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a 
Objednatel přesto na jejich dodržení trval.  

5. Veškeré vady plnění je Objednatel povinen uplatnit u Manažera BIM nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-
mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje. Smluvní strany se 
dohodly, že ustanovení § 1921, § 2111, § 2112, § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku se ve 
vztazích založených Dohodou a jednotlivými Realizačními smlouvami nepoužijí. 

6. Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky, a to dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

7. V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Manažer BIM povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Manažerem BIM dohodnuto 
jinak. Pokud Manažer BIM prokáže, že za reklamovanou vadu neodpovídá, má nárok na úhradu 
účelně vynaložených nákladů. 
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8. Pokud Objednatel uplatní písemný nárok na odstranění vad poskytnutého plnění, Manažer BIM se 
zavazuje tyto vady odstranit do 3 pracovních dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, 
nestanoví-li Objednatel jinak. 

9. Avšak v případě, že bude vada reklamována v průběhu zadávacího řízení, při jehož realizaci se 
Manažer BIM zavázal poskytovat součinnost, zavazuje se Manažer BIM vadu odstranit nejpozději 
do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou 
jinak. Za oznámení o vadě se v tomto případě považuje i žádost dodavatele o vysvětlení zadávací 
dokumentace předaná Objednatelem Manažerovi BIM, obsahuje-li popis vady.   

10. Provedenou opravu vady Manažer BIM Objednateli předá písemně, přičemž je oprávněn 
požadovat, aby Kontaktní osoba Objednatele písemně potvrdila odstranění vady nebo uvedla 
důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou opravu platí záruka za jakost 
v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí opravy. 

11. Neodstraní-li Manažer BIM reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Manažer BIM do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Manažerovi BIM zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné škody. 

12. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
škody. 

 
Článek XII. 

Práva duševního vlastnictví 

1. Bude-li výsledkem poskytování Služeb předmět požívající ochrany autorského díla podle zákona č. 
121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo“), nabývá 
Objednatel dnem poskytnutí Autorského díla výhradní právo užít takovéto Autorské dílo veškerými 
známými způsoby užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně, k účelu, ke kterému bylo 
takové dílo Manažerem BIM vytvořeno v souladu s Dohodou a Realizační smlouvou, a to po celou 
dobu trvání autorských práv majetkových k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní 
ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, grafického, technologického, či teritoriálního (dále 
jen „Licence“). 

2. Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci 
k užití Autorského díla a také souhlas Manažera BIM k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas 
Manažera BIM udělený Objednateli k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla, 
a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je oprávněn Autorské dílo zveřejnit, upravovat, 
zpracovávat, překládat, či měnit jeho název a že je též oprávněn Autorské dílo spojit s dílem jiným 
a zařadit jej do díla souborného. Licence se vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, 
i na úpravy a překlady Autorského díla, dodané Manažerem BIM. Odměna za poskytnutí Licence je 
zahrnuta v ceně za poskytované Služby. 

3. Objednatel není povinen Licenci využít. 

4. Manažer BIM prohlašuje, že má (či bude mít po jeho vytvoření) veškerá oprávnění k Autorskému 
dílu, zejména, nikoliv však výlučně, že získal veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému 
Autorskému dílu a je oprávněn poskytnout Objednateli, zejména, nikoliv však výlučně, veškerá 
oprávnění uvedená v tomto článku Dohody. Manažer BIM se zavazuje získat předem veškerá 
oprávnění autorů či třetích osob k takovému Autorskému dílu. 
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Článek XIII. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Manažer BIM je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním Služeb pro Objednatele. Zejména se zavazuje nesdělovat předmětné 
skutečnosti třetím osobám bez předchozího souhlasu Objednatele a současně je nevyužít v rozporu 
s oprávněnými zájmy Objednatele. 

2. Manažer BIM je oprávněn poskytnout předmětné informace svým poddodavatelům za 
předpokladu, že je zaváže k mlčenlivosti v obdobném rozsahu, v jakém je mlčenlivostí sám vázán. 
Porušení povinnosti mlčenlivosti poddodavatelem se považuje za porušení povinnosti Manažera 
BM. 

3. Povinnost Manažera BIM dle odst. 1. tohoto článku Dohody se nevztahuje na informace: 

3.1. které se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků Manažera 
BIM či právních předpisů; 

3.2. které měl Manažer BIM prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením Dohody, pokud 
takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy 
o ochraně informací; 

3.3. které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Manažer BIM dospěje nezávisle a je to 
schopen doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany; 

3.4. které po podpisu Dohody poskytne Manažerovi BIM třetí osoba, jež není omezena v takovém 
nakládání s informacemi; 

3.5. jejichž zpřístupnění třetím osobám je stanoveno zákonem nebo pravomocným rozhodnutím 
soudního nebo správního orgánu. 

4. Povinnost mlčenlivosti ve shora uvedeném rozsahu platí dále ještě po skončení účinnosti Dohody i 
Realizačních smluv, nebude-li v jednotlivém případě dohodnuto Smluvními stranami jinak. 

5. Ustanovení Občanského zákoníku upravující obchodní tajemství, nejsou tímto článkem dotčena. 

6. Porušení povinnosti mlčenlivosti Manažerem BIM se považuje za podstatné porušení Dohody i 
příslušné Realizační smlouvy na straně Manažera BIM. 

 
 

Článek XIV. 

Pojištění 

1. Manažer BIM se zavazuje udržovat po dobu účinnosti Dohody a Realizačních smluv platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Manažerem BIM při výkonu jeho činnosti třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z 
pojistné smlouvy za jednu pojistnou událost nesmí být nižší než 5.000.000 Kč a výše spoluúčasti 
Manažera BIM nesmí být vyšší než 10 %. 

2. Originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy předloží Manažer BIM Objednateli nejpozději do 
pěti pracovních dnů po doručení žádosti Objednatele o předložení pojistné smlouvy. Manažer BIM 
se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Dohody u 
pojišťovny bez zbytečného odkladu, k čemuž se mu Objednatel zavazuje poskytnout nezbytnou 
součinnost. 

 

Článek XV. 

Vyšší moc 
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1. Pro účely Dohody a Realizačních smluv se za vyšší moc považují okolnosti, které objektivně 
znemožňují některé ze Smluvních stran dočasně či trvale plnit některou z povinností dle Dohody či 
Realizační smlouvy, nejsou závislé na vůli Smluvních stran a ani nemohou být Smluvními stranami 
ovlivněny či překonány, přičemž Smluvní strany nemohly s vynaložením odborné péče takovou 
okolnost zjistit ani předvídat před uzavřením Dohody či Realizační smlouvy. 

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné okolnosti Smluvní strany považují zejména 
válečný či ozbrojený konflikt, akty či hrozby terorismu, občanské nepokoje, povstání, mobilizaci, 
přírodní katastrofy (např. povodně, přílivové vlny, požáry, výbuchy, zemětřesení), masivní výpadek 
elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo, epidemie nebo jinak významné události, v jejichž 
důsledku bude Smluvní strana z faktických důvodů, ze zákona či na základně opatření orgánu 
veřejné moci nucena zastavit, přerušit či podstatně omezit plnění smluvních povinností.  

3. Pokud v důsledku vyšší moci nemůže Smluvní strana plnit své smluvní povinnosti, je povinna o tom 
informovat druhou Smluvní stranu neprodleně poté, co se o vzniku této okolnosti dozvěděla nebo 
se mohla dozvědět s vynaložením odborné péče. Současně je taková Smluvní strana povinna 
specifikovat smluvní povinnosti, v jejichž plnění jí v důsledku vyšší moci je nebo bude bráněno, a 
prokázat příčinnou souvislost mezi překážkou vyšší moci a neplněním smluvní povinnosti. 

4. Smluvní strana, které vyšší moc zabránila v řádném a včasném plnění smluvní povinnosti, je 
povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní 
straně z důvodu, že Smluvní strana odvolávající se na vyšší moc není schopna plnit svou povinnost. 

5. Za vyšší moc se pro účely Dohody a Realizačních smluv nepovažuje překážka vzniklá z poměrů 
Smluvní strany, která se překážky vyšší moci dovolává, nebo překážka vzniklá v době, kdy byla tato 
Smluvní strana v prodlení s plněním smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla tato Smluvní 
strana podle Dohody či Realizační smlouvy povinna překonat. Za vyšší moc se nepovažuje ani 
pracovní neschopnost zaměstnance nebo poddodavatele Manažera BIM, neboť jde o běžné 
podnikatelské riziko na straně Manažera BIM. 

6. Brání-li Smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato Smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku Dohody, je oprávněna se domáhat 
prodloužení lhůty ke splnění smluvní povinnosti o dobu prokázaného trvání překážky vyšší moci. 
Smluvní strany se zavazují o změně doby plnění uzavřít písemný dodatek k Dohodě. Má-li se však 
lhůta ke splnění smluvní povinnosti prodloužit v důsledku překážky vyšší moci o více než 30 dnů 
oproti původně sjednanému termínu, má Smluvní strana, na jejíž straně překážka vyšší moci není, 
právo od Dohody či příslušné Realizační smlouvy odstoupit. 

7. Brání-li Smluvní straně v řádném a včasném splnění smluvní povinnosti vyšší moc a tato Smluvní 
strana splnila své povinnosti podle odstavce 3. tohoto článku Dohody, nemá druhá Smluvní strana 
po dobu trvání překážky vyšší moci právo uplatňovat smluvní pokuty či úroky z prodlení. 

 
 

Článek XVI. 

Sankce 

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Faktury, je Manažer BIM oprávněn účtovat Objednateli 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, a to až do doby 
zaplacení dlužné částky, a Objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.  

2. V případě prodlení Manažera BIM s poskytnutím Služeb oproti sjednaným termínům plnění je 
Objednatel oprávněn požadovat po Manažerovi BIM zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení a Manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
Objednateli zaplatit.  
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3. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti Manažera BIM je Objednatel oprávněn požadovat po 
Manažerovi BIM zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti a Manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

4. V případě poskytování Služeb osobou na pozici Projektového manažera BIM, která není uvedena v 
příloze č. 2 Dohody a zároveň Manažerem BIM nebyly Objednateli předloženy dokumenty a 
informace nutné k odsouhlasení této osoby Objednatelem v souladu s čl. X. odst. 14.2. Dohody, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Manažerovi BIM zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za 
každý i započatý den trvání takového porušení a Manažer BIM se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

5. V případě porušení povinnosti Manažera BIM zajistit poskytování Služeb osobou na pozici 
Projektového manažera BIM, která splňuje kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem v 
Zadávacím řízení pro pozici Projektového manažera BIM, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Manažerovi BIM zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den trvání takového 
porušení a Manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

6. V případě porušení povinnosti Manažera BIM zajistit, aby se osoba na pozici Projektového 
manažera BIM osobně a aktivně podílela na poskytování Služeb Projektového manažera BIM, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Manažerovi BIM zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za 
každý i započatý den trvání takového porušení a Manažer BIM se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

7. V případě změny poddodavatele, kterým Manažer BIM prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení, 
bez souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Manažerovi BIM zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den trvání takového porušení a Manažer BIM 
se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.  

8. V případě porušení povinnosti Manažera BIM odstranit reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Manažerovi BIM smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení a Manažer BIM se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli 
zaplatit. 

9. Uložením a zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

10. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Avšak v případě, že Manažer BIM prokáže, že jeho prodlení vzniklo 
zaviněním na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

11. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Manažera BIM, s nímž je spojena smluvní 
pokuta dle Dohody či Realizační smlouvy, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží 
písemnou výzvu oprávněné strany k zaplacení.  Požadované smluvní sankce musí být ve výzvě 
vyčísleny včetně uvedení důvodu, pro který jsou požadovány, a popisu skutečností, ve kterých je 
spatřováno porušení sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

13. V případě porušení povinností Manažerem BIM je Manažer BIM povinen na své náklady zajistit 
provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění předmětu 
Realizační smlouvy. 

 

 

Článek XVII. 

Finanční kompenzace 
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1. Jestliže: 

1.1. Manažer BIM nepostupuje při plnění Realizační smlouvy v souladu s tím, co uvedl či co bylo 
jinak součástí jeho nabídky podané v Zadávacím řízení k hodnocení v kritériích Odborná 
úroveň, Pokročilé řešení a Vlastnosti a schopnosti Projektových manažerů BIM či ve vztahu k 
dokumentům zpracovaným v průběhu ověřovací fáze Zadávacího řízení; a 

1.2. nezjedná nápravu ani bezodkladně poté, co jej k tomu Objednatel písemně vyzve, 

musí Objednatel Manažerovi BIM písemně oznámit, že provede hodnocení hypotetické nabídky 
Manažera BIM, která odpovídá nabídce Manažera BIM při zohlednění skutečných hodnot a údajů, 
kterých Manažera BIM při plnění Realizační smlouvy dosahuje nebo dosáhl. 

2. Objednatel provede hodnocení hypotetické nabídky Manažera BIM obdobně podle pravidel 
hodnocení stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení pro dotčené kritérium 
hodnocení. Manažer BIM k tomu musí poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost včetně 
předložení dokumentů potřebných k tomu, aby mohl Objednatel hodnocení hypotetické nabídky 
provést. 

3. Jestliže z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka v dotčeném 
kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela nabídka Manažera 
BIM v Zadávacím řízení v dotčeném kritériu, musí Manažera BIM Objednateli zaplatit finanční 
kompenzaci. 

4. Vzorec pro výpočet kompenzační hodnoty: 

K = 
NCh 

NC 

kde:  

K je kompenzační hodnota 

NCh je nejvyšší možná výše nabídkové ceny, jakou by mohl Manažer BIM nabídnout 
ve své hypotetické nabídce, která odpovídá nabídce Manažera BIM při 
zohlednění skutečných hodnot a údajů, kterých Manažer BIM dosahuje nebo 
dosáhl, aby podle pravidel hodnocení stanovených v zadávací dokumentaci 
Zadávacího řízení, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, nabídku 
Manažera BIM v podobě, v jaké byla v Zadávacím řízení hodnocena, a všechny 
případné ostatní hodnocené nabídky, byla taková hypotetická nabídka 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

NC je výše nabídkové ceny Manažera BIM v Zadávacím řízení 

5. Kompenzace se uplatní pouze pro jednotlivé Realizační smlouvy a ceny všech Služeb, v jejichž 
průběhu a při jejichž poskytování došlo k naplnění důvodů pro kompenzaci.  

6. Pokud je to s ohledem na povahu dotčených hodnot a údajů relevantní, kompenzace se nebude 
vztahovat na tu část doby plnění, po kterou Manažer BIM plnil předmět Realizační smlouvy 
v souladu s hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího hodnocení. 

7. Pokud nelze pravidla popsaná v tomto článku pro povahu hodnot či údajů uvedených v nabídce 
pro účely jejího hodnocení či z jiných důvodů objektivně použít, provede se kompenzace přiměřeně 
podle těchto pravidel. Hodnota kompenzace musí i v tomto případě vyjadřovat rozdíl mezi 
hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího hodnocení a skutečnými hodnotami a 
údaji, na které Manažer BIM dosahuje nebo dosáhl. Výše kompenzace pak musí odpovídat 
nezbytnému ponížení nabídkové ceny, kterého by bývalo bylo zapotřebí, aby při hodnocení podle 
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pravidel stanovených při výběru dodavatele pro uzavření smlouvy byla nabídka Manažera BIM 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

8. Uplatní-li Objednatel u Manažera BIM nárok na kompenzaci před vystavením Faktury za příslušné 
plnění, je Manažer BIM povinen poskytnout Objednateli slevu z ceny tohoto plnění ve výši 
kompenzace a vystavit Fakturu za poskytnuté plnění na cenu poníženou o poskytnutou slevu – 
kompenzaci. Uplatní-li Objednatel u Manažera BIM nárok na kompenzaci po vystavení Faktury za 
příslušné plnění, je Manažer BIM povinen poskytnout Objednateli slevu z ceny plnění ve výši 
kompenzace formou dobropisu – opravného daňového dokladu, který bude Manažerem BIM 
vystaven a doručen Objednateli nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne uplatnění nároku 
na kompenzaci a se splatností maximálně 15 dnů od jeho vystavení. Ke slevě bude připočítána DPH 
dle platných zákonných ustanovení. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den 
doručení uplatnění nároku Objednatele na kompenzaci Manažerovi BIM.  

 

 
Článek XVIII. 

Doba trvání Dohody, ukončení Dohody a Realizačních smluv 

1. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do uplynutí 4 let ode dne jejího uzavření, nedojde-li 
předtím k jejímu ukončení dle odst. 2. tohoto článku Dohody. 

2. Dohoda pozbude účinnosti v okamžiku vyčerpání maximálního rozsahu Služeb ve vztahu ke všem 
položkám uvedeným v příloze č. 1 Dohody. 

3. Dohodu či Realizační smlouvu je možné předčasně ukončit písemnou dohodou Smluvních stran. 

4. Objednatel je oprávněn Dohodu i každou jednotlivou Realizační smlouvu písemně vypovědět i bez 
udání důvodu s výpovědní dobou dvou měsíců, která počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena Manažerovi BIM. Manažer BIM není oprávněn 
Dohodu ani Realizační smlouvu vypovědět. 

5. Každá ze Smluvních stran má právo od Dohody či Realizační Smlouvy odstoupit z důvodů 
předpokládaných Dohodou nebo ze zákonných důvodů. 

6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Dohody a/nebo od Realizační 
smlouvy či všech uzavřených Realizačních smluv (dle svého uvážení) zejména z těchto důvodů: 

6.1. prodlení s plněním závazku Manažera BIM vyplývajícího z Dohody či Realizační smlouvy po 
dobu delší než 30 dnů; 

6.2. porušení povinnosti Manažera BIM mít sjednáno pojištění, k němuž se touto Dohodou zavázal, 
nebo nepředložení pojistné smlouvy Objednateli dle čl. XIV. Dohody; 

6.3. neodstranění vad Služby Manažerem BIM, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 
Objednatelem;  

6.4. poskytování Služby Manažerem BIM i přes písemné upozornění Objednatele s nedostatečnou 
odbornou péčí nebo v rozporu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy 
nebo pokyny Objednatele; 

6.5. poskytování Služeb osobou na pozici Projektového manažera BIM, která není uvedena v 
příloze č. 2 Dohody a zároveň Manažerem BIM nebyly Objednateli předloženy dokumenty a 
informace nutné k odsouhlasení této osoby Objednatelem v souladu s čl. X. odst. 14.2. 
Dohody; 

6.6. poskytování Služeb osobou na pozici Projektového manažera BIM, která nesplňuje kvalifikační 
předpoklady stanovené Objednatelem v Zadávacím řízení pro pozici Projektového manažera 
BIM; 
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6.7. porušení povinnosti Manažera BIM zajistit, aby se osoba na pozici Projektového manažera 
BIM osobně a aktivně podílela na poskytování Služeb Projektového manažera BIM; 

6.8. změna poddodavatele, kterým Manažer BIM prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení, bez 
souhlasu Objednatele; 

6.9. způsobení škody Manažerem BIM Objednateli nebo ostatním Zúčastněným stranám Projektu. 

7. Smluvní strany se dohodly, že Manažer BIM je oprávněn odstoupit od příslušné Realizační smlouvy 

z důvodu prodlení Objednatele s úhradou oprávněně fakturované částky delší než 60 dnů. 

8. Objednatel je dále v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ oprávněn od Dohody a všech uzavřených 
Realizačních smluv odstoupit: 

8.1. v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 
ZZVZ, 

8.2.  bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že Dohoda neměla být uzavřena, neboť 

8.2.1. Manažer BIM jakožto vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v Zadávacím řízení, 

8.2.2. Manažer BIM jakožto vybraný dodavatel v Zadávacím řízení předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

8.3. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Dohody a všech uzavřených Realizačních smluv v 
případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci Manažera BIM jako dlužníka a insolvenční návrh 
nebyl v zákonné lhůtě soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost. 

10. Rozhodne-li se některá ze Smluvních stran od Dohody odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé Smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Dohody odstupuje. V 
odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od Dohody odstupuje, včetně 
popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. Není-li v oznámení o odstoupení uvedeno 
jinak, účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
Smluvní straně. Toto ujednání se vztahuje obdobně též na odstoupení od Realizační smlouvy. 

11. V případě odstoupení některé ze Smluvních stran od Dohody zůstávají v platnosti v Dohodě 
obsažená ujednání Smluvních stran o smluvních pokutách, úrocích z prodlení a náhradě škody, 
jakož i ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení). Toto ujednání se vztahuje obdobně též na odstoupení od Realizační smlouvy. 

12. Smluvní strany jsou oprávněny v Realizační smlouvě sjednat další důvody pro její ukončení. 

13. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany sjednávají, že ukončení jakékoli Realizační smlouvy 
nemá vliv na trvání Dohody a na práva a povinnosti Smluvních stran z této Dohody vyplývajících. 
Stejně tak ukončení Dohody nemá vliv na trvání jakékoli Realizační smlouvy. Ustanovení Dohody 
se pro dosud trvající Realizační smlouvy použijí i po zániku Dohody. 

 
Článek XIX. 

Komunikace Smluvních stran 

1. Není-li sjednáno jinak, bude jakýkoliv písemný úkon týkající se uplatnění finanční kompenzace dle 
čl. XVII. Dohody, uplatnění sjednaných sankcí či změny či ukončení Dohody či Realizační smlouvy 
doručen osobně, datovou schránkou či doporučenou poštovní zásilkou na adresu sídla Smluvní 
strany, a to, pokud možno k rukám kontaktní osoby ve věcech smluvních uvedené v záhlaví Dohody.  
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2. Není-li sjednáno jinak, ostatní vzájemná komunikace Smluvních stran, zejména jakákoli oznámení 
či sdělení vyžadovaná podle Dohody či Realizačních smluv, bude činěna formou e-mailu v českém 
jazyce a doručena druhé Smluvní straně, a to 

2.1. v případě adresování Objednateli na kontaktní údaje příslušné Kontaktní osoby Objednatele; 

2.2. v případě adresování Manažerovi BIM na kontaktní údaje příslušného Projektového manažera 
BIM nebo na jiné kontaktní údaje Manažera BIM uvedené v Realizační smlouvě. 

3. Každá Smluvní strana je povinna písemně oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně 
jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v Dohodě či Realizační smlouvě. Řádným doručením 
tohoto oznámení dojde ke změně kontaktních údajů Smluvní strany bez nutnosti uzavření dodatku 
k Dohodě či Realizační smlouvě. 

 
Článek XX. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dohody a Realizačních smluv se řídí právním řádem České 

republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran Dohodou či Realizačními smlouvami neupravené se 
řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebudou-li sporné otázky vyplývající Dohody či Realizačních 
smluv odstraněny dohodou Smluvních stran, je k projednání sporů příslušný obecný místně a věcně 
příslušný soud Objednatele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět Dohody není plněním nemožným a že Dohodu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. Manažer BIM prohlašuje, že se seznámil s předmětem 
Dohody a že Služby mohou být poskytnuty způsobem a v termínech sjednaných v Dohodě. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Dohodu jsou k tomuto jednání oprávněny.  

5. Jakákoliv změna Dohody či Realizační smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Smluvní strany jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny Dohody či Realizační smlouvy se sjednávají jako dodatek s číselným označením pořadovým 
číslem příslušné změny. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Dohody či Realizační 
smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 
nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne doručení návrhu dodatku. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Dohody či Realizační Smlouvy neplatné či neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení Dohody či Realizační smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné 
novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 
obecně závazných právních předpisů České republiky. 

7. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a Manažer BIM jedno vyhotovení. 

8. Práva a povinnosti vyplývající z Dohody či Realizační smlouvy nesmí být postoupeny bez 
předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

9. Manažer BIM prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a 
základní lidská práva. 

10. V případě plurality osob na straně Manažera BIM se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Dohody 
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Dohody a Realizačních smluv, i po dobu 
trvání jiných závazků vyplývajících z Dohody či Realizačních smluv. 
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11. Dohoda i Realizační smlouvy podléhají povinnosti uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dohody a Realizačních smluv včetně uvedení 
metadat v registru smluv provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění 
byly zaslány druhé Smluvní straně. 

12. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Manažer BIM výslovně prohlašuje, že 
souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v Dohodě a Realizačních smlouvách v 
rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Zákona o registru smluv a 
ZZVZ). Manažer BIM dále výslovně prohlašuje, že žádná část Dohody neobsahuje jeho obchodní 
tajemství. 

13. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. V případě, že je Dohoda 
podepisována Smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té Smluvní 
strany, která ji podepíše poslední. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

14. Plnění předmětu Dohody před její účinností se považuje za plnění podle Dohody a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí Dohodou. 

15. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a Dohodu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho 
stvrzují Dohodu svým podpisem oprávnění zástupci Smluvních stran. 

16. Nedílnou součástí Dohody jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Ceník Služeb 
Příloha č. 2: Realizační tým Manažera BIM a kontaktní údaje 
Příloha č. 3: Součásti nabídky Manažera BIM a dokumenty předložené Manažerem BIM v ověřovací 
fázi Zadávacího řízení, které se vztahují ke kritériím hodnocení Odborná úroveň, Pokročilé řešení a 
Vlastnosti a schopnosti Projektových manažerů BIM 

 

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 

Dohoda byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 23.11.2022 na 81. schůzi usnesením č. 

5537/22/R81. 

 

V Brně dne 20.12.2022 V Praze dne 12.12.2022 

_____ _____ 

Objednatel 

Jihomoravský kraj 

Mgr. Jan Grolich 

Hejtman 

v z. Lukáš Dubec 

náměstek hejtmana 

______ _______ 

Manažer BIM 

Digital Construction Consulting s.r.o. 

doc. Ing. Josef Žák, Ph.D. 
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Příloha č. 1 Dohody  
 

Ceník Služeb 
 
 

Tuto přílohu Dohody tvoří příloha č. 9a zadávací dokumentace – Ceník Služeb doplněná o údaje v šedě 
podbarvených polích v souladu s kalkulací nabídkové ceny, která byla součástí nabídky vybraného 
dodavatele. 



 

 
 

Osobní údaje 

Příloha č. 2 Dohody  
 
 

Realizační tým Manažera BIM a kontaktní údaje 
 

 
 

 

 

 

 
 

Pozice v realizačním týmu 

 
 

Jméno a příjmení,  
příp. titul 

 
 

Telefon, e-mail 

 
 

Projektový manažer BIM Doc. Ing. Josef Žák, Ph.D. 

 
 

Projektový manažer BIM Ing. Zdeněk Černohorský 

 
Kontaktní e-mail Manažera BIM pro zasílání 
Požadavků Objednatele dle čl. V Dohody 


