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 SMLOUVA     O   DÍLO 
      
o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále 
uvedeného data podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb a vyhlášky číslo 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů: 

1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Smluvní strany: 

a) Objednatel:  Jihočeský kraj 

                           se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice                                                                                                    

 IČO:  708 90 650                                                                                    
 DIČ:  CZ 708 90 650 

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 

 Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice 

 Číslo účtu:   199783072/0300                                                                                           

dále jen „objednatel“ 

 

b)  Zhotovitel:  SUDOP PRAHA a.s. 
                                 se sídlem   Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 

 IČO:  25793349 

 DIČ:  CZ25793349 
          Zastoupený:  Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva 
     Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva  
     Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředsedkyně představenstva                                                                                  
     Ing. Martin Chrastil, člen představenstva 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 

 Číslo účtu:  51-2489990247/0100 

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

 

dále jen „zhotovitel“ 

2. Předmět smlouvy: 

 

2.1. Název akce 
 
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP/PDPS včetně 
inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při 
provádění stavby na akci: 

 
„Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa“ 
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Popis veřejné zakázky: 
Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 
včetně bezpečnostního auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou 
(auditorský tým) v souladu s Metodikou auditu bezpečnosti pozemních komunikací, zpracovanou 
Centrem dopravního výzkumu pro Ministerstvo dopravy v souladu se směrnicí EU 2008/96/EC v 
roce 2012; vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výkon funkce 
„Koordinátor bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb.  ust. § 14 odst. 2 a ust. § 18 odst. 
1 ve fázi přípravy stavby včetně zpracování příslušné dokumentace; zajištění potřebných 
geodetických prací a všech průzkumů a zajištění společného povolení a dalších rozhodnutí, 
povolení, závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření podmiňujících realizaci stavby. 
 
Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu pozemní komunikace 
v koridoru záměru dopravní stavby D26/2 ZÚR Jihočeského kraje, návrh nové silnice pro napojení 
mezinárodního letiště České Budějovice na silnici II/156 s návazností na Nové Hrady a dále do 
Rakouska na St. Pölten a Vídeň, která odvede spolu s I. etapou Jižní tangenty tranzitní dopravu 
v jižním tangenciálním směru v českobudějovické aglomeraci a propojí tak mimo zastavěná území 
silnici I/3 a II/156 a zároveň umožní napojení tranzitní dopravy přijíždějící od jihu po silnici II/156 na 
dálnici v oblasti MÚK Roudné po kapacitní komunikaci bez nutnosti průjezdu po dopravně zatížené 
zanádražní komunikaci. 
 
Nově vybudované silniční spojení zajistí snížení zátěže obyvatelstva a veřejného prostoru, která 
vzniká v důsledku silniční dopravy a dále vytvoří podmínky pro kapacitní, bezpečné a komfortní 
propojení silnice I/3 a II/156 a jejich napojení na dálnici D3 v prostoru MÚK Roudné. 
 
Součástí zakázky je také inženýrská činnost včetně zastupování stavebníka ve správních a 
inženýrských úkonech včetně zajištění společného povolení ve společném územním a stavebním 
řízení podle ust. § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavební řádu, ve znění 
pozdějších přepisů (dále jen "stavební zákon"), včetně přebírání písemností ve všech správních 
řízeních i mimo ně na podkladě zmocnění) a úhrada všech správních poplatků.  

 

2.2. Rozsah a obsah dokumentace 

Podrobný popis veřejné zakázky a rozsah projektové dokumentace je uveden v příloze č. 1 
„Podrobný popis plnění veřejné zakázky“ této smlouvy o dílo, která tvoří její nedílnou součást. 

Projektová dokumentace bude vycházet z trasy studie projektové společnosti NOVÁK&PARTNER, 
s.  r.  o. Jižní tangenta České Budějovice z 10/2012 a studie projektové společnosti AKIPROJEKT, 
s. r. o. Jižní tangenta – variantní řešení obchvatu Nové Vsi z 04/2014, které byly podkladem pro 
zpracování dokumentace EIA a dále ze zpřesňující projektové dokumentace ve stupni studie 
proveditelnosti projektové společnosti PUDIS, a. s. Jižní tangenta České Budějovice II. etapa z 
11/2021, k prověření části podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru 
na životní prostředí Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví ze dne 14. 10. 2016, č. j. KUJCK 137997/2016/OZZL, dostupného na 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC712?lang=cs. 

Celkové technické řešení jakož i délky mostních objektů dle STP jsou navrženy pouze přibližně a 
v rámci projektových prací se budou měnit v závislosti na pořízení podrobných podkladů. Jakékoliv 
změny technického řešení oproti technické studii budou provedeny bez dopadu do nabídkové ceny 
za projektové práce.  

 

2.3. Dokumentace bude zpracována v souladu s: 

 Zadávacím řízením na předmět smlouvy. 

 Relevantními právními předpisy. 

 Platnými TP a technickými normami ČSN. 

 Smlouvou o dílo. 
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2.4. Počet vyhotovení dokumentace 

 Dokumentace ve stupni DUSP bude vyhotovena v dostatečném počtu vyhotovení v tištěné 
podobě pro zajištění potřebných povolení, stanovisek, vyjádření a rozhodnutí + 1x pro archivaci 
objednatele + 1x ve formátu *.pdf. pro archivací objednatele na CD/DVD nosiči. Další 
vyhotovení bude objednateli předáno po ověření dokumentace stavebním úřadem po vydání 
společného povolení (tedy celkem dvě tištěná vyhotovení ve stupni DUSP).   

 Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána v pěti stejnopisech pro realizaci 
stavby v tištěné podobě + 1x pro archivaci objednatele a zároveň 1x v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný 
položkový rozpočet v cenové úrovni platné v době zpracování (nabídkový rozpočet) a to i 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL).  
 

2.5. Výkon autorského dozoru na stavbě: 
 

V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel projektové dokumentace zabezpečovat v rozsahu 
800 hodin (odměna v sobě zahrnuje veškeré účelně vynaložené náklady včetně nákladů na dopravu 
apod.) zejména: 

 autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

 poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace, 

 kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 

 posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 
zhotoviteli z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt 
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

 účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 

 účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. 

Zadavatel si vyhrazuje právo nedobrat (nevyčerpat) předpokládaný počet hodin. V případě čerpání 
většího rozsahu hodin výkonu autorského dozoru, bude nabídková cena zaručena. 

 
2.6. Změny 

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto 
dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

3. Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu: 

 Čistopis dokumentace pro společné povolení (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek 
a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání společného povolení dle 2.2. této 
smlouvy) do 30 měsíců od dne účinnosti smlouvy o dílo, 

 Společné povolení do 34 měsíců ode účinnosti smlouvy o dílo. 
 Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 5 měsíců od nabytí právní moci 

společného povolení. 

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany 
zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, 
předpokládaní účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a 
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doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. 
Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, 
zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele (e-
mail, dopis apod.).  

3.2. K podpisu této smlouvy o dílo předloží zhotovitel harmonogram projektových a inženýrských prací, 
ve kterém budou stanoveny jednotlivé milníky projektových prací (vyšetření sítí, dokončení 
průzkumů, konání projektových výborů, dokončení konceptu DUSP k projednání, bezpečnostní 
audit, zapracování připomínek a stanovisek, podklad pro verifikaci a ověření EIA, předložení ZE, 
milníky inženýrské činnosti, podání žádosti o společné povolení a dokončení DUSP a jiné), který 
de stane přílohou č. 2 smlouvy. 

3.3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto 
smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení 
se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn dobu plnění přerušit 
písemným pokynem, pokud se v průběhu projektových prací objeví nepředvídatelné okolnosti, 
které nebyly známy v době uzavření smlouvy a které mají přímý vliv na dokončení díla.  

4. Způsob a místo předání díla 

 

4.1.  Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě – 
Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 305 
odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ. 

4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.  

5. Cena za dílo 
 

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:  

 

 Dokumentace DUSP včetně společného povolení 4 500 000 Kč bez DPH 

        Podrobný geotechnický průzkum                                                         6 500 000 Kč bez DPH 

        Dodatečný geotechnický průzkum                                                       1 950 000 Kč bez DPH 

(30 % předepsaného normového rozsahu pro podrobný GTP – bude čerpáno se souhlasem 
objednatele) 

         PDPS 4 300 000 Kč bez DPH 

        Výkon funkce Koordinátora BOZP 20 000 Kč bez DPH 

        Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 800 hodin) 1 200 000 Kč bez DPH 

       (hodinová sazba AD: 1 500 Kč bez DPH, tj. 1 815 Kč vč. DPH) 

  

 Smluvní cena díla bez DPH 18 470 000 Kč 

 DPH 21% 3 878 700 Kč 

 Smluvní cena díla vč. DPH           22 348 700 Kč 

5.2. Cena je nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel 
zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví – li 
se potřeba dalších prací k dokončení prací. 

5.3. Jakékoliv změny technického řešení oproti technické studii budou provedeny bez dopadu do 
nabídkové ceny za projektové práce.  

5.4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 



 

 

„Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa“  
Stránka 5 z 10 

 

6. Platební podmínky 

 
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 

a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude 
objednatelem uhrazena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10 % slouží jako pozastávka a 
bude objednatelem uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová 
část, atpod.). Na kontrolu díla a na případný požadavek na doplnění PD si objednatel vyhrazuje 30 
pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno v bezvadném stavu a bude 
takto objednatelem ve lhůtě 30 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem uznáno, může být 
fakturováno ve výši 100% ceny. 

6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo: 

Cena za DUSP včetně příslušné částky uhrazeného správního poplatku a související části 
inženýrské činnosti po předání kompletní DUSP a pravomocného společného povolení: 

- po předání DUSP v rozsahu dle 3. 1. 80 % z ceny za DUSP 

- po předání společného povolení s nabytím právní moci 20 % z ceny za DUSP 

- po předání PDPS jako celku 

- za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku 

- za výkon autorského dozoru - odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl 
proveden autorský dozor. 

6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení 
na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

6.5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet s následující 
identifikací platby: 

        Variabilní symbol:  25793349 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148 

7. Podklady pro provedení díla 

 
7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady: 

 výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace včetně příloh 
 smlouva o dílo 

7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování 
díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám. 

8. Způsob provádění díla 
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8.1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
 

8.2. Zhotovitel je zejména povinen 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) dodržet jednotlivé milníky při zpracování díla dle přílohy č. 2 této smlouvy - harmonogram 
projektových a inženýrských prací, 

f) realizovat dílo prostřednictvím hlavního projektanta, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení 
zhotovitel prokazoval technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále dokladoval v hodnoceném 
počtu zpracované projektové dokumentace, a to po celou dobu realizace díla; 

g) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

8.3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby za současně dodržené 
podmínky stanovené v čl. 13.3. této smlouvy.  
 

8.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

9. Odpovědnost za vady 

 
9.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

třeba. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetích osob v souladu 
s touto smlouvou, v takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by je prováděl sám. 

9.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení 
stavby, nejméně však 5 let. 

9.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, resp. naplnění účelu, 
k němuž bylo určeno a zhotoveno. Dílo musí být odevzdáno v takových standardech a kvalitě, aby 
mohlo být bez dalšího použito pro projektování navazujících stupňů projektové dokumentace.  
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost 
nebo nesprávnost.  

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.  

9.5. Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně. 

9.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách 
stanovených po uplatnění reklamace objednatelem. Taková lhůta nebude kratší 10 dní. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných 
objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné 
odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.  

10. Sankční ujednání 
 

10.1. Smluvní pokuty: 
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a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení. 

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení. 

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši            
0, 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže 
zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% 
částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody. 

 
10.2. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 

vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace 
(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně, 

- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně, 
- ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 
smluvní ceny díla stavby větším než 10 %. 
 

10.3. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 
Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.  
 

10.4. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky 
uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 
 

10.5. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita 
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených touto smlouvou a v technických 
předpisech ČSN,  73 6133 (Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací), TP 76 
(Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace) a pokynů objednatele při provádění 
geotechnického průzkumu; jiný stav a kvalita vozovkového souvrství po odkrytí při současném 
dodržení postupů stanovených v technických předpisech TP 87 (Navrhování údržby a oprav 
netuhých vozovek), TP 82 (Katalog poruch netuhých vozovek), v případě užití georadaru  TP 233 
(Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací) a TP 170 (Navrhování vozovek 
pozemních komunikací) a pokynů objednatele při provádění diagnostiky vozovky; provádění 
archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření odlišně od projektové 
dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného opotřebení vozovek 
vzniklých po dobu trvání dopravně inženýrských opatření. 
 

10.6. V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. d), e) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
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10.7. V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. f) této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč. 
 

10.8. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 12.3. 
této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla. 
 

10.9. Každou smluvní pokutu uplatněnou dle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout ve formě 
slevy z faktury, pokud tak na písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn 
přistoupit na základě prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. 
občanského zákoníku. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této 
smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
 

10.10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 
 

10.11. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 
 

10.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými předchozími formálními úkony 
ze strany objednatele. 

 

11. Licenční ujednání 

 
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 

díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje 
objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla. 
 

11.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona 

 
11.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 
 
11.4. Licence je poskytována bezúplatně. 
 

12. Odstoupení od smlouvy 
 

12.1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 
 

12.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

 
12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  

s touto smlouvou, nedodržení harmonogramu prací dle čl. 3. 2. této smlouvy, nedodržení termínů 
stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu zhotovení díla nebo odstranění vad 
díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od 
doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i to, pokud zhotovitel opakovaně 
nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti, vyplývající mu ze 
smlouvy, a to i přes písemnou výstrahu objednatele. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i 
situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je 
v likvidaci. 
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12.4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
čl.3.1. in fine této smlouvy o dílo. 
 

12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku 6. této smlouvy.  

 
12.6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 

smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

 
12.7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, 

k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 
smlouvy. 

 
12.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 12.2. této smlouvy o dílo je objednatel 

oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního 
dokladu objednatele. Finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
objednatel účtuje, je zhotovitel povinen poskytnout také ve formě slevy z faktury, je – li to možné. 
Pokud tak na písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn přistoupit na základě 
prohlášení k jejich započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku.  

13. Další ujednání 

 
13.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 

obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu. 

13.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla. 

13.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení 
díla jako celku jiným subjektem než vybraným uchazečem, a to pod pokutou 25 % ze smluvní 
ceny díla. 

13.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů, dotčené obce a SÚS Jčk, 
závod České Budějovice. 

13.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou 
samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě. 

13.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla 
poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz. 

14. Závěrečná ustanovení 

 
14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 
14.2. K výkonu funkce autorského dozoru se obě smluvní strany za podmínek stanovených v čl. 2.6., 

5.1. a 6.2 této smlouvy uzavřít před zahájením stavby samostatnou příkazní smlouvu, a to ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby. 

14.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou 
v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy. 
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14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že
tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.5. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má
platnost originálu.

14.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:

Andrea Tetourová, KÚ ODSH, tel. -mail: tetourova@kraj-jihocesky.cz

14.7. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických: Ing. Lukáš Ježek, tel.
e-mail: lukas.jezek@sudop.cz

14.8. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se
vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
smluvních stran podpisy.

14.10. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1282/2022/RK-55 ze
dne 1. 12. 2022.

14.11.Nedílnou součástí této smlouvy je

- příloha č. 1 „Podrobný popis plnění veřejné zakázky“
- příloha č. 2 „Harmonogram prací“

14.12. Smlouva obsahuje 10 stran textu.

V Českých Budějovicích dne …………. V Praze dne …….

.................................................. ..................................................

objednatel zhotovitel

MUDr. Martin Kuba Ing. Tomáš Slavíček
hejtman Jihočeského kraje předseda představenstva

..................................................
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva



PŘÍLOHA Č. 1 

1 
 

Název veřejné zakázky: 

Zpracování projektové dokumentace „Jižní 
tangenta České Budějovice, II. etapa“ ve stupni 
DUSP a PDPS, výkon koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy a autorský dozor při provádění stavby 

  

Podrobný popis plnění veřejné zakázky  

Vypracování kompletní dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) podle vyhlášky                    
č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle dalších 
relevantních právních předpisů včetně podzákonných právních předpisů a včetně bezpečnostního 
auditu pro posouzení zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým). Výběr nezávislé 
auditorské firmy si zajistí zhotovitel projektové dokumentace a předloží objednateli k odsouhlasení. 
Zajištění všech rozhodnutí, závazných stanovisek a stanovisek, povolení či vyjádření orgánů státní a 
veřejné správy, které jsou nezbytné pro vydání společného povolení. Projektová dokumentace pro 
vydání společného povolení bude respektovat výše uvedená vyjádření, která budou zapracována. 
Zajištění vyjádření a souhlasů vlastníků dotčených a sousedních pozemků mimo koridor veřejně 
prospěšné stavby, souhlasů dotčených místních samospráv a vyjádření vlastníků a správců stavbou 
dotčené technické a dopravní infrastruktury, včetně vyjádření k zásahu do ochranných pásem, které 
budou rovněž zapracovány do projektové dokumentace. Dokumentace bude vyhotovena v dostatečném 
počtu vyhotovení v tištěné podobě pro zajištění potřebných povolení, stanovisek, vyjádření a rozhodnutí 
+ 1x pro archivaci objednatele + 1x ve formátu *.pdf. pro archivací objednatele na CD/DVD nosiči, 
vyhotovení pro objednatele bude vždy obsahovat dokladovou část, ve které budou obsažena kompletní 
rozhodnutí, povolení, závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření příslušných orgánů státní a veřejné 
správy, vyjádření místní samosprávy, vyjádření a stanoviska vlastníků a správců dotčené technické a 
dopravní infrastruktury a další vyjádření nutná pro získání všech potřebných správních aktů 
vyžadovaných k vlastní realizaci stavby. 

Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu 
s vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána v pěti stejnopisech pro 
realizaci stavby v tištěné podobě + 1x pro archivaci objednatele a zároveň 1x v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný 
položkový rozpočet v cenové úrovni platné v době zpracování (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické 
podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL). Všechna vyhotovení budou vždy obsahovat 
dokladovou část, ve které budou obsažena kompletní rozhodnutí, povolení, závazná stanoviska, 
stanoviska a vyjádření příslušných orgánů státní a veřejné správy, vyjádření místní samosprávy, 
vyjádření a stanoviska vlastníků a správců dotčené technické a dopravní infrastruktury a další vyjádření 
nutná pro získání všech potřebných správních aktů vyžadovaných k vlastní realizaci stavby získaná ve 
stupni DUSP i PDPS. 

Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 Sb., 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 14 odst. 2 a ust. § 18 odst. 1 ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace 
(DUSP/PDPS). 

Součástí zakázky jsou dále tyto činnosti: 

 Výkon autorského dozoru. 

 Zajištění všech dalších rozhodnutí, povolení, závazných stanovisek a stanovisek orgánů 
veřejné a státní správy podmiňujících či nezbytných pro vlastní realizaci stavby včetně 
zajištění potřebných podkladů pro jejich vydání. 

 Zajištění oznámení Archeologickému ústavu AV ČR o záměru provádět stavební činnost na 
území s archeologickými nálezy (podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů). 

 U všech stupňů projektové dokumentace bude předána kompletní výkresová dokumentace 
stavby v elektronické podobě ve formátu *.dwg nepoškozeném a neupravovaném. 

 Pro DTM zhotovitel objednateli předá prostorová data ve formátech 
DWG/DGN/SHP/GPKG/GDB ve struktuře podle jednotného výměnného formátu DTM (JVF 
DTM) – dle Pravidel pro zadávání projektových dokumentací a dokumentací skutečného 



PŘÍLOHA Č. 1 

2 
 

provedení staveb Jihočeského kraje. Výkresy budou usazeny v souřadnicovém systému               
S-JTSK/Křovák East North (EPSG: 5514). 
 
Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu pozemní 
komunikace v koridoru záměru dopravní stavby D26/2 ZÚR Jihočeského kraje, návrh nové 
silnice pro napojení mezinárodního letiště České Budějovice na silnici II/156 s návazností na 
Nové Hrady a dále do Rakouska na St. Pölten a Vídeň, která odvede spolu s I. etapou Jižní 
tangenty tranzitní dopravu v jižním tangenciálním směru v českobudějovické aglomeraci a 
propojí tak mimo zastavěná území silnici I/3 a II/156 a zároveň umožní napojení tranzitní 
dopravy přijíždějící od jihu po silnici II/156 na dálnici v oblasti MÚK Roudné po kapacitní 
komunikaci bez nutnosti průjezdu po dopravně zatížené zanádražní komunikaci. 
 
Nově vybudované silniční spojení zajistí snížení zátěže obyvatelstva a veřejného prostoru, která 
vzniká v důsledku silniční dopravy a dále vytvoří podmínky pro kapacitní, bezpečné a komfortní 
propojení silnice I/3 a II/156 a jejich napojení na dálnici D3 v prostoru MÚK Roudné. 
 
Dotčená katastrální území: Roudné, Včelná, Vidov, Plav, Heřmaň u Českých Budějovic, 
Nedabyle, Borovnice u Českých Budějovic, Nová Ves u Českých Budějovic, Boršov nad 
Vltavou, České Budějovice 7. 
 
Projektová dokumentace bude vycházet z trasy studie projektové společnosti 
NOVÁK&PARTNER, s.  r.  o. Jižní tangenta České Budějovice z 10/2012 (příloha č. 7) a studie 
projektové společnosti AKIPROJEKT, s. r. o. Jižní tangenta – variantní řešení obchvatu Nové 
Vsi z 04/2014 (příloha č. 8), které byly podkladem pro zpracování dokumentace EIA a dále 
ze zpřesňující projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti projektové společnosti 
PUDIS, a. s. Jižní tangenta České Budějovice, II. etapa z 11/2021 (příloha č. 9), k prověření 
části podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
Krajského úřadu – Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze 
dne 14. 10. 2016, č. j. KUJCK 137997/2016/OZZL, dostupného na 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC712?lang=cs. 
 
Celkové technické řešení jakož i délky mostních objektů dle STP jsou navrženy pouze 
přibližně a v rámci projektových prací se budou měnit v závislosti na pořízení 
podrobných podkladů. Jakékoliv změny technického řešení oproti technické studii 
budou provedeny bez dopadu do nabídkové ceny za projektové práce.  
 
Začátek stavby je na MÚK D3 Roudné a konec na silnici II/156 u obce Nová Ves. Předmětem 
projektových prací je varianta B1 a B2 studie proveditelnosti projektové společnosti PUDIS,                       
a. s. 11/2021. V rámci přesného zaměření území budou tyto dvě varianty podrobeny v části od 
MÚK Roudné po křižovatku se silnicí III/15523 přezkoumání s ohledem na stanoviska DOSS, 
závěry bezpečnostního auditu (riziko č. 4) a vyjádření dotčených obcí tak, aby bylo nalezeno 
nejvhodnější technické řešení z hlediska uplatněných námitek a zároveň odpovídající závěrům 
během projektových prací pořízených podkladů pro projektování. V obou variantách B1 a B2 je 
úrovňově křížena silnice III/15523 a také místní komunikace Borovnice – Nová Ves, obě 
varianty obsahují 7 mostních objektů včetně estakády přes řeku Malši a jejich délka je              
8, 4 km, resp. 8, 5 km. Projektová dokumentace bude plně respektovat závěry závazného 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Krajského úřadu – 
Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 14. 10. 
2016, č. j. KUJCK 137997/2016/OZZL, dostupného na 
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC712?lang=cs.  
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Projektová dokumentace dále prověří řešení rizika č. 1, 8, 9, 10, 11 a 12 bezpečnostního 
auditu společnosti DIPRO spol. s r. o. , který je součástí projektové dokumentace ve stupni 
studie proveditelnosti projektové společnosti PUDIS, a. s. 11/2021. 
 
Silnice je uvažována v kategorii S 9, 5. 
 
Podrobné požadavky na zpracování projektové dokumentace 
 

 Pro další sledování prací zhotovitel předloží tři návrhy architektonického řešení mostní 
konstrukce – estakády přes řeku Malši s ohledem na požadované podmínky a dále 
s ohledem na místní podmínky a krajinný ráz lokality, z nichž bude vybrána jedna mostní 
konstrukce pro projekční práce.  

 
 Součástí projektových prací bude doplnění přimknuté cyklostezky v úseku Vidov – Nová Ves a 

napojení severní části Panského lesa u Vidova na trasu tangenty. 
 

 Stávající pozemní komunikace, které budou napojeny na trasu tangenty budou upraveny 
nejméně v šíři koridoru tangenty, pokud si technické řešení nevyžádá delší úpravu 

 
 Při realizaci bude třeba řešit řadu technických problémů, jak je to obvyklé u podobných staveb.  

Všechny mostní objekty, především most přes řeku Malši v km 3, 5 – 4, 0 a most přes Zborovský 
potok v km 7, 1a zářez v km 4, 3 – 4, 6 budou geotechnicky složitou stavbu a jejich základové 
poměry bude nutné v dalších stupních projektové dokumentace dopřesnit. Pro další etapy 
projektování bude nutné provést odpovídající geotechnický průzkum ve smyslu ustanovení TP-
76 Technické podmínky – Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace (Ministerstvo 
dopravy ČR, 2009), případně zpřesněný na základě návrhu zpracovatele projektové 
dokumentace po schválení objednatelem. Kromě plošného průzkumu trasy obvyklými 
metodami je třeba soustředit se na geotechnicky složité zářezové těleso a mostní stavební 
objekty. V rámci projektové přípravy bude realizovaný předběžný a podrobný inženýrsko 
geologický (geotechnický průzkum) s vyhloubením nových vrtaných sond přímo v trase 
komunikace a pod jednotlivými pilíři a opěrami mostů.  
 

 Součástí projektových prací na mostní estakádě přes Malši bude vytvoření simulace 
povodňových průtoků, povodňového vzdutí a odtokového procesu jako podkladu pro navržení 
vhodné dimenze a prostorové uspořádání mostu pro optimální proudění povodňových vod. 
 

 Součástí projektových prací bude také projekt průzkumných a trvalých monitorovacích 
hydrogeologických vrtů a posudkové činnosti na trase a v jejím okolí, které určí rozsah 
ovlivnění hydrogeologických poměrů stavbou a monitoring a pasportizaci stávajících zdrojů 
vody – studní a průzkumných vrtů včetně stanovení míry jejich ovlivnění stavbou a návrhu 
projektového řešení v případě negativního dopadu na zdroje pitné vody. Jedním z důležitých 
cílů je stanovení dosahu deprese v zářezu tangenty včetně potencionálního ovlivnění okolních 
stávajících jímacích objektů a odborný odhad přítoku podzemní vody do budoucího zářezu. 
Tento projekt sítě průzkumných a trvalých monitorovacích hydrogeologických vrtů pro ověření  
a monitoring hydrogeologických poměrů na trase a jejím okolí musí být odsouhlasený s JVS a 
vodoprávním úřadem. 
 

 Projektové řešení musí respektovat zásady pro vyloučení ohrožení vodních zdrojů Vidov 
– při výstavbě ani provozu nesmí dojít k propojení mělkého kolektoru kvartérních fluviálních 
sedimentů a hlubších kolektorů křídových sedimentů Českobudějovické pánve, srážkové vody 
budou odvedeny silniční kanalizací přes DUN, které budou současně sloužit jako havarijní 
nádrže. Na základě provedeného geotechnického a hydrogeologického průzkumu v konkrétním 
místě mostních pilířů estakády, bude navrženo také technické řešení založení mostu, které 
zajistí splnění podmínky, aby k propojení mělkého kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů 
a hlubších kolektorů křídových sedimentů Českobudějovické pánve nedošlo. 

 
 Projekt vyřeší sanační opatření pro založení tělesa tangenty v km 5, 7 – 6, 2. Pro tento úsek 

v podmáčeném terénu bude nutné zvážit použití patních příkopů, štěrkového žeber apod. na 
základě podrobnějšího geotechnického průzkumu. 
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Ostatní podmínky 
 

 Dokumentace bude projednávána na výrobních výborech se zadavatelem stavby, tj. 
Jihočeským krajem, dotčenými obcemi, příslušnými orgány státní a veřejné správy a Policií ČR 
a dále s vlastníky a správci dotčené technické a dopravní infrastruktury a vlastníky dotčených 
nemovitostí.  

 
 Součástí zakázky je inženýrská činnost, tj. zastupování stavebníka ve správních řízeních a při 

jednání s vlastníky a správci dotčené technické a dopravní infrastruktury a vlastníky dotčených 
nemovitostí. Mimo obecné zvyklosti bude projektový návrh projednán s Mysliveckým sdružením 
Malše. 

 
 

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: 

 Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu s právním řádem České republiky 
včetně podzákonných právních předpisů, technických norem a TP, ZTKP a TKP- D v rozsahu 
a podrobnosti dle SMĚRNICE PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, 
schválených Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, 
kapitola 11 DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ, kapitola 15 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS), č. j. MD-23142/2022-
930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022 s odchylkami uvedenými v tomto 
podrobném popisu veřejné zakázky, např. odchylně od 11. 1. 3 dojde ještě k dopřesnění 
výsledně řešené varianty v úseku MÚK Roudné po křižovatku se silnicí III/15523 .  

 Projektová dokumentace musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání 
stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich 
prováděcích vyhlášek. 

 Projektová dokumentace musí splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro 
projektovou činnost ve výstavbě. 

 Projektová dokumentace musí obsahovat další doklady a podklady nutné pro získání všech 
potřebných a podmiňujících rozhodnutí nezbytných pro vlastní realizaci stavby. 

 Projektová dokumentace musí obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření. 
 Projektová dokumentace bude obsahovat dopravně inženýrské posouzení stavby jako podklad 

pro projektové práce. 
 V rámci projektových prací zhotovitel předloží tři návrhy architektonického řešení mostní 

konstrukce estakády přes řeku Malši s ohledem na místní podmínky a krajinný ráz lokality. 
Návrhy budou prezentovány formou vizualizací – nejméně 4 zákresy do fotografie pro každou 
variantu. 

 Součástí projektových prací ve fázi DUSP bude prostorová vizualizace stavby Jižní tangenty ve 
formě komentovaného videa. 

 V případě nezbytného přerušení či dotčení dopravní infrastruktury a inženýrských sítí budou 
projektovou dokumentací navržena provizoria nebo jejich přeložení. Součástí projektových 
prací bude projednání návrhu překládek dopravní infrastruktury a inženýrských sítí a získání 
vyjádření k navrhovanému řešení s jejich vlastníky a správci a také vyjádření k dotčení 
ochranných pásem. 

 Součástí projektových prací je provedení potřebného geotechnického průzkumu a 
hydrogeologického průzkumu, diagnostický průzkum konstrukcí, pedologického 
průzkumu, korozního průzkumu, diagnostika vozovky včetně stanovení polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU) ve vzorcích asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., 
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být 
odpadem (pro rekultivované či nahrazované úseky stávajících pozemních komunikací) a 
provedení hydraulického posouzení. V souvislosti s prováděním podrobného geotechnického 
průzkumu má zhotovitel povinnost zadavatele upozornit na možná nebezpečí v souvislosti 
s jeho provedením a geotechnický průzkum v případě potřeby doplnit dle takových odborných 
zjištění v přiměřeném rozsahu (max. do 30 % předepsaného normového rozsahu) po 
předchozím odsouhlasení objednatelem. 

 Součástí projektových prací je zajištění vypracování detailní hlukové a rozptylové studie. 
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 Součástí projektových prací je zajištění aktuálního podrobného přírodovědeckého průzkumu 
a migrační studie. 

 Součástí projektové dokumentace je hodnocení krajinného rázu podle metodiky pro 
hodnocení krajinného rázu pro konkrétně navržené mostní objekty v trase a začlenění 
trasy do krajiny. 

 Součástí projektové dokumentace bude hodnocení podle ust. § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

 Součástí projektové dokumentace je zajištění podkladů a rozhodnutí o výjimce z ochrany 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů. 

 Součástí projektových prací je vypracování podkladu (úplný popis případných změn oproti 
záměru) pro získání verifikačního a ověřovacího stanoviska EIA, který bude předložen OOŽP 
ve lhůtách, rozsahu a postupem podle ust. § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

 Projektové řešení bude odsouhlaseno s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, 
regionální pracoviště Jižní Čechy, její připomínky bude zapracovány. 

 Součástí projektových prací je provedení aktuálního dendrologického průzkumu se 
zaměřením jednotlivých stromů a jejich identifikace (soupis) vždy pro každý jednotlivý pozemek 
v záborovém elaborátu, včetně jeho aktualizace v PDPS. Návrh kácení vzrostlé zeleně včetně 
návrhu náhradní výsadby včetně splnění požadavku DOSS na úseku OŽP pro provádění 
vegetačních úprav.  

 Součástí projektové dokumentace je zajištění bezpečnostního auditu pro posouzení 
zpracované dokumentace nezávislou firmou (auditorský tým) v souladu s Metodikou pro 
provádění bezpečnostního auditu pozemních komunikací, zpracované Centrem dopravního 
výzkumu pro Ministerstvo dopravy v roce 2006. 

 Součástí projektové dokumentace je zpracování POV a DIO. 
 Součástí projektové dokumentace je zpracování projektu odpadového hospodářství. 
 Pro stavbu mostů bude zpracován povodňový a havarijní plán, který bude předložen Povodí 

Vltavy, státní podnik, k odsouhlasení. 
 Součástí projektové dokumentace je záborový elaborát, jehož součástí budou tabulky 

případných trvalých a dočasných záborů a služebností včetně výpisů LV, výpočtu odvodů 
ZPF/PUPFL, bilance zemin a ornice a plán rekultivace, informace o parcelách sousedních 
pozemků, mapový podklad a zákres stavby do katastrální mapy. 

 Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován jako 
součást projektové dokumentace v souladu se zák. č.  309/2006 Sb. v platném znění, jeho 
prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve 
smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou v části 
„E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby schvaluje dle návrhu zhotovitele objednatel. 

 Součástí inženýrské činnosti je obstarání souhlasů/vyjádření vlastníků dotčených pozemků 
k vynětí pozemků ze ZPF/PUPFL, pokud budou pro vedení správních řízení nezbytná a 
zajištění souhlasu s vynětím ze ZPF/PUPFL, které vydá příslušný orgán státní správy. 

 Součástí inženýrské činnosti je obstarání souhlasů vlastníků s kácením dřevin a zajištění 
souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou včetně vlastníků sousedních pozemků 
s realizací stavby. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na 
situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Tento požadavek se vztahuje 
pouze na pozemky mimo koridor veřejně prospěšné stavby. 

 Součástí inženýrské činnosti je krmě předchozích dvou odstavců také obstarání všech 
správních rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek, povolení a vyjádření orgánů 
veřejné a státní správy, vyjádření a stanovisek vlastníků a správců dotčené technické a 
dopravní infrastruktury včetně obstarání smluvních vztahů s nimi a vyjádření dotčených 
územních samospráv na základě uděleného zmocnění. 

 Výsledky průzkumů a návrhů architektonického řešení mostních konstrukcí budou obsaženy 
v samostatné složce projektové dokumentace „E. Související dokumentace“. 

 Rozpočet stavebních nákladů (v cenové úrovni platné v době zpracování) v položkových 
cenách dle OTKSP pro DUSP a PDPS. 
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Stavba je předběžně členěna na standardní stavební objekty dle charakteru stavby včetně: 

SO 001 Smluvní požadavky 
SO 002 Požadavky objednatele 

Rozsah a druh případných překládek inženýrských sítí se zařazením do stavebních objektů bude 
stanoven projektantem stavby na základě jeho zjištění. 

Rozsah stavebních objektů bude odsouhlasen objednatelem v průběhu projektových prací. 

 
Základní členění dokumentace DUSP (v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška                             
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů):   

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Související dokumentace 
F. Dokladová část 
G. Rozpočet stavebních nákladů 
H. Geodetické vytýčení stavby (v digitální formě). 

 
Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „E. Související dokumentace“. Jejich 
vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná technická zpráva.  

 

Základní členění dokumentace PDPS (v rozsahu podle vyhlášky č. 146/2008 Sb.):  

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Související dokumentace 
F. Dokladová část 
G. Podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet. 

 
 

Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby 
navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve společném stavebním řízení. 
 
Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby 
(nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL). 
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Harmonogram projekčních prací 

- vyšetření sítí – do 4 měsíců od účinnosti smlouvy 

- dokončení průzkumů, – do 12 měsíců od účinnosti smlouvy 

- termíny konání projektových výborů – pravidelně v intervalu 2 měsíců 

- dokončení konceptu DUSP k projednání s DOSS – do 20 měsíců od účinnosti smlouvy 

- bezpečnostní audit – do 2 měsíců od konceptu DUSP 

- zapracování připomínek a stanovisek – do 28 měsíců od účinnosti smlouvy 

- předložení ZE – do 28 měsíců od účinnosti smlouvy 

- dokončení DUSP – do 29 měsíců od účinnosti smlouvy 

- podání žádosti o společné povolení – do 30 měsíců od účinnosti smlouvy 


